

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa ulicy Chmielnej i Gronowej w m. Dębogórze oraz ul. Paska w m. Suchy Dwór

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** URZĄD GMINY KOSAKOWO
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000531708
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Żeromskiego 69
- 1.4.2.) Miejscowość:** Kosakowo
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 81-198
- 1.4.4.) Województwo:** pomorskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL634 - Gdański
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@kosakowo.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.gminakosakowo.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00259759/01
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2021-11-05 15:05

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:**
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2021/BZP 00235364/03
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 03
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.10. Okres realizacji - miesiące**

Przed zmianą:
18

Po zmianie:
19

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2021-11-09 11:00

Po zmianie:

2021-11-10 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2021-11-09 11:30

Po zmianie:

2021-11-10 11:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2021-12-08

Po zmianie:

2021-12-09