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1. Wstep.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét do czesci
elektrycznej projektu modernizacji stacji uzdatniania wody w m. Potulin, dz. nr 55/32, gm.
Golancz, pow. Wagrowiec — na podstawie zlecenia Zakladu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Gotanczy, ktory administruje wodociagami w gminie Gotancz.

1.2. Zakres opracowania.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot obejmuje roboty elektryczne zwigzane z
wykonaniem:

- rozdzielnicy gfownej RG.

zasilania w energie elektryczng projektowanych urzadzen technologicznego wyposazenia
stacjl.

- instalacji elektrycznych potrzeb wiasnych - sity i $wiatla.

- oswietlenia terenu.

- instalacji odgromowe;j.

- agregatu pradotworczego.

1.3.Podstawy formalno — prawne zadania.

- cze$é elektryczna projektu modemnizacji stacji uzdatniania wody.

- ustawa z dnia 07.07.1994 — Prawo Budowlane (Dz.U. nr106 poz. 1126 z 2000 z pézn. zm.).

2. Wymagania ogdlne.

2.1. Informacja o terenie budowy.

Roboty elektryczne zwigzane z w.w. budowg prowadzone bedg na wydzielonym terenie stacji
uzdatniania wody w m. Potulin — dz. nr 55/32.

Inwestor przekaze Wykonawcy prawo dostgpu i uzytkowania placu budowy wraz ze wszystkimi
wymaganiami prawnymi i uzgodnieniami administracyjnymi. Ponadto przekaze Dziennik Budowy,
Ksiege Obmiaréw, dwa egzemplarze dokumentacji i dwa egzemplarze Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot.

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przebywania tam osob trzecich a takze

oznakowaé tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi zgodnie z obowiazujacymi przepisami.



2.2. Ochrona Srodowiska i przeciwpoiarowa.

Charakter robét przewidzianych w projekcie wykonawczym nie stwarza zagrozen dla §rodowiska

przyrodniczego podczas ich realizacji, a przewidziane w projekcie materialy sa przyjazna dla

srodowiska.

W zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego w trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegac

ustalen Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow. (Dz. U.

nr 121 poz.1138).

2.3. Dokumentacja projektowa i powykonawcza.

- Inwestor posiada projekt budowlano - wykonawezy czesci elektrycznej modernizacji stacji
uzdatniania wody.

- Wykonawca, w ramach przyjetych do realizacji robot winien wykona¢ dokumentacje
powykonawcza catosci wykonanych robot, w tym réwniez dokumentacje geodezyjna.

2.4. Zgodnosé robot z Dokumentacjq i Specyfikacjq Techniczng.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robét i za ich zgodnos¢ z Umowa,

Dokumentacja i niniejsza Specyfikacja Techniczna. Ewentualne odstepstwa od dokumentacji, a nie

majace wplywy na standard i jakos¢ wykonanych robat, nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

Natomiast, jezeli zastosowane bez uzgodnienia materialy i urzadzenia wplyna na nie zadawalajaca

jakos¢ wykonanych robot, Wykonawca zobowiazany jest na wiasny koszt do ich wymiany 1

naprawy niewlasciwego wykonawstwa.

2.5. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone wykonywanych roboét, za wbudowane materiaty 1

urzadzenia od dnia rozpoczgcia robot do daty protokolarnego przekazania przedmiotu umowy

Inwestorowl.

2.6. Przestrzegania prawa i priepisow.

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania prawa polskiego, wszystkich rozporzadzen i

przepisow wydawanych przez wladze centralne i miejscowe, a takze innych przepisoéw norm i

wytycznych w jakikolwiek sposob zwigzanych z wykonywanymi robotami.

2.7. Dokumenty budowy.

- Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym od dnia
protokélarnego przekazania terenu budowy do konca okresu zgiaszania wad i usterek i
ostatecznego odbioru robot. Zapisy W Dzienniku Budowy dokonywane sa na biezaca, W
porzadku chronologicznym, dokonywane sa trwatg technika, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw a dotycza przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i



organizacyjnej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy opatrzony jest data jego
wykonania, podaniem imienia, nazwiska i stanowiska osoby dokonujacej oraz podpisem.
Zalaczane do Dziennika budowy protokoly, i inne dokumenty musza byé oznaczone kolejnym
numerem zatacznika oraz opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Ksiega Obmiaru stanowi dokument, w ktérym dokonywane sa zapisy dotyczace ilosci kazdej
pozycji wykonanych robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sig W sposob ciagly, w
jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot.

Pozostale dokumenty budowy.

protokot przekazania terenu budowy

umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy

protokély rob6t zanikajacych i czesciowych odbiorow robot

protokoty z narad i ustalen

korespondencja na budowie.

2.8. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy przechowywane s3 na terenie budowy, w miejscu bezpiecznym. Zaginigcie

ktoregokolwiek z dokumentéw budowy wymaga natychmiastowego odtworzenia w formie

przewidzianej prawem. Dokumenty budowy dostepne sa dla Inspektora Nadzoru i do wgladu dla

Inwestora.

3. Wymagania szczegolowe.

3.1. Wykonanie robot.

311 Ukladanie linii kablowych n.n. — zasilanie projektowanych urzadzen.

Roboty kablowe nalezy prowadzi¢ na terenie stacji uzdatniania wody i w hali stacji, od
projektowanej szafy rozdzielnicy RG do projektowanych urzadzen technologicznych.

Przy uktadaniu linii kablowej nalezy stosowa¢ narzedzia, urzadzenia i osprzet przewidziany do
tych robot.

W przypadku robot prowadzonych na zewnatrz budynku, odbioru utozonych linii kablowych

oraz geodezyjna inwentaryzacje ich trasy nalezy dokonaé przed zasypaniem rowu kablowego.

3.1.2 Wyposazenie projektowanej szafy rozdzielnicy giownej RG.

Prace z tym zwigzane obejmuja montaz aparatury zasilania, zabezpieczenia i sterowania
projektowanych urzadzen technologicznych stacji.
Przy montazu i ustawianiu rozdzielnicy nalezy stosowaé narzedzia i osprzet przewidziany do

tych robot.



3.1.3. Instalacje elektryczne w budynku stacji uzdatniania wody.

- Prace obejmuja montaz osprzetu elektrycznego: gniazda wtykowe, wylaczniki o$wietlenia,
puszki rozgatezne, lamp oéwietlenia ogolnego, instalacji potaczen wyrownawczych stacji

uzdatniania wody.

Przy montazu instalacji nalezy stosowac narzedzia i osprzet przewidziany do tych robot.

3.1.4. Instalacja odgromowa budynku.

Roboty nalezy prowadzi¢ na dachu i elewacji budynku stacji uzdatniania wody oraz w ziemi,
na zewnatrz budynku stacji.

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowac narzedzia, urzadzenia i osprzet przewidziany do tych
robot.

W przypadku wykonywania uziomy na zewnatrz budynku, odbioru utozonej bednarki oraz

geodezyjng inwentaryzacjg trasy nalezy dokonaé przed zasypaniem rowu.

3.1.5. Potaczenia elektryczne szyn i przewodow sztywnych.

powierzchnie stykajacych sig elementow torow pradowych a takze przekladek i podkiadek
przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygladzone

zanieczyszczone styki (zaciski aparatéw i koncowki przewodéow pokryte powioka
metalizowana ogniowo lub galwaniczng nalezy tylko zmy¢ odczynnikami chemicznymi i
szlifowaé pasta polerska)

powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wazelina techniczng bezkwasowa
polaczenia nalezy wykonywaé¢ spawaniem, Srubami lub w inny sposob okreslony w projekcie.
Szyny o szerokosci powyzej 120 mm zaleca sie laczy¢ spawaniem

§ruby, nakretki i podkiadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwa metaliczng
potaczenia przewidziane do umieszczenia w ziemi, zaleca si¢ wykonywal za pomoca
spawania. Wszystkie potaczenia elektryczne umieszczane w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed

korozja, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinigcie tasma.

3.1.6. Polaczenia elektryczne kabli i przewodow.

Zyty jednodrutowe o przekroju do 10 mm? i zyly wielodrutowe o przekroju do 6 mm® nie musza

byé wyposazone w konicowki kablowe i moga mie¢ zakonczenia:

proste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji oczyszczone i pocynowane, przylaczone
pod zacisk srubowy

oczkowe, dla przewodéw podiaczanych pod Srubg lub wkret. Oczko o $rednicy wigkszej o ok.
0,5 mm od érednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo

sprasowane konce zyi przystosowane do podiaczenia pod srube

Zyty z koncOwka kablowa:




- zyle z koncdwka kablowa taczy sig poprzez lutowanie, spawanie lub zaprasowanie

koficowka kablowa moze by¢ takze tulejka (koncowka rurkowa) laczona z zyla przez

zaprasowanie

3.1.7. Przylaczenia do gniazd bezpiecznikowych, gniazd wtykowych, opraw o$wietleniowych

itp.
w oprawach o$wietleniowych i podobnym osprzecie przewdd fazowy nalezy iaczy¢ ze stykiem
wewnetrznym, a przewod neutralny — z gwintem (oprawka)
podejécia do odbiornikéw nalezy wykonaé w miejscach bezkolizyjnych i bezpiecznych oraz w

sposob estetyczny.

3.1.8. Proby montazowe.

Po zakoficzeniu robot elektrycznych, a przed ich odbiorem Wykonawca zobowiazany jest do

przeprowadzenia prob montazowych tj. technicznego sprawdzenia robét wraz z dokonaniem

niezbednych pomiaréw i prébnego uruchomienia (podania napigcia) poszczegélnych linii,

instalacji rozdzielnic, urzadzen.
3.2.  Materialy.

3.2.1. Podstawowymi materialami stosowanymi przy ulozeniu linii kablowych.

kabel YKY 4x70 mm’, 0,6/1,0kV

kabel YKY 5x25 mm’, 0,6/1,0 kV

kabel YKY 5x10 mm?, 0,6/1,0 kV

kabel YKY 5x4,0 mm?, 0,6/1,0kV

drabinki kablowe.

folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub. powyzej 0,4 — 0,6 mm
rura przewodowa z PCW o sr. 100 mm

kohcowki kablowe 70, 25, 10 mm’

opaski kablowe typu Oki

shupki oznacznikowe typu SO 115x20x30

inne materiaty pomocnicze i konstrukcje.

3.2.2. Szafa rozdzielnicy glownej RG.

styczniki SM

wylacznik zmierzchowy

programator cyfrowy (zegar sterujacy)

lampki sygnalizacyjne

ukiad SZR automatyczny na wylacznikach DPX 250
wytaczniki nadpradowe typu S300




wylaczniki przeciwporazeniowe
roziaczniki bezpiecznikowe typu R300

ochronniki przepigciowe

3.2.3. Instalacje elektryczne wewnetrzne..

oprawa $wietlowkowa szczelna wnetrzowa, przykrecana 2x58W
oprawa do zaréwek porcelanowa zamknigta 60W
przewdd kabelkowy YDY 3x1,5 mm’, 750V
przewdd kabelkowy YDY 3x2,5 mm’?, 750V
przewdd kabelkowy YDY 5x4,0 mm’, 750V

gniazdo witykowe szczelne 16A, 250V, 2-biegtPE
wylaczniki 1-bieg. o§wietlenia 250V, 10A.
wylaczniki §wiecznikowe 250V, 10A

wytaczniki schodowe 250V, 10A.

bednarka stalowa cynk. 30x4 mm

przewod izolowany jednozytowy LgY6 mm’
przewody kabelkowe miedziane

gniazdo wtykowe szczelne 32A, 500V, 3-bieg+N+PE

inne materialy pomocnicze.

3.2.4. Qswietlenie terenu

I

przewod kabelkowy YDY 3x2,5 mm’, 750V
wysiegniki stalowe ocynkowane mocowane do elewaciji budynku.
oprawy z lampami metalohalogenkowymi 70W

inne materialy pomocnicze.

3.2.5. Instalacja odgromowa.

- bednarka stalowa ocynkowana 30x4 mm

- pret stalowy ocynkowany o sredni. 18 mm

- drut stalowy ocynkowany o Sredni. 8 mm

- ziacze kontrolne.
- zaciski i ztaczki.

- inne materiaty pomocnicze

3.2.6. Agregat pradotworczy.

spalinowy agregat pradotworczy typu FI 100AG firmy FOGO.
montaz, ustawienie i podiaczenie — zgodnie z instrukcja obstugi opracowang przez firme
FOGO — Wilkowice



3.3. Sprzet i Srodki transportowe.

33.1. Sprzet Wykonawcy powinien odpowiadac pod wzgledem typu i ilosci normom

przewidzianym w katalogach KNR do wykonywania tego typu robdt. Przewiduje sie, ze
roboty elektryczne prowadzone beda przy uzyciu sprzgtu recznego oraz:

koparka podsigbierna 0,1 5m’

spawarka

zuraw samochodowy

podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny

Przy mechanicznym wykonywaniu robot Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym

technicznie w.w. sprzetem. Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejacych urzadzen

podziemnych winny by¢ wykonywane recznie, z nalezyta starannoscig i uwaga.

3.3.2. Transport materialéw przewidzianych do wykonania robot moze by¢ wykonany dowolnymi

srodkami, z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatéw dhugich nalezy
stosowaé przyczepy dluzycowe, a materiaty wysokie w czasie transportu nalezy
zabezpieczyé przed przewroceniem i przesuwaniem.
bebny z kablami nalezy przetaczaé zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bgbna
unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej od minus 15° C
w czasie transportu i przechowywania materiatow i urzadzen elektroenergetycznych nalezy
zachowaé wymagania wynikajace ze specjalnych whaéciwosei tych urzadzen zastrzezonych
przez producenta.
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych, nalezy przestrzegaé zalecen wytworcy, a w szczegolnosci transportowane
urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami, wstrzgsami i przesuwaniem sie.
Aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac na uderzenia, ubytki
uszkodzenia.
Srodki transportu przewidziane w katalogach KNR do stosowania przy wykonywaniu
przewidzianych w projekcie robot to:
Samochod dostawczy 0,9 t
Samochéd samowytadowczy
Przyczepa do przewozu kabli
Przyczepa dluzycowa
Ciagnik kotowy




4.Kontrola jakosci wykonanych robot.

4.1. Kontrola jakosci materialow.
Urzadzenia elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadaC atesty fabryczne lub
éwiadectwa jakosci wydane przez producentéw oraz wszystkie niezbedne certyfikaty,
gwarancje i DTR.

4.2. Kontrola i badania w trakcie robot

- sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu a przed zasypaniem

- sprawdzenie przepustow kablowych przed zasypaniem

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem

4.3. Badania i pomiary pomontazowe.
Po zakonczeniu robot nalezy wykonaé:

- préby napieciowe kabli

- badania i pomiary kabli elektroenergetycznych, ktére obejmuja: rezystancje izolacji,
zachowanie ciaglosci zyt roboczych, zgodnos¢ faz przy odbiornikach

- obowiazujace badania rozdzielnic (zgodnie z PN-E-04700 ,Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych™)

- pomiary rezystancji uziomow, napieé razenia i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe]

- wyniki wszystkich badan i pomiaréw spisa¢ w protokotach

5. Odbior robot.
Wykonywane roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy i ewentualnie powotanej przez Inwestora Komis;ji:

- odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- czeSciowy odbior robot

- koncowy odbior robot

5.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

- polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu

- dokonywany jest w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot

- odbiorowi podlegaja:

=  wykopy rowow kablowych
s ulozenie kabli elektroenergetycznych w rowach i w przepustach

= zabezpieczenie kabli i napotkanych kolizji




» inwentaryzacja utozonych kabli
gotowosé danej czesci robot do odbioru zghasza Wykonawcea wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér nalezy wykona¢ niezwiocznie,
nie pozniej niz w ciagu trzech dni od daty zgloszenia
odbior dokonywany jest na podstawie Ksiegi Obmiaréw, przeprowadzonych badan i
pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa i spisanymi ustaleniami w trakcie

realizacji robdt.

5.2. Czesciowy odbidr robot.

odbioréw czesciowych mozna dokonywaé dla elementow ukonficzonych, ktore pod wzgledem
technologicznym moga samodzielnie spetniaé¢ swojg funkcje

obowiazujg tu zasady wymienione w pkt. 5.1 ,Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu”.

5.3.0dbiér koncowy.

5.3.1. gotowos¢ do odbioru koficowego zglasza Wykonawca pisemnie i wpisem do Dziennika
Budowy po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot.

53.2. Zamawiajacy (Inwestor) wyznacza termin odbioru w ciagu 5 dni liczac od daty
otrzymania zawiadomienia i powiadamia Wykonawce o tym terminie.

5.3.3. czynnosci odbioru koncowego co najmniej obejmuja:

sprawdzenie i zapoznanie si¢ z dokumentami przygotowanymi przez Wykonawce

ogledziny instalacji i urzadzen

zapoznanie si¢ z protokotami prob i pomiarow wykonanych po zakoficzeniu budowy

sprawdzenie funkcjonalne dziatania urzadzen i ukladow

534 do odbioru koficowego Wykonawca zobowiazany jest przygotowaé nastepujace
dokumenty:

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami 1 z aktualnymi uzgodnieniami

(dokumentacj¢ powykonawcza)

powykonawcza dokumentacje geodezyjna wykonanych robot

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i

ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen

Dziennik Budowy i Ksigge Obmiarow

atesty fabryczne lub $wiadectwa jakosci wbudowanych materialow, urzadzen i aparatury

wydane przez producentéw oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR.

sprawozdanie techniczne obejmujace:

= zakres i lokalizacje wykonanych robot




*  wykaz wprowadzonych zmian do dokumentacji projektowej
» raporty kontroli, facznie z wykonana dokumentacja fotograficzng lub wideo
= date rozpoczecia i zakonczenia robot

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego (Inwestora)

535 w przypadku, gdy wedlug Komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru, Komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru.

. Przepisy zwiqzane.

Ustawa ,Prawo budowlane” z 7 lipca 1994 (tekst jednolity: Dz.U. nr106 poz. 1126 z 2000 z

pozn. zm.).

Ustawa , Prawo energetyczne” z 10 kwietnia 1997 (tekst jednolity: Dz.U. nr153 poz. 1504 z

2003 z pbézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690 z 2002)

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow. (Dz. U. nr

121 poz.1138).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 25 wrze$nia 2000r (Dz.U. nr 85 poz.957) okreslajace

m. in. warunki przylaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych oraz standardy

jakosciowe obstugi odbiorcow.

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (komplet
arkuszy)
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.
PN-IEC 60364-6-61:2000  Szczegdélowe wymagania odnosnie ogledzin i prob instalacji
elektroenergetycznych przy badaniach odbiorczych.

PN-E-04700 Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
Odbiorczych.
PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektoéw (komplet arkuszy)

PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych (komplet arkuszy)



