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KODY CPV :

450000007 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow
45112200-7 usuwanie powtoki gleby
45112210-0 usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112700-2 roboty w zakresie ksztaftowania terenu
45112710-5 roboty w zakresie ksztatfowania terendw zielonych
45113000-2 roboty na placu budowy

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45212000-6 roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych
45212200-8 roboty budowlane w zakresie obiektéw sportowych
45212220-4 roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi
obiektami sportowymi
45212230-7 instalowanie szatni

45220000-5 roboty inzynieryjne i budowlane
45223000-6 roboty budowlane w zakresie konstrukciji
45223500-1 konstrukcje z betonu zbrojonego
45260000-7 roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne roboty
specjalistyczne
45261000-4 wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261100-5 wykonywanie konstrukcji dachowych
45261200-6 wykonywanie pokry¢ dachowych i+nalowanie-dachéw
45261210-9 wykonywanie pokry¢ dachowych
45261300-7 ktadzenie zaprawy i rynien
45261310-0 kfadzenie zaprawy
45261320-3 kfadzenie rynien
45261400-8 pokrywanie
45261410-1 izolowanie dachu
45262000-1 specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262300-4 betonowanie
45262310-7 zbrojenie
45262311-4 betonowanie konstrukcji
45262500-6 roboty murarskie i murowe
45262520-2 roboty murowe
4526522-6 roboty murarskie
45262600-7 rézne specjalne roboty budowlane
45262620-3 Sciany nosne
45262650-2 roboty w zakresie oktadania

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45422000-1 roboty ciesielskie

45430000 -0 Pokrywanie podtoég i $cian
45431000-7 ktadzenie ptytek
45432000-4 ktadzenie i wyktadanie podtog, Scian i tapetowanie Scian
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https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-burzenia-i-rozbiorki-obiektow-budowlanych-roboty-ziemne-6348/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-burzenia-roboty-ziemne-6349/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-usuwania-gleby-6367/
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45432100-5 ktadzenie i wyktadanie podtég
45432110-8 ktadzenie podtég
45432200-6 wykfadanie i tapetowanie Scian
45432210-9 wyktadanie $cian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45441000-0 roboty szklarskie
45442000-7 naktadanie powierzchni kryjgcych
45442100-8 roboty malarskie
45442110-1 malowanie budynkéw
45443000-4 roboty elewacyjne
45450000-6 roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate
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SPIS TRESCI :

Kody CPV — str. 2-3
Spis tresci —str. 4

1. CZESC OGOLNA —str. 5-28
1.1. Czes¢ ogdlna — str. 5-6

1.1.1. Nazwa zaméwienia
1.1.2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych

1.2. Stan istniejgcy — str.6
1.3. organizacja robot budowlanych — str.6-8
1.4. okre$lenia podstawowe i definicje —str.9-11
1.5. ogodlne warunki wykonania robot —str.12-28
2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE. — str. 29-36
2.1. Roboty rozbiérkowe — str. 29-32

2.1.1. prace rozbiérkowe budynku

2.1.2. prace rozbiorkowe w obrebie dziatki.
2.2. Pozostate roboty ziemne. — str. 33-36
3. PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE — str. 37-97
3.1. Fundamenty — str. 37-59
3.2. Sciany konstrukcyjne — str. 60-61
3.3. Sciany dziatowe — str. 62-63
3.4. Dach - konstrukcja i pokrycie — str. 64-67
3.5. Nadproza okienne i drzwiowe — str. 68-70
3.6. Stolarka okienna i drzwiowa — str. 70-72
3.7. Roboty elewacyjne. — str. 72-75
3.8. Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne. — str. 75-90

3.8.1. wykonczenie posadzki

3.8.2. wykonczenie $cian

3.8.3. wykonczenie sufitow
3.9. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne — str. 90-93
3.10. Izolacje termiczne — str. 93-97
4. PRACE BUDOWLANE PRZY ZAGOSPODAROWANIU TERENU — str. 97-103

4.1. prace rozbiérkowe na terenie dziatki

4.2. prace przygotowawcze na terenie dziatki
4.3. tereny o nawierzchni utwardzonej

4.4. tereny o nawierzchni zielonej

Przytgcza i wewnetrzne instalacje sanitarne — wg odrebnej specyfikacji
przytgcze i wewnetrzne instalacje elektryczne — wg odrebnej specyfikacji

Opracowanie zawiera 103 ponumerowanych kart.
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1.CZESC OGOLNA

1.1. dane oqgolne

Strona |

1.1.1. Nazwa zamowienia 5

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogdélne odnosi sie do wymagan wspdinych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot, ktére zostang
wykonane w ramach Kontraktu:

Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Stara Kamienica”
polegajgca na : BUDOWIE BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM
HIGIENICZNO - SANITARNYM wraz z infrastrukturg techniczng na dziatce nr ewid,
256 obreb 0008 Rybnica, gmina Stara Kamienica

1.1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych.

1.1.2.1. Budowa budynku ustfug sportowych wraz z towarzyszaca infrastrukturg
techniczna

Projektowana budowa budynku szatni sportowej wraz z zapleczem higieniczno — sanitarnym.

W budynku zaprojektowano dwa osobne zespoty szatniowe wraz z zapleczem higieniczno —
sanitarnym , pomieszczenie dla sedziow sportowych wraz z toaletg oraz pomieszczenie techniczno
— porzgdkowe. Strych — poddasze nieuzytkowe.

. DANE POWIERZCHNIOWE :

II. POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 96,56 m2
ll. POWIERZCHNIA UZYTKOWA - 62,24 m2
IV. POWIERZCHNIA CALKOWITA - 96,56 m2
V. KUBATURA - 388,10 m3

1.1.2.2. Rozbiérka istniejgcych budynkéw gospodarczych

1. Lokalizacja
Na dziatce nr ewid. 256 obreb 0008 Rybnica przy granicy wschodniej zlokalizowane sg 2
budynki gospodarcze do obstugi boiska sportowego.

2. Istniejgce budynki
Pierwszy, wiekszy budynek gospodarczy, parterowy oparty jest na rzucie prostokagta o
wymiarach okofo 5,1 x 10,3 m, sktada sie z 3 modutéw, przekrytych wspoinym dachem
Jjednospadowym o matym kgcie nachylenia. Budynek o konstrukcji stalowej, wykoriczony blachg
Jest zamontowany na ptycie fundamentowej zelbetowej, posiada przytgcze energetyczne
napowietrzne z pobliskiego stupa — do demontazu.
Drugi budynek oparty jest na rzucie prostokgta o wymiarach okotfo 2,0 x 2,7 m, przekryty
dachem dwuspadowym, bez przytaczy, posadowiony na gruncie.
3. Opis rozbiérki
1. Teren wygrodzi¢, oznakowac
2. Zdemontowac przytgcze energetyczne
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Zdemontowac mniejszy budynek

Zdemontowac wiekszy budynek 2-modufowy

Przetransportowac budynki w miejsce wskazane przez Inwestora

Skuc¢ ptyte fundamentowsq, przekruszony gruz betonowy wykorzysta¢ na podbudowe
pod nawierzchnig wewnetrznej drogi i parkingu

Teren po rozbiérkach uporzgdkowac

W miejscu po rozbiérce budynkow uzupetni¢ grunt o humus i wysiac trawnik

o0k w

© N
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1.2. Stan istniejacy 0

Na dziatce nr ewid. 256 obreb 0008 Rybnica, gm. Stara Kamienica jest zlokalizowane boisko
sportowe wraz z trybunami i zadaszeniami dla pitkarzy — do zachowania oraz dwa budynki
gospodarcze o lekkiej konstrukcji stalowej -przeznaczone do rozbiérki. Dziatka posiada
istniejgcy zjazd z drogi o nr ewid. dziatki 534dr obreb 0008 Rybnica zlokalizowany w pn-wsch
czesci dziatki. Teren dziatki jest lekko pochyty, stanowi jg stok o nachyleniu potudnowo —
wschodnim. Rzedne terenowe dziatki wahajg sie od 400,50 m n.p.m. w pétnocnej czesci dziatki
do 398,2 w potudniowo — wschodniej czeSci dziatki. Na dziatce w potudniowej czesci
Zlokalizowane sg rowy melioracyjne oraz zielen wysoka. Do jednego z budynkéw
gospodarczych doprowadzone jest przytacze energetyczne — napowietrzne. Dziatka jest
czesciowo ogrodzona.

Grunty dziatki wg ewidencji gruntdw oznaczone sg jako Bz.

1.3. organizacja robot budowlanych.

- Oznakowanie miejsca prowadzenia robot.
Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowac:

- Wykonanie ogrodzenia placu budowy fgcznie z wykonaniem tablic informacyjnych.

Teren budowy lub robdt powinien byc¢ zabezpieczony ogrodzeniem o wysokosSci co najmniej 1,5m.
W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego i
pojazdéw drogowych. W obrebie terenu wykonywanych robodt, miejsca niebezpieczne powinny
by¢ ogrodzone i oznakowane w sposob sygnalizujgcy niebezpieczenstwo, a w porze nocnej
ogrodzenia i tablice ostrzegawcze powinny byc o$wietlone.

- Wykonanie drég — Drogi dojazdowe powinny posiadac¢ utwardzong nawierzchnie i
oznakowane zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Drogi i ciggi piesze na placu budowy
powinny byc¢ utrzymane we wifasciwym stanie technicznym. Na drogach i ciggach pieszych na
placu budowy nie wolno sktadowac materiatow, sprzetu i narzedzi budowlanych. Szerokos$¢ drog
komunikacyjnych powinna by¢ dostosowana do uzywanych Srodkéw transportowych i nasilenia
ruchu. Szeroko$¢ ciggu pieszego minimum 0,75m a przy ruchu dwukierunkowym minimum
1.20m. Nachylenie zjazdéw na placu budowy dla ruchu kotowego w linii prostej nie powinno
przekraczac¢ 15% a przy zakretach 12%. Drogi i przejscia oraz place sktadowe powinny miec
zapewniony odptyw wody opadowej. Przejscia nad zagtebieniami lub obok nich powinny by¢
zaopatrzone w bariery ochronne z poreczg na wysokoSci 1.1m., deski kraweznikowe o wysoKoSci
0.15m. oraz wypetnienie wolnej przestrzeni pomiedzy poreczg a deskg kraweznikowg w Sposob
zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

- Wyznaczenie strefy niebezpiecznej - za strefe niebezpieczng uwaza sie miejsca
zagrozone spadaniem przedmiotow lub materiatow albo mozliwos$cig wpadniecia cztowieka do
zagfebienia.

Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokoSci, z ktérej mogg spadac materiaty

lub narzedzia, jednak nie mniej niz 6m. W tej odlegfosci powinny byc ustawione bariery ochronne

lub linki, taSmy odblaskowe rozciggniete na wysokoSci 1,1m. Otwory niebezpieczne dla ludzi lub

doty powinny by¢ odgrodzone petnymi barierami. Jezeli w strefie niebezpiecznej spadaniem

materiatow znajdujg sie przejscia dla pieszych, nalezy wykonac daszki ochronne.

Daszki powinny byé nachylone w kierunku zrédta zagrozenia pod katem 45° i zamontowane na
6
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wysokosci 2,40m. Daszki powinny by¢ szersze co najmniej o Im. od szerokosci przej$cia.

- Wykonanie oswietlenia - gdy $wiatto dzienne nie jest wystarczajgce o zmroku i w nocy
nalezy zapewnic dostateczne oswietlenie sztuczne. Punkty Swietlne powinny byc¢ tak
rozmieszczone aby zapewniaty odczytanie tablic i znakéw ostrzegawczych. Zurawie, maszyny lub
inne wysokie konstrukcje w porze nocnej i 0 zmroku powinny miec¢ na najwyzszych punktach
o$wietlenie pozycyjne koloru czerwonego.

- Doprowadzenie energii elektrycznej - Prace zwigzane z podtgczeniem, badaniem i
konserwacjg i naprawg urzgdzen elektrycznych powinny by¢ wykonywane przez osoby Strona |
posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Zabronione jest urzgdzanie stanowisk pracy, sktadowisk 7
materiatéw i elementéw budowlanych lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezpos$rednio pod
liniami napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej niz 2m dla linii NN, 5m dla linii WN do 15kV, 10m
dla linii WN do 30 kV, 15 m dla linii WN powyzej 30 kV. Skrzynki rozdzielcze prgdu do zasilania
urzgdzen mechanicznych na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem 0s6b
nieupowaznionych. OdlegtoS¢ skrzynki od urzgdzen zasilanych nie wigksza niz 50m. Potfgczenia
przewodow elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi powinny by¢ wykonane w sposob
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych te urzadzenia oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Kontrola okresowa stanu urzgdzen elektrycznych (2 razy w
roku), ponadto:

-/ przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu, przerobek i napraw

-/ przed uruchomieniem urzgdzenia, ktére nie byto czynne przez okres jednego miesigca Ilub

dtuzeyj.

-/ przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

- Zaopatrzenie budowy w wode - W ogdlnym obliczeniu zapotrzebowania wody -

kierownik budowy powinien réwniez uwzgledni¢ wode na cele przeciwpozarowe.
Wode zdatng do picia i do celdw higieniczno-sanitarnych w ilosci nie mniejszej niz 20 litrow na |
zatrudnionego pracownika najliczniejszej zmiany.

- Zapewnienie urzadzen higieniczno-sanitarnych na budowie nalezy urzgdzi¢ dla
pracownikéw: szatnie, suszarnie odziezy, jadalnie, pomieszczenie do gotowania napojow,
umywalnie, ustepy.

Szatnia o powierzchni uzytkowej 0,65m* na jednego pracownika, wyposazona w taborety w ilosci
zapewniajgcej mozliwosc¢ siedzenia 50% zatogi najliczniejszej zmiany

Suszarnia - 0,40m? na jednego pracownika najliczniejszej zmiany, suszarnia powinna znajdowaé
sie obok szatni.

Jadalnia — o powierzchni 1,1m? na jednego pracownika najliczniejszej zmiany. Nalezy jadalnie
wyposazy¢ w stoty i taborety. zlewozmywak z cieptg i zimna wodg, Jezeli jadalnia nie znajduje sie
obok umywalni, to przy jadalni nalezy zainstalowac¢ umywalki (jedng na 20 pracownikéw)
Umywalnia - powinna by¢ potgczona z szatnig, na kazdych 7 pracownikéw najliczniejszej zmiany
powinno przypadac jedno stanowisko do mycia z dostepem do cieptej wody

Ustepy - 1 oczko ustepowe na 25 pracownikow.

Odlegtos¢ od stanowisk pracy do jadalni nie powinna przekracza¢ 200m, a do szatni 500m.
Pracownikom nalezy zapewnic¢ mozliwos¢ korzystania z wody zdatnej do picia W okresach upatow.
gdy temperatura przekracza 25° C pracownikom nalezy zapewnié

wode mineralna o temperaturze 15°C. W okresie zimowym nalezy umozliwi¢ korzystanie z gorgcych
positkow regeneracyjnych.

- Wyznaczenie miejsca sktadowania materiatow budowlanych.
- wyznaczenie miejsca skfadowania gruzu budowlanego
- wyznaczenie miejsca sktadowania odpadow budowlanych

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow.

Wszyscy pracownicy pracujgcy na budowie powinni posiadac¢ aktualne orzeczenia lekarskie
potwierdzajgce brak przeciwwskazan do zatrudnienia na zajmowanych stanowiskach. pracownicy
pracujgcy na wysokosci z adnotacjg o braku przeciwwskazan do wykonywania prac na
wysokosci.

Przed przystgpieniem do pracy na budowie pracownicy powinni posiadac zas$wiadczenia o
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ukonczonym szkoleniu wstepnym w zakresie BHP i p.poz. oraz instruktazu stanowiskowym.
Podwykonawcy pracujgcy na budowie powinni udostepni¢ kopie orzeczen lekarskich oraz
zaswiadczen o ukorniczonym szkoleniu w zakresie BHP swoich pracownikéw kierownikowi
budowy.

Ponadto pracownikéw przystepujagcych do realizacji robét ziemnych podczas
instruktazu stanowiskowego bezposredni przefozony powinien zapoznaé¢ z podstawowymi
zasadami bezpiecznego wykonywania wykopow tj:

- Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wiekszg niz 1m od poziomu terenu. nalezy wykonaé Strona |
bezpieczne zejscie (wyjscie) dla pracownikéw.

- Odlegtos¢ miedzy zejsciami (wejSciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m.

- Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione.

- Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp.

- Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni
znajdowac sie w bezpiecznej odlegtoSci.

- Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatbw w odlegfosci mniejszej niz Im od
krawedzi wykopu, jezeli Sciany jego sg obudowane.

- Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatow w granicach klina odtamu gruntu, jezeli
Sciany wykopu nie sg umocnione.

- Ruch $rodkdw transportowych przy wykopach powinien odbywac sie poza klinem odfamu
gruntu.

- Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng minimum 6m.

- Koparka powinna by¢ ustawiona w odlegto$ci co najmniej 0.6 m poza klinem odtamu dla
danej kategorii gruntu.

- Przy pracach koparkg przedsiebierng nie wolno dopuszczac do tworzenia sie nawisow.

- Zabronione jest przebywanie 0sob pomiedzy Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie jej
postoju.

- Wigczanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakoriczeniem napetniania tyzki
gruntem jest zabronione.

- Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig Srodka transportowego powinno
nastgpi¢ po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki i na wysokosci nie wigkszej niz: 50cm nad
dnem skrzyni $rodka transportu przy materiatach sypkich,

25cm. przy materiatach kamiennych.

- W czasie przejazdu koparki wysiegnik powinien znajdowac¢ sie w pofozeniu zgodnym z
kierunkiem jazdy, a tyzka koparki powinna byc opuszczona do wysokosci 1m nad terenem.

- W czasie przerwy i po zakoriczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ na ziemie,
podwozie zablokowac, zatrzymac silnik i zamkngc¢ kabine.

- Pracownicy wykonujgcy prace w wykopach powinni by¢ wyposazeniu w obuwie i odziez
roboczg oraz $rodki ochrony indywidualnej (rekawice, kaski).

Pracownicy zatrudnieni przy pracach na wysokosci powinni byé zapoznani z zagrozeniami
wystepujacymi przy pracach na wysokosci:

- Praca na wysokosci to praca na powierzchni znajdujgcej sie na wysokos$ci co najmniej 1m

nad poziomem podfogi lub ziemi

- Do pracy na wysokoSci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci na

Jakiej sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:
a) osfonieta jest ze wszystkich stron do wysoko$ci co najmniej 1.5 m petnymi
Scianami lub $cianami z oknami oszklonymi.
b) Wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzgdzenia chronigce pracownika
przed upadkiem z wysokoSci.

- Na powierzchniach wzniesionych na wysoko$c¢ powyzej 1m nad poziomem podfogi lub
ziemi, na ktérych w zwigzku z wykonywang pracg mogq przebywac pracownicy lub stuzgcych jako
przejScia, powinny byc¢ zainstalowane balustrady skfadajgce sie z poreczy ochronnych
umieszczonych na wysokoS$ci co najmniej 1,1m i kraweznikow o wysokosci co najmniej 0,15m
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pomiedzy poreczg i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie wysokoSci poprzeczka.

Prace na wysokoSci powinny byC¢ organizowane i wykonywane w SposOb nie zmuszajacy
pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzgdzenia na ktérym stoi.

Przy pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie przeznaczonych
na pobyt ludzi, na wysoko$ci do 2m nad poziomem podfogi lub ziemi nie wymagajgcych od
pracownika wychylania sie poza obrys urzgadzenia na ktorym stoi albo przyjmowania innej
wymuszonej pozycji ciata grozgcej upadkiem z wysokoSci, nalezy zapewnic¢ aby:

- Drabiny, klamry, rusztowania. pomosty i inne urzgdzenia byty stabilne i zabezpieczone
przed nie przewidywang zmiang poftozenia oraz posiadaly odpowiednig wytrzymato$¢ na
przewidywane obcigzenie.

- Pomost roboczy musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a) powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikow, narzedzi i
niezbednych materiatow.
b) podfoga powinna byc¢ pozioma i réowna, trwale umocowana do elementéow
konstrukcyjnych pomostu.
c) w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o
wielko$ci dopuszczalnego obcigzenia.
Praca wykonywana na wysokosci powyzej 2m od terenu zewnetrznego lub podtogi pomieszczeniu
zamknietym, szczegd1nie prace na rusztowaniach, pomostach, podestach, stupach, masztach,
konstrukcjach budowlanych, stropach, kominach, drabinach, klamrach wymaga takze
obarierowania.
Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie balustrad jest
niemoZzliwe, nalezy stosowac inne skuteczne Srodki ochrony pracownikéw przed upadkiem z
wysokosci (szelki bezpieczeristwa itp.).
Zagrozenia przy pracach na wysoKosci:
- Przy wznoszeniu i przemieszczaniu konstrukcji obiektow budowlanych podczas montazu
stupow, stropow, konstrukcji szkieletowych Scian i konstrukcji dachowych.
- Przy pracy na elementach konstrukcji znajdujgcych sie na znacznej wysokoSci.
- Przy montazu biegbw i spocznikdw klatek schodowych, balkonéw, a takze przy montazu
i demontazu zabezpieczen przed upadkiem z wysokoSci (np. barier)
- Przy wykonywaniu robot elewacyjnych budynkow z rusztowan i pomostow roboczych,
kryciu dachow, montazu i demontazu rusztowan, pracach wykonywanych za pomocg drabin.
- Podczas pracy w miejscach, gdzie istnieje mozliwo$¢ spadania z géry réznych
przedmiotéw, narzedzi i materiatow budowlanych.

1.4. okreslenia podstawowe i definicje.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Obiekt budowlany:
e budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
e budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami
o obiekty mafej architektury

Budynek - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty , estakady, tunele sieci
techniczne, wolnostojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, mury oporowe,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne,
oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,

Strona |
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nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecow
przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne
pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow skfadajgcych sige na catosc¢ uzytkowa.

Obiekt matej architektury - nalezy przez to rozumiec¢ niewielkie obiekty, szczegdlno$ci:

a) obiekty architektury ogrodowej np. fawki, siedziska, stojak na rowery
b) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymania porzgdku, jak: piaskownice, Strona |
hustawki, drabinki, $mietniki. 10

Tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okres$lonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont - nalezy przez to rozumiec¢ wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzenia Sciekéw, a
takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $Smietniki.

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec
tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonania robot budowlanych.

Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonania robét budowlanych lub wykonania robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréow czesciowych i koricowych, projekt
wykonawczy, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Teren zamkniety - nalezy przez to rozumiec teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatno$c¢ do stosowania w budownictwie.
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Witasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, w tym dozoru technicznego;

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
Sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢

uzytkows. Strona |

Organ samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie z dnia 11
15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.)

Obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Oplfata - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Droga tymczasowa - nalezy przez to rozumiec¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong
do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz ze wszystkimi urzgdzeniami technicznymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

Jezdnia - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ korony drogi przeznaczonej do ruchu pojazdéw.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wta$ciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu i realizacji robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.
Przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru/
Inzynierem budowy, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w Jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, ponoszgca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru /Inzyniera budowy zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow.

Laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego,
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, hiezbedne
do prowadzenia badari i prob zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobow budowlanych
oraz rodzajow prowadzonych robét.

Linia kablowa 20 kV - trasa wytyczonej dla linii elektrycznej Sredniego napiecia utozona w
ziemi, stuzgca do przesytania energii elektrycznej do stacji transformatorowych. Linie takie
wyprowadzone sg z rozdzielnicy Sredniego napiecia.

Linia kablowa nn - trasa wytyczonej dla linii elektrycznej niskiego napiecia utozona w ziemi,
stuzgca do przesytania energii elektrycznej bezposrednio do odbiorcéw. Linie takie
wyprowadzane sg z rozdzielnicy niskiego napiecia.

Materialy - nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
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Specyfikacjami Technicznymi, posiadajgce wazne aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodnosci
ITB, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

Odpowiednia zgodnos¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosc¢ wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaty okreSlone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenia Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy - wszelkie polecenia przekazywane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy w formie pisemnej, dotyczgcej Strona |
sposobu realizacji i odbioru robét oraz innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy. 12

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t z podaniem jednostki, iloSci
w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Czes¢é obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie prowadzenia zadania budowlanego.

Rozdzielnica nn - urzgdzenie zainstalowane w stacji transformatorowej, stuzgce do rozdziatu
energii elektrycznej dostarczanej do odbiorcow. Urzgdzenie to wyposazone jest w tgczniki
umoZzliwiajgce zatgczenie lub wytgczenie linii. Do rozdzielnicy podtgczona jest strona niskiego
napiecia transformatora.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Stacja transformatorowa - budynek staty (murowany, prefabrykowany itp.) stuzgcy zamianie
Sredniego napiecia 20kV na napiecie niskie 380/230 V.

Urzadzenie piorunochronowe - przewody (drut stalowy ocynkowany lub bednarka stalowa
ocynkowana) stuzgce do ochrony obiektéw przed wytadowaniami atmosferycznymi.

Zadanie Budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng cafos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji
technologiczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na wykonaniu robot zwigzanych z budowa.
Przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong.

Zigcze kablowe ZK-3a,ZK-1a - migjsce potfgczenia linii kablowych nn oraz wyprowadzenie linii
kablowej do zasilania odbiorcow.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru /Inzyniera budowy.

1.5.1. ogblne wymagania prowadzenia robot .

1.5.1.1. Przekazanie Terenu Budowy.
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Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy, w terminie okreslonym w dokumentach kontraktu teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, pozwoleniami prawnymi i
administracyjnymi. Poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperow,
przekaze dziennik budowy i ksiege obmiaru robét oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych punktéow pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe odtworzy i

utrwali Wykonawca na wifasny koszt. Strona |
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1.5.1.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa zatgczona do dokumentow przetargowych bedzie zawierac:

a) opisy techniczne

b) rysunki

c) obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegofowych warunkach
kontraktu, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego
- Sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma po przyznaniu Kontraktu:

1) projekt budowlany

2) projekt wykonawczy

3) specyfikacje techniczng

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z catoScig dokumentacji.

1.5.1.4. Zgodno$c¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy stanowig zatgcznik do umowy, a

wymagania wyszczegolnione w chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla

Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

a) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy muszg by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow inzynierskich, przebudowy
urzgdzen branzowych oraz wymaganiami materiatowymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej.

b) Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢
Z okre$lonymi wymaganiami, albo z warto$ciami $rednimi okreslonego przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancji okre$la sie w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchyler od
warto$ci docelowych, ktére sg nieuniknione ze wzgledow praktycznych.

c) W sytuacji gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
ST, i wplynie to na nie zadawalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty muszg by¢
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.1.5. Koordynacja dokumentéw kontraktowych.

1. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz wszystkie dodatkowe dokumenty
dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego, sg istotnymi elementami Kontraktu i
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jakiekolwiek wymaganie wystepujgce w jednym z tych dokumentéw jest wigzgce, tak jak
gdyby wystepowato we wszystkich dokumentach.
2. W przypadku rozbieznosci, wymiary okre$lone liczbg sq wazniejsze od wymiarow
okres$lonych wg. skali rysunku, a poszczegblne dokumenty nalezy traktowac pod wzgledem
waznosci w nastepujgce kolejnosci ( od najbardziej waznych )
a) specyfikacje techniczne
b) dokumentacja projektowa
c) projekt wykonawczy Strona |
3. Wykonawca nie moze wykorzystac na swojg korzy$c jakichkolwiek wyraznych btedéw lub 14
brakéw w dokumentacji projektowej albo specyfikacjach technicznych. W przypadkach gdy
Wykonawca wykryje btedy lub braki, powinien natychmiast powiadomic¢ o tym Inspektora
nadzoru /Inzyniera budowy, ktéry wprowadzi niezbedne zmiany lub uzupetnienia.

1.5.1.6. Tablice informacyjne.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 tablice informacyjng.

Tablica bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji i miejsce
ustawienia tablicy muszg byc¢ zgodne z przepisami Prawa Budowlanego. Koszty instalacji i
utrzymania tablicy informacyjnej obcigzajg Wykonawce. Tablica bedzie utrzymywana przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

1.5.1.7. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt.

1. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz 0sob zatrudnionych na terenie
budowy, Wykonawca ma obowigzek wykonac i dostarczyc, a takze zapewnic¢ obstuge
wszystkich tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych jak: pfoty, zapory, znaki,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty oraz zatrudni¢ dozorcow. Wykonawca zapewni
odpowiednie oSwietlenie catodobowe znakow i zapor dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledu bezpieczenstwa.

2. Wszystkie zastosowane urzgdzenia zabezpieczajgce muszg byc¢ zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy przed ich ustawieniem.

3. Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urzgdzen oraz elementow
zabezpieczajgcych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Zze jest wigczony w
cene umowna.

1.5.1.8. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot.

1. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszystkie
przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.
2. Wykonawca w szczegolnosci musi spetni¢ nastepujgce warunki:
a) bazy, magazyny, sktadowiska oraz wewnetrzne drogi transportowe
muszg byc¢ tak wybrane, aby nie powodowaty zanieczyszczen w
Srodowisku naturalnym
b) muszg zostac podjete srodki zabezpieczajgce przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami, paliwem, olejami ,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

e mozliwoScig powstania pozaru
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C) praca sprzetu budowlanego uzywanego w procesie realizacji Robot nie
1) moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym poza pasem
prowadzonych robdt.
3. Opftaty i kary za przekroczenie norm, okre$lonych w odpowiednich przepisach o
ochronie srodowiska w procesie realizacji robot obcigzajg Wykonawce.
4. Odpady socjalno- bytowe pracownikéw budowy nalezy segregowac ( papier, szkfo,

plastik, bio i zmieszane)
Strona |
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1.5.1.9. Ochrona przeciwpozarowa.

a) Wykonawca musi przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowey.

b) Wykonawca musi utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przepisami
na terenie budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w pojazdach i maszynach.

c) Materiaty tatwopalne muszg by¢ sktadowane w sposoéb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

d) Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym w
procesie realizacji robot lub z innych przyczyn przez personel Wykonawecy.

1.5.1.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

1. Materiaty w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

2. Nie dopuszcza sie materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

3. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t muszg mie¢ $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie wskazujgce brak szkodliwego
oddziatywania na Srodowisko naturalne.

4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte w warunkach
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odrebne przepisy Zamawiajgcy powinien uzyskac
zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowey.

5. Jezeli Wykonawca w procesie technologicznym uzyt materiatdw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie stworzyto jakiekolwiek zagrozenia
dla Srodowiska, to konsekwencje prawne i inne poniesie Zamawiajgcy.

1.5.1.11. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

1) Wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie do ochrony przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem wtasnosci publicznej oraz prawney.

2) Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wtasnosci publicznej, lub prywatnej. Wykonawca na wtasny koszt dokona naprawy lub
odtworzy uszkodzong wtasnoSc. Stan uszkodzonej witasnoSci musi byc nie gorszy niz
przed powstaniem szkody.

3) Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane instytucje obstugujgce urzadzenia
podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie
wszystkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robot w obrebie terenu
budowy w mozliwie najkrotszym terminie, nie dtuzszym jednak od przewidywanego
harmonogramem tych robot.

4) Przyjmuje sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robot do wykonania
wymienionych w ust 3 i uwzglednit ich wykonanie planujgc swoje roboty. W zwigzku z
tym roboty wymienione w ust. 3 muszg by¢ wykonane w zakresie i terminie ustalonym
przed podpisaniem kontraktu, nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji
kontraktu.
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5)

6)

7)

8)

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca musi dokonac¢ wszystkie niezbedne
czynno$ci majgce na celu zabezpieczenie instalacji i urzgdzen podziemnych oraz
nadziemnych przed ich uszkodzeniem w trakcie realizacji Robot.

Wszelkie czasowe wytgczenia instalacji konieczne w procesie realizacji robot nalezy
uzgadniac z Inspektora nadzoru/ Inzynierem budowy oraz uzytkownikiem obiektu.

W sytuacji przypadkowego uszkodzenia instalacji, Wykonawca natychmiast

powiadomi zainteresowane instytucje (uzytkownika lub wtasciciela instalacji) oraz
Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy. Wykonawca bedzie wspotpracowat w Strona |
usunieciu awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi. 16
Wszystkie uszkodzenia instalacji i urzgdzen podziemnych nie wykazanych na planach

i rysunkach dostarczonych przez Zamawiajgcego, Wykonawcy i powstate bez winy i
zaniechania Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.5.1.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

a)

b)

Wykonawca musi dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi
pojazdéw podczas transportu materiatdw na drogach publicznych poza granicami
terenu budowy okreslonymi w kontrakcie. Zezwolenia na uzycie pojazdéw o
ponadnormatywnych obcigzeniach osi uzyskane przez Wykonawce od uprawnionych
instytucji, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za powstate uszkodzenia
drég, spowodowane ruchem tych pojazdéw.

Wykonawca nie moze uzywac pojazddéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na
istniejgcych, ani tez wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie terenu
budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i musi dokonac napraw lub wymienic¢ uszkodzone elementy na koszt
wtasny, uzyskujgc akceptacje Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

1.5.1.13. Wymagania dotyczgce bezpieczeristwa i higieny pracy.

1.

Wykonawca zobowigzany jest zgodnie z przepisami opracowac Plan Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia na budowie zaakceptowany przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera
budowy

Wykonawca musi przestrzegac wszystkie przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i
higieny pracy zgodnie z opracowanym planem BIOZ, a w szczegdlnosci przestrzegac
przepisow zakazujgcych pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.

Wykonawca musi zapewnic wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet
ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na terenie budowy, oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca musi zapewnic i utrzymac w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla
cafego personelu zatrudnionego przy robotach objetych kontraktem. Uznaje sie, ze
wszystkie koszty zwigzane z spetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowy.

1.5.1.14. Utrzymanie robot podczas budowy.

1.

2.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymac wykonane Roboty do czasu odbioru
koncowego lub czesciowego w stanie pozwalajgcym na dokonanie odbioru i
przekazanie Zamawiajgcemu.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie budowli w zadawalajgcym stanie, to na
polecenie
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Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy musi rozpoczgc¢ roboty zapewniajgce
utrzymanie nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Nie wykonanie
polecenia bedzie skutkowafo natychmiastowym zatrzymaniem robot przez Inspektora
nadzoru/ Inzyniera budowy.

1.5.1.15. Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowigzek znac i przestrzegac wszystkie aktualne przepisy prawa
(ustawy, rozporzgdzenia itp.), zarzgdzenia wtadz samorzgdowych, inne przepisy,
instrukcje oraz wytyczne, ktére sq zwigzane z realizacjg robdt lub mogg wptywac na
Sposob ich wykonania i prowadzenia. Np. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

1.5.1.16. Stosowanie rozwigzan opatentowanych.

1. Jezeli Wykonawca ma obowigzek lub uzna za konieczne albo uzasadnione
uzycie rozwigzania projektowego, urzgdzenia, materiatu lub metody, ktére
chronione sg patentem lub innym prawem wtasnosci, to musi spetni¢ wszystkie
wymagania okre$lone prawem dotyczgcym zasad zastosowania chronionego
rozwigzania, urzgdzenia, materiatu lub metody.

2. Wymagania okreSlone w ust.1 muszg by¢ spetnione przez Wykonawce przed
przystgpieniem do robdt, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania,
urzgdzenia, materiaty lub metody. Wykonawca ma obowigzek poinformowac
Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy o uzyskaniu wymaganych pozwolen, takze na
Zgdanie przedstawic ich kopie.

3. Skutki niedotrzymania sformutowan zawartych w ust. 1| 2 powodujgce nastepstwa
finansowe lub prawne w cato$ci obcigzajg Wykonawce.

1.5.2. MATERIALY BUDOWLANE

1.5.2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

1. Wykonawca zobowigzany jest na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
przeznaczonych do wykonania robot materiatow przedstawi¢ szczegoétowe informacje
dotyczgce proponowanego Zrodfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych, odpowiednie aprobaty
techniczne takze probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

2. Zatwierdzenie materiatow z jednego Zrddta nie oznacza, iz wszystkie materiaty z tego
Zrodfa uzyskajg zatwierdzenie.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan dokumentujgcych, iz materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania specyfikacji
technicznych w trakcie realizacji robot.

1.5.2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

1. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pozwolen od wtascicieli oraz uprawnionych
organow na pozyskanie materiatow ze zrodet miejscowych, wtgczajgc w to Zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego. Ma takze obowigzek dostarczyc Inspektorowi nadzoru/
Inzynierowi budowy wymagane prawem dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
Zrédfa.

17
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n

w

Wykonawca ma obowigzek przedstawic raporty z badan terenowych i laboratoryjnych

oraz proponowang metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru/
Inzynierowi budowy.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
Jakosciowych uzyskanych materiatow.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia oraz inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow.

Humus, naktady zdjete czasowe na terenie wykopéw, ukopéw i miejsc pozyskiwania zwiru Strona |
i piasku muszg by¢ formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypaniu, przywracaniu 18
pierwotnego stanu terenu po zakoriczeniu robot.

Materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z miejsc wskazanych w

kontrakcie, bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do

wymagan kontraktu lub polecen Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

Wykonawca bez pisemnej zgody Inspektora nadzoru/ InZyniera budowy nie moze

prowadzi¢ zadnych wykopow na terenie budowy poza wyszczegolnionymi w kontrakcie.
Eksploatacja miejscowych Zrodet materiatow musi by¢ zgodna ze wszystkimi requlacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym terenie.

1.5.2.3. Inspekcja wytworni materiatéw.

2

Wytwdrnie materiatbw mogag by¢ kontrolowane okresowo przez Inspektora nadzoru/
Inzyniera budowy w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z
przyjetymi wymogami. Mogag by¢ pobierane probki do sprawdzenia ich wiasciwo$ci.
Wyniki kontroli bedg podstawg akceptacji okres$lonej partii materiatu pod wzgledem
Jakosci.

. Podczas kontroli wytwdorni muszg by¢ spetnione i zachowane nastepujgce warunki:

a)kontrolujgcy musi mie¢ zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy i
producenta materiatbw b)kontrolujgcy musi mie¢ wolny dostep, w dowolnym
czasie, do czesci wytworni gdzie odbywa sie produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji kontraktu.

1.5.2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

1. Materiaty ktore nie spetniajg wymagan muszg by¢ wywiezione z terenu budowy
przez Wykonawce, lub ztozone w migjscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru/ Inzyniera budowy. Inspektor nadzoru/ Inzynier budowy moze zezwoli¢
na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te do ktorych zostaty zakupione,
lecz koszty zakupu tych materiatow zostang przewartoSciowane przez
Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

2. Roboty ktore zostaty wykonane z materiatow nie zbadanych i nie
zaakceptowanych, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko. Roboty takie mogag
byc¢ nieodebrane i nie zaptacone.

1.5.2.5. Przechowywanie i skfadowanie materiatéw.

Wykonawca musi sktadowac¢ materiaty tak aby do czasu ich wykorzystania byty
odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty wymagang jakosSc i
wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow zorganizowane przez Wykonawce

na terenie budowy lub poza budowg muszg by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru/
Inzynierem budowy.

1.5.2.6. Wariantowe stosowanie materialow.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub ST zaktadajg mozliwos$¢ wariantowego stosowania
materiatdw, obowigzkiem Wykonawcy jest powiadomic¢ Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy
o takim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed zastosowaniem wybranego materiatu lub w
Okresie dtuzszym gdy wymagac tego bedzie przeprowadzenie badan przez Inspektora
nadzoru/ Inzyniera budowy. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze byc¢ zmieniany bez
zgody Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

St
153.  SPRZET BUDOWLANY. Strona |

1. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany przez
Wykonawce musi by¢ zgodny z ofertg i odpowiadac typom i ilosci wykazanym w ST. W
przypadku braku ustalen w ST sprzet musi by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

2. llos¢ i wydajnos$c¢ sprzetu muszg gwarantowac¢ wykonanie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST oraz wskazaniami
Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy w terminach przewidzianych kontraktem.

3. Sprzet wiasny Wykonawcy lub wynajety musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowoSci do pracy. Sprzet ten musi odpowiadac przepisom dotyczgcy jego uzytkowania
oraz normom ochrony Srodowiska.

4. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru/ Inzynierowi
budowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST zaktadajg wariantowe uzycie sprzetu,
Wykonawca musi powiadomic Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy o swoim wyborze i
uzyskac akceptacje. Wybrany sprzet po uzyskaniu akceptacji nie moze byc¢ zmieniany bez
jego zgody.

6. Sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania warunkow kontraktu,
zostang odrzucone przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy i nie dopuszczone do

pracy.
1.5.4. TRANSPORT

1. Wykonawca ma obowigzek stosowania takich srodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwos$ci przewozonych materiatow.

2. Liczba $rodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zatozeniami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru/ Inzyniera
budowy w terminach przewidzianych kontraktem.

3. W ruchu na drogach publicznych uzywane pojazdy muszg spetnia¢c wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego, a szczegblnie o dopuszczalnych obcigzeniach na
osie i innych parametrach technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
kontraktu bedg usuniete z terenu budowy.

4. Wykonawca musi usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszystkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz drogach dojazdowych na
teren budowy.

1.5.5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania roboét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem. Za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robodt, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, wymaganiami okreslonymi ST, Programem Zapewnienia JakoSci, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.
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1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng tj. odpowiada za
doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci w terenie wszystkich elementow robot,
zgodnie z ich wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

2. Nastepstwa bfedu Wykonawcy w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione na
koszt wtasny Wykonawcy, jezeli takie bedg polecenia Inspektora nadzoru/ Inzyniera

budowy.
3. Kontrola wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera Strona |
budowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za ich doktadno$c. 20

4. Akceptacja lub odrzucenie materiatow i elementéw robot podjete decyzjg Inspektora
nadzoru/ Inzyniera budowy oparte bedg na wymaganiach zawartych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej i ST, a takze w obowigzujgcych Normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru/ Inzynier budowy uwzgledni wyniki badan
materiatow i robot, dopuszczalne normowe odchylenia wystepujgce w produkcji i
badaniach materiatow oraz doswiadczenia z przesztoSci, wyniki badan naukowych i inne
czynniki wptywajgce na decyzje.

5. Polecenia Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy muszg by¢ wykonane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym pod rygorem wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi wytgcznie Wykonawca.

1.5.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

1.5.6.1. Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji przez
Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy programu zapewnienia jakoSci (PZJ), w ktérym
przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwoSci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgonie z dokumentacjg projektowg, SST
oraz poleceniami i ustaleniami wydanymi przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

Program zapewnienia jakoSci winien zawierac:
a) cze$c ogoding

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

szczegotowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych

elementow robot

o system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig
wykonywanych robot

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

e Sposoéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisy pomiarow,
wycigganych wnioskow i stosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru/
Inzynierowi budowy

b) czes$c szczegdtowa dla kazdego rodzaju robot.
e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne

e rodzaje i iloci srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunkow
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.
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Sposob i procedure pomiaréw oraz badan (rodzaj i czestotliwos$¢ pobierania probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementow robot

Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

1.5.6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

1.

2.

Celem kontroli jako$ci robét jest takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem

aby osiggac zatozong jakoS¢.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru/ Inzynier budowy moze
zazgdac od Wykonawcy przeprowadzenia badan kontrolnych dla zademonstrowania,
iz poziom ich wykonania jest zadawalajgcy.

Wykonawca musi przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentaciji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okres$lone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru/ Inzynier budowy
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie robdt zgodnie z
kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru/ Inzynierowi budowy $wiadectwa, iz
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidfowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inspektor nadzoru/ Inzynier budowy musi mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru/ Inzynier budowy bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne
informacje o niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.. Jezeli
niedociggniecia bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru/ Inzynier budowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badane
materiaty i dopusci je do uzytku wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ badanych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i
robét ponosi Wykonawca.

1.5.6.3. Pobieranie probek.

1. Prébki do badarn bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem wytypowane do badan.

2. Inspektor nadzoru/ Inzynier budowy muszg mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w
pobieraniu probek.

e Na zlecenie Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy Wykonawca musi
przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwos$ci co do
JakoSci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone. Koszt tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w kazdym innym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

e Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy. Probki dostarczone przez Wykonawce
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do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

1.5.6.4. Badaniai pomiary.

1. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Strona |
SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, lub inne procedury, zaakceptowane 29
przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.
2. Przed przystgpieniem do badan lub pomiaréw, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy o rodzaju, miejscu i terminie. Po
wykonaniu badan lub pomiaréow, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

1.5.6.5. Raporty z badan.

Wykonawca musi przekazywac Inspektorowi nadzoru/ Inzynierowi budowy kopie
raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okre$lonym w programie zapewnienia jakoS$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru/ Inzynierowi
budowy na formularzach wedtug dostarczonych przez niego wzoréw lub innych,
przez niego zaakceptowanych.

1.5.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy

1. Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru/ Inzynier budowy
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u
Zrédet ich wytwarzania. Do umoZzliwienia kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

2. Inspektor nadzoru/ Inzynier budowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac¢ zgodnos¢ materiatow i robot z
wymogami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

3. Inspektor nadzoru/ Inzynier budowy moze pobiera¢ probki materiatow prowadzic¢
badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru/ Inzynier
budowy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, lub oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowg i
SST. W takim przypadku , wszystkie koszty powtérnych Ilub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesie Wykonawca.

1.5.6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru/ Inzynier budowy moze dopuscic¢ do uzycia te wyroby i materiaty,
ktore:

e posiadajg certyfikaty na znak bezpieczerstwa wykazujgcy, ze
zapewniono zgodnoSc z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiIA
z 1998 r. (Dz. U. 99/98)

e posiadajg deklaracje zgodnoSci lub certyfikat zgodnosci z:

2) Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw,
3) dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
4) certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.
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e znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu
MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99)
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w
Sposob jednoznaczny jej cechy.

Wszystkie materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

1.5.7. Dokumenty budowy ggonal

e Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu

budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
art. 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy muszg by¢ dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy muszg by¢ czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzgdku chronologicznym, bezpo$rednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty muszg by¢ oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdblno$ci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

e uzgodnienia przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy programu
zapewnienia jakosci i harmonogramow robot

e terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementéw robot
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich realizacji, okresy i przyczyny
przerw w robotach
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy

e daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu
zgtoszenia i daty odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czeSciowych i ostatecznych odbiorow robot

e wyjaSnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
atmosferycznymi

e zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowe;j

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robot

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

e dane dotyczgce jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat

o wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy muszg
by¢ przedtozone Inspektorowi nadzoru/ Inzynierowi budowy do ustosunkowania sie.
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Decyzje Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy wpisane do dziennika budowy,
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska..

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy
do zajecie w tej kwestii stanowiska. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

* Ksigzka obmiaréw St |
rona

Ksigzka obmiardw jest dokumentem pozwalajgcym na rozliczenie faktycznego 24
postepu

kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt muszg by¢ przeprowadzane
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub SST.

¢ Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoS$ci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
muszg by¢ gromadzone i przechowywane w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakoSci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Muszg by¢
one udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

e Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 1 - 3, nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe

b) protokoty przekazania terenu budowy

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
d) protokoty odbioru robot

e) protokoty z narad i ustalen

f) operaty geodezyjne

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

h) korespondencje dotyczgcg budowy

e Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy muszg by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy muszg by¢ zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru/
Inzyniera budowy i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.5.8. OBMIAR ROBOT

1.5.8.1. Ogélne zasady obmiaru robot

1. Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

2. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru/ Inzyniera budowy o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru muszg byc wpisane do
ksigzki obmiaru.
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3. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w
przedmiarze, kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bfedne dane zostang
poprawione wedtug ustalen Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy na pismie.
Obmiar wykonanych robdt bedzie przeprowadzany z czesto$cig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym terminie okreSlonym w

umowie.
Strona |

25
1.5.8.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych , kartach technicznych producentéw materiatow.

Jednostki obmiaru muszg by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowe;j.

1.5.8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru
robot muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera
budowy.

b) Urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczane przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet podlegajg badaniom atestujgcym, to Wykonawca musi
posiadac¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

c) Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy muszg by¢ przez Wykonawce utrzymane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

1.5.8.4. Wagii zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywat te urzgdzenia, zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie
doktadnosci wg. horm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru/ InZyniera budowy.

1.5.8.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

e Obmiary bedg przeprowadzane przed czeSciowym lub koricowym odbiorem robot, a takze
w przypadku dtuzszych przerw w robotach i zmianie Wykonawcy robot.

e Obmiary robét zanikowych przeprowadza sie w czasie ich trwania.

o Obmiary robot podlegajgcych zakryciu muszg byc przeprowadzone przed ich zakryciem.

e Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia muszg by¢ wykonane w sposéb
przejrzysty i jednoznaczny.

o  Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci muszg by¢ uzupetnione odpowiednimi
Sszkicami umieszczonymi w ksigzce obmiaru, lub dofgczone w formie osobnego zatgcznika
do ksigzki obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru/ Inzynierem
budowy.

1.5.9. ODBIOR ROBOT

1.5.9.1. Rodzaje odbioru robét
W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
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b) odbiorowi czesciowemu
c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu)
d) odbiorowi pogwarancyjnemu

1.5.9.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci
wykonanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym toku realizacji ulegna zakryciu. ~ Strona |

2. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w terminie 26
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru/ Inzynier budowy

3. Gotowosc danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtoczne, nie pozniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy.

4. Jakosc i ilosc¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru/ Inzynier budowy na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i
wszystkimi ustaleniami.

1.5.9.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie iloSci i jako$ci wykonanych cze$ci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
nadzoru/ Inzynier budowy.

1.5.9.4. Odbiér ostateczny (koncowy)
1.5.9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (iloSci) oraz jakoSci.

1. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
musi by¢ stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

2. Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy
zakoniczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.

3. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedfozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg i SST.

4. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
poprawkowych.

5. W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegoinych elementach konstrukcyjnych i
wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoSci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
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6. W sytuacji stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma to wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartoS¢ wykonanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

1.5.9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego Strona |

1. Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony 21

wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
2. Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujgce
dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi

e szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne)

e uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy, szczegdlnie z odbiorow
robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z udokumentowanym wykonaniem jego
zalecen

e recepty i ustalenia technologiczne

e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty)

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ)

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakosci ( PZJ)

¢ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot witascicielom urzgadzen

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot sieci i uzbrojenia terenu

® kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej

e sprawozdanie techniczne zawierajgce uwagi dotyczgce realizacji robot oraz date
rozpoczecia i zakoriczenia robot.

« Swiadectwo energetyczne

3. W przypadku gdy zdaniem komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

4. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wedfug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

5. Terminy wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
dokona ich odbioru.

1.5.9.5. Odbiér pogwarancyjny
1. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

2. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,, Odbiér ostateczny”
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1.5.10. PODSTAWA PtATNOSCI
1.5.10.1. Ustalenia ogolne

1. Podstawg pfatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
Jjednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umowy.

2. Dla robot wycenianych ryczaftowo podstawg ptatnosci jest wartoSc (kwotowa) podana  Strona |
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych 28
(ofercie).

3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenia ryczattowego musi
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i dokumentacji projektowey.

4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdét bedg obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z narzutami

b) warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkow i
transportu na teren budowy

c) warto$c¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

d) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny w sktad ktérych wchodzg ( ptace personelu i
kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszt urzgdzenia i
eksploatacji zaplecza budowy jak doprowadzenie energii elektrycznej, wody, wydatki
dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic,
ekspertyzy dotyczgce wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, a takze ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpic¢ w okresie realizacji robdt i okresie gwarancyjnym)

e) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z wytgczeniem podatku VAT.

1.5.11. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.1.1. Koszt wybudowania objazdow/ przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru/ inzynierem budowy
i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru/ Inzynierowi budowy i
wprowadzeniem zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu

C) opfaty i dzierzawy terenu

d) przygotowanie terenu

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych

9.1.2. Koszt utrzymania objazdéw/ przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.1.3. Koszt likwidacji objazdéw/ przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowan
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.1.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazdow i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajgcy.
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1.5.12. PRZEPISY ZWIAZANE

2.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022
r. poz. 88)

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. 2021
poz. 1686)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376,
1595, z 2022 r. poz. 32, 655).

4. Aktualne Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

5. Normy (podstawowe normy lub ich Zrédta, dotyczgce wykonania poszczegolnych
rodzajoéw robot, podano na koncu kazdego rozdziatu ST).

PRACE PRZYGOTOWAWCZE.

2.1. Roboty rozbiorkowe

2.1.1. ogdine
2.1.1. prace rozbiorkowe budynkow gospodarczych.

Przed przystgpieniem do rozbiorki nalezy uzyskac zgody i wykonac odciecie budynku od
mediow zewnetrznych tj. instalacji elektrycznych oraz przekazac¢ o$wiadczenia o odcieciu
mediow przez Inwestora do Wykonawcy.

Roboty i czynnosci poprzedzajgce rozpoczecie rozbiorke:

bezpieczne wygrodzenie terenu rozbiorki w sposoéb uniemozliwiajgcy dostep osoéb
nieupowaznionych,

umieszczenie tablic informacyjnych o zakazie wstepu, postugiwania sie otwartym
ogniem i palenia tytoniu, a takze w zaleznosci od potrzeb innych tablic
informacyjnych i ostrzegawczych,

wyznaczenie drog komunikacyjnych i transportowych, drog pieszych i
dojazdow pozarowych oraz utrzymanie ich w stanie nie Stwarzajgcym zagrozenia
dla uzytkownikow.

wyposazenie terenu rozbiorki w podreczny sprzet gasniczy, apteczke pierwszej
pomocy oraz zaplecze socjalne dla ekipy prowadzgcej rozbiorke,

przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP, dot. robot budowlanych, wskazac
miejsca niebezpieczne i wyznaczone strefy na terenie rozbiorki, zapoznac z
planem BIOZ. Pracownicy winni posiada¢ aktualne badania lekarskie,
potwierdzajgce ich zdolno$¢ do wykonywania prac na powierzonych im
stanowiskach. PracownikOw nalezy przeszkoli¢c z zakresu stosowania Srodkow
ochrony indywidualnej a takze zasad bezpiecznego korzystania z
powierzonego im sprzetu

wyposazenie pracownikow w sprzet ochrony osobistej,

powoftanie kierownika rozbiorki, posiadajgcego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcje budowlane.
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Opis prac rozbiérkowych :

o Wydzielenie terenu rozbiorki ogrodzeniem

e ustawienie rusztowania

e przystgpienie do recznej rozbiorki od goéry w dot, opuszczanie rozebranych
elementow na grunt | na biezgco sktadowanie w miejscu wydzielonego
tymczasowego sktadowania, Strona |

e przeprowadzanie wstepnej selekcje materiatowej : tj. nie miesza¢ materiatu 30
metalowego z drewnianym , szklanym i gruzem. Gruz ceglany nastepnie wywiez¢
na wysypisko Smieci. Reszte materiatow wywiezc¢ zgodnie z przeznaczeniem. Gruz i
elementy matogabarytowe nalezy usuwacC poprzez zsypy np. rynny budowlane.
Wszelkie elementy demontazowe usuwa na zewnagtrz , nie gromadzi¢ na stropach
lub schodach.

o Zaktada sie nastepujgce grupy :
- elementy metalowe
- elementy drewniane
- elementy betonowe
- odpady biologiczno — komunalne

llosci gruzu zostanie zewidencjonowana i wpisane w karcie przekazania, ktorg firma
bedzie przechowywac przez 5 lat.

Czesciowo materiaty porozbiérkowe zostang zagospodarowane Inwestora- zdrowe
elementy drewniane i kamienne, okna i drzwi, dachowka, grzejniki, kociot, zas pozostafe
elementy metalowe ( balustrady, kraty, belki, rury,) jako materiat z odzysku bedg
odwiezione do punktu skupu ztomu i stanowig dochod Inwestora, a gruz ceglany i
betonowy bedzie przeznaczony do recyklingu i wykorzystania na utwardzenie drog
gruntowych, pozostate odpady i gruz wywiezione na wysypisko odpadow budowlanych.

Kolejnos¢ prac rozbiorkowych :

Teren wygrodzi¢, oznakowac

Zdemontowac przytacze energetyczne

Zdemontowac mniejszy budynek

Zdemontowac wiekszy budynek 2-modufowy

Przetransportowac budynki w miejsce wskazane przez Inwestora

Skuc ptyte fundamentowsq, przekruszony gruz betonowy wykorzysta¢ na podbudowe
pod nawierzchnie wewnetrznej drogi i parkingu

Teren po rozbiérkach uporzgdkowac

W miejscu po rozbiérce budynkow uzupeini¢ grunt o humus i wysiac trawnik

oukrwnE

© N

2.1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

2.1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy. Ogdlne
wymagania dotyczgce robot podano ST Wymagania Ogolne.

2.1.5. MATERIALY
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Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podana w ST
Wymagania Ogdine.

Drewno przeznaczone do wykonania stemplowan, konstrukcji podpierajgcych, pomostow
zabezpieczajgcych, powinno byc¢ iglaste, zaimpregnowane i odpowiadac¢ wymaganiom PN-
91/D-95018 i PN-75/D-96000.

deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kL1
deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kLI
bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.II girona |

drewno okrggte, korowane $r. 20 cm na stemple

acetylen techniczny rozpuszczony

tlen techniczny gat.l 99,5-98%

systemowe ogrodzenie panelowe z blachy trapezowej wraz ze stupkami na podstawach
betonowych

folia budowlana

e geowfdoknina

e inne niezbedne do wykonania przedmiotowego zadania

2.1.6. SPRZET

Prace rozbiérkowe nalezy wykonac recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu
mechanicznego spetniajgcego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru/ Inzyniera budowy.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania Ogdine.
Wszystkie rodzaje sprzetu powinny posiadac aktualne badania techniczne. Osoby
obstugujgce sprzet powinny posiadac aktualne uprawnienia i byc¢ przeszkolone.

sprezarka powietrza przewozna, spalinowa 4-5 m3/min.

zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy

ciggnik kotowy 96kW

koparki

mfioty pneumatyczne

pita do ciecia szczelin wraz z tarczg 11kW

elektronarzedzia

Zuraw samochodowy

inne niezbedne do wykonania przedmiotowego zadania

2.1.7. TRANSPORT

e koparko tadowarka jednonaczyniowa, kotowa o poj. tyzki okoto 0,60m3
e samochod samowytadowczy - no$no$¢ dopuszczalng ustali¢ z urzedem gminy (przejazd
przez mosty gminne)
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Wymagania Ogodine.

2.1.8. WYKONANIE ROBOT
2.1.8.1 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Wykonanie robot rozbiorkowych nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem bezpieczeristwa pracy
robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych przebywac w strefie rozbiérki lub wyburzenia.
Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych w pierwszej kolejnosSci nalezy wykonac
przygotowanie stanowiska roboczego ze wszystkimi niezbednymi zabezpieczeniami bhp na
stanowisku oraz wokot bezposredniej strefy przyobiektowej. Przygotowanie stanowiska polega
na ustawieniu stemplowan, pomostow roboczych, urzgdzen pomocniczych i zabezpieczajgcych
oraz przewidzianych rusztowan. Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych i wyburzen w
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rejonie projektowanej dobudowy zobowigzuje sie Wykonawce do przeprowadzenia konsultacji z
autorem projektu cz. konstrukcyjno-budowlana. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami i dokumentacjg projektowa.

2.1.8.2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodine zasady jakosci robot podano w Wymagania Ogdlne. Sprawdzenie jako$ci robét polega Strona |
na kontroli zastosowanych materiatow, sprawdzeniu prawidtowosci wykonania rusztowan i32
stemplowan. Kompletnosci wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowg. Poszczegodlne

etapy robot rozbiérkowych muszg byc¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/
Inzyniera budowy i fakt ten potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Nie mozna rozpoczynac¢
kolejnych etapow robét bez zezwolenia Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy potwierdzonego

wpisem do dziennika budowy.

2.1.8.3. OBMIAR ROBOT

Ogodine zasady podano w Wymagania ogolne.
Jednostkg obmiaru jest m3/m2/szt. rozbieranych lub wyburzanych elementéw. Do obliczenia
ilo$ci przedmiarowej przyjmuje sie ilosci rozbiorek wg. dokumentacji projektowey.

2.1.8.4. ODBIOR ROBOT

Ogoline zasady odbioru robot podano w Warunki ogéine.

2.1.8.4.1. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacjag projektowg i ST.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

2.1.8.4.2. Odbiér robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu Podstawg odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
1) pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy w dzienniku budowy o
wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST
e inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy

2.1.8.4.3. Odbiér konncowy
Odbiér koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru/
Inzyniera budowy w dzienniku budowy zakonczenia robot rozbiorkowych i spetnienia
innych warunkow dotyczgcych tych robot zawartych w umowie.

2.1.8.5. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST
Wymagania ogdine.
Cena wykonania robot obejmuje:

e prace przygotowawcze z pomiarami
e kompletny zakres robot podany w poz. 1.3
e wykonanie badan i pomiarow kontrolnych

2.1.8.6. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-75D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.
e PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne
i projektowanie. Materiafy.
e PN-71/B10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
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e PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

o PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

o Aktualne Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w budownictwie.

o Aktualne Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych

Strona |

2.2. Pozostate roboty ziemne 33

2.2.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem robot ziemnych zmechanizowanych na odktad w gruntach o
normalnej wilgotno$ci , w warunkach terenowych pozwalajgcych na sktadowanie w strefie
przyobiektowej. Zasypanie wykopow w Sposob zmechanizowany z zageszczeniem
mechanicznym. Wywiezienie nadmiaru ziemi na wysypisko.

2.2.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

Odstepstwa od wymagarn podanych w niniejszej ST mogg miec¢ miejsce tylko w przypadkach
matych, prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

2.2.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania mechanicznie wykopdéw pod ptyte
fundamentowas, infrastrukture techniczng i ukfad komunikacji w gruncie o normalnej
wilgotnoSci z zasypaniem wykopow i wywiezieniem nadmiaru ziemi na wysypisko.

Zakres robot:

- Wykonanie wykopdw pod ptyte fundamentowg budynku
- wykonanie wykopow dla tras infrastruktury technicznej
- wykonanie wykopow pod uktad komunikacji

2.2.4. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podane w niniejszej ST sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okreS$leniami
podanymi ST pkt 1.4 i 1.5.

2.2.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.
Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST Wymagania ogdlne.

2.2.6. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania ogoine.

Sprzet uzywany przy wykonywaniu robot ziemnych powinien spetniac wymagania
obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. Caty sprzet powinien by¢ sprawny, posiadac
aktualne badania techniczne i instrukcje obstugi, spetniac wszystkie wymagania bhp. Osoby
obstugujgce sprzet powinny posiadac¢ wymagane uprawnienia i by¢ odpowiednio
przeszkolone.

e koparka podsiebierna o pojemnoSci tyzki 0,25m3
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koparka podsiebierna o pojemnosci tyzki 0,40m3
spycharka ggsienicowa 55kW

samochod samowytadowczy 10t

oraz inne niezbedne do wykonania przedmiotu zamdowienia

2.2.7. TRANSPORT
Transport mas ziemnych samochodami samowytadowczymi — no$no$¢ do uzgodnienia z
Gming (przejazd przez mosty gminne)

2.2.8. WYKONANIE ROBOT

Strona |
34

2.2.8.1. Ogéblne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania robot podana w ST pkt 1.5. Wymagania ogoine.

Nalezy zatozy¢ dziennik kontroli technicznej i obserwacji kontrolnych Scian istniejgcych
fundamentéw.

2.2.8.2. Zakres wykonanych robot
Roboty ziemne powinny byc¢ wykonane zgodnie ze szczegbtowymi wymaganiami
technicznymi wykonania i odbioru oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze okreslonymi przez normy PN.

2.2.8.3. Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych.

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢
zgodnosc¢ rzednych terenu z danymi wg. dokumentacji projektowej. Wszelkie odstepstwa
od dokumentacji powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym
przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy, co bedzie stanowito podstawe do korekty
iloci robot w ksiedze obmiaru.

Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i oceny warunkdéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopow i ich poréwnanie z dokumentacjg projektows.

Niezgodno$c¢ wtasciwosci gruntu wydobywanego z danymi zawartymi w dokumentacji
projektowej winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy.

2.2.8.4. Wykonanie wykopow - kolejnos¢ robot

e zerwanie starych nawierzchni

e wytyczenie geodezyjne

odspojenie mechaniczne z wyprowadzeniem wymaganego nachylenia skarp do wymaganej

gteboko$ci posadowienia fundamentow

wydobycie nadmiaru gruntu ze wszystkimi koniecznymi przerzutami pionowymi i poziomymi

sprawdzenie wymiarow wykopu

wyréwnanie i profilowanie dna wykopu

pompowanie wody opadowej naptywajgcej do wykopu

zasypanie wykopu ziemig z odktadu z ubiciem warstwami gr. 15 cm

zatadowanie nadmiaru ziemi na Srodki transportu i odwiezienie na odlegto$¢ do 20 km
Grunt z wykopow powinien by¢ wykorzystany do zasypania wykopow

2.2.8.5. Wykonanie wykopow - wymagania podstawowe

e nalezy zachowac szczegolng ostroznosc, aby nie naruszy¢ granic dziatek sgsiednich i
terenow dziatek sgsiednich ani poprzez wejscie czy wjazd sprzetem budowlanym lub
osuniecie mas ziemnych;

e skarpy wykopow statych powinny by¢ zabezpieczone przed niszczgcym dziataniem wod
opadowych
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e zabezpieczenie skarp powinno by¢ dostosowane do wtasciwosci fizycznych gruntéw
wystepujgcych w danej skarpie oraz warunkéw miejscowych jakie mogg wystgpic w miejscu
Znajdowania sie skarpy

e w razie potrzeby dolne cze$ci skarp nasypu, narazone na niszczgce dziatanie wod
opadowych mozna wzmocni¢ ptytami betonowymi prefabrykowanymi

e W przypadku gdy zachodzi koniecznoS¢ sprowadzenia do wykopu wod opadowych z terenu
przylegajgcego do wykopu, w skarpie nalezy wykonac¢ odpowiednio umocnione sptywy
(betonowe, brukowe) w migjscach z gory do tego przeznaczonych Strona |

e metoda wykonania wykopow powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od wielko$ci robot, 35
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu

e wykopy nalezy wykonac w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto natychmiast
przystgpic do wykonania przewidzianych robot budowlanych i zasypania ich gruntem
odpowiednim do tego celu

e nachylenie skarp wykopu powinno wynosic:

a) w gruntach kat.lll  1:0,67

W czasie wykonywania robot ziemnych, Wykonawca odpowiada za bezpieczerstwo obszaru
przylegtego do wykopu wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.

Jezeli na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia podziemne nieprzewidziane
w dokumentacji projektowej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,
elektryczne itp.) lub niewybuchy i inne pozostatosci wojenne, roboty nalezy bezzwtfocznie
przerwac, powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy. Dalsze prace mozna
prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér nad
tymi urzgdzeniami.

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania wykopu, na poziomie posadowienia
fundamentéw, na grunt o no$nosci mniejsze od przewidywanej w dokumentacji projektowej,
oraz w przypadku natrafienia na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, roboty ziemne
nalezy bezzwtocznie przerwac i powiadomi¢ Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy w celu
ustalenia odpowiednich zabezpieczen.

Wymiary wykopow w planie.

Wymiary wykopow w planie winny by¢ dostosowane do wymiarow fundamentéow w planie,
sposobu ich wykonania, gteboko$ci, rodzaj gruntu, poziom wody gruntowej oraz konieczno$ci i
mozliwo$ci zabezpieczenia $cian wykopow. W przypadku gdy nie zachodzi mozliwosé
wykonania bezpoSredniego pochylenia skarp wykopu, nalezy uwzgledni¢c w szerokosci dna
wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej. Swobodna przestrzenn na prace
ludzi pomigedzy zabezpieczeniem Sciany wykopu, a wykonanym zabezpieczeniem powinna
wynosic¢ nie mniej niz 0,75m.

Nienaruszalnosc¢ struktury dna wykopu.

Sposob odwodnienia wykopow nie moze powodowac ostabienie lub zniszczenie naturalnej
struktury gruntu.

2.2.9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.2.9.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Wymagania ogdlne.

2.2.9.2. Tolerancja wykonania robot wykopow fundamentowych.

Wymiary wykopow w planie muszg by¢ wykonane z doktadnos$cig + 15cm. Ostateczny
poziom dna wykopu musi by¢ wykonany z doktadnoscig +_ 2cm w stosunku do rzednych
projektowanych.

Badania przy wykonywaniu robot ziemnych W trakcie wykonywania wykopow muszg by¢
przeprowadzone nastepujgce badania:
e sprawdzenie zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacjg projektowag
e sprawdzenie wykonywanych wykopow i zabezpieczen Scian
e sprawdzenie funkcjonowania odwodnienia
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W czasie prowadzenia robot ziemnych kontrole nad ich przebiegiem powinna sprawowac stuzba
geologiczna i geodezyjna Wykonawcy.

2.2.10. OBMIAR ROBOT

Ogodine zasady obmiaru robét podano w ST Wymagania ogoine.

Jednostkg obmiaru robot ziemnych jest 1m3 gruntu w stanie rodzimym wg. objeto$ci wykopu z Strona |
doktadnoscig do 0,50m3. llo$¢ wykonanych jednostek okresla sie na podstawie dokumentacji 36
projektowej i pomiaru w terenie, uwzglednia ona pozostate elementy sktadowe obmierzane

wedtug innych jednostek.

2.2.11. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Wymagania ogdlne.

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

Na podstawie wynikow dokonanych badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot ziemnych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uznac za
wykonane zgodnie z PN-68/B-06050. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uznac za niezgodne z wymogami norm. W tej sytuacji Wykonawca zobowigzany
Jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodno$ci z normag i dokumentacjg projektowg oraz zgtosic
do ponownego odbioru.

2.2.12. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdine.

Ptatno$¢ za 1 m3 wykonanego wykopu okre$long wg. przedmiaru zgodnego z dokumentacjg
projektowg, ST oraz oceng wykonanych robdt na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje:

caly zakres robot

prace przygotowawcze i pomiarowe

wytyczenie zarysu wykopu przez uprawnionego geodete

odspojenie i wydobycie gruntu na odktad

wykonanie rowkow odwadniajgcych na dnie wykopu

odwadnianie wykopu z odpompowaniem wody

wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w ST
zasypanie wykopu z koniecznymi przerzutami i transportem

zatadowanie na Srodki transportu i wywiezienie nadmiaru ziemi

2.2.13. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, podziat, symbole i opis gruntow
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-56/B-06024 Wytyczne wykonania robdt ziemnych.
PN-B-044 93  Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno$ci gruntu.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntu.

No kW
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3.PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE

3.1 fundamenty

Projektowany budynek posadowiony bedzie w sposob bezposredni na podtozu
gruntowym zalegajgcym w poziomie posadowienia tj. piaski i zwiry o nosnosci 390
kPa, z niezbednymi zasypkami piaskowymi wyrownujgcymi i betonem wyréwnawczym,
za posrednictwem projektowanej ptyty fundamentowej gr.25cm, zbrojonej siatkami
stalowymi #12 i #10 z dozbrojeniem lokalnym pod Scianami.

Posadowienie nastepuje na poziomie -0,45m od p.por. = 398,05m n.p.m.

W poziomie posadowienia nie wystepuje ciggty poziom wod gruntowych,
ustabilizowany poziom wdd ksztattuje sie 0,85-0,95m pod poziomem posadowienia. W
okresach mokrych, mogg stagnowac¢ wody infiltrujgce z powierzchni terenu. Nalezy
utrzymywac wykop w stanie suchym ze wzgledu na Srednie zageszczenie gruntu.

Wg klasyfikacji posadowienia — obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej
posadowienia fundamentow.

Rozwigzanie materiatowe: beton C25/30 W8, stal pretowa Bst500 SP, St3SX-b,

Beton wyréwnawczy klasy C8/10 (B10)

Catosc izolowad: izolacja pionowa — typu sredniego ( np. dwuskfadnikowa powtoka
izolacyjna), izolacja pozioma 2xpapa.

Kod cpv 45262200-3 fundamentowanie
45262210-6 fundamentowanie
45262300-4 betonowanie
45262310-7 zbrojenie
45262311-4 betonowanie konstrukcji

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ migejsce tylko

w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,

dla ktorych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji
zelbetowych wykonywanych na mokro.

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynno$ci majgce na celu  wykonanie robot
zwigzanych z:

e przygotowanie i montaz zbrojenia

37
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e kontrolg jakoSci robot | materiatow

1.4 Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz

okre$leniami podanymi w ST Wymagania ogdine.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kofowym Zzebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej

naprezen w sposob czynny.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoSc ich wykonania oraz za zgodnoS$c¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy. Ogdlne

wymagania dotyczgce robot podano w ST

2.MATERIALY

Strona |
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Ogdlne wymagania dotyczagce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

Wymagania ogdlne.
Stal zbrojeniowa:

*AO.......... Sr. 6 mm
Alll.......... Sr. 6 mm
*Alll.......... sr. 8 mm

Alll.......... $r.10 mm
Alll.......... $r.12 mm
Alll.......... $r.16 mm

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowe;j

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych
zakresem Kkontraktu stosuje sie stal klas i gatunkow wg dokumentacji projektowej, wg normy

PN-H-84023/6: AllIN, gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. oraz stal klasy Al gatunku

St3SX-b.

2.1.2. WHtasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okrggte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna

IBDiM Nr AT/2001-04-1115) o nastepujgcych parametrach:

Srednica preta w mm

granica plastycznosci Re min) w MPa
wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa
wytrzymatoSc¢ charakterystyczna w MPa
wytrzymatoSc obliczeniowa w MPa
wydtuzenie (min) w %

zginanie do kata 60°

8+16
500
550
490
375
10
brak peknie€ i rys w zigczu.

Prety okragfe gtadkie ze stali gatunku S235JR wg normy EN 10025-2 o nastepujgcych

parametrach:

e Srednica preta w mm

e granica plastycznosci ReH (min) w MPa
wytrzymato$c na rozcigganie Rm (min) w MPa
e wydtuzenie gr.3-40mm (min) w %
e zginanie do kata 180°

6 +40
235
360-510

26%

brak pekniec i rys w ztgczu.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna byc bez pekniec, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe,

rozwarstwienia, pekniecia widoczne gofym okiem.
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2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-
93215.Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w
ktérym majg by¢ podane:

nazwa wytworcy,
oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
numer wytopu lub numer partii,
wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy
wytopowej,
e masa partii,
e rodzaj obrobki cieplneyj.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw (po
dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:
znak wytworcy,
Srednica nominalna,
znak stali,
numer wytopu lub numer partii,
znak obrobki cieplnej.

2.1.4 Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.1.5 Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréow i podktadek dystansowych wytacznie z

3.

betonu. Podktadki dystansowe muszg byc¢ przymocowane do pretow.

SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania ogdine.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogéinym.

W szczegdlnoSci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, proSciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien
spetniac wymagania BHP, jak przyktadowo osfony zebatych i pasowych urzgdzen

mechanicznych. Migjsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny byc¢
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposob
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Wymagania ogodlne

5.1.0rganizacja robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru/ Inzynierowi Budowy do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robd6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2.Przygotowanie zbrojenia
39
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Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.2.1.  Czyszczenie pretow
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczy$cic z zendry, luznych ptatkéw
rdzy, kurzu i bfota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalac

lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmyc¢ wodg stodkg. Stal i(t)rona |

pokrytg tuszczgcg sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie bgdz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane
przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

5.2.2. Prostowanie pretow
Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, mtotkéw, Scianek. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.3. Ciecie pretow zbrojeniowych
Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane
Jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu
mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.2.4. Odgiecia pretéw, haki
Minimalne Srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela
Nr23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna
na nim potozy¢ spoing, wynosi 10d dla stali A-111i A-Il lub 5d dla stali A-I. Na zimno na
budowie mozna wykonywac odgiecia pretéw o Srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12
mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagiec i zataman elementow konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegajg
Jjednoczes$nie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac Srednice zagiecia
rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki
podane dla hakow. Przy odbiorze hakéw i odgiec pretow nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwage
na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3.Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogolne
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umoZliwia¢ jego dokfadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta
co najwyzej nalotem nie tuszczgcej sie rdzy.
Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami
chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na
dziatanie stonej wody.
Minimalna grubo$c¢ otuliny zewnetrznej w Swiecie pretow i powierzchni przekroju
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elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

e 0,07m - dla zbrojenia gtbwnego fundamentéw i podpér masywnych.

e 0,055m - dla strzemion fundamentow i podpor masywnych.

e 0,05m - dlapretow gtownych lekkich podpdr i pali.

e 0,03m - dlazbrojenia gtéwnego ram, belek, podciggdéw, gzymsow.

e 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggow i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojen_ia bezpoéredrjio_ na d_eskowaniu i podnoszenie na odpowiednig Strona |
wysokos¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 41

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowey.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigzac drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczyc tzw.

stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o Srednicy 1 mm, uzywa sie do
fgczenia pretéw o Srednicy do 12 mm, przy Srednicach wiekszych nalezy stosowac drut

o Srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow
narazonych ze strzemionami, a pozostatych pretow - na przemian.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodine zasady kontroli robot podano w ST Wymagania ogéine.

Kontrola jakoSci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnoSci z
dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
badania:
sprawdzenie zgodnoSci przywieszek z zamdowieniem,
sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,
sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki
i nalezy pobraC z roznych miejsc kregu. Jakos¢ pretow nalezy ocenic
pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia
zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretow:
o otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie
zZmniejszenia grubosci otuliny,
rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,
odstep od czofa elementu lub konstrukcji £ 10 mm,
dfugosc¢ preta miedzy odgigciami = 10 mm,
miejscowe wykrzywienie £ 5 mm,

Poprzeczki pod kable nalezy wykonac z doktadnoscig £ 1 mm (wzajemne
odlegtosci
mierzone w przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:
e dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtbwnego nie powinno
przekraczac¢ 3 %,
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e liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac 25 % ogolnej ich
liczby na tym precie,

e rOznica w rozstawie migedzy pretami gtownymi nie powinna przekraczac + 0,5 cm,

e rOZnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac = 2 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Strona |

Ogodine zasady obmiaru robét podano w ST Wymagania ogdine. 42

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢
(t) zmontowanego uzbrojenia, tj. tgczng dtugosc pretow poszczegoélnych srednic pomnozong
odpowiednio przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy
faczeniu pretdéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez
zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o Srednicach
wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe.

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST Wymagania ogolne

8.1. Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane
Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sg:
5) pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy w dzienniku budowy o
wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST
6) inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy o wykonaniu robét

8.2.2. Zakres robot
Zakres roboOt zanikajgcych Ilub ulegajgcych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3.  Odbiér koricowy

Odbiér konicowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera
budowy w dzienniku budowy zakoriczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia
Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy na rozpoczecie betonowania elementow, ktorych
zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polegac¢ na sprawdzeniu:

zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektows,

zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion,

prawidtowosci wykonania hakow, ztgcz i dtugosci zakotwien pretow,

zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST
Wymagania ogoine.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST
Wymagania ogdine.

Strona |
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9.2. zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji,

9.3. oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przecinanie pretéw stalowych,

9.4. fgczenie pretow, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad’,

9.5. montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z
dokumentacjg projektowq i niniejszg ST,

9.6. wykonanie badan i pomiaréow,

9.7. oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wtasnosc
Wykonawcy i usuniecie ich poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO  6935-7:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety gfadkie.
Dodatkowe wymagania.

PN-ISO  6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
IDT-ISO 6935-2-71991 Prety Zzebrowane.
PN-ISO  6935-2/AK:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
Poprawki PN-1SO 6935-2/ Dodatkowe wymagania.
AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27
2. BI 8/92 poz. 38
Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe,
zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia
betonu.
Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania
w temperaturze otoczenia.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
o Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,
e Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.
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Kod 45262300 - BETONOWANIE
Kod 45262311 - Betonowanie konstrukcji

Kod 45262350 - Betonowanie bez zbrojenia

1. Wstep
2 .Przedmiot ST Strona |
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru 44

robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji zelbetowych i betonowych na mokro.
3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

4 . Zakres robot objetych ST

Wieniec obwodowy scian przyziemia W1 24x24, stanowigcy podpory dla
belek drewnianych-tramowych - mocowanie na kotwy lub fgczniki ciesielskie kgtowe

obustronne. Zbrojenie wiehcow podtuzne stanowig prety 4#12, strzemiona - 6/24cm.

Nadproza nad otworami drzwiowymi i oknami o rozpietosciach od 0,50m do
1,00m z mozliwoscig obustronnego oparcia zaprojektowano, w technologii
prefabrykowanej L19. Nadproza ukfadane na murach na warstwie zaprawy
cementowej klasy min M10 o grubosci min 5cm. Minimalne oparcie belek
prefabrykowanych wynosi: dla nadprozy do 1,5m — 10 cm.

Beton C20/25, stal zbrojeniowa: Bst500 SP, St3SX-b

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych na mokro. ST dotyczy wszystkich czynno$ci majgcych na
celu wykonanie robot zwigzanych z:

e przygotowaniem mieszanki betonowej

e wykonaniem deskowar wraz z usztywnieniem

e Uukfadanie i zageszczanie mieszanki betonowej

e pielegnacjg betonu

5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami
oraz okreSleniami podanymi w ST - Wymagania ogodlne, a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnie dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnie dodatkow
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

Nasigkliwo$é betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego
masy w stanie suchym.
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Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba W oznacza dziesieciokrotng wartoSc cisnienia
wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego odporno$ci na dziatanie mrozu. Liczb po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz

2%. Strona |
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego 45
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ Rb w MPa.

Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na sciskanie Rb - wytrzymatos$c ( zapewniona z
95% prawdopodobienstwem) uzyskana w wyniku badania na $ciskanie kostek szeSciennych
o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie normg PN-B-06250.

6.0go6lne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ materiatow i wykonywanych robot oraz
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru/ InZyniera
budowy. Ogdélne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST - Wymagania ogoine.

6.1. MATERIALY

Ogodine wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -
Wymagania ogdlne.

6.1.1. Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie
normy.

e Dbeton C 8/10

e Dbeton C 20/25

e Dbeton C 25/30

6.1.2. Sktadniki mieszanki betonowey:

Cement - wymagania i badania
Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie

PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez
dodatkéw) klasy:

e dla betonu C20/25- klasa cementu 32,5 NA

e dla betonu C25/30 - klasa cementu 42,5 NA
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda
partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.
Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac
nastepujgcym badaniom:

e 0znaczeniu czasu wigzania i zmiany objeto$ci wg. normy PN-EN 196-1;1996

e PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997.

e sprawdzeniu zawarto$ci grudek
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Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego muszg
spetniac nastepujgce wymagania ( przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

e poczgtek wigzania - najwcze$niej po uptywie 60 minut

e koniec wigzania - najpozniej po uptywie 10 godzin Przy oznaczeniu rownomiernoSci zmiany

objetosci:

e wg. proby Le Chateliera - nie wiecej jak 8 mm

e wg. proby na plackach - normalna
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawarto$ci grudek
(zbrylen), nie dajgcych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie dopuszcza
sie wystepowania w cemencie wigkszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek nie dajgcych sie
rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usungc¢ poprzez przesianie
przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku gdy wymienione badania wykazg
niezgodnos$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Strona |
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Magazynowanie:

e cement pakowany (workowany) - skfady otwarte ( wydzielone miejsca zadaszone na
otwarty terenie, zabezpieczone z boku przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

e cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych Scianach)

Podtoza skfadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczone
cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podftogi magazynow zamknietych
powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zniszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezy od miejsca przechowywania. Cement nie
moze byc¢ uzyty do betonu po okresie:

o 10 dni, w przypadku przechowywania w zadaszonych sktadach otwartych

e po uptywie terminu trwafo$ci podanego przez wytwdrnie, w przypadku przechowywania w
Sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérego wydano oddzielne Swiadectwo jakosci powinna byc
przechowywana osobno w sposob umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoScig cech fizycznych i jednorodno$cig
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o stafej jakoSci.
Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg byc¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane
na umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemoZliwiajgcy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny wykazywac wytrzymato$¢ badang przez sciskanie w cylindrze zgodng z
wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny, zawarto$¢ podziarna nie powinna
przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
e 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
e % odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Do betondw klasy B30 i wyzszych nalezy stosowac wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe
marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysoéw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w
placéwce badawczej wskazanej przez Zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania
dotyczgce grysow granitowych i bazaltowych.
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Grys powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:

e zawartoSc pytow mineralnych - do 1%
e zawarto$c¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych, ptaskich) - do 20%
e wskaznik rozkruszania:
e dla gryséw granitowych - do 16%
e dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%
nasigkliwosé - do 1,2 % Strona |
mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2% 47
mrozoodporno$c¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%
reaktywnos$¢ alkaiczna z cementem okreS$lana wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywac zwigekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%
zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,1%
e zawartoSc zanieczyszczen obcych - do 0,25%
e zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w
granicach:

e do0 0,25 mm - 14+19%
e do 0,50 mm - 33+48%
e do 1,00 mm - 53+76%
Piasek powinien spetniac nastepujgce wymagania

e zawarto$c pytow mineralnych - do 1,5%
e reaktywnoSc alkaiczna z cementem okre$lona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%
e zawartoSc zwigzkow siarki - do 0,2%
e zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%
e zawartoS¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26
w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny Piasek pochodzgcy z kazdej dostawy
musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

e 0znaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15

e o0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B-06714.12

e 0znaczenie zawartosci grudek gliny, ktdre oznacza sie podobnie, jak zawartosc

zanieczyszczen obcych

e 0znaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow
jego petnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczgce
reaktywnoS$ci alkaicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera
budowy.

W przypadku gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami
normy PN-B-B06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpic¢ po jego uszlachetnieniu (np.
przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy
prowadzi¢ biezgcq kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-6714.18 dla korygowania
receptury roboczej betonu.

Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32350.
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Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpac¢ z wodociggow miejskich, to woda ta nie wymaga
badan.

Domieszki i dodatki do betonu .

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

napowietrzajgcym

uplastyczniajgcym

przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie Dopuszcza sie stosowanie domieszek

kompleksowych:

napowietrzajgco- uplastyczniajgcych

przyspieszajgco- uplastyczniajgcych
Domieszki do betondw muszg miec aprobaty, wydane przez ITB lub Instytut Drog i Mostow
oraz posiadac atest producenta.

Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetniac¢ nastepujace
wymagania:

nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250

mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie

wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150): badanie wg normy PN-B-

06250

wodoszczelno$¢ - wieksza od 0,8MPa (W8)

wskaznik wodno-cementowy - ma by¢ mniejszy od 0,5
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250, tak aby
przy najmniejszej ilosci wody zapewnic szczelne utoZzenie mieszanki w wyniku zageszczenia
przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni
betondéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalony dos$wiadczalnie powinien
odpowiadac najmniejszej jamnistoSci.

ZawartoSc¢ piasku w stosie okruchowym powinna byc¢ jak najmniejsza i jednoczesnie
zapewniC niezbedng urabialnoSc przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna byc
wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawartosc pisku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o

ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale

nie wiekszg od dopuszczalnej, iloSci piasku

za optymalng iloSc piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona

przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.
Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okre$lic doswiadczalnie. Wspoétczynnik ten
wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych
warto$ciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosownych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c
W mieszance mozna skorzystac¢ z wartoSci parametru A podawanego w literaturze fachowe.

Maksymalne ilo$ci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujgce:

400 kg/m3 - dla betonu klasy C 20/25i C 25/30
450kg/m3 - dla betonu klasy C 35/45 i wyzszych
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Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 C)
Srednig wymagang wytrzymatoscig na $ciskanie nalezy okreslic¢ jako rowng 1,3 Rb.

ZawartoSc powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-B-
06250 nie powinna przekraczac:

o warto$ci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych

e wartosci 3,5 do 5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu  Strona |
kruszywa do 16 mm 9

e warto$ci 4,56% do 6,5 % - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed
zamarznigciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna byc nie rzadsza od plastycznej, oznaczanej w
normie PN-B-B06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie
podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

e metodg Ve-Be

o metodg stozka opadowego
Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki, a kontrolowang metodami okre$lonymi
w normie PN-B-06250 nie mogg przekraczac:

e +- 20% wartosSci wskaznika Ve-Be

e +- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg. normy PN-B-06250) trzeba dokonac¢
aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

6.1.3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania ogdine.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru/ Inzyniera budowy. Dozatory muszg miec¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikow powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych)

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z
butawami o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjnej charakteryzujgcej sie
Jednakowymi drganiami na catej dftugoSci.

6.1.4. Transport
Ogolne wymagania dotyczgce Srodkow transportowych podano w ST Wymagania ogdlne.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonac przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw.
gruszek). llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy
pomocy pompy do betonu lub innych Srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru/
Inzyniera budowy.
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 min. - przy temperaturze +15C

e 70 min. - przy temperaturze +20C

e 30 min. - przy temperaturze +30C
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6.1.5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWymagania ogdlne.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru/ Inzynierowi budowy do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty budowlane. Strona |
50
6.1.5.1. Zalecenia ogoine
Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora
nadzoru/ Inzyniera budowy) obejmujgcej:
o wybor sktadnikow betonu

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

Sposob wytwarzania mieszanki betonowej

Sposob transportu mieszanki betonowej

kolejnos$c i sposoéb betonowania

wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach

Sposob pielegnacji betonu

warunki rozformowania konstrukcji (deskowania)

zestawienie koniecznych badan
przed przystgpieniem do betonowania powinna byc¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru/
Inzyniera budowy prawidfowo$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie,
a w szczegolnoSci:

prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.

prawidtowos¢ wykonania zbrojenia

zgodnosc¢ rzednych z projektem

czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang

wielkoSc otuliny

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

e prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych , warstw izolacyjnych, itp.

e prawidtowoS¢ rozmieszczenia i hiezmiennoS¢ ksztaftu elementéow wbudowanych w
betonowg konstrukcje (kanatow, wpustow, sgczkow, kotw, rur itp.)

e gotowosc¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy: PN-B-06250 i PN-

B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczgc¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru/ inzyniera
budowy.

6.1.5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wyfgcznie w wyspecjalizowanym
Zaktadzie produkcji betonu, ktory moze zapewnic¢ zgdane w ST wymagania.
Dozowanie skfadnikow do mieszanki betonowej powinno byc¢ dokonywane wytgcznie wagowo z
doktadnoscig:
e +-2% - przy dozowaniu cementu i wody
o +-3% - przy dozowaniu kruszyw dozoratory muszg miec aktualne swiadectwo legalizacji.
Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
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Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w
miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzgledniac korekte zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2
minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji

umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek Strona |
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji 51
mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowe nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75m od powierzchni,
na ktorg spada. W przypadku gdy wysokoSc jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0m)

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

o w fundamentach, Scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubo$ci do
40cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi

e przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy

e przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydalatacyjnych
stosowac wibratory wgfebne

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy spetniac nastepujgce warunki:

e wibratory wgftebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegfosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg
wibratora

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiac¢ butawe na gtebokosc¢ 5 do
8cm w warstwe poprzednig i przytrzymac butawe w jednym miejscu w czasie 20 do 30sek.
po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym

e kolejne miejsca zagtebienia butawy powinno by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora: odlegto$c ta zwykle wynosi 0,30 do 0,50m

e belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu, ptyt
pomostow i charakteryzowac sie jednakowym drganiem na cafej dfugosci

e czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60s.

e zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,50m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréow nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byc¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢
prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byc¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z
powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow oraz warstwy szkliwa cementowego
oraz zwilzenie woda.
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Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odbywac nie pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. JezZeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20C, czas trwania przerwy
nie powinien przekraczac 2 godziny.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikac¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu. Strona |

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest 52

wczedniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczeristwa pracy.

6.1.5.3.Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5C, zachowujgc warunki umoZzliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa
przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatoSci 15MPa powinno by¢ zbadane na
probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do - 5C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy oraz zapewnienia temperatury
mieszanki betonowej +20C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania
betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpiecza¢ miejsca rob6t za pomocg mat lub folii.

6.1.5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nasfonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakoniczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe)

Przy temperaturze otoczenia +15C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co
3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢c wymagania normy PN-B-32250.W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15MPa.

6.1.5.5. Wykariczanie powierzchni betonu Dla powierzchni betonu obowigzujg
nastepujgce wymagania:

e wszystkie betonowe powierzchnie muszg byc gtadkie i rowne, bez zagtebier miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig

e pekniecia i rysy sg niedopuszczalne

e rownosc powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac¢
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktfoSci i wgtebienia nie powinny byc wigeksze niz 2
mm.
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Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierownosci wyrownac za
pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

6.1.5.6. Deskowania ggona |

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpor) nalezy
wykonac wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego nha podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatoSciowych.

Projekt opracowuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z projektantem.

Konstrukcja deskowar powinna byc¢ sprawdzana na sity wywofywane parciem Swiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wlewaniu z pojemnikdéw oraz powinna uwzgledniac:

e szybkoS¢ betonowania
e SposOb zageszczania
e obcigzenia pomostami roboczymi Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce

warunki:

zapewniac odpowiednig sztywnos¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcji

zapewniac jednorodng powierzchnie betonu

zapewniac odpowiednig szczelnos¢

zapewniac fatwy jej montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia

wykazywac odpornos$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych
Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢
deskowah mozna uzyc¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek
wynosi 32 mm.

Deski powinny byc¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro. Styki,
gdzie nie mozna zastosowac potgczenia na wpust i pioro, nalezy uszczelnic¢ tasmami z
tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow
Scian z dnem deskowania oraz stykow deskowarn belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem pokrywami okapowymi muszg byc¢
wykonane w deskowaniu z zastosowaniem wykfadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykonac wg
wymagan dokumentacji projektowe.

6.1.5.6.Kontrola jakosci robot.
Ogodine zasady kontroli jako$ci robot podano w ST Wymagania ogdine.

6.1.6. Badania kontrolne betonu
Dla okreSlenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy trakcie betonowania
pobierac probki kontrolne w postaci kostek szeSciennych o boku 15cm w liczbie nie mniejszej niz:
e 1 probka na 100 zarobow
e 1 probka na 50m3 betonu
o 3 probki na dobe
e 6 probek na partie betonu
Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
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Jesli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatoS¢ nizszg od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukciji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznac¢ za odpowiadajgcy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach

dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru/

Inzyniera budowy spetnienie tego warunku w okresie p6zniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90  Strona |
dni. 54

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie
w okresie krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej
Jjeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu,
sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztafcie regularnym lub po 5 probek o
ksztafcie nieregularny, zgodnie z normg PN-B-06250.

Prébki nalezy przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i badac¢ w okresie 28 dni zgodnie
Z normg PN-B-06250.

Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Dla okre$lenia mrozoodporno$ci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikow i sposobu wykonania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze
boku lub Srednicy probki 100mm. Probki nalezy przechowywac w warunkach laboratoryjnych
i badac¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornoS$c na probkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przy$pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek
reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopieri wodoszczelnosci sprawdza sie pobierajgc co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikéw | sposobu
wykonania betonu po 6 probek regularnych o gruboSci nie wiekszej niz 160mm i minimalnym
wymiarze boku lub $rednicy 100mm.

Prébki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i badac¢ w okresie 28 dni wg
normy PN-B-06250.

Dopuszcza sig badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wtasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru/ Inzynierowi budowy
wszystkich wynikow badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszg ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

e badanie skfadnikéw betonu
e badanie mieszanki betonowe]
e badanie betonu

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:
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1. Badania skfadnikéw betonu

badanie cementu

czasu wigzania PN-EN 196-3 bezposrednio przed uzyciem kazdej
dostarczonej partii
stato$ci objetosci Jow.
obecnosci grudek PN-EN 196-6 jw.
wytrzymatosci PN-EN 196-1 jw.
badanie kruszywa
Sktadu ziarnowego PN-EN 933-1 J.w.
ksztattu ziaren PN-EN 933-3
zawartosci pytow PN-EN 933-9
zawarto$ci zanieczyszczen PN-B-06714/12
*wilgotno$ci PN-EN 1097-6
badanie wody PN-B-32250 przed rozpoczeciem robot i w przypadku

stwierdzenia zanieczyszczen
badanie dodatkow i domieszek PN-B-06240 i Aprobata techniczna

2. Badanie mieszanki betonowej

urabialnos¢ PN-B-06250 przy rozpoczeciu robot

konsystencja jw. przy projektowaniu receptury i 2 razy na
Zmiane roboczg

zawartos$¢ powietrza Jow. Jow.

3. Badanie betonu

6.1.6.

wytrzymato$¢ na Sciskanie na probkach j.w. po ustaleniu receptury i po wykonaniu kazdej
partii betonu

wytrzymatos¢ na Sciskanie badania niszczgce PN-B-06261 w przypadkach technicznie
uzasadnionych PN-B-06262

nasigkliwos$¢ PN-B-06250 po ustaleniu receptury, 3 razy w okresie wyk.
konstrukcji i raz 5000m3 betonu

mrozoodporno$c¢ Jow. Jow.

przepuszczalnoSc¢ wody Jow. Jw.

Tolerancja wykonania

6.1.6.1. Wymagania ogdine

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca
sie w przypadku wykonywania elementow szczegoélnie istotnych z punktu widzenia
niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o
charakterze monumentalnym.
Ustalenia projektowe powinny okre$la¢ wszelkie wymagania dotyczgce tolerancji
specjalnych z podaniem:
a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale
b) innych typow odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza
warto$ciami podanymi w normie, fgcznie z okreslonymi parametrami i wartoSciami
dopuszczalnymi
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementéw
konstrukcji
Doktadnosc¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okre$lona w ustaleniach
projektowych.
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e Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w
stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie osiami
Scian i stropow.

e Odchylenia poziome wzdtuz wysoko$ci budynku powinny przyjmowac wartoSci
Réznoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o
charakterze systematycznym nalezy podjac dziatania korygujgce.
Strona |
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6.1.6.2. System odniesienia

e Przed przystgpieniem do rob6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z
przyjetg osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreSlenia
usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N -02211.

e Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.1.6.3. Fundamenty (pfyta, podwaliny, mury oporowe)

o Dopuszczalne odchylenia usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze
niz:
a) +- 10mm przy klasie tolerancji N1
b) +- 5mm przy klasie tolerancji N2
¢ Dopuszczalne odchylenia usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do pozycyjnego
nie powinno byc wieksze niz:
a) +-20mm przy klasie tolerancji N1
b) +- 15mm przy klasie tolerancji N2

6.1.6.4. Stupy i trzpienie

o Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupdw i Scian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:
a) +- 10mm przy klasie tolerancji N1
b) +- 5mm przy klasie tolerancji N2
o Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegfosci usytuowania stupow i scian ~ w
planie w stosunku do stupow i $cian sgsiednich nie powinno byc wieksze niz:
a) +- 15mm przy klasie tolerancji N1
b) +- 10mm przy klasie tolerancji N2
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szeroko$c¢ lub dfugo$¢ w metrach)
Na kazdym poziomie nie powinno byc wigksze niz:

a) +-20mm przy L <30m
b) +- 0,25 (L+50) przy 30m <L<250m
c) +-0,10 (L+500) przy L>500m
e Dopuszczalne odchylenie stupa lub Sciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych
kondygnacji o wysokoSci h nie powinny by¢ wieksze niz:
a) +- h/300 przy klasie tolerancji N1
b) +- h/400 przy klasie tolerancji N2
o Dopuszczalne wygiecie stupa lub Sciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie
powinno by¢ wieksze niz:
a) +- 10mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1
b) +- 5mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnym
n-tej kondygnacji budynku na wysokos$ci hi w stosunku do osi pionowej od poziomu
fundamentu nie powinna by¢ wieksza niz:

hi/300 n przy klasie tolerancji N1
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hi/400 n przy klasie tolerancji N2
6.1.6.5. Belki i ptyty schodowe
e Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢

wieksze niz:
a) +- 10mm przy klasie tolerancji N1

b) +- 5mm przy klasie tolerancji N2 Strona |
o Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpieto$ci L nie powinno by¢ 57
wieksze niz:

+- L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1
+- L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2
o Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:
a) +- 15mm przy klasie tolerancji N1
b) +- 10mm przy klasie tolerancji N2
o Dopuszczalne odchylenie miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:
a) +-10mm przy klasie tolerancji N1
b) +- 5mm przy klasie tolerancji N2
o Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:
a) +- 15mm przy klasie tolerancji N1
b) +- 10mm przy klasie tolerancji N2
¢ Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropdw sgsiednich kondygnacji nie powinno
by¢ wieksze niz:
+- 15mm przy klasie tolerancji N1
+- 10mm przy klasie tolerancji N2
o Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do
poziomu podstawy nie powinno by¢ wieksze niz:
a) +- 20mm przy Hi<20m
b) +- 0,5(Hi+20) przy 20m<HI<100m
c) +-0,2(Hi+200) przy Hi>100m

6.1.6.6. Przekroje

o Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno byc
wigksze niz:
a) +- 0,04li lub 10mm przy klasie tolerancji N1
b) +-0,02li lub 5mm przy klasie tolerancji N2
e Dopuszczalne odchylenie szerokoSci przekroju elementu na poziomach gornym i dolnym
oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno wigksze niz:
a) +-0,04li lub 10mm przy klasie tolerancji N1
b) +-0,02li lub 5mm przy klasie tolerancji N2
o Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno byc wieksze niz:
a) -10mm przy klasie tolerancji N1
b) - 5mm przy klasie tolerancji N2
o Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potgczen pretdw nie powinno byc wieksze
niz:
a) -10mm przy klasie tolerancji N1
b) -5 mm przy klasie tolerancji N2

6.1.6.7. Powierzchnie i krawedzie

e Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2
m nie powinny by¢ wieksze niz:
a) 7 mm przy klasie tolerancji N1
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b) 5 mm przy klasie tolerancji N
o Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej nie wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:
a) 15 mm przy klasie tolerancji N1
b) 10 mm przy klasie tolerancji N3
o Dopuszczalne lokalne odchylenia od pfaskiej formowanej lub wygtadzanej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
a) 5 mm przy klasie tolerancji N1
b) 2 mm przy klasie tolerancji N2
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej nie wygtadzonej powierzchni Na odcinku 0,2
m nie powinny by¢ wieksze niz:

e 6 mm przy klasie tolerancji N1
e 4 mm przy klasie tolerancji N2
e Dopuszczalne odchylenia elementu o dt. L( w mm) powodujgca jego sko$noSc (odchylenie
od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:
a) L/100< 20mm przy klasie tolerancji N1
b) L/200< 10mm przy klasie tolerancji N2
o Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:
a) 4mm przy klasie tolerancji N1
b) 2mm przy klasie tolerancji N2

6.1.6.8. Otwory i wktadki

o Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordow i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
a) +- 10mm przy klasie tolerancji N1
b) +- 5 mm przy klasie tolerancji N2
6.2.0Obmiar robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST Wymagania ogdlne.
Jednostkg obmiaru jest m3/m2 konstrukcji z betonu . Do obliczenia ilosci przedmiarowej
przyjmuje sie iloS¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowey.

6.3. Odbiér robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST Wymagania ogdine.

6.4. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacjg projektowg i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru/ InZyniera budowy.

6.5. Odbiér robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:

e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy w dzienniku budowy o

wykonaniu robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.

e Inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy o wykonaniu robot.
Zakres robot zanikajgcych lub unikajgcych zakryciu okreSlajg pisemne stwierdzenie
Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora
nadzoru/ Inzyniera budowy.

6.6.  Odbior koncowy

Strona |
58

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru/ InZzyniera
budowy w dzienniku budowy zakoriczenia robdot betonowych i spetnieniu innych warunkow
dotyczgcych tych robot zawartych w umowie.

58



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt — Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Stara Kamienica”
polegajgca na :BUDOWIE BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM HIGIENICZNO - SANITARNYM wraz z
infrastrukturg techniczng na dziatce nr ewid, 256 obreb 0008 Rybnica, gmina Stara Kamienica

6.7. Podstawa pfatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptfatnosci podano w ST - Wymagania ogdine.

6.8. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:
e cafy zakres robot podany w pkt.1.3.

zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji

wykonanie deskowan oraz rusztowan z pomostem

oczyszczenie deskowania

przygotowanie i transport mieszanki betonowej

ufozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacjg

wykonanie przerw dylatacyjnych

wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworow, jak rowniez

osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.

rozbiérka deskowan, rusztowan i pomostow

e oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wtasno$cig Wykonawcy, materiatow
rozbiérkowych

e wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych

6.9. Przepisy zwigzane

PN-B-B01801 Konstrukcje betonowe i Zzelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopodobnych. Obliczenia
i projektowanie. Materiaty.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziaty nazwy i  okreSlenia.
PN-EN 197-1  Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dla cementu
powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatoSci.
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci
objetosci.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-04320  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoSci.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy | zaprawa wzorcowa do badan.
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie
czasu wigzania
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie
ilosci wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe.
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie
absorpcji kapilarne;.
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza
w podczerwieni.
N-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badarn. Oznaczenie umownej zawarto$ci
suchej substanciji.
PN-EN 480-70 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie
zwartoSci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie
zawartoSci alkalibw w domieszkach.
PN-B-06250 Beton zwykty.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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PN-B-06261 Niszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradZzwiekowa
badania wytrzymatoSci betonu na Sciskanie.

PN-B-06262 Niszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatoSci betonu na $ciskanie za pomocg mfotka
Schmidta typu N

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamnistoSci. Strona |
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen 60
obcych.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
PN-D-96002 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.
PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i
okreslenia.
PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz eksploatacja.
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczgce zarzgadzania jakoScig
i zapewnienia jakoSci.
Instrukcije Instytutu Techniki Budowlanej:
e 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych
o 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow
mineralnych
o  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Wydanie Il ITB.

3.2. Sciany konstrukcyjne

Sciany no$ne, obwodowe i wewnetrzne, kondygnacji nadziemnych
zaprojektowano jako murowane z bloczkéw z betonu komérkowego o gr.24cm
odm.500.
kod cpv 45262500-6 roboty murarskie i murowe
45262520-2 roboty murowe
4526522-6 roboty murarskie

Dla robét zelbetowych — warunki jak w specyfikacji w pkt 3.1.

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot murarskich

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
prac zwigzanych z robotami murarskimi.

- murowanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych konstrukcyjnych nosnych z bloczkoéw
silikatowych gr. 24 cm wraz z wykonaniem elementow Zzelbetowych

- murowanie $cian piwnicy z bloczkéw betonowych M15 wraz z wykonaniem elementow
Zelbetowych
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Okreslenia podstawowe.
OkreSlenia podane w niniejszej ST sg zgodnie z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST Wymagania ogdlne.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczagce materiatbw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

Wymagania ogdlne.
e cegfa petna kl. 20MPa — do przemurowan

bloczki silikatowe kl. 20MPa

bloczki z betonu komérkowego kl. 600

bloczki wapienno- piaskowy B20

nadproza prefabrykowane

siatka Rabitza

Zaprawa cementowo-wapienna M7

zaprawa cementowa M7

zaprawa cementowa M8

zaprawa klejowa do betonu komérkowego 6,0MPa
e Beton C20/25, C25/30 stal BSO0SP,S235JR

Bloczki betonowe B20 M6 38x25x12
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SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania ogoine.

Roboty nalezy wykonac recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
spetniajgcego wymagania bhp i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Wymagania ogdlne.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Wymagania ogdlne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoSci robot podano w ST Wymagania ogolne.
W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:
e zgodnosc¢ wykonanych robdt z dokumentacjg projektowg
zgodnos$c¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej
grubosc¢ muréw
wymiary otworow okiennych i drzwiowych
grubo$c spoin i ich wypetienie
pionowos¢ powierzchni i krawedzi
poziomos$¢ warstw
zgodnosS¢ ksztattu i gtdwnych wymiaréw z dokumentacjg projektowg

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST Wymagania ogdlne.
Jednostkg obmiaru jest m2/m3/mb wykonanych Scian i przewodéw murowanych wentylacyjnych.

ODBIOR ROBOT
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Ogoline zasady odbioru robot podano w ST Wymagania ogdine.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru/

Inzyniera budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.
Sprawdzenie podlega:

o zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg i ST
e rodzaj zastosowanych materiatow
e prawidtowo$c wykonania zgodnie z obowigzujgcymi normami Strona |
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PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatno$ci podano w ST Wymagania ogdlne.
9.1.Cena wykonania robot obejmuje:

e wszystkie roboty przygotowawcze
e zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji
e wykonanie zakresu robot zg. pkt.1.3
e wykonanie badan i pomiarow.
PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatoSci.

PN-B-30020;1999 Wapno

PN-B-19701,1997 Cement powszechnego uzytku

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.

Instrukcje techniczne i wymagania producentow.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow
zZapewniania jakoSci i zarzgdzania systemami zapewniania jakoSci.

Instrukcje i przepisy BHP.

3.3.8ciany dziatlowe

e Scianki dziatowe :
murowane z bloczkow z betonu komdrkowego — gr. 12 cm , tynkowac obustronnie

tynkiem maszynowym + gtadz + grunt + farba lateks lub oktadziny z ptytek gres —
wg aranzacji wnetrz;

kod cpv 45262500-6 roboty murarskie i murowe
45262520-2 roboty murowe
4526522-6 roboty murarskie

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot murarskich

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robot objetych ST
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Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
prac zwigzanych z robotami murarskimi.

- murowanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych konstrukcyjnych nosnych gr. 24 cm
- murowanie $cianek dziatowych gr 12 cm

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w ninigejszej ST sg zgodnie z obowigzujgcymi odpowiednimi normami. Strona |

Ogéblne wymagania dotyczgce robot 63
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST Wymagania ogdlne.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatbw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Wymagania ogdlne.

e Bloczki z betonu komérkowego gr. 12 cm kl 450

e nadproza prefabrykowane

e zaprawa klejowa do betonu komoérkowego 6,0MPa

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania ogdine.

Roboty nalezy wykonac¢ recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
spetniajgcego wymagania bhp i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Wymagania ogdine.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST Wymagania ogdlne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot podano w ST Wymagania ogolne.
W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:
e zgodnos$c wykonanych robot z dokumentacjg projektowg
zgodnoS¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej
grubosc¢ muroéw
wymiary otworow okiennych i drzwiowych
grubos¢ spoin i ich wypetnienie
pionowos¢ powierzchni i krawedzi
poziomoS$¢ warstw
zgodnosS¢ ksztattu i gtdwnych wymiaréw z dokumentacjg projektowg

OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST Wymagania ogoline.
Jednostkg obmiaru jest m2/m3/mb wykonanych Scian i przewodéw murowanych wentylacyjnych.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST Wymagania ogdine.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru/
Inzyniera budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.
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Sprawdzenie podlega:

e zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i ST
e rodzaj zastosowanych materiatow
e prawidtowo$c¢ wykonania zgodnie z obowigzujgcymi normami

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ST Wymagania ogoine.
9.1.Cena wykonania robot obejmuje:

e wszystkie roboty przygotowawcze

e zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

e wykonanie zakresu robot zg. pkt.1.3

e wykonanie badan i pomiarow.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i

wytrzymatoSci.

PN-B-30020;1999 Wapno
PN-B-19701,1997 Cement powszechnego uzytku
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.

Instrukcje techniczne i wymagania producentéw.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewniania jakoSci i zarzgdzania systemami zapewniania jakoSci.

Instrukcje i przepisy BHP.

3.4.Dach - konstrukcja i pokrycie

STROP NAD PRZYZIEMIEM

Zaprojektowano w technologii drewnianej, belkowy-tramowy o schemacie

statycznym belki jednoprzestowej, wolnopodpartej. Rozstaw belek o wymiarach
15X15cm max 100cm, stanowig podpore dla kratowych ptatwi posrednich dachu oraz
strefe podporowg dla krokwi dachowych. Kotwienie belek do wiehca zelbetowego za
pomocg obustronnych tgcznikow kagtowych, stalowych i srub. Powierzchnie miedzy
drewnem a zelbetem izolowac¢ przektadkami z papy.

Drewno C24

WIEZBA DACHOWA

Konstrukcja drewniana, krokwiowo-ptatwiowa, z drewna sosnowego klasy C24 o
wilgotnosci nie przekraczajacej 18%. Murtaty o przekroju 12x12cm mocowane
ciesielsko do belek-tramow, krokwie 10x15 na zacios do belek tramowych oraz Srub .
Podpore posrednig stanowig kratowe ptatwie-$cianki zbudowane z podwaliny 12x12,
lezgcej i mocowanej do tramow, ptatwi wiasciwej 12x12, wypetnienie stanowig stupki
zastrzaty 12x12 tgczone za pomocg stalowych tgcznikow ciesielskich. Wszystkie
elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng przez min. 2-
krotne smarowanie preparatem solnym wg wytycznych i zalecen producenta lub inne
Srodki dopuszczone do stosowania w budownictwie mieszkalnym. Powierzchnie
drewniane stykajgce sie z materiatem murowym lub Zzelbetowym izolowac 2x papg
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asfaltowa.
Catosc¢ konstrukcji drewnianej impregnowac przeciwwilgociowo i przeciwgrzybicznie
Materiat: drewno C24, wilg.18%

o Wiezba dachowa — drewniana — wg proj. konstrukcji, wszystkie elementy
impregnowane przeciwgrzybicznie i ppoz do NRO, izolowana termicznie; na

poftaciach dachowych przewidzie¢c mozliwoS¢ montazu paneli fotowoltaicznych;, Strona |
stosowac obrobki i akcesoria dachowe systemowe wybranego producenta pokrycia gg
dachowego

e Strych - zamontowac schody opuszczane w suficie na parterem, a na poziomie
strychu wykonac ocieplenie wetng mineralng o gr. 30 cm posadzki, wykonac¢ pomost
techniczny umoZzliwiajgcy dojscie kominiarzowi do wytazu dachowego

e Pokrycie dachowe — dachdéwka betonowa lub ceramiczna, kolor czerwony, stosowac
systemowe obrobki dachowe wybranego producenta pokrycia dachowego;

¢ Wentylacja — grawitacyjna, wywiew poprzez kominy z ksztattek prefabrykowanych,
murowane, tynkowane, powyzej potaci dachowej wykonczone obrobkg blacharskg,
ptytkami klinkierowymi lub tynkowane, jako nawiew stosowac nawiewniki
higrosterowane w gornej ramie okiennej;

e rynny i rury spustowe — proj. z blachy tytan-cynk, odprowadzenie na teren wtasnej
dziatki

45260000-7 roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne roboty
specjalistyczne
45261000-4 wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261100-5 wykonywanie konstrukcji dachowych
45261200-6 wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachéw
45261210-9 wykonywanie pokryé dachowych
45261300-7 kfadzenie zaprawy i rynien
45261310-0 ktadzenie zaprawy
45261320-3 ktadzenie rynien
45261400-8 pokrywanie
45261410-1 izolowanie dachu

WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykonania
wiezby dachowej, pokrycia dachu z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych w ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
prac zwigzanych z remontem i przebudowg konstrukcji dachowej i pokrycia dachu

1.4.0kreslenia podstawowe
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OkreSlenia podane w niniejszej ST sq zgodne z odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w ST Wymagania ogdline.

1.5.0g6/ne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$c¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.
Ogodine wymagania dotyczgce robot podano w ST Wymagania ogdine.

1. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Wymagania ogdlne.

Strona |
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- Elementy drewniane — wg projektu konstrukcji, w tym :

- Srodki impregnujgce
- materiaty pomocnicze: gwozdzie budowlane, gwozdzie ciesielskie, klamry ciesielskie
kotki do mocowania obrébek blacharskich, silikon dekarski bezbarwny, spoino ofowiowo-
cynkowe,

- dachowka

- wetna mineralna

- wiatroizolacja

- paroizolacja

- blacha cynk-tytan gr. 0,60 mm

- obrobki blacharskie

- spoiwo cynowo-ofowiowe LC 60

- uchwyty do rynien i rur spustowych

- rynny tytan — cynk Srednicy 150 mm

- rury spustowe z blachy tytan — cynk Srednicy 120 mm

- wytazy dachowe

- fawy kominiarskie

- stopnie kominiarskie

2. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne.
Sprzet uzywany do wykonywania robot powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w
budownictwie i przepisom bhp.

3. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Wymagania ogdlne.

Materiaty do wykonywania robot dekarskich powinny by¢ przewozone Srodkami transportu
W Sposob zapewniajgcy unikniecie uszkodzen oraz zgodnie z przepisami bhp i ruchu
drogowego.

4. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania robot podano w ST Wymagania ogdlne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru/ Inzynierowi budowy projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane.

4.1. Wymagania ogdlne
1. Konstrukcje drewniane
e konstrukcje drewniane przed wbudowaniem powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone,
Srodkami grzybo- i oniochronnymi
¢ na elementy konstrukcyjne nalezy stosowac drewno iglaste (sosnowe lub $wierkowe)

e farcica uzyta do celéw konstrukcyjnych powinna by¢ sortowana wytrzymatoSciowo wg
normy PN-82/D-94021
e wilgotno$¢ drewna nie moze byc¢ wigksza niz 23%
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e szeroko$¢ desek deskowania nie powinna przekraczac¢ 12 do 15cm
e deski nalezy ukfadac strong dordzeniowg do gory
2. Pokrycia dachowe

e pokrycia z dachéwki betonowej, ceramicznej

e 0brobki blacharskie okapow i kominow

3. Obrobki blacharskie

obrobki okapow

obrébki kominéw

obrobki wywietrznikow

obrobki wytazow

rynny dachowe

rury spustowe

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot podano w ST Wymagania ogolne.
Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowag oraz
wymaganiami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.
e kontrola zastosowanych materiatow
e kontrola wykonania poszczegdlnych etapdw - roboty te powinny by¢ odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy i potwierdzone wpisem w
dzienniku budowy
e sprawdzenie kompletno$ci wykonanych robot
e bez zgody Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy potwierdzonej wpisem w dzienniku
budowy nie mozna rozpoczynac kolejnych etapdéw robot

7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST Wymagania ogolne.

Jednostkg obmiaru robét jest m3/m2/mb/szt.

lloS¢ jednostek obmiarowych okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
Zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST Wymagania ogdlne.
Poszczegdlne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/
Inzyniera budowy i fakt ten potwierdzony wpisem w dzienniku budowy.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru/
Inzyniera budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.
8.1.Wymagania przy odbiorze
e zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg
e rodzaj zastosowanych materiatow
o prawidtowo$c¢ wykonania robot i zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w ST Wymagania ogoine. Inne zapisy
zawarte w umowie o wykonanie robot.

9.1. Cena wykonania rob6t obejmuje:

e wszystkie roboty przygotowawcze
e Zzakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji
e wykonanie zakresu robot zgodnie z pkt.1.3.
e wykonanie badan i pomiarow.
10.PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-D- 96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
PN-82/D-94021 Konstrukcje drewniane. Badania.

PN-81/B-03150-01 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych.
Obliczenia Statyczne i projektowanie. Materiaty.

PN-73/B-02361 Pokrycia dachowe.

PN-66/B -12029 Pokrycia dachowe - dachowki. Badania
PN-66/b-12023 Pokrycia dachowe - dachowki zaktadkowe.
PN-57/H-92900 Blachy cynkowe.

PN-ISO-9000 (Seria 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce

zarzgdzania jakoScig i zapewnienie jakoSci.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Wydanie Il
ITB.

Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatow. Wykonanie, warunki,
Badania przy odbiorze.

Obowigzujgce przepisy bhp.

3.5. Nadproza okienne i drzwiowe

Nadproza nad nowymi otworami drzwiowymi i oknami w technologii prefabrykowanej, uktadane na
poduszkach betonowych o wysoko$ci 10cm i min 20cm dfugoSci, na catg szerokoS¢ Sciany z
wypetnieniem betonem C20/25. Minimalne oparcie belek prefabrykowanych wynosi 10cm przy L<
1,2m, 15cm przy L>1,2m.

Sposob uktadania belek nadprozowych prefabrykowanych:

e belki nadprozowe L19 montuje sie jednoczes$nie ze wznoszeniem murow;

e belki nadprozowe (min. 2) nalezy uktadac¢ na wyrownanych i wypoziomowanych powierzchniach
muréw, dolnymi pétkami do Srodka nadproza (patrz Rysunek 3.), z zachowaniem minimalnej
dtugosci oparcia (patrz Tablica 2.) zaleznej od dtugosci belki nadprozoweyj;

e belki nadprozowe nalezy ukfada¢ na warstwie zaprawy cementowej klasy min. M10 o grubosci
min. 15 mm na murach wykonanych z elementéw murowych grupy 1 lub 2 o fb > 15 MP i na
zaprawie cementowej M10 (patrz Rysunek 2). W przypadku muréw wykonanych z elementéw
murowych o fb < 15 MPi/lub zaprawy klasy nizszej niz M10 albo wykonanych z elementéw
murowych grupy 3, belki nalezy opiera¢ za pos$rednictwem podmurdéwki z cegty (min. 2 warstwy) o
fb>15 MP na zaprawie cementowej klasy nie nizszej niz M10 (patrz Rysunek 2.);

e przy rozpietosci powyzej 1,80 m nalezy wykona¢ podpore montazowg w Srodku rozpieto$ci —
podpory mozna usung¢ po 14 dniach od wykonania stropu nad kondygnacjg, na ktorej
zamontowano belki nadprozowe;

e wewnetrzng przestrzen miedzy utozonymi belkami nadprozowymi wypetnia sie betonem klasy
min. C20/25 wg PN-EN 206 zgodnie z projektem konstrukcyjnym (jezeli projekt zaktada zbrojenie
czesci monolitycznej, nalezy ufozy¢ je przed wypetnieniem przestrzeni pomiedzy belkami
nadprozowymi betonem).

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce montazu nadprozy

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST
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Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania dotyczgce wykonania montazu i odbioru
nadprozy

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST Wymagania ogoine.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét Strona |
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$é z dokumentacjg 69
projektowg, ST, odpowiednimi normami i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST Wymagania ogdine.

2. MATERIALY
Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Wymagania ogdlne.

- Nadproza prefabrykowane — wg zestawienia proj. konstr.

3. SPRZET
Roboty nalezy wykonac¢ recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
spetniajgcego wymagania bhp.

4, Skiadowanie i transport

Sktadowanie powinno sie odbywaé na rownymi twardym podfozu. Wysokos$¢ nie powinna
przekraczac trzech palet. Punkty podparcia poszczegdlnych palet powinny by¢ umiejscowione na
Jednej linii. Zawsze uktadac¢ na dwdch skrajnych podktadkach.

Celem bezpiecznego roztadunku rozstaw widet wdézka widtowego lun HDSa powinien byc¢
maksymalnie rozsuniety

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Wymagania ogdlne.

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru/ Inzynierowi budowy projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Montaz

Nadproza nalezy ukftadac¢ na murach na warstwie zaprawy cementowej klasy min M10 o gruboSci
zaprawy min 20mm. Nadproza powinny by¢ wypoziomowane zarowno w kierunku poprzecznym jak
i podtuznym.

W trakcie budowy (montazu) zaleca sie wykonanie podparcia nadproza w Srodku rozpieto$ci
szczegolnie w sytuacjach, gdy dopuszczalna wysokoSC Sciany ustawianej na nadprozu musi byc¢
ograniczona ze wzgledu na no$snos¢ nadproza.

Podczas montazu nadproza strunobetonowego nalezy zwrdcic szczegdolna uwage na oznakowanie
gornej ptaszczyzny prefabrykatu.

Nadproze zamontowane goérna ptaszczyzna do dotu nie przeniesie danych obcigzen i nie spetni
swych zadan. Zbrojenie musi znajdowac sie w dolnej cze$ci nadproza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoline zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST Wymagania ogéine.

Kontrola jako$ci robét polega na:
sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa, ST i normami
sprawdzeniu jako$ci zastosowanych materiatow
sprawdzenie prawidtowosci zamontowania zgodnie z pkt.5

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST Wymagania ogoline.
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7.1 Jednostkg obmiarowg montazu nadprozy jest szt/mb.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Wymagania ogdlne.

Roboty montazu stolarki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST
obowigzujgcymi normami i pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

8.1.  Odbiér koricowy Strona |
Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy w 70
dzienniku budowy zakoriczenia robot montazowych stolarki.
Odbiér konicowy polega na:

sprawdzeniu wszystkich badan jak w pkt. 6

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne i inne postanowienia
zawarte w umowie o wykonanie robot.

9.1. Cena wykonania robot obejmuje:

: prace wstepne z pomiarami
zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji
wykonanie zakresu robot podanych w pkt.1.3.
wykonanie badan i pomiaréow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Wydanie Il ITB

Instrukcje techniczne producentow zastosowanych materiatow. Wykonanie, warunki badania przy
odbiorze.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemoéw zapewnienia
Jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakoSci.

3.6. Stolarka okienna i drzwiowa

e Stolarka okienna — okna z profili pcv, cieptych, kolor biaty, szklenie potrojne,
wspoiczynnik przenikania ciepta U dla okna 0,9 W/m2K, parapety zewnetrzne
granitowe,

e Stolarka drzwiowa — drzwi zewnetrzne antywtamaniowe, 2 zamki, z podziatami,
okleina drewnopodobna, kolor naturalnego drewna, drzwi wewnetrzne
wodoodporne, z podcieciem wentylacyjnym, okleina drewnopodobna,

kod 45420000-7 Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace montazu i odbioru stolarki okiennej i
drzwioweyj, Scianek WC
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST
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Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania dotyczgce wykonania montazu i odbioru
stolarki okiennej i drzwiowej:

- okna z profili pcv, kolor biaty, szklenie potréjne, nawiewniki higrosterowane, wspoétczynnik
przenikania ciepta U dla okna 0,9 W/m2K

- drzwi zewnetrzne antywtamaniowe

- drzwi do fazienek z szczeling wentylacyjng

Parapety :
- zewnetrzne — granitowe, Strona |
- wewnetrzne — pcv, biate 71

1.1. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okres$leniami podanymi w ST Wymagania ogoine.

1.2. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$c¢ z
dokumentacjg projektowg, ST, odpowiednimi normami i poleceniami Inspektora
nadzoru/ Inzyniera budowy. Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w ST
Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Wymagania ogdine.

Cata stolarka dostarczona i przeznaczona do wbudowania musi odpowiadac
normom i posiadac aprobaty techniczne
Materiaty montazowe — wg producenta, zalecany ciepty montaz;
e piana poliuretanowa
o kotki rozporowe
o silikon

3. SPRZET
Roboty nalezy wykonac recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu
mechanicznego spetniajgcego wymagania bhp.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Wymagania ogdline.

Stolarka drzwiowa i okienna powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu,
w Sposob zapewniajgcy unikniecia trwatych uszkodzen oraz zgodnie z przepisami bhp i
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Wymagania ogdlne.

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru/ Inzynierowi budowy projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.
5.2. Badania w czasie wykonywania robot:
e sprawdzenie umocowanie stolarki do pionu i poziomu, ktére nie powinno przekracza¢ 2mm
na 1m, jednak nie wiecej niz 3mm na dtugoSci catej oscieznicy
e sprawdzenie luzéw zamontowanej stolarki - luz okien i drzwi jednoskrzydtowych nie
powinien przekracza¢ 3mm dwuskrzydtowych 6mm. Po zamknieciu skrzydta okienne lub
drzwiowe przy poruszeniu klamkg nie powinny wykazywac zadnych luzow
e otwarte skrzydta okienne i drzwiowe nie powinny sie same zamykac
e sprawdzenie szczelnoSci - szczelno$¢ okna lub drzwi uznaje sie za dostateczng, jezeli
pasek papieru pakowego o szer. 2cm, wfozony miedzy oScieznice i skrzydto, po zamknieciu
nie daje sie wycigghgc bez zerwania
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoSci robot podano w ST Wymagania ogolne.

Kontrola jakoSci robdt polega na:

e sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowg, ST i normami

e sprawdzeniu jako$ci zastosowanych materiatdbw ( wymagania izolacyjne, aprobaty Strona |
techniczne iinne wymagane dokumentacjg projektowg parametry) 72

e sprawdzenie prawidtowosci zamontowania zgodnie z pkt.5

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Wymagania ogdine.

7.1 Jednostkg obmiarowg montazu stolarki jest m2/szt/mb.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Wymagania ogdine.

Roboty montazu stolarki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST
obowigzujgcymi normami i pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

8.1. Odbioér koncowy
Odbiér koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu Inspektora nadzoru/ InZyniera
budowy w dzienniku budowy zakoniczenia robot montazowych stolarki.

Odbiér koncowy polega na:

e sprawdzeniu wszystkich badan jak w pkt. 6

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatno$ci podano w ST Wymagania ogdlne i inne
postanowienia zawarte w umowie 0 wykonanie robot.

9.1. Cena wykonania robot obejmuije:

prace wstepne z pomiarami

zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji
wykonanie zakresu robot podanych w pkt.1.3.
wykonanie badan i pomiarow

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Wydanie 11l ITB

Instrukcje techniczne producentow zastosowanych materiatow. Wykonanie, warunki
badania przy odbiorze.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jakoSci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakoSci.

3.7. roboty elewacyjne.

wykonczenie scian elewacji

¢ elewacja tynkowana tynkiem mineralnym/ silikatowym, drobnym, malowana farbami
elewacyjnymi z podziatami kolorystycznymi jak na rysunkach elewacji w kolorach biatym ,
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cokot wykonczony tynkiem mozaikowym — kolor szary, wg rys. kolorystyki elewacji

kod 45450000-6 ROBOTY ELEWACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i Strona |
odbioru robot elewacyjnych. 73

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t elewacyjnych.

1.3.Zakres objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynno$ci umoZzliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i odbior robot:

- wykonanie izolacji termicznej elewacji gr. 20 cm

- wykonanie tynkow elewacyjnych mineralnych, silikatowych w technologii lekko-mokrej
- wykonanie obrobek blacharskich

- montaz parapetow

- montaz wycieraczek

- wykonanie oktadziny drewnianej szczytow dachowych i podbitek dachowych

- montaz i demontaz rusztowarn ramowych fasadowych

1.4. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST, obowigzujgcymi normami i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine
wymagania dotyczgce robot podano w ST Wymagania ogdine.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST
Wymagania ogdine.

Rusztowanie systemowe fasadowe wraz z siatkami zabezpieczajgcymi;
Srodek gruntujgcy

farba silikatowa

tynk elewacyjny mineralny, silikatowy

obrobki blacharskie

emulsja gruntujgca

siatki elewacyjne

styropian elewacyjny grafit 2 x 10 cm mijankowo
deskowanie szlifowane

zaprawa klejgca

plyty granitowe

wycieraczki systemowe

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne.
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Wykonawca przystepujgc do wykonania robot elewacyjnych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e mieszarka do zapraw

e pompa do zapraw

e rusztowania elewacyjne ramowe
Sprzet uzywany przy wykonywaniu robot elewacyjnych powinien spetniac wymagania
obowigzujgce w budownictwie ogélnym. W szczegdlnoSci rusztowania powinny posiadac aktualne Strona |
badania techniczne i odpowiada¢ wymaganiom normy PN-M-47900.02. Montaz rusztowan 74
powinien by¢ odebrany protokotem odbioru dokonanym przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera
budowy i stwierdzony wpisem w dzienniku budowy. Caty sprzet powinien byc¢ sprawny i
odpowiada¢ wymaganiom przepisow bhp. Osoby obstugujgce sprzet muszg posiadac aktualne
uprawnienia i by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Wymagania ogdine.

Transport materiatow i urzgdzen pomocniczych moze sie odbywac dowolnymi srodkami,
odpowiadajgcymi przepisom bhp i przepisom ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST Wymagania ogdlne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru/ Inzynierowi budowy do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonane.,
a szczegolnie:

e przed przystgpieniem do wykonywania robot elewacyjnych muszg by¢ wykonane
zamurowania przebic, bruzd i osadzone oScieznice drzwiowe i okienne

e roboty elewacyjne nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem,
Ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej OC

e W nizszych temperaturach mozna wykonywac roboty jedynie zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”

e zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane wyprawy elewacyjne w ciggu pierwszych dwdch dni
przed nasfonecznieniem dfuzszym niz dwie godziny dziennie

e bezposrednio przed natozeniem gruntu podfoze nalezy oczyScic¢ oraz usungc¢ plamy z rdzy i
plam z substancji ttustych

e 0dbidr podfoza powinien nastapic¢ bezposrednio przed wykonaniem wyprawy i byc
stwierdzony wpisem w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru

e dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3mm, w liczbie nie wiekszej niz 3 na caftej dtugosci
kontrolnej dwumetrowej taty

e prawidtowos¢ wykonania wszystkich warstw powinna by¢ sprawdzona w ramach odbiorow
miedzyoperacyjnych i odnotowana w dzienniku budowy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Wymagania ogdlne.

Kontrola jakoSci robét elewacyjnych polega na:

zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi normami
zgodnosci wykonania z zamowieniem

Jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow

prawidtowosci wykonania podfoza

przyczepnosci tynkéw do podfoza
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mrozoodpornosci tynkow

wygladu powierzchni tynku

prawidfowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

wykonczenia tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

prawidtowosci wykonania powtoki malarskiej

Jakos¢ barwy powtoki malarskiej

przyczepnoS$c do podfoza powtoki malarskiej Strona |
badania powtoki malarskiej zgodnie z PN-69/B-10280 75
badania tynkéw zgodnie z PN-70/B-10100 p.4.3

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST Wymagania ogolne.

Jednostkg obmiarowg robot elewacyjnych jest m2.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoline zasady odbioru robot podano w ST Wymagania ogdine.

Odbiér koricowy robét odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu Inspektora nadzoru/ Inzyniera
budowy w dzienniku budowy zakoriczenia robét elewacyjnych. Do odbioru robot majg
zastosowania postanowien zawartych w punkcie 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ST Wymagania ogdine i inne ustalenia zawarte
w umowie wykonania robot.

Cena wykonania robot obejmuje:

e prace przygotowawcze, badania i pomiary
o kompletny zakres robot podany w punkcie 1.3.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatoSciowych.

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami emulsyjnymi.

PN-M-47900.02  Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogodlne wymagania i badania.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow

Zapewniania jakoSci.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Wydanie ITB -2003 rok.

3.8. roboty wykonczeniowe wewnetrzne.

3.8.1.wykonczenie posadzek

e posadzka na ptycie fundamentowej — zwir — gr. 10-15 cm, piasek — gr. 10-15 cm,
beton z siatkami — gr. 10 cm, folia PCV — x 2 szczelnie , styropian twardy — gr. 15
cm, wylewka betonowa z matami ogrzewania podtogowego — gr. 8 cm ,wykonczenie
— ptytki gres;
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kod 45430000-4 POD£OZA | POSADZKI
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru podfozy i posadzek. Strona |

1.2. Zakres stosowania ST 76

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania i odbioru podfozy i
posadzek;

1.4. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami,
normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru/ inzyniera budowy.

2. MATERIALY
Ogodine wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST Wymagania ogdlne.

piasek do zapraw

beton C 8/10

cement portlandzki CEM | 32,5

wapno suchogaszone

zaprawa cementowa M12

zaprawa samopoziomujgca - sucha mieszanka
zaprawa klejowa

zaprawa do spoinowania

ptytki gres

3. SPRZET

Ogodine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST. Wymagania ogdine.
Roboty nalezy wykonac recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu

mechanicznego spetniajgcego wymagania bhp i zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru/ Inzyniera budowy. Sprzet musi posiadac aktualne badania techniczne.
Osoby obstugujgce sprzet powinny mie¢ aktualne uprawnienia i by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST. Wymagania ogdine.

Materiaty mogg by¢ przewozone odpowiednimi do asortymentu materiatow Srodkami
transportu w sposoéb zgodny z przepisami bhp i ruchu drogowego.

Nalezy zadbac o wtasciwe zabezpieczenie tadunku i bezpieczenstwo transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne warunki wykonania robot podano w ST. Wymagania ogoine.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru/ Inzynierowi budowy do akceptacji
projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich
bedg wykonane.

Podtoza i posadzki nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
instrukcjami producentow, odpowiednimi przepisami, normami i poleceniami Strona |
Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy. 7

5.1.Przygotowanie podfoza:

przed przystgpieniem do wykonania podtozy Sciany i sufity powinny byc¢
7) otynkowane
o femperatura w pomieszczeniach w ktérych wykonuje sie podfoza pod posadzki nie powinna
by¢ nizsza niz +10C
e podfoza na ktérych bedg wykonywane posadzki powinny by¢ mocne, réwne, bez rys i
spekan, suche
e prawidtowo$c powierzchni podfoza nalezy sprawdzic przy pomocy faty dfg. 2m - przeswit
miedzy podtozem, a fatg przytozong w dowolnym kierunku nie powinien by¢ wiekszy niz
2mm
o doktadnosc¢ wykonania podfoza powinna by¢ taka, aby odchylenie powierzchni posadzki od
ptaszczyzny poziomej nie przekraczato 5mm na catej dtugosci lub szerokoSci
pomieszczenia
o wilgotnos¢ podtozy jastrychowych cementowych pod podfogi panelowe nie moze
przekraczac¢ 2% wilgotnosci resztkowej
o wilgotnos$¢ w podfozach samopoziomujgcych anhydrytowych nie powinna by¢ wieksza niz
0,2% wilgotnosci resztkowej
4.2. Posadzki - wykonanie
o ftemperatura pomieszczen w ktérych wykonuje sie posadzki musi utrzymywac sie powyzej
+15C, a wilgotnosSc¢ wzgledna powietrza nie powinna przekraczac 70%
o temperatura pomieszczen w ktérych uktadane sg podtogi panelowe musi wynosi¢ minimum
+18C przy temperaturze podtogi +15C
e spoiny posadzek ceramicznych powinny by¢ prostoliniowe i jednakowej grubosci
e prawidtowosc¢ ptaszczyzny uktadanych pol kontroluje sie przytozeniem faty do plytek pasow
kierunkowych
e ukfadane ptytki muszg przylegac catg ptaszczyzng do podfoza
e wymagania jak wyzej stosuje sie takze do posadzek z elementéw kamiennych
e przed przystgpieniem do wykonania podtég panelowych wszystkie panele nalezy sktadowac
w pozycji lezgcej, w zamknietym opakowaniu przez 48 godz. w temperaturze min. +18C
e panele podfogowe nalezy uktadac zawsze w kierunku wzdtuznym do gtéwnego zrodfa
Swiatta
e przy ukfadaniu podtdég panelowych pomiedzy poszczegblnymi pomieszczeniami i w
pomieszczeniach o dtugosci lub szerokosci wiekszej niz 8,0m nalezy wykonac szczeliny
dylatacyjne o minimalnej szerokosci 20mm
e w zaleznosci od wielkoSci pomieszczenia nalezy zachowac odstep pomiedzy panelami i
Scianami lub innymi elementami nieruchomymi (rury ogrzewania, o$cieznice drzwiowe) 12-
15mm
e panele z otwartych pakietow muszg by¢ niezwtocznie uktadane

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady jakosci robot podano w ST. Wymagania ogdlne.
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W dzienniku budowy powinny by¢ dokonane przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy zapisy
dotyczgce miedzy operacyjnych odbiorow poszczegdlnych robot zanikajacych przy
wykonywaniu warstw posadzkowych.

Badania wykonywanych robdot powinny by¢ przeprowadzone w sposob umozliwiajgcy ocene
wszystkich wymagan, a w szczegdolnosci:

wyglad zewnetrzny i jednolitoS¢ barwy i wzoru

zwigzanie posadzki z podktadem

prawidtowos$¢ wykonania stykow

prawidtowos¢ powierzchni

grubos¢ posadzki

wykonczenie posadzki

Jjako$c¢ uzytych materiatow

zgodnoS$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami

7.0BMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST. Wymagania ogolne.
Jednostkg obmiaru robot jest m3/m2/mb wykonanych i odebranych robot.

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne warunki odbioru robot podano w ST. Wymagania ogolne.

Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robot,
kontrolujgc jako$¢ robot w sposob podany w punkcie 6. Odbiory czeSciowe i koncowe zgodnie z
zasadami podanymi w punkcie 6.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawic je do ponownego odbioru.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ST. Wymagania ogdine i inne warunki zawarte w
umowie o wykonanie robot.
Cena wykonania robot obejmuje:

e prace przygotowawcze, wstepne z pomiarami geodezyjnymi

e kompletny zakres robét podany w poz. 1.3.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosSciowych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.
PN-B-19701;1997 Cement powszechnego uzytku
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Pisaki do zapraw budowlanych.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce

Systemow zapewnienia jako$ci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakoSci.
Instrukcje techniczne producentoéw zastosowanych materiatow. Wykonanie-warunki
i badania przy odbiorze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych. Roboty ogélinobudowlane
Wydanie Il ITB

3.8.2.wykonczenie $cian

e Wykonczenie $cian wewnetrznych — Sciany murowane z bloczkow z betonu komorkowego -

78

Strona |
78



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt — Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Stara Kamienica”
polegajgca na :BUDOWIE BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM HIGIENICZNO - SANITARNYM wraz z
infrastrukturg techniczng na dziatce nr ewid, 256 obreb 0008 Rybnica, gmina Stara Kamienica

wykonczone tynkiem maszynowym i gfadzig gipsowa, grunt + farba lateksowa, zabudowy z
ptyt g-k — grunt + farba lateksowa, kolorystyka wg odrebnej aranzacji wnetrz, w
pomieszczeniach mokrych zastosowac ptyty g-k wodoodporne (zielone) + grunt+ farba
lateksowa,; pomieszczenia tazienek — wykonczyc do wys. min 200 cm ptytkami gresowymi,

kod 45410000-4 TYNKI WEWNETRZNE

1. WSTEP Strona |
79
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw
wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3  Zakres robot objetych w niniejszej ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynno$ci umoZzliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbior robot tynkarskich wewnetrznych:

- Tynki wew. jednowarstwowe grubosci okofo 10mm

- tynki wewnetrzne maszynowe i gtadZ gipsowa na Scianach i o$ciezach

- rusztowania wewnetrzne rurowe do robot wyk. na Scianach

- gruntowanie

- malowanie farbami akrylowymi ( sufit) i lateksowymi zmywalnymi ( Sciany)

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

1.5.0gdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST Wymagania ogdine.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Wymagania ogdlne. Instrukcje techniczne producentow.
Zaprawy do wykonania tynkoéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-
14501.

Bez badarn laboratoryjnych mozna stosowac wodociggowg wode pitng.

gips budowlany

gips budowlany szpachlowy
gipsowa mieszanka tynkarska
Grunt malarski podktadowy
farba akrylowa

farba lateksowa

dopuszcza sie zmiane formatu ptytki i kolorystyki — po uzgodnieniu z Inwestorem i
Projektantem;

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania ogdine.
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Wykonawca przystepujgc do wykonania tynkow wewnetrznych powinien wykazac sie
moZzliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

mieszarka do zapraw
agregat tynkarski

betoniarka wolnospadowa
pompy do zapraw

e przenos$ne zbiorniki na wode

Strona |

Sprzet do wykonania robét tynkarskich musi odpowiadac wszystkim wymogom przepiséw bhp, by¢ 80

sprawny technicznie i posiadac aktualne badania techniczne.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Wymagania ogdine.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zg. normg BN-88/6731-08,
obowigzujgcymi przepisami bhp i ruchu drogowego.

5.WKONANIE ROBOT
Ogoine zasady wykonania robot podano w ST Wymagania ogdine.
5.1.Warunki przystgpienia do robot
e przed przystgpieniem do wykonania robot tynkowych powinny by¢ zakornczone wszystkie
roboty murarskie (stanu surowego), roboty instalacyjne podtynkowe, osadzone oScieznice
drzwiowe i okienne
e Zzaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murow
o tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0C
e W nizszy temperaturach mozna wykonywac tynki, jedynie przy zastosowaniu Srodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonania robot budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur”

5.2.Przygotowanie podfoza
e podfoza tynkow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2
e bezposrednio przed tynkowanie podtoze nalezy oczyscic¢ z kurz szczotkami oraz usungc¢
plamy z rdzy i substancji ttustych. Nadmiernie suchg powierzchnie podfoza nalezy zwilzy¢
woda.

5.3.Wykonanie tynkow
e przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 P.3.3.1

e Sposoby wykonania tynkow jedno i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z okresleniami
w tab.4 normy PN-70/B-10100

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST Wymagania ogolne.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot tynkowych
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania cementu, wapna oraz
kruszyw i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru/ Inzynierowi budowy do
akceptacji. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz
kruszyw.

6.2. Badania w czasie robot

e badanie zapraw wytwarzanych na placu budowy, marki i konsystencji zgodnie z normg PN-
90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”

e wynik badan powinny byc¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru/ Inzyniera budowy
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6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzone w sposob podany w normie PN-70/B-10100 p.4.3

i umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan:

zgodnoS$¢ z dokumentacjq projektowag

JakoS$c zastosowanych materiatow i wyrobow

prawidtowos¢ przygotowania podfoza

przyczepnosc¢ tynkéw do podfoza

wyglad powierzchni tynku

prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku

wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7.0BMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST Wymagania ogolne.
Jednostkg obmiarowg robét tynkowych jest m2/m.

llos¢ tynkow w m2/m okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych

przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

8.0DBIOR ROBOT
Ogoline zasady odbioru robot podano w ST Wymagania ogéine.
8.1. Odbiér podfoza

e 0dbidr podfoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych

e roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru/ Inzyniera budowy jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.6 daty

pozytywne wyniki

8.2. Odbiér tynkéw

1) Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny byc¢ zgodne z dokumentacjg projektowag

2) Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci

kontrolnej dwumetrowej faty.
3) Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

e pionowego nie moga by¢ wieksze niz 2mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4mm w

pomieszczeniu

e poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 3mm na 1 mb i ogoétem nie wiecej niz 6mm na caftej

powierzchni miedzy przegrodami pionowymi
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

o wykwity w postaci nalotoéw roztwordw soli na powierzchni tynkéw przenikajgcych z podtoza

o frwafe Slady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnoS$ci tynku do podfoza

4) Odbiér wykonanych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien
zawieraC

e ocene wynikow badan

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamoéwieniem

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdline.
9.1. Cena wykonania robot obejmuje:
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caty zakres rob6t podany w pkt. 1.3.

przygotowanie stanowiska roboczego

przygotowanie zaprawy

dostarczenie materiatow i sprzetu

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi

ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na

wysokosci do 4 m Strona |
przygotowanie podfoza 82
umocowanie listew tynkarskich

osiatkowanie bruzd

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw

wykonanie tynkow

reperacja tynkow po dziurach montazowych i hakach

oczyszczenie miejsca pracy z reszek materiatow

likwidacja stanowiska roboczego

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/b-32250  Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jakoSci | zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.  Warunki
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Cze$c¢ B Roboty wykoriczeniowe, zeszyt
1., Tynki” wydanie ITB - 2003 rok.

kod 45421146-9 ROBOTY Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sufitow
podwieszanych, modutowych i gipsowo-kartonowych petnych na rusztach stalowych
oraz okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych Scian.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynno$ci umoZliwiajgce i
majgce na celu wykonanie i odbior:

- wykonanie $cian dziatowych na stropacn sklepionych, w tym o podwyzszonej
izolacyjnosci akustycznej

- Oktadziny stropow z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie podwieszanym krzyzowym
metalowym CD i UD

- Jak wyZzej na ruszcie pojedynczym

- oktadziny z ptyt gkf na ruszcie z profili aluminiowych
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- oktadziny z ptyt gk wodoodpornych

- Obudowa przewodéw i piondéw kanalizacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych, pojedynczych C75, jednowarstwowo

- obudowa kanatow poziomych i pionowych wentylacji mechanicznej

- Rusztowania wewnetrzne rurowe do robdét sufitowych i Sciennych

1.4.0kreslenia podstawowe
OkreSlenia podane w niniejszej ST sg zgodne obowigzujgcymi normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami producentow.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$c¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST

Wymagania ogdlne.

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac¢ zasad
podanych w normie PN-72/B-10122.

2.MATERIALY
Ogodine wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST Wymagania ogdine.

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w normie PN-B-
79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

ptyty gipsowo-kartonowe GKF gr. 15 mm

ptyty gipsowo-kartonowe GK gr. 12,5 mm

ptyty gipsowo-kartonowe GK wodoodporne gr.12,5mm

ptyty z wetny mineralnej o podwyzszonej izolacji akustycznej gr. 50mm , 100 mm
profile stalowe U100

profile stalowe C100

profile stalowe rusztéw sufitowych UD60/27

profile stalowe rusztéw sufitowych CD60/27

profile rusztow stalowych sufitow podwieszanych kasetonowych
gips szpachlowy

blachowkrety 3,5*35mm

blachowkrety 3,5*25mm

tasma zbrojgca

kotki rozporowe

kotki stalowe nierdzewne

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne.

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania robot z prefabrykatow gipsowych, powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego
spetniajgcego wymagania bhp.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Wymagania ogdine.
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogoline zasady wykonania robot podano w ST Wymagania ogéine.

Warunki przystapienia do robot
e przed przystgpieniem do robdt z prefabrykatow gipsowych powinny by¢ zakornczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i

bruzdy
e zaleca sie przystgpienie do wykonywania prac po okresie wstepnego osiadania i skurczéow gzrona |
muréw

e roboty z prefabrykatéw gipsowych nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej OC, a wilgotno$c
wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%

e pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone

Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych
e przy montazu piyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie
PN-72/B-10122

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoSci robdt podano w ST Warunki ogdlne.
6.1. Badania w czasie wykonywania robot

o czestotliwo$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-
79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych ,,
réwnosc powierzchni ptyt
narozniki i krawedzie (uszkodzenia)
wymiary ptyt
wilgotno$¢ i nasigkliwos¢
obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt
zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg
2 Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatow powinny byc¢ wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

OO e o o o o o

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST Wymagania ogdine.

Jednostkg obmiarowg robot z prefabrykatow gipsowych jest m2,

Wielko$ci obmiarowe robét z prefabrykatéw gipsowych okreSla sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera
budowy.

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST Wymagania ogdlne.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru/
Inzyniera budowy, jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 daty wynik pozytywny.
Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-72/B-10122.
Sprawdzeniu podlegajg:
e zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg
rodzaj zastosowanych materiatow
prawidtowoS¢ zamontowania rusztow i konstrukcji metalowych
prawidtowos$¢ zamontowania ptyt i ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach
wichrowatos$¢ powierzchni
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodine ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne oraz zapisy
zawarte w umowie o wykonanie robot.

9.1 Cena wykonania robot obejmuje:

caty zakres robdt podany w pkt.1.3.
czynno$ci przygotowawcze (dla wszystkich technologii)
przygotowanie stanowiska roboczego ggona |

trasowanie elementéw do wykonania

obstuge sprzetu nie wymagajgcego etatowej obstugi

ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4m

montaz rusztu lub konstrukcji metalowych

utozenie izolacji z wetny mineralnej

przymocowanie plyt do gotowych konstrukcji z przycieciem i dopasowaniem
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw
przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego

szpachlowanie potgczen i stykow ptyt ze Scianami
zZabezpieczenie spoin tasmg

szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
Odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

ON-93/B-02862 Odpornosc¢ ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow

zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakoSci.
Informator - Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” - wydanie - IV
Krakow 1996r.

Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych

3.8.3.wykonczenie sufitow

Sufity systemowe, podwieszane, rastrowe, modutowe 60/60 cm podwieszane na
podkonstrukcji kotwionej do stropu drewnianego, w pomieszczeniach mokrych —
wodoodporne, dopuszczalne zabudowy z ptyt gk,

kod 45421146-9 ROBOTY Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sufitbw podwieszanych,
modutowych i gipsowo-kartonowych petnych na rusztach stalowych oraz oktadzin z ptyt gipsowo-
kartonowych pionowych i poziomych szachtow instalacyjnych i wentylacji mechanicznej;

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST
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Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbior:

- wykonanie sufitow podwieszonych rastrowych 60/60
- Oktadziny stropow z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie podwieszanym krzyzowym metalowym
CDiuUD
- Jak wyzej na ruszcie pojedynczym
- okfadziny z ptyt gkf na ruszcie z profili aluminiowych Strona |
- oktadziny z ptyt gk wodoodpornych 86
- Obudowa przewoddw i piondw kanalizacyjnych plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych, pojedynczych C75, jednowarstwowo
- obudowa kanatéw poziomych i pionowych wentylacji mechanicznej
- Rusztowania wewnetrzne rurowe do robdét sufitowych i Sciennych

1.4.0Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podane w niniejszej ST sg zgodne obowigzujgcymi normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami producentow.

1.5.0g6/ne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowsg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy. Ogélne wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét podano w ST
Wymagania ogdlne.
Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w
normie PN-72/B-10122.

2.MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatbw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Wymagania ogdlne.

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w normie PN-B-79405
Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

systemowe sufity podwieszane rastrowe z pfytami 60/60 — typu podstawowego, O
podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej i higienicznego, wodoodpornego;

ptyty gipsowo-kartonowe GKF gr. 15 mm

ptyty gipsowo-kartonowe GK gr. 12,5 mm

ptyty gipsowo-kartonowe GK wodoodporne gr.12,5mm

plyty z weiny mineralnej o podwyzszonej izolacji akustycznej gr. 50mm , 100 mm

profile stalowe U100

profile stalowe C100

profile stalowe rusztéw sufitowych UD60/27

profile stalowe rusztéw sufitowych CD60/27

profile rusztéw stalowych sufitow podwieszanych kasetonowych

gips szpachlowy

blachowkrety 3,5*35mm

blachowkrety 3,5*25mm

tasma zbrojgca

koftki rozporowe

kotki stalowe nierdzewne

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne.

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania robot z prefabrykatow gipsowych, powinien wykazac¢
sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego spetniajgcego
wymagania bhp.
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4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Wymagania ogdine.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoline zasady wykonania robot podano w ST Wymagania ogéine.
Warunki przystgpienia do robot

przed przystgpieniem do robét z prefabrykatéw gipsowych powinny byé zakoriczone Strona |
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy 87

zaleca sie przystapienie do wykonywania prac po okresie wstepnego osiadania i skurczéw
murow

roboty z prefabrykatow gipsowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0C, a wilgotno$c
wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%

pomieszczenia powinny byc suche i dobrze przewietrzone

Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych
. przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-72/B-10122

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST Warunki ogdine.
6.1. Badania w czasie wykonywania robot

czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-
79405 <Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych ,,

rownoSc powierzchni ptyt

narozniki i krawedzie (uszkodzenia)

wymiary ptyt

wilgotnoSc i nasigkliwos¢

obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt

zgodnoS$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg

6.2 Wyniki badan piyt gipsowo-kartonowych i innych materiatdbw powinny by¢ wpisane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST Wymagania ogolne.

Jednostkg obmiarowg robét z prefabrykatow gipsowych jest m2,

WielkoSci obmiarowe robdt z prefabrykatéow gipsowych okres$la sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera
budowy.

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Wymagania ogdlne.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru/
Inzyniera budowy, jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 daty wynik pozytywny.
Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-72/B-10122.
Sprawdzen/u podlegajg:
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg
rodzaj zastosowanych materiatow
prawidtowos$¢ zamontowania rusztow i konstrukcji metalowych
prawidtowos$¢ zamontowania ptyt i ich wykorczenia na stykach, narozach i obrzezach
wichrowatos¢ powierzchni
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoine ustalenia dotyczgce podstaw ptatno$ci podano w ST Wymagania ogdblne oraz zapisy
zawarte w umowie o wykonanie robot.
9.1 Cena wykonania robot obejmuje:
. cafly zakres robot podany w pkt.1.3.
czynnoSci przygotowawcze (dla wszystkich technologii)
przygotowanie stanowiska roboczego Strona |
trasowanie elementéw do wykonania 88
obstuge sprzetu nie wymagajgcego etatowej obstugi
ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4m
montaz rusztu lub konstrukcji metalowych
utozenie izolacji z wetny mineralnej
przymocowanie ptyt do gotowych konstrukcji z przycieciem i dopasowaniem
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow
przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego
szpachlowanie potgczen i stykow ptyt ze Scianami
zabezpieczenie spoin taSma
szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
Odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
ON-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.
PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow

zapewnienia jakoSci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakoSci.

Informator - Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” - wydanie - IV
Krakow 1996r.

Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych

kod 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot malarskich.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
- dwukrotne malowanie farbami akrylowymi i lateksowymi powierzchni wewnetrznych - ptyt
gipsowych, spoinowanych i szpachlowanych z dwukrotnym szpachlowaniem,
- Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi i lateksowymi powierzchni wewnetrznych
tynkéw gtadkich z gruntowaniem

1.3.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynno$ci umoZliwiajgce i majgce
na celu wykonanie i odbiér rob6t malarskich:

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami.

1.5. Wymagania ogélne.
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoSc ich wykonania oraz zgodnosc z
dokumentacjg projektowg, ST, obowigzujgcymi normami i poleceniami Inspektora
nadzoru/ Inzyniera budowy. Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w ST

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

Wymagania ogdine.

e farba akrylowa wewnetrzna biata ( sufity)
e farba lateksowa zmywalna, satyna ( $ciany)
e emulsja gruntujgca

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania ogoine.

2. 4 TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Wymagania ogdine.

Transport materiatow i urzgdzen pomocniczych dowolnymi Srodkami transportu z
zachowaniem przepiséw bhp i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Wymagania ogdlne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru/ Inzynierowi budowy do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonane. Roboty malarskie nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektows,
obowigzujgcymi normami i poleceniami Inspektora nadzoru.

1. obowigzujg 2 proby malarskie o powierzchni okoto 1 m2 dla kazdego zaproponowanego
koloru

2. roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz 5 C

3. najkorzystniejsza temperatura wykonywania robot farbami wodorozcieniczalnymi
wynosi 12 do 18C nie wiecej jednak niz 22C

4. podczas malowania farbami wodorozciericzalnymi pomieszczenia powinny byc¢
zabezpieczone przed przeciggami oraz intensywnym dziataniem urzgdzen grzewczych
5.roboty powinny by wykonywane na podfozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych
6.tynki gipsowe i powierzchnie elementéw gipsowych powinny by¢ zagruntowane

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST Wymagania ogoline.

Kontrola jako$ci rob6t malarskich polega na sprawdzeniu:

e zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru
e powtoki malarskie powinny pokrywac podfoze rownomiernie, bez przeswitow, odpryskow,
spekan i pecherzy

faktura powtoki powinna byc¢ jednorodna bez $ladéw pedzla, watka

barwa powtoki powinna by¢ zgodna z ustaleniami lub dokumentacjg projektowg

na powtoce nie powinny sie uwidacznia¢ smugi, plamy, poprawki oraz tgczenia
wykonane powtoki powinny charakteryzowac sie dostateczng przyczepnoscig do podfoza
oraz odpornoscig na Scieranie

o powtoki akrylowe i lateksowe powinny byc¢ odporna na zmywanie wodg z mydfem
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e badania powtok akrylowych i lateksowych powinny by¢ wykonane nie wczeSniej niz 3 dni
po ukonczeniu robot w temperaturze minimum 5C i wilgotnosci powietrz ponizej 65%

e badania powtok powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z normg PN-69/B-10280

e sprawdzenie prawidtowosci przygotowania podfoza powinno by¢ przeprowadzone w
ramach odbioréw miedzyoperacyjnych i odnotowane w dzienniku budowy.

4. OBMIAR ROBOT

Ogodine zasady obmiaru robot podano w ST Wymagania ogdine. Strona |

. 90
Jednostkg obmiarowg ROBOT robot malarskich jest m2/mb.

5. ODBIOR
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST Wymagania ogdlne.

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera
budowy w dzienniku budowy zakoriczenia rob6t malarskich.

Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w punkcie 6.

6. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ST Wymagania ogoine i inne ustalenia
zawarte w umowie o wykonanie roboty.

Cena wykonania robot obejmuje:

e prace przygotowawcze, badania i pomiary
o kompletny zakres robot podany w punkcie 1.3.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi
wodorozcienczalnymi i farbami emulsyjnymi.
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce
systemow
Zapewniania jakoSci i zarzgdzanie systemami zapewnienia
Jjakosci
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Wydanie ITB - 2003.
Warunki techniczne producentéw materiatdw, wykonania i odbioru.

3.9. lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

e |zolacje — przeciwwilgociowe : na posadzce na gruncie - 2 x folia PCV szczelnie =
przeciw radon, izolacja ptyty fundamentowej — dwusktfadnikowa, folia kubetkowa pcv
wyttaczana — ochrona izolacji ze styropianu ,

e izolacje w pomieszczeniach mokrych :
izolacja w ptynie + tasmy izolacyjne na zatamaniach Scian i podtogi;

2 x folia pcv w pomieszczeniach mokrych

K-01.01.05 IZOLACJE KOD CPV 45320000-6
K-01.01.05 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE Z PAPY BITUMICZNEJ, FOLII
POLIETYLENOWEJ I POWLOK BITUMICZNYCH

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych.
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1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajgce wykonanie

wszystkich izolacji przeciwwilgociowych w obrebie budynku. Strona |
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1.4.0kreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja i poleceniami InZyniera.

2. MATERIALY

W projekcie przewidziano wykonanie izolacji przeciwwilgociowej:
- Folia pcv

- folia pcv kubetkowa

- izolacja 2-sktfadnikowa przeciwwilgociowa

- izolacja 2-skfadnikowa przeciwwodna

- papa izolacyjna

- lepik

- folia dachowa

3. SPRZET
Izolacje nanosi¢ sprzetem zgodnym z wytycznymi producenta $rodka izolacyjnego

4. TRANSPORT

Izolacje w ptynie mogg byc przewozone dowolnymi $Srodkami transportu z zachowaniem przepiséw
Ministerstwa Komunikacji dla materiatow klasy llla, w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy
przewozie materiatbw niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowanie nalezy ustawic¢ w
pozycji stojgcej, $cisle jednak obok drugiego najwyzej w dwdch warstwach, tak aby tworzyty zwarta
catos¢ zabezpieczona dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.
Rolki papy nalezy przewozi¢ w pozycji stojgcej tak, aby tworzyly zwarta cato$¢ zabezpieczona
przed przesunieciem i uszkodzeniem.

Folie nalezy przewozic w pozycji zalecanej przez producenta zabezpieczajgcej przed
przesunieciem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty izolacyjne.

5.2. Zgodnosé z dokumentacja.

Izolacje powinny byc¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa uwzgledniajgc wymagania
Norm i zasady wiedzy technicznej. Odstepstwo od dokumentacji projektowej powinno byc¢
udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy i potwierdzonym przez Inzyniera.

5.3. Warunki wykonania izolacji.

5.3.1. Izolacja z papy asfaltowej.- wykonuje sie ja na przygotowanym podfozu. Podfoze powinno
byc¢ rowne (bez wgtebien, wypuktosci i pekniec), czyste, odttuszczone i odpylone. Izolacja powinna

Sktadac sie z 2 warstw papy przyklejonych do podfoza i sklejonych miedzy sobg w sposob ciggly na
catej powierzchni. GruboS¢ warstwy lepiku miedzy poktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz
miedzy poszczegolnymi warstwami powinna wynosi¢c 1,0-1,5 mm. Szeroko$¢ zaktadow papy
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zarowno poprzecznych jak i podtuznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.
Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny byc¢ przesuniete wzgledem siebie o pofowe
SszerokoSci arkusza.

5.3.2. I1zolacja z lepiku asfaltowego na gorgco - wykonuje sie na przygotowanym podfozu. Podfoze
powinno by¢ rowne, czyste, odttuszczone i odpylone. Liczba nakfadanych warstw mas asfaltowych
powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniej niz 2, a tgczna
grubos$c¢ tych warstw nie mnigjsza niz 2 mm. Lepiki asfaltowe powinny by¢ podgrzewane do
temperatury 160-180°C, a temperatura lepiku podczas jego rozprowadzania nie powinna byé Strona |
nizsza niz 140°C. 92
5.3.3. I1zolacja powfokowa bitumiczna na zimno - wykonuje sie na przygotowanym podfozu.

Podtoze powinno byc rowne, czyste, odttuszczone i odpylone. Liczba naktadanych warstw
bitumicznych powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej lecz nie mniej niz 2.
tgczna grubosc¢ powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lecz nie mniej niz 2 mm.

5.3.4. 1zolacje z folii PCW grubos$ci minimum 0,2 mm -wykonuje sie na przygotowanym podfoZu.
Podfoze jw. powierzchnia powinna by¢ gfadka. Naroza powierzchni izolowanych powinny byc¢
zaokragglone lub sfazowane. Folia moze by¢ uktadana na sucho lub klejona. Folia wodoodporna z
PCW moze by¢ klejona klejem poliuretanowym. Folie bitumo- i olejoodpoma nalezy kleic lepikiem
asfaltowym na gorgco bez wypetniaczy o temp. 160°C - 180°C. Grubo$c lepiku powinna wynosic¢
ok.1,5 mm, a temperatura w chwili zetkniecia z folia nie moze byc¢ nizsza niz 140°C. Folie powinny
byc¢ tgczone na zaktady o szeroko$ci 3-5 cm za pomocag kleju, spawania lub zgrzania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jako$ci robdt izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne w
trakcie ich prowadzenia.

Ze wzgledu na techniczne znaczenie izolacji, zanikajgcy charakter robét oraz dokumentacyjna
forme protokotu

- konieczny jest staty i bezposredni nadzér nad robotami personelu technicznego budowy oraz
Inzyniera.

W trakcie wykonywania robdt oraz po ich zakoriczeniu nalezy dokonac¢ kontroli zwracajgc
szczegodlna uwage na:

sprawdzenie materiatow na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentow
stwierdzajgcych zgodno$c zuzytych materiatbw z powotanymi normami oraz niniejsza

Specyfikacja sprawdzenie nierdwnosci powierzchni podktadu

sprawdzenie poprawnoS$ci uktadania warstw, kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢

jednolitg, czystg powtoke przylegajgcg do powierzchni podktadu lub uprzednio utozonej

warstwy, kontrole iloSci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolaciji.
7. ODBIOR ROBOT

Odbiory nalezy przeprowadzic dla kazdej warstwy pokrycia osobno, przy czym sporzadza sie jeden
protokdt odbioru izolacji po wykonaniu powtoki izolacyjnej. Podstawa do odbioru robét izolacyjnych
sg badania obejmujgce:

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

sprawdzenie materiatow

sprawdzenie podtoza pod izolacje

sprawdzenie warunkéw prowadzenia robot

sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robot

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Rysunkami i
Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym Slepym Kosztorysie.

8.2 Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest m2 (metr kwadratowy)

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

- PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

- BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej.
- Swiadectwo ITB 407/80 Folia dachowa z PCW

- Swiadectwo ITB 409/80 Folia bitumo- i olejoodporna z PCW.

3.10. izolacje termiczne

20 cm styropianu grafitowego, 30 cm wetny mineralnej jako ocieplenie stropu nad
parterem, 15 cm styropianu - ocieplenie posadzki na gruncie; styropian wodoodporny gr 10
cm — izolacja $cian fundamentowych;

Grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Kategoria: 45321000-3 Izolacja cieplna

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodilne dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegofowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonywaniem izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacjg projektows.

materiat izolacyjny — materiat zmniejszajgcy lub zabezpieczajgcy przed przeptywem ciepts.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg izolacje cieptochronne i akustyczne przegrod
zewnetrznych i wewnetrznych poziomych i pionowych obiektu, zwigzanych z wykonaniem:

- Izolacji termicznych

- Izolacja termiczna $cian oraz stropoéw od spodu w Bezspoinowych Systemach Ocieplen
[BSO]J, czyli w ociepleniach wykonywanych metodg lekkg-mokrg

- Izolacji akustycznych, w tym podtdg oraz $cian pomiedzy salami i korytarzami a salami
szkolnymi i przedszkolnymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$S¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczgce robot podano w ST
<Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
<Wymagania ogdélne”

7.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét.
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Izolacja termiczna posadzek ptyta styropianowa

STYROPIAN EPS 100-038

WytrzymatoSc na zginanie — Kpa = 250

Naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu

Wzgledem Kpa — = 200

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta —W/mk 0,036

Klasa reakcji na ogieri — E Strona |
- piyty styropianowe grafitowe - z dodatkiem grafitu, pfyty na zaktadke gr. 100 mm ( 2 x 100 mm 94
mijankowo), 0,033, uktadane mijankowo 2 x 100 mm

- ptyty poliuretanowe — 100 mm ( 2 x 100 mm mijankowo )

- ptyty wetny mineralnej - 100 mm ( 2 x 200 mm mijankowo )

- wetha mineralna w rolce 150 mm

- Wetna mineralna w rolce 100 mm

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdine

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdélnych” ogdlnej specyfikacji
techniczne;.

3.2. Sprzet do wykonania robét:

Wykonywanie robot termoizolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” ogbinej specyfikacji
techniczne,j.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatow odbywa sie przy w sposoéb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas
Jjazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreSlony w instrukcji okreSlonej przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposOb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreSlony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:
- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne
do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakoS¢ i wtasciwosci
oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatow musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
w sposob skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem osob trzecich.
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Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatbw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogédlne
Ogoine zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogéine”.

5.2. Warunki przystapienia do robét Strona |
Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny byé zakoriczone 95
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Do wykonania roboét termoizolacyjnych nalezy stosowac¢ materiaty w stanie powietrznosuchym. W
czasie wbudowywania materiatow izolacje nalezy chronic¢ przed zawilgoceniem wodg deszczows,
bgdz zarobowg. Uktadanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nie odpornych na
zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest
kontynuowanie robot w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robot bez proceséw mokrych.
Warstwy ocieplajgce winny by¢ wbudowane w sposoéb uniemoZzliwiajgcy zawilgoceniu parg wodng
w czasie uzytkowania budynku, bgdz z innych Zrodet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggfa i mie¢ statg grubos¢ zgodnie z projektem. Plyty w warstwie
pojedynczej powinny byc¢ uktadane na styk lub na zakfad (frezowane), bgdz mijankowo przy
wiekszej ilosci warstw piyt.

Do tgczenia materiatow izolacyjnych z sobg i podfozem mozna stosowac fgczniki mechaniczne,
zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zalezno$ci od rodzaju podfoza. Sktadniki spoiw nie powinny
zawierac sktadnikow dziatajgcych szkodliwie na materiat izolacyjny i na podfoze.

Przy stosowaniu materiatow wrazliwych na dziatanie podwyZzszonej temperatury nalezy
bezwzglednie zapobiegac ich bezposSredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub
Zrodtami ciepfa.

Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogdlne podano w ,Wymaganiach ogdinych” ogbinej specyfikacji techniczne.

6.2. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami
oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jako$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik
budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
JakoSci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.
W szczegdlnosci powinna byc¢ oceniana:
- rownosc powierzchni piyt,
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancjg),
- wilgotno$c i nasigkliwosc,
- naprezenia $ciskajgce piyt,

klasyfikacja ogniowa.
Wyn/k/ badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogoinych”.
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Jednostkg obmiarowg powierzchni ocieplen i izolacji dylatacji jest [m2].
Wielkosci obmiarowe ociepleri okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdine

Ogoline zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogoine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Strona |
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne. 96

8.2. Odbiér podtozy

Odbiér podfoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do ocieplenia.

Jezeli odbiér podfoza odbywa sie po dftuzszym czasie od jego wykonania, nhalezy podtoze oczyscic
Z zanieczyszczen.

8.3. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST
daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- przygotowanie podfoza,

- prawidfowos$¢ zamocowania ptyt, ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowic ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kgcie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwus$cienne utworzone przez
te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie
przyciecia pfaszczyzn powinny byc¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania
powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugo$ci 2,0 m, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar prze$witu pomiedzy fatg a powierzchnig ocieplenia powinien byc¢
wykonany z doktadnoscig do 0,6mm. Dopuszczalne odchytki sg nastepujgce:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku:
Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej:

- nie wieksza niz 2 mm

- w liczbie nie wiekszej niz 2 szt na catej dtugoSci faty kontrolnej 2 m

Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

- nie wieksze niz 1,56 mm

- ogotem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokoSci

- nie wiecej niz 4 mm w

Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:

- nie wieksze niz 2 mm

- 0ogotem nie wigkszej niz 3 mm na catej na catej powierzchni ograniczonej Scianami, belkami
itp.

Przecinajgcych sie ptaszczyzn od kgta w dokumentacji

- nie wieksza niz 2 mm na dfugoSci taty kontrolnej 2 m

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Cena jednostkowa utozenia 1 metra kwadratowego [m2] izolacji obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- zabezpieczenie elementow nie przeznaczonych do izolowania,
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- przygotowanie i oczyszczenie podfozg,

- wykonanie izolacji ze styropianu/weiny mineralnej,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Strona |
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe. 97
BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce i

plyty
Instrukcje wybranych producentow.

4. PRACE BUDOWLANE PRZY ZAGOSPODAROWANIU TERENU

4.1. prace rozbiorkowe na terenie dziatki

Rozbiérka dwdch budynkéw gospodarczych — wg wczedniejszego opisu

4.2. prace przygotowawcze na terenie dziatki

Oznakowanie terenu budowy, wykonanie ogrodzenia placu budowy, zaplecza placu budowy — wg
odrebnego projektu placu budowy;

4.3. tereny o0 nawierzchni utwardzonej :

A. Elementy uktadu komunikacyjnego :

a. Droga wewnetrzna i miejsca postojowe
b. Chodnik pieszy — placyk zwirowy
c. Opaska zwirowa

B. Rodzaje nawierzchni :
- Z kostki brukowej betonowej typu cegietka uktadanych krzyzowo grubosci 8 cm na
podbudowie cem-wap w obrzezach betonowych typu drogowego, kolor szary
- Z kostki brukowej betonowej typu cegietka uktadanych krzyzowo grubosci 6 cm na
podbudowie cem-wap w obrzezach betonowych typu ogrodowego, kolor szary

llos¢ i jakos¢ podbudowy dostosowac do warunkow lokalnych, po wykonaniu
korytowania i prac ziemnych.

C. Bilans powierzchni utwardzonych :

POWIERZCHNIA UTWARDZONA :

Droga wewnetrzna i parking - 226,00 m2
Opaska i placyk zwirowy - 52,00 m2
W sumie : - 278,00 m2

4.4, tereny 0 hawierzchni zielonej:
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Trawnik — jako uzupetnienie istniejgcej nawierzchni trawiastej po rozbiérkach i robotach ziemnych

kod 45111291-0 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét Strona |
zagospodarowania terenu. 98

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbior robot zagospodarowania terenu:

1.1. Wykonanie wykopow pod projektowane przytgcza : kanalizacji sanitarnej, wody, kanalizacji
energetyczne;

1.2. Wykonanie przytaczy wodociggowego, kanalizacji sanitarnej,

1.3. Wykonanie przytgcza energetycznego do Zk — przez Przedsigbiorstwo sieciowe

1.4. Wybranie warstw ziemi pod projektowany uktad komunikacji;

1.5. Wykonanie montazu obrzezy betonowych drogowych

1.6. Wykonanie montazu obrzezy betonowych ogrodowych wydzielajgcych chodniki i place
wejsciowe

1.7. Wykonanie warstw podsypkowych nawierzchni parkingu

1.8. Wykonanie warstw podsypkowych nawierzchni chodnikéw i placow wejsciowych

1.9. Wykonanie nawierzchni parkingu z kostki brukowej gr 8 cm;

1.10. Wykonanie nawierzchni chodnikéw i placéw wejsciowych z kostki betonowej gr 6 cm
1.11. Uzupetnienie terenéw pod zielen ozdobng zyzng glebg o wysokosci ok. 20 — 40 cm
1.12. Wykonanie trawnikéw z wykorzystaniem nastepujgcych materiatéw : nasiona trawy

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ a dokumentacjg
projektowg, ST, odpowiednimi normami i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczgce robot podano w ST Wymagania ogodine.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -
Wymagania ogdlne:

- pospotka zwirowa

- thuczen kamienny

- kostka betonowa gr 6 cm

- kostka betonowa gr 8 cm

- krawezniki betonowe 15x30x100
- obrzeza betonowe 8x25x100

- beton C 12/15

- nasiona trawy

- Ziemia zyzna

- agrowtoknina;

3. SPRZET
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Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania ogoine.

Sprzet uzywany w wykonywaniu robot nawierzchniowych powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujgce w budownictwie. W szczegolnosSci sprzet do robot nawierzchniowych powinien
byc¢ sprawny, posiadac aktualne badania techniczne i odpowiada¢ wymaganiom przepisoéw bhp.

Osoby obstugujgce sprzet powinny posiadac aktualne uprawnienia i by¢ odpowiednio
przeszkolone.
Strona |
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4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Wymagania ogdine.

Transport materiatow i urzgdzen pomocniczych moze odbywac sie dowolnymi srodkami
transportu. Muszg one spetnia¢ wymagania przepisow bhp i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru/ Inzynierowi budowy do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST Wymagania ogoine.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot podano w ST Wymagania ogolne.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i obowigzujgcymi
normami. Wszystkie odbiory miedzyoperacyjne powinny by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy przez Inspektora nadzoru/ Inzyniera budowy.

7. OBMIAR
Jednostkg obmiarowg jest m2/m3/mb.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST Wymagania ogdlne.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, obowigzujgcymi
normami oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg, ST i obowigzujgcymi normami.
Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru/ InzZyniera
budowy w dzienniku budowy zakoriczenia robét zagospodarowania terenu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce ptatno$ci podano w ST Wymagania ogdlne i inne warunki zawarte w
umowie wykonania robot.

Cena wykonania robot obejmuje:

e prace przygotowawcze i pomiarowe
e kompletny zakres robot podany w punkcie 1.3.
e wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-56/B-06024 Wytyczne wykonania robét ziemnych.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych.
Zwir i mieszanka.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni

drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do robét drogowych. Strona |
Piasek. 100

PN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiary rownosci nawierzchni
planografem i fatg.

SST - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej :

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznego uktadu komunikacji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaftka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potgczonych ze sobg
trwale w fazie produkciji.
1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjiami i z definiciami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogéine”

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podanow ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
Materiaty — wg wytycznych projektowych , w tym:
Betonowa kostka brukowa gr 6 cm
Betonowa kostka brukowa gr 8 cm
Piasek
Cement
Kruszywo
Pospotka

2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna byc zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna byc rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i
proste, wklesniecia nie powinny przekraczac¢ 2 mm dla kostek o grubosci - 80 mm.
2.2.3. Ksztaft, wymiary i kolor kostki brukowej
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Do wykonania nawierzchni stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci 60 mm. Kostki
o takiej grubosci sg produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynoszg:

- na dtugosci -3 mm,
- na szerokosSci -3 mm,
- na grubosci -5 mm.

Strona |
2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych 101
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie
nizszej niz ,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac¢
wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowey,
przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw,
zgodnie z receptg laboratoryjng.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigekszg wytrzymato$c, mniejszg nasigkliwosc
i wiekszg odpornos$c¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnic¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine”
3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztaft i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzgdzenia ukfadajgce. Urzgdzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utoZenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymato$ci projektowanej, kostki przewozone sg na
stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki befonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania roboét podano w ST ,Wymagania ogdlne”
5.2. Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w podfozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01
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,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie
powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
Jezeli dokumentacja projektowa nie okreSla inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki
brukowej mozna wykonywac bezposrednio na podfozu z gruntu piaszczystego o WP - 35 [6] w
uprzednio wykonanym korycie.
5.3. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubosc¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Strona |
Podsypka powinna byc¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana. 102

5.5. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

ufozenie wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej oraz zaakceptowanego
przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podfozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyZzej od projektowanej
niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong
Z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku Srodka i jednoczesnie w Kierunku
poprzecznym ksztaftek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamieS¢
nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzic, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczng.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podfoza
Sprawdzenie podfoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i
odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
- gtebokosci koryta:
- 0 szerokos$ci do 3 m: -1 cm,
- 0 szerokosci powyzej 3m: -2 cm,
- szerokosci koryta: - 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podfuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej
ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidfowos$ci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnoS$ci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5
niniejszej OST:
- pomierzenie szerokoSci spoin,
- sprawdzenie prawidtowo$ci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowoS$ci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika
Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg co najmniej raz na kazde
150 do 300 m2 utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny prze$wit pod tatg 4 m nie powinien przekraczac¢ 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Strona |
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga 103
przekraczac - 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co
najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 chodnika i w migjscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz
co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg - 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdine zasady obmiaru robét
Ogodine zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika (Sciezki rowerowej)
z brukowej kostki betonowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodine zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 chodnika ($ciezki rowerowej) z brukowej kostki betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odsgczajgcej,
- wykonanie podsypki,
- utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
- przeprowadzenie badan i pomiarobw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykfego

4, PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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