

Rozmiar prac wg czynności

Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
ADM	SP-POZ	Lichacze	04-28-2-09- - -	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	RBH	30,00
ADM	SP-POZ						ZŁ	0,00
ADM	UT-TURYST	Lichacze	04-28-2-09- - -	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	-----	RBH	10,00
ADM	UT-TURYST						SZT	1,00

HOD	CP	Lichacze	04-28-2-09-10 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	2,34
		Lichacze	04-28-2-09-34 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,80
		Lichacze	04-28-2-09-40 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	5,30
		Lichacze	04-28-2-09-74 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	5,47
HOD	CP			Razem pow. wydz. objętych zabiegami (powyżej powierzchnia zredukowana dla czynności)			HA	14,91
HOD	CW	Lichacze	04-28-2-09-36 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	2,57
		Lichacze	04-28-2-09-75 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	3,30
		Lichacze	04-28-2-09-8 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	2,70
HOD	CW			Razem pow. wydz. objętych zabiegami (powyżej powierzchnia zredukowana dla czynności)			HA	8,57
HOD	MA-PORZ	Lichacze	04-28-2-09-36 -g -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	174,00
		Lichacze	04-28-2-09-36 -g -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,45
		Lichacze	04-28-2-09-56 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	324,00
		Lichacze	04-28-2-09-56 -b -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,70
		Lichacze	04-28-2-09-56 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	144,00
		Lichacze	04-28-2-09-56 -c -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,20
		Lichacze	04-28-2-09-63 -l -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,44
		Lichacze	04-28-2-09-74 -b -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	4,00
		Lichacze	04-28-2-09-75 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	0,60
HOD	MA-PORZ						HA	9,85
HOD	ODN-ZŁOŻ	Lichacze	04-28-2-09-36 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	23,00
		Lichacze	04-28-2-09-36 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,90
		Lichacze	04-28-2-09-56 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	23,30
		Lichacze	04-28-2-09-56 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,20
		Lichacze	04-28-2-09-59 -k -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	21,20
		Lichacze	04-28-2-09-74 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	9,41
		Lichacze	04-28-2-09-75 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	23,50
HOD	ODN-ZŁOŻ						HA	11,28
HOD	ODN-ZRB	Lichacze	04-28-2-09-12 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	19,90
		Lichacze	04-28-2-09-12 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,90
HOD	ODN-ZRB						HA	2,52
		Lichacze	04-28-2-09-12 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,19
		Lichacze	04-28-2-09-1 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,90
		Lichacze	04-28-2-09-2 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,82
		Lichacze	04-28-2-09-35 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	5,75

HOD	PIEL	Lichacze	04-28-2-09-35 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,60
		Lichacze	04-28-2-09-35 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,00
		Lichacze	04-28-2-09-36 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,50
		Lichacze	04-28-2-09-55 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,34
		Lichacze	04-28-2-09-55 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,25
		Lichacze	04-28-2-09-56 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,93
		Lichacze	04-28-2-09-59 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,12
		Lichacze	04-28-2-09-5 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,46
		Lichacze	04-28-2-09-66 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,80
		Lichacze	04-28-2-09-6 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	6,11
		Lichacze	04-28-2-09-74 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,45
		Lichacze	04-28-2-09-75 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,22
		Lichacze	04-28-2-09-75 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,58
		Lichacze	04-28-2-09-75 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,60
		Lichacze	04-28-2-09-75 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,20
		Lichacze	04-28-2-09-81 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,25
		Lichacze	04-28-2-09-8 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	6,66
HOD	PIEL	Razem pow. wydz. objętych zabiegiem (powyżej powierzchnia zredukowana dla czynności)					HA	38,20

OCHRL	O-BOBRY	Lichacze	04-28-2-09-36 -f -00	BOBR MH	Prace mech.-usuwanie tam bobr.	1	RBH	4,00
		Lichacze	04-28-2-09-36 -f -00	BOBR RH	Prace ręczne-usuwanie tam bobr	1	RBH	10,00
		Lichacze	04-28-2-09-7 -k -00	BOBR MH	Prace mech.-usuwanie tam bobr.	1	RBH	4,00
		Lichacze	04-28-2-09-7 -k -00	BOBR RH	Prace ręczne-usuwanie tam bobr	1	RBH	10,00
OCHRL	O-BOBRY						HA	2,80
OCHRL	O-GRODZN	Lichacze	04-28-2-09-74 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	10,00
OCHRL	O-GRODZN						HA	1,45
OCHRL	O-GRODZR	Lichacze	04-28-2-09-11 -f -00	GRODZ-ZDJ	zdejmnwanie siatki z grodzień	1	HM	2,40
		Lichacze	04-28-2-09-1 -g -00	GRODZ-ZDJ	zdejmnwanie siatki z grodzień	1	HM	0,60
		Lichacze	04-28-2-09-1 -h -00	GRODZ-ZDJ	zdejmnwanie siatki z grodzień	1	HM	0,60
		Lichacze	04-28-2-09-1 -i -00	GRODZ-ZDJ	zdejmnwanie siatki z grodzień	1	HM	1,30
		Lichacze	04-28-2-09-34 -b -00	GRODZ-ZDJ	zdejmnwanie siatki z grodzień	1	HM	2,10
		Lichacze	04-28-2-09-4 -b -00	GRODZ-ZDJ	zdejmnwanie siatki z grodzień	1	HM	1,70
		Lichacze	04-28-2-09-4 -g -00	GRODZ-ZDJ	zdejmnwanie siatki z grodzień	1	HM	4,20
		Lichacze	04-28-2-09-57 -f -00	GRODZ-ZDJ	zdejmnwanie siatki z grodzień	1	HM	5,80
		Lichacze	04-28-2-09-6 -c -00	GRODZ-ZDJ	zdejmnwanie siatki z grodzień	1	HM	2,20
		Lichacze	04-28-2-09-7 -b -00	GRODZ-ZDJ	zdejmnwanie siatki z grodzień	1	HM	1,85
		Lichacze	04-28-2-09-7 -h -00	GRODZ-ZDJ	zdejmnwanie siatki z grodzień	1	HM	2,80
OCHRL	O-GRODZR						HA	3,20
OCHRL	O-GRODZS	Lichacze	04-28-2-09-10 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	1,00
		Lichacze	04-28-2-09-2 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	1,00
		Lichacze	04-28-2-09-35 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	1,00
		Lichacze	04-28-2-09-56 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	1,00
		Lichacze	04-28-2-09-65 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	1,00
		Lichacze	04-28-2-09-75 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	1,00
OCHRL	O-GRODZS						ZŁ	0,00

OCHRL	O-POZ	Lichacze	04-28-2-09- - -	REM-ROG	Remonty rogatek	1	SZT	2,00
OCHRL	O-POZ						ZŁ	0,00
OCHRL	O-PROGNŚ	Lichacze	04-28-2-09-17 -a -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		Lichacze	04-28-2-09-34 -f -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		Lichacze	04-28-2-09-43 -d -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		Lichacze	04-28-2-09-73 -a -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		Lichacze	04-28-2-09-81 -a -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
OCHRL	O-PROGNŚ						SZT	5,00
OCHRL	O-SMIECI	Lichacze	04-28-2-09- - -	SMIECI RH	zbieranie śmieci z terenów leś	1	RBH	32,00
		Lichacze	04-28-2-09- - -	TRAN-SMIE	transport śmieci z terenów leś	1	RBH	2,00
OCHRL	O-SMIECI						M3	5,00
OCHRL	O-ZGRYZC	Lichacze	04-28-2-09-12 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,19
		Lichacze	04-28-2-09-2 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,51
		Lichacze	04-28-2-09-35 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,04
		Lichacze	04-28-2-09-36 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,50
		Lichacze	04-28-2-09-36 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,50
		Lichacze	04-28-2-09-55 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,14
		Lichacze	04-28-2-09-56 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,43
		Lichacze	04-28-2-09-57 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30
		Lichacze	04-28-2-09-59 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,12
		Lichacze	04-28-2-09-5 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,30
		Lichacze	04-28-2-09-63 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,49
		Lichacze	04-28-2-09-64 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,20
		Lichacze	04-28-2-09-66 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,47
		Lichacze	04-28-2-09-6 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,20
		Lichacze	04-28-2-09-75 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,35
		Lichacze	04-28-2-09-7 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,50
		Lichacze	04-28-2-09-8 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,53
		Lichacze	04-28-2-09-8 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,05
		Lichacze	04-28-2-09-9 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,86
OCHRL	O-ZGRYZC						HA	37,68
OCHRL	O-ZWGRZMU	Lichacze	04-28-2-09-34 -d -00	GRZY RH	Prace ręczne-niszczenie grzyb.	1	RBH	57,40
		Lichacze	04-28-2-09-36 -c -00	GRZY RH	Prace ręczne-niszczenie grzyb.	1	RBH	27,41
		Lichacze	04-28-2-09-55 -d -00	GRZY RH	Prace ręczne-niszczenie grzyb.	1	RBH	9,33
		Lichacze	04-28-2-09-57 -a -00	GRZY RH	Prace ręczne-niszczenie grzyb.	1	RBH	19,86
		Lichacze	04-28-2-09-73 -d -00	GRZY RH	Prace ręczne-niszczenie grzyb.	1	RBH	53,62
OCHRL	O-ZWGRZMU						HA	8,44
OCHRL	O-ZWRYJC	Lichacze	04-28-2-09-12 -d -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	1,99
		Lichacze	04-28-2-09-59 -k -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	2,12
		Lichacze	04-28-2-09-75 -b -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	2,35
OCHRL	O-ZWRYJC						HA	6,46
OCHRL	O-ZWRYJK	Lichacze	04-28-2-09-12 -d -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	12,00
		Lichacze	04-28-2-09-12 -d -00	RYJK RH	Prace ręczne-zwalczanie ryjko.	1	RBH	4,00
		Lichacze	04-28-2-09-36 -f -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	14,00
		Lichacze	04-28-2-09-36 -f -00	RYJK RH	Prace ręczne-zwalczanie ryjko.	1	RBH	4,50

		Lichacze	04-28-2-09-56 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	14,00
		Lichacze	04-28-2-09-56 -f -00	RYJK RH	Prace ręczne-zwalczanie ryjko.	1	RBH	4,50
		Lichacze	04-28-2-09-75 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	14,00
		Lichacze	04-28-2-09-75 -b -00	RYJK RH	Prace ręczne-zwalczanie ryjko.	1	RBH	4,50
OCHRL	O-ZWRYJK						HA	8,97
OCHRL	O-ZWRYJM	Lichacze	04-28-2-09-35 -a -00	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	RBH	22,00
		Lichacze	04-28-2-09-9 -c -00	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	RBH	23,00
OCHRL	O-ZWRYJM						HA	5,54
OCHRL	O-ZWRYJZ	Lichacze	04-28-2-09-12 -d -00	MO-SSP	zamaczanie sadz. przed szelini	1	TSZT	19,90
		Lichacze	04-28-2-09-56 -f -00	MO-SSP	zamaczanie sadz. przed szelini	1	TSZT	23,30
		Lichacze	04-28-2-09-59 -k -00	MO-SSP	zamaczanie sadz. przed szelini	1	TSZT	21,20
		Lichacze	04-28-2-09-75 -b -00	MO-SSP	zamaczanie sadz. przed szelini	1	TSZT	23,50
OCHRL	O-ZWRYJZ						TSZT	87,90

OCHRP	UT-WODA	Lichacze	04-28-2-09-1 -b -00	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	1	RBH	10,00
OCHRP	UT-WODA						SZT	1,00

POZ	CP-P	Lichacze	04-28-2-09-10 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	20,00
		Lichacze	04-28-2-09-40 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	35,00
POZ	CP-P						M3	55,00
POZ	IID	Lichacze	04-28-2-09-36 -g -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	2	M3	607,00
POZ	IID						M3	607,00
POZ	IIIA	Lichacze	04-28-2-09-56 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	2	M3	472,00
POZ	IIIA						M3	472,00
POZ	IIIAU	Lichacze	04-28-2-09-56 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	2	M3	1146,00
POZ	IIIAU						M3	1 146,00
POZ	IIIB	Lichacze	04-28-2-09-75 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	220,00
POZ	IIIB						M3	220,00
POZ	IIIBU	Lichacze	04-28-2-09-74 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	2	M3	1421,00
POZ	IIIBU						M3	1 421,00
POZ	PR	Lichacze	04-28-2-09- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	287,00
POZ	PR						M3	287,00
POZ	PTP	Lichacze	04-28-2-09- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	385,00
POZ	PTP						M3	385,00
POZ	PTW	Lichacze	04-28-2-09- - -	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	80,00
POZ	PTW						M3	80,00
POZ	TPP	Lichacze	04-28-2-09-39 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	140,00
POZ	TPP						M3	140,00
POZ	TWP	Lichacze	04-28-2-09-34 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	9,00
POZ	TWP						M3	9,00
POZ	ZM	Lichacze	04-28-2-09- - -	ZRYWKA	Zrywka drewna	----	M3	4822,00
POZ	ZM						M3	4 822,00
POZ	ZS	Lichacze	04-28-2-09- - -	GODZCPSZ	Drobne remonty szlaków - mech.	1	RBH	15,00
		Lichacze	04-28-2-09- - -	GODZRPSZ	Drobne remonty szlaków-ręczne	1	RBH	25,00
		Lichacze	04-28-2-09- - -	UT-SZ-ODŚ	Ośnieżanie szlaków wywozowych	1	M	1000,00
POZ	ZS						ZŁ	0,00

