Gmina Popielow 46-090 Popieldw, ul. Opolska 13
PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45233140-2 Roboty drogowe
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
77211400-6 Ustugi wycinania drzew
45233320-8 Fundamentowanie drég
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45113000-2 Roboty na placu budowy
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koszt inwest Polna korekta

PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
1/45233140-2 PRZEBUDOWA DROGI
1.1/45100000-8 Roboty pomiarowe
1|KNR 2-01 |D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terejm
d.1./0119-03 nie rowninnym
1
1684 m 1.684,000
RAZEM 1.684,000
1.2/45111200-0 Roboty rozbiérkowe
2/KNR 2-01 |D-01.02.01; |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomag m?
d.1./0126-01 D-01.02.04 |cg spycharek - do ponownego wbudowania
2/0126-02
400 m?2 400,000
RAZEM 400,000
3/KNR 4-01 |D-01.02.01; \Wywoz i sktadowamie ziemii urodzajnej na tymczasowym sktadowisku |m3
d.1./0108-07 D-01.02.04 |Wykonawcy - ziemia do ponownego wbudowania
2
poz.2*0,30-400*0,2 m3 40,000
RAZEM 40,000
4|KNR AT-03 |D-01.02.01; |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wym?
d.1./0102-04 D-01.02.04 |wozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
2
250 m?2 250,000
RAZEM 250,000
5/KNR 4-04 |D-01.02.01; | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1./1103-05 D-01.02.04 |wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastep-
2 ny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 19
poz.4*0,1 m3 25,000
RAZEM 25,000
6/KNNR-W 9 |D-01.02.01; |Demontaz lampy solarnej - po demontazu przekazaé Inwestorowi kpl.
d.1./{1001-07 D-01.02.04
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3|77211400-6 Wycinka drzew i krzewow
7|KNNR 1 D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm  |szt.
d.1./0101-01
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8/KNNR 1 D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm  |szt.
d.1./0101-02
3
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
9/KNNR 1 D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm  |szt.
d.1./0101-03
3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
10|KNNR 1 D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm  |szt.
d.1./0101-04
3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
11|KNNR 1 D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm  |szt.
d.1./0101-05
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNNR 1 D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ rzadkich od 10% do 30% |ha
d.1./0102-06 powierzchni
3
0,01 ha 0,010
RAZEM 0,010
13|KNR 2-01 |D-01.02.01 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po $cince drzewa ze spaleniem na |m?2
d.1./0111-01 miejscu
3
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000

1.4/45111200-0

Roboty ziemne
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koszt inwest Polna korekta

PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
14/KNR 2-01 |D-02.00.00 |Roboty ziemne wykonywane sprzetem mechanicznym wraz z m3
d.1./0206-05 zatadunkiem, wywiezieniem i roztadunkiem, odpadéw z robét ziemnych do
4/0214-02 miejsca utylizacji i sktadowania wraz z utylizacjg odpadéw wg. miejsca
wskazanego przez Wykonawce - zgodnie z obowigzujacym polskim pra-
wem, przepisami i ustawami (m/innymi ustawa o odpadach) w tym zakre-
sie - 90% zakresu
4787*0,9 m?3 4 308,300
RAZEM 4 308,300
15/KNR 2-01 |D-02.00.00 |Reczne roboty ziemne wraz z zatadunkiem, wywiezieniem i roztadunkientm3
d.1./0301-03 odpaddw z robot ziemnych do miejsca utylizacji i sktadowania wraz z utyli-
4/0214-02 zacjg odpadoéw wg. miejsca wskazanego przez Wykonawce - zgodnie z
obowigzujacym polskim prawem, przepisami i ustawami (m/innymi ustawa
o odpadach) w tym zakresie - 10% zakresu
4787*0,1 m3 478,700
RAZEM 478,700
1.5/45233320-8 Przygotowanie podtoza i wykonanie warstw wzmacniajgcych
16|KNR 2-31 |D-02.00.00; |Profilowanie i zageszczenie poditoza pod nawierzchnie do wspdtczynnika m?2
d.1./0103-04 D-04.01.01 |Is=min. 1,0
5
8696 m?2 8 696,000
RAZEM 8 696,000
17|KNNR 6 D-04.05.01 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warst m?2
d.1./0111-02 wa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
5|analogia
<jezdnia>8246 m2 8 246,000
<zjazdy>450 m?2 450,000
RAZEM 8 696,000
1.6/45233120-6 Wykonanie elementéw drogowych
18/KNR 2-31 |D-08.01.01 |Lawy pod krawezniki betonowe i $ciek z betonu C12/15 m3
d.1./0402-04
6
<kraweznik najazdowy>po0z.19*0,077 m3 63,525
RAZEM 63,525
19|KNR 2-31 |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm m
d.1./0403-03
6
825,0 m 825,000
RAZEM 825,000
1.7/45233120-6 Podbudowy pod nawierzchnie i roboty nawierzchniowe - jezdnia
20|KNR 2-31 |D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5|m?2
d.1./0114-07 mm - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
7/0114-08
<jezdnia>7682 m?2 7 682,000
RAZEM 7 682,000
21|KNR AT-03 |D-04.04.02 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod{m?
d.1./0202-01 budowy ttluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emul-
7 sji 0,8 kg/m2
<jezdnia>6934 m?2 6 934,000
RAZEM 6 934,000
22|KNR 2-31 |D-04.07.01 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 16W {m?
d.1./0310-01 warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 7 cm
7/0310-02
<jezdnia>6934 m?2 6 934,000
RAZEM 6 934,000
23|KNR AT-03 |D-05.03.13 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod{m?
d.1./0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/mR2
7
<jezdnia>6560 m?2 6 560,000
RAZEM 6 560,000
24/KNR 2-31 |D-05.03.13 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 11S {m?
d.1./0310-05 warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
7/0310-06
<jezdnia>6560 m?2 6 560,000
RAZEM 6 560,000
1.8/45233120-6 Podbudowy pod nawierzchnie i roboty nawierzchniowe - zjazdy (kostka)
25/KNR 2-31 |D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5|m?2
d.1./0114-07 mm - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
8/0114-08
<zjazdy>450 m?2 450,000
RAZEM 450,000
26|KNR 2-31 |D-05.03.23 |Wykonanie warstwy Scieralnej z kostki betonowej grubosci 8 cm na pod- | m?2
d.1./0511-03 sypce cementowo-piaskowej 1:4 - kostka grafitowa
8
<zjazdy>450 m?2 450,000
RAZEM 450,000
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1.9/45233220-7 Potaczenie z istniejacg nawierzchniag
27|KNR AT-03 |D-04.07.01 |Odtworzenie nawierzchni (potgczenie z istn. nawierzchniami) - warstwa |m?2
d.1./0203-01 przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne
9
160 m?2 160,000
RAZEM 160,000
28| KNR AT-03 |D-04.07.01 |Odtworzenie nawierzchni (potgczenie z istn. nawierzchniami) - mechanicim?2
d.1./0202-01 ne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy
9 tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8
kg/m2
250 m?2 250,000
RAZEM 250,000
29|KNR 2-31 |D-04.07.01 |Odtworzenie nawierzchni (potgczenie z istn. nawierzchniami) - nawierzch m?2
d.1./0310-01 nia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 16W - warstwa
9/0310-02 wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 7 cm
250 m?2 250,000
RAZEM 250,000
30|KNR AT-03 |D-05.03.13 |Odtworzenie nawierzchni (potgczenie z istn. nawierzchniami) - mechanicjm?2
d.1./0202-02 ne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub
9 nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
250 m?2 250,000
RAZEM 250,000
31/KNR 2-31 |D-05.03.13 |Odtworzenie nawierzchni (potgczenie z istn. nawierzchniami) - nawierzch m?2
d.1./0310-05 nia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 11S - warstwa
9/0310-06 Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
250 m?2 250,000
RAZEM 250,000
2/45113000-2 ROBOTY TOWARZYSZACE
32|KNNR 5 D-07-07-01 |Utozenie rur ostonowych z dwudzielnych - kable nN (rura 110 - niebieska m
d.2|0705-01
<kable>15 m 15,000
RAZEM 15,000
33|KNNR 5 D-07-07-01 |Utozenie rur ostonowych z dwudzielnych - kable SN (rura 160 - czerwonam
d.2|0705-01
<kable>15 m 15,000
<zapasowa>15 m 15,000
RAZEM 30,000
34|KNR 2-31 | D-03-02. Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.2|1406-04 01a
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
35|KNR 2-31 | D-03-02. Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.2|0702-02 01a
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
36|KNR 2-31 | D-03-02. Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.2/0703-01 01a czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
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