



Złotoryja, dnia 31.12.2021 r.

WAG.271.7.2021

Zapytania i wyjaśnienia

Do wszystkich Wykonawców

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA nr 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kościuszki w Złotoryi”, nr ogłoszenia 2021/BZP 00327629/01 z dnia 22.12.2021 r.

Zgodnie z Rozdziałem IX. SWZ – Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiająca będzie komunikowała się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej (pkt 27, 29 i 30) Zamawiająca informuje:

W dniu 30.12.2021 r. drogą elektroniczną w przedmiotowym postępowaniu, od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 uPzp „Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień (...)” i ust. 6 uPzp „Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, (...)”.

Zapytanie nr 1:

Proszę o wyjaśnienie n/w rozbieżności:

1. Długość kabla oświetleniowego YAKY 4x25: w przedmiarze robót 140m, wg rys. nr 1 PZT linia kablowa jest układana od km 0+040 do km 0+561 plus przejścia dla pieszych ulicy Kościuszki, Górniczej i Szpitalnej co łącznie daje około 700mb;
2. Długość rury osłonowej fi75 dla kabla oświetleniowego: w przedmiarze robót 140m, wg projektu wykonawczego rura na całej długości linii oświetleniowej co łącznie daje 700mb;
3. Pozostałe pozycje przedmiaru robót o długościach 140m j/w;
4. Zabudowanych ma być 34 słupy, mamy po dwa kable w słupach co daje 64 4-palczatki, a w przedmiarze robót jest liczba 40;



5. Pozycja w przedmiarze robót „Montaż masztu pod kamerę (cena wraz z masztem)” w ilości 1 maszt, brak jakiegokolwiek informacji technicznej masztu w załączonej dokumentacji

Wyjaśnienie nr 1:

1. Długość kabla wynosi 700 mb wg załączonych poprawionych przedmiarów robót;
2. Długość rury osłonowej wynosi 700 mb wg załączonych poprawionych przedmiarów robót;
3. Wszystkie pozycje przedmiarów robót o długościach 140 mb muszą zostać przeliczone wg załączonych poprawionych przedmiarów robót;
4. Proszę przyjąć ilość 64 szt. 4-palczatek do wyliczeń;
5. Zamawiająca rezygnuje z masztu pod kamerę. Należy zdemontować, zabezpieczyć na czas robót i ponownie zamontować istniejącą kamerę monitoringu miejskiego wraz z osprzętem i anteną WI-FI na nowym słupie oświetlenia drogowego, i podłączyć do istniejącej sieci światłowodowej. UWAGA: Na 7 dni przed planowanym demontażem w/w urządzeń należy zawiadomić firmy zajmujące się odpowiednio konserwacją monitoringu miejskiego oraz dzierżawą światłowodu celem uzgodnienia.

Zapytanie nr 2:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi i wyjaśnień:

1. Prosimy o udostępnienie kalkulacji szczegółowych do pozycji przedmiarowych nazwanych „Scalona”, „Scalona kalkulacja szczegółowa”.

Dotyczy to szczególnie pozycji przedmiarowych branży sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej oraz drogowej dla:

a) Część pierwsza.

- Poz. nr 114. Wymiana istniejącego przewodu oświetleniowego.
- Poz. nr 115. Wykopy kontrolne.
- Poz. nr 132. Doświetlenie przejść dla pieszych.
- Poz. nr 133. Oświetlenie drogowe.
- Poz. nr 149. Wykopy kontrolne.
- Poz. nr 170. Remont istniejącej kanalizacji deszczowej.
- Poz. nr 171. Przyłącza kanalizacji deszczowej.
- Poz. nr 2. Tymczasowa organizacja ruchu.
- Poz. nr 59. Remont miejscowy nawierzchni.

b) Część druga.

- Poz. nr 1. Demontaż istniejącego ogrodzenia obok Policji oraz wykonanie barier U-1 la.
- Poz. nr 2. Przystawienie lokalnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
- Poz. nr 3. Zamiana hydrantu nadziemnego na podziemny.



- Poz. nr 6. Remont zejścia do sklepu.
- Poz. nr 7. Regulacja istniejących podjazdów.
- Poz. nr 20. Remont zejścia do sklepu.
- Poz. nr 21. Regulacja istniejących podjazdów.
- Poz. nr 41. Renowacja istniejących studni deszczowych.

Prosimy o uściślenie zakresu rzeczowego robót, ilości robót, jednostki miary.

2. Czy Zamawiający przewiduje montaż ozdób świątecznych na latarniach? Jeśli tak to prosimy o uściślenie zakresu i ilości robót oraz uzupełnienie przedmiaru robót.

Wyjaśnienie nr 2:

1. Zamawiająca w załączeniu przedkłada poprawione przedmiary robót z udostępnieniem kalkulacji szczegółowych do pozycji przedmiarowych nazwanych Scalona – „Scalona kalkulacja szczegółowa”.
2. Nie. Zamawiająca nie przewiduje montażu ozdób świątecznych na latarniach.

Na podstawie art. 286 ust. 1 uPzp „*W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ*”.

Zamawiająca informuje, że wprowadza zmianę treści SWZ – uszczegółowia załącznik nr 10 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – przedmiar robót – 2 szt.

Niniejsza zmiana nie dotyczy wielkości ani zakresu zamówienia, a jedynie dookreśla przedmiotu zamówienia. Zamawiająca daje dodatkowy czas Wykonawcy na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie oferty, i przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

Zmianie ulega:

1. Termin składania ofert:

Przed zmianą: 18.01.2022 r. godz. 9⁰⁰

Po zmianie: 25.01.2022 r. godz. 9⁰⁰

2. Termin otwarcia ofert:

Przed zmianą: 18.01.2022 r. godz. 9⁰⁵

Po zmianie: 25.01.2022 r. godz. 9⁰⁵

3. Termin związania ofertą:

Przed zmianą: 16.02.2022 r.

Po zmianie: 23.02.2022 r.

Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 5 i 7 uPzp „5. Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania odpowiednio ofert (...) przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została odpowiednio udostępniona SWZ (...)” oraz „7. Dokonaną zmianę treści odpowiednio SWZ (...) zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania”.



Gmina Miejska Złotoryja

59-500 Złotoryja, pl. Orłąt Lwowskich 1
tel. 76 8779 100, fax 76 878 31 20
www.zlotoryja.pl um@zlotoryja.pl

Zamawiająca informuje, że niniejsza zmiana treści SWZ staje się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i jest wiążąca przy składaniu ofert.

W wyniku dokonanych zmian treści SWZ Zamawiająca dokonała zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.12.2021 r. pod nr 2021/BZP 00341272/01 – na podstawie art. 286 ust. 9 uPzp.

Pozostała treść SWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

Burmistrz Miasta

Robert Pawłowski