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Wałbrzych dnia 29.12.2021 
 
 

1. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU  
Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI 

 
 
Stosownie do art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.„PRAWO BUDOWLANE” 
(tekst jednolity – Dz.U. z 2020r. poz. 1333,2127,2320 z późniejszymi zmianami), 
my niżej podpisani oświadczamy, że niniejszy projekt budowlany: 
 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KUDOWSKIEGO  
CENTRUM KULTURY I SPORTU 

ul. Główna 43, 57-350 Kudowa-Zdrój, dz. nr 111/4, 111/9 obręb 0007 Zakrze 
 
został sporządzony zgodnie z obwiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
Oświadczamy również, że do niniejszego projektu budowlanego nie ma potrzeby 
opracowywania projektu technicznego gdyż projekt budowlany w pełni 
wyczerpuje zagadnienia tematu. 
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OPIS TECHNICZNY  

 
 

 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
 

1.1. OBIEKT, ADRES :    Kudowskie Centrum Kultury i Sportu,  
   ul. Główna 43,  
   57-350 Kudowa-Zdrój 

1.2. RODZAJ BUDOWY: Remont termomodernizacyjny 
1.3. INWESTOR:               Gmina Kudowa Zdrój,  

   ul. Zdrojowa 24 
       57-350 Kudowa-Zdrój 
1.4. AUTOR PROJEKTU: mgr inż.arch. Janusz Kowalczyk,  

    inż. Edward Knapczyk, mgr inż. Mirosław Kociumbas 
1.5. WIELKOŚĆ OBIEKTU:  

- Powierzchnia zabudowy :  1018,48 m2 
- Powierzchnia użytkowa:    1503,97 m2 
- Kubatura :                      sala z zapleczem  4 269,90 m3  

    część biurowa z przybudówką 3 729,57 m3 
    łączna kubatura 7 999,47 m3 

 

2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE  
 

a) Inwentaryzacja budowlana fragmentu  budynku, w którym zlokalizowana 
jest sala sportowa wraz z zapleczem, wykonana w lutym 2020 roku przez 
firmę „Usługi Projektowe w Budownictwie  inż. Edward Knapczyk”, 
Wałbrzych, ul. Piasta nr 47b/23. 

b) Inwentaryzacja szkicowa części biurowej wykonana przez Aqua Partner 
World Sp. z o.o., Ścibórz 43, Paczków – udostępniona do wykonania 
scalonej inwentaryzacji budowlanej obiektu.   

c) Inwentaryzacja budowlana poddasza, strychu i dachu części biurowej 
wykonana w grudniu 2019r. przez Pracownię projektową Wojciech Trapko 
w3t, 58-105 Świdnica, ul. Marcinkowskiego 11/10 - udostępniona do 
wykonania scalonej inwentaryzacji budowlanej obiektu.   

d) Pełna, scalona inwentaryzacja budowlana Kudowskiego Centrum Kultury  
i Sportu wykonana w grudniu 2020r. przez firmę „Usługi Projektowe  
w Budownictwie  inż. Edward Knapczyk”, Wałbrzych, ul. Piasta nr 47b/23. 

e)  Dokumentacja fotograficzna. 
f)  Prawo budowlane – Ustawa z dn.7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami,  
g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku  

(z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.   

h) Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. 

i) Przedmiotowe normy projektowania i literatura naukowo – techniczna.  



3. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU  
 

Obiekt objęty opracowaniem zlokalizowany jest na dwóch działkach: 
nr 111/4 oraz 111/9 obręb nr 0007 Zakrze, należących do Inwestora. Sąsiednie 
działki położone w obszarze oddziaływania obiektu w odległości:  
0,2-0,5m - działka nr 17/2. Pozostałe działki w odległościach znacznie większych 
niż 8m od obiektu (zgodnie z §271.1 Warunków Technicznych [pkt.2.g)]) ,a więc 
leżą poza strefą oddziaływania  obiektu. Projektowane prace nie zmieniają sposobu 
oddziaływania obiektu na sąsiednie działki. Dotyczą prac remontowych 
związanych z termomodernizacją.  
 

4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU, OCENA STANU 
ISTNIEJĄCEGO  
 
 

Budynek położony przy głównej drodze krajowej z Kłodzka do Nachodu, przy 
ulicy Głównej 43. Kompleks zabudowań Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu 
tworzy rozległą i rozczłonkowaną bryłę. Składa się z dwóch zasadniczych części: 
pierwszej oznaczonej nr 43, zlokalizowanej po stronie wschodniej, w której 
umieszczone są biura oraz pomieszczenia kulturalno-oświatowe i drugiej 
oznaczonej numerem 43A, po stronie zachodniej, mieszczącej salę sportową  
z zapleczem oraz kotłownią. Pierwsza bryła ma w planie wymiary ok.25x14 m, 
druga ok. 22,5x17m. Obie główne  bryły stykają się wspólną, boczną ścianą lecz są 
względem siebie przesunięte (po stronie frontowej część 2 wysunięta na odległość 
ok.11m).  
Do obu części dostawiono z czasem szereg mniejszych przybudówek, tworząc  
w ten sposób duży, rozbudowany kompleks powiązanych ze sobą zabudowań  
przedstawionych na rzutach w części graficznej. Główne wejście do tego 
kompleksu mieści się na styku obu zasadniczych części. Teren wokół budynków 
wyrównany, tylko częściowo utwardzony (chodniki i dojścia do drzwi 
wejściowych). Obecnie budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych choćby ze względu na zbyt małą szerokość drzwi 
wejściowych. Dokładną lokalizację w terenie oraz usytuowanie względem stron 
świata przedstawiono na planie sytuacyjnym– rys. nr 0-P.       
 

Zabudowania wyposażone są w podstawowe instalacje wewnętrzne: wodno-
kanalizacyjne, elektryczne i gazowe. Ogrzewanie pomieszczeń zapewnia własna 
kotłownia wyposażona w dwa przestarzałe już piece gazowe.  
 
Zarówno pod względem funkcjonalnym jak i konstrukcyjnym całość zabudowań 
można podzielić na dwie zasadnicze części: 
-  Część 1 mieszczącą pomieszczenia kulturalno-oświatowe i biura, oraz 
-  Część 2 mieszczącą halę sportową z zapleczem i kotłownią.     
 
 



 
 
Część 1. 

Główna bryła tej części ma wymiary w 
planie: 24,94x14,26m. Ma 3 nadziemne 
kondygnacje użytkowe (trzecia już w 
obrębie poddasza) oraz strych. Nie posiada 
piwnic. Jest to budynek murowany,  
z masywnym stropem (prawdopodobnie 
płyty kanałowe) nad parterem  
i pierwszym piętrem. Nad 2 piętrem 
(poddaszem użytkowym) nie wykonano już 

tradycyjnego stropu – od strony poddasza wykonano lekki, podwieszany sufit z 
płyt wiórowych, a od strony strychu podłogę stanowią jedynie ażurowe deski 
podwieszone do płatwi dachowych.  
Obiekt zasadniczy tej bryły przykryty stromym, dwuspadowym dachem  
o nachyleniu ok.43°, pokrytym pasami blachy stalowej, malowanej na kolor 
czerwony. Pokrycie dachowe wysłużone, farba mocno złuszczona.  
Konstrukcja dachu drewniana, obejmująca swoim zasięgiem dwie kondygnacje 
(użytkowe poddasze i strych). Wejście główne znajduje się po skrajnej, prawej 
stronie tej części zabudowań (na styku z halą sportową).  

 
Komunikację między poszczególnymi kondygnacjami zapewnia wewnętrzna, 
dwubiegowa klatka schodowa. W trakcie jednej z wcześniejszych przebudów 
zlikwidowano bieg prowadzący z parteru na pierwsze półpiętro, odcinając tym 
samym bezpośrednie dojście na poziom 1 piętra.   
W zamian po stronie wschodniej wybudowano 
przybudówkę, w której umieszczono nową, żelbetową 
klatkę schodową, umożliwiającą dostęp na poziom 1 
piętra bezpośrednio z zewnątrz, z poziomu terenu.  
W pasie łącznika nad przejściem wykonano strop typu 
WPS na belkach stalowych. Murowana przybudówka 
przykryta jest stromym, dwuspadowym dachem 
pokrytym blachodachówką. Murowane ściany 
nieotynkowane. 
Zarówno na parterze jak i na 1 piętrze istnieje 
możliwość bezpośredniego przejścia z części 1  
do części 2 mieszczącej halę sportową, zaplecze i kotłownię.                
 

Część 2. 
Zasadnicza bryła sali sportowej w planie ma kształt prostokąta 16,89x22,38m,  
z małym gankiem wejściowym ulokowanym centralnie po stronie północnej.  



Sala przekryta jest dachem dwuspadowym o kącie nachylenia około 30°, ze  
ściętymi, niewielkimi naczółkami. Na dachu w centralnej części od strony elewacji 
frontowej wykonano lukarnę. Pokrycie dachowe, podobnie jak na zabudowaniach 
pierwszej części, z blachy stalowej łączonej na rąbek, mocno wysłużone. 

 
 
 
 
 
 

Konstrukcja dachu nad salą sportową 
drewniana, ze stalowymi ściągami, 
przejmującymi w pełnych polach siły 
rozporu. Wiązary w pełnych polach co 
4,00-4,30m, wsparte na pilastrach 
zwieńczonych kamiennymi  kapitela  mi. 
Sala gimnastyczna wysoka, jedno-
kondygnacyjna, zajmująca przestrzeń aż  
po dach. Do najniższego poziomu,  
w którym rozpoczyna się skos dachu 
wysokość wynosi 5,43m, a do najwyższego 

poziomu, na którym wykonany został płaski sufit 8,34m.  
Do sali sportowej przylega szereg przybudówek – po stronie południowej mieszczą 
się w nich: zaplecze sportowe sali z szatniami, toaletami i natryskami, a nad 
zapleczem trybuny.  
W przybudówkach ulokowano też masywną klatkę schodową prowadząca na 
trybuny, a w ich skrajnej części kotłownię. Te przybudówki przekryte są płaskimi 
dachami jednospadowymi (spadki około 4° w stronę zewnętrznej ściany 
południowej). Nad kotłownią stropodach masywny, pozostałe prawdopodobnie  
o konstrukcji drewnianej.   
 
Od strony zachodniej do budynku przylegają dwukondygnacyjne zabudowania,  
w których mieści się zaplecze sali sportowej – toaleta, pokój trenera, kantorek i 
inne. Ta część zabudowań jest symetryczna – ich środkowy fragment przykryty 
stromym dachem dwuspadowym, stanowi jakby przedłużenie dachu nad salą 
sportową, lecz o obniżonej kalenicy. Obie kalenice biegną równolegle do ulicy 
Głównej.  Po obu stronach dachu dwuspadowego połacie przedłużono płaskimi, 
jednospadowymi, drewnianymi daszkami krytymi papą.  
 
Cały kompleks o dość prostym zewnętrznym wystroju architektonicznym – bez 
zdobień w postaci gzymsów czy opasek. Jego głównymi ozdobami są: 



symetryczny układ okien, lukarn dachowych, duże, strome połacie dachowe, cokół 
z piaskowca (front i bok części 2). Sam budynek nie jest wpisany ani do rejestru 
ani do wykazu zabytków, jednak położony jest w obszarze objętym ochroną 
konserwatorską – historyczny układ ruralistyczny. 
 
W całym budynku nie stwierdzono ocieplenia ścian. Ściany zewnętrzne odcinkowo 
zawilgocone. Brak większych spękań. Okna w budynku pcv, mają około 20 lat. 
Nie spełniają obecnych wymagań termoizolacyjnych. Główne drzwi wejściowe  
w części 1 również PCV, kwalifikujące się do wymiany. Pozostałe drzwi 
wejściowe do sali gimnastycznej i do przybudówek stalowe, nie spełniające 
wymagań obecnych przepisów.  
Dachy bez zasadniczego ocieplenia. Jedyne symboliczne ocieplenie stanową płyty 
wiórowo-cementowe (typu suprema). W części 1 nad 1 piętrem dodatkowe 
ocieplenie stanowi zasypka między legarami ułożona na masywnym stropie.  
Pokrycia dachowe stalowe zniszczone, z nieszczelnościami głównie na obróbkach 
blacharskich. Rynny, rury spustowe stalowe, zniszczone, nieszczelne i 
wybrakowane. Kominy kwalifikują się do przemurowania w obrębie strychu  
i ponad dachem. Cały budynek kwalifikuje się do gruntownego remontu 
termomodernizacyjnego.  
 
Ogólnie stan techniczny budynku uznaje się jako średni. Na taką ocenę wpływa 
głównie zniszczone, nieszczelne pokrycie dachowe, od wielu lat nieimpregnowana 
więźba dachowa, niedostateczna termoizolacja przegród (lub jej całkowity brak). 
Okna, drzwi zewnętrzne– do wymiany na nowe. Przestarzały system ogrzewania 
obiektu. Brak dostępu do budynku dla osób z niepełnosprawnościami. Wewnętrzne 
warstwy wykończeniowe w lepszym stanie, systematycznie wymieniane.  
Po gruntownym remoncie termomodernizacyjnym można budynek przywrócić do 
stanu dobrego i dalej bezpiecznie i komfortowo użytkować do tych samych celów 
co obecnie.  
 

5. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC REMONTOWYCH BRANŻY 
BUDOWLANEJ 
 

Projektowane roboty nie zmieniają sposobu użytkowania ani sposobu oddziały-
wania budynku na sąsiednie obiekty.  

W ramach projektu branży budowlanej przewidziano:   
1) hydroizolację ścian zewnętrznych,  
2) termomodernizację ścian zewnętrznych, 
3) naprawę kamiennego cokołu (fragment części 2), 
4) naprawę balkonu,  
5) termomodernizację stropów nad 1 i 2 piętrem,  
6) wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej,  
7) wymianę klap na strych,  
8) termomodernizację dachów wraz z wymianą pokrycia dachowego, 



9) przemurowanie kominów w obrębie strychu i ponad dachem, 
10) wymianę wyłazów kominiarskich, ław i stopni kominiarskich, rynien i rur   
     spustowych, płotków przeciwśnieżnych, podbitki (nadbitki) okapu, instalacji     
     odgromowej,  

11) wykonanie udogodnień dla osób niepełnosprawnych - drzwi główne 
wejściowe o odpowiednich wymiarach w świetle,  

12) naprawę zewnętrznych schodów przed gankiem sali gimnastycznej  
i poszerzenie spocznika przy wejściu do wschodniej przybudówki.  
 

Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian należy je zabezpieczyć przed 
przenikaniem wilgoci i wody gruntowej do ich wnętrza. W tym celu przewidziano 
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej.  
 

Przed przedostawaniem się wody do wnętrza ścian poprzez podciąganie kapilarne 
chronić będzie pozioma izolacja przeciwwilgociowa w postaci blokady 
chemicznej.  W tym celu po całym obwodzie ścian zewnętrznych wykonać 
odwierty i wlewać preparaty na bazie krzemianów (metodą iniekcji grawitacyjnej). 
Nawierty wykonywać tuż nad posadzką najniższej kondygnacji (parteru – uwaga  
– posadzki na różnych poziomach) w odstępach w rzucie około 12cm, pod kątem 
45°, z pozostawieniem 5cm przekroju muru. Izolację wykonywać od zewnątrz lub 
od wewnątrz, w zależności od łatwiejszego dostępu. W miejscu, gdzie ściana 
zewnętrzna budynku graniczy z działką nr 17/2 iniekcję wykonywać od strony 
wewnętrznej.  
 
Następnie wykonać pionową hydroizolację ścian wokół całego obwodu budynku. 
Jedyny wyjątek stanowi fragment ścian w części 2 budynku, w którym znajduje się 
sala gimnastyczna. Tam, na ścianie zewnętrznej północnej i wschodniej, widnieje 
cokół z piaskowca przeznaczony do zachowania. Po poddaniu go hydrofobizacji to 
on stanowić będzie pionową izolację przeciwwilgociową.  Na pozostałych 
odcinkach ścian wykonywać systematycznie  na krótkich odcinkach wykopy 
odsłaniające ściany fundamentowe do maksymalnej możliwej głębokości (idealnie 
do górnego poziomu ław fundamentowych). Ściany fundamentowe odsłaniać 
odcinkami o długościach ~1-1,5m –wykopywać, izolować i zasypywać 
systematycznie tak, żeby nie rozluźnić jednocześnie gruntu wzdłuż całej ściany. 
Odkryte fragmenty ścian fundamentowych czyścić, wyrównywać obrzutką i 
wykonywać pionową hydroizolację. Zaleca się stosowanie hydroizolacji na  bazie 
elastycznych szlamów mineralnych. Nadają się one zarówno do izolowania ław, 
ścian fundamentowych, posadzek na gruncie jak i cokołów, są mrozoodporne, 
paroprzepuszczalne i elastyczne, pod warunkiem wykonania ich w warstwach o 
łącznej grubości 3mm. Można stosować również płynne masy uszczelniające na 
bazie bitumów, jednak pod warunkiem, że nie będą zawierały rozpuszczalników 
powodujących uszkodzenia styropianu. 



Pionową hydroizolację wykonywać od spodu wykopu (od górnego poziomu ław 
fundamentowych) do poziomu minimum posadzki parteru w danym miejscu lub do 
wysokości min. 30cm nad przyległym poziomem terenu (w zależności od tego, 
który poziom jest wyżej).  
 
W najgorszym stanie technicznym ze względu na zawilgocenie ścian znajduje się  
pomieszczenie nr 0/15 zlokalizowane w zachodniej przybudówce. Tam poziom 
posadzki jest zagłębiony na około 80-100cm poniżej przyległego poziomu terenu 
(przy budynku wzdłuż elewacji bocznej zachodniej teren stromo opada w kierunku 
północnym), a na ścianę południową mocno napiera woda opadowa. Dodatkowo 
skos w ścianie został wykonany z powodu tak przebiegającej granicy działki. 
Dlatego w tym wyjątkowym przypadku zaleca się wykonanie pionowej izolacji 
ściany jako iniekcyjne izolacje kurtynowe, od strony wewnętrznej, bez 
odkopywania ścian.   
Iniekcja kurtynowa polega na wywierceniu na wylot w przegrodach siatki otworów 
i wprowadzeniu pod ciśnieniem (nieprzekraczającym 10 barów) w otaczający 
grunt preparatu, który tworzy powierzchniową powłokę uszczelniającą na styku 
ściana – grunt.   
Jest wiele rodzajów materiałów iniekcyjnych : żele żywic akrylowych, żywice po-
liuretanowe, iniekty na bazie krzemianów silanów i parafin.  
W projekcie przyjęto, że do wykonania iniekcji kurtynowych zastosowane zostaną 
materiały na bazie bentonitów (głównym składnikiem jest bentonit sodowy). 
Materiał ten wykazuje dużą zdolność do absorpcji wody (pochłania jej co najmniej 
pięć razy więcej niż sam waży) oraz plastyczność i odporność na łamanie.  
Preparat ten po zmieszaniu z wodą tworzy zaczyn, który należy wtłoczyć w grunt 
sąsiadujący ze ścianą. Po zestaleniu (po około 8 godzinach) roztwór utworzy 
wodoszczelną i wodoodporną warstwę izolacyjną, która nie wysycha całkowicie i 
nie ulega skurczowi, a cykliczne zamarzanie i rozmarzanie nie powoduje 
pogorszenia jej funkcjonowania. Żelowa warstwa powłoki pokrywa zewnętrzną 
powierzchnię konstrukcji, zasklepiając także powstałe w niej szczeliny. Wypełnia 
również pory w przylegającym gruncie. Do wtłaczania zaczynu stosuje się 
niskociśnieniowe agregaty iniekcyjne o małej wydajności tłoczenia, nie 
przekraczającej 15 l/min.  
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót iniekcyjnych należy wykonać w 
przegrodach wszystkie otwory iniekcyjne o średnicy 15-18mm. Typowym 
rozstawem otworów do przepon kurtynowych jest siatka 50x50cm z jednym 
otworem dodatkowym w środku każdego kwadratu. Iniekcję w grunt rozpoczyna 
się od najniższego rzędu otworów i prowadzi ją do momentu zauważenia wycieku 
żelu przez sąsiednie otwory lub uzyskania zużycia jak we wcześniejszych 
próbnych iniekcjach.  
Po zainiektowaniu wszystkich otworów danego poziomu przechodzi się stopniowo 
w górę aż do uszczelnienia w jednorodny sposób całej zewnętrznej powierzchni 
konkretnej ściany. Po zakończeniu iniekcji należy usunąć końcówki iniekcyjne a 



otwory zasklepić zaprawą systemową.  Iniekcję wykonywać tylko do poziomu 
przyległego terenu – tj. na wysokość około 1,0m od poziomu posadzki.  Tuż nad 
poziomem posadzki wykonać poziomą blokadę chemiczną.  
 
Od spodu wykopów do górnego poziomu pionowej hydroizolacji - do ścian 
fundamentowych kleić twardy styropian fundamentowy o zwiększonej 
nienasiąkliwości (niebieski) lub XPS grubości 20cm. Styropian poniżej poziomu 
terenu chronić folią kubełkową.  
Do ściany zewnętrznej przybudówki ze stromym dachem, po stronie elewacji 
zachodniej, przylega betonowe wzmocnienie ścian w postaci betonowych 
schodków. Tam pionowej hydroizolacji poniżej poziomu terenu poddać ścianę 
schodków, a powyżej poziomu terenu, ponad schodkami, izolować 
przeciwwilgociowo ścianę na wysokość min. 30cm.  
Na odcinkach, gdzie do strefy cokołowej przylega nawierzchnia utwardzona  
(np. betonowa opaska wzdłuż elewacji frontowej i tylnej części 1 budynku) – 
utwardzenia usunąć i odtworzyć po wykonaniu pionowej hydroizolacji. Uwaga – 
podczas wykopów zachować szczególną ostrożność na przyłącza wody, 
kanalizacji, prądu, gazu biegnących do budynku. Zwrócić uwagę również na 
kanalizację deszczową – w razie nieszczelności naprawić.  
 

Ściany zewnętrzne ponad gruntem (lub ponad kamiennym cokołem) ocieplić 
styropianem typu fasada grubości 20cm. Ocieplić również od strony zewnętrznej 
strop nad bramą przejazdową (pod łącznikiem) w przybudówce po stronie 
wschodniej. Płyty styropianowe kleić i mocować na dyble do istniejącego, 
naprawionego podłoża. Tynki w większości nieodspojone, brak konieczności ich 
całkowitego skuwania. Skuć należy jednak miejscowo zawilgocone i luźne, 
odparzone tynki, a następnie uzupełnić zaprawą klejową te miejsca oraz fragmenty 
ścian, gdzie widnieją ubytki.  
Na poziomie około 20-30cm zastosować cokołową listwę startową zapobiegającą 
drążeniu przez gryzonie tuneli w styropianie. Wszystkie warstwy ocieplenia muszą 
się charakteryzować współczynnikiem przewodzenia ciepła   λ≤0,038 W/mK.  
Na całej powierzchni styropianu wykonać obrzutkę z kleju zatapiając  
w niej wzmocnioną siatkę z włókna szklanego (o gęstości min. 160g/m2 na 
wysokości powyżej 2m od terenu i 320g/m2 w pasach cokołowych – do 2m nad 
poziomem terenu).  
Ściany lukarn ocieplać styropianem grubości 20 cm. W razie konieczności 
poszerzać deskowanie dachów zasadniczych czy daszków lukarn tak, aby 
wystawały poza ocieplenie na min. 15 cm, tworząc okap.    
Jako podstawową warstwę wykończeniową ścian przyjęto tynk silikonowy  
o drobnej strukturze baranka (max. uziarnienie 2,5mm), barwiony w masie,  
o właściwościach samoczyszczenia podczas deszczu.  
Zachować kamienny cokół z piaskowca w obrębie części 2. Kamień oczyścić wodą 
z detergentem czyszczącym pod ciśnieniem. Następnie poddać hydrofobizacji 



celem zmniejszenia nasiąkliwości kamienia – w związku z ociepleniem elewacji 
oraz hydroizolacją ścian.  
W obrębie części 1 i przybudówek, gdzie nie ma cokołu z piaskowca – cokół 
wykonać z płytek klinkierowych w kolorze piaskowca lub okładziny 
konglomeratowej w kolorze piaskowca.  
Naprawy wymaga balkon na bocznej elewacji wschodniej. Znaczne ubytki  
w betonie uzupełnić zaprawą naprawczą do betonu, obwodowo do czoła 
zamocować na kotwy chemiczne ceownik o takiej wysokości, żeby płyta 
balkonowa weszła między jego półki.  
Bezpośrednio na płycie wykonać cienkowarstwową, zbrojoną warstwę spadkową , 
na niej wykonać hydroizolację (np. na bazie płynnych izolacji mineralnych-
szlamowych), a następnie ułożyć płytki gresowe mrozoodporne.  
Istniejąca metalowa balustrada do demontażu. Między słupkami osadzić nową 
balustradę ze stali nierdzewnej. Balustrada o wysokości min. 1,1m od ostatecznego 
poziomu podłogi. Uwaga: W pierwszej kolejności wymianie podlegają drewniane 
słupki podpierające dach w obrębie balkonu. Są mocno spękane i nie nadają się do 
dalszej eksploatacji. Przed ich wymianą płatwie dachowe tymczasowo 
podstemplować.  
 
Stolarkę okienną i ślusarkę drzwiową zewnętrzną w całości zakwalifikowano do 
wymiany na nową – osadzić przed wykonaniem ocieplenia ścian i nowej wyprawy 
tynkarskiej zewnętrznej. Przyjęto okna PCV trójszybowe z ramami w kolorze 
białym. Układ i podziały wewnętrzne przedstawiono na rysunkach elewacji i 
zestawienia stolarki. Współczynnik przenikania ciepła nowych okien (cały pakiet 
szyba+ramiak) U≤ 0,9 [W/m2K]. Uwaga: w otworach, w których obecnie 
występują kraty przyjęto ich wykłucie i zamontowanie nowych. W miejscach, 
gdzie osadzone są obecnie okna z zewnętrznymi roletami – osadzić nowe okna z 
roletami (szt. 5).  
Wyłazy kominiarskie  (szt.2) prowadzące do pomieszczeń technicznych (na strych) 
stalowe ocieplane, o wymiarach w świetle otworu min. 0,6x0,6m, U≤1,1[W/m2K], 
EI15.  Nowe okna dachowe na nieużytkowym strychu drewniane,U≤1,4 [W/m2K]. 
Drzwi zewnętrzne aluminiowe, dwuskrzydłowe lub jednoskrzydłowe (zgodnie  
z rysunkami i zestawieniem), nowe, bezprzylgowe, w podstawowym kolorze 
elewacji RAL 1015. Współczynnik przenikania ciepła drzwi zewnętrznych U≤1,3 
[W/m2K].   
Zwiększenie grubości ścian zewnętrznych oraz wymiana stolarki okiennej 
spowoduje konieczność wykonania nowych zewnętrznych podokienników.  
Na istniejących, betonowych podokiennikach montować nowe, stalowe, 
ocynkowane. Ocieplenie ukryje również ozdobną, drewnianą konstrukcję dużej 
lukarny na dachu budynku nr 2 – nad salą gimnastyczną. Należy ją odtworzyć 
stosując drewniane deski gr. 5cm, osadzone w bruzdach w styropianie, gęsto 
mocowane do ukrytej drewnianej konstrukcji.  
Kolorystykę elewacji przedstawiono na rysunkach  od nr 9-P do 12-P.  



Termomodernizacji poddać należy stropy nad najwyżej położonymi pomieszcze-
niami ogrzewanymi (w częściach z dachami stromymi). W tym wypadku dotyczy 
to części 1 oraz dużej, dwukondygnacyjnej przybudówki sali gimnastycznej  
po stronie zachodniej. 
W części 1 ociepleniu podlegać będą stropy nad dwoma kondygnacjami: nad 1 
piętrem oraz nad poddaszem użytkowym (1 poziom pod dachem – 2 piętro).  
Jest to spowodowane tym, że pomieszczenia na 2 piętrze są chwilowo puste, 
remontowane, z przewidywanym docelowym użytkowaniem jako galeria sztuki.  
Co za tym idzie będą one ogrzewane jedynie tymczasowo, podczas wystaw.  
Dlatego na poziomie 2 piętra (poddasza) należy usunąć z posadzki zużytą 
wykładzinę pcv, deskowanie stanowiące podłogę oraz zasypkę między legarami 
(do poziomu wierzchu masywnego stropu). W zamian na stropie ułożyć między 
legarami paroizolację, a na niej wełnę mineralną o maksymalnej grubości (jak 
wysokość legarów, od poziomu masywnego stropu do spodu desek podłogowych). 
Od góry wełnę zabezpieczyć membraną, odtworzyć nowe deskowanie podłogi, 
wykonać nowe warstwy podłogowe – np. wykładzinę obiektową trudnozapalną.  
W zamian za wełnę i deski podłogowe można ułożyć twardy styropian podłogowy 
min. EPS 100 gr. min. 5cm, a następnie wykonać warstwę styrobetonu lub cienką 
warstwę zaprawy anhydrytowej. Łączna grubość warstw jak obecne legary i deski.  
Wewnętrzne drzwi na klatce schodowej odcinające obecnie nieogrzewane 
poddasze od części ogrzewanej – wymienić na nowe, PCV białe przeszklone, 
dwuskrzyłowe, przy czym jedno skrzydło o szerokości w świetle przejścia 
min.90cm. Według obowiązujących przepisów takie drzwi powinny mieć 
współczynnik przenikania ciepła U≤1,3 W/m2K. Ponadto powinny też spełniać 
wymagania odnośnie przepisów przeciwpożarowych – mieć klasę odporności 
ogniowej minimum EI15. 
Poza podłogą na poziomie 2 piętra (poddasza) niezbędne jest ocieplenie skosów 
dachowych, ścianek kolankowych, lukarn oraz prowizorycznego stropu nad tą 
kondygnacją. Sufit tutaj obecnie stanowią płyty cementowo-włóknowe mocowane 
do ażurowego deskowania podwieszonego do płatwi dachowych. W celu 
docieplenia sufitu na tych ażurowych deskach od góry ułożyć paroziolację, na niej 
wełnę mineralną o łącznej grubości 20cm (2x10cm, układaną na zakładkę), 
następnie od góry wełnę zabezpieczyć wiatroizolacją. Do górnej płaszczyzny 
płatwi dachowych pośrednich 15x15cm mocować na płask kantówki 7x15cm, 
zwiększające potrzebną przestrzeń na wełnę mineralną. Górą do kantówek 
ułożonych na płatwiach mocować nowe, pełne deskowanie podłogowe strychu 
(deski impregnowane z drewna klasy C22, gr. min. 4,5cm – ze względu na znaczną 
rozpiętość między płatwiami).  
Uwaga: przed ułożeniem ocieplenia należy sprawdzić stan techniczny drewnianych 
elementów nośnych, w razie potrzeby wzmocnić nadbitkami. Obligatoryjnie 
wszystkie pozostawiane drewniane elementy poddać impregnacji stosując 
preparaty wodorozcieńczalne, zabezpieczające konstrukcję do klasy odporności  
na ogień NRO (Broof-t1).  



Od spodu stropu z sufitu zdemontować płyty cementowo-wiórowe (zachowując 
ażurowe deskowanie), wykonać nowy sufit z płyk 2xgk typu fire.  
 
Poza sufitem na poddaszu ocieplenia wymagają także ścianki kolankowe, skosy 
dachowe oraz lukarny. Ścianki kolankowe w miarę możliwości docieplić wełną 
mineralną gr.20cm na lekkim stelażu od strony zewnętrznej (korzystając ze 
zdemontowania pokrycia dachowego na czas robót budowlanych). Jeśli ścianki  
te są murowane – docieplenie można wykonać ze styropianu 20cm. Ze skosów 
natomiast od strony wewnętrznej zdemontować istniejące płyty wiórowo-
cementowe, ułożyć między krokwiami 15cm wełny mineralnej (na wysokość 
krokwi), a następnie ułożyć dodatkowe 5cm wełny między nowym, lekkim 
rusztem. Całe ocieplenie od wewnętrznej strony zabezpieczyć paroizolacją.  
Do rusztu mocować 2x płyty gk 12,5mm typu fire, dzięki którym przegroda będzie 
mieć klasę odporności pożarowej EI30. Pozostałe, płaskie płaszczyzny sufitów 
również wykonać jako obudowę w klasie EI30.  
Nad lukarnami na dachu części 1 wykonać nowe pokrycie i warstwy 
termoizolacyjne. Przewidziano montaż wełny mineralnej między krokwiami  
oraz między rusztem od strony pomieszczeń. Łączna grubość ocieplenia dachów 
lukarn ma wynosić 20cm. Podobnie jak na skosach dachowych usunąć istniejące 
płyty cementowo-włóknowe, zamontować wełnę w dwóch warstwach, 
zamontować paroizolację i nowy sufit z  płyt gkf.  Od strony zewnętrznej wykonać 
nowe, pełne deskowanie, a na nim nowe pokrycie z dwuwarstwowego układu 
papy. Wierzchnia papa ma mieć certyfikat na klasę NRO (nierozprzestrzeniania 
ognia Broof(t1)). W zamian za dodatkową warstwę z wełny między rusztem można 
zamontować na deskowaniu styropapę (z brakującej do 20cm grubości ocieplenia). 
Styropapę także należy pokryć dwoma warstwami papy.  
 
Całe pokrycie dachowe, zarówno blaszane ze stromych dachów części 1 i 2 
jak i papowe z płaskich stropodachów nad przybudówkami kwalifikuje się do 
wymiany na nowe. Z dachów stromych zdemontować istniejące zużyte blaszane 
pokrycie dachowe, łaty i kontrłaty, papę i pełne deskowanie. Demontaż 
deskowania wykonywać ostrożnie, pojedynczymi polami między krokwiami aby 
nie dopuścić do utraty sztywności przestrzennej więźby. W polach ze 
zdemontowanym deskowaniem stosować tymczasowe wiatrownice. Sprawdzić 
stan techniczny elementów konstrukcyjnych więźby. W razie potrzeby wzmocnić 
nadbitkami osłabione krokwie, murłaty, płatwie, słupki czy miecze. Korzystając ze 
zdemontowanego pokrycia w części 1 wykonać od strony zewnętrznej wyżej 
opisane ocieplenie ścianek kolankowych na poddaszu.  
Całą odkrytą więźbę dachową należy zaimpregnować zabezpieczając przed 
korozją biologiczną ale także zwiększając odporność drewna na ogień.  
Na krokwiach układać membranę wiatroizolacyjną wzmacnianą włóknem 
szklanym, z samoprzylepnymi krawędziami. Następnie mocować kontrłaty 
wysokości min. 2,5 cm (aby utworzyć szczelinę wentylacyjną), a następnie łaty 



60x40mm w rozstawie podanym przez wybranego producenta blachodachówki 
(~30-35cm) i dostosowanym do kąta nachylenia dachu. Łaty i kontrłaty z drewna 
klasy C22, impregnowane. Blachodachówka imitująca dachówkę zakładkową, 
powlekaną w kolorze RAL 8004 (ceglasty). Osadzić nowe wyłazy kominiarskie, 
ławy i stopnie kominiarskie. Wykonać instalację odgromową zgodnie z projektem 
technicznym – branżą elektryczną.  
 
Płaskie, drewniane stropodachy nad przybudówkami ocieplić i wykończyć 
pokryciem papowym jak daszki nad lukarnami. Od spodu zdemontować istniejące 
płyty cementowo-wiórowe, między krokwiami układać wełnę mineralną 20cm  
(w dwóch warstwach), zabezpieczyć paroizolacją i mocować 2x płyty gk 12,5mm 
typu fire, zabezpieczając przegrodę do klasy odporności pożarowej EI30.  
Masywne stropodachy (np. nad kotłownią) wykończyć styropapą grubości 20cm,  
a następnie dwoma warstwami pokrycia papowego.  
 
Wszystkie kominy w obiekcie ponad kondygnacjami użytkowymi (na poddaszu  
i ponad dachem) do przemurowania - z odtworzeniem obecnego układu 
przewodów. Ponad dachem stosować cegłę klinkierową pełną w kolorze 
ceglastym. 
Na wszystkich dachach zamontować nowe rynny i rury spustowe, stalowe, 
ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze dachu. Okapy wokół całego obiektu 
wykończyć nową nadbitką/podbitką drewnianą malowaną lakierem do drewna w 
kolorze brąz RAL8011. W obrębie okapów w zamian za łacenie wykonać pełne 
deskowanie, które stanowić będzie ozdobną nadbitkę.  
 

Kolejnym zagadnieniem jest ułatwienie /umożliwienie dostępu do budynku 
osobom niepełnosprawnym. W tym celu przewidziano wymianę głównych drzwi 
wejściowych do budynku na nowe, dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, tj. o co najmniej jednym skrzydle o wymiarach w świetle 
otworu min. 90x200. Otwór drzwiowy bez progu.  
 

Należy poszerzyć spocznik przed wejściem do bocznej klatki schodowej we 
wschodniej przybudówce w części 1 tak, aby spełniał wymagania przepisów  
i  po wykonaniu termoizolacji ścian miał szerokość min. 1,5m. Spocznik wykonać 
z betonu i wykończyć lastrico.  
Naprawy wymagają także schody prowadzące do przedsionka sali gimnastycznej. 
Ubytki w betonie wypełnić zaprawą naprawczą, na stopniach i spoczniku ułożyć 
płyty z lastrico (zaizolowane przewiwwilgociowo). Od czoła schody wykończyć 
jak cokół sali gimnastycznej – kamiennymi blokami z piaskowca. Biegi i spocznik 
zabezpieczyć nową balustradą ze stali nierdzewnej.  
 
Po wykonaniu wszystkich prac remontowych doprowadzić teren budowy  
do porządku, gruz wywieźć, drewno skorodowane biologicznie spalić.  



6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
 

6.1. Dane ogólne. 
Projekt obejmuje remont termomodernizacyjny istniejącego budynku.  
 
Podstawowe parametry techniczne budynku : 
a) powierzchnia zabudowy – 1018,48 m2,  
b) powierzchnia użytkowa – 1503,97 m2  
c) kubatura brutto – 7 999,47 m3, 
d) wysokość –10,45 m (od poziomu terenu przy wejściu głównym do górnego 
poziomu ocieplenia najwyżej położonego stropu) – budynek niski, 
e) ilość kondygnacji użytkowych – ZL III – 3 kondygnacje, ZL I – 2 kondygnacje.  

 
6.2. Lokalizacja obiektu  

Budynek wolnostojący położony przy drodze krajowej nr 8, ul. Głównej,  
w pierwszej linii zabudowy, w odległości min.12 m od granicy z działką drogową. 
Działki nr 111/4 i 111/9, na których położony jest obiekt graniczą z działką 
drogową nr 98 po stronie północnej.  
Po stronie południowej działki te graniczą z terenem kolejowym, działką nr 17/2.  
Budynek punktowo prawie przylega do granicy z tą działką (20-50cm od granicy).  
Najbliższe sąsiednie zabudowania w znacznych odległościach : 
- od strony wschodniej budynek ul. Główna nr 41 w odległości 43m,   
- od strony południowej budynek przy ul. Bocznej 26  w odległości 18m  
(położony na działce nr 134/4, za działką kolejową nr 17/2),  
- od strony zachodniej budynek ul. Główna nr 45 w odległości 37m.  
 
Działki Inwestora nr 111/4 i 111/9 na tyle duże, że brak jest możliwości 
zlokalizowania nowych budynków w odległości mniejszej niż 8m na sąsiednich 
działkach budowlanych. 
 

6.3. Kategoria zagrożenia ludzi, liczba osób w obiekcie. 
 
Budynek ze względu na przeznaczenie zalicza się do dwóch kategorii zagrożenia 
ludzi : część biurowa i kulturalno-oświatowa do ZL III, część sportowa do ZL I.  
W obiekcie może przebywać łącznie około 150 osób. 
  

6.4. Parametry pożarowe występujących substancji palnych, zagrożenie 
wybuchem. 
 
W budynku nie będą występować materiały niebezpieczne pożarowo. Materiały 
palne jakie znajdą się w obiekcie to typowe wyposażenie wnętrz – meble, regały  
i gabloty wystawiennicze, sprzęt sportowy, artykuły biurowe itp.   



W budynku nie będą występować substancje mogące tworzyć mieszaniny 
wybuchowe, dlatego nie występuje w nim zagrożenie wybuchem.  
 

6.5. Klasa odporności pożarowej budynku i odporności ogniowej jego 
elementów. 

 
Budynek niski zaliczony do ZL III i ZLI powinien być wykonany w klasie „C” 
odporności pożarowej.  
 
Poszczególne elementy budynku powinny być nierozprzestrzeniające ognia i mieć 
następujące klasy odporności ogniowej : 

Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

 

 
Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

 
 
  

 
 
 

Główna 
konstrukcja 

nośna 

Konstrukcja 
dachu 

 
 

Strop1) 
 
 

Ściana 
zewnętrzna1),2) 

 
 

Ściana 
wewnętrzna1) 

 
 

Przekrycie 
dachu3) 

 
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
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 "C" 

 
R 60 

 
R 15 

 
REI 60 

 
EI 30 

 
EI 15 

 
RE 15 

 

Oznaczenia w tabeli: 
R -     nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad 

ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku, 
E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 
I   - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 
 
1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria 

nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy 
odporności pożarowej budynku. 

2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze 
stropem. 

3)   Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych, jeśli 
otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczą także 
budynku,  
w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca 
kryteria określone w kol. 4. 

 

Budynek będzie miał następującą konstrukcję : 
1)  konstrukcja nośna – istniejące ściany murowane z cegły pełnej gr. 30-52 cm;  
na poziomie II piętra (poddasza w części 1) ściany częściowo o konstrukcji    
drewnianej - słupy, płatwie i miecze obudowane płytami gkf do klasy EI30 lub 
malowane farbami zabezpieczającymi do tejże klasy, 
2) ściany zewnętrzne – istniejące murowane z cegły pełnej gr. 43 – 55 cm,  
3)  ściany wewnętrzne (działowe) – istniejące, w części murowane z cegły pełnej     
lub z bloczków gazobetonowych; w części z płyt GK na stelażu metalowym  
z wypełnieniem  wełną mineralną, 
4) stropy –masywne z płyt kanałowych,   
5) dach – wszystkie dachy w części 1 oraz stromy dach nad salą gimnastyczną  



i zasadniczą przybudówką po stronie zachodniej  - dachy o konstrukcji nośnej 
drewnianej z pokryciem z blachodachówki. 
Nad przybudówką przy sali gimnastycznej, w której znajduje się klatka schodowa 
oraz nad parterową przybudówką pom 0/15 - dachy o konstrukcji drewnianej 
przekryte papą.  
Wszystkie drewniane elementy należy zaimpregnować do stopnia NRO,  
a drewnianą konstrukcję i połacie dachu, dostępne od strony pomieszczeń 
użytkowych należy obudować płytami ognioodpornymi do klasy REI 30. 
Nad kotłownią oraz nad klatką schodową prowadzącą na trybuny - stropodach 
żelbetowy,  pokrycie papowe. Wszystkie pokrycia papowe o klasyfikacji 
BROOF(t1). 
Wejście z II piętra na nieużytkowy strych zostanie zamknięte klapą o klasie EI 15.  
Wejście z głównej klatki schodowej na tymczasowo nieużytkowane poddasze 
(piętro 2), a docelowo użytkowane tymczasowo, zostanie zamknięte drzwiami  
EI 15S z samozamykaczem. 
 
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach grzewczych muszą być 
wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 

 
6.6. Podział na strefy pożarowe. 

 
Budynek będzie stanowił jedną zasadniczą strefę pożarową. Powierzchnia 
wewnętrzna strefy  wynosi 1658,62 m2 (powierzchnia wewnętrzna). Powyższa 
wielkość strefy jest zgodna z przepisami, gdyż dopuszczalna wynosi 8000 m2.  
W budynku, w obrębie strefy zostanie wydzielone pożarowo na parterze 
pomieszczenie kotłowni gazowej – ściany, obudowa konstrukcji dachu i przepusty 
instalacyjne o klasie EI 60, stropodach REI 60 oraz drzwi EI 30  
z samozamykaczami.  
 

6.7. Instalacje techniczne. 
 
Na budynku będzie wymieniana instalacja odgromowa. W budynku jest i będzie 
instalacja gazu ziemnego, która dochodzi do kotłowni gazowej na parterze. 
Główny zawór gazu jest w wentylowanej szafce, umieszczonej na zewnątrz 
budynku na frontowej ścianie, w pobliżu wejścia głównego.  
Budynek będzie nadal ogrzewany centralnie z kotłowni gazowej lecz z nowych 
pieców. Moc kotłów będzie wynosić do 100 KW. W kotłowni zostanie 
zamontowany aktywny system detekcji gazu. W kotłowni są istniejące okna  
i świetlik dachowy o powierzchni 1/15 powierzchni podłogi. 
W kotłowni istniejąca wentylacja nawiewno-wywiewna. W obrębie sali 
gimnastycznej oraz zaplecza socjalnego projektowana wentylacja mechaniczna.  
 

 



6.8. Dojazd pożarowy do budynku. 
 
Dojazd do obiektu zapewnia ulica Główna, która przebiega wzdłuż całego frontu 
budynku (dłuższy bok) i umożliwia przejazd bez zawracania. Powyższa ulica ma 
szerokość 4,8 m, a jej bliższa krawędź jest w odległości 12 m od ścian budynku 
oraz ma połączenia z wejściami do obiektu utwardzonymi dojściami o długości 
poniżej 50 m. 
Pomiędzy ulicą, a budynkiem nie ma przeszkód ograniczających dostęp  
do elewacji budynku.  
 

6.9. Zewnętrzne zaopatrzenie wodne na cele ppoż. 
 
Dla budynku wymagane jest zaopatrzenie w wodę w ilości 20 dm3/s z co najmniej 
dwóch hydrantów. W pobliżu występują miejskie hydranty DN 80, zasilane  
z wodociągu DN 100. Hydranty zlokalizowane są przy ulicy Głównej – pierwszy 
tuż przy numerze 43 w odległości do 75 m od budynku i drugi za numerem 45A  
w odległości 125 m.  
 
7. BRANŻA SANITARNA 
7.1. Modernizacja kotłowni 
Projektuje się modernizacje kotłowni poprzez wymianę trzech wyeksploatowanych i 
przewymiarowanych kotłów gazowych o łącznej mocy grzewczej 400kW, które 
pracowały nieefektywnie na kaskadę dwóch kotłów na paliwo gazowe. Nowe źródło 
ciepła  cechować się będzie wysoką sprawnością pracy. Projektuje się także wymianę 
całej armatury kotłowni dostosowaną do nowych przepływów czynnika grzewczego, oraz 
wymianę instalacji gazowej z której zasilane w paliwo będą kotły gazowe. 
Źródło ciepła 
Źródłem ciepła będzie kaskada dwóch kotłów gazowych o mocy minimalnej 48,7 
kW zlokalizowany w odrębnym pomieszczeniu kotłowni na kondygnacji 
poddasza. Przewiduje się pracę kotłów na potrzeby centralnego ogrzewania, 
wentylacji i przygotowania c.w.u.  
Dla zabezpieczenia instalacji projektuje się naczynie wzbiorcze o pojemności  80 
dm3, oraz zawory bezpieczeństwa do instalacji c.o. DN 3/4” zamontowane przy 
kotle.  
Kaskadę kotłów należy zamontować na ścianie wewnętrznej przy istniejącym 
kominie i połączyć ze zintegrowanym sprzęgłem. 
 
Instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano jako dwururową, systemu 
zamkniętego z rozdziałem dolnym o parametrach wody grzewczej 55/45oC z 
grzejnikami płytowymi. Odpowietrzenie instalacji za pomocą zaworów 
odpowietrzających na pionach i odpowietrzników ręcznych montowanych na 
grzejnikach. 
Przewody i armatura 



Instalację centralnego ogrzewania w kotłowni wykonać z rur i kształtek z rur 
stalowych czarnych bez szwu, łączonych przy pomocy spawania. Natomiast 
przewody poza pomieszczeniem kotłowni projektuje się z rur i kształtek z PEX 
łączonych zaciskowo. Projektowaną instalacje w kotłowni należy połączyć z 
istniejącą instalacje grzejnikową, przed połączeniem zastosować wymiennik 
płytowy Q=70kW 
Przewody w części piwnicznej układać na całej długości w otulinie 
termoizolacyjnej o gr min (λ=0,035): 
         - 20mm. średnica wewnętrzna rury do 22mm 
         - 30mm. średnica wewnętrzna rury od 22 mm do 35mm 
         - równa średnicy wew. rury. średnica wewnętrzna rury od 35mm do 100mm 
         - przewody ułożone w komponentach budowlanych między  
           ogrzewanymi pomieszczeniami należy zaizolować gr. 50% wymagań 
Przewody prowadzić ze spadkiem 2 promili w kierunku kotła. Przejścia przez 
ściany w tulejach ochronnych. W tulejach nie mogą znajdować się żadne 
połączenia rur. 
Mocowanie przewodów oraz rozmieszczenie uchwytów mocujących wykonać 
zgodnie z obowiązującymi normami oraz warunkami technicznymi. Kompensację 
termicznych wydłużeń przewodów zapewnić poprzez odpowiednie prowadzenie 
przewodów oraz właściwe rozmieszczenie uchwytów mocujących. Jako armaturę 
odcinającą przewidziano zawory kulowe. 
Trasę prowadzenia przewodów, ich średnice, armaturę i osprzęt pokazano w części 
rysunkowej projektu. 
 

Próby szczelności i odbiory 
Po zakończeniu robót,  przed zamurowaniem otworów w ścianach, przeprowadzić 
próbę szczelności trwającą min. 24 godz. Rurociągi poddać próbie szczelności na 
ciśnienie 4,5 bar, przepłukać wodą z prędkością 1,5 m/s i poddać próbie na gorąco. 
W czasie prób kocioł w raz zainstalowanym osprzętem  powinien być odłączony 
od instalacji. W czasie płukania nastawy na zaworach powinny być ustawione na 
max. 
Próby wykonać zgodnie z warunkami technicznymi, instrukcją i zaleceniami 
producentów rur. Z przeprowadzonych prób sporządzić protokoły podpisane przez 
wykonawcę robót i inwestora. 
 

7.2.Armatura kotłowni 
Dla poprawnego funkcjonowania instalacji c.o., w kotłowni zaprojektowano 
niezbędną armaturę. 
Dla oddzielenia obiegu kotłowego od instalacji projektuje się kaskadę  z 
wbudowanym sprzęgłem hydraulicznym.  Do filtrowania wody w instalacji 
zaprojektowano filtr odmulnik magnetyczny DN 65 ze stali nierdzewnej, oraz 
dodatkowo filtry siatkowe, chroniące pozostałą armaturę przed 
zanieczyszczeniami. Do rozdzielenia wody grzewczej na poszczególne obiegi 



instalacyjne służyć będą izolowane rozdzielacze DN 65, 3-obiegowe. Dla 
zabezpieczenia instalacji przed wahaniem ciśnienia projektuje się  naczynie 
wzbiorcze  o pojemności 80 dm3 oraz zawory bezpieczeństwa do instalacji c.o.  
DN 3/4”   zamontowane przy kotłach.  
Podgrzew c.w.u. realizowany będzie za pomocą pojemnościowego podgrzewacza 
c.w.u. o pojemności 500 dm3. Przed wymiennikiem c.w.u. dobrano pełno skokowy 
zawór bezpieczeństwa do instalacji c.w.u. o średnicy kanału dolotowego 20 mm 
zabezpieczający instalację c.w.u. oraz naczynie wzbiorcze  o pojemności 33 dm3. 
Za podnoszenie ciśnienia zarówno w obiegu kotłowym jak i instalacyjnym 
odpowiedzialne będą pompy obiegowe c.o. W obiegu kotłowym będą to pompy o 
punkcie pracy: V=4,3m3h Δp=30 kPa. Natomiast w obiegu instalacji c.o. będzie to 
pompa o punkcie pracy:  V=6,5m3h Δp=65 kPa, pompa w obiegu nagrzewnicy w 
centrali wentylacyjnej o punkcie pracy: V=1,05m3h Δp=21 kPa,  a w obiegu c.w.u. 
pompa której punkt pracy wynosi: V=4,0m3h Δp=12 kPa. Kotłownia została też 
wyposażona w niezbędną armaturę do pomiary ciśnienia i temperatury, oraz w 
armaturę do napełnienia instalacji jak i zawory spustowe. 
 

7.3. Komora spalania – doprowadzenie powietrza i odprowadzenie spalin 
Odprowadzenie spalin z kotłów projektuje się przewodami powietrzno-
spalinowymi o średnicy 160/110mm, połączonymi w rurze koncentrycznej 
125/200 wprowadzonej do komina i wyprowadzonej min 1 m ponad dach zgodnie 
ze schematem znajdującym się poniżej. 

 

 

Komin  musi posiadać niezbędne certyfikaty i atesty.  



Po wykonaniu instalacji c.o. i podłączeniu kotła do przewodu spalinowego 
zgłosić do Zakładu Kominiarskiego celem dokonania odbioru prawidłowości 
podłączenia. 
 

7.4.Wentylacja nawiewno-wywiewna pomieszczenia kotłowni 
 

Pomieszczenie kotłowni posiada istniejącą wentylacje nawiewno-wywiewną. 
 

7.5.Instalacja gazowa 
Projektuje się nową instalację gazową wewnątrz budynku, od istniejącej szafki 
gazowej zlokalizowanej na zewnętrznej ścianie budynku z gazomierzem i kurkiem 
głównym, do odbiorników gazu tj. kaskady kotłów gazowych kondensacyjnych z 
zamkniętą komorą spalania o łącznej mocy 100kW. 
Instalację należy poprowadzić pod stropem i wykonać z rur stalowych czarnych 
bez szwu przeznaczonych do gazu łączonych przy pomocy spawania o średnicy 
DN 40- do obu kotłów gazowych oraz o średnicy DN 25- do pojedynczego.  
 
 
 
Sprawdzenie pojemności akumulacyjnej instalacji gazowej 
Minimalna pojemność akumulacyjna instalacji 

Va=0,003·Q 
gdzie: 
Q-maksymalny pobór gazu przez kotły, wyrażony w m3 

Va=0,003·10,6 m3 
Va=0,032 m3 

 

Dw [mm] DN Dz [mm] g [mm] [m] [m2] [m3] [m3/h] [m/s]

do 2 kotłów 41,9 40 48,3 3,2 24 0,001378 0,033076 13,82 2,79
do 1 kotła 27,9 25 33,7 2,9 1,5 0,000611 0,000917 6,91 3,14

∑= 0,033992

Przekrój 
rury

Objętość 
przewod

Przepływ Prędkość

I założenie średnic - przed zastosowaniem bufora

Przewód 
doprowadzaj 

gaz

Średnica 
wew.

Średnica 
nominalna

Średnica zewnętrzna
Długość 
przewod

 

      

0,034 > 0,032 m3 
Ze względu na wystarczającą pojemność akumulacyjną instalacji gazowej, nie ma 
konieczności stosowania buforu gazu.  
Instalację gazową należy prowadzić wg części rysunkowej projektu.  
Na przejściach rur gazowych przez ścianę należy zastosować stalowe tuleje 
ochronne z wkładką z tworzywa sztucznego. Rury mocować do ścian za pomocą 
uchwytów stalowych z wkładką z tworzywa sztucznego. 
Przewody gazowe wewnątrz budynku należy prowadzić na powierzchni ścian (w 
odległości 2,0 cm od nich) pod stropem lub w bruzdach osłoniętych 
nieuszczelnionymi ekranami umożliwiającymi wentylowanie tej bruzdy. 



Poziomy przewód gazowy należy ułożyć ze spadkiem 4% w kierunku urządzeń 
gazowych. 
Przy przejściu przez przegrody budowlane (ściany, stropy), przewody prowadzić w 
rurach ochronnych. Przewody na ścianach mocować za pomocą haków lub 
uchwytów rozmieszczonych w odległości 1,5 m dla Ø<40 oraz 2,0m Ø > 40. 
Przewodów nie wolno układać pod podłogą. Przewody gazowe należy prowadzić 
powyżej przewodów instalacyjnych. 

Instalacja powinna być zabezpieczona przed wpływem prądów błądzących – 
montaż monobloku izolacyjnego w projektowanej szafce gazowej z zaworem 
głównym na zewnątrz budynku. 

Przewody gazowe wewnątrz budynku należy prowadzić w odległościach nie 
mniejszych niż: 

· 15 cm od poziomych rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych, 
umieszczając je nad tymi rurociągami, 

· 15 cm od rurociągów cieplnych, umieszczając je pod rurociągami cieplnymi, 
· 10 cm od pionowych instalacji innych rurociągów z wyłączeniem przewodów 

elektrycznych 
· 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle 
· 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgałęźnymi zaciskami instalacji 

elektrycznej prowadzić nad puszkami, 
· 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących jak wyłączniki, łączniki, 

bezpieczniki, przekaźniki, gniazda wtykowe itp. 
Przewody stalowe łączyć poprzez spawanie nie dopuszcza się połączeń 

skręcanych. Połączenia skręcane mogą wystąpić jedynie przy połączeniach z 
armaturą i gazomierzem. Po wykonaniu i po przeprowadzeniu próby szczelności 
przewody gazowe należy jeden raz zabezpieczyć antykorozyjnie (farbą 
podkładową przeciwrdzewną) oraz pokryć dwa razy farba nawierzchniowa w 
kolorze żółtym. 

Przed gazomierzami należy zamontować kurki gazowe sferyczne. Przewidziane 
do montażu urządzenia gazowe muszą posiadać znak bezpieczeństwa i atest 
energetyczny. 

Trasy prowadzenia przewodów oraz pozostałe szczegóły rozwiązania – wg 
części rysunkowej opracowania. 
 
Próba szczelności i sprawdzenie instalacji gazowej 
Sprawdzenia instalacji gazowej powinno odbywać się zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych” cz. II - Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Przed pomalowaniem 
oraz ustawieniem gazomierza należy dokonać próby szczelności. Próbę należy 
wykonać przed podłączeniem rurociągów gazowych do odbiorników. Należy 
dokonać próby szczelności sieci gazociągów przed gazomierzem i oddzielenie 
rurociągów za gazomierzem do odbiornika. 



Przed próbą szczelności należy przedmuchać sieć rurociągów sprężonym 
powietrzem. Próbę szczelności instalacji należy przeprowadzić sprężonym 
powietrzem (dwutlenek węgla lub azot) o ciśnieniu min. 0,05 MPa. Nie wolno 
przeprowadzać prób przy użyciu jakichkolwiek płynów lub innych gazów niż 
wymienione. Instalacje należy uznać za szczelną o ile wytworzone ciśnienie 
próbne 0,05 MPa pozostanie niezmienione przez 30 minut. Z odbioru próby 
szczelności należy sporządzić protokół. Odbiór instalacji może być 
przeprowadzony po wykonaniu pozytywnej próby szczelności. 
OTWARCIA DOPŁYWU GAZU DOKONUJE TYLKO DOSTAWCA GAZU. 
 

7.6. Prace dodatkowe  
W związku z termomodernizacją obiektu projektuje się wentylacje mechaniczną z 
odzyskiem ciepła w części hali sportowej, oraz modernizacje instalacji centralnego 
ogrzewania poprzez dołożenie nowych grzejników. 
  
8. UWAGI KOŃCOWE 
 

1.    W przypadku zauważenia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy danymi  
        przyjętymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie, należy niezwłocznie     
        powiadomić o tym fakcie autora projektu.  
2.   Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia 

inwestycyjnego należy wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót”, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami     
bhp, pod nadzorem osoby uprawnionej do pełnienia samodzielnych funkcji w 
budownictwie, w wymaganym zakresie i po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń 
formalno-prawnych.  

3.  Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty, świadec- 
        twa, certyfikaty i aprobaty techniczne. 
4.  Przed zamówieniem stolarki i ślusarki –wymiary i ilości należy obligatoryjnie  
        sprawdzić na budowie.                                                                             
              

OPRACOWALI : 
                                                                       mgr inż. arch. Janusz Kowalczyk 
       inż. Edward Knapczyk 
       mgr inż. Mirosław Kociumbas 
 
Wałbrzych, grudzień 2021r. 
 
 

 
 
 
 
 



INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

 
OBIEKT: Budynek Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu  
ADRES:   ul. Główna 43, 57-350 Kudowa-Zdrój 
INWESTOR: Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój 

1. Podstawy formalne sporządzenia informacji   

     -     Prawo budowlane  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)  

- Zlecenie inwestora  

2. Ogólny opis inwestycji  
W ramach projektu projektuje się:   

1) termomodernizację ścian zewnętrznych, 
2) naprawę kamiennych detali – cokołu, 
3) termomodernizację stropów nad 1 i 2 piętrem,  
4) wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej i okiennej,  
5) termomodernizację dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, 
6) przebudowę kominów w obrębie strychu i ponad dachem, 
7) wymianę wyłazów kominiarskich, ław i stopni kominiarskich, rynien i rur spustowych, 

podbitki okapu, instalacji odgromowej,  
8) udogodnienia dla osób niepełnosprawnych – podjazd. 

 

3. Uwagi dotyczące części opisowej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
 

a)  Zakres prac objętych niniejszym zamierzeniem budowlanym :  
     1. Roboty izolacyjne –izolacja termiczna,    
     2. Roboty tynkarskie – tynki i okładziny zewnętrzne, 
     3. Roboty dekarskie –wzmocnienie więźby dachowej i wymiana pokrycia,  
         wymiana obróbek blacharskich,   
     4. Roboty stolarskie – wymiana okien, drzwi, 
     5. Roboty montażowe – montaż  podokienników, instalacji odgromowej, płyt gk na ruszcie 
     6. Roboty malarskie, wykończeniowe.  
 

b) Ryzyko upadku z wysokości powyżej 5,0m występuje przy wykonywaniu wszystkich 
wymienionych robót. Maksymalna wysokość obiektu – poziom kalenicy ok. 14m  ponad 
poziomem terenu. Głębokich wykopów nie projektuje się. 

   
c) Kierownik Budowy winien należeć do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, posiadać 
aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz odpowiednie doświadczenie zawo-
dowe. Obowiązkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomości przepisów BHP przez  
zatrudnionych pracowników oraz sprawdzenie kwalifikacji pracowników wykonujących roboty 
specjalistyczne. 
Na kierowniku budowy ciąży obowiązek przygotowania planu BIOZ w zakresie występujących 
zagrożeń opisanych w punkcie 3b), ze względu na prowadzenie robót opisanych w punkcie 3a.  
 


