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Wierzchucin Królewski , OB.07.2024 r

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę
pn. /,Wyposażenie Szkoły Podstawowej im. kpt. z. w. Tadeusza Ziółkowskiego w
wierzchucinie królewskim - dostawa i montaż mebli",

Działając na podstawie art, 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 1]- września 20t9 r, Prawo

zamówień publicznych (t,j. Dz. U,zżOż3 r. poz, 1605 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi

na zapytania Wykonawców:

Pytanie 1:

Prośba o zmianę następujących warunków umowy § 6: ,,6. Kary umowne podlegają

sumowaniu, z zastrzeżeniem jednak, ze naliczone kary umowne nie mogą przekroczyć 3Q%

całkowitego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy", Prosimy o obniżenie kar tym

samym zmianę zapisów umowy na:

,,6, Kary umowne podlegają sumowaniu, z zastrzeżeniem jednak, ze naliczone kary umowne

nie mogą przekroczyĆ 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy."

Rekomendacja Prokuratorii Generalnej (w imieniu Skarbu Państwa) odnośnie art. 436 pkt 3

ustawy PZP dot, łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, stanowi, iż nie powinna być

wyższa niż 20 % (Postanowienie KlO sygnatura ark t3.l4lŁt z 28,04.ż021 r.). Maksymalna

wysokoŚĆ kar umownych nie powinna prowadzić do nadużyć i tym samym do zarobkowania

Zamawiającego na realizacji danego postępowania.

Odpowiedź 1;

Zamawiający nie zmniejsza kar, Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ z dnia 1.07.2O24 r. -
załącznika nr 3 - projektu umowy,


