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WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Usprawnienie gospodarki wodnej na terenie Gminy Koneck – część nr I Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody                          w miejscowości Święte” 

	W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Usprawnienie gospodarki wodnej na terenie Gminy Koneck – część nr I Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Święte” wyjaśniamy:

1. Zaprojektowana wysokość złóż wynosi 140 cm, uwzględniając ekspansje złoża podczas płukania, proponujemy zastosować płaszcz 1800. Prosimy o potwierdzenie wysokości części walcowej filtra. 
	Dobór filtrów pozostaje bez zmian. 
2.  Prosimy o informację czy elektrozawory umieszczone w wyspie zaworowej, mogą znajdować się na napędach pneumatycznych przy filtrze.
	Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną lokalizację. 
3. W projekcie wskazano przykładowo wizualizacje ASIX. Prosimy o potwierdzenie możliwości wykonania wizualizacji SCADA Telwin, która jest równoważna do wskazanej w projekcie ASIX. 
	Zamawiający wyraża zgodę na wizualizację oprogramowania wg systemu SCADA Telvin pod warunkiem zachowania równoważności. 
4. W projekcie opisano zestaw hydroforowy w układzie 3 pompy głębinowe + 1 pompa rezerwowa o mocach 4 kW każda. Prosimy o potwierdzenie, że wydajność 70 m3/h uwzględnia pompę rezerwową.
W projekcie nie ma zestawu hydroforowego w oparciu o 3 pompy głębinowe + pompa. W opisie technicznym na stronie 12 w opisie dokumentacji projektowej branży sanitarnej wystąpiła omyłka pisarska. Zamiast wydajność Q=70m3/h winno być Q=50m3/h. Dobór zestawu hydroforowo-pompowego pozostaje bez zmian. 
[bookmark: _GoBack]Prosimy o dostosowanie się  do zmienionej wartości.
5. Prosimy o potwierdzenie, że należy przyjąć punkty pracy pompy płucznej ze str 11, Q – 68,4 m3/5, H 10m.
	W dokumentacji na str.11 jest zawarta istotna informacja: „Częstotliwość płukania należy ustalić doświadczalnie podczas I rozruchu SUW i następnie korygować w trakcie eksploatacji.”. 
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