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I ARCHITEKTURA

LA WSTEP

A1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem ninigjszej ST sa zbiory wymagan niezbednych do okreSlenia standardu i jakoSci wykonania robot
w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wrasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robot zwigzanych z planowana inwestycja.

Przedmiotem inwestycji jest:

BUDOWA OBIEKTOW MALE) ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM - PLACU ZABAW NA DZIALCE NR
3339 W LUKAWCU, GM. TRZEBOWNISKO

Inwestor:

GMINA TRZEBOWNISKO

36-001 TRZEBOWNISKO 976

A2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot dla inwestycji
okreslonej w punkcie 1A ST powinna byC rozpatrywana tacznie z Dokumentacja Projektowa (okreslana dalej
skrotem DP), dotyczaca tych robot.

A3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Ninigjsza specyfikacja obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
- Raoboty ziemne, zagospodarowanie terenu
- Betonowanie
- Roboty montazowe

Roboty wg. kodéw CPV:
- Raboty budowlane - kod CPV 45000000-7
- Roboty w zakresie zagospodarowania terenu — kod CPV 45111291-4
- Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych - kod CPV 45112710-5
- Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw - kod CPV 45112723-9
- Wyposazenie placow zabaw - kod CPV 37535200-9

AL  OkreSlenia podstawowe

Aprobata techniczna -Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca do stosowania
w budownictwie, wymagana dla wyrobu, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat
technicznych oraz jednostki upowaznionej do tej czynnosci okreslane s3 w drodze Rozporzadzenia wiasciwych
Ministrow.

Atest -Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania wydane
przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki naukowo badawcze.

Bezpieczefistwo realizacji robot budowlanych- Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robét budowlanych,
ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych robot oraz ubezpieczenie wykonawcy od
odpowiedzialnosci cywilnej w zwiazku z ryzykiem zawodowym.

Budowa -Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym migjscu, a takze odbudowa, rozbudowa przebudowa
oraz modernizacja obiektu budowlanego.

Certyfikat- Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna, upowazniona jednostka
naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnoSC wyrobu z kryteriami
technicznymi okresSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisach
i dokumentach technicznych.

Doktadnos¢ wymiardw -ZgodnoS¢ wymiardw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z
dokumentacja techniczna.

Dokumentacja budowy -0Ogot dokumentow formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowadzenia
budowy.




Elementy robot -Wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badz stany wznoszonego obiektu, stuzace
planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji.

Impregnacja -Powierzchniowe lub wagtebne zabezpieczenie materiatu budowlanego (betonu, drewna itp.)
preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem Srodowiska zewnetrznego (np. agresja chemiczna)
szkodniki biologicznych i ognia.

Klasa betonu- Liczbowy symbol okreslajacy wytrzymatosc betonu na Sciskanie w warunkach normowych.
Kontrola techniczna -Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi Normami,
przeznaczeniem i przydatnoscia uzytkowa.

Kosztorys -Dokument okreslajacy iloS¢ i wartoS€ robdt budowlanych sporzadzony na podstawie dokumentacji
projektowej, przedmiaru robét, cen jednostkowych robocizny, materiatdw, narzutu kosztow posrednich i zysku.
Materiaty budowlane -Og6t materiatdw naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty lub potprefabrykaty
stuzace do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektow budowlany oraz ich czesci.

Nadzér autorski -Forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji
robot budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji
rozwigzan zamiennych.

Nadzor inwestorski -Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztow realizowane;
inwestycji.

Norma zuzycia- Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniona wielkos¢ (ilos¢) jakiegos sktadnika niezbedna do
wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakoSciowych.

Obmiar -Wymierzenia, obliczenia iloSciowo - wartoSciowe faktycznie wykonanych robot.

Polska Norma -Dokument okreslajacy jednoznacznie pod wgladem technicznym i ekonomicznym najistotniejsze
cechy przedmiotu. Normy w budownictwie stosowane s3 m.in. do materiatu budowlanych, metod, technik i
technologii budowania obiektow budowlanych.

Protoké+ odbioru robdt- Dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowiacy podstawe -zadania
zaptaty.

Przedmiar -Obliczone ilosci robdt na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach
remontowych)w celu sporzadzenie kosztorysu.

Przepisy techniczno-wykonawcze- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane ich
usytuowanie oraz warunki ubytkowania obiektu budowlanego.

Roboty budowlane -Budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji, remoncie lub rozbiorce obiektu
budowlanego.

Roboty zabezpieczajace -Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedacych w
trakcie realizacji robdt inwestycyjnych. Koniecznosé wykonania robot zabezpieczajacych moze wnikac z projektu
organizacji placu budowy. Albo s3 to te- roboty nie przewidziane niezbedne do wykonania prac w celu zapobiezenia
awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajagce moga wystapic na obiekcie w chwili podjecia przez
inwestora decyzji o przerwaniu robot na czas dtuzszy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych
robét dla ochrony budowli przed wptywami atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom.

Roboty zanikajace -Roboty budowlane, ktorych efekty s3 zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapow
robot.

Wada techniczna- Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego powodujacy ograniczenie lub
uniemozliwiajacy karzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialnoSc ponosi wykonawca.
Zadanie budowlane- CzeSC przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catoSC konstrukcyjna lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgji technologiczno- uzytkowych.

Znak bezpieczenstwa- Prawnie okreSlone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktore uzyskaty certyfikat

LA5  Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoSc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacjg projektowa,
szczegotowa Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

A5 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje, przekaze dziennik budowy
oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosS¢ za ochrone
przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.



AS5.2 Dokumentacja projektowa

Podstawa do wykonywania wszystkich robot, zwigzanych z zamierzeniem okreSlonym w pkt. 1A3. jest DP wraz
z rysunkami uzupetniajgcymi, wykonanymi przez autorow DP lub innych (zgodnie z DP), ST oraz uwagi nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, kazdorazowo potwierdzane wpisem do dziennika budowy. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakoSt wykonywanych robdt i ich zgodnos¢ z DP, ST oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego
i autorskiego, zgodnie z przekazana DP skfadac sie bedzie z czeSci, dostarczonej przez Zamawiajacego, zawierajacej:
- plany, rysunki, obliczenia i dokumenty w zakresie wymaganym do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie
robot budowlanych;

- przedmiary robot;

- inne, wynikajace z Umowy miedzy Zamawiajacym a Wykonawca dokumenty.

lA53 Zgodnosc robot z dokumentacja projektowa i STWIORB

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowia zatacznik do umowy, @ wymagania wyszczegolnione w cho€by jednym z nich s3 obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentow obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w DP, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe s3 wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne

sa odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Ceny materiatow i elementow budowli musza byc
jednorodne i wykazywaC zgodnoSt z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerangji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub
ST i majg wptyw na niezadowalajaca jakosc elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

LAS.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie srodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witaczony w cene
umowna. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreSlonych przez Inspektora Nadzoru tablic
informacyjnych, ktorych tresc bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego.

LAS5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znat i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowat wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wod i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emisja gazow, py+ow i dymow

- zanieczyszczeniem Srodowiska przetrwalnikami zwigzkow chorobotworczych i metali ciezkich

- znaczacymi lub gwattownymi zmianami wad gruntowych.



- mozliwoscig powstania pozaru.

AS56 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

AS57 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wkadz bedacych wikascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizagji. Wykonawca zapewni wasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét,
ktore maja byC wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzeh podziemnych na terenie budowy
i powiadomic Inspektora Nadzoru i w+adze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty
w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca,

a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wkasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor
ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

A58 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

.A5.9 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
Rozpoczecia do daty Odbioru robot.

Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposab, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu wydania Protokotu Odbioru robot.

LA510  Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore s3 w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia rob robot

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeknienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.



LB MATERIALY

.B1  Zrodta uzyskania materiatow do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca na zadanie przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktorych mowa w ST.

Wykonawca robot zobowigzany jest kazdorazowo sprawdzic waznosc i aktualnosé dokumentow dopuszczajacych
Zastosowanie materiatow z odzysku moze nastapic jedynie za zgodg Zamawiajacego i uzytkownika realizowanej
inwestycji. Wszystkie pozostate elementy i materiaty z rozbiorek powinny byC usuniete z terenu budowy
i odwiezione na odpowiednie sktadowiska w sposob i w terminie niekolidujacym z wykonaniem innych robot i
nieutrudniajgcym ruchu drogowego.

B2  Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscoweqo

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnoSnych wiadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczyt Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Humus i naktad czasowo zdjete z terendw wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

B3  Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoSc i wrasciwosc do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

B4  Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom STWiORB

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z budowy, badz
zkozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatow do innych robot niz te, do ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wkasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

LB5  Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosc zanika
(np. materiaty pylaste) moga byc uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od
wiasciwych organdw administracji panstwowej,




.C  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakoSC wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byc zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST i projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
byC uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnoSE sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma byc utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosSc wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by pozniej zmieniany bez jego zgody.

LD TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w DP, ST
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetniaC wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byc dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojezdzie do terenu budowy.

LE  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakosS¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z DP, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow
robat okreslonych w dokumentadji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i ST, a takze normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beds wykonywane przez Wykonawce nie poznigj niz
W (Zzasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.



LF KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

LF1  Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany przedstawiC do akceptacji Inspektora program  zapewnienia  jakosci.
W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic, zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
STWIORB oraz ustaleniami Inspektora.

lF2  Zasady kontroli i jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozong jakosc
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakoSci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s okreSlone w ST. W przypadku, gdy nie zostang
one tam okreSlone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewniC wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

lF.3  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowat mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptadji
Inspektora.

LlF4  Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopuscit do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3

objete certyfikacja okreSlong w pkt 1i ktore spetniajg wymogi STWIOR.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez STWIORB, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadac ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bed3 dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spekniajg tych wymagan beda odrzucone.




LG  ODBIOR ROBOT

.G1  Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czeSciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

LG22  Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci
tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru.

GotowoSc danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

.G3  Odbior czeSciowy

Odbior czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czeSciowo robét. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét ustalonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

G4  Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowost do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioroéw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czeSciowych, zwiaszcza w  zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w poszczegolnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoSC wykonywania robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomnigjszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

LG5  Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 1.G.4 ,Odbior ostateczny (koncowy)".




LH  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Zasady odbioréw robot i pkatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosdi,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentagji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzeniowe ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizne bezpoSrednig wraz z narzutami,

- wartosc zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,

- wartoSc pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.



Ll DOKUMENTY ZWIAZANE

Wszystkie akty prawne, normy polskie, instrukcje i przepisy wymienione w ST beda stosowane przez Wykonawce
w jezyku polskim.

W tekscie powotano sie na nastepujace akty prawne (wraz z pozniejszymi zmianami):

[1] Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalnouzytkowego

[4] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych

[5] Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie
Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) wraz z aktami zmieniajacymi

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

[7] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

[8] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny zgodnosci

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnoSci oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek notyfikowanych upowaznionych do ich wydawania

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym

[12] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie okreslenia wykazu wyrobow
budowlanych nie majacych istotnego wplywu na speknienie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej.

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego
Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzeSnia 2009 r. w sprawie kontroli wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu

[15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 25 stycznia 2011 r. w sprawie probek wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu

[16] Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 pazdziernika 2004 r. w sprawie informacji

o notyfikowanych jednostkach certyfikujacych i jednostkach kontrolujgcych oraz notyfikowanych laboratoriach.
[17] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3 kwietnia 2001 r. w sprawie
wprowadzenia obowiagzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa

[18] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 wrzesnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania
niektorych Polskich Norm

[19] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 1 grudnia 1998r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm dotyczacych bezpieczefstwa i higieny pracy



lJ NORMY PRAWNE

PN-C-819212004P Farby akrylowe rozpuszczalnikowe

PN-C-81914:2002P Farby dyspersyjne stosowane wewngatrz

PN-C-81906:2003P Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkgji betonu

PN-EN 15435:2008E Prefabrykaty z betonu. Pustaki szalunkowe z betonu zwyktego i lekkiego. Cechy wyrobu
i wiasciwosci uzytkowe

PN-EN 934-1:2009P Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. CzeS¢ 1: Wymagania podstawowe
PN-B-01808:1988P Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okreSlania uszkodzen powtok
zabezpieczajacych konstrukcje stalowe i zelbetowe

PN-EN 10020:2003P Definicja i klasyfikacja gatunkow stali

PN-EN 10027-21994P Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

PN-EN 10027-1:2007P Systemy oznaczania stali. Cze5¢ 1. Znaki stali

PN-EN 101622005P Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancje
wymiarow i przekroju poprzecznego

PN-EN ISO 4618:2007P Farby i lakiery. Terminy i definicje

PN-EN ISO 11998:2007P Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci powtok na szorowanie na mokro i ich podatnosci
na czyszczenie

PN-EN IS0 11998:2007P Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci powtok na szorowanie na mokro i ich podatnosci
na czyszczenie

PN- EN 12258-2:2006P Aluminium i stopy aluminium. Terminy i definicje. Cze5¢ 2: Analiza chemiczna

PN-EN 336:2004P Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchytki dopuszczalne,

PN-EN 15228:2009E Drewno konstrukcyjne. Drewno konstrukcyjne zabezpieczone przez korozjg biologiczna.
PN-EN 1912:2012E Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci. Wizualny podziat na klasy i gatunki.

PN-EN 3382011P Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).
PN-N-01256-3/A11997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1).

Inne dokumenty

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustalono Polskiej Normy Iub wyrobow, ktorych
wiasciwosci ubytkowe rdznia sie od wiasciwosci podanych w Polskiej Normie.

Instrukcje, wytyczne i Swiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentow lub dostawcow wyrobow budowlanych,
szczegolnie w odniesieniu do wyrobéw systemowych.

Inne:

— Atesty Higieniczne PZH, Polskie Normy i Normy Branzowe,

— Aprobaty techniczne ITB, Atesty niepalnosci,

— Deklaracje zgodnosci, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot,

— Instrukgje techniczne producenta stosowanych materiatow. Aprobaty Techniczna produktow.

UWAGA:

Wszystkie normy, rozporzadzenia oraz przepisy nalezy rozpatrywac z pozniejszymi aktualizacjami. Nie wymienienie
tytutu jakigjkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.



LK  SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

K1 Zakres robot
Ogolne wymagania dotyczace jakosci, bezpieczenstwa i inne, dotyczace wykonania robdt zostaty okresSlone
w rozdziale pierwszym, punkcie Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji. Ponizej przedstawiono szczegdtowe
wymagania dotyczace zakresu robét dla branzy architektura:

- Raboty ziemne, zagospodarowanie terenu

- Betonowanie

- Roboty montazowe

LK2  Roboty ziemne, zagospodarowanie terenu

K21 Materiaty

Piasek powinien odpowiadac wymaganiom PN-EN 13043 :2004. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek.

Zasypywanie wykopow:

Do zasypywania wykopow moze byC uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nic zamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow budowlanych itp.

max. Srednica ziaren (14120 mm, wskaznik roznoziarnistosci wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu
Is 1,0 —k »5m/d, zawarto5¢ czesci organicznych [<2% odpornoSc na rozpad 5%

Roboty zagospodarowania terenu:

K22 Sprzet i transport
Rodzaj sprzetu uzywanego do w/w robot pozostawia sie w gestii Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu
z Inspektorem nadzoru.
Grunty rodzime i materiaty nieprzydatne do wykonania nasypow i zasypania wykopow oraz nadmiar gruntow
z wykopow muszg byc wywiezione na sktadowisko na odlegtos¢ max. 1 km.
Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowiazkow Wykonawcy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow
BHP, przepisow planu bioz zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy prowadzic zgodnie z przepisami BHP, przepisami o ruchu
drogowym oraz w sposob nic kolidujacy z wewnetrznymi przepisami obowigzujacymi na terenie realizowanego
obiektu.
Dodatkowe sprzety:

- Koparki gasienicowe,

- Samochody samowytadowcze,

- Zageszczarki,

- Spycharki gasienicowe i spychokoparki,

- Walec drogowy,

K23 Wykonanie robot
Nalezy zapewnit bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz oséb postronnych, mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca
prowadzonych robdt budowlanych, zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu robot budowlanych
oraz planem bioz.
Roboty prowadziC zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06022003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Przed przystapieniem do robdt przygotowawczych nalezy:

- teren ogrodzic i oznakowac zgodnie z wymogami BHP, zabezpieczyc wszelkie istniejace uzbrojenie.
Oznakowanie robot:
Oznakowanie, zabezpieczenie robot prowadzonych z wykaczeniem czesci powierzchni jezdni z ruchu nalezy
dostosowywac do rozmiaru i miejsca ich wykonania oraz rodzaju robdt, tak aby odcinek jezdni wytaczonej z ruchu
byt jak najkrotszy, a jej zwezenie jak najmnigjsze,
Do ogrodzenia wzdtuz jezdni oprocz zapor drogowych moga by uzywane, w zaleznosci od rodzaju robot, rowniez
tasmy ostrzegawcze i pachotki drogowe. Niezaleznie od zapdr drogowych umieszczonych w poprzek jezdni nalezy



stosowac od strony najazdu na zwezony przez roboty fragment jezdni tablice kierujace U 53. Oznakowanie robot
prowadzonych przy wytaczeniu czesci powierzchni jezdni z ruchu powinno przede wszystkim ostrzegac kierujacych
pojazdami o robotach i zwigzanych z nimi utrudnieniami w ruchu.

Wykopy:

Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi:

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzic zgodnosc rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie.

W tym celu nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne
jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

Wszystkie wykopy nalezy wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych" - tom | czesc |, rozdziat 38, p.t. ,Zasady wykonywania wykopow, ukopow i nasypow" i rozdziat 3,
10. p.t. .Zageszczanie gruntow” tablica 3-8, poz. 7 (gliny). Zaleca sie zdejmowac warstwy gruntu o migzszosci 20
— 30 cm bezposrednio przed fundamentowaniem , zwracajac uwage na ochrone gruntu przed zmiang jego
struktury oraz przed zalaniem przez wody opadowe. Wykop i fundamenty musza byc wykonane w jednym cyklu
czasookresowym. Przed rozpoczeciem robot fundamentowych nalezy sprawdziC stan podtoza w sposob
przewidziany do badania gruntow metodami polowymi i w zaleznosci od otrzymanych wynikéw sprawdzic
aktualnost lub skorygowac projekt techniczny fundamentow.

Zabezpieczenie skarp wykopow:

Jezeli w dokumentacji technicznej nic okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych
nachylen skarp: w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu w gruntach mato spoistych i stabych gruntach
spoistych o nachyleniu 1- 12 w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu

W wykaopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by stosowane nastepujace zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krolnej gtebokosci wykopu
powierzchnia powinna byc wolna od nasypow i materiatdw, oraz miec spadki umozliwiajace odptyw waod
opadowych naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno byc usuwane
z zachowaniem bezpiecznych nachylen stan skarp nalezy okresowo sprawdzaC w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikow.

Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

Postepowanie w przypadku przegtebienia wykopow

Wykopy powinny byc wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna byC usunieta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

Przygotowanie terenu:
usuniecie resztek budowlanych wyréwnanie i wygrabienie terenu wywoz i utylizacja gruzu
Roboty zagospodarowania terenu Przygotowanie terenu:
- usuniecie resztek budowlanych
- wyrownanie i wygrabienie terenu
- wywo0z i utylizacja gruzu Wykonanie trawnika:
Grubos¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosic od 10 do 15 cm po moletowaniu i zageszczeniu, w zaleznosci
od gruntu wystepujacego na powierzchni.
Utozona warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabit (pobronowac) i lekko zagescic przez ubicie reczne lub
mechaniczne. Zakres czynnosci:
- rozscietanie ziemi urodzajnej
- zagrabienie i wstepne uwatowanie
- delikatne spulchnienie powierzchni
- obsianie warstwy ziemi urodzajnej nasionami trawy
- uwatowanie i podlewanie

K24 Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac: zgodnosc
wykonania robot z dokumentacjg prawidtowosc wytyczonych robot w terenie przygotowanie terenu rodzaj i stan
gruntu. Sprawdzeniu podlega:



- przygotowanie podtoza materiat uzyty na podktad grubosc i rownomiernosc warstw podktadu sposob
i jakosc zageszczenia.

- Na powierzchni ok. | m2 nalezy sprawdzi¢ doktadnoS¢ przylegania poszczegolnych pratow darniny do
siebie i do powierzchni gruntu.

K25 Qdbior robot
Odbior powinien byc przeprowadzony w czasie umozliwiajacym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym
z Inspektorem nadzoru.

K3  Betonowanie

[.K31 Materiaty

Sk+adniki mieszanki betonowsj:

Skfadniki mieszanki betonowej wg PN-EN 206-12003, PN-EN 206-1 :2003/A1 2005 PN-EN 206-1
2003/A2:2006, PN-EN 206 1:2004.

Cement:
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkow mineralnych wg normy
PN-EN 197-12002, PN-EN 19722002 , PN-EN 197-1 22002/Al 2005 O nastepujacych klasach
wytrzymatosciowych: klasa 32,5 do betonu klasy (320/25 klasa 42,5 — do betonu klasy C25/30 i wyzszej klasa
525 — do betonu klasy B i wyzszej.
Skfad cementu powinien odpowiadac wymaganiom normy PN-EN 197-12002.
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien byc umieszczony trwaty, wyrazny napis, zawierajacy
nastepujace dane:

- nazwa wytworni i migjscowosCi

- masa worka z cementem

- data wysyiki

- 0znaczenie

- termin trwatosci cementu.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadac Swiadectwo jakosci /atest/ wraz z wynikami badan.

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Biezaca kontrola
podstawowych parametrow cementu:
- cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byc poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002,
a wyniki ocenione wg normy PN-EN 1971 :2002
- zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, posiadajacej atest z wynikami badan cementowni, mozna
ograniczyc do wykonania badan podstawowych
- przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujacej:
o  0znaczenie Czasu wigzania
o 0znaczenie zmiany objetosci - sprawdzenie zawartosci grudek /zbrylan cementu nic dajacych sie
rozgnieS¢ w palcach i nic rozpadajacych sie w wodzie/,
W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodnoSC z normami, cement nic moze byc uzyty do
betonu. Warunki magazynowania i okres skfadowania dla cementu pakowanego /workowanego/:
- skfady otwarte /wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokow przed
opadami/
- magazyny zamkniete /budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach/.
Cement nie moze byc uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sk¥adach otwartych
- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce — w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne Swiadectwo jakosSci powinna byE przechowywana sposob
umozliwiajacy jej +atwe rozroznienie.



Kruszywo do betonu:
Kruszywa stosowane w produkcji mieszanek betonowych pozyskiwane sa ze zt0z skaty macierzystej, ktora zostata
podzielona na ziarna w skutek procesdéw wietrzenia i Scierania lub zamierzonego mechanicznego kruszenia.
Kruszywo stanowi ok, 70-80% catkowitej objetosci betonu i ma znaczacy wptyw na ksztattowanie cech zarowno
Swiezej mieszanki betonowej jak i stwardniatego betonu.
Podziat kruszyw wg. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu:

- kruszywa naturalne

- kruszywo sztuczne

- kruszywo z recyklingu
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia,
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegbine rodzaje i frakcje kruszywa musza byc na
placu budowy skfadane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu, w taki sposob, aby nie ulegaty
zanieczyszczeniu i nie mieszaty sie. Zapasy kruszywa powinny byC wystarczajace dla zapewnienia wykonania
wszystkich badan i testow i nie zaktocenia rytmu budowy.

Kruszywo grube:
Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajacego wymagania normy PN-EN 12620:2004, PN-EN
12620:2004/AC:2004. Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow
jego petnych badan oraz wynikdw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykonac kontrolne badania niepetne obejmujace:

- 0znaczenie sk¥adu ziarnowego wg PN-EN 933-12000, PN-EN 933-1:2000 933-12000/A12006

- 0znaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-EN 933-4:2001

- 0znaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-B-06714-13: 1978.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami norm, uzycie takiego
kruszywa moze nastapiC po jego uszlachetnieniu /np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakgji kruszywa/
i ponownym sprawdzeniu.
Ziarna kruszywa nic powinny byc wieksze niz:

- 1/3 najmnigjszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej praszczyznie prostopadiej do

kierunku betonowania.

Nalezy prowadzit biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania recepty roboczej
betonu.

Kruszywo drobne:
Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetnigjagcego wymagania norm: PN-EN 131392003, PN-EN
12620:2004, PN-EN 933-1:2000.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi byc poddany badaniom niepetnym obejmujacym oznaczenie:
- zawartosci zanieczyszczen obcych
- zawartosci pytow mineralnych
- skfadu ziarnowego
- zawartosci grudek gliny
Piasek powinien spetniac wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej a w szczegdlnosci:
- nie zawierat domieszek organicznych,
- miec frakcje réznych wymiarow, a mianowicie:
o piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
o  piasek Srednioziarnisty mm,
o piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych badan wg
PN-EN 126202004 oraz okresowo wynikow badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej
w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. Nalezy prowadzic biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa
wg PN-EN 19252001 i zawartosci frakgji 0-2 mm dla korygowania recepty roboczej mieszanki betonowej.

Woda zarobowa:



Woda do produkgji betonu powinna odpowiadac wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Zaleca sie stosowanie
wody wodociggowej pitnej, ktorej stosowanie nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobierac ja ze zbiornika
posredniego.

W przypadku poboru wody z innego zradta, nalezy przeprowadzic biezacg kontrole zgodnie z w/w norma.

Dodatki mineralne:
Jako dodatki mineralne modyfikujace wkasciwosci betonu stosowane sa;

- popiot lotny mielony granulowany zuzel wielkopiecowy

- pyt krzemionkowy
Podstawowy fizyczny mechanizm oddziatywania dodatkow mineralnych dodawanych do betonu to uszczelnienie
struktury. Charakteryzujace sie wysokim stopniem rozdrobnienia (popiot lotny oraz pyl krzemionkowy) wypetniaja
przestrzenie miedzy ziarnami cementu, podobnie jak sie to dzieje w przypadku czastek cementu, ktore uszczelniaja
pustki miedzy ziarnami piasku oraz w przypadku piasku uszczelniagjgcego stos okruchowy kruszywa grubego,
Pyt krzemionkowych modyfikuje rowniez strukture porow w stwardniatym zaczynie cementowym, Zwieksza sie
rowniez udziat zamknietych poroéw zelowych, a maleje udziat porow kapilarnych.
Dodatki mineralne powoduja ze beton charakteryzuje sie wieloma bardzo korzystnymi wiasciwosciami.
Do witasciwosci tych nalezy zaliczyc:

- wazrost wytrzymatosci poczatkowsj i koncowe;

- mala przepuszczalnosc dla gazow i cieczy

- zwiekszong odpornosc na korozje chemiczna

- zwiekszong mrozoodpornosc.

Mieszanka betonowa:
Beton — zgodnie z norma PN-EN 206-1 Beton — CzeS¢ | . Wymagania, wkasciwosci produkcja i zgodnost —
materiat powstaty ze zmieszania kruszywa, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz ewentualnych domieszek
i dodatkaw, ktory uzyskuje swoje wkasciwosci w wyniku hydratacji cementu.
Mieszanka betonowa — catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktore s3 jeszcze w stanie umozliwiajgcym
zageszczenie wybrang metoda, spetniajaca wymagania normy PN-EN 206-1.
Beton stwardniaty — beton ktory jest w stanie statym i ktory osiagnat pewien poziom wytrzymatosci. Rodzaje
betonu:

- beton lekki o gestosci objetosciowej od 800 do 2000 kg/m3

- beton zwykty o gestosci objetosciowej wiekszej niz 2000 kg/m3 i nie przekraczajacej 2600 kg/m3

- beton ciezki — o gestosci objetosciowej wiekszej niz 2600 kg/m3 Sktadniki betonu:
Dobor klasy cementu w zaleznosci od wymaganej klasy betonu:

Klasa cementu Klasa betonu wg PN-EN 206-1
325 mnigj - C35/45

425 C20/25 - C40/50

525 335/45 i wyzej

Mieszanka betonowa powinna spetniac wymagania normy PN-EN 206-12003. Produkcja mieszanki betonowe;
powinna odbywat sie na podstawiC receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie
i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru.

Orientacyjny dobor konsystencji mieszanki betonowey:

Konsystencja Sposoby zageszczenia mieszanki i warunki formowania betonu

Wilgotna Mieszanki wibroprasowane, przekroje proste niezbrojone

Gestoplastyczna Mieszanki wibrowane lub ubijane reczne, przekroje proste rzadko zbrojone

Plastyczna Mieszanki wibrowane i recznie sztychowane, przekroje proste normalnie zbrojone lub
przekroje ztozone rzadko zbrojone

Potciekta Mieszanki wibrowane i recznie sztychowane, przekroje ztozone gesto zbrojone

Ciekta Mieszanki recznie sztychowane

Bardzo ciekta Mieszanki samozageszczalne

UWAGA!

Niedopuszczalne jest zwiekszanie ciektoSci mieszanki betonowej dodawaniem wody — powoduje to zwiekszenie
wartosci wskaznika w/c i pogorszenie wtasciwosci betonu.




Konsystencje nalezy regulowac dodawaniem zaczynu cementowego o optymalnym w/c lub wprowadzeniem
domieszek uplastyczniajacych lub uptynniajacych.
UrabialnoS¢ mieszanki betonowej decyduje o szczelnym, jednorodnym i mozliwie fatwym wypefnieniu mieszanka
formy przy zatozonym sposobie zageszczenia.
Na urabialnoS¢ mieszanki wptywa:

- objetoSc zaprawy wprowadzonej do mieszanki

- Zzawartosc frakgji pytowej

- urabialnost mieszanki betonowej powinna by zachowana w catym okresie czasu; tj. od momentu

wytworzenia mieszanki w betoniarni az do jej zabudowania

Wiasciwosci stwardniatego betonu:

WytrzymatosSc na Sciskanie jest zwykle podstawowym wymaganiem dotyczacym betonu, stawianym na etapie
projektowania konstrukcji i elementéw betonowych. WkasciwoSC ta jest SciSle zwigzana z mikrostrukturg
stwardniatego zaczynu cementowego oraz wytrzymatoscia kruszywa i strefy kontaktowej kruszywo-zaczyn.
Wytrzymatosc betonu na Sciskanie jest oznaczana jego klasa.

Zgodnie z norma PN-EN 206-1 klasa betonu to symbol literowo liczbowy (np. 05/30) okreslajacy beton pod
wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie. Liczby po literze C oznaczajg wytrzymatosSc charakterystyczna
oznaczang na probkach walcowych o wysokosci 300mm i Srednicy 150mm

oraz szesciennych o wymiarach 150x150x150mm. Klasy wytrzymatosci na Sciskanie betonu zwyktego:

wg normy PN-EN 206-1 wg normy PN-B-06250:1988
B75
BIO
13125

C12/15 B15

c16/20 B20

20/25 B25

05/30 B30 B35

C30/37 B37

K32 Sprzet i transport
Roboty zwiazane z wykonaniem elementow betonowych i zelbetowych moga by wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robdt, wymagan
technicznych w zakresie BHP i przepisow planu BiOZ, zostana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.
Skfadniki mieszanki betonowej moga byc przewozone dowolnymi Srodkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiescic
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.
Mieszanki betonowe moga byt transportowane mieszalnikami samochodowymi. [loS¢ samochodow nalezy dobrac
tak, aby zapewnit wymagang szybkoSC betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nic moze
nastapic: segregacja, zmiana konsystencji i skkadu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nic powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wkasny koszt.



K33 Wykonanie robot

Nalezy zapewnic bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz osob postronnych mogacych znalezc sie w poblizu miejsca
prowadzonych robot budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu robét budowlanych
oraz planu BiOZ.

Roboty betoniarskie powinny byc wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-12003.

Dozowanie skfadnikow do mieszanki betonowej powinno byc dokonywane wytacznie wagowo, z doktadnoscia: 2%
przy dozowaniu cementu i wody 3% przy dozowaniu kruszywa.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie.

Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu Temperatura otoczenia:
Betonowanie nalezy wykonywal wytacznic w temperaturach nic nizszych niz +5 °C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do 5 °C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20 °C w chwili ukfadania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow:

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowal sposob postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloSci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

Betonowanie w warunkach obnizonych temperatur:

Warunkiem prowadzenia prac w obnizonych temperaturach otoczenia jest utrzymanie temperatury 5°C
w mieszance betonowej. Zapewnia to wasciwy przyrost wytrzymatosci i uzyskanie odpornosci betonu na dziatanie
mrozu.

Pielegnacja betonu:

Trwatosc konstrukgji i elementow betonowych oprocz odpowiedniego doboru surowcow i skkadu mieszanki
betonowej oraz produkgji i sposobu jej utozenia, jest w duzej mierze uzalezniona od pielegnacji Swiezego betonu.
Czynnosci technologiczne zwigzane z pielegnacja maja na celu:

zapewnienie optymalnych warunkéw cieplno-wilgotnoSciowych w  dojrzewajacym betonie ochrona Swiezo
wykonanego betonu przed szkodliwym wptywem promieni stonecznych , wiatru, opadéw atmosferycznych
przeciwdziatanie skurczowi spowodowanemu wysychaniem betonu redukcje roznicy temperatur pomiedzy
powierzchnia betonu a jego rdzeniem zapobieganie zamarzaniu wody zarobowej i prawidtowy rozwgj
wytrzymatosci betonu w obnizonych temperaturach otoczenia W zaleznosci od panujacych  warunkow
atmosferycznych rozrozniamy nastepujace metody pielegnacji: pielegnacja mokra stosowanie oston zewnetrznych
stosowanie preparatow do pielegnacji betonu.

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu:

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi - zapobiegajacymi  odparowaniu  wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem
i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 °C nalezy, nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania, rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzic ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bfon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko
wtedy, gdy beton nie bedzie sie ¥aczyt z nastepna warstwa konstrukgji monolitycznej, a takze, gdy nie s3 stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna
spetniac wymagania normy PN-EN 10082004, W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byc chronione
przed uderzeniami i drganiami.

K34 Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci robot betoniarskich obejmuje sprawdzenie ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz wyzej
podanymi wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

K35 Odbior robot

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce do odbioru. Odbior powinien byc
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na witasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
nadzoru.



Wszystkie objete nn. specyfikacja roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych ulegajacych zakryciu.

K4  Roboty montazowe

K41 Materiaty

Urzadzenia zabawowe montowane zgodnie z wymaganiami producenta, zapewniajace bezpieczenstwo
uzytkowania.

- Konstrukgja fawek wykonana z profili stalowych zamknietych 50x50mm zabezpieczonych antykorozyjnie oraz
malowanych proszkowo. Elementy drewniane z drewna iglastego impregnowanego i lakierowanego. Posadowienie
za pomoca stop betonowych.

- Kosz na Smieci — okragty, wykonczony drewnianymi listwami, impregnowanymi i lakierowanymi, z metalowym
wktadem. Kosz mocowany na metalowym stupku malowanym proszkowo, przytwierdzenie do podtoza za pomoca
stopy betonowej.

| K.4.2 Sprzet i transport

Rodzaj sprzetu uzywanego do w/w robot pozostawia sie w gestii Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu
z Inspektorem nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot, przepisow
BHP oraz przepisow planu BiOZ zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Wszystkie materiaty moga byc przewozone dowolnymi Srodkami transportu, dobranymi przez Wykonawce, nie
wptywajacymi niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatow. Materiat nalezy transportowac zgodnie
z wytycznymi producenta materiatow w tym wzgledzie,

K43 Wykonanie robot
Doty/wykopy pod stupki — wykonywane wiertnica, Srednica min. 300mm lub kopane recznie o wymiarach min.
30x30cm, gtebokosc min. 1,2m od poziomu terenu

K&l Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania robot montazowych polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
projektowa, ST oraz wymaganiami producenta.

Sprawdzeniu podlegaja dokumenty dopuszczajace materiaty do stosowania w budownictwie i zgodnosc
parametrow z wymogami ST.

K45 Qdbior robot

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce do odbioru. Odbior powinien byc
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
nadzoru.

K5  Nawierzchnie z kostki brukowej

K51 Materiaty
Warunkiem dopuszczenia do zastosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty technicznej.
Struktura wyrobu powinna by zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna byc rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie
powinny przekraczac: 2 mm, dla kostek o grubosci 80 mm, 3 mm, dla kostek o grubosci 80 mm.
W dokumentacji przewidziano zastosowanie kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nieprzeznaczonych do mchu samochodowego,
- 60 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
- 50 mm, do nawierzchni chodnikow
Tolerancje wymiarowe wynosza:
- na dhugosci 3 mm,
- na szerokosci 3 mm,
- nagrubosci d: 5 mm.



[K5.2 Sprzet i transport

Po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru mozna zastosowac mechaniczne urzadzenia uktadajac

Do zageszczenia nawierzchnie stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyrownania podsypki z piasku mozna stosowac mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na
szynie lub kraweznikach.

Do transportu betonowej kostki brukowej nalezy stosowac sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ robot i whasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST oraz
projektu organizacji robot i planem BIOZ, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaC wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

K53 Wykonanie robot

Podtoze:

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowiC grunt piaszczysty - rodzimy
lub nasypowy o WP 35. Podsypka pod nawierzchnie z betonowej kostki brukowej powinna byc przygotowana
zgodnie z ST ,Warstwy odsaczajace i odcinajace”. Grunt podtoza powinien byC jednolity, przepuszczalny
i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreSlonymi w ST ,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza’.

Podbudowa:

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny
z dokumentacja projektowa.

Podbudowe stanowi warstwa ttucznia kamiennego 30/60 zageszczona mechanicznie.

Podbudowa powinna byC przygotowana zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w ST ,Podbudowa z ttucznia
kamiennego”.

Podsypka:
Grubosc podsypki cementowo — piaskowej po zageszczeniu powinna byc zgodna z dokumentacja projektowa.
Podsypka powinna byc zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

Uk¥adanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych:

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke
nalezy uktadac ok. 15 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu,

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, a nastepnie zamieSc powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapic do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostona z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem, Wibrowanie nalezy prowadzic od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku Srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nic wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeinic szczeliny piaskiem i zamieS¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

K54 Kontrola jakosci robot

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzic, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zadac od producenta wynikow biezacych badan wyrobu
na Sciskanie. Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan i wyniki
badan przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa
i odpowiednimi ST.



Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz niniejszej ST.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg niniejszej ST: pomierzenie szerokosci
spoin; sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania); sprawdzenie prawidtowosci wypeknienia spoin;
sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone +atg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie powinny
przekraczac 0,8 cm.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byc zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg 0,5%.

Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac | cm.
SzerokoS¢ nawierzchni nic moze roznic sie od szerokoSci projektowanej o wiecej niz 5 cm.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac 1,0 cm.

Czestotliwosc pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej powinna byc dostosowana do
powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone nic rzadziej,
niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz
wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor.

K55 Qdbior robot
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowosc do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi do oceny
i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie ze STD i postanowieniami umowy.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza;
- wykonanie podbudowy;
- wykonanie podsypki;
- wykonanie tawy pod krawezniki.

K6  Krawezniki

K61 Materiaty
Materiatami stosowanymi sa:

- krawezniki betonowe zgodne z klasyfikacja wg. BN-80/6775-03/01,

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materiaty do wykonania lawy pod krawezniki.
Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny byc bez rys, peknieC i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementow powinny byc rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 Il £1.
Krawezniki betonowe moga byc przechowywane na skfadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow,
rodzajow, odmian, gatunkéw i wielkosci.
Krawezniki betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubosc
2,5 cm, szerokosc 5 cm, dugosc min. 5 cm wieksza niz szerokoSc kraweznika.
Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiadac wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 , Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien byc
cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 19701.
Woda powinna by¢ odmiany .| " i odpowiadac wymaganiom PN-B-32250.
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy zastosowac beton klasy B 15 wg. PN-B-06250.
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiadaC wymaganiom BN-
74/6771,04 lub aprobaty technicznej.



K.6.2 Sprzet i transport

Do transportu betonowej kraweznikow nalezy stosowac sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Srodki transportu. Krawezniki betonowe uktadac nalezy na Srodkach transportowych w pozycji pionowej
z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny byC zabezpieczone przed przemieszczeniem  sie
i uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawac poza Sciany Srodka transportowego
wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw, Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami STD oraz
projektu organizacji robét i planem BIOZ, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniac wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Transport cementu powinien sie odbywac w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewoziCc dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byc zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Mase zalewowa nalezy pakowac w bebny blaszane
lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem
bebnow i beczek.

K63 Wykonanie robot

Wykonanie koryta pod lawy:

Koryto pod lawy nalezy wykonywat zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadac wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
konstrukgji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosic co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

Wykonanie fawy betonowej:

Wykonanie faw powinno byc zgodne z BN-64/8845-02.

kawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyrownywany
warstwami. Betonowanie law nalezy wykonywat zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowat
co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewowa.

Zasady ustawiania kraweznikow:

Swiatto (odlegtosc gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byc zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej.

Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna byc po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem,
zwirem lub thuczniem starannie ubitym.

Ustawianie kraweznikow na fawie betonowej wykonuje sie na podsypce na podsypce cementowo-piaskowe
0 grubosci 5 cm po zageszczeniu.

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

Wypetnianie spain:

Spoiny kraweznikow nic powinny przekraczac szerokosci | cm. Spoiny nalezy wypetnic zaprawa cementowa.
Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczyscic i zmyc woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawa nalezy
zalewac co 50 m bitumiczng masa zalewowa nad szczeling dylatacyjna fawy.

IK6.4 Kontrola jakosci robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania materiatow przeznaczonych do ustawienia
kraweznikow betonowych i przedstawic wyniki tych badan Inzynierowi do akceptadji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzic na podstawiC ogledzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami. Pomiary
dfugosci i gtebokosci uszkodzeh nalezy wykonac za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia
do | mm, zgodnie z ustaleniami PN,B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzic z doktadnoscig do | mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1. Sprawdzanie katow prostych w narozach



elementow wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia
do | mm.
Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzic, czy producent kraweznikow posiada atest wyrobu.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zadac od producenta wynikow biezacych badan wyrobu
na Sciskanie. Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan i wyniki
badan przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptadji.
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa
i odpowiednimi ST.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Nalezy sprawdzac wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoSci wykopu wynosi 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno byc zgodne wymaganiami.
Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:
- zgodnosc profilu podtuznego gornej powierzchni faw z dokumentacjg projektowa.
Profil podtuzny gornej powierzchni lawy powinien byc zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne odchylenia
moga wynosic | cm na kazde 100 m lawy.
Wymiary law nalezy sprawdzic w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiarow
WYN0SZ3:
- dla wysokosci 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci 10% szerokoSci projektowane).
Rownosc gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100m lawy,
trzymetrowej laty. PrzeSwit pomiedzy gorna powierzchnia fawy i przytozong fata nie moze przekraczac | cm.
Odchylenie linii Yaw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii Yaw od projektowanego kierunku nic moze przekraczac 2cm na kazde 100m
wykonanej fawy.
Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:
- dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi + 1cm na kazde
100m ustawionego kraweznika,
- dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi
| cm na kazde 100m ustawionego kraweznika,
- rownosc gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde
100m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeSwit pomiedzy gorng powierzchnia kraweznika
i przytozona fata nie moze przekraczac 1cm,
- dokadnosc wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny musza by wypetnione catkowicie na petng
gtebokosct.
Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny obejmowac
wszystkie wasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow.

K65 Odbior robot
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
iloSci, jakosci i wartosci. 83Gotowost do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie ze ST i postanowieniami umowy.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod fawe,
- wykonanie fawy,
- wykonanie podsypki.

LK.7  Nawierzchnia gumowa wylewana

K71 Materiaty
Nawierzchnia gumowa zbudowana jest z nastepujacych warstw:
- warstwa wierzchnia EPDM
- warstwa amortyzujaca SBR
- wysiewka kamienna stabilizowana mechanicznie, frakcja O-4mm



- podbudowa z kruszywa famanego frakcji O-31mm, stabilizowana mechanicznie

- podbudowa z kruszywa famanego frakcji 0-63mm, stabilizowana mechanicznie.

- warstwa odsaczajaca - zwir frakgji 2-4mm

- geowtoknina
Ograniczenie powierzchni wylewanej gumowej stanowig krawezniki betonowe zgodne z klasyfikacja wg. BN-
80/6775-03/01,
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi, odchy#ki
mierzone tata o dt. 4 m. nie powinny byc wieksze niz 8 mm . Podtoze powinno byc wolne od zanieczyszczen
organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze byc zaolejone (plamy nalezy usunac).

K.7.2 Sprzet i transport

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni powinien wykazaC sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu: specjalistyczna rozktadarka do uktadania mat gumowych, mieszalnik granulatow
gumowych i lepiszcza poliuretanowego. Szczegotowe wymagania dla sprzetu zalezne s3 od stosowanego systemu
nawierzchni i okreslone s3 przez dostawce systemu. Stosowany przez Wykonawce sprzet mechaniczny powinien
byc sprawny technicznie.

Materiaty powinny byc dostarczane przez wykonawce w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania
musza byC oznaczone w sposob umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje produktu. Magazynowanie i
przechowywanie komponentow poliuretanowych moze odbywac sie tylko w temperaturze wyzszej od O C.
Wszystkie beczki powinny byc skutecznie zabezpieczone przed dostepem wilgoci i skfadowane w sposob zalecany
przez producenta. Stosowanie granulatu powinno zabezpieczyC go przed przejeciem wilgoci z powietrza lub
wskutek opadow.

K73 Wykonanie robot
Wykonanie nawierzchni gumowej wylewanej powinno byc zgodne z wymaganiami producenta przyjetego systemu

K7L Kontrola jakosci robot

Nawierzchnia powinna miec jednakowa grubosc. Powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzng z granulatem
EPDM oraz jednolity kolor. Warstwa uzytkowa powinna byC zwigzana na trwate z warstwa elastyczna. Posypka z
EPDM w warstwie gornej powinna byC trwale zwigzana z warstwa poliuretanu. Nie nalezy dopuscic do
powstawania ,+ysych plam”, a nadmiar granulatu EPDM powinien byc zebrany. Powstate f3czenia (wynikajace z
technologii instalacji) powinny byc liniami prostymi, bez uskokow utrudniajacych pozniejsze uzytkowanie. Spadki
poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadac wartosciom okreSlonych w przepisach.

K75 Qdbior robot
Odbior robot zgodnie z ogolnymi warunkami odbioru ST i postanowieniami umowy.

Opracowanie;
mgr inz. arch. Urszula Papuga



