
Załącznik nr 3.1. - rozmiar prac  wg czynności;
Pakiet VII

Grupa czynnościLeśnictwo Adres leśnyKod czynnościNazwa czynności

Stopień 

trudności J.M. Ilość

PR Kalnica - 3 115,00

TPP Kalnica 31 -a 4 206,00

TPP Kalnica 31 -b 4 13,00

TPP Kalnica 71 -a 3 661,00

IVD Kalnica 72 -a 3 1 808,00

IVD Kalnica 78 -f 3 465,00

x Kalnica x CWDPG Całkow. wyrób drewna piłą,góryx M3 3 268,00

PTP Zawój - 4 63,00

PR Zawój - 4 150,00

TPP Zawój 64 -g 4 1 130,00

IVD Zawój 48 -a 3 616,00

x Zawój x CWDPG Całkow. wyrób drewna piłą,góryx M3 1 959,00

x

Łącznie w 

pakiecie x CWDPG Całkow. wyrób drewna piłą,góryx M3 5 227,00
Kalnica 3 268,00

Zawój 1 959,00

ZM "-" "-" ZRYWKA Zrywka drewna"-" M3 5 227,00
DYLOW-SZLbud.dylowanek na szlakach zryw 70,00
NOWE-SZLAnowe szlaki zrywkowe szer.3m 2 450,00
STARE-SZL remont szl.zrywk. szer.3m 3 400,00

ZS "-" "-" "-" "-" "-" MB x

GODZ CP Prace godz.- ciągnik pozysk. 21,00
GODZ PIL prace godzinowe pilarką 32,00
GODZ RP Prace godz. ręczne z poz. drew 32,00

POZ-P "-" "-" "-" "-" "-" H x

ZI GODZ CW Prace godz.- ciągnik wywóz dr.H 10,00

ZI "-" "-" "-" "-" "-" H x

H

ZS "-" "-" "-" MB

POZ-P "-" "-" "-"
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