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NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH:

1. Dziat Robot: 45000000-7 Roboty Budowlane
2. Grupa robot: 4520000-9 Roboty budowlane w zakresie budowy kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci
oraz w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;.
3. Klasa roboét: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei.
4. Kategoria robét:
- 4511200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe, roboty ziemne
- 45113000-2 Roboty na placu budowy
- 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
- 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
- 45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
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ST0.0 WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 0.0 ,Wymagania ogdlne” zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace wykonania i odbioru Robot,
ktdére zostang zrealizowane w ramach projektu ,, Przebudowa, rozbudowa i remont budynku szpitala pulmonologiczno-
reumatologicznego w Kup, ul. K. Miarki 14”

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i rozumieé w odniesieniu do
zlecenia wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogélinych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla kubaturowych
obiektéw uzytecznosci publicznej oraz z uwagi na obszernosc¢ i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujacy pojecia
i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji
inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczeg6towego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur
towarzyszacych jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace zrédta szczegdtowych zasad
wyznaczajacych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajac od najwazniejszego
kryterium:

*  Dokumentacja Projektowa

« Aktualne w dacie wykonywania robt Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez przywotanie ich w towarzyszacych
niniejszej specyfikacji szczegotowych specyfikacji technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie
formutuje kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te Normy

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-90, w
kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zaréwno w Dokumentacji Projektowej jak w Normach
aktualnych — przywotanych w niniejszej specyfikaciji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Dokumentacjag Projektowg i Normami
aktualnymi przywotanymi w ST

*  Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci jakie moga zachodzi¢ pomiedzy Normami a
zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi o ktérych mowa wyzej, Normami i/lub
elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed
przystgpieniem do robot. Wszelkie konsekwencije wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach
obcigzaja wytacznie Wykonawce Robot.

Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng

Zakres Robot do wykonania

Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowe;j i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robét:

Jezeli z Dokumentacji projektowej wynika niezbednos¢ wykonania robot nie wymienionych w powyzszych ST to nalezy je wykonaé, a warunki
ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.

Niektore okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.1. Zamawiajacy - osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym, ktéra zawiera Kontrakt z Wykonawca zlecajac mu wykonanie robét.

1.2. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego na warunkach Kontraktu.
1.3. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4. Koordynator - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego, wyznaczona przez Zamawiajgcego do
reprezentowania jego interesOw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.( w rozumieniu Ustawy
Prawo Budowlane - Koordynatorem okresla sie inspektora nadzoru - koordynatora).



1.5. Inspektor nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego lub Koordynatora, dziatajgca w jego imieniu w zakresie
przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczgcych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacijg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

1.6. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji Kontraktu.

1.7. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca czesci rob6t budowlanych, oraz jej nastepcy
prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w ofercie, z ktéra Wykonawca zawart umowe, za zgoda
Zamawiajgcego, o wykonanie czesci robét oraz jej nastepcy prawni.

1.8. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktrym Zamawiajgcy zlecit bezposrednio wykonanie robét na terenie budowy na ktérym
Wykonawca realizuje zlecone mu roboty budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na terenie budowy.

1.9. Roboty budowlane ("roboty") - zesp6t czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidtowego oraz
terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikdw, materiatéw i sprzetu.

1.10.Teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sa roboty budowlane, wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy, wskazana w szczegétowych warunkach umowy.

1.11.Sprzet — wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzgdzeniami do budowy, konserwac;ji i obstugi, potrzebne dla zgodnej
z umowa realizacji robét budowlanych.

1.12.Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czes¢ Robot Statych.

1.13.Urzadzenia tymczasowe - wszelkie urzgdzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na terenie budowy, potrzebne do
wykonania robét budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu robét.

1.14.Materialy — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) niezbedne do wykonania Robo6t, zgodne z Dokumentacijg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Koordynatora.

1.15.0ferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie w scisle okreslonej formie, na wykonanie robét
budowlanych oraz  usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, stanowigca
integralny sktadnik umowy.

1.16.Umowa - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o wykonanie okreslonej w jej tresci roboty
budowlanej w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem.

1.17.Szczegotowe warunki umowy - dokument uscislajgcy lub uzupetniajgcy ogéine warunki umowy.

1.18.Cena umowna - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych wraz
z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami warunkéw umowy.

1.19.Wada - jakakolwiek czes$¢ robét budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi lub innymi
dokumentami umowy.

1.20.Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o poétnocy.

1.21.Data rozpoczecia - data, okreslona w szczegdtowych warunkach umowy, od ktérej Wykonawca moze rozpoczaé roboty budowlane
okreslone w umowie.

1.22.Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci rob6t budowlanych wraz
z przeprowadzeniem préb koncowych, mierzony od daty rozpoczecia do daty zakonczenia.

1.23.Data zakonczenia - data powiadomienia Zamawiajgcego przez Koordynatora o gotowosci robét budowlanych do odbioru.
1.24.Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu rob6t budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie przez Koordynatora.
1.25.Cena jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym.

1.26.Stawki i narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w ofercie, okreslajace ceny czynnikéw produkcji (robocizny, materiatéw i pracy
sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztow zakupu i zysku i zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu cen jednostkowych
w kosztorysie ofertowym.

1.27.Sita wyzsza - zdarzenie zewnetrzne nie dajace sie przewidzieé, ktérego skutkom nie mozna byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie
najwyzszej starannosci.

1.28.0perat kolaudacyjny - wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji rob6t budowlanych,
wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacjg rob6t oraz zestawienie ilosci wykonanych
robdt; stanowigce podstawe do ich oceny i odbioru koncowego.

1.29.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.



1.30.0dbior czesciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykonang czes$¢ robét, dla ktorej w
szczego6towych warunkach umowy zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbioru lub ktéra zostata wbrew postanowieniom
warunkéw umowy zajeta w uzytkowanie przez Zamawiajgcego.

1.31.0dbior koncowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét oraz ustaleniu koncowego wynagrodzenia za
ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkéw umowy.

1.32.0dbior ostateczny - odbidr polegajacy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad powstatych i ujawnionych w okresie
gwarancyjnym.

1.33.Rozjemca - osoba mianowana wspoélnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do rozstrzygniecia sporow na drodze polubownej a
powstajacych na tle realizacji umowy.

1.34.Slepy kosztorys - zestawienie pozycji elementéw rozliczeniowych, stanowigcych podstawe ptatnosci z okre$leniem jednostek obmiaru i
ilosci robét.
1.35.Kosztorys ofertowy - wyceniony przez Wykonawce $lepy kosztorys.

1.36. Dokumentacja projektowa — oznacza zbiér wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego opisujacych niniejsze
zadanie zatgczony w ST 00 Wymagania Ogdine

1.37.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (ST) — oznacza dokument tak zatytutowany zawierajgcy zbiér
wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane, wtgczony do
Kontraktu

1.38.Rysunki — oznaczaja rysunki Robét wigczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiajgcego
zgodnie z Kontraktem.

1.39.Przedmiar Robot - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje zadania, jakie majg zosta¢ wykonane w Kontrakcie wedtug ceny
poszczegdblnych pozycji, wskazujgce ilos¢ kazdej pozycji oraz odpowiadajaca jej ceng jednostkowa.

1.40.Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania Robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondenc;ji
technicznej pomiedzy Koordynatorem, Wykonawca i Projektantem.

1.41.Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Koordynatora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg
potwierdzeniu przez Koordynatora.

1.42.Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci Materiatéw oraz Robét.

1.43.0dpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.44.Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania
w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

1.45.Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi
w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.46.Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Placu Budowy i uzytkowania ich wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

* lokalizacje i wspotrzedne punktow gtoéwnych oraz reperow,

. Dziennik Budowy,

*  Ksiege Obmiaru Robot,

* dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j,

¢ dwa komplety Specyfikacji Technicznych.
Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego Robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
Wykonawca winien wykona¢ Dokumentacje Powykonawcza catosci wykonanych Robét, w tym réwniez dokumentacje geodezyjng.



Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1.

Podstawg wykonania Robét bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe. Roboty bedg prowadzone zgodnie
z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Koordynatora Wykonawcy stanowig
czesc Kontraktu, a wymagania wyszczego6lnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentac;ji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Koordynatora, kt6ry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek
musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji Projektowe;.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartos$ci docelowe, od kitérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub Specyfikacjg Techniczng, ale osiggnieto
mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementéw budowli, to Koordynator moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sig na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od Ceny Kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczeg6towymi Kontraktu.

Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robét poza Placem Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot a w szczeg6lnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia
stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych. W czasie wykonywania Robét
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: bariery
ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa Robo6t. Wykonawca zapewni
state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wymagania
odnos$nie zabezpieczenia Robdt podano w p. 9.2 niniejszej specyfikacii.

(b) Fakt przystgpienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Koordynatorem oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Koordynatora, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie
zatwierdzona przez Koordynatora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robét. Wymagania odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w p. 9.3 niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.

Ponadto Wykonawca umies$ci na terenie budowy ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Wymagania odnosnie ogtoszenia podano w p.9.3 niniejszej specyfikaciji.
Wszystkie znaki i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Koordynatora.

(c) Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy przed uszkodzeniem
spowodowanym jego $rodkami transportu, jego podwykonawcow lub dostawcow na wtasny koszt.

(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robét poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony — w
Cene Kontraktowg.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegoélnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkéw:

(a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen
w Srodowisku naturalnym,

(b) powinny zostac podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi
szkodliwymi substancjami,
—  przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska,
obcigzajg Wykonawce.



Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét beda miaty
$wiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Rob6t ich szkodliwos$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku

z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan naprawionej
wtasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych Wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie
doktadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane
w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Koordynatora i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Koordynatora i zainteresowane
witadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca obowigzany jest uzgodnic¢ a wtascicielem terenu potozenie ogrodzenia Placu Budowy, w taki sposéb aby zapewni¢ warunki
ewakuacji dla budynku szkoty

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Koordynatora. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten sposoéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Koordynatora.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Plan bezpieczenstwa

Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczenstwa do akceptacji przez Koordynatora.

Plan ten powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126, zawiera¢
takie informacje jak:



- stosowanie i dostepnosc¢ srodkdéw pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostepnos¢ srodkdéw ochrony osobistej,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

- plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

- dziatania w zakresie magazynowania materiatow, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,
- inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robot.

Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do Robdt od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia Robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Koordynatora).

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub
jej elementy byty w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru kofcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Koordynatora powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie
poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, kiére sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac Koordynatora o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz oznakowania Robét.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Rob6t z wtascicielem drogi oraz policjg oraz do
wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu Rob6t oraz oznakowania
objazddéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog).

Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi +chodniki + pobocza drdg) oraz za umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym. Wszelkie formalnos$ci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wtasny
staraniem, a koszty za wykonanie wszystkich czynnosci przedstawi¢ w Przedmiarze Robét.

Dzialania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem Robot
Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac

oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami nieruchomosci, ktérych teren zostat przekazany pod budowe, za
wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow
mieszkancow i wszystkich witascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
w Cenie Kontraktowe;.

Wycinki drzew i krzewow

Na wycinke i przesadzenia drzew i krzewow nalezy uzyskaé zezwolenie z Wydziatu Ochrony Srodowiska wtasciwego potozeniu Inwestycji.

Wykonawca Robét zgtosi wniosek do Wydziatu Ochrony Srodowiska w sprawie wykonania wycinki. Jezeli podczas realizacji prac Wykonawca
zniszczy zielen nie przeznaczong do wycinki, wéwczas zapftaci kary za jej zniszczenie.



MATERIALY

Zrodio szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robdt Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Koordynatora.

Zatwierdzenie poszczeg6inych materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w czasie postepu Robét w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych.

Pozyskiwanie materialdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet
miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Koordynatorowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Koordynatorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do
Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy
zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane
do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Koordynatora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Koordynatora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Placu Budowy
poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

Inspekcja wytwoérni materialow

Wytwérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Koordynatora w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzania ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

Koordynator bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji.

Koordynator bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych
do realizacji Kontraktu.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdéw z jakiegokolwiek zrodta. Kazdy rodzaj
Robot, w ktdérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie
przyjeciem i niezaptaceniem za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym
przez Koordynatora. Jesli Koordynator zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Koordynatora.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania swiadectw jakosci podstawowych materiatow takich jak: aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci badan laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawce lub przedstawionych przez niego $wiadectw
jakosci (atestéw), Koordynator ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajgcych. Jezeli jednostka
sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Koordynatora, wowczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat
lub wykonane Roboty bedzie sie uwazaé za nieprzyjete.



Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robot, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwos¢ do Robét i byty dostepne do kontroli przez Koordynatora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Koordynatorem lub
poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jesli materiaty bedg sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Koordynatorowi w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep
do materiatéw w celu przeprowadzenia ich kontroli.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatdbw w wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Koordynatora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Koordynatora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez zgody Koordynatora.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Rob6t, zaakceptowanym przez Koordynatora; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Koordynatora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST
i wskazaniach Koordynatora w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Koordynatorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Koordynatora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Koordynatora, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdédw umowy, zostang przez Koordynatora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz
zgodnie ze wskazaniami Koordynatora, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Koordynatora, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdét,
za ich zgodnos$é z Dokumentacijg Projektowg, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Koordynatora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie

z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Koordynatora. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Koordynator, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Koordynatora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Koordynatora dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg oparte na sformutowaniach zawartych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Koordynator uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgii i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Koordynatora bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Program Robot

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robot, kolejnos¢ Robét oraz sposoby realizacji winny zapewnic¢ wykonanie Rob6t w okreslonym
terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem zatgczonym do Oferty. Harmonogram
winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep Robét w zakresie gtéwnych obiektow i zadan kontraktowych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogdlne

POSTANOWIENIA OGOLNE
6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami
Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na
zlecenie Zamawiajgcego winny zapewniac:
= W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania,
odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone srodowiska, ochrone przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii
i odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng przegrod.
= Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektow, a w szczegdlnosci w zakresie oswietlenia, zaopatrzenia w wode, usuwania
Sciekdw i odpadow, ogrzewania i wentylaciji.
= Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne, w szczegélnosci poruszajgce
sie na wézkach inwalidzkich
] Ochrone uzasadnionych intereséw 0séb trzecich, w tym w szczeg6lnosci:
zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw
tacznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie, ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza,
wody lub gleby.

6.1.2.0dstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegdlnie uzasadnionych. Przypadki takie
wynika¢ moga z ksztattu i wymiardw dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu sgsiedniego albo niemozliwosci spetnienia obecnie
obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych,
powodujgcych ograniczenie dostepnosci obiektow budowlanych dla oséb niepetnosprawnych dotyczy obiektéw wymienionych w art. 5
ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektéw uzytecznosci publicznej.

6.1.3.Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu panstwowego nadzoru
budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , ktéry wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na odstepstwo od
przepis6w techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia przez wtasciwego ministra, to znaczy ministra
uprawnionego do wydania przepiséw techniczno-budowlanych , od ktérych miatoby zosta¢ wydane odstepstwo.

6.1.4.Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i innych.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnos¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom trzecim
bez zgody Zamawiajgcego.
Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi.
Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajgcy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby
naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczenh w stosunku do 0sob trzecich korzystajgcych z tych dobr.
Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej , to kazde naruszenie tych zastrzezehn spowodowaé
moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania sadowego w trybie cywilnym lub karnym.
Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi wymagac bedzie
udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.5.0soby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych , odpowiedzialne sg za wykonywanie tych
funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezyta
starannosé w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na
budowie przy wykonywaniu robét nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja robot
budowlanych prowadzona bedzie w sposoéb razgcy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone
w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialnosci karnej podlegac bedzie ten, kto wykonywac¢ bedzie roboty budowlane w sposéb
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odbiegajacy od ustalen i warunkéw okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajgcy od zatwierdzonego
projektu.

6.1.6.Koordynator nie moze wydawac polecen wykonywania rob6t budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.7. Za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwaza¢ sie bedzie odstepstwo od zatwierdzonego projektu
budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istothnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego
wymagac bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania robdt budowlanych art. 50. Koszty wynikajgce z tego
tytutu obciazajg te jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej moga by¢ orzeczone takze
woéwczas , gdy naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu robdt budowlanych (art. 51 ust.).

6.1.8.Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Rob6t oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami ST
odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty, $wiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny byé gromadzone na biezgco
w miare postepu Robot i byé zawsze dostepne do wgladu dla nadzoru.

Koordynator moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

b) certyfikat na znak bezpieczehnstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

c) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:
= z Polskg Norma,
= aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Koordynatora Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Koordynatora.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) Czes¢ ogdlng opisujaca:
Program zapewnienia jakosci (PZJ)

organizacje wykonania Robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

bhp,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakos$cig wykonywanych Robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

» sposéb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Koordynatorowi.

b) Czes¢ szczegobtowy opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia kontrolno — pomiarowe,

* rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

*=  sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

= sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robét,

= sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Rob6t i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Koordynator moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robo6t z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci, sa okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Koordynator ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Koordynatorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Koordynator bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

Koordynator bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyngc
ujemnie na wyniki badan, Koordynator natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkciji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Koordynator bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Koordynatora Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Koordynatora. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Koordynatora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Koordynatora.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Koordynatora.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Koordynatora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Koordynatora.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Koordynatorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie
okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Koordynatorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Koordynatora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Koordynator uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw
u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Koordynator, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$é materiatow i Robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Koordynator moze pobieraé¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Koordynator poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robét

z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Koordynator moze dopuscic¢ do stosowania tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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. Polskg Norma lub

. aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikaciji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajgcy w sposo6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Koordynatorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan, bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Placu Budowy do kohnca Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika Budowy,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:
= Koordynator,
= Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
=  Projektant,
=  Kierownik Budowy,
=  Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,
= Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Koordynatora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:
= date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

= date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

= uzgodnienie przez Koordynatora Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw Rob6t,

= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robot,

= przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

= uwagi i polecenia Koordynatora,

= daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

= zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw Robot,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

= zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

= dane dotyczace jakos$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

= wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Koordynatorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Koordynatora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Koordynatora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych informacji oraz warunkach musi zawiera¢ miedzy
innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegélnych elementow Robot do odbioru przez Koordynatora oraz potwierdzenie dokonania tego
odbioru

Dziennik budowy spetnia réwniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Koordynatora i nadzoru
autorskiego.
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Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robdét. Obmiary
wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggty, w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje sie je do Ksiegi
Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Koordynatora stanowi podstawe do rozliczen. Za Roboty nie odebrane przez Koordynatora
lub wymagajace dodatkowych swiadectw lub opinii nie mogg byé¢ realizowane ptatnosci.

W uzasadnionych przypadkach Koordynator moze wyrazi¢ zgode na okresowe ptatnosci czesciowe.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru Robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Koordynatora.

Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatow, lokalizacji i wielkosci Rob6t. Zmiany te
nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, ktére zostang dostarczone w tym celu. Po zakonczeniu Robot rysunki te zostang przedtozone
Koordynatorowi.

Wykonawca winien przekazywa¢ Koordynatorowi rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesigcu w celu dokonania przegladu.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Placu Budowy,
) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
) protokoty odbioru Robot,
)
)

o 0 O

protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

D

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek
z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Koordynatora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych
w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Koordynator. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Koordynatora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Koordynatora.

Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne whasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugosé
pomnozona przez sredni przekré;.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w Ksigzce Obmiaru lub dotgczone do niej w formie
zatgcznika.

m3 wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym
m?3 nasypu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie wedtug obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, masy ziemne nalezy oblicza¢ wedtug
obmiaru na $rodkach transportowych lub w nasypie z uwzglednieniem spulchnienia gruntu.
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llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez Koordynatora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robét.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Koordynatora.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy
w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru.
W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony
z Koordynatorem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.
ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow Robét

8.1.1. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty zanikajgce.

8.1.2. Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla robdt wyszczegdlnionych odrebnie w harmonogramie realizacji robét. Przy odbiorze
czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w czasie wykonywania robot

Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

Woyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

Obmiar robét podlegajgcych odbiorowi

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatow,

prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

8.1.3. Odbiér ostateczny przeprowadzany jest dla catosci inwestycji. Przy odbiorze koncowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawié:

Dokumentacje Projektowag powykonawczag

Dokumentacje Geodezyjng powykonawcza

Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

Woyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

Oswiadczenia wtasciwych: Inspekciji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej i Panstwowego Nadzoru Budowlanego

0 nie sprzeciwianiu si¢ odbiorowi

= Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego wraz z otoczeniem.

= Odbidr ostateczny polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatow,
prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

8.1.4. Odbidr pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbiér pogwarancyjny polega na
przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancja.

8.1.5. Odbidr urzagdzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujgcych czynnosci:
»=  sprawdzenia, czy urzgdzenia dostarczone - odpowiadajg zaméwieniu ,
= sprawdzenia, czy urzgdzenia dostarczone sg kompletne oraz czy odpowiadajg parametrami technicznymi urzgdzeniom
zaprojektowanym i zamoéwionym , a takze , czy w komplecie, sa karty gwarancyjne oraz certyfikaty ,
= oceny kosztorysowe;j ,
= oceny - czy urzadzenia sg sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Koordynatora przy udziale
Wykonawcy:
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odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

przejecie odcinka lub czesci Robot,

przejecie koncowe,

przejecie ostateczne (ostateczne zatwierdzenie Rob6t — wystawienie Swiadectwa Wykonania).

208

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania og6inego postepu Robét.

Odbioru Robo6t dokonuje Koordynator.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Koordynatora.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Koordynatora.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Koordynator na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru Rob6t jest protokdt sporzgdzony przez Koordynatora w obecnosci Wykonawcy.

Przejecie odcinka Robot

Przejecie odcinka Robét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka Robét i dotyczy kazdego odcinka, w odniesieniu do ktérego
w Zatgczniku do Oferty ustalono osobny czas wykonania.

Przejecie czesci Robot

Przejecie czesci Robdét dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Robét Statych, ktdra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana przez
Zamawiajgcego,
b) kazdejczesci Robot Statych, ktdérg Zamawiajacy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed zakonczeniem.

Przejecie koncowe Robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie Robot oraz gotowos$é do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Koordynatora.

Odbidr koncowy Robo6t nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczgc od dnia potwierdzenia przez Koordynatora zakonczenia Robo6t i
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.6.

Odbioru korncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Koordynatora i Wykonawcy. Komisja odbierajagca
Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego Rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robét zanikajagcych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Rob6t uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru kocowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartosé wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w Kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Préb Koficowych przewidzianych Kontraktem Koordynator wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia Robét,
pomijajac wszelkg drobng zalegtg prace i wady, do usuniecia ktérych Wykonawca jest zobowigzany w Okresie Zgtaszania Wad (okresie
gwarancyjnym).
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Dokumenty do przejecia koncowego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Rob6t jest protokét odbioru koncowego Robot sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
= Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
= Specyfikacje Techniczne,
= uwagii zalecenia Koordynatora, zwtaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania
jego zalecen,
recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ,
aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow,
opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
= sprawozdanie techniczne,
= rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét Wtascicielom urzgdzen,
= geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
= Kkopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
= inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
= zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,
= wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,
= uwagi dotyczgce warunkdw realizacji Robot,
= date rozpoczecia i zakonczenia Robbt.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Koordynatora Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Koordynatorowi Rozliczenie Ostateczne. Wraz z
Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawca przedktada pisemne zwolnienie z zobowigzan.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdline

Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilo§¢ Robdt wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem. Do obmierzonych ilo$ci zastosowanie
beda miaty ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji Przedmiaru Robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Robét bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Rob6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$é zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Plac Budowy,

- wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz
na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp., koszty
dotyczace oznakowania Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkédw mogacych wystgpi¢ w czasie realizaciji
Robét w okresie gwarancyjnym.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ nastepujgce koszty zwigzane z prowadzeniem Robot:
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- wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
- obstugi geodezyjnej,

- rekultywacji terenu,

- wywozu odpadow.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza
mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robo6t objetych tg pozycija.

Zabezpieczenie Placu Budowy

Wymagania dotyczace zabezpieczenia Placu Budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonac:
(1) Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy t.j.

- dostarczy¢, zainstalowac i zdemontowaé po wykorzystaniu urzgdzenia zabezpieczajgce (bariery ochronne, oswietlenie,
znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),
- uprzatnaé Plac Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robét i
likwidacji Placu Budowy.

Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:

- wykonag, ustawic¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robot,
- wykona¢, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposob trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.
Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych rob6t budowlanych, adresie rob6t, numerze pozwolenia na budowe; dane: organu
nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantéw; numery telefonéw alarmowych
- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,
- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zé6ttego, literami i cyframi koloru czarnego,
0 wysoko$ci co najmniej 4 cm,
- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.
Ogtoszenie powinno zawieraé:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robét budowlanych,
- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdélnych okresach,
- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania ogéine

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotujg sie na polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé
jako integralng czesc¢ i nalezy je czytaé tagcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuije sie, iz Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej
niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej lub
beneficjentéw programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujacymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Rob6t okreslonych w Kontrakcie oraz
do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepiséw obowiazujacych w Polsce dotyczacych przedsiewziecia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami

2. Dz. U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz.690, Warszawa ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami

3. Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.
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4. Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.

5. Dz.U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie.

6. Dz.U.nr99, poz.637 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 1998 r. w sprawie okreslenia
wykazu wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;.

7. Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robo6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

8. Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

9. Dz. U. Nr 169, poz. 1650 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie og6inych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy

ST/B-0.1 ROBOTY ZIEMNE (CPV 45200000-9)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robot zwigzanych z wykonaniem
robét ziemnych projektowanego obiektu.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét,

ktore zostang zrealizowane w ramach zadania ,Przebudowa, rozbudowa i remont budynku szpitala pulmonologiczno-
reumatologicznego w Kup, ul. K. Miarki 14”

1.3 Zakres roboét objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu:
- wykonanie robdt ziemnych zwigzanych z wykopami pod fundamenty,
- wykopami pod posadzke obiektu wraz z zabezpieczeniem wykopdw oraz zabezpieczenia przed naptywem
- wody lub jej usunieciem.
Roboty ziemne ujmujg wykopy fundamentowe wzgledem istniejacego poziomu terenu.
Zasypki obejmuja:
- zasypanie wykopow
- wykonanie nasypdw na odcinkach przylegtych do fundamentéw i $cian fundamentowych
— zasypy pod posadzke obiektu

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
ogélne”

Wykop sredni jest to wykop, ktérego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

Wilgotnosé optymalna gruntu - jest to wilgotnos$¢, przy ktérej grunt ubijany w sposéb znormalizowany
uzyskuje maksymalng gestosc objetosciowa.
Wskaznik zageszczenia — jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pd gruntu sztucznie zageszczonego do
maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pds.
Zasypka —grunt nasypowy, ktérym uzupetnia sie przestrzen w wykopie ponizej poziomu terenu po wybudowaniu konstrukcji dla ktérej
wykonano wykop.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodnos$é z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne
wymagania dotyczgce Robét podano w ST 0.0
2. MATERIALY
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tluczen
podsypke z piasku $redniego zageszczonego do ID =0,6

WLASCIWOSCI GEOTECHNICZNE PODLOZA GRUNTOWEGO

W rozdziale powotuje sig¢ na ,Dokumentacje z badan podtoza gruntowego” wykonang przez GEOWIERT Rzepka Invest w Opolu

Grunty rozpoznane w podfozu podzielono na warstwy geotechniczne, zréznicowane pod wzgledem genezy, wyksztatcenia litologicznego
i wtasciwosci geotechnicznych

Kategoria geotechniczna
Okresla sie Il ga kategorie geotechniczna.

Wykopy i roboty ziemne

Wykopy pod fundamenty mozna wykonywaé mechanicznie do poziomu ok. 15 cm powyzej projektowanego spodu

betonu podktadowego.

Te ostatnig warstwe nalezy usungé recznie nie naruszajgc struktury gruntu rodzimego.

W trakcie robét ziemnych nalezy zwréci¢ uwage czy nie nastgpito lokalne uplastycznienie gruntéw zwigzane z

naptywem wody. Przy odkryciu w poziomie posadowienia gruntéw innych niz w dokumentacji, szczegélnie plastycznych lub
miekkoplastycznych lub organicznych (np. torféw) nalezy zgtosic ten fakt Inspektorowi Nadzoru.

WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 0.0 ,Wymagania og6Ine”. Materiatem stosowanym
do zasypania wykopdw fundamentowych do poziomu terenu sg piaski srednie, pozyskane

z wykopow.

Obszary zasypania o utrudnionym dostepie maszyn do zageszczenia powinny by¢ wypetnione betonem klasy B10

lub odpowiednim gruntem z dodatkiem spoiwa.

Pod posadzki na gruncie nalezy wykonac podsypke z piasku.

SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonaé przy

uzyciu odpowiedniego do wykonywania robd4t ziemnych typu sprzetu zaakceptowanego przez

Inzyniera. Uzyty sprzet powinien zapewni¢ ciggtos¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie

wymaganej wydajnosci dla umozliwienia wykonania czynnosci podstawowej zgodnie z

odpowiednig ST. W przypadku, gdy stan techniczny lub parametry robocze uzywanych urzagdzen

lub narzedzi nie zapewniajg bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakosci rob6t, Inzynier
moze zazadac zmiany stosowanego sprzetu
6. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogolne”
Materialy mogg by¢ przewozone $rodkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych. Materialy nalezy rozmiesci¢
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przemieszczaniem. Ukopany grunt powinien byc¢
bezzwtocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez Inzyniera lub na odktad stuzgcy nastepnie do zasypania niezabudowanych
wykopdw. W przypadku przygotowania odktadéw gruntéw przeznaczonych do zasypywania, odlegto$¢ podn6za skarpy odktadu od gorne;j
krawedzi wykopu powinna wynosic:
na gruntach przepuszczalnych — nie mniej niz 3,0m,
na gruntach nieprzepuszczalnych — nie mniej niz 5,0m.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw do zasypywania wykopow powinny odbywac sie tak, aby zabezpieczy¢ grunt
przed zanieczyszczeniem i utratg wymaganych wtasciwosci.
Wyboru $rodkéw transportowych nalezy dokona¢ na podstawie analizy nastepujgcych czynnikow:
objetosci mas ziemnych
odlegtosci transportu
szybkosci i pojemnosci srodkéw transportowych,
uksztattowanie terenu,
wydajnos¢ maszyn odspajajgcych grunt,
pory roku i warunkéw atmosferycznych,
organizacji robét.
7. WYKOPY
Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia rob6t, a naprawa uszkodzen,
wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza
Wykonawce.
Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byty odspajane
oddzielnie, w spos6b uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile
Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczyé przed nadmiernym zawilgoceniem.
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WYMAGANIA GEOTECHNICZNE

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ na podstawie nastepujgcych danych geotechnicznych: zaszeregowanie gruntéw do odpowiedniej
kategorii wg PN-B-02480, sondy gruntowe podane w Dokumentacji Projektowej zawierajgce opis uwarstwien gruntéw, poziom wod
gruntowych i powierzchniowych, stan terenu (znaki wysokosciowe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plan warstwicowy, zadrzewienie
itp.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych

Minimalna wartos$¢ Is dla:
autostrad innych drég

Strefa korpusu i drog kategoria kategoria
ekspreso ruchu ruchu KR1-
wych KR3-KR6 KR2

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni 100 1.00 097

rob6t ziemnych ; ; ;

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem
konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci ls, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie gruntow
rodzimych, to nalezy podjg¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu poditoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sg okreslone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inzynierowi.

W dokumentaciji projektowej przewidziano stabilizacje cementem.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnosé warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998

Roboty ziemne powinny wykonywane w takiej kolejnosci, zeby bylo zapewnione fatwe i szybkie odprowadzenie wéd gruntowych
i opadowych w kazdej fazie robét.

Wykonane urzadzenia odwadniajgce nie powinny powodowaé niekorzystnego nawodnienia gruntéw w innych

miejscach wykonywanych robét ziemnych ani powodowaé szkdd na terenach sasiednich. Wykopy powinny by¢

chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd pochodzacych z opaddéw atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu
powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami umozliwiajgcymi tatwy odptyw wody poza teren robot.

ZASYPYWANIE WYKOPOW Z ZAGESZCZENIEM

Zasypywanie wykopow powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementéw obiektu i
okreslonych robét. Przed rozpoczeciem zasypania wykopdw ich dno powinno by¢ oczyszczone z namutdw oraz ewentualnych innych
zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt rodzimy wydobyty
z zasypywanego wykopu, nie zamarzniety, bez zanieczyszczen. W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajgcych oraz instalacji grunt
powinien by¢ zageszczany recznie. zageszczenie gruntu powinno odbywac sie przy statej kontroli laboratoryjnej, a wskaznik zageszczenia
lub wskaznik odksztatcenia gruntu nasypowego powinien byé rowny wskaznikowi zageszczenia gruntu rodzimego. Wilgotnos¢ gruntu
zageszczanego w danej warstwie powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej. Przy zageszczaniu gruntéw nasypowych, dla uzyskania
rownomiernego wskaznika nalezy:

rozscieta¢ grunt warstwami poziomymi o rownej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym,

warstwe nasypanego gruntu zageszczac na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejs¢ sprzetu zageszczajgcego

prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku srodkowi obszaru zasypek.

Wykopy wokét fundamentéw nalezy zasypywaé do pozioméw spodu warstwy gleby na terenie przylegtym do wykopu. Wierzch warstwy
zasypki nalezy ksztattowac tak aby zostato odtworzone uksztattowanie terenu istniejgcego w tym miejscu przed rozpoczeciem budowy
fundamentéw.

10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania og6ine”.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw realizowanych przed budowa obiektu, nalezy sprawdzi¢

zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykonac¢

pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Natomiast w trakcie realizacji wykopoéw konieczne

jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

Sprawdzanie i odbidr robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-B-06050 oraz BN-83/8S36-02.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny podlega¢ nastepujace sprawy:
zgodnos$c¢ wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowa

11. WYMAGANIA ODBIORU ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru Rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine”
Przy odbiorze robot ziemnych powinny byé przeprowadzone nastepujgce badania: sprawdzenie zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowa
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Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru czgsciowego i koncowego robdt. Badania w czasie

odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ w odniesieniu do tych robét, do ktérych pozniejszy dostep jest
niemozliwy. Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét czesciowych i koncowych.
Roboty zanikajgce nalezy zapisa¢ do dziennika budowy.

12. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru Rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine”

Jednostkg obmiaru jest m3 wykopu , zasypu.

13. OCENA WYNIKOW BADAN

Jezeli wszystkie przewidziane badania daty wynik dodatni, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne

z wymaganiami ST. W przypadku gdy chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty lub ich czesci
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami ST. W tym przypadku wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢
roboty ziemne do zgodnosci z ST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

14. PRZEPISY ZWIAZANE

B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. wymagania ogoéine.
B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarnosci biernej.

-
-
-
N-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntdw.
-
-

8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

1.1

1.2

ST/B - 0.2 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
(CPV 45262311-4,CPV 45262310-7)

WSTEP

Przedmiot specyfikacji i zakres robot nig objetych
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonu oraz rob6t betonowych
(zelbetowych) dla zadania: ,Przebudowa, rozbudowa i remont budynku szpitala pulmonologiczno-reumatologicznego w Kup,
ul. K. Miarki 14”

Roboty te obejmujg wykonanie elementéw betonowych i zelbetowych na budowie:
podktadéw z betonu C8/10
fundamentow zelbetowych z betonu C20/25

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania og6lne. Oprocz tego wystepujg dodatkowe okreslenia:

Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody,

kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikéw, ktére przechodzg przez sito kontrolne o boku

oczka kwadratowego 2 mm.
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1.3

Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie, wyprodukowana
w okresie umownym - nie diuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposéb i w tych

samych warunkach.

Klasy wytrzymatosci na sciskanie - podstawg klasyfikacji jest wytrzymatos¢ charakterystyczna na sciskanie okreslana w 28. dniu
dojrzewania na probkach walcowych (oznaczenie fck, cy) (Srednicy 150 mm, wysokosci 300 mm) lub na prébkach szesciennych
(oznaczenie fek, cuve) (0 boku 150 mm). W symbolu wytrzymatosci litery oznaczajg: C - beton zwykly lub ciezki, LC - beton lekki. Liczby
oznaczajg minimalng wytrzymatos¢ charakterystyczng na $ciskanie okreslong na probkach walcowych/szesciennych (np.: C25/30,
LC25/28).

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchtong¢ beton do jego masy w stanie suchym.
Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odporno$ci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych.

Rusztowania niosace - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzen od deskowan i od konstrukciji
betonowych, zelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nosnosci, oraz od

ciezaru sprzetu i ludzi.

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).
G Kategori .
rupy Klasy o Opis
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
-9 budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowe;j
i wodnej
45260000 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i
-7 inne podobne roboty specjalistyczne
4526200
0-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Drewno na deskowania

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-D95017.
Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-96000.
Sktadniki mieszanki betonowej

Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy
PN-B-19701:1997 - CEM I klasy ,32,5”.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione
wg normy PN-B-30000.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek w ilosci wiekszej niz 20%, nie dajgcych sie rozgniesé w
palcach i nie dajgcych sie rozpusci¢ w wodzie.

Nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ kontrole cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki

betonowej, obejmujaca:

Oznaczenie czasu wigzania wg PN-B-04300

Oznaczenia zmiany objetosci wg PN-B-04300

Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach

Transport i przechowywanie cementu powinno byé zgodne z postanowieniami normy BN-6731-08 i PN-B-30000.
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci wraz z wynikami préb.

Kruszywo
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Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-86/B-06712 i PN-B-06714.
Kruszywa do betonu powinny charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegolne partie kruszywa muszg by¢ sktadowane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki sposéb,
aby nie ulegty zniszczeniu przemieszaniu.

Do betonu nalezy stosowac kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji

przy mozliwie jak najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.
Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka
kwadratowego 32 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

% najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu

% odlegtosci w Swietle pomiedzy pretami lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania

Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).
Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do zapraw | betonéw”.
Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy
pobieraé jg ze zbiornika posredniego a nie bezposrednio z instalacji wodociggowe;.
W przypadku poboru z innego zrédta nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnie z PN-B-32250. Kontrola powinna
wykazacé:

-+ zabarwienie — brak

— zapach — brak zapachu gnilnego

-+ zawiesina — brak grudek i ktaczkow

— pH —co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)
Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajacym i uplastyczniajgcym. Rodzaj
domieszki, jej ilos¢ i sposob stosowania powinny by¢ zaopiniowane przez
uprawniong jednostke badawczo naukowsg. Zaleca sie doswiadczalne sprawdzanie skutecznosci domieszek
przy ustalaniu receptury mieszanki betonowe;j.
Domieszki nalezy stosowaé przy uzyciu cementéw portlandzkich marki 32,5 i wyzszych.

*  Wymagane wiasciwosci betonu
Klasy betonu i ich zastosowanie
Na budowie nalezy stosowac klasy betonu okreslone w Rysunkach, tj. beton C20/25 oraz zgodnie z normag
PN-88/B-06250.
Wymagania dla betonu

Beton musi spetnia¢ wymagania zestawione ponizej w tablicy

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie takze przenos$niki
tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg niz 10 m.
Nalezy stosowaé wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z butawami o Srednicy nie wiekszej od
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;.
Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni ptyt betonowych powinny charakteryzowaé
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
Wykonawca na zadanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Mase betonowg nalezy transportowaé srodkami niepowodujgcymi:
a) naruszenia jednorodnosci masy,
b) zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu). Czas trwania transportu i jego organizacja
powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej
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o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji Dopuszczalne odchylenie badanej
po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego Rysunkami moze wynosi¢

1 cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betonéw gestych badanych metodg "Ve-be" réznice nie powinny przekraczaé:

dla betonéw gestoplastycznych 4 oC do 6 oC,

dla betonéw wilgotnych 10 oC do 150C.

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). llo$¢ "gruszek" nalezy dobrac tak, aby
zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci

dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15° C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20° C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30° C

Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robét i
witasciwosci przewozonych towardw.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BETONOWYCH

Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN i postanowieniami umowy.
Zakres robot przygotowawczych

W zakres robo6t przygotowawczych wchodzg nastepujace prace:

Wykonanie deskowania

Wykonanie zbrojenia

Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego, w miejscu przerwy roboczej lub powierzchni

taczonych prefabrykatow

Sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania

Zakres robot zasadniczych

W zakres robét zasadniczych wchodzi wykonanie nastepujacych elementéw:

Wykonanie zelbetowych fundamentéw w postaci faw fundamentowych

Wykonanie wiencow zelbetowych

Wykonanie stropéw w deskowaniu PERI

Wykonanie deskowania i rusztowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnos$c¢ i niezmiennos$é konstrukeji oraz

bezpieczenstwo konstrukgcji.

Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ ich uzycia. Ptyta deskowan dla betonéw
ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy

z masy betonowej. Deskowania belek o rozpietosci ponad 3,0 m powinny byé wykonane ze strzatkg roboczg skierowang w odwrotnym
kierunku od ich ugiecia, przy czym wielkos¢ tej strzatki nie moze byé mniejsza

od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym. Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna, gtadka (bez
segregacji, wgtebien, rakéw) i czysta.

Ztaczenia szalunkéw muszg byé regularne. Slad w betonie na ztgczach szalunkéw nie moze by¢ wiekszy niz 2 mm.

Tolerancja nieréwnosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

na odcinku 20 cm - 2 mm,

na odcinku 200 cm - 5 mm.

Woykonanie rusztowan powinno zapewni¢ prawidtowos$¢ ksztattu i wymiaréw formowanego elementu konstrukciji.

Budowe rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem sporzadzonym przez Wykonawce uwzgledniajgcym wymagania niniejszej
Specyfikacji. Wykonanie rusztowan powinno uwzgledni¢ ugiecie

i osiadanie rusztowan pod wptywem ciezaru utozonego betonu, zgodne z wartosciami podanymi w Rysunkach. Wykonawca musi
przygotowac i przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru szczegétowy projekt rusztowan roboczych,

niosacych i montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przed przystgpieniem do realizacji. Rusztowania niosgce dla konstrukc;ji
monolitycznych powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane aby zapewni¢ dostateczng sztywnos$c¢ i niezmiennosé ksztattu podczas
betonowania . Do rusztowan nalezy uzywac drewna w dobrym stanie bez uszkodzen mogacych mie¢ wptyw na jegowytrzymato$¢. Drewno
powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-75/D-96000 i PN-72/D-96002. We wszystkich konstrukcjach rusztowan nalezy stosowaé
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kliny z drewna twardego lub inne rozwigzania, ktére umozliwig wtasciwa regulacje rusztowan. Inspektor nadzoru moze odmoéwic
zezwolenia na prowadzenie rob6t betonowych, jezeli uzna rusztowanie za niebezpieczne i nie gwarantujgce przeniesienia obcigzen.
Zezwolenie na prowadzenie robét nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakos$¢ i ostateczny efekt robét. Rusztowania stalowe
powinny byé wykonywane z ksztattownikow, blach grubych i blach uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementéw spawanych
wg PN-88/H-84020 oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Mozna réwniez stosowac stal o podwyzszonej
wytrzymatosci 18G2A wg PN-86/H-84018.

Elementy z innych gatunkéw stali mogg by¢ stosowane pod warunkiem ustalenia naprezen dopuszczalnych i stwierdzenia spawalnosci
stali przez odpowiednie placowki naukowo badawcze.

Roboty betonowe

Zalecenia ogolne

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastagpié¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru dokumentacji
technologicznej, ktéra okresla¢ bedzie kolejnos¢ betonowania i czas wykonania

robét oraz planowany termin rozebrania deskowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowac wszystkie elementy kotwione w betonie, oczysci¢

deskowanie, nawilzy¢ deskowanie lub powlec forme stalowg srodkiem adhezyjnym, zamontowac zbrojenie

i zapewni¢ wtasciwe grubosci otulin dzieki odpowiednim przektadkom dystansowym.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos$¢ wykonania

wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie a w szczegélnosci:

Wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostéw itp.

Wykonanie zbrojenia

Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy robocze;.

Wykonanie wszystkich robét zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych.

Prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezawodnosé zamocowania elementdw kotwigcych zbrojenie i deskowanie formujgce kanaty oraz innych
elementdw ustalajgcych potozenie armatury itd.

Gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno byé bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkow rdzy, ze zwréceniem
uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkdw i Scian.

Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio przed betonowaniem.

Uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada.

W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomoca rynny zsypowej do wysokosci

3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokosci 8,0 m.

Ukfadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych warunkéw ogoélnych:

W czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu
konstrukcji.

Szybkosc¢ i wysokos¢ wypetniania deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania
przyjmujgcego parcie swiezo utozonej mieszanki.

W okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna byé niezwtocznie zabezpieczona przed nadmierng utratg wody.

W czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed woda opadowa;

w przypadku, gdy na swiezo utozong mieszanke betonowg spadta nadmierna ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystenciji mieszanki,
nalezy jg usungc.

W miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie
mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac zageszczanie reczne za pomoca sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robét,

w ktorym powinny by¢ podane:

Data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci budowli

Wytrzymatos¢ betonu na sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowej

Daty, sposob, migjsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a nastepnie wyniki i terminy badan
Temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy zachowaé nastepujgce warunki:

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzagdzen mechanicznych.
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Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu a ilos¢ powietrza w mieszance betonowej po
zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalne;j.

Reczne zageszczanie moze byé stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystenciji cieklej i péiciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt
gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pogrgzanych.

Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6 000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé¢ zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac
butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora.
Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci
elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno byé
trwate i sztywne.

Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé za pomocg sztychowania kazdej utozonej warstwy pretami stalowymi w
ten sposob, aby konce pretéw wchodzity na gtebokos$é 5-10 cm w warstwe poprzednio utozong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania
deskowania miotkiem drewnianym.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w Rysunkach.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia

betonu stwardniatego ze Swiezym przez: usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego; obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy
wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno

sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest

wyzsza niz 20° C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania
nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukgji nalezy wykonywaé¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5° C zachowujgc warunki umozliwiajgce
uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé¢ sposob postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne
jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5° C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczgé pielegnacje
wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwg
konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Usuwanie deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu okreslonej na prébkach
przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcii.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania: wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie
i rbwne, bez zagtebien miedzy ziarnami

kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sg
dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm,

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 1cm, a powierzchnia na
ktorej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej sciany,

gtadkos$¢ powierzchni powinna cechowac sig brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien i wybrzuszen, wystajacych ziaren kruszywa itp.
Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub wgtebienia do 5 mm.
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KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BETONOWYCH
Celem kontroli rob6t jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosc¢ robét.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Jakos¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,,Protokole z kontroli jakosci”.
taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna byé wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu a w konstrukcjach
cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowaé wiecej niz 5% przekroju danego elementu. Nalezy ponadto
sprawdzi¢ wymagane grubosci otuliny.
Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu
Zakres kontroli
Kontroli podlegajg nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250:
wiasciwosci cementu i kruszywa,
konsystencja mieszanki betonowej,
wytrzymatos¢ betonu na sciskanie,
nasigkliwos¢ betonu,
odpornosc¢ betonu na dziatanie mrozu,
przepuszczalnosé wody przez beton.
Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czesci
podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegbtowe okreslenie licznosci i terminéw pobierania probek do kontroli jakosci mieszanki i betonu.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania skladu mieszanki betonowej i nastepnie przy stanowisku
betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany robocze;j.

Ro6znice pomiedzy przyjetg konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczy¢:

20 % ustalonej wartosci wskaznika Ve-be,

1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;j.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytacznie poprzez zmiane zawartosci zaczynu w mieszance, przy
zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego W/C, (cementowo-wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie domieszek
chemicznych, zgodnie z 2.1.3.

Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ probki o licznosci okreslonej w planie kontroli jakosci,

lecz nie mniej niz: jedng prébke na 100 zarobdw, jedng probke na 50 m3, jedng prébke na zmiane roboczg oraz 3 probki na partie betonu.
Probki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie i
bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania prébek pobranych z partii.

W przypadku, gdy warunki wytrzymatosci nie sg spetnione, kontrolowang partie betonu nalezy zakwalifikowaé¢ do odpowiednio nizszej

klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymatosci betonu na prébkach wycietych
z konstrukgcji lub elementu albo badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych
badan dodatkowych bedg pozytywne, to beton mozna uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie.

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000

m3 betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwosci na probkach wycietych z konstrukciji.

Oznaczanie nasigkliwosci na probkach wycietych z konstrukcji przeprowadza sie co najmniej na 5 prébkach pobranych z wybranych
losowo r6znych miejsc konstrukcji.

Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci betonu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas
ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co

najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca sie badanie na probkach wycietych
z konstrukgji.

Do sprawdzania stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach nawierzchni i innych konstrukcjach, szczegdlnie majacych stycznosc ze
srodkami odmrazajgcymi, zaleca sie stosowanie badania wg metody przyspieszonej (wg PN-88/B-06250).

Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F150 jest osiagniety, jesli po wymaganej rownej 150, liczbie cykli zamrazania - odmrazania
prébek spetnione sa nastepujgce warunki:

po badaniu metodg zwyktg wg PN-88/B-06250:

prébka nie wykazuje pekniec,

taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie przekracza 5% masy probek
nie zamrazanych,
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obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20 %,
po badaniu metodg przyspieszong wg PN-88/B-06250:
probka nie wykazuje pekniec,
ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkdéw i odpryskow, nie przekracza w zadnej prébce wartosci 0,05 m3/m2 powierzchni
zanurzonej w wodzie.
Pobranie prébek i badanie
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-88/B-06250 oraz
gromadzenie, przechowywani i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatéw
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci betonu dostosowany do
wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i PZJ oraz ewentualne
inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.
Zestawienie wszystkich badan dla betonu

badanie mieszanki betonowej,

badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan betonu wg PN-88/B-06250 podano w tabeli ponizej:

Rodzaj badania Punkt Metoda Termin
normy badania lub czestoéé badania
PN- wg
88/B-
06250
Badani 1) Urabialnosci 4.2 PN-88/B- Przy rozpoczeciu robét
e 06250
miesz
anki
betono
wej
2) Konsystenc;ji 4.2 jw. 2 razy na zmiane robocza
Badani 1) Wytrzymato$c 5.1 PN-88/B- Po wykonaniu kazdej partii
a na Sciskanie 06250 betonu
betonu
2) Wytrzymatosé 5.2 PN-74/B- W przypadkach technicznie
na $ciskanie - 06261 uzasadnionych
badania PN-74/B-
nieniSZCZace 06262
3) Nasigkliwosc¢ 5.2 PN-88/B- 3 razy w okresie
06250 wykonywania konstrukcji i
raz na 5000 m3 betonu
4) 5.3 jw. jw.
Mrozoodporno$c

6.1 Kontrola szalowan

Kontrola szalowan obejmuje:

sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg uzytkowania szalowania wielokrotnego uzycia,
sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z Dokumentacjg Projektowg z
dopuszczalng tolerancja),

sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos¢ waod itp.),

sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania ogélne”.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i uimuje w Ksiedze obmiaru.
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t musza posiadaé wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostkg obmiarowsg jest m3, dla:

14.  wykonania taw fundamentowych Zelbetowych i stop fundamentowych,

15.  wykonania $cian prostych zelbetowych,

16.  wykonania tukéw zelbetowych,

17.  wykonania stropow

18.  wykonania stupow zelbetowych,

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorom podlegaja:

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,

b) deskowania i rusztowania

c) zbrojenie wykonane zgodnie z ST 3.0

d) beton wykonanych elementow
Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty okreslajgce parametry zastosowanych materiatow do
wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat z pomiaréw geometrycznych wykonanych
elementow.
Gotowosé do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje powykonawczg robot.
Z odbioru koncowego sporzadza sie protokot.

9. PRZYPISY ZWIAZANE
PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 - Cement. Metody badan.
PN-86/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
PN-90/B-06240 - Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek na beton.
PN-88/B-06250 - Beton zwykly.
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-74/B-06261 - Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradZzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na sciskanie.
PN-74/B-06262 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci na sciskanie za
pomoca miotka Schmidta typu N.
PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-88/B- 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.
PN-72/D-96002 - Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.
BN-6736-O1 — Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na Sciskanie
BN-6736-02 — Beton zwykly. Beton towarowy.
BN-6738-OS — Badania betonu
BN-6738-06 - Badania sktadnikéw betonu
BN-66/7113-10 - Sklejka szalunkowa.
BN-86/7122-11/21 - Ptyty pil$niowe. Ptyty twarde zwykte. Wymagania.
BN-70/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdélne projektowania i wykonania.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim.
ST/B-0.3 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
(CPV 45400000-1)
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i



odbioru robot przygotowawczych i rozbidrkowych zwigzanych z ,Przebudowa, rozbudowg i remontem budynku szpitala
pulmonologiczno-reumatologicznego w Kup, ul. K. Miarki 14”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbiorek wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodza:

- rozbiorka istniejacych Scianek dziatowych w budynku zgodnie z rysunkiem zmian,

- zdemontowanie stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zestawieniem stolarki

- skucie odspojonych tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych

- demontaz oktadzin wewnetrznych (ptytki ceramiczne, pcv)

- rozbiorka ptyt betonowych, opaski zwirowej celem wykonania izolacji przeciwwilgociowej
- wywOz gruzu na wysypisko $mieci

- wyw0z ztomu na sktadowisko ztomu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Dla rob6t materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

— teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.

Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

5.2.1. Obiekty

(1) Sciany rozebraé recznie lub mechanicznie. Materialy posegregowaé i odniesé lub odwiezé na miejsce sktadowania.

(2) Elementy stolarki i Slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do odzysku wyku¢ z otworéw, oczyscié, i skladowac.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano jak wyze;j.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa:
— Rozbiérki elementéw — [m3]

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete zakresem zadania podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach
podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe



10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. llosci robdt rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

ST/B 0.4 KONSTRUKCJE PREFABRYKOWANE
(CPV 45223800-4 CPV 45223820-0)

WSTEP
Przedmiot specyfikacji i zakres robét nig objetych
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczgce wykonania, montazu i odbioru elementéw zelbetowych prefabrykowanych

ramach projektu ,,
~Przebudowa, rozbudowa i remont budynku szpitala pulmonologiczno-reumatologicznego w Kup, ul. K. Miarki 14”

Krawezniki betonowe
Scianki oporowe L
Roboty te obejmujg wykonanie elementéw w zaktadzie prefabrykacii, transport i montaz na budowie.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi

Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikow, ktére przechodzg przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2
mm.

Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym - nie
dtuzszym niz 1 miesiac - z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposéb i w tych samych warunkach.

Klasy wytrzymatosci na sciskanie - podstawg klasyfikacji jest wytrzymatos¢ charakterystyczna na sciskanie okreslana w 28. dniu
dojrzewania na probkach walcowych (oznaczenie fo, cy) (Srednicy 150 mm, wysokosci 300 mm) lub na probkach szesciennych
(oznaczenie fek, cuve) (0 boku 150 mm). W symbolu wytrzymatosci litery oznaczajg: C - beton zwykly lub ciezki, LC - beton lekki. Liczby
oznaczajg minimalng wytrzymato$¢ charakterystyczng na Sciskanie okreslong na probkach walcowych/szesciennych (np.: C25/30,
LC25/28).

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchiong¢ beton do jego masy w stanie suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu;
liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

Rusztowania niosace - rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzen od deskowan i od konstrukcji betonowych, zelbetowych i
z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nosnosci, oraz od ciezaru sprzetu i ludzi

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).

Grup Klasy Kategori Opis
y e
4520 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
0000- obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
9 zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45260000

-6 Konstrukcje

Zakres robot objetych ST
Roboty objete specyfikacjg dotyczg wykonanie i montazu i odbioru elementoéw zelbetowych, prefabrykowanych stropéw i stropodachéow

zgodnie z dokumentacjg Projektowg i obejmuj
Transport elementéw na budowe

W
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Montaz elementoéw szalunkowo- konstrukcyjnych
Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych stali w miejscach potgczen spawanych
Wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$c¢ z dokumentacjg projektowa ,ST i obowigzujgcymi normami i
poleceniami Inspektora Nadzoru
Ogoblne wymagania podano w ST 0.0
WYMAGANIA OTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
2.1 Materiatami do wykonania elementow prefabrykowanych s3 :
Stal profilowa klasy A-1 St3S
Stal zbrojeniowa A-li A-lll N wg ST 0.3
Beton klasy C20/25
Drewno na deskowania

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-D95017.

Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-96000.

Sktadniki mieszanki betonowej

Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-19701:1997 - CEM
| klasy ,32,5”.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.
Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek w ilosci wiekszej niz 20%, nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie dajacych sie
rozpusci¢ w wodzie.

Nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ kontrole cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej, obejmujgca:

Oznaczenie czasu wigzania wg PN-B-04300

Oznaczenia zmiany objetosci wg PN-B-04300

Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach

Transport i przechowywanie cementu powinno byé zgodne z postanowieniami normy BN-6731-08 i PN-B-30000.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci wraz z wynikami préb.

Kruszywo

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-86/B-06712 i PN-B-06714.

Kruszywa do betonu powinny charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia pozwalajgca
na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegolne partie kruszywa musza by¢ sktadowane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki sposéb, aby nie ulegty

zniszczeniu przemieszaniu.

Do betonu nalezy stosowac kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy mozliwie jak
najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac¢ kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka kwadratowego 32 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

% najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu

% odlegtosci w Swietle pomiedzy pretami lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania

Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do zapraw | betonéw”.

Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobierac jg ze zbiornika
posredniego a nie bezposrednio z instalacji wodociggowe;j.

W przypadku poboru z innego zrodta nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnie z PN-B-32250. Kontrola powinna wykazaé:

zabarwienie — brak

zapach — brak zapachu gnilnego

zawiesina — brak grudek i klaczkéw

pH — co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym i uplastyczniajgcym. Rodzaj
domieszki, jej ilos¢ i sposéb stosowania powinny by¢ zaopiniowane przez uprawniong jednostke badawczo naukowa. Zaleca sie
dos$wiadczalne sprawdzanie skutecznosci domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowe;.
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c)

d)

Domieszki nalezy stosowaé przy uzyciu cementéw portlandzkich marki 32,5 i wyzszych.
Klasy betonu i ich zastosowanie

Na budowie nalezy stosowac klasy betonu okreslone w Rysunkach, tj. beton C20/25 oraz zgodnie z normg PN-88/B-06250.
Wymagania dla betonu
Beton musi spetnia¢ wymagania zestawione ponizej w tablicy

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Do montazu elementoéw prefabrykowanych uzywaé zurawi samojezdnych

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie
wigkszg niz 10 m.

Nalezy stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z butawami o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni ptyt betonowych powinny charakteryzowac sie jednakowymi drganiami
na catej dtugosci.

Wykonawca na zadanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie
Z jego przeznaczeniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORT

Stal transportowac jak w ST/B 0.3
Prefabrykaty przewozi¢ z wytworni na budowe srodkami transportu przystosowanymi do takich tadunkéw
Mase betonowg nalezy transportowaé srodkami nie powodujgcymi:

naruszenia jednorodnosci masy,

zmian w skfadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim stopniu
ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukciji.

Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt
i wiasciwosci przewozonych towaréw.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH

Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN i postanowieniami umowy.
5.5 Usuwanie deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu okreslonej na probkach
przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukgji.

KONTROLA

6.1 Kontrola jakosci wykonanych prefabrykatow polega na sprawdzeniu jakosci materiatow, zgodnosci z rysunkami oraz wymaganiami
podanymi w normach.

6.2 Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem wg wymagan PN-83/B-06251

Betonowanie elementéw w formach sprawdza¢ podobnie jak monolitycznych wg ST

a. Kontrola szalowan

Kontrola szalowan obejmuje:

sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg uzytkowania szalowania wielokrotnego uzycia,
sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z Dokumentacjg Projektowa z
dopuszczalng tolerancja),

sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos$é wod itp.),

sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania ogélne".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
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f)

llos¢ robdt oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i uimuje w Ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t musza posiadaé wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostkg obmiarows jest:

- szt.— dla belek nadprozowych typu ,L”

- szt.- dla pustakéw wentylacyjnych i komina.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST 0.0

Odbiér polega na sprawdzeniu zgodnosci elementow prefabrykowanych z rysunkami projektu i wymaganiami norm technicznych.
Do odbioru nalezy przedtozyé¢:

Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ materiatéw

Swiadectwa jako$ci dostarczone przez dostawcow

Protokoty odbioréw czesciowych

PRZYPISY ZWIAZANE

Stropy zelbetowe filigran — warunki techniczne wykonania i odbioru, transportu i sktadowania elementéw prefabrykowanych — Inwenta Sp
z0.0. 1997

PN-B 19502:1966 - Prefabrykaty z betonu
PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

. PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
. PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

. PN-72/D-96002 - Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

. BN-66/7113-10 - Sklejka szalunkowa.

. BN-86/7122-11/21 - Plyty pilSniowe. Ptyty twarde zwykte. Wymagania.

. BN-70/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogélne projektowania i wykonania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw
okreslonych prawem polskim.

ST/B - 0.5 ROBOTY MUROWE
(CPV 45262500-6, CPV 45262522-6)

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t polegajgcych na wykonaniu rob6t murowych scian.
Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczgce wykonania i odbioru Robot,
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania:
,» Przebudowa, rozbudowa i remont budynku szpitala pulmonologiczno-reumatologicznego w Kup, ul. K. Miarki 14”

w zakresie wykonania i odbioru rob6t murowych:

a) sciany nosne wewnetrzne — pustaki Porotherm o grubosci 24, klasy =~ 15MPa na zaprawie M10 zwyktej lub do cienkich spoin,

b) $ciany fundamentowe — betonowe gr. 24 cm klasy C20/25 wg normy PN-B- 03264:2002/Ap1:2004

¢) scianki dziatowe gr. 11,5 pustaki Porotherm klasy 15MPa na zaprawie M10 zwyktej lub do cienkich spoin,

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczgc zasad prowadzenia nastepujacych roboét: wykonanie robét murowych $cian nosnych
i dziatowych budynku.

Okreslenia podstawowe

Element murowy jest to drobno lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia konstrukcji murowych.
Zaprawa murarska jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach budowlanych do spajania elementéw
murowych.

Wyroby pomocnicze sg to r6znego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako
elementy uzupetniajace, tj. kotwy, taczniki, wsporniki, nadproza, wzmocnienia spoin.

Warstwa konstrukcyjna — cze$¢ s$ciany oparta na fundamencie, przenoszgca obcigzenia wlasne muru, obcigzenia od stropéw, od
zabudowy otworéw i mocowanych elementdw instalacyjnych i wyposazenia.

Kotwienie — mocowanie warstwy izolacyjnej, lub elementéw instalacji i wyposazenia w warstwie nosnej.
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Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Polskimi Normami oraz okresleniami podanymi
w ST ,Wymagania Ogdlne”

Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczgce Rob6t podano w ST.

MATERIALY

Wymagania ogolne

Uwaga

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozadanego standardu wykonania
i okresleniu wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych

przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania)

uzyskaniu akceptacji projektanta i inzyniera budowy

2.2 Warunki ogolne stosowania materiatow

Elementy murowe

Rozr6znia sie kategorie | i kategorie Il elementéw murowych.

Do kategorii / zalicza sie elementy murowe, ktdrych producent deklaruje, ze w zaktadzie stosowana jest kontrola jakosci, ktérej wyniki
stwierdzaja, ze prawdopodobienstwo wystgpienia sredniej wytrzymatosci na $Sciskanie mniejszej od wytrzymatosci zdeklarowanej jest
mniejsze niz 5%.

Do kategorii I zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje ich wytrzymatos¢ srednia, a pozostate wymagania kategorii / nie
sg spetnione.

Wiasciwosci elementéw murowych powinny by¢é zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach przedmiotowych lub aprobatach
technicznych.

Klasy elementéw oraz ich wtasciwosci nalezy dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia konstrukcji, przewidywanych wartosci
obcigzen dziatajgcych na konstrukcje ora warunkéw srodowiskowych.

2.3 Mury z pustakow Porotherm

Kazda $ciana powinna by¢é wykonana z elementéw jednej klasy i jednego wymiaru. Przy wykonywaniu muréw silnie obcigzonych na
zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegly suchej. R6znica pozioméw poszczegdlnych czesci murdw podczas wykonywania
danego budynku nie powinna przekracza¢ 4m. W zwyktych murach ceglanych nalezy przyjmowac¢ nastepujgce grubosci spoiny:

12mm w spoinach poziomych, przy czym grubos$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17mm, a minimalna 10mm,

10mm w spoinach pionowych, maksymalna nie powinna przekracza¢15mm, a minimalna 5mm .

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna przekracza¢ 15%.

2.4 Zaprawy do muréw pustakéw Porotherm w projektowanym budynku nalezy wykonywaé cementowe lub wapienno cementowe w
zaleznosci od dyspozycji projektowych. Przygotowanie zapraw powinno by¢é wykonane mechanicznie. Zuzycie przygotowanej zaprawy
powinno nie przekraczac:

8 godz. dla zaprawy wapiennej,

3 godz. dla zaprawy cementowo-wapiennej,

2 godz. dla zaprawy cementowe;j.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopany.

SPRZET

Ogolne wymagania sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdéine”

Sprzet do wykonania robot

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiar6éw i ptaszczyzn sg stosowane nastepujgce narzedzia: pion murarski, tata murarska, linia
wazna (linia pozioma) do wyznaczenia i sprawdzania ptaszczyzn, waz wodny do wyznaczenia jednakowych pozioméw, poziomica
uniwersalna, tata kierunkowa, warstwomierz do wyznaczania pozioméw poszczegdlnych warstw, do zaczepiania sznura i do wyznaczania
kierunku, sznur murarski, kgtownik murarski, wykroj. Do przechowywania materiatéw budowlanych: kastra, szufla do zaprawy, szkopek do
wody, palety na elementy murowe, itp...

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”

Wyroby budowlane do rob6t murowych moga by¢ przewozone réznymi srodkami transportu. Przewozi sie je luzem, ale z uwagi na
mozliwo$¢ uszkodzen w trakcie transportu, zatadunku i roztadunku, a pézniej w czasie magazynowania, nalezy raczej dostarcza¢ wyroby
na paletach. Wyroby na paletach taduje sie i roztadowuje sie jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawi¢ Scisle jedna obok drugiej,
rownomiernie na catej powierzchni, miedzy burtami pojazdu transportowego a paletami trzeba zachowa¢ odpowiedni dystans. Palety
powinny by¢ tak ustawione, aby mozliwy byt wytadunek obustronny. Zatadunek i wytadunek wyrobéw luzem odbywa sie recznie. Wyroby
nalezy uktada¢ Scisle jeden obok drugiego, dtuzszym bokiem w kierunku jazdy. Wysokos$¢ tadunku nie moze przekracza¢ wysokosci burt
pojazdu.

WYKONANIE ROBOT

Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidiowego wigzania i wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie
z rysunkami roboczymi. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé $ciany nosne i filary. Sciany dziatowe nalezy murowaé po zakonczeniu
$cian konstrukcyjnych poszczegélnych kondygnacji, a $ciany dziatowe z elementéw gipsowych nalezy murowaé po wykonaniu stanu
surowego budynku.

Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej ich dtugosci i powierzchni budynku. Réznica poziomdw wznoszenia nie powinna przekraczac
4m w przypadku muréw z cegty i 3,0m w przypadku muréw z blokéw i pustakédw. W miejscach potagczen muréw wznoszonych
niejednoczesnie nalezy stosowac zazebione strzepia koncowe. Przy wiekszych r6znicach pozioméw wznoszenia nalezy stosowac strzepia
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schodowe lub przerwy dylatacyjne.

Konstrukcje murowe powinny by¢ w trakcie wykonywania zabezpieczone przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych (np. niskich
temperatur, deszczu, $niegu, kurzu) za pomocg folii, mat itp.

Warunki wykonania konstrukcji z elementéw murowych w okresie obnizonych temperatur powinny zapewnia¢ wigzanie i twardnienie
zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi.

Sciany z elementéw murowych powinny by¢ usztywnione na poziomie stropéw kazdej kondygnaciji za pomocg wieficow zelbetowych.
Szczegotowe zasady wykonywania Robot

Przed rozpoczeciem rob6t murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmniej:

- zgodnosci wykonania rob6ét ziemnych i usytuowanie fundamentéw,

- zgodnosci usytuowania, wymiardw i katéw skrzyzowania $cian,

- zgodnosci wtasciwosci elementédw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,

- sprawnosci stosowanego sprzetu

Sprawdzi¢ w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-B-03002:1999, zatozenia dotyczace przyjetej kategorii wykonania rob6t murowych
oraz kategorii elementéw murowych. W przypadku sytuacji, w ktorej przyjete w projekcie zatozenia sa korzystniejsze od zaistniatych na
budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa dla nowych warunkéw wykonania przez projektanta konstrukcji dla nowych
warunkéw wykonana przez projektanta konstrukcji. Sprawdzi¢ jakosé elementéw murowych i zapraw, wymagajac od producentow
wyrobdw i certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci lub tez prowadzgc badania we wtasnym zakresie i oceniajac je zgodnie z PN-
B-03002:1999.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine”

Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Inzynier moze w dowolnym czasie dokonywac kontroli i pomiaréw sprawdzajgcych zachowanie reziméw wymiarowych — pionu, poziomu
Scian i ich elementéw, grubosci i stopnia wypetnienia spoin, sposobu wigzania elementéw muru.

Tolerancje wykonania

Wymagania ogélne

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. jesli w ustaleniach projektowych wymagania dotyczace tolerancji nie sg
podane, stosuje sie klase N1. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku wykonywania elementdéw szczegolnie istotnych z punktu widzenia
niezawodnosci konstrukcji o0 powaznych konsekwencjach zniszczenia oraz zaleznosci od specyfiki wymagan zwigzanych z
uzytkowaniem lub wykonaniem obiektu.

Doktadno$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ 1mm.

Odchylenia poziome wzdtuz usytuowania podpo6r i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy
geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami Scian i filarow.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac¢ wartosci ré6znoimienne w stosunku do uktadu odniesienia.
W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

System odniesienia

Przed przystgpieniem do rob6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowg geodezyjna, stanowigce
przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem

Sciany

Dopuszczalne odchytki wymiardw i usytuowania $cian jednej kondygnacji nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy. Dopuszczalne
odchylenie usytuowania sciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokosci hi [mm] w stosunku do osi pionowej od
poziomu fundamentu nie powinno by¢ wieksze niz:

hi/300 n przy klasie tolerancji N1,

hi/400 n przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchytki wymiaréw i usytuowania $cian jednej kondygnacji

Odchytka [mm] Klasa toleranciji

N1 N2
Wysokos$¢ i dtugos¢ dla kazdego pomieszczenia 20 10
Usytyowanje Sciany w planie w stosunku do osi 10 5
pomiarowe;j
Odlegtos¢ sasiednich Scian w Swietle 15 10
Odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h h/300 h/400
Wygiecie z ptaszczyzny Sciany 10 lub h/750 5 lub h/1000

Dopuszczalne odchytki grubosci muréw nie powinny przekraczaé:

10 mm w przypadku murdw petnych oraz
20 mm w przypadku muréw szczelnych.

Dopuszczalne odchylenie scian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno byé wigksze niz

im:

- 5 mm przy klasie tolerancji 1N,
- 3 mm przy klasie tolerancji N2.
na odcinku catej sciany:

- 20 mm przy tolerancji N1,

- 10 mm przy tolerancji N2.

: na odcinku
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Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym poziomie nie powinno byé wigksze niz:
- 20 mm przy L:S 30m,

- 0,25 (L+50) przy L>30m, i nie wieksze niz 50mm.

Dopuszczalne odchylenie wymiaréw otworéw w Swietle oscieznic nie powinno by¢ wieksze niz: przy wymiarze otworu do 1,0 m

+15, -10 mm przy klasie tolerancji N1.

+6 , -3 mm przy klasie tolerancji N2,

przy wymiarze powyzej 1,0 m

+15, -10 mm przy klasie tolerancji N1,

+10, -5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie muru o dtugosci L (w mm) powodujace jego sktonnosc¢ (odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno byc¢
wieksze niz:

L/1001120 mm przy klasie tolerancji 1N

L/2000110 mm przy klasie tolerancji 2N

Kontrola, badania i odbidr robot

W zaleznosci od typu i uzytkowania konstrukcji rozréznia sie dwie klasy kontroli wykonania elementéw konstrukcji:

| — klasa kontroli zwyktej

Il — klasa kontroli rozszerzonej

Kontrola dotyczy wiasciwosci stosowanych wyrobdw i materiatéw oraz wykonania robét. Klasa kontroli moze odnosic sie do wykonanej
konstrukcji, okreslonych elementow konstrukcji lub okreslonych operaciji. Jesli w ustaleniach projektowych nie stwierdza sie inaczej, przy
wykonywaniu rob6t murowych stosuje sie klase kontroli 1. Kontrole rozszerzong zaleca sie w przypadku wykonywania konstrukcji lub
elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci i o powaznych konsekwencjach zniszczenia oraz w przypadku
szczegOlnych wymagan funkcjonalnych.

Dokumentacja z dziatan i wynikdw kontroli powinna zawiera¢ wszystkie dokumenty planowania, rejestr wynikow oraz rejestr niezgodnosci
i dziatan komercyjnych. Doktadno$¢ wymiar6éw i usytuowania naroznikédw oraz wybranych $cian budynku podlega kontroli ciggte;.
Badania materiatlow i wyrobow

Badania wtasciwosci materiatow i wyrobédw powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach
technicznych. Potwierdzenie wtasciwosci materiatow i wyrobow z kazdej dostawy powinno by¢ podane:

- w zaswiadczeniach z kontroli

- w zapisach w dzienniku budowy

- w innych dokumentach.

Kazda dostawa materiatow lub wyrobdéw powinna byé wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje zgodnosci. Transport,
dostawa, odbiér i przechowywanie materiatbw powinno by¢ zgodne z wymaganiami norm i aprobat technicznych. Przy odbiorze
elementéw murowych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnosé typu, rodzaju, klasy, wymiaréw i asortymentu elementéw murowych
z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikaciji technicznej.

ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogolne dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dot. obmiaru Robét podano w ST 00

Jednostkg obmiaru $cian grubych — 1m?,
Jednostkg obmiaru $cian cienkich jest — 1m?

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanego betonu komérkowego. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-4:2000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;

ST/B - 0.6 IZOLACJE CIEPLNE, PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE
(CPV 45320000-6

WSTEP

Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t izolacyjnych dla zadania

» Przebudowa, rozbudowa i remont budynku szpitala pulmonologiczno-reumatologicznego w Kup, ul. K. Miarki 14”
W sktad rob6t wchodza:
Izolacje przeciwwilgociowe:



Izolacja taw fundamentowych — papa izolacyjna

Izolacja scian fundamentowych — folia kubetkowa
Izolacja $cian fundamentowych- preparaty izolacyjne

Izolacje termiczne:

Pionowa $cian fundamentowych — ptyty ze Styroduru gr. 12 cm

Pionowa $cian kondygnacji naziemnych — ptyty styropianowe

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi
w ST 0.0 - Wymagania ogdlne.

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grup
y Klasy Kategorie Opis

4530 Roboty w zakresie instalacji
0000-0 budowlanych

45320
000-6 Roboty izolacyjne
45321000-
3 Izolacja cieplna

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKLADOWA np.: ICOPAL V60 S30

Do produkcji papy stosuje sie asfalt niemodyfikowany, osnowe stanowi welon z widkien szklanych o gramaturze min. 50 g/m2. Od
wierzchniej strony papa pokryta jest drobnoziarnistg posypkg mineralng, jej spodnia strona zabezpieczona jest folig z tworzywa
sztucznego. Grubos¢ papy 3,0 mm +5%. Papa przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych, w szczegélnosci jako warstwa
podktadowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Pape mozna stosowaé do wykonywania nowych lub do renowaciji starych pokryé
dachowych. Pape mocuje sie do podtoza metodg zgrzewania

Ponadto:

Folia kubetkowa

Folia PVC gr. 0,2 mm

Folia EPDM gr. 1,5 mm

Ptyty ze styropianu odm. FS 15

Ptyty ze styroduru odm. np.: ROOFMATE

Zaprawa klejowo-szpachlowa systemowa

Masy i kity izolacyjne, silikon budowlany

taczniki mechaniczne odpowiadajgce wymogom $wiadectw lub aprobat technicznych ITB

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji musza odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do stosowania w budownictwie.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajgcych ich jako$¢é nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania.

Nie mozna stosowac materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Transport i przechowywanie wg ST 0.0 - ,, Wymagania ogdélne” i sposéb wskazany w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB oraz
instrukcji producenta.

Masy uszczelniajgce KOSTER nalezy przechowywaé w szczelnie zamknietych bebnach metalowych, magazynowa¢ w pozycji stojacej,
z dala od zrodet ognia i elementdw grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.
Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na
stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktadac na podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem
lub folig.

Magazynowanie klejow i zapraw wg instrukcji producenta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz
za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikaciji nalezy stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie sprzet i narzedzia:
- urzadzenia do przygotowania zaprawy i mas uszczelniajgcych

- mechaniczne pomosty robocze
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- narzedzia reczne

- sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko
wykonywanych robot.

Na zgdanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac¢ sprawne technicznie $rodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robét
i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Srodki gruntujgce i uszczelniajgce mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem przepiséw Ministerstwa
Komunikacji dla materiatéw klasy Il w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materiatdw niebezpiecznych na drogach publicznych.
Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji stojgcej scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach tak, aby tworzyty zwartg catos¢
zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunigciem i uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

I1zolacje powlokowe

Zakres robot przygotowawczych

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce narn obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych powinna by¢ réwna, bez wgtebien wypuktosci oraz pekniec,
czysta, odttuszczona i odpylona.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub zfazowane pod katem 45 na szerokosci
i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

Powtoki gruntujace powinny byé naniesione w dwoch warstwach z tym, ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym
wyschnigciu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5 C.

Izolacje poziome powinny by¢ potgczone z izolacjami pionowymi

Izolacje fundamentéw budynkow:

Pozioma izolacja fundamentowa powinna by¢ utozona z papy termozgrzewalnej.

Grubos$¢ warstwy powinna wynosi¢ mi. 3 mm.

Izolacja pozioma budynkéw powinna by¢ utozona ponizej posadzki,

Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewnetrznej powierzchni $cian od wierzchu tawy fundamentowej do wysokosci ok. 30 cm
ponad teren. Powinna by¢ potagczona z poziomg izolacja $ciany.

Izolacje pomieszczen mokrych:

Izolacja przeciwwilgociowa podtég w pomieszczeniach mokrych powinna by¢ wykonana z folii zbrojonej, ze spadkiem nie mniejszym niz
1% w kierunku wpustéw lub kanalikow podtogowych. Lub innych posiadajacych stosowne aprobaty techniczne.

W pomieszczeniach z natryskiem izolacja pionowa $cian powinna siega¢ ponad sito mechanizmu natryskowego i powinna byc¢
zabezpieczona warstwg z zaprawy cementowej wzmocnionej siatkg druciang lub innych materiatéw posiadajgcych stosowne aprobaty
techniczne.

Wpusty podtogowe powinny by¢ osadzone ponizej izolacji podtogowej i uszczelnione w wodzie kitem trwale plastycznym. Wpusty powinny
by¢ zaopatrzone w sztucery z blachy cynkowej z kotnierzem przeznaczonym do wklejania miedzy warstwy izolacyjne. Kratki sciekowe
powinny by¢ oparte na oddzielnych ramach osadzonych w podtodze.

Izolacje parochronne:

Izolacje parochronne przegréd budowlanych powinny byé umieszczone od strony oddziatywania cinienia pary wodne;j.

Powinny by¢ wykonane z materiatbw o duzym oporze dyfuzyjnym. Rodzaj izolacji i materiatow, uktad warstw w przypadku izolacji
warstwowych oraz grubosc¢ izolacji w przypadku izolacji powtokowych, powinny by¢ okreslone w projekcie.

Izolacja z papy asfaltowej powinna by¢ przyklejana do podktadu odpowiednim lepiszczem a szerokos$¢ zaktaddéw powinna by¢ nie mniejsza
niz 5 cm.

Arkusze folii PVC powinny by¢ przyklejane do podktadu odpowiednim lepiszczem a szerokos¢ sklejonych zaktaddéw powinna by¢ nie
mniejsza niz 3 cm.

Arkusze folii polietylenowej powinny by¢é zgrzewane na zaktadach i przyklejane do podktadu lub uktadane luzem bez przyklejenia.
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Zakres robot zasadniczych

Masy izolacyjne powinno by¢ naktadane w co najmniej dwoch cyklow roboczych. W przypadku podszybia dzwigu w 3 cyklach. Po
przygotowaniu podifoza (nosne, suche, pozbawione resztek deskowan, ttuszczéw i farb) mase izolacyjng nanosic¢ w postaci szlamu w ilo$ci
ok. 1,5 kg/m? . Drugg warstwe nanosi¢, gdy pierwsza powloka juz zwigzata (po ok. 48 godz.) Swiezg powloke nalezy przez 3 dni chroni¢
przed zbyt szybkim wysychaniem

Izolacje z folii

W przypadku izolacji w pomieszczeniach mokrych spadki podktadu w kierunku kratki sciekowej lub kanatu powinny by¢ zgodne
z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niz 1%.

Folia powinna zosta¢ utozona na catej izolowanej powierzchni i wywinigeta na powierzchnie pionowe i ukosne. Arkusze folii powinny byc¢
utozone z zakltadem o szerokosci 15 cm. Potgczenie arkuszy powinno zostaé wykonane metodg zgrzewania. Folia powinna zosta¢
przymocowana do elementdéw kotwigcych przy pomocy zgrzewania. Powierzchnia folii powinna by¢ rowna, gtadka i pozbawiona przebic
i otworow.

Izolacje termiczne podtozy

Zakres robot przygotowawczych

Sprawdzenie i przygotowanie podfozy; powinny by¢ réwne i czyste

Zakres robot zasadniczych

Utozenie termoizolacji luzem na podtozu lub pomiedzy ksztattownikami konstrukcji nosnej $cian i dachu

Warstwa izolacyjna powinna byé¢ ciggta i mie¢ statg grubosc.

Ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.

Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby przesuniecie stykéw w kolejnych warstwach wzgledem siebie
wynosito co najmniej 3 cm.

Ptyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubosc¢.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;.

Warstwy izolacyjne powinny byé wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku parg wodng ani
wilgocig pochodzacg z innych zrédet.

Docieplenie scian fundamentowych STYRODUREM

Zakres robot przygotowawczych

Przed przystgpieniem do ocieplania $ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnig, w razie potrzeby wyrowna¢ ubytki, doktadnie
oczysci¢ oraz wykonac przyklejenie styropianu. W przypadku mocowania mechanicznego zaleca sie sprawdzenie na 4-6 probkach sity
wyrywajacej taczniki z podtoza przygotowanego do ocieplenia wg zasad okreslonych w swiadectwach ITB.

Zakres robét zasadniczych

Zaprawy lub masy klejace nalezy przygotowac zgodnie z informacjg podang w swiadectwach dopuszczajgcych je do stosowania. Zaprawy
zarabia sie wodg w ilosci podanej w Swiadectwie, a nastepnie nalezy pomierzy¢ konsystencje, ktéra powinna wynosi¢ 10+/-1 cm stozka
opadowego. Jesli do klejenia ma by¢ stosowana masa klejaca, to jej przygotowanie polega tylko na doktadnym wymieszaniu i
pomierzeniu konsystencji.

Konsystencja masy klejgcej powinna wynosi¢ 10 cm stozka opadowego - dla masy przeznaczonej do przyklejania styropianu

Masa powinna by¢ zuzyta w ciggu 1godziny, po dtuzszym czasie nie nadaje sie do przyklejania styropianu.

Mase klejgca nalezy naktadac na ptycie styroduruj na obrzezach pasmami o szerokosci 3-4 cm, a na pozostatej powierzchni plackami o
Srednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby przy przyklejaniu nie
wyciskata sie poza krawedzie styroduru. Na $rodkowej czesci ptyty styroduru nalezy natozy¢ 10-12 plackéw, gdy ptyta ma wymiar
500x1000 mm. Na ptytach o innych wymiarach mozna natozy¢ inng ilo$¢ plackéw, ale nalezy przestrzegac zasady, aby placki pokrywaty
nie mniej niz 40% powierzchni ptyty.

Po natoZzeniu masy klejacej ptyte nalezy bezzwtocznie przytozyé do Sciany, dosunaé do ptyt juz przyklejonych i docisnaé¢ przez uderzenie
packa drewniang az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, co sprawdza sie przez przytozenie taty drewnianej. Jezeli
masa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty, trzeba jg usung¢. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt styropianowych po raz
drugi ani poruszenie ptyt po uptywie kilku minut.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni scian przystgpi¢ do przyklejania ptyt styrodurowych. Ptyty nalezy przykleja¢é w uktadzie
poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin.

Przyklejanie ptyt styrodurowych nalezy rozpoczynac od dotu $ciany budynku i posuwac sie do gory. Ptyty styropianowe nalezy przyklejac¢
przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest mniejsza niz 5 C. Plyt styropianowych nie mozna stosowac do ocieplania
$cian bezposrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowania wynoszacym okoto 8 tygodni. Powierzchnia przyklejonych
ptyt styropianowych powinna byé wyréwnana, a szpary wigksze niz 2 mm zapetnione paskami styropianu. Catg powierzchnie styroduru
nalezy doktadnie wyréwnac przez przetarcie papierem s$ciernym natozonym na pace tynkarska. Czynnosci te mozna wykonywac nie
wczesniej niz po 3 dniach od czasu przyklejania ptyt. Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez ostony przez czas dtuzszy niz 2
tygodnie. Po wyréwnaniu powierzchni ptyt nalezy zaszpachlowaé gtéwki tgcznikéw mechanicznych masa klejgca.
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Do dodatkowego mocowania styroduru do $ciany nalezy stosowac taczniki rozprezne z nacigciami bocznymi i otworem wewnetrznym,
w ktéry po osadzeniu tacznika wciska sie trzpien rozporowy. Po wbiciu trzpienia mtotkiem nastepuje zaklinowanie tacznika w Scianie.
Dtugos¢ tacznika powinna by¢ taka, aby co najmniej 6 cm byto osadzone w $cianie. Gtéwki tacznikdw nie moga wystawac poza ptaszczyzne
styropianu, lecz powinny by¢ z nig doktadnie zlicowane. W tym celu w styropianie nalezy wycia¢ gniazdo na gtéwke tacznika o gtebokosci
ok. 4mm i tacznik osadzi¢ tak, aby gtéwka i trzpiehn rozporowy byty catkowicie schowane w zagtebieniu.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkéw transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce
odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrole i badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych
we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatbw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
inspektorowi nadzoru.
Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej
w PZJ.
Badania kontrolne obejmujg caly proces budowy.
Badania jakosci robét w czasie budowy
Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi
w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.
WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdélne".
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robdt oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne
certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe: W m? mierzy sie powierzchnie wszystkich roboét izolacyjnych
ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje powykonawczg robot.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-
PN).
Odbidr izolacji przeciwwilgociowej
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:
- po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych
- po przygotowaniu podktadu pod izolacje
- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki
Odbidr powinien obejmowac:
- sprawdzenie jakos$ci materiatow
- sprawdzenie wytrzymatosci, rbwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu
- sprawdzenie spadkéw podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych
- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem
- sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podtogowe itp.
Sprawdzenie doktadnos$ci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania,
W przypadku warstwy izolacji wielowarstwowej odbiér powinien obejmowac:
- Sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej,
- sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podtogowe itp.
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Rejestracja usterek ( uszkodzeh mechanicznych, pecherzy, sfaldowan, odspojen, niedoklejenia zaktaddw itp.
Przy sprawdzaniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwr6ci¢ uwage aby wkitadki dylatacyjne bylty wykonane z jednego materiatu
i 0 identycznym profilu na catej dtugo$ci szczeliny, a w dylatacjach krzyZzujacy sie — aby byty doktadnie ze soba potgczone ( bez mozliwosci
rozerwania lub Scigcia , ale z mozliwoscia wydtuzen lub skurczéw.

Odbidr izolacji termicznej poziomej

W czasie odbioru ocenie podlega: sposéb utozenia izolacji, grubos¢ utozenia izolacji.
- Lgczna grubos¢ izolacji powinna odpowiadaé wartosciom podanym w projekcie budowlanym.
- Plyty powinny Scisle do siebie przylegac.
- Izolacja powinna mie¢ na catej ptaszczyznie jednakowg grubosc.
- Materiat izolacyjny nie powinien ulec zawilgoceniu

Odbior izolacji docieplajacej ze styropianu i wetny mineralnej

Odbior przygotowanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac :

| faza
Po dostarczeniu materiatéw na budowe — czy zostaty dostarczone wraz z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta na
podstawie badan kontrolnych. Sprawdzenie powinno by¢ dokonane zgodnie z normami lub $wiadectwem dopuszczenia do stosowania
w budownictwie
Po przygotowaniu poditoza- sprawdzenie spadkéw, réwnosci , czystosci i suchosci podtoza, jakosci wykonanej paraizolacii,
Po przyklejeniu
Il faza

- sprawdzenie czy jakos$c¢ i rodzaj materiatbw sg zgodne z projektem
- sprawdzenie czy grubos¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej wartosci wspoétczynnika K
- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu
- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania do podtoza
- sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajagcymi w swym sktadzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste.
Kazda partia materiatu powinna byé dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong jednostke. Struktura styropianu
i wetny mineralnej zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki.
W aprobacie technicznej i w certyfikacie zatgczonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien by¢é podany czas przydatnosci do jej
uzycia.

Wymagania dla styropianu powinny by¢ zgodne z PN — B - 20130.
Wykonawca powinien obejrzeé¢ catg partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych spostrzezen powinien zleci¢ badanie losowo
pobranych prébek. Dotyczy to przede wszystkim sprawdzenia czy styropian jest samogasnacy oraz czy wykazuje wymagang wytrzymatosé
na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN-B-20130 Ptyty styropianowe (PS-E FS)

Instrukcja ITB 334/2002 - Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metoda lekka mokra.

Instrukcja ITB 334/96 - Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metoda lekka mokra.

Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 — tgczniki do mocowania ptyt termoizolacyjnych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady 1989r.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim

STB-0.7 ROBOTY STOLARSKIE | SLUSARSKIE
)0 0-4 CPV 45421100-5, CPV 45421134-2, CPV45421135-9)
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WSTEP

1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z zabudowg otworéw w Scianach zewnetrznych
i wewnetrznych.

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczgce wykonania i odbioru Robot, ktore
zostang zrealizowane w ramach zadania ,Przebudowa, rozbudowa i remont budynku szpitala pulmonologiczno-
reumatologicznego w Kup, ul. K. Miarki 14”
w zakresie wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z zabudowg otworéw w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi w ST ,Wymagania og6lne”

3. 0Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczgce Rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowg oraz ST

4. Niektore okreslenia podstawowe

W ST omoéwiono wymagania dotyczgce dostawy, montazu i odbioru $lusarki aluminiowej, stolarki drewnianej oraz drzwi ppoz.
Ustalenia zawarte w specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze nastepujacych robot:
- przygotowanie otworéw do montazu stolarki,
- obmiar otworéw,
- wykonanie rysunkéw warsztatowych do uzgodnienia z projektantem,
- dostawa i montaz stolarki,
- odbiér zamontowanej stolarki.
4.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

4.2. Stosowane materiaty

Do wykonania elementow $lusarki metalowej nalezy stosowa¢ powszechnie produkowane materiaty aluminiowe

Odpowiadajgce normom przedmiotowym. Do tgczenia poszczegdlnych elementéw oraz wyrobdéw $lusarki

nalezy stosowac nity, wkrety, sruby, nakretki, spawy ktére odpowiadajg wymaganiom normy.

4.2.1 Drzwi zewnetrzne aluminiowe

Na gtownych wejsciach do budynku drzwi aluminiowe wyposazone w samozamykacz, profil aluminiowe z szybg termoizolacyjng 4/16/4 [k=1,0
W/m2K] szklenie wykonaé ze szkta bezpiecznego (Kmax dla catych drzwi max <2,00 ). Profil i wypetnienia kolor RAL 9007 spojny z kolorem
stolarki i fasady . Zaleca sie zastosowanie systemu ram zbieznego z systemem fasady stupowo — ryglowe;j.

Profile. Aluminiowe budowa komorowa wykonanie ciepte okucia wg. Dowolnego dostawcy zapewniajgce mozliwosé rozszczelnienia oraz
otwierania i domykania zgodnie z kierunkami okreslonymi w zestawieniu stolarki. Lakierowanie profili kolor RAL 9007 lakierem o grubosci
powtoki 60 mikrometréw.

Drzwi otwieranie na zewnatrz zgodne z kierunkiem drogi ewakuaciji, rama oscieznicy i rama drzwi dostosowana do przyjetego systemu s$lusarki
przyjeto wymiar oscieznica - 70/70 , rama drzwi- 93/70. Montaz szklenia przy zastosowaniu uszczelek EPDM wg. Wytycznych dostawcy
systemu i szklenia. Szklenie wykonywane na budowie po montazu i osadzeniu z obrébka.

Zawiasy min 3 sztuki na skrzydto gtdwne stosowac zawiany 2 ramienne z listwg odbojowg. Wszyskie skrzydta wyposazy¢ w rygle i zasuwy
pionowe blokady skrzydta .

Zamki. Stosowa¢ zamki kulowe waskoprofilowy dostosowany do wspétpracy z elektromagnesami drzwiowymi.

Szklenie. (stosowac szkto hartowane lub zabezpieczone folig) zespolone tgczna grubos¢ pakietu 28mm(4+14+4) . Szklo niskoemisyjne pokryte
powtokg o wartosé wspotczynnika emisji En=0,01. Wypetnienie komor kryptonowe o parametrze Ug = 0,4. Ramki zespalajgce obwodowe z
materiaty termoizolacyjnego bez uzycia stopéw aluminiowych. Zewnetrza szyba pakietu wykonana dodatkowo jako szklenie przeciwstoneczne
z powtoka selektywna.

Zaktada sie wartos¢ U dla szyby na poziomie 1,0-1,1 W/Km2. Wspdtczynnik g ( wielko$¢ energii stonecznej przenikajgca do wnetrza) dla szyb
na poziomie 50%. Przepuszczalno$é swiatta min. 70-80%

Profil kolor Ral 9007 od zewnatrz spdjny z kolorem profili fasady stupowo-ryglowej, barwienie profilu wg. Technologii dostawcy stolarki.
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Izolacyjno$¢ akustyczna_Rw — min. 32dB

Progi i maty wejsciowe. W drzwiach zewnetrznych stosowaé prog systemowy alumniowy o wys. Max.10mm w wykonaniu termicznym .
Szerokos$¢ progu okoto 100-120mm . Od strony wewnetrznej wykona¢ mate o wymiarach 1800/200mm jako rozwigzanie systemowe wykonane

jako wpuszczane w warstwie wykonczeniowej gr. Systemu okofo 20-25mm. Konstrukcja maty aluminiowa wypetnienie z wktadek czyszczacych
poliamidowych na przemian z pvc. Kolor maty grafitowy lub czarny elementy aluminiowe kolor naturalny.

Izolacyjno$¢ termiczna U- 1,5-1,6 W/Km? dla catych drzwi.

4.2.2 Drzwi wewnetrzne aluminiowe

Na gtownych wejsciach do budynku drzwi aluminiowe wyposazone w samozamykacz, profil aluminiowe z szybg termoizolacyjng 4/16/4 [k=1,0
W/m2K] szklenie wykonaé ze szkta bezpiecznego (k max dla catych drzwi max <2,00 ). Profil i wypetnienia kolor RAL 9007 spojny z kolorem
stolarki i fasady . Zaleca sie zastosowanie szklenia i profilowania analogicznego do szytemu zastosowanego dla drzwi zewnetrznych z
mozliwoscig rezygnaciji z zespalania w szkleniu.

Profile. aluminiowe budowa komorowa wykonanie ciepte okucia wg. Dowolnego dostawcy zapewniajgce mozliwosc¢ rozszczelnienia oraz
otwierania i domykania zgodnie z kierunkami okreslonymi w zestawieniu stolarki. Lakierowanie profili kolor RAL 9007 lakierem poliestrowym
0 grubosci powtoki 60 mikrometrow. Drzwi otwieranie na zewnatrz zgodne z kierunkiem drogi ewakuacji, rama oscieznicy i rama drzwi
dostosowana do przyjetego systemu Slusarki przyjeto wymiar oscieznica - 70/70 , rama drzwi- 93/70.

Montaz szklenia przy zastosowaniu uszczelek EPDM wg. Wytycznych dostawcy systemu i szklenia. Szklenie wykonywane na budowie po
montazu i osadzeniu z obrobka.

Zawiasy .min 3 sztuki na skrzydto gtéwne stosowac¢ zawiany 2 ramienne z listwg odbojowa.

Zamki. Stosowa¢ zamki kulowe waskoprofilowy dostosowany do wspotpracy z elektromagnesami drzwiowymi.

Szklenie. (stosowaé szkito hartowane lub zabezpieczone folig) zespolone taczna grubos$¢ pakietu 28mm(4+14+4) lub szklenie pojedyncze 5
mm. Wypetnienie komér kryptonowe o parametrze Ug = 0,4. Ramki zespalajgce obwodowe z materiaty termoizolacyjnego bez uzycia stopéw
aluminiowych. Przepuszczalnos$¢ swiatta min. 70-80%

Izolacyjnos¢ akustyczna Rw — min. 32dB

Progi i maty wejsciowe . W drzwiach (przejscia) stosowac prog systemowy aluminiowy o wys. Max.2mm w wykonaniu termicznym . Szerokos$¢
progu okoto 100-120mm . Od strony wewnetrznej wykona¢ mate o wymiarach 1800/200mm jako rozwigzanie systemowe wykonane jako
wpuszczane w warstwie wykonczeniowej gr. Systemu okoto 20-25mm. Konstrukcja maty aluminiowa wypetnienie z wktadek czyszczacych
poliamidowych na przemian z pvc. Kolor maty grafitowy lub czarny elementy aluminiowe kolor naturalny.

4.2.3. Szklenie fasadowe

Szklenie fasadowe wykonane w dowolnym systemie stupowo- ryglowym, konstrukcja i statyka wg. Wybranego dostawcy. Elementy rygli ,profile
obwodowe i srodkowe widoczne. Wielkos¢ profili zostanie okreslona po wyborze konkretnego dostawcy. Na potrzeby projektu przyjeto stupy
120/250, rygle 80/120. Szklenie szyba termoizolacyjng 4/16/4 [k=1,1 W/m2K]. Wypetnienia wykonane w systemie sandwich z szkto emaliowane
izolacja z PU oraz zabezpieczenie blachg powlekang od wewnatrz. Wypetnienie przewiduje sie jako pas maskujgcy belke obwodowg stropu
nad pietrem oraz spoczniki. Profil i wypetnienia kolor RAL 9007.

Profile. aluminiowe budowa komorowa wykonanie ciepte okucia wg. Dowolnego dostawcy. Lakierowanie profili kolor RAL 9007 lakierem
poliestrowym o grubosci powtoki 60 mikrometrow. W fasadzie wkomponowane okno uchylne ( zgodnie z rysunkiem zestawienia fasad)
otwieranie do wewnatrz. Montaz szklenia przy zastosowaniu uszczelek EPDM wg. Wytycznych dostawcy systemu i szklenia. Szklenie
wykonywane na budowie po montazu i osadzeniu konstrukcji fasady oraz ram okiennych.

W Przypadku stosowania okien z klamkami powyzej 1,5m nad podtoga nalezy wyposazy¢ okna w mechanizm zapewniajgcy mozliwo$¢
otwierania okien z poziomu podtogi

Szklenie. (stosowaé szkto hartowane lub zabezpieczone folig ) zespolone tgczna grubos¢ pakietu 28mm(4+14+4 ) U=1,0-1,1 W/Km2.
Wypetnienie komér kryptonowe o parametrze Ug = 0,4. Ramki zespalajgce obwodowe z materiaty termoizolacyjnego bez uzycia stopow
aluminiowych.

Przepuszczalno$¢ Swiatta min. 70-80%
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Izolacyjnos$¢ akustyczna Rw — min. 32dB

Izolacyjnos¢ termiczna .Umax-1,20-1,30 W/Km? dla fasady ;Umax-1,20 W/Km? dla okna lub drzwi umieszczonych w fasadzie 4.2.4.
Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej woudowaniem musi uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru. Kazdy element

dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem :

. zgodnosci z projektem; zgodnosci z atestem wytworni; .
. jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji jakosci powtok antykorozyjnych;
. odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza

Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy .

MATERIALY

Poddostawca $lusarki zobowigzany jest do wykonania szczego6towych rysunkéw warsztatowych i uzgodnienia ich z projektantem.
Wykonawca stolarki drewnianej i $Slusarki ALU przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia zobowigzany jest do szczeg6towego
obmiaru istniejgcych otworéw oraz uzgodnienia z Generalnym Wykonawcg obiektu sposobu wykonczenia o$ciezy oraz parapetow i
nadprozy, umozliwiajgcych montaz slusarki.

Dostarczona stolarka | $lusarka musi spetnia¢ parametry podane w opisie PW architektury. W sktad zestawdw stolarki wchodzg tez
parapety zewnetrzne.

Materialy i urzadzenia powinny by¢ zgodne z materiatami okreslonymi w dokumentacji technicznej producenta, przy czym ich
parametry i wtasciwosci techniczne powinny zapewni¢ bezpieczng eksploatacje przez caly okres uzytkowania, bez pogorszenia
parametrow okreslonych w Aprobacie Technicznej producenta $lusarki. Materialy, urzadzenia, czesci ztgczne powinny spetniac¢
wymagania Polskich Norm lub Aprobat Technicznych.

profile ALU

(Elementy konstrukcyjne, potgczenia profili, uszczelnienia, mocowania)
- Stalowe elementy konstrukcyjne

Czesci stalowe stosowane na kotwy i usztywnienia konstrukcji muszg by¢ ocynkowane ogniowo. Wszystkie uzupetnienia
brakujgcej powtoki musza by¢ uzupetnione na budowie.
- Dobor profili

Dobér profili nastepuje wytacznie wedtug danych ich producenta. W celu przewietrzania i odprowadzania wody nalezy wreby
profili i przedsionkéw tak uksztattowaé, aby powstajgca wilgo¢ mogta zosta¢ odprowadzona na zewnatrz. Jezeli potaczenie pomiedzy
profilem zewnetrznym i wewnetrznym (profile zespolone) znajduje sie w strefie wrebu i przedsionka, to musi ono by¢ - bez dodatkowego
uszczelnienia -wodoszczelne i odporne na dziatanie wilgoci. Przewietrzanie wrebow w przypadku oszklenia izolacyjnego musi nastepowac
wedtug instrukcji producenta szkita.
Podane przez producenta systemow profili maksymalne i minimalne obmiary oraz
ciezar skrzydet muszg by¢ przestrzegane.
- Uszczelki skrzydet

Wszystkie uszczelki muszg zosta¢é umieszczone w ramach w sposob gwarantujgcy wymagang trwatg odpornosé na wptywy
atmosferyczne oraz szczelnos$¢ przylgi spoin. Uszczelki muszg byé wymienialne. Nalezy stosowac tylko i wytgcznie przewidziane do tego
celu uszczelki systemowe.
- Odprowadzanie wody z konstrukcji

Woda deszczowa oraz skropliny, ktére moga przedostac sie do wrebdw i gniazd profili muszg zosta¢ odprowadzone na zewnatrz
listew dociskowych za pomocg ksztattek odwadniajacych (dotyczy fasady). Widoczne otwory odwadniajgce nalezy ostoni¢ kapturkami.

- okucia

Jezeli w uzgodnieniach ofertowych nie zdecydowano inaczej, to wszystkie czesci okué, z wyjatkiem klamek i zawiaséw, nalezy
montowac w sposob kryty (niewidoczny od zewnatrz).
Okucia umieszczone we wrebach nalezy mocowa¢ do ram w sposéb ksztattowo dociskowy (zlgcza ksztattowo-dociskowe zamkniete
sitowo). Do potgczen na wkrety (ze Sciankami profili) nalezy stosowac¢ nakretki nitowane (do nitowania) lub podkiadki.
- lakierowanie profili

Do pokrywania profili powtokami z tworzyw sztucznych nalezy stosowaé wytgcznie proszki lub laki poliestrowe albo poliuretanowe
0 gwarantowanej jakosci.
- Nanoszona warstwa musi 0siggna¢ grubos¢ co najmniej 0,06 mm,
- Barwa profili wewnetrznych — wg kolorystyki:
- Barwa profili zewnetrznych — wg kolorystyki:

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine”
Wykonawca elementéw z profili aluminiowych powinien by¢ wyposazony w komplet oprzyrzgdowania systemowego, umozliwiajgcego
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precyzyjne wykonanie w/w elementow.

- elektronarzedzia — wiertarki, wkretarki,

- taty, poziomice, przyrzady pomiarowe.

Wykonawca powinien by¢ wyposazony w komplet oprzyrzadowania systemowego, umozliwiajgcego precyzyjny montaz wbudowywanych
elementow.

Sprzet powinien by¢ sprawny, podlegac okresowej kontroli i zapewnia¢ wtasciwe wykonanie prac

TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”

Aluminiowe okna i drzwi z przektadka termiczng przed transportem powinny by¢ zapakowane przy uzyciu folii, tektury, styropianu. Naroza
i okucia powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wiotkie elementy powinny by¢ wzmocnione.

Elementy fasady powinny by¢ pakowane wg rodzajéw i wymiardéw w oddzielne opakowania. Utozenie elementéw oraz sposob opakowania
powinny zabezpieczaé przed uszkodzeniem mechanicznym elementdw, jak roéwniez powtok lakierniczych.

Okna i drzwi powinny by¢ transportowane w opakowaniach jw. w pozycji zblizonej do wbudowania dowolnymi srodkami transportu, pod
warunkiem zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi i mozliwoscig uszkodzen podczas transportu.

Elementy fasady moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, przystosowanymi do przewozu danego typu tadunkéw.

Drewniane okna i drzwi, oraz fasady powinny by¢ przechowywane w opakowaniach jw., w suchych pomieszczeniach , w sposéb
zabezpieczajgcy elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok poliestrowych proszkowych.

Transport wewnetrzny:

poziomy reczny,

pionowy reczny

Zewnetrzny:

samochod ciezarowy do 10 t

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce Rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”
Warunki przystapienia do robot.
- po okresie sezonowania betonu w Scianach,
- po odbiorze rob6t stanu surowego, instalacji, tynkow.
Wykonanie rob6t powinno odbywaé sie w temperaturze nie nizszej niz +50C.
Powierzchnie $cian powinny by¢ réwne, mocne, bez spekan.
Montaz skrzydet na wbudowanych oscieznicach powinien odbywac sie na jak najpdzniejszym etapie budowy. Prace nalezy rozpoczacé
dopiero po zakonczeniu wszelkich prac ,na mokro” lub powodujgcych zapylenie.
Czynnosci przygotowawcze.

Nalezy ustali¢ potozenie poszczegdlnych elementéw na kondygnacjach. Punkty wysokosciowe (repery) - 1000 mm nad posadzka
- muszg by¢ wyznaczone przez stuzbe geodezyjng budowy za pomoca niwelatora.
Montaz elementéw PCV i ALU.
Potgczenia elementéw PCV i ALU z przylegajgcymi elementami budowli za pomoca kotew nalezy wykonaé w sposéb umozliwiajgcy
przejmowanie ruchéw bryty budowli i elementéw budowlanych bez przeniesienia powstajgcych obcigzen na aluminiowe elementy $lusarki.
Montowane elementy konstrukcji muszg ,leze¢” w jednej ptaszczyznie.
Kotwy mocowac do spodniej czesci oscieznicy okiennej. Zaleca sie przykrecenie kotew za pomoca wkretéw samogwintujgcych 4x25 mm
(boki i gora ramiakéw) oraz 4x60 mm (do6t ramy). Poczatkowe i korcowe kotwy muszg by¢é zamontowane w odlegtosci min. 15 cm (dla
okien PCV) i 25 cm (dla profili ALU) od zewn. naroza ramy a odlegto$¢ miedzy nastepnymi sgsiednimi kotwami nie powinna przekracza¢
max. 60 cm.
Okna mozna mocowa¢ do muru takze za pomoca specjalnych kotkdw rozporowych z metalowg tuleja rozprezng o $rednicy 10-12 mm.
Ten spos6b montazu umozliwia montaz ramy okiennej bezposrednio w murze poprzez przewiercenie profili oscieznicy i muru w jednej
pozycji. Ze wzgledu na duze znaczenie prawidtowego i pewnego zamocowania okna, nalezy Scisle przestrzega¢ zalecen producentow
kotkéw rozporowych — dybli (odpowiednia $rednica i dlugos$¢ otworu). Dopuszczalne jest pozostawienie tba dybla na profilu o$cieznicy i
zatozenie ptaskich zaslepek tzw. ,meblowych”, montowanych w krzyzak tba wkretu, pod warunkiem jednak, aby nie spowodowac ugiecia
profilu pod tbem. Profile drzwiowe, ze wzgledu na znaczne masy skrzydet oraz czeste ich otwieranie i powstate z tego tytutu znaczne
obcigzenia ramy, nalezy montowac¢ bardzo starannie i tylko i wytgcznie na dyble co zagwarantuje ich trwate i poprawne dziatanie.
Wszystkie niezbedne do montazu elementy mocujace ztacz nalezy wkalkulowa¢ w ceny jednostkowe czesci konstrukcyjnych. Jezeli w
ofercie przetargowej tak uzgodniono, to zleceniobiorca jest zobowigzany bezptatnie dostarczy¢ szyny kotwowe dla wyszczegdlnionych
potaczen z budowlg i zamocowacé je do konstrukcji. Generalny Wykonawca jest w tym wypadku zobowigzany dostarczy¢ wykonawcy
Slusarki plan rozmieszczenia szyn kotwowych. Wszystkie potgczenia z budowlg musza spetnia¢ wymagania w zakresie fizyki budowli,
zgodnie z PN. Oznacza to konieczno$¢ uwzgledniania zagadnien ochrony cieplnej, przeciwdzwigkowej, przed wilgocig oraz ruchu spoin.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli rob6t podano w specyfikacii.

Przestrzega¢ nalezy wymagan stawianych przez Aprobaty Techniczne, instrukcje producenta.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego rob6t (odbidr czesciowy przeprowadza sie
w odniesieniu do tych robét, do ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony). Badania wykonuje sie podczas suchej pogody
przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Do oceny i przyjecia wykonanych rob6t wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastepujgce dokumenty:
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zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy
protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajacych prawidtowe przygotowanie poditoza, prawidtowe wykonanie kazdej z warstw
podktadowych oraz innych robét zanikajgcych protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jako$ci materiatow.

OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru Rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w specyfikaciji. Jednostkg obmiaru jest sztuka (element)

ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w specyfikacii.

Sprawdzeniu podlegaja:

sprawdzenie wygladu dostarczonego elementu (okna, $cianki, drzwi) — badania te nalezy wykonywac¢ przez ogledziny i poréwnanie
wynikéw z odpowiednig Aprobatg oraz dokumentacjg projektowa,

sprawdzenie wygladu zewnetrznego zamontowanych elementéw. Na powierzchni zamontowanej $cianki, okna lub drzwi nie dopuszcza
sie miejscowych wypuktosci i wklestosci zauwazalnych z odlegtosci do 5m. Styki elementéw powinny by¢ proste i jednakowej szerokosci.
Niedopuszczalne jest wystepowanie przerw w ciggtosci spoin i uszczelek oraz nie przyleganie uszczelek do elementéw,

sprawdzenie sprawnosci otwierania skrzydet okiennych i drzwiowych.

iorowi podlega:

zgodnos$c¢ wykonania robo6t z projektem,

jakos¢ wykonanych robét,

ilos¢ wmontowanych elementow w zakresie zgodnosci z PN.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B- 02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka — Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary
laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekédw powietrznych elementéw
budowlanych

PN-ENISO717-1:1999 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Izolacyjno$¢ od
dzwiekéw powietrznych

PN-EN 1363-1:2001 Badania odpornosci ogniowej. Cze$é 1: Wymagania og6lne
EN 1364-4:2001 Badanie odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Czesé 4:
PN-B-02851-1:1997 Sciany kurtynowe — czeséciowa konfiguracja
PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementéw budynkéw. Wymagania ogdlne i klasyfikacja
PN-88/B-10085 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-B-13079:1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana A2)
Szkto budowlane. Szyby zespolone
PN-B-13083:1997 Szkto budowlane bezpieczne
PN-90/H-04606/02 Aluminium i stopy aluminium. Metody badan wtasnosci anodowych
PN-76/H-04606/03 powtok tlenkowych. Badanie stopnia uszczelnienia
Aluminium i stopy aluminium. Metody badan wtasnosci anodowych
PN-80/H-97023 powtok tlenkowych. Badanie odpornosci na korozje
Ochrona przed korozjg. Anodowe powtoki tlenkowe na aluminium
PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie.
Oznaczenia stanéw.
PN-EN 573-3:1998 Aluminium i stopy aluminium. Sktad chemiczny i rodzaje wyrobéw
PN-EN 755-1:2001 przerobionych plastycznie. Sktad chemiczny
Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
PN-EN 755-2:2001 Warunki techniczne kontroli i dostawy
Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
PN-EN 12150-1:2002 Wiasnosci mechaniczne.
Szkto w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkio
PN-EN 12153:2002 sodowo-wapniowo-krzemowe. Czes$é 1: Definicja i opis
Sciany ostonowe. Przepuszczalno$é powietrza. Metoda badania
PN-EN 12154:2002 Sciany ostonowe. Wodoszczelnoéé. Wymagania eksploatacyjne i
PN-EN 12155:2002 klasyfikacja

Sciany ostonowe. Wodoszczelnosé. Badania laboratoryjne pod
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PN-EN 12179:2002 cisnieniem statym
Sciany ostonowe. Odpornos$é na nap6r wiatru. Metoda badania
Okna i drzwi. Wodoszczelnosé¢. Klasyfikacja

- PN-B-02151-3:1999 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.

STB-0.8 ROBOTY TYNKARSKIE
40-6, CPV 45431200-9, CPV 45410000-4)

WSTEP
Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét tynkarskich dla zadania:
~Przebudowa, rozbudowa i remont budynku szpitala pulmonologiczno-reumatologicznego w Kup, ul. K. Miarki 14”

Rodzaje tynkéw do wykonania:
Tynki wewnetrzne cementowo - wapienne

Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe dekoracyjne ( wg ST/B-0.13)

Gtadzie gipsowe

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
454000 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
00-1 budowlanych
4541000
0-4 Tynkowanie
453000
00-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
4532000
0-6 Roboty izolacyjne
45324000-4 Tynkowanie

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

Cement i wapno, ktére powinny spetnia¢ wymagania podane w normach

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- mie¢ frakcje ré6znych wymiarow a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

- przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytéw mineralnych o srednicy ponizej 0,05 mm nie powinna by¢ wieksza
niz 1% masy cementu

- do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek srednioziarnisty. Do gtadzi piasek
powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o przeswicie 0,5 mm

Gips szpachlowy do wykonania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej normy panstwowe;j

i spetnia¢ w szczegdélnosci nastepujace wymagania:

- wytrzymatos¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) — nie mniej niz 5 MPa

- odsiew na sicie o0 boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm — 0%

- poczatek wigzania po 30-60 min.

- ilo$¢ wody odciggnietej z zaczynu w iloSci zawartej w pierscieniu przyrzadu Vicata — nie wiecej niz 0,5 g

- gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywaé odchylen od wymagan normy

Gotowe suche zaprawy tynkarskie

Woda zarobowa - powinna spetnia¢ wymagania podane w normie

Perforowane katowniki aluminiowe do wzmacniania narozy pionowych

Tkanina z wtokna szklanego — powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010

Listwy tynkarskie kierunkowe, naroznikowe i dylatacyjne
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz
za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikaciji stosowa¢ nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:

- urzgdzenia do przygotowania zaprawy

- narzedzia reczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko
wykonywanych robot.

Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robét
i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH

Zalecenia ogolne

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystagpienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadania i skurczu muréw lub skurczu $cian betonowych tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu robét stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0 C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkoéw zabezpieczajgcych.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane wodg.
Zakres robot przygotowawczych

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac podioze w zaleznosci od rodzaju podtoza:

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc¢ plamy z rdzy i substanciji ttustych
Oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ woda

Podtoze betonowe pod tynk powinno byc¢ réwne, lecz szorstkie

Gtadkie podtoze betonowe nalezy nacigé¢ dtutami a nastepnie oczysci¢ z pytu i kurzu

Zakres robét zasadniczych

Tynki cementowe i cementowo- wapienne

Uktadanie réznego rodzaju tynkéw sktada sie z kilku faz:

Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5 m wzdtuz dtugosci
i wysokosci sciany. Dookota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je réwno z gtéwka gwozdzi. Nastepnie miedzy
plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je réwno z powierzchnig plackéw. Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu
i wyrdbwnaniu warstwy tynku. Zamiast paséw prowadzacych mozna uzywac¢ prowadnice drewniane lub stalowe.

Wykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajgcej 3+4 mm na $cianach i 4 mm na
suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pétcementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10+12 cm zanurzenia stozka.

Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodg. Grubo$¢
narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu
nastepuje rébwnanie go za pomoca taty. Narzut w narozach wykonuje sie za pomoca pac w ksztalcie kgtownika.

Woykonania gtadzi. Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25+0,5 mm.
Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubos¢ 1+3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza paca. Po stezeniu
gtadzi zaciera sie jg packa drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzyé
tynk, skrapiajgc go woda za pomoca pedzla.

W przypadku tynkéw kat. Il narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro, w przypadku tynkow kat. Ill - na gtadko. Marka
zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.

W czasie wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednig, swobodng cyrkulacje powietrza. W pomieszczeniach
wytynkowanych nalezy zapewni¢ temperature powyzej 50c; Po wyschnieciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zaleznosci od warunkéw
pogodowych) mozna powierzchnie tynku poddac¢ dalszej obrobce: malowaé, tapetowaé, oktadaé réznymi oktadzinami ceramicznymi,
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kamiennymi, itp.; Zawsze jednak nalezy pamieta¢, ze powierzchnia tynku powinna by¢ zagruntowana odpowiednim Srodkiem (najlepie;j -
polecanym przez producenta tynku) przed przystgpieniem do dalszej obrdbki

Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczg¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy
bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5 °C i nie wyzszej niz 20 °C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury
ponizej 0 °C w przeciggu 24 h, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej nawet, jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5 °C
Mase klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych ciggta warstwg o grubosci okoto 3 mm, rozpoczynajgc od géry Sciany
pasami pionowymi o szeroko$ci tkaniny zbrojacej. Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast wciskaé w nig tkaning szklang za
pomoca packi stalowej. Tkanina szklana powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejgcg. Niedopuszczalne jest przyklejania
tkaniny zbrojacej w taki sposdb, ze naktada sie jg na styropian nie pokryty masa klejaca, ktérg nastepnie nanosi sie jednorazowo na
tkanine. Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ nanoszone na zaktad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie. W czesci parterowe;j
i czesci cokotowej ocieplanych $cian nalezy zastosowa¢ dwie warstwy tkaniny. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢
wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkow tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina przyklejona na jednej $cianie
nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy ja wywingé na sciane sgsiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki sam
sposoéb nalezy wywing¢ tkanine na oscieza okienne i drzwiowe.

Grubos$¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 5mm.

Wyprawy tynkarskie: stosowaé zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi ITB.

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne nalezy stosowac perforowane katowniki aluminiowe
o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy pionowych na parterze przy osciezach drzwi balkonowych oraz drzwiach wejsciowych do
budynku.

Wyprawy tynkarskie mozna naktada¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej tkaning szklang. Prace te nalezy
prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 °C i nie wyzszej niz 25 °C zwtaszcza, jesli elewacje sg nastonecznione. Niedopuszczalne jest
wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jesli jest zapowiadany spadek temperatury
ponizej 0 °C w ciagu 24 h.

W miejscach wystepowania boni, nalezy je wykona¢ przez przesuwanie w $wiezym narzucie, wzdtuz zaznaczonych linii, listew
drewnianych lub metalowych.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT TYNKARSKICH

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdélne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci robdt tynkarskich obejmuje nastepujace badania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie podtozy

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych

Sprawdzenie grubosci tynku

Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkéw

Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych

Dopuszczalne odchylenia dla tynkow zwykiych podano w tabeli:

K Odchyle Odchylenie Odchylenie Odchylenie
a nie powierzchni i powierzchni i przecinajgcy
t powierzc krawedzi od krawedzi od ch sie
e hni tynku kierunku pionowego kierunku ptaszczyzn
g od poziomego od kata
o] ptaszczy przewidzian
ri zny i ego w
a odchyle dokumentac
ty nie ji

n krawedzi

k od linii

u prostej

52



Il Nie Nie wieksze niz Nie wigksze Nie wigksze
wieksze 3mm na 1m niz 4 mm na niz 4 mm na
4 mm na 1m i ogétem im
dtugosci nie wiecej niz
taty 10 na catlej
powierzchni
miedzy
przegrodami
pionowymi
(Sciany, belki
itp.)
Il Nie Nie wieksze niz 2 Nie wigksze Nie wigksze
| wieksze mm na 1m i og6tem niz 3 mm na niz 3 mm na
niz3 mm nie wiecej niz 4mm 1m i ogbtem im
i w w pomieszczeniach nie wiecej niz
liczbie do 3,5m wysokosci 6 na cafej
nie oraz nie wiecej niz powierzchni
wigkszej 6mmw miedzy
niz 3 na pomieszczeniach przegrodami
catej powyzej 3,5m pionowymi
dtugosci wysokosci (sciany, belki
taty itp.)
kontroln
ej 2m.
| Nie Nie wieksze niz Nie wigksze Nie wieksze
\" wieksze 1,5mm na 1m i niz 2mm na niz 2mm na
niz2 mm ogotem nie wiecej 1m i ogétem im
i w niz 3mm w nie wiecej niz
liczbie pomieszczeniach do 3mm na catej
nie 3,5m wysokosci powierzchni
wigkszej oraz nie wiecej niz miedzy
niz 2 na 6mmw przegrodami
catej pomieszczeniach pionowymi
dtugosci powyzej 3,5m (sciany, belki
taty wysokosci itp.)
kontroln
ej 2m.

Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych
we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatdw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz w terminie i w formie
okreslonej w PZJ

Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi
w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiarédw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne
certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m?2 mierzy sie: powierzchnie poszczeg6lnych rodzajow tynku

W m mierzy sie dlugos¢ listew naroznikowych

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania og6ine".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-
PN).
Do odbioru catosci zakonczonych robot tynkowych Wykonawca obowigzany jest przedstawié¢ projekt techniczny dla oceny zgodnosci
wykonania tynkéw z dokumentacjg oraz dodatkowo:
Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatow
Protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot
Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczeéniej po 7 dniach od daty wykonczenia.
Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz
jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich cze$¢ nalezy uznaé za niezgodne z normami.
W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzic¢ roboty do stanu odpowiadajgcemu wymaganiom norm i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.
PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatos$ciowych
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw
okreslonych prawem polskim.

ST/B - 0.9 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA PODLOG
(CPV 45431200-9, CPV 45432111-5)

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych wykonaniem posadzek.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczace wykonania i odbioru Robot, ktére
zostang zrealizowane w ramach zadania:
,Przebudowa, rozbudowa i remont budynku szpitala pulmonologiczno-reumatologicznego w Kup, ul. K. Miarki 14”

w zakresie wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem posadzek:
Wyktadziny PCV
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi w ST ,Wymagania og6lne”

Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg oraz ST

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Podbudowy posadzek
Podkiad z jastrychu cementowego na gruncie i na stropie._
W ST oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t wykonania podktadu z jastrychu cementowego na gruncie
i stropie.. Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz
wykonania robét zawartych w PB, PW.
Ustalenia zawarte w specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze nastepujacych robot:
- sprawdzenie i przygotowanie podtoza pod jastrych cementowy,
- wylanie podkfadu betonowego,
- wykonanie dylatacji.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi PN.
Masa samopoziomujaca.



W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace wypoziomowania posadzek masg samopoziomujgca. Specyfikacja techniczna jest
dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamoéwienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robo6t zawartych w PB, PW.
Ustalenia zawarte w specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze nastepujgcych robot:

- sprawdzenie i przygotowanie podioza pod wylanie masy samopoziomujgcej,
- zagruntowanie podtoza,
- wylanie masy samopoziomujgce;.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi PN.
Posadzki.
Posadzka z wyktadziny PCV

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t dotyczacych potozenia posadzek z wyktadziny
dywanowej. Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamoéwienia i zawarcia umowy na wykonanie
oraz wykonania rob6t zawartych w PB, PW.

Ustalenia zawarte w specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze nastepujacych robot:
- sprawdzenie i przygotowanie podifoza pod posadzke,
- potozenie substancji gruntujgce;j,
- potozenie posadzki z wyktadziny rulonowej PCV,
- wykonanie cokotdw.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi PN.
Opis posadzki
Posadzki majg zosta¢ utozone z wyktadziny PCV, klejone do podtoza z masy samopoziomujgcej klejem .

Od dostawcow nalezy wymagac aktualnych atestoéw higienicznych na klej i na wyktadzing oraz atestow na trudnopalnosc.
OPIS MATERIALOW.
cement portlandzki

Cement portlandzki klasy wytrzymatosciowej 32,5 o wysokiej wytrzymatosci wczesnej (R) produkowany jest w Cementowni
Goérazdze. Gtownym sktadnikiem cementu CEM | 32,5R jest klinkier portlandzki (295%) oraz regulator czasu wigzania (do 5%).
piasek

Piasek rzeczny, spetniajacy wymagania PN.
jastrych cementowy
W produkciji zapraw jastrychowych ze spoiwem cementowym dominuje ciggle jeszcze mieszanka sktadajgca sie z cementu workowanego
i luznych dodatkéw, ktora jest przygotowywana na miejscu budowy. Do wykonania duzych powierzchni dostepne sa takze prefabrykowane
zaprawy suche i mokre oraz sktadniki dostarczane w silosach dwukomorowych. Jako domieszki stosowane moga by¢ wszystkie domieszki
do jastrychéw cementowych. W celu ograniczenia zuzycia wody i zapewnienia mozliwie najmniejszego kurczenia sie podktadu, zaleca sie
stosowanie domieszek o wzglednie duzym uziarnieniu, o0 mozliwie matej zawartosci komponentéw, ktére moga zosta¢ tatwo wyptukane
przed stezeniem zaprawy. Maks. wielko$¢ uziarnienia domieszki nie powinna przekroczy¢ 8 mm przy grubosci jastrychu do 40 mm oraz
16 mm przy grubosci jastrychu powyzej 40 mm. Ponadto zaleca sie zachowanie niskiej wartosci wskaznika wodno-cementowego wzgl.
mozliwie niskg zawarto$¢ kleju cementowego. Nie nalezy zatem probowac uzyska¢ wymaganej wytrzymatosci jastrychu poprzez dodanie
duzej dawki cementu. Zaprawy o duzej zawartosci kleju cementowego kurczg sie silniej i dlatego tatwo powstajg w nich
pekniecia. Wymagang wytrzymato$¢ uzyskuje sie w pierwszej linii poprzez zachowanie niskiej wartosci wskaznika wodno-cementowego i
dzieki prawidtowej strukturze uziarnienia domieszek. Mieszanie poszczegdlnych komponentéw powinno odbywac sie zawsze maszynowo
poniewaz skiad zaprawy okresla witasciwosci gotowego wyrobu. Dlatego przy sporzgdzaniu mieszanek na miejscu budowy nalezy
szczegOlnie pamigta¢ o doktadnym dozowaniu wszystkich sktadnikéw i zachowaniu jednolitej jakosci. Wiasciwosci techniczne jastrychéw
ze spoiwem cementowym mozna poza tym regulowac poprzez stosowanie dodatkéw, dzieki ktérym dostraja sie parametry jastrychu do
konkretnych wymagan.
klej do wyktadzin

Klej uzywany jest do przyklejania wyktadzin dywanowych, PCW, a takze ptytek PCW do podtoza z betonu, zaprawy cementowe;j
lub masy samopoziomujgce;.
material gruntujacy
ATLAS UNI-GRUNT przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych
podtozy, wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych, cementowych
i cementowo-wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegiet, bloczkéw, pustakéw i innych tego typu materiatéw
ceramicznych bgdz wapienno-piaskowych. Emulsja jest doskonatym srodkiem do przygotowania podtoza przed wykonaniem okfadzin
ceramicznych czy kamiennych, tynku, posadzki, podktadu podtogowego, gtadzi szpachlowej, tapet , itp. ATLAS UNI GRUNT nadaje sie
takze do gruntowania ptyt pazdzierzowych i drewnopochodnych impregnowanych, przed przyklejeniem oktadzin ceramicznych. Moze
stuzyé réwniez do wykonania powierzchniowej warstwy ochronnej na wylewkach - poprawia odporno$¢ wylewki na pylenie i utatwia jej
czyszczenie. Podioza gipsowe przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi nalezy gruntowac, stosujac sie do zalecen producenta
farby lub uzywajgc rozcienczonej farby. Emulsji ATLAS UNI-GRUNT mozna uzywa¢ na suchym podtozu, wewnatrz i na zewnatrz
budynkéw.

TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE MATERIALOW.

Transport wewnetrzny:

- poziomy reczny, pionowy wyciggiem lub reczny.

Transport zewnetrzny:

- samochod ciezarowy do 101+,

- samochdd ciezarowy (wywrotka) do transportu piasku.

Uwaga: unika¢ uszkodzehn workdéw z cementem.

Cement nalezy przechowywac w ogrzewanych, zadaszonych pomieszczeniach oraz chroni¢ przed wilgocia.
Unikac¢ uszkodzen rolek wyktadziny



Wyktadzine PCV, klej do wyktadziny i materiat gruntujgcy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach producenta. Rolki z wyktadzing
powinny by¢ przechowywane w pionie lub poziomo w jednej warstwie.

Unika¢ uszkodzen ptytek gresowych, chronié przed peknieciem.

Fuge i zaprawe klejgca nalezy przechowywaé w ogrzewanych, zadaszonych pomieszczeniach oraz chronié przed wilgocig. Ptytki gresowe
przechowywac w oryginalnych opakowaniach producenta

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT.

Warunki przystapienia do robot.
Roboty nalezy rozpoczgé po wykonaniu i odbiorze warstw izolacji akustycznej i termoizolacji ze styropianu na gruncie, stropie
i stropodachu.
Podloze musi by¢ czyste, odttuszczone, réwne, nosne, stabilne, wolne od mleczka cementowego, kurzu, olejéw,
Temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5°C i wyzsza niz 25°C.
Materialy uzywane do wykonania posadzki betonowej nalezy chroni¢ przed mrozem i wilgocia.
Wilgotnosé podktadu nie moze przekraczaé¢ 3%.
Czynnosci przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do prac nalezy:
- dokfadnie oczysci¢ podtoze.
Sprzet.
Ogélne warunki stosowania sprzetu podano w specyfikacji. Wymagania ogdlne.
- Betoniarka,
- Miksokret,
- Naczynia,
Szpachle metalowe i plastikowe,
- topaty, grabie,
- Pita diamentowa do naciecia dylatacji.
- Podgrzewarka termiczna,
- Naczynia,
- Narzedzia do ciecia wyktadziny PCV,
- Paca zebata,
- Pedzle,
- Spawarka do PCV.
- Wiertarka, mieszadto ocynkowane,
- Naczynia do wody i zapraw,
- Kielnia, packa zebata, szpachla,
- Poziomice,
- Gabki.
Wykonanie wylewki cementowej (wedtug PW)
Roboty nalezy rozpocza¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji. Prace przy posadzce betonowej nalezy wykonywac¢ pod
nadzorem uprawnionego kierownika budowy w oparciu o szczegétowe instrukcje producenta.
Po doktadnym wysprzataniu podtoza przystgpi¢ do mieszania piasku z wodg i cementem w odpowiednich proporcjach. Zaprawe naktadac
na podtoze przy uzyciu miksokreta, stopniowo rozprowadzac jg réwnomiernie po catej powierzchni, uzywajac w tym celu topat i
grabii. Na koniec wyréwnac¢ powierzchnie betonu. Beton na gruncie i stropach wypoziomowaé¢, a na stropodachu zachowaé odpowiedni
spadek. Dwa dni po wylaniu posadzek nacig¢ szczeliny dylatacyjne, dzielac ptyte odpowiednio na pola:
- stropodach 3,5x3,5m,
- ptyty na stropie i gruncie 5x5m.
Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowe] uprzatnaé stanowisko robocze.
Wykonanie warstwy z masy samopoziomujacej (zgodnie z PW).
Roboty nalezy rozpoczaé po wyprowadzeniu wszystkich instalacji. Prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy w oparciu o szczego6towe instrukcje producenta.
Po doktadnym wysprzataniu posadzki betonowej nanies¢ przy pomocy pedzla tawkowca nanie$s¢ materiat gruntujgcy na betonowg
posadzke. Po wyschnigciu gruntu rozprowadzi¢ réwnomiernie grabiami i szczotkami mase samopoziomujgcg. Szczeg6lng uwage zwrocic
na styki podtogi i Scian bocznych. Mase pozostawi¢ az do wyschniecia (zgodnie z zaleceniami producenta). Po wypoziomowaniu posadzki
uprzatna¢ stanowisko robocze.
Wykonanie posadzki z wyktadziny PCV
Roboty nalezy rozpocza¢ po wykonaniu wszystkich rob6t wewnetrznych. Prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy w oparciu o szczeg6towe instrukcje producenta.
Zagruntowaé podfoze zaprawg gruntujacg (dotyczy podtozy o niskiej nosnosci oraz silnie wchtaniajgcych). Poczeka¢ na wyschniecie
gruntu. Przed potozeniem wykfadzina powinna przyjg¢ temperature pomieszczenia (nie nizszg niz 18°C). Dopiero wtedy nalezy przycig¢
arkusze wyktadziny. W miare mozliwosci rozktadac¢ je na ptaskim podtozu, by materiat pozbyt sie naprezen i przyjat temperature
pomieszczenia. Jest to szczegolnie istotne w przypadku dluzszych arkuszy.
Nalezy unika¢ marszczenia i zaginania materiatu, gdyz moze to doprowadzi¢ do nieodwracalnych zmian. Nalezy uzywac¢ tylko klejow
przeznaczonych do wyktadzin winylowych oraz stosowac sie sie do wskazan producenta klejéw. Po wykonaniu prac uprzatng¢ stanowisko
robocze.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
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Ogolne wymagania dotyczgce kontroli rob6t podano w specyfikacii.
Przestrzega¢ nalezy wymagan stawianych przez Aprobaty Techniczne oraz instrukcji producentéw materiatdw wykorzystanych do
robot.
Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego rob6t (odbidr czesciowy przeprowadza sie
w odniesieniu do tych roboét, do ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony).
Do oceny i przyjecia wykonanych rob6t wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastepujgce dokumenty:
- zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy
- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych prawidtowe przygotowanie podtoza, prawidtowe wykonanie kazdej z warstw
podktadowych oraz innych robét zanikajgcych
- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatow
OBMIAR ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w specyfikacii.
Jednostkg obmiaru jest 1m? wykonanej posadzki.
WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU ROBOT.
Ogoblne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w specyfikacji.
Sprawdzeniu podlegaja:
- wykonanie robét wymienionych w pkt 5
W wyniku odbioru nalezy:
- sporzgdzi¢ czesciowy protokdt odbioru robét,
- dokonac wpisu do dziennika budowy.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami PN, PW, AT
oraz specyfikacji.
PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-EN 197-1 Cement-Cze$¢1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku,
PN-88/B-32250 - Woda do betondw i zapraw.
PN-EN 1081:2001/Apl:2003,
PN-B02854:1996/Apl:1998,
Aprobata techniczna ITB AT-15-3976/99 dla ATLAS UNI-GRUNT,
B-877/93 numer oceny/atestu PZH dla ATLAS UNI-GRUNT,
B-1577/97 numer oceny/atestu PZH dla kleju do PCV Ansercoll 10-20-30.
B-877/93 numer oceny/atestu PZH dla ATLAS UNI-GRUNT,
2/B-290/95 numer oceny/atestu PZH dla ATLAS TERPLAN N,
Aprobata techniczna ITB AT-15-3976/99 dla ATLAS UNI-GRUNT,
Aprobata techniczna ITB AT-15-2166/2001 dla ATLAS TERPLAN N,
Aprobata techniczna ITB AT-15-4737/2000 dla silikonu uniwersalnego SOUDAL,
Atest higieniczny 2/B-1426/99 dla silikonu uniwersalnego SOUDAL.
PN-88/B-32250 - Woda do betondow i zapraw,
PN-EN 12004:2002 — Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne,
PN-B-10107:1998 Zaprawy do ptytek mineralnych,
PN-EN 87 Piyty i ptytki ceramiczne - definicje, klasyfikacja,
PN-EN 101 Piyty i ptytki ceramiczne - oznaczanie twardosci,
PN-EN ISO 10545-13 Ptyty i ptytki ceramiczne - oznaczanie odpornosci chemicznej,
PN-EN ISO 10545-14 Piyty i ptytki ceramiczne - oznaczanie odpornosci na plamienie,
PN-ISO 13006:2001, wg zatacznika G — ,Plytki ceramiczne prasowane na sycho o matej nasigkliwosci wodnej” E<=0,5%, Grupa B la UGL
PN-90/B-14501 Klej do glazury
PN-EN 13413:2004 Elastyczne pokrycia podtogowe. Pokrycia poditogowe polichlorowinylowe na spodzie z materiatu widknistego.
Wymagania.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe - Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z poli(chlorku winylu) —
Wymagania /A1:2005, /Ap1:2003
Elastyczne pokrycia podtogowe - Pokrycia podtogowe polichlowinylowe na spodzie jutowym lub z wtdkniny poliestrowej, lub na widkninie
poliestrowej na spodzie z polichlorku winylu) — Wymagania
Elastyczne pokrycia podtogowe - Pokrycia podtogowe polichlorowinylowe z warstwg spieniong — Wymagania, /A1:2005
PN-EN 652:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe - Pokrycia podtogowe polichlorowinylowe ze spodem na bazie korka — Wymagania

ST/B-0.10 KONSTRUKCJE STALOWE

(CPV 45223100-7,CPV 45223110-0, CPV 45262499-5)

WSTEP
Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru montazu konstrukcji stalowych dla zadania:
~Przebudowa, rozbudowa i remont budynku szpitala pulmonologiczno-reumatologicznego w Kup, ul. K. Miarki 14”
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w zakresie wykonania i odbioru robét polegajacych na wykonaniu konstrukcji stalowej:

»  Konstrukgcji stalowej balustrad i pochwytéw

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu konstrukgji stalowej obiektéw budowlanych.

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie Robét zwigzanych z:

. prefabrykacja konstrukcji stalowe;j,
. montazem konstrukcji stalowej,
. kontrolg jakosci robot i materiatow.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST 00.

~Wymagania Ogélne”

Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonywania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczgce Rob6t podano w ST 00

MATERIALY

Wymagania ogélne
Wszystkie materiaty i wyroby powinny mieé zaswiadczenie o jakosci zgodnie z PN-EN 45014 i PN-EN 10204 lub wyniki

badan laboratoryjnych potwierdzajgce wymagang jakos¢. Materiaty i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych, powinny
by¢ dobierane odpowiednio do wymagan projektowych. Materiaty i wyroby nalezy przechowywac i konserwowac zgodnie
z warunkami technicznymi w spos6b umozliwiajacy tatwa i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy. Wyroby nie oznaczone

nie powinny by¢ stosowane na elementy konstrukcji nosne;.

Wyroby hutnicze
Jakos¢ wyrobdow hutniczych powinna by¢ potwierdzona dokumentami kontroli wg PN-EN 10204

zaswiadczeniem o jakosci — gdy wymagane wiasciwosci sg w normie gwarantowane dla zamawianego gatunku stali i nie

zachodzi potrzeba okreslania wtasciwosci rzeczywistych

atestem — gdy w projekcie lub; w kontrakcie wymaga sie okreslenia rzeczywistych cech stali wg wytopéw na podstawie préby
rozciggania, podstawowych oznaczen sktadu chemicznego oraz préby udarnosci dla stali grupy jakosciowej wyzszej niz JR,

atestem specjalnym lub swiadectwem odbioru — gdy w projekcie okreslono wymagania dodatkowe wg PN-EN 10025 (U)

odnoszace sie do analizy wytopowej lub badan wyrobow w partii dostawy.

Swiadectwem odbioru i deklaracja zgodnosci producenta wyrobu hutniczego, gdy w projekcie zastosowano stale wg PN-EN

10113-1, PN-EN 10113-2, PN-EN 10113-3, PN-EN 100137-1 i PN-EN 10137-2

Materiaty dodatkowe do spawania
Materiaty dodatkowe do spawania konstrukcji stalowych powinny spetniaé wymagania norm:

elektrody otulone: PN-74/M-69434 PN-EN 499, PN-EN 757

gazy: PN-EN 439
Materiaty spawalnicze do stali trudno rdzewiejgcej powinny mie¢ odpornos¢ na korozje takg sama jak stal czesci tagczonych, chyba ze
w projekcie podano inacze;.
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Laczniki mechaniczne
Do konstrukgji stalowych zaleca sie stosowanie tgcznikéw spetniajgcych wymagania odpowiednich norm. podanych w tablicy. Sruby klasy
wyzszej niz 4.8 5.6 oraz nakretki klasy wyzszej niz 4 powinny mie¢ trwate oznaczenia zgodne z

PN-EN ISO 898-1 i PN-EN 20898-2.

Lp. Rodzaj stali Wymagania wg normy

1. Sruby i nakretki PN-EN 20898-2, PN-EN ISO 898-1, PN-EN ISO 3506, PN-EN 26157-1
2. Podktadki zwykte PN-77/M 82002, PN-EN I1SO 7901 (U)PN-EN ISO 4759-3(U)

3. Podktadki hartowane PN-83/M 82039, PN-EN ISO 7089 (U)PN-EN ISO 7090(U)

Kazda partia wyrobéw srubowych powinna mieé¢ zaswiadczenie o wynikach kontroli jakosci wg PN-EN 1SO 3269 (U) i PN-EN 10204. Sruby
fundamentowe mogg by¢ wykonywane indywidualnie z pretéw walcowanych na gorgco ze stali kategorii nie wyzszej niz S355. £gczniki nie
ujete w normach, np. $ruby rozporowe i wklejane powinny mie¢ wtasciwosci techniczne zgodne z wymaganiami projektu.

Podlewki

Jesli w projekcie nie podano inaczej, do podlewki cementowej miedzy powierzchnig fundamentu, a stopg stalowa zaleca sie stosowanie
cementu portlandzkiego klasy nie nizszej niz 32,5, przy czym rodzaj podlewki zaleznie od grubosci warstwy t powinien by¢ nastepujacy:

t<25mm - zaczyn cementowy,

25<t<50mm - ptynna zaprawa cementowa 1:1

t>50mm - wilgotna zaprawa cementowa nie stabsza niz 1:2 lub beton z drobnym kruszywem klasy nie nizszej
niz B20.

Podlewki specjalne, np. z cementu ekspandujacego lub zywic, powinny by¢ wykonane wedtug szczegotowych instrukcji stosowania.

Stal konstrukcyjna
Do wykonania konstrukcji stalowych nalezy stosowac stal profilowg St3SX.

Tryb postepowania przy dostawach stali
Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytworzenia stalowej konstrukcji podlegajg odbiorowi. Wyroby ze stali

konstrukcyjnej przeznaczone do wytworzenia stalowej konstrukcji musza:

by¢ udokumentowane atestami hutniczymi
miec¢ trwate ocechowania
mie¢ wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych przewieszek ze znakami zgodnie z PN-H-01102
spetnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych:
dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-H-92120, PN-H-92203
dla walcéwki, pretow i ksztattownikow wg PN-H-93000 i PN-H-93001
dla katownikéw réwnoramiennych wg PN-H-93401.

Materiaty spawalnicze i Sruby montazowe
Zamowienia na taczniki (Sruby montazowe) i materiaty spawalnicze sktada Wytworca konstrukcji stalowej u zaakceptowanych przez
Inzyniera Wytworcow tych materiatéw. Na wytwércy konstrukcji ciazy obowigzek egzekwowania od dostawcow i przechowywania atestow
potwierdzajgcych spetnienie wymagan postawionych w normie przedmiotowej dotyczacej danego wyrobu lub materiatu. Atesty musza by¢
przedstawione wraz z dostawg kazdej partii materiatow. Badania, ktére warunkujg wystawienie atestow Wytworca tgcznikéw lub materiatow
spawalniczych przeprowadza na wtasny koszt. Materiaty pochodzace z zapaséw Wytwércy powinny by¢ atestowane w zakresie ustalonym
przez Inzyniera na koszt wtasny Wytwdrcy konstrukgji.

Spetnione musza by¢é wymagania PN-S-10050 i norm przedmiotowych:

dla nakretek do srub wg PN-M-82144
dla nakretek niskich stosowanych jako przeciwnakretka wg PN-M-82153
dla podktadek pod $ruby wg PN-M-82002, PN-M-82005, PN-M-82006, PN-M-82008, PN-M-82009, PN-M-82018,
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dla $rub montazowych wg PN-M-82101
dla elektrod wg PN-M-69430 i PN-M-69433 .
Wytwdrca powinien przestrzega¢ okreséw waznosci stosowania elektrod wedtug gwarancji dostawcy. Sruby powinny by¢ przechowywane

w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony przed korozjg! w sposéb umozliwiajgcy segregacje na
poszczegéblne asortymenty. Materiaty spawalnicze nalezy przechowywac¢ ponad podtogg w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych
pomieszczeniach. Laczniki i materiaty spawalnicze przeznaczone do wytworzenia okreslonej stalowej konstrukcji powinny by¢ oddzielone
od pozostatych.

TRANSPORT

Transport od dostawcy i sktadowanie stali
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobéw ze stali konstrukcyjnej powinny odbywac sie tak, aby powierzchnia stali byta
zawsze czysta, wolna zwtaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczen mogacych utrzymywac wilgo¢. Wyroby ze stali
konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i sktadowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest
dtugotrwate sktadowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytwarzania okreslonej
stalowej konstrukcji powinny by¢ oddzielone od pozostatych. Wyroby ze stali konstrukcyjnej musza posiada¢ oznaczenia i cechy zgodnie
z PN-H-01102. Oznaczenia i cechy muszg by¢ zachowane w catym procesie wytwarzania konstrukcji. Przy dzieleniu wyrobéw nalezy
przenie$¢ oznaczenia na czesci pozbawione oznaczen. Znaki powinny by¢ umieszczone w takich miejscach, aby byty widoczne po
zmontowaniu konstrukcji na placu budowy.

Transport na miejsce montazu
Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na $rodki transportu w ten sposéb, aby mogty by¢ transportowane i roztadowywane
bez powstawania nadmiernych naprezen, deformacji lub uszkodzen. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej
bedzie eksploatowana. Ze wzgledu na tatwos¢ ich uszkodzenia szczegdlnie chronione muszg by¢ taczniki, elementy stykéw montazowych.
Ze wzgledu na mozliwos¢ wyboczenia nalezy odpowiednio usztywnic¢ elementy wiotkie na czas roztadunku i transportu. Drobne elementy
muszg by¢ jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu zamocowania przy pomocy srub montazowych. Elementy
drobnowymiarowe takie jak sruby, nakretki powinny by¢ przewozone w zamknietych pojemnikach. Dzwigary powinny by¢ transportowane
w pozycji pionowej i ta pozycja powinna by¢ zachowana we wszystkich fazach transportu i montazu konstrukcji. W pewnych przypadkach
moga by¢ one transportowane w innej pozycji jesli beda odpowiednio zabezpieczone przed utratg statecznosci i innymi uszkodzeniami.
Inzynier w razie potrzeby moze zada¢ wykonania odpowiednich obliczen. Sposéb mocowania elementéw musi wykluczy¢ mozliwosc
przemieszczenia, przewrédcenia lub zsuniecia sie ich w czasie transportu. Przewozone elementy powinny by¢ zatadowane w ten sposéb
aby nie przekraczaty zadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy PN-K-02057 i PN-tC-02056.

Przy transporcie drogowym w przypadku przekroczenia ktéregokolwiek z wymiaréw skrajni lub dopuszczalnych ciezarow pojazdéw nalezy
uzyskac zgode GDDKIA i Zarzagdéw Drogowych w miastach prezydenckich przez ktérych tereny przechodzi trasa przejazdu. Konwdj
przewozacy czesci ponadwymiarowej konstrukciji powinien by¢ oznakowany i poprzedzony przez oznakowany samochdéd pilotujacy.

Odbidr konstrukcji po roztadunku
Odbidr konstrukcji stalowej powinien by¢ dokonany w obecnosci przedstawiciela Inzyniera i powinien by¢ przez Inzyniera zaakceptowany.
Wytwdrca konstrukcji powinien dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a takze wszystkie elementy stalowe,
ktore bedg uzyte na miejscu budowy. Z dostawy wytgczone sg farby i materiaty spawalnicze, ktérych stosowanie jest ograniczone okresami
gwarancji. Przekazane powinny by¢ dokumenty opisujgce zastosowane podczas wytwarzania materiaty, procesy technologiczne oraz
wyniki badan odbioréw.

Likwidacja uszkodzen transportowych
Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzié¢ czy elementy konstrukcyjne sg kompletne i odpowiadajg zatozonej w Dokumentaciji
Projektowej geometrii. Jesli usuwanie odchytek i uszkodzen Inzynier uzna za konieczne, to wytwdrca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji
projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchytek. Inzynier moze zastrzec, jakich prac nie mozna wykonywacé bez obecnosci
przedstawiciela Inzyniera. Koszt prac ponosi Wytwdrca konstrukcji, a do ich wykonania powinien przystgpi¢ tak szybko, jak jest to mozliwe
ze wzgleddw technicznych. Po zakonczeniu prac Wykonawca montazu dokonuje odbioru w obecnosci przedstawiciela Inzyniera. jesli po
prostowaniu (usuwaniu odchytek) wystepuja pekniecia lub inne uszkodzenia, element (lub jego czes¢) zostaje zdyskwalifikowany.
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WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne
Do wykonania i montazu stalowych konstrukcji dopuszczone beda wytacznie zaktady i przedsiebiorstwa posiadajgce odpowiednie
Swiadectwo (certyfikat).

Program montazu i scalania konstrukcji na miejscu budowy
Rozpoczecie Rob6t moze nastgpi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Inzyniera programu montazu. Program powinien zawiera¢ protokot

odbioru konstrukcji od Wytwércy oraz:

= harmonogram terminowy realizaciji

»= informacje o personelu kierowniczym i technicznym Wytworcy

= informacje o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na ktérych konieczne jest udokumentowanie kwalifikacji
= projekt montazu

=  sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jesli podczas montazu bedzie ona podpierana w innych punktach niz
przewiduje to Dokumentacja Projektowa

»= informacje o podwykonawcach

= informacje o podstawowym sprzecie montazowym przewidzianym do realizacji zadania

= projekt technologii spawania

= sposbb zapewnienia badan ujetych w Specyfikacji

» informacje o0 sposobie zapewnienia bezpieczenstwa oséb, kiére mogg znalez¢ sie w obszarze prac montazowych

= inne informacje zgdane przez Inzyniera.

Kontrola wykonywanych Robot
Inzynier jest uprawniony do wyznaczania harmonogramu czynnosci kontrolnych, badawczych i odbioréw czesciowych na czas, ktérych nalezy
przerwaé Roboty. W zaleznosci od wyniku badan Inzynier podejmuje decyzje o kontynuowaniu Robot.

Dziennik wytwarzania konstrukciji i Dziennik Budowy
Decyzje Inzyniera sg przekazywane wykonawcom poprzez wpisy w Dziennikach:

¢ Wytwarzania konstrukcji (Wytwérni)

¢ Budowy (w trakcie montazu).

Obrobka elementow

Sprawdzanie wymiarow wyrobow ze stali konstrukcyjnej
Wytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiardw i prostoliniowosci zastosowanych wyrobow ze stali konstrukcyjnej.
Bez uprzedniego prostowania mogg by¢ uzyte wyroby w ktérych odchytki wymiaréw i ksztattéw nie przekraczajg dopuszczalnych odchytek
wg PN-S-10050 pkt 2.4.2.

Ciecie elementow i obrabianie brzegow
Ciecie elementow i obrabianie brzegéw nalezy wykonywac zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, ale tak, by zachowane byty
wymagania PN-S-10050 pkt 2.4.1.1. Mozna stosowac ciecie gazowe (tlenowe) automatyczne lub pétautomatyczne a dla elementow
pomocniczych i drugorzednych réwniez reczne. Brzegi po cieciu powinny by¢ oczyszczone z naderwan. Przy cieciu nozycami podniesione
brzegi powierzchni cigcia nalezy wyréwna¢ na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnig ciecia elementéw sasiednich. Arkusze
nie obciete w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi po cieciu nalezy wyréwnac i stepi¢ przez
zaokraglenie promieniem r=2mm lub wiekszym. Przy cieciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrébki mechanicznej te brzegi, ktére beda
poddane przetopieniu w nastepnych operacjach spawania oraz te, ktére osiggnety klase jakosci nie gorsza niz 3-2-2-4 wg PN-M-69774.
Po cieciu tlenowym powierzchnie ciecia i powierzchnie przylegte powinny by¢ oczyszczone z zuzlu, grafu, naciekdw i rozpryskow materiatu.
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Doktadnos¢ ciecia:

Wymiar liniowy elementu [m] <1 <5 >5

Dopuszczalna odchytka [mm] +1 1,5 +2

Powyzsze doktadnosci nie dotyczg wymiaru, na ktérym pozostawia sie zapas montazowy.

Ciecie nalezy wykonywac pitg, nozyca lub termicznie, mechanicznie lub recznie. Reczne cigcie termiczne nalezy stosowac

tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie mozna zastosowac cigecia zmechanizowanego. Urzgdzenia do cigcia powinny byé okresowo
sprawdzane, tak aby umozliwiaty spetnienie wymagan jakosciowych. Nadmierne nieréwnosci powierzchni ciecia oraz krawedzie wycie¢
wklestych powinny by¢ zaokraglone i w miare potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien przekracza¢ 3%.

W projekcie nalezy okreslaé strefy, ktérych twardos$¢ nie moze przekracza¢ 380 HV10.

Wykonanie otworow
Otwory moga by¢ wykonywane przez wykrawanie bez rozwiercania, z wyjgtkiem tych stref elementéw, w ktdrych projekt nie dopuszcza

utwardzenia materiatu. Przed ztozeniem czesci, z otworéw powinny by¢ usuniete zadziory. Otwory okragte dla srub wpuszczanych moga
by¢ wykonane przez wiercenie lub przez wykrawanie przed wykonaniem stazowania.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw
Wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych, ktérych doktadnos¢ nie zostata podana w Dokumentacji Projektowej lub innych normach,

powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tabeli:

Wymiar normalny [mm] Dopuszczalne odchytki wymiaru (£), [mm]

ponad do przytgczeniowego swobodnego

500 1000 0,5 1,5

1000 2000 1,0 2,5

2000 4000 1,5 4,0

4000 8000 2,5 60,

8000 16000 4,0 10,0

16000 32000 6,0 15,0

32000 10,0 1/1000 wymiaru lecz nie wiecej niz 50

przy czym rozréznia sie:

* wymiary przytgczeniowe, tj. wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiaréw, podlegajgce pasowaniu,
*  warunkujace prawidtowy montaz oraz normalne funkcjonowanie konstrukciji,

e wymiary swobodne, ktérych doktadnos¢ nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

Dopuszczalne odchytki prostosci
Dopuszczalne odchyiki prostosci elementéw (paséw $ciskanych) od podpory do podpory lub od wezta do wezta stezen wynoszg

1/1000 dtugosci, lecz nie wiecej niz 10mm. Dla elementéw rozcigganych odchytki moga by¢ dwukrotnie wieksze.

Dopuszczalne skrecenie przekroju
Dopuszczalne skrecenie przekroju (mierzone wzajemnym przesunieciem odpowiadajgcych sobie punktéw przekroju) 1/1000 diugosci,

lecz nie wiecej niz 10mm.

Dopuszczalne odchytki swobodne ksztattu przekroju
Dopuszczalne odchytki swobodne ksztattu przekroju poprzecznego elementéw konstrukcyjnych (poza stykami) podano w tablicy 3

z PN-S-10050.
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Dopuszczalne zatamanie przy spoinie czotowej
Dopuszczalne zatamanie przy spoinie czotowej nie powinno by¢ wieksze niz 2mm po potozeniu liniatu o dtugosci 1m.

Usuwanie przekroczonych odchytek
Przekroczenie dopuszczalnych odchytek (ilosciowe lub jakosciowe) stanowi jednoczesnie podstawe do obnizenia

umoéwionej ceny za wykonang konstrukcje, niezaleznie od usuniecia wad.
Wykaz odchytek, ocena bezpieczehstwa, sposoby naprawy wad oraz decyzja Inzyniera stanowig cze$¢ dokumentacji odbioru obiektu.

Czyszczenie powierzchni i brzegow
Przed przystgpieniem do sktadania konstrukcji Inzynier przeprowadza odbi6ér elementéw w zakresie usuniecia grafu, oczyszczenia i
oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegdéw stykowanych z zachowaniem wymagan PN-S-10050, PN-M04251, PN-M-69774.

Skladanie konstrukcji — spawanie

Plan spawania
Plan spawania opracowuje sie w celu uzyskania, w okreslonych warunkach realizacji, wyrobu zgodnego z wymaganiami normy.

W planie spawania, stosownie do rodzaju wyrobu powinno sie okresla¢ co najmniej:

a) technologie spawania (instrukcje technologiczne WPS),

b) podziat na podzespoty, kolejno$¢ spawania, ewentualne ograniczenia poczatku i zakonczenia spoin i wymagania co do
c) typu kontroli miedzyoperacyjne;j,

d) zmiany potozenia czesci w trakcie procesu spawania,

e) szczegdly oprzyrzadowania (oporéw), kiére powinny by¢ zastosowane,

f)  przedsiewziecia w celu unikniecia peknie¢ lamelarnych,

g) zakres kontroli, badan i odbioru stosownie do 9.4,

h) wymagania dotyczgce identyfikacji spoin.

Czynnosci poprzedzajace wykonanie robot
Spawanie elementéw konstrukcji nalezy wykonaé zgodnie z zaakceptowanym przez Inzyniera planem spawania zawartym w programie
wytwarzania danej konstrukciji. Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinni posiada¢ uprawnienia panstwowe uzyskane w systemie
kwalifikacji kierowanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Wszystkie prace spawalnicze mozna powierzaé jedynie wykwalifikowanym
spawaczom, posiadajgcym aktualne uprawnienia. Niezaleznie od posiadanych uprawnien zaleca sie sprawdzenie aktualnych umiejetnosci
spawaczy poprzez wykonanie prébnych ztaczy elektrodami stosowanymi do spawania przedmiotowej konstrukcji (szczegodlnie dotyczy
elektrod zasadowych). Kazda spoina powinna byé oznaczona osobistym znakiem spawacza, wbijanym na obu koncach osobistym znakiem
spawacza, wbijanym na obu koncach krétkich spoin w odlegtosci 10-15 mm od brzegu, a na dtugich spoinach w odlegtosci co 1m. Nalezy
prowadzi¢ dziennik spawania. W dzienniku spawania powinny by¢ odnotowane wszelkie odstepstwa od Dokumentacji Projektowe; i
technologicznej jak rowniez stwierdzone usterki wykonawstwa. Dziennik spawania powinien byé prowadzony na biezgco i tak samo
potwierdzany przez Inzyniera. Za prowadzenie dziennika odpowiedzialny jest bezposrednio kierownik robot.

Przygotowanie do spawania
Powierzchnie i brzegi czesci przygotowanych do spawania powinny by¢ suche, czyste i wolne od widocznych peknie¢ i karbéw. Czesci
sktadowe ztgcza powinny by¢ obrobione i ztozone odpowiednio do stosowanej metody spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchytek
zgodnie z PN-EN 29692 i PN-ISO 9692-2. Jezeli w celu usuniecia zbyt duzych odchytek odstepu krawedzi stosuje sie ich napawanie, to
powinno ono by¢ wykonane wedtug przyjetej procedury, a scieg napawany powinien by¢ dobrze wtopiony w materiat i wyréwnany szlifierkg
przed wigczeniem w spoine. Materiaty dodatkowe do spawania powinny by¢ starannie magazynowane, transportowane oraz
przygotowywane do uzycia zgodnie z warunkami technicznymi producenta.
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Materiaty z oznakami uszkodzen (pekniecia i odpryski otuliny, zardzewiaty lub zanieczyszczony drut) nie powinny by¢ stosowane. Spawany
element powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednimi oddziatywaniami wiatru, deszczu i $niegu, zwtaszcza przy spawaniu w ostonie
gazéw. Czesci ztozone po spawaniu powinny byé tak unieruchomione za pomoca spoin szczepnych lub odpowiedniego oprzyrzgdowania,
aby podczas spawania byt zachowany wtasciwy odstep pomiedzy brzegami materiatu, a po ukonczeniu spawania odchytki wymiarow
elementu miescity sie w granicach dopuszczalnych. Element powinien by¢ ztozony do spawania tak, aby byt tatwy dostep i widok dla
spawacza.

Potaczenia na sruby
Nakretki i podktadki zaleca sie stosowaé odpowiednio do klasy wytrzymatosci srub i rodzaju potgczenia wg tablicy:

Rodzaj Sruby Nakretki Podktadki
potaczenia Klasa [Norma Klasa Norma Klasa  [Norma
4,6 PN-EN ISO4016(U) 4 PN-EN ISO7091(U)
PN-EN ISO4034(U)
4,8 PN-EN ISO4018(U) 5 100 PN-79/M-82009(U)
5,6 PN-79/M-82018(U)
5
Nie 5,8
sprezane 8 PN-EN 1SO4032(U)
8,8 PN-EN ISO4014(U) PN-EN ISO7089(U)
10 200
PN-EN ISO4017(U) PN-EN ISO7090(U)
10
10,9
12 PN-EN ISO4034(U)
8,8 8 300 PN-EN ISO7090(U)
Sprezane od 315
10,9 PN-83/M-82343 10 PN-83/M-82171 PN-83/M-82039
do 370

Montaz i scalenie konstrukcji na placu budowy
Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu z zastosowaniem srodkéw zapewniajacych
statecznos¢ w kazdej fazie montazu oraz osiaggniecie projektowanej nosnosci i sztywnosci po ukonczeniu robot. Projekt montazu powinien
by¢ przygotowany przez dostawce konstrukcji oraz byé zaakceptowany przez projektanta konstrukcji. Przed rozpoczeciem montazu na
placu budowy powinny by¢ spetnione wszystkie niezbedne warunki okreslone w specyfikacji technicznej i w projekcie montazu. Jezeli
roboty wykonywane sa przez kilku wykonawcéw, projekt montazu powinien by¢ przez nich uzgodniony pod wzgledem terminu wykonania
robét, obcigzen montazowych i warunkéw zapewnienia bezpieczenstwa pracy.

Ustalenia dotyczace metod montazu
Metoda montazu konstrukcji powinna by¢ okreslona w projekcie montazu na podstawie zatozen projektowych, warunkéw placu budowy

oraz posiadanego sprzetu i doswiadczenia wykonawcy. Projekt montazu powinien okresla¢:

*  Kolejnos¢ montazu,

»  Sposo6b zapewnienia statecznosci konstrukcji podczas montazu i po jego zakonczeniu,

«  Stezenia i podpory montazowe oraz warunki ich usuniecia,

«  Stezenia z blachy faldowej zabezpieczajgce elementy przed zwichrzeniem lub zapewniajgce statecznos¢ konstrukciji,
. Podniesienia wykonawcze warsztatowe i montazowe,

«  Termin wykonania i rodzaj podlewek fundamentowych,

* Inne czynniki, ktére moga mie¢ wpltyw na bezpieczenstwo konstrukcji podczas montazu.
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Skiadowanie konstrukcji na placu budowy
Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i udostepnienie go Wytwércy by mogt dokonaé
roztadunku dostarczonej konstrukgji i usung¢ ewentualne uszkodzenia powstate w transporcie. Konstrukcje na placu budowy nalezy
uktada¢ zgodnie z projektem technologii montazu uwzgledniajgc kolejno$é poszczegdélinych faz montazu. Konstrukcja nie moze
bezposrednio styka¢ sie z gruntem lub wodg i dlatego nalezy jg uktada¢ na podktadach drewnianych lub betonowych (np. na podktadach
kolejowych). Sposéb uktadania konstrukcji powinien zapewnic¢:

jej statecznosé i nieodksztatcalnosé

dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych

dobrag widocznos¢ oznakowania elementow sktadowych

zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wod opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.

Elementy sktadowane na placu budowy musza by¢ transportowane do miejsca wbudowania w sposob gwarantujgcy jego nieuszkodzenie.
Elementy transportowane przy pomocy dzwigdw musza by¢ podnoszone przy pomocy odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa (prébne uniesienie na wysokos¢ 20cm, brak przeszkdd na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana
zatoga).

Podpory konstrukciji
Przed ostatecznym osadzeniem konstrukcji na podporach Inzynier musi dokonac ostatecznego odbioru kotew i ich posadowienia

zachowujgc warunki okreslone w PN-S-10050 pkt. 2,6,3 i pkt. 3,3,1. Opuszczenie konstrukcji nie moze powodowac¢ deformac;ji
wykraczajgcych poza obszar pracy sprezystej nawet w przypadku awarii podnosnikéw. W czasie osadzania gtéwne elementy musza
zachowaé swoje ptaszczyzny. Operacja osadzania powinna by¢ realizowana stopniowo z wykorzystaniem podktadek stalowych i klinéw
debowych, tak aby w jednej fazie nie opuszczaé wiecej niz 1/500 rozpietosci przesta. Osadzanie stupéw na fundamentach powinno
odbywac sie w obecnosci Inzyniera.

Fundamenty, Sruby kotwigce i inne podpory konstrukcji powinny by¢ przygotowane odpowiednio do potaczenia z konstrukcjg przed
rozpoczeciem montazu. Podpory konstrukcji nalezy utrzymywac przez caty okres montazu w stanie zapewniajacym przekazywanie
obcigzen.

tgczna powierzchnia pakietéw podktadek stalowych powinna stanowi¢ co najmniej 15% powierzchni podstawy stupa, z tym ze na kazda
Srube kotwigca powinny przypadac po dwa pakiety. Gérna powierzchnia pakietéw powinna leze¢ w dolnej ptaszczyznie blachy podstawy.
Usytuowanie pakietéw statych powinno umozliwia¢ otoczenie ich podlewkg cementowg na szerokosci nie mniejszej niz 25mm.
Bezposrednio przed wykonaniem podlewki nalezy oczysci¢ przestrzen do wypetnienia pod blachg podstawy. Podlewki cementowe nalezy
stosowac zaleznie od grubosci warstwy tylko w temperaturze dodatniej, jezeli w instrukcji producent nie podat inaczej.

Zaprawe nalezy przed uzyciem wymieszac i stosowaé odpowiednio do konsystencji w stanie ciektym do podlewania i w stanie wilgotnym
do podbijania, tak aby wolna przestrzen pod blachg podstawy zostata catkowicie wypetniona. Jesli odlegto$¢ od krawedzi podstawy
przekracza 150mm, nalezy przewidzie¢ otwory odpowietrzajgce.

) Zakotwienia srubowe
Sruby i elementy kotwigce nalezy przed zabetonowaniem osadzi¢ trwale w prawidtowym potozeniu za pomoca szablonéw.

Prace montazowe
Elementy konstrukcji powinny by¢ trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami przyjetymi na rysunkach montazowych.

Transport i skladowanie elementéw nalezy wykona¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami. Lgczniki i elementy ztaczne
powinny by¢ odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych zgodnie z PN-82/M-82054.20. Jezeli
uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposéb naprawy powinien by¢ uzgodniony z osoba uprawniong do kontroli jakosci.
W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz
obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami. Potgczenie na sruby kotwigce nie powinno by¢ traktowane jako utwierdzenie
podstawy stupa w czasie montazu bez sprawdzenia rachunkowego. Roboty nalezy tak wykonaé¢, aby zadna czes¢ konstrukcji nie zostata
podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona. State potaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po
dopasowaniu stykow i wyregulowaniu catej konstrukciji lub jej niezaleznej czesci. Przektadki stosowane do regulowania konstrukcji w
potaczeniach nalezy wykonac ze stali o odpowiednich wtasciwosciach plastycznych, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed
wypadnieciem. W potgczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2mm. Zaleca sie
dopasowywanie otworéw na $ruby za pomocg przebijakéw; w razie koniecznosci mozna je rozwierca¢. W przypadkach, w ktérych
zastosowanie przektadek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, nalezy dokona¢ odpowiedniej korekty elementéw w warsztacie lub
na budowie po uzgodnieniu z projektantem.
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Zabezpieczenie antykorozyjne po montazu
Powierzchnia stali przed naktadaniem powtok lakierowych powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami podanymi w opisie
technicznym, metodami podanymi w PN-EN ISO 12944-4 i PN-EN ISO 8504. Parametry jakosciowe powierzchni powinny by¢ okreslone
zgodnie z PN-ISO 8501, PN-EN ISO 8502 i PN-EN ISO 8503. Powierzchnie elementéw przeznaczone do styku z betonem powinny by¢
oczyszczone co najmniej do stopnia St 3 wg PN-ISO 8501-1 i pozostawione nie malowane, o ile w projekcie nie podano inacze;.

Wykonawstwo prac malarskich powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN ISO 12944-7. Nalezy spetnia¢ wszystkie
wymagania podane w kartach katalogowych wyrobdw opracowanych przez producentéw farb, a szczegdlnie przestrzegaé¢ czaséw do
natozenia nastepnej warstwy oraz warunkéw w trakcie aplikacji, schniecia i utwardzenia powtok. Temperatura malowania powierzchni
powinna by¢ co najmniej 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy otaczajgcego powietrza. Strefa malowania nie powinna zachodzié¢ na
strefe nie malowang gtebiej niz 30mm. Strefa o szerokosci 150mm wzdtuz krawedzi przygotowanych do spawania montazowego powinna
mie¢ powtoke spawalng lub powinna by¢ zabezpieczona tasma.

Powierzchnie niedostepne po montazu powinny byé pomalowane przed montazem.

Sposéb przygotowania podfoza i nakladania powtok na powierzchniach ciernych powinien by¢ zgodny z technologig zapewniajgca
uzyskanie wymaganej klasy powierzchni.

Rodzaj i spos6b ochrony korozyjnej tacznikbw mechanicznych powinien by¢ dostosowany do sposobu zabezpieczenia catej konstrukcji
i wymaganej trwatosci.

Elementy zakotwien nie dostepne do konserwacji powinny byé zabezpieczone przed korozjg trwale na caty okres uzytkowania obiektu.
Srub fundamentowych nie nalezy zabezpieczaé przed korozjg w strefie przewidzianej do zabetonowania, jezeli w projekcie nie podano
inaczej.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST ,Wymagania ogéine”

Obowiagzki wykonawcy
Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie Robot, niezaleznie od dziatan kontrolnych Inzyniera.

Nalezy sprawdzi¢ posiadanie atestow producenta na wyroby stalowe, oraz ocechowanie $rub i nakretek. Do kazdej partii wyrobu powinno
by¢ wystawione przez wykonawce zaswiadczenie zawierajgce co najmniej:

» date wystawienia zaswiadczenia

e nazwe i adres Wytworni

e 0znaczenie wyrobu wg norm przedmiotowych,
* mase netto wyrobu lub liczbe sztuk,

e wyniki badan,

Badanie materialow spawalniczych
Badanie materiatéw spawalniczych polega na sprawdzeniu czy posiadajg atesty wystawione przez Wytworce tych materiatow. Atesty

muszg potwierdza¢ zgodnos$¢ danego materiatu z normami przedmiotowymi oraz zgodnos$¢ okresu gwarancyjnego dla danego wyrobu.
Jezeli materiaty spoiwa nie majg atestow lub jezeli okres gwarancji podany w atestach zostat przekroczony, to nalezy w Wytwérni dokonaé
przy uzyciu tych materiatéw badania spoiwa i ztgcz spawanych wg PN-S-10050.

Sprawdzenie wymiarow konstrukcji
Sprawdzenie wymiaréw konstrukcji obejmuje zasadnicze wymiary elementéw, a wiec dtugosé, wysokosé, rozstaw elementdw, przekroje
blach, ksztattownikéw. Sprawdzeniu podlega rozstaw fgcznikéw. Wyniki pomiaréw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa
i rysunkami warsztatowymi.

MONTAZ KONSTRUKCJI

Ocena montazu konstrukcji
Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:
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*  Kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego zakonczeniu
e Stan podp6r oraz $rub fundamentowych i ich usytuowanie,

e Zgodnos¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy,

»  Stan elementéw konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,

*  Wykonanie i kompletnosé potgczen

*  Wykonanie powtok ochronnych

*  Naprawy elementéw konstrukcji, potgczen i powtok ochronnych oraz usuwanie innych niezgodnos$¢i

Pomiary kontrolne
Potozenie elementdéw konstrukcji powinno by¢ ustalane i oceniane metodami geodezyjnymi za pomocg odpowiedniego sprzetu

pomiarowego z doktadnoscig niezbedng do zachowania wymaganych tolerancji montazu. Przed rozpoczeciem montazu nalezy wykonaé
operat geodezyjny okreslajacy usytuowanie i rzedne wysokosciowe wszystkich podp6r konstrukeji oraz oznaczy¢ na podporach ustalone
pozycje montazowe stupow. Doktadnos¢ potozenia elementdw konstrukciji podczas montazu moze by¢ okreslana pod obcigzeniem
ciezarem wtasnym, jezeli w projekcie nie podano inaczej. Przemieszczenia od obcigzenia uzytkowego, jesli maja znaczenie, powinny by¢
podane w projekcie. Tolerancje montazu powinny by¢ okreslane w odniesieniu do srodkéw przekrojow na koncach lub osi srodkowych na
gérnym lub zewnetrznym licu elementéw z uwzglednieniem istotnego wptywu temperatury. System pomiaréw kontrolnych podczas
montazu, a takze operat geodezyjny pomiaru koncowego po ukonczeniu montazu mogg obejmowac tylko gtéwne elementy szkieletu
konstrukcyjnego.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest | tona stali elementéw ustroju niosgcego. Do ptatnosci przyjmuje sie tonaz zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
zwigkszony lub zmniejszony o ilosci wynikajgce z zaaprobowanych zmian. Zaréwno Inzynier jak i Wykonawca mogg zadac koncowego
sprawdzenia tonazu, w przypadku watpliwosci. Zadanie Wykonawcy musi by¢ na pismie. Ciezar wtasciwy stali nalezy przyjmowac wedtug
polskich norm. Naddatki wynikajace z zastosowania przez Wykonawce elementow zamiennych o wiekszych niz potrzeba nie sg zaliczane
do tonazu. Ciezar $rub, nakretek, tgcznikdw do wspétpracy z betonem oraz podktadek wlicza sie do tonazu konstrukcji wg ich nominalnego
ciezaru i wymiaréw.

Nie wlicza sie do tonazu powtok ochronnych. Ciezar spoin wlicza sie sie do tonazu wg ich nominalnych wymiaréw, nadlewek, wydtuzen itp.
Nie uwzglednia sie. Nie potraca sie z tonazu otworéw i wycie¢ o powierzchni mniejszej od 0,01m?2,

ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ST 00 ,Wymagania og6ine”

Wymagania ogélne
Ocena i badania powinny by¢ wykonywane zgodnie z programem badan zawartym w planie jakosci, obejmujacym wszystkie stosowane
materiaty i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu. Zakres kontroli i badan nalezy dostosowac¢ do rodzaju konstrukcji i wymaganego
poziomu jakosci. Sposob korekty i dodatkowe badania niezgodnosci powinny spetnia¢ wymagania projektu. Wszystkie kontrole, badania
i korekty powinny by¢ udokumentowane.

Odbidr koncowy konstrukciji powinien obejmowacé sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i badan z catego okresu
realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami norm.
W szczegoélnosci powinny by¢ sprawdzone:

*  Podpory konstrukcji,
e Odchytki geometryczne uktadu,

e Jakos$¢ materiatéw i spoin,
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«  Stan elementow konstrukcji i powtok ochronnych,
«  Stan i kompletno$¢ potaczen.

W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podaé co najmniej:

. Przedmiot i zakres odbioru,

«  Dokumentacje okreslajgcg komplet wymagan,

«  Dokumentacje stwierdzajaca zgodnos¢ wykonania z wymaganiami,

*  Protokoty odbioru czesciowego,

e Parametry stwierdzone w obecnosci komisji,

*  Stwierdzone usterki,

* Decyzje komisji.
W przypadkach uzasadnionych ograniczeniami no$nosci lub trwatosci konstrukcji powinna by¢ opracowana odpowiednia
instrukcja uzytkowania wg PN-86/B-01806.
Kontrola jakosci materiatéw i wyrobdw powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta i przed skierowaniem do produkgc;ji.

Przy odbiorze dostawy nalezy sprawdzi¢:

e Zgodnosé wyrobdw z zamoéwieniem i dokumentacjg dostawy,
e Kompletnos¢ i prawidtowos$¢ dokumentow jakosci,

«  Stan techniczny wyroboéw (kontrola powierzchni, ksztattu, konsystencji znakowanie i opakowanie.

Odbiory czesciowe
Harmonogramy odbioréw czesciowych sporzadza Inzynier po zapoznaniu sie z programem wytwarzania konstrukcji i programem

montazu. Harmonogramy stanowig integralng czes¢ akceptacji programéw.

Odbiér koncowy
Do obowigzkéw komisji odbioru koncowego nalezy:

sprawdzenie zgodnosci wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajagcym
z wpiséw do dziennika budowy, notatek roboczych oraz innych dokumentéw dotyczacych: jakosci materiatow i potwyrobow
uzywanych w montazu, kwalifikacji zawodowych i technicznych wykonawcy, wynikéw pomiaréw i badan,
sprawdzenie naniesienia przez wtasciwego projektanta zmian projektowych do wykonawczego egzemplarza projektu danego obiektu,
sprawdzenie w dzienniku budowy konsekwencji wpiséw dotyczacych wynikéw funkcyjnej kontroli biezgcej oraz stwierdzenie
o dokonaniu odbioru czesciowego, poprzedzajgcego wykonanie podlewki pod stupy
sprawdzenie wpisow w dzienniku budowy dotyczgcych przeprowadzonych kontroli jakosci i odbioréw w celu ustalenia liczby
pomiaréw sprawdzajgcych w ramach odbioru koncowego
dokonanie szczegétowych ogledzin zmontowanej konstrukcji ze szczegélnym zwréceniem uwagi na poprawnos$¢ wykonania stykéw
montazowych, kotwienia stupéw ich wyklinowania lub wykonania podlewki z zaprawy cementowej,
wykonanie pomiaréw sprawdzajacych i stwierdzenie prawidtowosci i poprawnosci wykonania potgczen

1. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Ogolne zasady uzytkowania konserwacji i napraw.

*  PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe — Obliczenia statyczne i projektowanie
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¢ PN-EN 288-1 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Postanowienia ogd6ine dotyczace
spawania.

*  PN-EN 288-2 Wymagania dotyczgce technologii spawania metali i jej uznawanie — Instrukcja technologiczna spawania
tukowego.

*  PN-EN 288-3 Wymagania dotyczgce technologii spawania metali i jej uznawanie-Badania technologii spawania tukowego
stali.

*  PN-EN 288-5 Wymagania dotyczgce technologii spawania metali i jej uznawanie-Uznawanie na podstawie stosowania
uznanych materiatow do spawania tukowego.

*  PN-EN ISO 12944 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemow
malarskich.

« PN-EN 10113 Wyroby walcowane na gorgco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych.

PN-EN ISO 20286-2 Ukfad tolerancji i pasowan ISO — Tablice klas tolerancji normalnych oraz odchytek granicznych oraz
otworow i watkow.

¢ PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie — Zwigzki miedzy réznymi rodzajami odchytek i tolerancji stosowanymi w
wymaganiach.

ST/B - 0.11 ROBOTY MALARSKIE
(CPV 45442100-8)

WSTEP

Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt malarskich dla zadania: ,Przebudowa,
rozbudowa i remont budynku szpitala pulmonologiczno-reumatologicznego w Kup, ul. K. Miarki 14”

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikaciji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w
ST 0.0 — Wymagania ogolne.

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Kategori
Grupy Klasy e Opis
454000 Roboty  wykonczeniowe w zakresie obiektow
00-1 budowlanych
334; 00 Roboty malarskie i szklarskie
38474 20 Naktadanie powierzchni kryjgcych
454421 .
00-8 Roboty malarskie

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikaciji sa:

Farba emulsyjna akrylowa

Farby fasadowe (legalizacyjne) na $ciany zewnetrzne

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz
za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$c¢ i Srodowisko
wykonywanych robot.

Na Zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki transportu.
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Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Farby nie moga by¢ transportowane i przechowywane w temp. ponizej + 5 C.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$é robdt
i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MALARSKIC

Zalecenia ogolne

Roboty malarskie wewnetrzne

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéw, tj. po 3-4 tygodniach dojrzewania.

Przy wykonywaniu robét malarskich wewngtrz budynkéw nie powinna wystepowaé zbyt wysoka temperatura pow. 30 °C oraz przeciagi.
Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sag temperatury 12+18 °C.

Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
urzadzen grzewczych lub od przewodéw wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywac¢ robot malarskich. Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowac spekanie
powtoki.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢é wyreperowane z wyprzedzeniem
14 dniowym.

Powierzchnie podiozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne, wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy skué,
usunac¢ lub zeszlifowac.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sie, bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien, czyste i suche.
Wilgotnosé powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie wigksza niz 4% masy,
a farbami syntetycznymi nie wigksza niz 3% masy.

Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowaé¢ odpowiednio do zastosowanej farby.

Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie scian i sufitbw mozna wykonywac po catkowitym zakonczeniu rob6t poprzedzajacych tj. po
ukonczeniu robot instalacyjnych, wykonaniu podtozy, osadzeniu okien i drzwi.

Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utozeniu posadzek i zawieszeniu sufitéw
podwieszonych.

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sg wymagane $rodki ochrony skéry i drég oddechowych.

Roboty malarskie na zewnatrz budynku:
roboty malarskie nalezy wykonac¢ na podtozach tynkowych odpowiadajgcym wymaganiom z punktu ,tynki zewnetrzne”
Wilgotnosé powierzchni tynkowych pod malowanie — dla farby silikatowej nie wieksza niz 10 %.
Pierwsze malowanie wewnatrz budynku wykonac¢ po catkowitym ukonczeniu robét budowlanych i instalacyjnych,
Roboty malarskie nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5° C (w ciggu doby nie moze nastgpi¢ spadek temperatury ponizej
0°C) i nie wyzszej niz 22° C.
W czasie wykonywania robét malarskich , w ramach kontroli miedzy-fazowych nalezy:
- sprawdzi¢ jako$¢ materiatéw malarskich (materiaty zgodne z odpowiednimi normami lub $wiadectwami dopuszczenia)
- sprawdzi¢ wilgotnos¢ przygotowanego podtoza pod malowanie
- sprawdzic¢ stopien i jakos¢ wykonania tynkéw
- sprawdzi¢ jakos¢ wykonania kolejnych warstw powtok malarskich
Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢:
gtadki i réwne tzn. bez ,rakéw” betonowych, zaciekéw zaprawy, lub mleczka cementowego, kawern dostatecznie mocne, tzn.
powierzchniowo nie pylgce przy pocieraniu dtonig, nie wykruszajgce sie, bez widocznych rys, spekan, rozwarstwien.
czyste, tzn. bez plam, zattuszczen i innych zanieczyszczen (w razie potrzeby nalezy je usung¢ szpachelkg lub pedzlem, zmyé wodg
z detergentem i nastepnie sptuka¢ woda).
dostatecznie suche.
na chtonnych podtozach zastosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong w stosunku 1:3 — 5 z tego samego rodzaju farby
z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej. Powierzchnie chtonne mozna tez gruntowaé emulsyjnymi farbami podktadowymi
ograniczajgcymi chtonnos¢ podtozy (np. UNICRYL)
Wymagania odnosnie powtok malarskich wykonywanych farbami elewacyjnymi:
powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, takze
na reemulgacje. Powinny dawaé aksamitno — matowy wyglad pomalowanej powierzchni.
nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny byé bez smug, przeswitow, plam i sladéw pedzla. Nie dopuszcza sig obecnosci spekan, tuszczenia
sie i odstawania powtoki od poditoza oraz widocznych tgczen i poprawek.
nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.
barwy powtok muszg by¢ jednolite i rownomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem producenta farb.
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legalizacyjna farba organiczna produkowana na bazie emulsji zywicy silikonowej. Tworzy wodoodporng powtoke o bardzo duzej
paroprzepuszczalnosci. Wykazuje duzg odpornos¢ na wptywy srodowiska. Zabezpiecza przed wykwitami na powierzchni tynku. Skuteczna
i bardzo tatwa w zastosowaniu.

Zakres robot przygotowawczych

Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy, zachlapan i innych drobnych defektow. Po
przetarciu nalezy powierzchnie odkurzyé¢, drobne uszkodzenia wypetnic.

Zakres robot zasadniczych

Podtoze nalezy zagruntowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby. Po ok. 2 godzinach naktada¢ 2 warstwe farby, a po wyschnieciu
naktadac 3 warstwe. Gruntowaé podtoze nanoszac farbe pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢ watkiem.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT MALARSKICH

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych
we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatdw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie pozniej niz w terminie i w formie okreslonej
w PZJ.

Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi
w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

Badania w czasie wykonywania rob6t malarskich obejmuja:

Sprawdzanie podtozy: tynki powinny dopowiada¢ wymaganiom normy PN-58/B-10100. powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity sktadnikow zaprawy) oraz osypujgcych sie ziaren piasku.
Sprawdzanie podktadéw: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i odpowiadaé prébie na wsigkliwos¢ wg normy PN-
69/B-10280 oraz nie powinna wykazywac przeswitéw i miejsc nie pokrytych podktadem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny by¢
widoczne pekniecia lub rysy skurczowe tynku.

Sprawdzanie powtok:

Powtoki powinny by¢ rownomierne, bez przeswitdéw, pokrywac podtoze lub podkiad, nie wykazywac odpryskéw, spekan, nieprzylegania
i tuszczenia sie oraz smug, plam i sladéw pedzla; dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanej
powierzchni

Barwa powtok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcg a Inspektorem nadzoru oraz powinna by¢ jednolita, bez
uwydatniajgcych sie poprawek lub potgczen o r6znym odcieniu i natezeniu

Nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku

Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzac¢ nie wczeéniej niz po 7 dniach.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe.

Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywacé prébe na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.
WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptaciji Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne
certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie:

powierzchnie poszczegdlnych rodzajow powtok malarskich

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogolne".



Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Rob6t Budowlano — Montazowych

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-
PN).

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza

Dziennik Budowy

Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatow

Swiadectwa jako$ci dostarczone przez dostawcow

Protokoty odbioréw czesciowych

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane zgodnie z wymogami
normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢ robét lub ich czes¢ nalezy uznaé za niezgodne
z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy wykonaé powtornie i po prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego
odbioru.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw
okreslonych prawem polskim.

STB- 0.12. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru mechanicznie w
ramach robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego w ramach wykonania i odbioru
zadania ,,,Przebudowa, rozbudowa i remont budynku szpitala pulmonologiczno-reumatologicznego w Kup, ul. K. Miarki 14”.

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie pod planowang nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Betonowa kostka brukowa stosowana jest do
uktadania nawierzchni:

- nawierzchni komunikacyjnej - chodnikéw

- parkingu dla oséb niepetnosprawnych

- uzupetnienia w miejscach wymagajacych rozbiérki istniejgcej nawierzchni do przeprowadzenia ocieplenia $cian fundamentowych

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie. Ustalenia zawarte sg w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe
nos$ng nawierzchni.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. OgdéIine wymagania dotyczgce robdét
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno byé kruszywo tamane, uzyskane w wyniku
skruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne
bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt
2.3.1.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6ine” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdéine” pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny.

Zgodnie z warunkami podanymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoéine” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdéine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdlne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine”
pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:

e) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

f) oznakowanie robot,
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g) sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
h) przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepts,
i) dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

j) roztozenie mieszanki,

k) zageszczenie roztozonej mieszanki,
I) przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
m) utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
pkt 10.

Normy i przepisy zwigzane podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”
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STB-0.13 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni utwardzonych w ramach wykonania i odbioru zadania ,,,Przebudowa, rozbudowa i remont budynku szpitala
pulmonologiczno-reumatologicznego w Kup, ul. K. Miarki 14”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowe;
betonowej. Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:

- nawierzchni komunikacyjnej - chodnikéw

- parkingu dla oséb niepetnosprawnych

- uzupetnienia w miejscach wymagajacych rozbiérki istniejagcej nawierzchni do przeprowadzenia ocieplenia $cian fundamentowych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa
lub w dwéch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkciji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST B-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w STO ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklgsniecia nie powinny przekraczac:
- 2 mm, dla kostek o grubosci [1 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane sg kostki o dwéch standardowych wymiarach grubosci:
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. Tolerancje wymiarowe wynosza:
- na dtugosci £ 3mm,
- na szerokosci £ 3 mm,
- na grubosci £ 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.

2.2.4. Wytrzymatos¢ na sciskanie
Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$c
pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢
Nasigkliwosc¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajgca, jezeli:

- probka nie wykazuje peknieg¢,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.
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2.2.7. Scieralnos¢
Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.

2.3. Materiaty do produkciji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkciji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o
jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo
Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie
laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikdéw, zgodnie z receptg laboratoryjng. Plastyfikatory
zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatosé, mniejszg nasigkliwos¢ i wiekszg odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor,
mozna stosowaé mechaniczne urzgdzenia uktadajgce. Urzgdzenie sktada sie z wézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego. Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub
kraweznikach.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki
przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzagdzenie pakuje je w folie i spina tasma stalowg, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STB-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Podioze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP = 35 [7].
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub
niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywaé bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt
podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowsa.
Podbudowe, w zaleznos$ci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze stanowic:

- grunt ulepszony posp6tka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwemitp.,

- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa, lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki uliczne betonowe wg BN- 80/6775-03/04 [6] lub inne
typy kraweznikéw, obrzezy zgodne z dokumentacjg projektowg lub zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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5.5. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712 [3]. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé
sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w
dokumentaciji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob,
aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamiesc
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej
nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztaltek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic
szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do
ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejsze;]
ST. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikow biezacych badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie,
aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie pobierac 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych
w nawierzchni). Poza tym, przed przystgpieniem do robét Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki
badan przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierownosci podiuzne
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg £ 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni
Ro6znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ £ 1 cm.

6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do
powierzchni wykonanych rob6t. Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2
razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robo6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w B-00.00.00 ,Wymaganiaogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

[1] PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

[2] PN-B-06250 Beton zwykty

[3] PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

[4] PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymaganiai ocena zgodnosci
[5] PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

[6] BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

[7] BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

[8] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

INFORMACJA AKTUALIZACYJNA

O WPROWADZENIU DO STOSOWANIA PN-EN 1338:2005

Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan

1.PODSTAWA ZMIAN

Decyzjg Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 8 marca 2005 r. zostata zatwierdzona norma PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki
brukowe - Wymagania i metody badan. Norma zawiera postanowienia dotyczace materiatéw, wtasciwosci, wymagan i metod badan odnoszacych
sie do betonowych kostek brukowych na spoiwie cementowym i elementéw uzupetniajacych, przeznaczonych dla ruchu kotowego i pieszego.

2. ZMIANY AKTUALIZACYJNE W ST

Wprowadzenie normy PN-EN 1338:2005 modyfikuje dotychczasowe wymagania okreslone dla betonowej kostki brukowej w ogdlnych
specyfikacjach technicznych (ST):

- D-05.08.23 Nawierzchnia z kostki brukowejbetonowej

- D-05.03.23aNawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drdg i ulic lokalnych oraz placéw i chodnikéw, kitdre wynikaty z ustalen i procedur
Instytutu Badawczego Drég i Mostéw, zawartych w wydawanych dotychczas aprobatach technicznych.

W niniejszej informacji przedstawia sie propozycje modyfikacji wymagan w OST, wedtug PN-EN 1338, dotyczace ustalen dla zewnetrznych
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nawierzchni, majgcych kontakt powierzchni z solg odladzajgcg w warunkach mrozu. (W przypadku innych zastosowarn kostki, np. na
wewnetrznych nawierzchniach, wymagania OST nalezy odpowiednio dostosowac).

3. NAUWAZNIEJSZE WYMAGANIA

dotyczace betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg
odladzajgca w warunkach mrozu

3.1. Dopuszczalne odchytki wymiarow nominalnych deklarowanych przez producenta Dopuszczalne odchytki

Grubos$c¢ kostki mm  [Dlugosé mm Szerokos¢ mm Grubo$¢ mm

< 100 e 02 (13

1100 (13 13 (14

Ro6Snica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna by¢ (1 3 mm.

Odchyiki ptaskosci i pofalowania
(jesli maksymalne wymiary kostki przekraczajg 300 mm)

IDlugos¢ pomiarowa mm Maksymalna wypuktos¢ mm|Maksymalna wklestos¢ mm
300 1,5 1,0
400 2,0 1,5

3.2. Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

3.2.1. Odpornos¢ na zamrazanie / odmrazanie z udziatem soli odladzajacych

Klasa Znakowanie |Ubytek masy po badaniu zamrazania / rozmrazania kg/m?
3 D \Wartosc¢ s’rgdnia <1,0

przy czym Saden pojedynczy wynik > 1,5

3.2.2. Wytrzymatos¢ na rozciaganie przy roztupywaniu
Wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozcigganie przy roztupywaniu T nie powinna byé mniejsza niz 3,6 MPa. $aden pojedynczy wynik nie powinien
by¢ mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien wykazywac obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm ditugosci roztupania.

3.2.3. Trwatos¢ (ze wzgledu na wytrzymatos¢)

Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawane dziataniu normalnych warunkéw zewnetrznych zachowujg zadowalajgcg trwatosé
(wytrzymatosé) pod warunkiem spetnienia wymagan wytrzymatosci na rozcigganie przy roztupywaniu (pkt 3.2.2) i poddawaniu normalnej
konserwacji.

3.2.4. Odpornos¢ na scieranie

Wymaganie

Klasa Oznaczenie  [Pomiar wykonany wg zat. G Pomiar wykonany wg zat. H
normy (na szerokiej tarczy normy (na tarczy B6hmego)
Sciernej)

3 H <23 mm < 20000 mm&/5000 mm?

3.2.5. Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie

Betonowe kostki brukowe wykazujg zadowalajgcg odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie pod warunkiem, ze ich gorna powierzchnia nie byta
szlifowana i/lub polerowana w celu uzyskania bardzo gtadkiej powierzchni.

Jezeli wyjgtkowo wymagane jest podanie wartosci odpornosci na poslizg/poslizgniecie, to nalezy zastosowa¢ metode badania opisang w
zatgczniku | normy i zadeklarowa¢ warto$¢ minimalng odpornosci na poslizg/poslizgniecie.

3.2.6. Aspekty wizualne

3.2.3.1. Wyglad

Goérna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z zatgcznikiem J normy, nie powinna wykazywaé wad, takich jak rysy lub
odpryski. W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z zatgcznikiem J normy, nie dopuszcza sie wystepowania
rozwarstwienia (rozdzielenia) miedzy warstwami. (Uwaga: Ewentualne wykwity nie majg szkodliwego wptywu na wtasciwosci uzytkowe kostek
brukowych i nie sg uwazane za istotne).

3.2.6.3.2. Tekstura
Jezeli kostki brukowe produkowane sg z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by¢ opisana przez producenta. Jesli nie
ma znaczgcych réznic w teksturze, zgodnos¢ elementdéw ocenianych zgodnie z zatgcznikiem J normy, powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z

79



probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce. (Uwaga: Rdznice w jednolitosci tekstury kostek brukowych, ktére
moga byé spowodowane nieuniknionymi zmianami we witasciwos$ciach surowcow i przez zmiane warunkéw twardnienia, nie sg uwazane za
istotne).

3.2.6.3.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona moze byé warstwa Scieralna lub caty element. Jesli nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu,
zgodnosc¢ elementdw ocenianych zgodnie z zatgcznikiem J normy, powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez
producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

(Uwaga: Réznice w jednolitosci zabarwienia kostek brukowych, ktére moga by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami wtasciwosci surowcéw
lub przez zmiang warunkéw twardnienia, nie sg uwazane za istotne).
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STB-0.14 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
ustawieniem kraweznikow betonowych w ramach wykonania i odbioru zadania ,,,Przebudowa, rozbudowa i remont budynku
szpitala pulmonologiczno-reumatologicznego w Kup, ul. K. Miarki 14”

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z budowa utwardzen z kotki i ustawieniem obwodowo
kraweznikéw betonowych na tawie betonowej z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz
nawierzchnie .

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podanow SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 2.
2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:

2 krawezniki betonowe,

3 piasek na podsypke i do zapraw,

4 cement do podsypki i zapraw,

5 woda,

6 materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztatt i wymiary

Ksztalt kraweznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,a”

Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikow
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] ///;; ” Tablica 1. Wymiary kraweznikéw betonowych
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-.L—-\ oy l ot
Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
kraweznika | kraweznika I b h c d r
20 30 min. 3 min. 12
U a 100 15 max. 7 max. 15 1.0
U . 100 15 22 min. 3 min. 12 ‘o
max. 7 max. 15 ’
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I 08 012
b, h 03 03

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie kraweznikdw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementow
powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow betonowych

Dopuszczalna wielkosé
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2

Whklestosé lub wypuktosé powierzchni kraweznikdw w mm 2 3

Szczerby i ograniczajgcych powierzchnie gérne (Scieralne), mm .
y 9 jacyen 9 ( ) niedopuszczalne

uszkodzenia ograniczajgcych pozostate powierzchnie:

krawedzi i - liczba max 2 2
narozy - dlugosé, mm, max 20 40
- gtebokos¢, mm, max 6 10

2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typéw, rodzajoéw, odmian, gatunkow i
wielkosci. Krawezniki betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$c¢
5 cm, dtugos$¢ min. 5 cm wigksza niz szerokos¢ kraweznika.

2.4.4. Beton i jego sktadniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikow

Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowa¢ beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku wykonywania kraweznikéw
dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa kraweznikoéw powinna by¢ wykonana z betonu klasy B 30.

Beton uzyty do produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowac sie:

7 nasigkliwoscia, ponizej 4%,

8 Scieralnosciag na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
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9 mrozoodpornoscia i wodoszczelnoscig, zgodnie z normg PN-B-06250 [2].
2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5” wg PN-B-19701 [10]. Przechowywanie cementu
powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5]. Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkow i marek.

2.4.4.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711
[4]. Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajgcy
wymaganiom PN-B-19701 [10]. Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materiaty na tawy

Do wykonania faw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:
a) tawy betonowe;j - beton klasy C 16/20 ( B 20), wg PN-B-06250 [2], ktérego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty
techniczne;j.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
10 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
11 wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach
transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig |
uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem
transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Mase zalewowa nalezy pakowac w bebny blaszane lub
beczki drewniane. Transport powinien odbywac¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem
w szerokosci dna wykopu ew. konstrukciji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
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wedtug normalnej metody Proctora.
5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. Lawa betonowa

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢é wyrownywany
warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewows.

5.4. Ustawienie kraweznikow betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegtosé gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentagcji projektowej, a w przypadku braku
takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” scieku) moze by¢ zmniejszone
do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm. Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna byé po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02
[16].

5.4.2. Ustawienie kraweznikow na fawie betonowej

Ustawianie kraweznikdw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm
po zageszczeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa,
przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikow zaprawg cementowo-piaskowa stosuje sie wytgcznie do kraweznikdéw ustawionych
na tawie betonowej. Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury
krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowa
nad szczeling dylatacyjng fawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1. Badania kraweznikow

Zaktada sie wykonanie petnego zakresu robot przewidzianego w dokumentacji technicznej zadania z kraweznikdéw uzyskanych z rozbiérki
istniejgcego kraweznika .

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia kraweznikéw betonowych |
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [6]. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasémy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kagtow prostych w narozach elementéw wykonuje sie
przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

W zwigzku z zatozeniem projektowym petnego wykorzystania materiatu z rozbiérki, zakup nowych kraweznikow betonowych wymaga
zatwierdzenia przez Inwestora wniosku Wykonawcy , akceptowanego przez Inzyniera.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci, okreslone
w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod fawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi [1 2 cm. Zageszczenie
podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodnos¢ profilu podtuznego goérnej powierzchni taw z dokumentacja projektows.
Profil podtuzny gérnej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne odchylenia moga wynosié [1 1 cm na
kazde 100 m tawy.
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b) Wymiary faw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiar6w wynosza:
- dla wysokosci [1 10% wysokosci projektowane;,
- dla szerokos$ci 1 10% szerokosci projektowane;.
c) Réwnos¢ gornej powierzchni taw.
Rownos¢ gdrnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty.
Przeswit pomigdzy gorna powierzchnig tawy i przytozona tatg nie moze przekraczaé 1cm.
d) Zageszczenie taw.
Zageszczenie taw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m.
e) Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé 1 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikdéw nalezy sprawdzac:

» dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi [1 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

» dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi [ 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,

* rownosc¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowe;j taty,
przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika i przytozona tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

» doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
12 wykonanie koryta pod fawe,

13 wykonanie tawy,

14 wykonanie podsypki.

15 9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

16 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

17 dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

18 wykonanie koryta pod fawe:

19 wykonanie szalunku,

20 wykonanie tawy betonowej z oporem

21 wykonanie podsypki,

22 ustawienie kraweznikdw na podsypce cementowo-piaskowej,
23 wypetnienie spoin kraweznikdw zaprawa,

24 ew. zalanie spoin masg zalewows,

25 zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,
26 przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikaciji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

[1] PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
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[2] PN-B-06250
[3] PN-B-06251
[4] PN-B-06711
[5] PN-B-06712
[6] PN-B-10021
[7] PN-B-11111

[8] PN-B-11112
[9] PN-B-11113
[10] PN-B-19701
[11] PN-B32250
[12] BN-88/6731-08
[13] BN-74/6771-04
[14] BN-80/6775-
03/01

[15] BN-80/6775-
03/04

[16] BN-64/8845-02

10.2. Inne dokumenty

Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe

Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspo6lne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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