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BUDOWA CIAGU PIESZO - ROWEROWEGO PO STRONIE POLUDNIOWO - ZACHODNIEJ ULICY BUDOWLANYCH W LESZNIE.

Opracowanie to jest wycigqgiem 2z dokumentacji
"Projekt uzbrojenia w infrastrukture techniczng terenu
przemystowego I.D.E.A. w Lesznie" opracowanym przez firme
Biuro Projektow Mieloch Spodtka z 0.0. za zgodg wtasciciela
firmy.

Projekt jest zatwierdzony Decyzjg ZnRID AP.III.5541-
3/2009 z dnia 30 pazdziernika 2009 roku wydang przez
Prezydenta  Miasta Leszna a wiec inne decyzje
administracyjne sg zbedne.

Miasto Leszno na ktérego to zlecenia jest wykonane
opracowanie posiada takze prawa autorskie do dalszego
wykorzystania projektu.

Zakres zawarty w tym opracowaniu dotyczy fragmentu
drogi nr 3 na terenie przemystowym I.D.E.A. w Lesznie i
stanowi materiaty przetargowe w celu wytonienia wykonawcy
na okreslony zakres robét.

Uzupetnienia i aktualizacje w stosunku do projektu
zatwierdzonego wprowadzono czcionkg pochylong w kolorze
niebieskim a zakres robdt do wykonania wyrdzniono czcionkg

pochylong w kolorze czerwonym.
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Dabcze, dnia .... wrzesnia 2020 roku.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Umowa: Zamawiajacy:
Zlecenie Urzedu Miasta MIASTO LESZNO
z wrzesnia 2020 r. ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

Przedmiot umowy:

Projekt uzbrojenia w infrastrukture techniczng
Terenu przemystowego I.D.E.A. w Lesznie, ETAP 11
Budowa cigqgu pieszo - rowerowego
po stronie potudniowo - zachodniej ulicy Budowlanych

Branza: DROGI. Tom: ROBOTY DROGOWE - MATERIALY PRZETARGOWE

PROJEKTANT

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1409, z pdzniejszymi zmianami), opracowana
dokumentacja projektowa jest kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Pawet Kattner
Uprawnienia nr 702/85/Lo

Podpis projektanta
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KOPIE UPRAWNIEN
I ZASWIADCZEN
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~DUPLIKAT-=

Urzad Wojewddzki
w Lesznie Leszno,dnia 31 maja 1985 re

Wydziat Planowania Przestrzennego,
Urbanistyki, Architektury
i Nadzoru Budowlanego

Nr ewid.702/85/Lo

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienis samodzielnych funkcji technicznych
¢ budownictwie

Na podstawie §2 ustel pktel, §5 ustel, §7 i §13 ustdl
kte3 liteb rozporzgdzenis Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
rodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkecji

technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8 poz.46/ stwierdza sig,ze:
Obywatel

PAWEL BOGUMIZ X AT T N ER
magister inZynier budownictwa

urodzony dnia 15 maja 1953rs w Poznaniu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samo-
dzialnyech funkcji

projektanta i kierownika budowy i robdt

w specjalnosdci konstrukcyjno - inzynieryjnej
wzakresie drdg 1 uldico.

Obywatel PAWEX, BOGUMIL K AT T N E R jest upowazniony do:

1/ sporzadzanis projektdéw budowli drdg i ulic,y ===—=—-=

2/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,kiero-
wania i1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakres:
budowli drdg 1 ulics —=~—=—=wrw-

Orygiinal decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do peinienit
samodsielnych funkcji technicznych w budownictwie podpisai Dyrektor
Wydziatu inZ.arch.Waldemar Makowski, Pieczgdé okragia z Godem Panstw:
i napisem w otoku: Urzgd WojewSdzki w Lesznie.

Duplikat decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pezZnieni:
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wystawiono na pod-
stawie dokumentdw archiwalnych Wielkopolskiego Urzgdu Wojewddzkiego
w Poznaniu -~ Delegatury w Lesznie Oddziazu Rozwoju Regionalnego.

Leszno, 2002 - 03 - 08

Otrzymuje:
1/ Pawek Kattner

&S
8lQQ.kegzne, s faneonp s

w Poznaniu
2/ ala Delegatura w Lesznie
Oddziat Rozweju Regionalnego
64-100 Leszno, ul. pl. Kosciuszki 4

Griegort [Kowalski
iefu Rozwaju Regionalnego
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® POLSKDA
I 2 B A
INZYNIEROW

n\7/4

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-371-QSC-QKV *

Pan Pawet Kattner o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0478/05

adres zamieszkania Dgbcze ul. Cyprysowa 2, 64-130 Rydzyna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-11 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomaocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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BUDOWA CIAGU PIESZO - ROWEROWEGO PO STRONIE POLUDNIOWO - ZACHODNIEJ ULICY BUDOWLANYCH W LESZNIE.

NAZWY I KODY ROBOT:
DZIAL:
45000000-7 Roboty budowlane

GRUPY ROBOT:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inZynierii lagdowej i wodnej

KLASY ROBOT:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéow budowlanych;
roboty ziemne

45120000-4 Préobne wiercenia i wykopy

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu

45240000-1 Budowa obiektow inzynierii wodnej

KATEGORIE ROBOT:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 Roboty na placu budowy

45122000-8 Prébne wykopy

45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robdt inzynieryjnych, z wyjgtkiem
mostow, tuneli, szybdw i kolei podziemnej

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég

45236000-0 Wyréwnywanie terenu

PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA DROGOWA - MATERIALY PRZETARGOWE STRONA 7.



BUDOWA CIAGU PIESZO - ROWEROWEGO PO STRONIE POLUDNIOWO - ZACHODNIEJ ULICY BUDOWLANYCH W LESZNIE.

WYKAZ NORM I PRZEPISOW
PRAWNYCH

WYKAZ PRZEPISOW PRAWNYCH

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 r.
poz. 1186, z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2018 r. poz. 2068 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (tj. Dz. U. z
2010 r. nr 193 poz. 1287 z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2013
r. poz. 1232),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012
r. poz. 1137 z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 poz. 735 ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj.
Dz .U. z 2013 r. poz. 1129),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. nr 38 poz. 455),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121 poz. 1137 ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczenia na drogach (
Dz. U. nr 220 poz. 2181 ze zmianami),
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U. nr 169 poz.
1649 ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47
poz.401).

WYKAZ - WYMAGANIA TECHNICZNE

Wymagania techniczne WT-1 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-
asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych, zatacznik do
zarzadzenia nr 46 Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad z dnia 25
wrzesnia 2014 r.,

Wymagania techniczne WT-2-I 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych, zatacznik do zarzadzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 18 listopada 2014 r.,

Wymagania techniczne WT-2-II 2016. Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych, zatacznik do zarzadzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i
Autostrad z dnia 09 maja 2016 r.,

Wymagania techniczne WT-4 2010. Mieszanki niezwigzane do drdg krajowych,
zatacznik nr 3 do zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drdég Krajowych i
Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.,

Wymagania techniczne WT-5 2010. Mieszanki zwigzane Spoiwem
hydraulicznym do drég krajowych, zatacznik nr 4 do zarzadzenia nr 102 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

WYKAZ NORM
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.
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Opis techniczny
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1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania
Projekt wykonawczy cze$¢ drogowa, budowy uzbrojenia w infrastrukture
techniczng, rejonu przemystowego IDEA w Lesznie, zostat opracowany na zlecenie

Urzedu Miasta Leszna w oparciu o nastepujgqce materiaty:

v' Projektu budowlanego, czes¢ Ogdlna, opracowanego w czerwcu 2008 roku przez
M&R Biuro Projektow, dla budowy uzbrojenia w infrastrukture techniczng, rejonu
przemystowego IDEA w Lesznie

v' Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (potowa pasa drogowego) -
Uchwata Nr XLI/501/2006 z dnia 26 pazdziernika 2006 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul
Okreznej, Alei Konstytucji 3 Maja i torow PKP w Lesznie

v' Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500 - wykonana przez geodete
uprawnionego Piotra Dolate (Firma ,PRYZMAT"” - ustugi geodezyjno-kartograficzne
i reprodukcyjne, 64-100 Leszno, ul. Narutowicza 61 (tel/fax 065 520-98-39
przyjeta przez Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Lesznie, do zasobu powiatowego w dniu 28.08.2007 i zaewidencjonowano pod nr
1463-204/F/2007 - w formie elektronicznej.

v' Dokumentacja geotechniczna dla ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych i
geotechnicznych w podfozu ulicy Okreznej - opracowanie GEOPROJEKT Poznan

v' Charakterystyka warunkéw gruntowo - wodnych i geotechnicznych terenu
zrekultowywanych bytych poletek filtracyjno — irygacyjnych oczyszczalni Sciekéw
w Lesznie opracowanych przez GEO-PROFIL dr hab. Inz. Marek Spychalski 61-606
Poznan, ul Grochmalnickiego 28/2 w roku 2005

v" Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie - Dziennik Ustaw Nr 43/ 1999 poz. 430

v ,Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych — czes¢ I1” — opracowanie IBDiM,
Warszawa 2001.

v' Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku - zataczniki
nr 1 do 4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 roku w
sprawie szczego6towych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach

v Opinii i uzgodnien branzowych

1.2. Zakres calego zamierzenia budowlanego
Swym zakresem projekt obejmuje projekt obejmuje kompleksowa przebudowe
lub budowe infrastruktury technicznej w obszarze pasow drogowych dla obszaru
przemystowego IDEA w Lesznie obejmujacego
ETAP I - Ulica Ustugowa od ul Okreznej do ulicy nr 1,
- ulica nr 1 od ulicy Ustugowej do skrzyzowania z ul. nr 3,
ulica nr 2
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- budowa kanatu deszczowego w ul Budowlanych od ulicy nr 1 w kierunku
wschodnim oraz w ulicy nr 4 do zbiornikéw retencyjnych razem z zbiornikiem
ETAPII - ulicanr3
- ul Energetykow
- ul Miernicza
- ul Budowlanych od ul Okreznej do ulicy nr 1
ETAP III

ul Budowlanych od ul nr 1 w kierunku wschodnim
ulica nr 4

ulicanr 5
Zakres budowy infrastruktury technicznej objetej projektem obejmuje:
« budowe uktadu drogowego z jezdnig, chodnikami oraz Sciezkami
rowerowymi
e budowe kanalizacji deszczowej
» budowe oswietlenia drogowego
+ budowe kanatu deszczowego 1200 dla odprowadzenia wod z czesci
miasta Leszna do projektowanych zbiornikow
« budowe zbiornika dla wdéd deszczowych
« budowe kanalizacji sanitarnej
« budowe wodociggdéw
« przebudowe urzadzen kolizyjnych jw. oraz telekomunikacji
« dodatkowo w projekcie zaprojektowano trasy (bez szczegdtowych
projektow budowlanych) budowy sieci:
> telekomunikacyjnej

» gazowej
1.3. Sktadniki dokumentacji projektowej dla catej inwestycji

W zwigzku 2z przedstawionym powyzej zakresem catego zamierzenia
budowlanego Dokumentacja Projektowa dla przedmiotowego zadania skfada sie z
wymienionych nizej projektow branzowych:

I. PROJEKT BUDOLANY - Czes¢ ogdlna

PROJEKTY WYKONAWCZE

II. Projekt drogowy — Etap I, Etap II, Etap III

III. Kanalizacja deszczowa - Etap I, Etap II, Etap III

IV. Kolektor zbiorczy 1200 z zbiornikami retencyjno — chtonnymi

V. Kanalizacja sanitarna - ETAP I, II i III

X. Sie¢ wodociggowa - ETAP I, II i III

VI. Oswietlenie uliczne — Etap I, Etap II, Etap III

VII. Organizacja ruchu i oznakowanie - - Etap I, I i III

VIII Usuniecie kolizji z sieciami elektrycznymi — ETAP Ii II

IX Usuniecie kolizji z kablami telekomunikacyjnymi
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2. STAN ISTNIEJACY
2.1. Potozenie Strefy I.D.E.A. w Lesznie

Strefa IDEA w Lesznie jest zlokalizowana jest w pdtnocno- wschodniej czesci
miasta Leszna i taczy sie z drogowym uktadem podstawowym poprzez ulice nr 1 z
drogg krajowag nr 5 oraz poprzez ul Ustugowa z drogg wojewddzka 323 Leszno - Goéra

Istniejacy ukfad drogowy stanowiacy dojazd do istniejacych przedsiebiorstw,
obejmuje czes$¢ wschodnig ulicy Ustugowej, cze$¢ wschodnig ulicy Budowlanych i ulice
Energetykdw. Pozostate ulice sg niezagospodarowane i powstaty z nowych podziatow.

Etap II obejmuje ulice Budowlanych, od ul Okreznej do ul nr 1, ulice
Energetykdéw Miernicza Ustugowg oraz ul. nr 3. Projektowane ulice znajdujq sie
pomiedzy ulicami : Ustugowa, Okrezng, ulicg projektowang nr 1 oraz ulicg Konstytucji.

2.2. Podtoze gruntowe

UWAGA: Podtoze gruntowe opisano ponizej na podstawie ,Charakterystyka
warunkow gruntowo - wodnych i geotechnicznych terenu zrekultowywanych bytych
poletek filtracyjno - irygacyjnych oczyszczalni $ciekdw w Lesznie” opracowanych przez
GEO-PROFIL dr hab. Inz. Marek Spychalski 61-606 Poznan, ul Grochmalnickiego 28/2
w roku 2005 oraz wg dokumentacji geotechnicznej opracowanej dla przebudowy ul
Okreznej w Lesznie przez GEOPROJEKT - Poznan

Dane ogélne

Badany teren jest zlokalizowany na przedmiesciach Leszna. Z
geomorfologicznego punktu widzenia jest to obszar Niziny Potudniowo - Wielkopolskiej
w obrebie wysoczyzny czesci Sandru Leszczynskiego. Jest to obszar pofozony poza
granicq maksymalnego zasiegu fazy leszczynskiej zlodowacenia battyckiego, jednak
zbudowany jest z fluwioglacyjnych osadow tego zlodowacenia. Pokrywe gruntowgq
terenu tworza piaski sandrowe oraz osady jeziorzysk przedlodowcowych. Sg to gtéwnie
piaski sandrowe o zréznicowanym uziarnieniu z przewagq piaskéw drobnych i Srednich
z domieszkg pospédtek i piaskow pylastych. Z danych wynika , iz migzszo$¢ warstwy
piaskéw przekracza gtebokosc¢ 6,0 m.

Warunki wodne

Przepuszczalna warstwa piaskow sandrowych o migzszosci przekraczajacej 6 m
stworzyta warunki do wzglednie glebokiego wystepowania zwierciadta wodd
gruntowych, ktére na badanym terenie wykazuje gtebokos¢ okoto 5 m ppt i stabilizuje
sie najczesciej nieco powyzej 85,00 m npm. Spadek zwierciadta wody gruntowej jest
nieznaczny, zgodny z pochyleniem terenu

Podsumowanie - warunkéw geotechnicznych

Na rozpatrywanym obszarze wystepuja nosne grunty rodzime , piaski drobne i
srednie w Srednim stanie zageszczenia. Piaski te przykryte sg wzglednie plytkg
warstwg nasypdw niekontrolowanych o migzszosci srednio 0,40 m (0,20 - 0,30)
zbudowanych z warstwy prochniczej lub z gruntéw nawiezionych niekiedy z
domieszkami gruzu.

PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA DROGOWA - MATERIALY PRZETARGOWE STRONA 14.



BUDOWA CIAGU PIESZO - ROWEROWEGO PO STRONIE POLUDNIOWO - ZACHODNIEJ ULICY BUDOWLANYCH W LESZNIE.

Niezaleznie mozna wymieni¢ dwa typy warunkdéw geotechnicznych rodzimego
podfoza

Pakiet I - piaski $rednie z domieszkami paskéw grubych , pospodtek, suche i
wilgotne w stanie $rednim zageszczenia 1d=0,40

Pakiet II piaski drobne z domieszkami i przewarstwieniami piaskow pylastych,
suche i wilgotne w $rednim stanie zageszczenia ID= 0,40

2.2.1. Konstrukcji i rodzaju podbudowy istniejacej
nawierzchni
Istniejgce nawierzchnie utwardzone wystepuja : w ulicy Budowlanych w czesci
zachodniej wystepuje nawierzchnia bitumiczna oraz z zelbetowych pityt drogowych
3*1,0 m oraz w ulicy Energetykdw nawierzchnia bitumiczna. Wystepujace
nawierzchnie z uwagi na ich stan lub z uwagi na charakter (ptyty zelbetowe) nadajq
sie do rozbidrki. Na pozostatych projektowanych ulicach brak jest nawierzchni, sg to
grunty popodziatowe.

2.2.2. Podsumowanie i wnioski

Wykonane badania wykazaly, ze w podtozu rozwazanego odcinka wystepuja
grunty nosne piaszczyste o niskim poziomie wody gruntowej. Grunty piaszczyste sg
zréznicowane od piskéw $rednich do piaskow pylastych .

W czesci zachodniej wystepuje w gornej czesci humus lub nasyp budowlany
zwigzany z zagospodarowaniem tego terenu, tj. niewielkiej grubosci podbudowa
nawierzchni ulicy oraz réznej migzszosci (lokalnie nawet kilkumetrowe) nasypy
wykonane jako zasypki uzbrojenia podziemnego.

Poza tym w podiozu mogg wystepowa¢ grunty niespoiste w postaci piaskéw
roznej granulacji lokalnie z soczewkami mutkéw zastoiskowych.

Piaski wystepuja tu w stanie $redniozageszczonym o I = 0,55
i zageszczonym o I, = 0,70 natomiast lokalne soczewki mutkdw wykazujg stan
twardoplastyczny o I.(™ = 0,20 i pétzwarty o I, = 0,00.

Wody gruntowej do przebadanej gtebokosci nie stwierdzono.

Mozna oceni¢, ze ogdlnie warunki gruntowo - wodne sg tu korzystne dla
wykonania modernizacji ulicy - pod wzgledem geotechnicznym pewnym problemem
moze tu by¢ rdézna migzszos¢ i zrdéznicowane zageszczenie nasypow wystepujacych
jako zasypki wykopow uzbrojenia podziemnego.

2.3. Istniejace urzadzenia podziemne

W zakresie budowy infrastruktury technicznej w ciqgu projektowanych ulic dla
strefy przemystowej I.D.E.A. j wystepujg czynne sieci infrastruktury technicznej w
ulicach :

Ulica Ustugowa

Drodze nr 2

Czynne sieci to :

kanalizacja deszczowa
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rejon skrzyzowania ulicy Energetykéw z ulicg nr 3 z odprowadzeniem na teren
zakfadow przemystowych przy ulicy nr 3

kanalizacja sanitarna

w zachodniej czesci ulicy Budowlanych

ulica Energetykow

w zachodniej czesci ulicy nr 3

gazociag

w zachodniej czesci ulicy Budowlanych przy skrzyzowaniu z ulica Okrezng

Wodociagi

w zachodniej czesci ulicy Budowlanych

w ulicy Energetykow

telekomunikacja

w ulicy Budowlanych czes¢ zachodnia

w ulicy Energetykow

energetyka

ulica Budowlanych czes¢ zachodnia

ulica Energetykow

2.4. Istniejace zagospodarowanie pasa drogowego

Istniejace ulice tj , ulica Budowlanych w czesci zachodniej , ulica Energetykow
posiadajg nawierzchnie typu lekkiego wraz z czeSciowg infrastrukturg pod i
nadziemng. W zachodniej czesci ulica nr 3 czesciowo sg uzbrojone w istniejacg
infrastrukture podziemng w celach doprowadzajagcym media, do zakftaddw
przemystowych. Pozostate odcinki projektowanych ulic znajdujg sie na terenach po
podziatowych, ulica Miernicza przechodzi przez tereny zalesione wzdtuz istniejgcych
ogrodzen zakfaddw przemystowych.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt budowy infrastruktury technicznej przewiduje:

w zakresie branzy drogowej

roboty przygotowawcze (przygotowanie terenu pod budowe) — wycinka drzew

Y

kolidujacych z planowang droga, zdjecie humusu, roboty rozbidrkowe
roboty ziemne

roboty nawierzchniowe - wbudowanie konstrukcji nawierzchni
budowe chodnikow, Sciezek rowerowych i zjazdéw do posesji

vV VvV

Y

w zakresie branzy towarzyszacych

KANALIZACIJA DESZCZOWA - budowa przykanalikow dla projektowanych
studzienek Sciekowych
KOLEKTOR DESZCZOWY W UL Budowlanych
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OSWIETLENIE ULICZNE - budowa nowego o$wietlenia ulicznego z wytaczeniem
sieci pod nadzor Urzedu Miasta

KANALIZACJA SANITARNA

WODOCIAG - na odcinkach istniejgcych, wymiana na nowy

KOLIZJE Z SIECIAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ]: przetozenia kolizyjnych
odcinkoéw poszczegdlnych sieci

ENERGETYKA

4. ZALOZENIA WYJSCIOWE PRZYJETE DO PROJEKTOWANIA

4.1. Klasa i funkcja budowanych odcinkéow ulic
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania projektowane ulice sg klasy
Z tj:
e ulica Budowlanych
» ulica Miernicza
« ulica Energetykow
e ulicanr3

4.2. Podstawowe parametry normatywne
Ponizej przedstawiono najwazniejsze wymagania techniczne dla ulic klasy ,L”

przyjete do dalszego projektowania:

Parametry ulicy klasy L

Predkos$¢ projektowa: wg rozporzadzenia 40 lub 30 km/h
Predkos$¢ projektowa przyjeta w opracowaniu 50 km/h
Predkos$¢ miarodajna 50+10=60 km/h
Zasadnicza szerokos¢ pasa ruchu: wg rozporzadzenia 3,00 m

Zz uwagi na strefe przemystowa z ruchem sam. ciezarowych 3,50 m
Minimalny promien trasy w planie (przy 5% przechyice) 80 m

Poszerzenie pasa ruchu dla trasy w planie na tukach 40/R
Minimalny promien trasy w profilu

Krzywa wypukfa 1500 m
Krzywa wklesta 1000m (500 m)

Najwieksze dopuszczalne pochylenie niwelety bez chodnikdéw - 9%
z chodnikami - 6%
z $ciezkg rowerowg — 5% (<=15%)

Minimalna szerokos¢ chodnika odsunietego od jezdni 1,5m
Minimalna szerokos$¢ chodnika przy jezdni 2,0m
Sciezki rowerowe

Jednokierunkowe 1,5m
dwukierunkowe 2,0m
jednokierunkowe gdy mogg korzystac piesi 2,5m
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4.3. Rozwigzania obecne oraz docelowe uktadu drogowego
W obecnym opracowaniu przyjeto w uzgodnieniu z Urzedem Miasta w Lesznie
nastepujace zatozenia:
ulice klasy L nalezy zaprojektowac¢ jako dwupasmowe z mozliwoscig dobudowy
parkingdow w usytuowaniu prostopadtym do jezdni

4.4. Kategoria obciazenia ruchem
Dla projektowanych ulic biorgc pod uwage jej charakter zaliczajacy ja do strefy
przemystowej a wiec nalezy sie liczy¢ z obcigzeniem samochodami ciezarowymi takze
o duzym tonazu , przyjeto kategorie obcigzenia ruchem
Dla ulic klasy L — KR3
Powyzsze nosnosci nawierzchni zapewniajg udziat w ruchu do 20%
samochodow o nacisku na o$ 115KN

5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

5.1. Plan sytuacyjny

a) Jezdnie ulic

Projektowane ulice zostaty zaprojektowane jako dwupasowe ulice o szerokosci
7,0 m. Chodniki i $ciezki rowerowe zostaly odsuniete umozliwiajagce w etapie
docelowym dobudowe parkingdw poprzecznych dla samochoddéw osobowych bez
koniecznosci rozbiérki chodnikdéw i sciezek rowerowych

Z jezdni zaprojektowano bezposrednie zjazdy na teren zaktaddw
przemystowych.

Zaprojektowano skrzyzowanie jako zwykte o poszerzonych wlotach przy
potaczeniu z ulicg klasy Z. Poszerzenie wlotow polega na wydzieleniu pasoéw dla
lewoskretow.

b) chodniki i sciezki rowerowe

Wzdtuz ulic, zaprojektowano sciezki rowerowe jednokierunkowe o szer 1,50 m
potagczone z chodnikiem dwukierunkowym o szer. 1,5. W ulicach nr 2, 4, 5, z uwagi
na brak miejsca oraz zamkniety charakter tych ulic, umozliwiajacy ruch rowerowy
jezdnig zaprojektowano chodniki wydzielone bez sSciezki rowerowej. Lokalizacja
chodnikéw i Sciezek rowerowych, jak juz podkreslano powyzej, umozliwia w miare
szerokosci pasa drogowego, budowe parkingéw prostopadtych do jezdni.

5.2. Profilu podtuznym

Z uwagi na pfaskie uksztattowanie terenu projektowane pochylenia podtuzne
niwelet poszczegdlnych ulic mieszczg sie w granicach od 0,3% do 2,5%. W
wierzchotkach niwelety przy roéznicy pochylen >1% stosowano tuki pionowe o
minimalnych promieniach. Przy rdznicy pochylen <1% pozostawiono zatamania bez
wyokraglen tukami, szczegdélnie w zatamaniach  wklestych, w celu zapewnienia
odwodnienia w Scieku przykraweznikowym.
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5.3. Przekréj poprzeczny
Jako podstawowy przekrdj poprzeczny dla ulic przyjeto:
Dla ulic jezdnia dwupasowa szerokosci 7,0 m.
przekréj daszkowy z 2% pochyleniami poprzecznymi
chodnik z Sciezkg rowerowg jednokierunkowag o szerokosci 3,0 m po obu
stronach jezdni lub sam chodnik szer. 1,50 m

5.4. Konstrukcje nawierzchni

Dla ulic przyjeto obcigzenie ruchem KR3. Przyjeta kategoria przy zatozeniu
20% obcigzenia samochodami o 115KN

Powyzsza kategoria obcigzenia ruchem umozliwi obcigzenia samochodami
rzeczywistymi przy zatozonych 20% samochoddéw o obcigzeniu na 0$ 115 KN

Wyznaczenie kategorii ruchu na podstawie liczby osi obliczeniowych 100 kN na
dobe na pas obliczeniowy wg wzoru:

L = ( Ny*r; + No*rp + Ns*r3) * f;  [osi/pas/dobe]

gdzie:

L - liczba osi obliczeniowych na dobe na pas obliczeniowy w dziesigtym roku po
oddaniu drogi do eksploatacji tj 20 letni czas eksploatacji nawierzchni

f1 - wspotczynnik obliczeniowego pasa ruchu

N; - Sredni dobowy ruch samochodoéw ciezarowych bez przyczep w przekroju
drogi w dziesiatym roku po oddaniu drogi do eksploatacji

N, — jw., lecz samochoddéw ciezarowych z przyczepami (do 20% pojazddéw o
nacisku osi na jezdnie 115kN)

N3 — jw., lecz autobusow

ri -  wspofczynniki przeliczeniowe samochoddéw ciezarowych i autobuséw na
osie obliczeniowe

dla KR3 liczba osi obliczeniowych 100KN na dobe wynosi 71 do 335

N1=0,8 N tj 80% liczby pojazddw ciezarowych

N2=0,2 N tj 20% liczby pojazddw ciezarowych

N=2L/(0,8*0,109+0,2*1,95)

Min dla KR3 N=2*71/(0,8*0,109+0,2*1,95)= 297 poj rzecz.
Max dla KR3 N=2*335/(0,8*0,109+0,2*1,95)=1404 poj rzecz
Jak z powyzszych obliczen liczba pojazdow rzeczywistych ciezarowych w 10
roku po oddaniu nawierzchni do ruchu moze wynosic:
Dla ulic klasy L od 297 do 1403 poj rzeczywistych ciezarowych / dobe

Podtoze przyjeto G3 z uwagi na wystepowaniu w podtoza o bardzo
nierdwnomiernych parametrach nosnosci. Obok gruntéw piaszczystych o zageszczeniu
od luznych do $rednio zageszczonych wystepujga mutki zastoiskowe ktore przykryte sg
nasypami niekontrolowanymi.
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a) dla ulic klasy L

5 cm - warstwa Scieralna - beton asfaltowy (0/16)

6 cm - warstwa wigzaca - beton asfaltowy (0/20)

8 cm - podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy (0/25)

20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

15 cm - wzmocnienie podfoza - warstwa gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,50 MPa (mieszanka z wytworni)

Sciezka rowerowa:

8 cm - kostka betonowa wibroprasowana - czerwona

4 cm - podsypka cementowo piaskowa

10 cm - wzmocnienie podfoza - warstwa gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,50 MPa (mieszanka z wytworni)

Chodniki:

8 cm - kostka betonowa wibroprasowana - szara

4 cm - podsypka piaskowa

10 cm - wzmocnienie podtoza - warstwa gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,50 MPa (mieszanka z wytworni)

Uwaga: Chodniki i sciezki rowerowe na wyspach utozone na warstwie podsypki
piaskowej grub 20 cm

Zjazdy do posesji:

8 cm - kostka betonowa wibroprasowana - szara

4 cm - podsypka cementowo-piaskowa

15 cm - podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

10 cm - wzmocnienie podtoza - warstwa gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,50 MPa (mieszanka z wytworni)

6. PROJEKTOWANE PRACE

6.1. Roboty przygotowawcze
Wycinka drzew
W pasie drogowym ulicy Mierniczej znajduje sie zagajniki z drzew iglastych
ktére przewidziano do wycinki oraz wykarczowania korzeni.

Rozbiorki elementéw ulic

W zwigzku z planowang przebudowa wystapi koniecznos¢ rozbidrek elementow
drég i ulic; i tak:

Nawierzchni ulicy Budowlanych, Energetykéw i ul. nr 3

Istniejacych zjazdow i parkingow
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Nawierzchnie ulic przewidziano do rozbiérki z uwagi na zbyt mata nosnosé
istniejacej podbudowy. Istniejace parkingi przewidziano do rozbidrki z uwagi na
koniecznos$¢ uzyskania miejsca na chodniki oraz Sciezke rowerowa.

Wszystkie elementy ulic przewidziane do rozbidrki zostaty pokazane na Rys.
Plan rozbiorek.

Zdjecie humusu

Zdjecie humusu pod jezdnie oraz chodniki obliczono powierzchniowo w
zaleznosci od grubosci humusu na poboczach przewidziano zdjecie humusu do rzednej
projektowanej obnizonej o 5 cm w celu utozenia warstwy kompostu o grub 5 cm.

6.2. Roboty ziemne
Podstawowe roboty ziemne przewidziane do wykonania dla przedmiotowej
inwestycji zwigzane sq to wykonanie korytowan pod projektowane nawierzchnie z
odwozem w nasyp.

6.3. Odwodnienie
Dla potrzeb odwodnienia projektowanych nawierzchni ulic zaprojektowano
studzienki Sciekowe, ktére zostaly wilaczone w system istniejgcej lub projektowanej
kanalizacji deszczowej.

6.4. Wzmocnienie podtoza

W  zwigzku z  wystepowaniem w podtozu  gruntéw  nasypowych
niekontrolowanych wraz z miejscami wystepowania mutkdw zastoiskowych
zdecydowano sie na wzmochienie podtoza poprzez stabilizacje cementem. Zgodnie z
dokumentacja geotechniczng grunt podfoza zostat zakwalifikowany do grupy nos$nosci
podifoza G3. W zwigzku z tym jako wzmocnienie podtoza zaprojektowano:

pod konstrukcjami jezdni warstwe gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,50 MPa grubosci 15 cm (mieszanka z wytwdrni)

pod konstrukcjami chodnikéw, sciezki rowerowej oraz zjazddédw do posesiji
warstwe gruntu stabilizowanego cementem o R,=2,50 MPa grubosci 10 cm
(mieszanka z wytwérni)

6.5. Podbudowy i nawierzchnie

Projektowane konstrukcje nawierzchni

Podstawowe konstrukcje nawierzchni zostaty przedstawione w punkcie 5.3.

5 cm - warstwa Scieralna - beton asfaltowy (0/16)

6 cm - warstwa wigzaca - beton asfaltowy (0/20)

8 cm - podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy (0/25)

20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

15 cm - wzmocnienie podfoza - warstwa gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,50 MPa (mieszanka z wytworni)
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Sciezka rowerowa:

8 cm - kostka betonowa wibroprasowana - czerwona

4 cm - podsypka cementowo piaskowa

10 cm - wzmocnienie podtoza - warstwa gruntu stabilizowanego cementem o
Rn=2,50 MPa (mieszanka z wytwérni)

Chodniki:

8 cm - kostka betonowa wibroprasowana - szara

4 cm - podsypka piaskowa

10 cm - wzmocnienie podfoza - warstwa gruntu stabilizowanego cementem o
Rn=2,50 MPa (mieszanka z wytwérni)

Uwaga: Chodniki i $ciezki rowerowe na wyspach utozone na warstwie podsypki
piaskowej grub 20 cm

Na polecenie Zamawiajacego zmieniono konstrukcje nawierzchni na
chodniku i $ciezce rowerowej na nastepujaca:

4 cm - beton asfaltowy AC 8S,

15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5,

10 cm - wzmocnione podioze z gruntu stabilizowanego cementem o
wytrzymatosci C;3,4 (R,=5.0 MPa z betoniarki).

Zjazdy do posesji:

8 cm - kostka betonowa wibroprasowana - szara

4 cm - podsypka cementowo-piaskowa

15 cm - podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

10 cm - wzmocnienie podfoza - warstwa gruntu stabilizowanego cementem o
Rn=2,50 MPa (mieszanka z wytwérni)

Na polecenie Zamawiajacego zmieniono konstrukcje nawierzchni na
zjazdach do posesji przez chodnik i sciezke rowerowa na nastepujaca:

4 cm - beton asfaltowy AC 8S,

22 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5,

15 cm - wzmocnione podioze z gruntu stabilizowanego cementem o
wytrzymatosci C;3,4 (R,=5.0 MPa z betoniarki).

6.6. Elementy ulic
Krawezniki i obrzeza
Zaprojektowano krawezniki betonowe prefabrykowane:

» kraweznik typu ciezkiego o wymiarach 20x30x100 cm - uktadane jako
obramowanie nawierzchni przebudowywanych ulic (wystajace - 12 cm, a na
zjazdach obnizone - 2 cm)

e opornik betonowy o wymiarach 12x25x100 cm - uktadany jako obramowanie
zjazdow do poses;ji
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» kraweznik trapezowy ( uktadany jako obramowanie wysepek kanalizujacych
Wszystkie krawezniki bedg uktadane na tawach betonowych (z oporem Iub
prostych) z betonu klasy C;5/15 (B15).
Obrzeza chodnikdw zaprojektowano typowe o wymiarach 8x30 cm wykonane z
betonu wibrowanego utozone na tawie betonowej z betonu klasy Ci,/15 (B15).
Szczegdbty pokazano w zataczniku rysunkowym — Przekroje konstrukcyjne.

Sciek przykraweznikowy

Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej wibroprasowanej zaprojektowano
na catym odcinku w celu prawidtowego wytyczenia niwelety Scieku (szczegdlnie w
rejonach o malych pochyleniach podtuznych oraz w rejonie ramp drogowych).
Obnizenie scieku w stosunku do nawierzchni ulicy - 1 cm.

Scieki zaprojektowano zgodnie z uktadem pochyled poprzecznych ulicy tzn.
sciek przy obu krawedziach - dla przekroju daszkowego oraz Sciek przy jednej z
krawedzi dla przekroju z jednostronng przechytka.

Sciek zaprojektowano z 2 kostek betonowych utozony na wspdlnej tawie z
kraweznikiem zgodnie z zatgczonym rysunkiem konstrukcyjnym.

6.7. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Oznakowanie pionowe i poziome
Dla przedmiotowego zadania przewidziano wykonanie nowego oznakowania
poziomego i pionowego w zakresie niezbednym dla planowanej przebudowy. Projekt
statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

6.8. Roboty wykonczeniowe

Humusowanie i obsianie trawa skarp i pasow zieleni

Po wykonaniu wszystkich robdét budowlanych nalezy wykona¢ roboty
wykonczeniowe zwigzane z humusowaniem i obsianiem trawg paséw zieleni. Miejsca
przewidziane do humusowania i obsiania nasionami traw pokazano na rys. Planu
Sytuacyjnego .

Zatozono wykonanie humusowania warstwg grubosci 5 cm ziemiq
kompostowa. W wiekszosci przypadkow wystepujace powierzchnie do humusowania
zbudowane sq z istniejgcych gruntéw ornych a wiec goérna warstwa naktadana ma na
celu poprawe struktury gleby

Opracowat:

mgr inz. Pawet Kattner

PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA DROGOWA - MATERIALY PRZETARGOWE STRONA 23.



BUDOWA CIAGU PIESZO - ROWEROWEGO PO STRONIE POLUDNIOWO - ZACHODNIEJ ULICY BUDOWLANYCH W LESZNIE.

Informacja dotyczaca

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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1. ZALOZENIA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

Przed przystapieniem do robot kierownik budowy powinien sporzadzic:

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1409, z
pézniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. nr 120 poz. 1126), ktory
powinien zawierac:

1) strone tytutowg;

2) czes¢ opisowaq;

3) czes¢ rysunkowgq, w przypadku gdy:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét
budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane, zwanej dalej "ustawgq",

b) wykonywane roboty budowlane majg trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesnie zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikédw lub pracochtonnosé
wykonywanych robét przekracza¢ bedzie 500 osobodni.

Ad. 1)

Na stronie tytutowej zamieszcza sie:

1) nazwe i adres obiektu budowlanego;

2) imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;

3) imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan bioz, a
w przypadku gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe - réwniez imie i
nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzadzajacego plan bioz.

Ad. 2)

Czes¢ opisowa zawiera w szczegolnosci:

1) zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow;

2) wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbidrce;

3) wskazanie elementdédw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4) informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robdt budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystapienia;

5) informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia;

6) informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
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b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby;

7) okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdw,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

8) wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegl6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen;

9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Ad. 3)

Czes¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, zawiera dane umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej, w
szczegolnosci:

1) czytelng legende;

2) oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie;

3) rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru
medidéw, punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajacego, jezeli jest to
uzasadnione rodzajem robdt), niezbednego przy prowadzeniu robdét budowlanych;

5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych
stref ochronnych, wynikajacych z przepisow odrebnych, takich jak strefy
magazynowania i skfadowania materiatdw, wyrobow, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

6) rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji
betonu cementowego i asfaltowego, prefabrykatéw;

7) przedstawienie rozwigzan uktadéow komunikacyjnych, transportu na potrzeby
budowy oraz ogrodzenia terenu;

8) lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikajace z postepu robot budowlanych a dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz,
powinny by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich
wprowadzenia.

Szczegdtowy zakres robodt budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt
1-10 ustawy Prawo budowlane ujety jest w w/w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury.
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2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEINOSC REALIZACJII POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
2.1. Zakres robot

Zakres inwestycji obejmuje:

wykonanie koryta pod jezdnie ciqgu pieszo - rowerowego,

ustawienie obrzezy na tawie betonowej z oporem,

wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem grubosci 10 i 15 cm,

AR NI NEEN

wykonanie podbudowy tluczniowej grubosci 15 i 22 cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie,
oczyszczenie i skropienie podbudowy,

< S

utozenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego grubosci 4 cm na jezdni cigqgu
pieszo - rowerowego i zjazdach do posesji,
v' wykonanie humusowania i obsiana trawa miejsc zielonych.

Projektowany zakres inwestycji zapewnia odtworzenie istniejgcych potaczen
drogowych i dojazd do wszystkich dziatek.

2.2. Istniejace zagospodarowanie pasa drogowego

Istniejace ulice tj , ulica Budowlanych w czesci zachodniej , ulica Energetykow
posiadaja nawierzchnie typu lekkiego wraz z czesciowg infrastrukturg pod i
nadziemng. W zachodniej czesci ulica nr 3 czesciowo sg uzbrojone w istniejgcg
infrastrukture podziemng w celach doprowadzajacym media, do zaktaddw
przemystowych. Pozostate odcinki projektowanych ulic znajdujq sie na terenach po
podziatowych, ulica Miernicza przechodzi przez tereny zalesione wzdiuz istniejacych
ogrodzen zakfaddw przemystowych.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

3.1. Podstawowe parametry ulicy
Projekt budowy infrastruktury technicznej przewiduje:
w zakresie branzy drogowej

Y

roboty przygotowawcze (przygotowanie terenu pod budowe) - wycinka drzew
kolidujacych z planowang drogg, zdjecie humusu, roboty rozbidrkowe
roboty ziemne

Y

Y

budowe ciqgu pieszo - rowerowego i zjazdow do poses;ji
w zakresie branzy towarzyszacych
3.2. Podstawowe parametry normatywne

Ponizej przedstawiono najwazniejsze wymagania techniczne dla ulic klasy ,L”
przyjete do dalszego projektowania:
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Parametry ulicy klasy L

Predkos$¢ projektowa: wg rozporzadzenia 40 lub 30 km/h
Predkos$¢ projektowa przyjeta w opracowaniu 50 km/h
Predkos$¢ miarodajna 50+10=60 km/h
Zasadnicza szerokos¢ pasa ruchu: wg rozporzadzenia 3,00 m

z uwagi na strefe przemystowa z ruchem sam. ciezarowych 3,50 m
Minimalny promien trasy w planie (przy 5% przechyice) 80 m

Poszerzenie pasa ruchu dla trasy w planie na tukach 40/R
Minimalny promien trasy w profilu

Krzywa wypukta 1500 m
Krzywa wklesta 1000m (500 m)

Najwieksze dopuszczalne pochylenie niwelety bez chodnikdéw - 9%
z chodnikami - 6%
z $ciezkg rowerowg — 5% (<=15%)

Minimalna szerokos$¢ chodnika odsunietego od jezdni 1,5m
Minimalna szerokos¢ chodnika przy jezdni 2,0m
Sciezki rowerowe

Jednokierunkowe 1,5m
dwukierunkowe 2,0m
jednokierunkowe gdy mogg korzystac piesi 2,5m

3.3. Konstrukcje nawierzchni

a) dla ulic klasy L

5 cm - warstwa Scieralna - beton asfaltowy (0/16)

6 cm - warstwa wigzaca - beton asfaltowy (0/20)

8 cm - podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy (0/25)

20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

15 cm - wzmocnienie podfoza - warstwa gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,50 MPa (mieszanka z wytwérni)

Sciezka rowerowa:

8 cm - kostka betonowa wibroprasowana - czerwona

4 cm - podsypka cementowo piaskowa

10 cm - wzmocnienie podfoza - warstwa gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,50 MPa (mieszanka z wytwérni)

Chodniki:

8 cm - kostka betonowa wibroprasowana - szara

4 cm - podsypka piaskowa

10 cm - wzmocnienie podtoza - warstwa gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,50 MPa (mieszanka z wytwérni)
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Na polecenie Zamawiajacego zmieniono konstrukcje nawierzchni na
chodniku i $ciezce rowerowej na nastepujaca:

4 cm - beton asfaltowy AC 8S,

15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5,

10 cm - wzmochione podioze z gruntu stabilizowanego cementem o
wytrzymatosci C;3,4 (R,=5.0 MPa z betoniarki).

Uwaga: Chodniki i Sciezki rowerowe na wyspach utozone na warstwie podsypki
piaskowej grub 20 cm

3.4. Oswietlenie.
Budowa oswietlenia drogowego wedtug opracowania uzupetniajgcego.
3.5. Kanalizacja deszczowa

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i studniami wpustowymi
wedtug odrebnego opracowania.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Nastepujace elementy zagospodarowania terenu mogq stanowi¢ zrddio
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
> ulica Geodetéw,
» ruch pojazdow poruszajacych sie z duzymi predkosciami (wypadki
komunikacyjne),
> emisje zanieczyszczen,
emisja hatasu.
> zagrozenia w przypadku wystgpienia zdarzen ekstremalnych, np. klesk

Y

zywiotowych.
> sieci gazowe Sredniego cisnienia
» zagrozenia w przypadku wystapienia awarii.

5. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
PRZY REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Nastepujace roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub
miejsce prowadzenia stwarzajg szczegdlne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
> roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow:
> roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw elektroenergetycznych w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw nie mniejszej niz:
» 3,00 m dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV,
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» 5,00 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz
nieprzekraczajagcym 15kV,
» 10,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz
nieprzekraczajacym 30kV,
» 15,00 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz
nieprzekraczajagcym 110kV,
» 30,00 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV,
> roboty budowlane przy prowadzeniu ktérych wystepujq dziatania substancji
chemicznych lub czynnikdéw zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi, a w
szczegolnosci:
» roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
> roboty rozbiérkowe sieci podziemnej infrastruktury technicznej
zawierajace otuliny azbestowe,
> przy wykonywaniu robdt rozbidérkowych, w czasie catego okresu ich
trwania,
» roboty budowlane prowadzone w studzienkach i innych przestrzeniach
zamknietych:
> roboty budowlane przy zatadunku, wytadunku i zabudowie prefabrykatéw
betonowych i stupoéw zelbetowych,
> roboty budowlane wykonywane w poblizu czynnych ciggdw komunikacyjnych
drogowych,
» roboty budowlane przy kolizji (skrzyzowania i zblizenia z sieciami
elektroenergetycznymi, wodociggowymi, kanalizacji sanitarnej i deszczowej),

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED REALIZACJA ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych
nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdéw, ktéry powinien obejmowac nastepujgce
sktadniki:

> okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

> przedstawienie sposobu i podkreslenie koniecznosci stosowania przez
pracownikow s$rodkdéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen,

> wyznaczenie odpowiedzialnych o0sob i okreslenie zasad bezposredniego
nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I
ORGANIZACYINYCH ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
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Przy wykonywaniu robét w strefach szczegdlnego zagrozenia nalezy stosowad
wszystkie dostepne srodki techniczne, tzn. maszyny i urzadzenia zgodnie z
zaleceniami specyfikacji technicznych dla tych robdt oraz srodki ochrony indywidualnej
zabezpieczajace przed skutkami zagrozen.

W strefach zagrozenia i w ich sasiedztwie nalezy przewidzie¢ mozliwosé
sprawnej ewakuacji na wypadek pozaru lub innych sytuacji awaryjnych oraz zapewnic
mozliwos¢ dojazdu dla stuzb ratowniczych gdyby zaszta koniecznos¢ ich interwencji.

W szczegdlnosci podczas robdt nalezy zachowac nastepujace sSrodki
bezpieczenstwa:

7.1. Maszyny i urzadzenia

> kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR (dokumentacja techniczno-
ruchowa),

> maszyny i urzadzenia, ktore podlegajq dozorowi technicznemu eksploatowane

na budowie powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii,

maszyny poruszajgce sie po budowie winny posiadac sygnalizator cofania,

wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny

sprzetu oraz czy uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny

technicznie,

YV V VY

Y

7.2. Roboty ziemne

> W razie prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢
bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane
te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny. Odlegtosci te
okresla kierownictwo robét w porozumieniu z wiasciwymi jednostkami, w
ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje,

> w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robdt zimnych
instalacji j.w, nalezy niezwiocznie przerwa¢ prace do czasu ustalenia
pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w
tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robdt,

» W razie ujawnienia podczas prac niewypatdw lub przedmiotéw trudnych do
identyfikacji, prace nalezy przerwaé, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i
oznakowac napisami ostrzegawczymi,

> przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy

wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng,

przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcdw drogowych odlegtos¢ walca od

gornej krawedzi nie moze przekroczy¢ 0,5 m,

» W czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych

Y

prac przy nasypie,
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> przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng,

> uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta,

» W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia
nalezy je natychmiast zatrzymac, wytaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami
postronnymi i zgtosi¢ ten fakt przetozonemu,

» maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone Ilub bedace w naprawie
powinny by¢ wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami
informacyjnymi i zabezpieczone w sposdb uniemozliwiajacy ich uruchomienie,

> maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiaé, czysci¢ i smarowac,

» wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest
kategorycznie zabronione.

7.3. Roboty rozbidrkowe
przy robotach rozbidrkowych drég nalezy wyznaczy¢ bezpieczng odlegtosé od
pracujacych maszyn.

7.4. Uktadanie nawierzchni drogowej

» szczegdlng ostroznos¢ zachowad podczas roztadunku masy asfaltowej do
kosza uktadarki mas bitumicznych,

» przy watowaniu nawierzchni asfaltowych, oczyszczaniu lub zwilzaniu kot

walca, wykonywaniu robdét uzupetniajacych w przypadku braku urzadzen

mechanicznych, nalezy wykonywal te prace recznie stojac z boku z

zachowaniem daleko idacej ostroznosci,

szczegolng ostroznosé nalezy zachowac¢ w obrebie walcow,

pomosty robocze maszyn pracujacych na budowie nalezy wyposazy¢ w

porecze i listwy zabezpieczajace przed poslizgiem,

skrapiacze bitumu przed rozpoczeciem pracy powinni natrze¢ twarz, rece i

szyje mascig ochronna.

YV VY

Y

7.5. Prace szczegolnie niebezpieczne

» przed przystgpieniem do prac o zwiekszonym ryzyku wypadkowym nalezy
udzieli¢ pracownikom instruktazu, szczegdlnie tym, ktorych ryzyko to dotyczy
(bezposredni przetozony),

» do prac j/w nalezy kierowa¢ pracownikéw doswiadczonych, o wysokich
kwalifikacjach zawodowych,

» nadzor nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi
robét.

7.6. Oznakowanie budowy
> budowe nalezy oznakowac zgodnie z projektem tymczasowej organizacji
ruchu,
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> nalezy utrzymywac¢ w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana
jest budowa,

» w uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami
do kierowania i wstrzymania ruchu pojazdow,

> nalezy zapewni¢ droge dojazdowa dla stuzb ratowniczych (straz pozarna,
pogotowie ratunkowe, inne stuzby ratownicze).

Na terenie budowy nalezy bezwzglednie nosi¢ ubranie z listwami
odblaskowymi lub kamizelki ochronne.

7.7. Pierwsza pomoc

> W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,

» powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy podac nastepujace informacije:

» swoje imie i nazwisko,

» nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,

» miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

» liczbe poszkodowanych,

» co sie wydarzyto,

» w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne
obrazenia, itd.),

> nalezy poczekaé, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

> nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom
ratowniczym na miejsce wypadku,

> powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na
danym odcinku, na ktérym zdarzyt sie wypadek,

> w razie wypadku ciezkiego, zbiorowego Ilub $miertelnego, kierownictwo
budowy obowigzane jest powiadomi¢ PIP i Prokurature.

Poda¢ numery telefonéw, na ktore nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia
wypadku lub innego zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE......cccureureurenrenressessensenses 999
STRAZ POZARNA.....cueeurerrmrrmsrnsrnsrnssasrnssassassasnnsnnsen 998
POLICIA (tel. alarmowy)...c.ccecrumimrumimransmsansmsansnsass 997

KOMISARIAT POLICII (NajbliZSZY)eseesseessuessnessuesans
PANSTWOWA INSPEKCIA PRACY....c.coursersssessannas
KIEROWNIK BUDOWY.......corsumrsserssemsssessssssssssssessns

Opracowat:

mgr inz. Pawet Kattner
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Czesc¢ rysunkowa

Rysunek 1 - Plan orientacyjny w skali 1 : 10 000,
Rysunek 2 - Plan sytuacyjny w skali 1 : 500,
Rysunek 3 - Przekroje normalne i szczegoty konstrukcyjne w skali 1:50i 1:10,
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