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Kosztorys joczyszczalnia.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen m
d.1/0818-05
170 m 170.000
RAZEM 170.000
2|KNR 4-04 Demontaz przewodéw kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o $r. 100- |m
d.1/0703-09 200 mm
130 m 130.000
RAZEM 130.000
3|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm kpl.
d.1/0409-03
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
4|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.1/0204-03 0.25 m3 w gruncie kat. I-ll z transportem urobku przyczepami samowytadow-
czymi holowanymi ciggnikami na odlegtos¢ do 0.5 km
300 m3 300.000
RAZEM 300.000
5 Demontaz $cianek oporowych drewnianych wraz z deskowaniem. m
d.1|kalk. wtasna
100 m 100.000
RAZEM 100.000
6 Usuniecie ztoza biologicznego z odwozem kpl.
d.1|kalk. wtasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2 ROBOTY MONTAZOWE
7|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- |stud.
d.2|0515-05 wane metodg studniarskg w gruncie kat. Ill - z wktadka z poliuretanu (PU)
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
8|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, tg- |m
d.2|/0101-01 czonych kielichowo. Rury dtugosci 3 m o $r. 110 mm
130 m 130.000
RAZEM 130.000
9|KNR 9-20 Montaz ksztattek do rurociggéw gtadkosciennych PVC-U, PP i PE faczonych  |szt.
d.2|0201-01 kielichowo o $r. 110 mm
120 szt. 120.000
RAZEM 120.000
10 Montaz osprzetu w studni rozdzielajgcej i studni zbierajacej kpl.
d.2|kalk. wlasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
11|KNR 2-31 tawa pod elementy prefabrykowane betonowa zwykta m3
d.2|0402-03
345*1.1*0.2+26%0.95*0.2 m3 80.840
RAZEM 80.840
12|KNNR 4 Scianki oporowe z prefabrykowanych elementéw zelbetowych typu L elem.
d.2|2008-02
analogia
345 elem. 345.000
RAZEM 345.000
13|KNNR 4 Scianki oporowe z prefabrykowanych elementéw zelbetowych typu T elem.
d.2|2008-02
analogia
26 elem. 26.000
RAZEM 26.000
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m2
d.2|0607-02 zbiornikéw, basendw itp.
analogia
1960 m?2 1960.000
RAZEM 1960.000
15 Wykonanie ztoza wraz z zsadzeniem trzciny kpl.
d.2|kalk. wtasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
16| KNR-W 2-01 [Formowanie i zageszczanie nasypow m3
d.2|0227-01
analogia
300 m3 300.000
RAZEM 300.000
17|KNR-W 2-02 |Montaz rozebranego ogrodzenia m
d.2(1803-03
analogia
170 m 170.000
RAZEM 170.000
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Kosztorys joczyszczalnia.KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen m
d.1/0818-05 obmiar =170.000 m
~R-
1* Roboty inzynieryjne (LD) r-g 110.6700
0.651 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4-04 Demontaz przewodow kanalizacyjnych zrurz | m
d.1/0703-09 tworzyw sztucznych o $r. 100-200 mm
obmiar =130.000 m
~R-
1* Roboty inzynieryjne (LD) r-g 32.5000
0.25 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betono- | kpl.
d.1]/0409-03 wych o $r. 1200 mm
obmiar =5.000 kpl.
~R-
1* Roboty inzynieryjne (LD) r-g 103.9000
20.78 r-g/kpl.
~S -
2 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 12.6500
2.53 m-g/kpl.
3* wciggarka reczna 3-5 t m-g 34.6500
6.93 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1/0204-03 siebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w
gruncie kat. I-1l z transportem urobku przycze-
pami samowytadowczymi holowanymi ciggni-
kami na odlegtos¢ do 0.5 km
obmiar =300.000 m3
R -
1* Roboty inzynieryjne (LD) r-g 63.9000
0.213 r-g/m3
~S--
2* koparka ggsienicowa 0,25 m3 m-g 24.0000
0.08 m-g/m3
3* ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 67.9200
0.2264 m-g/m3
4* przyczepa samowytadowcza do ciggnika 5 t m-g 67.9200
0.2264 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5 Demontaz $cianek oporowych drewnianych m
d.1|kalk. wlasna |wraz z deskowaniem.
obmiar =100.000 m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6 Usuniecie ztoza biologicznego z odwozem kpl.
d.1]kalk. wtasna |obmiar = 2.000 kpl.

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
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Kosztorys joczyszczalnia.KST PODSUMOWANIE

ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-4-
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Kosztorys joczyszczalnia.KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
2 ROBOTY MONTAZOWE
7|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zel- |stud
d.2|0515-05 betowych o $r. 1200 mm wykonywane metodg
studniarska w gruncie kat. lll - z wktadkg z po-
liuretanu (PU)
obmiar =5.000 stud.
R -
1* Roboty inzynieryjne (LD) r-g 130.0000
26 r-g/stud.
M-
2* kregi betonowe wysokosci 500mm szt 30.0000
6 szt/stud.
3* Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 3.2200
0.644 m3/stud.
4* Zaprawa cementowa M-7 m3 2.0500
0.41 m3/stud.
5* stopnie witazowe zeliwne szt 40.0000
8 szt/stud.
6* ttuczen kamienny sortowany t 2.8600
0.572 t/stud.
7 Wiaz kanatowy zeliwny kl. D 400 z pokrywg szt 5.0000
wypetniong betonem
1 szt/stud.
8 wktadka poliuretanowa (PU) kpl. 5.0000
1 kpl./stud.
9* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
~S -
10* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 26.8500
5.37 m-g/stud.
11* wycigg wolnostojgcy z napedem spalinowym | m-g 39.5500
0.75t
7.91 m-g/stud.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtad- m
d.2|/0101-01 kosciennych PVC-U, PP i PE, tgczonych kieli-
chowo. Rury dtugosci 3 m o $r. 110 mm
obmiar =130.000 m
~R-
1* Roboty inzynieryjne (LD) r-g 45.3700
0.349 r-g/m
M-
2 rury PVC-U kanalizacyjne, faczone kielichowo | m 132.6000
1.02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.9100
0.007 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNR 9-20 Montaz ksztattek do rurociggoéw gtadkoscien- | szt.
d.2|0201-01 nych PVC-U, PP i PE taczonych kielichowo o
$r. 110 mm
obmiar =120.000 szt.
R -
1* Roboty inzynieryjne (LD) r-g 46.8000
0.39 r-g/szt.
M-
2* ksztattki PVC-U kanalizacyjne, tgczone kieli- szt 120.0000
chowo
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
~S -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35595 Uzytkownik: Biuro Projektowe PROKAM




Kosztorys joczyszczalnia.KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
4* samochdd skrzyniowy m-g 8.7600
0.073 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10 Montaz osprzetu w studni rozdzielajgcej i stud- | kpl.
d.2|kalk. wlasna |ni zbierajacej
obmiar =2.000 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR 2-31 tawa pod elementy prefabrykowane betonowa | m3
d.2|0402-03 zwykia
obmiar =80.840 m3
~R-
1* Roboty inzynieryjne (LD) r-g 798.6992
9.88 r-g/m3
M-
2 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 2.4252
0.03 m3/m3
3* piasek m3 27.4856
0.34 m3/m3
4 woda m3 37.9948
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M2+M3+M4)
6* Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 | m3 84.0736
(B-20)
1.04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNNR 4 Scianki oporowe z prefabrykowanych elemen- | ele
d.2|2008-02 téw zelbetowych typu L m.
analogia obmiar = 345.000 elem.
R -
1* Roboty inzynieryjne (LD) r-g 859.0500
2.49 r-g/elem.
M-
2* elementy prefabrykowane typu L szt. 345.0000
1 szt./elem.
3* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg | 3174.0000
9.2 kg/elem.
4* zaprawa cementowa m3 8.9700
0.026 m3/elem.
5* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 10.3500
0.15*0.2=0.03 m3/elem.
6* materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5 %(od M)
~S--
7 zuraw samojezdny kotowy m-g| 362.2500
1.05 m-g/elem.
8* Srodek transportowy m-g| 310.5000
0.9 m-g/elem.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13/KNNR 4 Scianki oporowe z prefabrykowanych elemen- | ele
d.2|2008-02 téw zelbetowych typu T m.
analogia obmiar =26.000 elem.
R -
1* Roboty inzynieryjne (LD) r-g 64.7400
2.49 r-g/elem.
M-
2* elementy prefabrykowane typu L szt. 26.0000
1 szt./elem.
3* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 239.2000
9.2 kg/elem.
4* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 0.7800

0.15%0.2=0.03 m3/elem.

-6-
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Kosztorys joczyszczalnia.KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
5* zaprawa cementowa m3 0.6760
0.026 m3/elem.
6* materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5 %(od M)
~S -
7 zuraw samojezdny kotowy m-g 27.3000
1.05 m-g/elem.
8 Srodek transportowy m-g 23.4000
0.9 m-g/elem.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2
d.2|0607-02 folii polietylenowej szerokiej zbiornikow, base-
analogia noéw itp.
obmiar =1960.000 m2
R -
1* Roboty inzynieryjne (LD) r-g 320.0680
0.1633 r-g/m?2
M-
2* Folia z PVC izolacyjna wodoodporna 1,5 mm m2 | 2548.0000
1.3 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.9800
0.0005 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15 Wykonanie ztoza wraz z zsadzeniem trzciny kpl.
d.2|kalk. wtasna _|obmiar = 2.000 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow m3
d.2|0227-01 obmiar =300.000 m3
analogia
~R-
1* Roboty inzynieryjne (LD) r-g 21.9000
0.073 r-g/m3
M-
2* piasek m3 369.0000
1.23 m3/m3
~S -
3* Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,40 m3 (1) | m-g 13.5000
0.045 m-g/m3
4* spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 12.9900
0.0433 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR-W 2-02 |Montaz rozebranego ogrodzenia m
d.2(1803-03 obmiar =170.000 m
analogia
~R-
1* Roboty inzynieryjne (LD) r-g 193.8000
1.14 r-g/m
M-
2 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
3* Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 | m3 8.5000
(B-20)
0.05 m3/m
~S--
4* Srodek transportowy m-g 1.1050
0.0065 m-g/m
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Kosztorys joczyszczalnia.KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ROBOTY MONTAZOWE
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-8-
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Kosztorys joczyszczalnia.KST

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Roboty inzynieryjne (LD) r-g 320.0680
2.|Roboty inzynieryjne (LD) r-g 2471.3292
RAZEM
Stownie:
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Kosztorys joczyszczalnia.KST

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 3.2200
2.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 92.5736
3.|deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 2.4252
4.|elementy prefabrykowane typu L szt. 371.0000
5.|Folia z PVC izolacyjna wodoodporna 1,5 mm m2 2548.0000
6.|krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 11.1300
7.|kregi betonowe wysokosci 500mm szt 30.0000
8. |ksztaitki PVC-U kanalizacyjne, tgczone kielichowo szt 120.0000
9.|lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 3413.2000

10. |piasek m3 369.0000
11.|piasek m3 27.4856
12.[rury PVC-U kanalizacyjne, tgczone kielichowo m 132.6000
13.|stopnie wiazowe zeliwne szt 40.0000
14.[thuczen kamienny sortowany t 2.8600
15.|wkiadka poliuretanowa (PU) kpl. 5.0000
16.|Wiaz kanatowy zeliwny kl. D 400 z pokrywg wypetniong betonem  |szt 5.0000
17.|woda m3 37.9948
18.|zaprawa cementowa m3 9.6460
19.|Zaprawa cementowa M-7 m3 2.0500
20.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:

-10 -
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Kosztorys joczyszczalnia.KST

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 67.9200
2.|koparka ggsienicowa 0,25 m3 m-g 24.0000
3.|Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,40 m3 (1) m-g 13.5000
4.|przyczepa samowytadowcza do ciggnika 5 t m-g 67.9200
5.|samochdd skrzyniowy m-g 9.6700
6.|samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 12.6500
7.|samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 26.8500
8.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 12.9900
9.|$rodek transportowy m-g 335.0050
10.|$rodek transportowy m-g 0.9800
11.|wciggarka reczna 3-5 t m-g 34.6500
12.|wycigg wolnostojgcy z napedem spalinowym 0.75 t m-g 39.5500
13.]|zuraw samojezdny kotowy m-g 389.5500
RAZEM

Stownie:
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Kosztorys joczyszczalnia.KST

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Uproszczo- RAZEM
ne
1|ROBOTY ROZBIORKOWE |
PRZYGOTOWAWCZE
2|ROBOTY MONTAZOWE

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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