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1.0 WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres roboét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg ogdlne i szczegdtowe wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z realizacja w/w inwestycji. Warunki ogdlne begdace trescig
niniejszej specyfikacji technicznej obejmuja wymagania ogodlne, wspolne dla pozostatych
zamieszczonych w dalszej czeSci specyfikacji technicznych wymienionych w spisie tresci.

1.2. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

W zakres robot towarzyszacych i tymczasowych wchodza:

* roboty pomiarowe, wytyczenie i obstluga geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza obicktow
podlegajacych zakryciu,

» karczowanie, wycinka samosiejek

* ksztaltowanie terenu do poboru ziemi niezbednej do budowy nasypoéw

* ochrona znakoéw geodezyjnych,

» zabezpieczenie wykopdw przy realizacji robot.

* odwodnienie terenu budowy, wykonanie tymczasowych rowkéw, przewodow odwadniajacych.

1.3. Informacje o terenie budowy
dziatka nr ewid.117, obreb ewid. LADEK, jedn. ewid. GRODZIEC

1.4. Organizacja robdt budowlanych

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie na
wykonanie robot wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
wskaze oznaczone na planie instalacje i urzadzenia naziemne i podziemne oraz lokalizacje i
wspotrzedne punktow glownych — reperéw, a takze dostgp do wody, energii elektrycznej i sposob
odprowadzenia wod opadowych oraz $ciekdow sanitarnych.

W ramach przekazania terenu Zamawiajacy dostarczy rowniez:

* dziennik budowy,

*» dokumentacje projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi

* ksiegi obmiarow

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru
robot. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robdt za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakow geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wilasny koszt. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca jest
obowigzany, w oparciu o opracowanie stanowiagce zatacznik dokumentacji projektowej ,Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia” sporzadzi¢ Iub zapewni¢ sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed
ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z nadzorem, przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
okreslonej ilosci tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene kontraktowa. Wykonawca ustali z
Zamawiajacym lokalizacje bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji z doprowadzeniem wody i energii.
W obrebie zaplecza budowy wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ urzadzenie i utrzymanie
pomieszczenia -biura zarzadzajacego realizacjag umowy.
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1.5. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz powinien
zapewni¢ ochrone wlasnosci publicznej i prywatnej. Istniejace w terenie instalacje naziemne i
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢ szczegétowo zaznaczone
na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajagcego przy przekazywaniu placu
budowy. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami
tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca jest obowigzany do szczegdlowego oznaczenia instalacji i1 urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora
nadzoru i wlasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w czasie trwania
budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i
podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania
robo6t budowlanych.

1.6. Ochrona $rodowiska

Wykonawca bedzie podejmowal wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowaé si¢ do przepiséw i
normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegolnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych
dziatalno$cia przy wykonywaniu robot budowlanych.

1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci ma zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
STWIORB. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot zwigzanych z powyzszg
inwestycja oraz S$rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podano w
Informacji Dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia stanowigcej osobne opracowanie.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla
personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,,planem bioz”, na podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia"
sporzadzong przez projektanta. ,,Plan bioz” nalezy opracowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac rowniez wymagania okreslone w
rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Bedzie utrzymywal sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umowy.

1.8. Ogrodzenie placu budowy
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Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru lub Zamawiajgcemu
projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow planow organizacji i ochrony placu budowy,
ogrodzenia oraz uzyskania jego akceptacji. Na terenie budowy Wykonawca zapewni porzadek i bedzie
0o utrzymywat w czystosci.

1.9. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu i uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb wykorzystania i
zabezpieczenia w trakcie realizacji inwestycji tymczasowej drogi dojazdowej do terenu budowy. Droga
ta po zakonczeniu budowy musi zosta¢ przywrdécona przez Wykonawce na wilasny koszt do stanu
pierwotnego.

1.10. Podstawowe okreslenia i pojecia

1.10.1. Podstawowe okreslenia w ST

Zgodnie z definicjami okre$§lonymi w Zataczniku Il do dyrektywy Unii Europejskiej poszczegdlne
pojecia zwiazane ze specyfikacjami majg nastepujace znaczenie:

»specyfikacje techniczne” - oznaczaja calo$¢ wszystkich wymagan technicznych, w szczegolnosci
zawartych w dokumentacji zamowienia, okreslajagcych wymagane cechy roboty budowlanej, materiatu,
produktu lub dostawy, pozwalajace obiektywnie scharakteryzowaé roboty budowlane, material,
produkt lub dostawe, opisane w taki sposob, aby spehity cel, wyznaczony przez zamawiajacego.
Specyfikacje techniczne obejmujg poziom jakoSci, wykonania, bezpieczenstwa lub rozmiarow,
uwzgledniajagc wymagania stawiane materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakosci,
terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawieraja
one takze reguly zwiazane z koncepcja i obliczaniem kosztow robot budowlanych, warunkow badania,
kontroli i przyjmowania robot budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne
warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiajacy moze postanowi¢, drogg przepisow
ogolnych lub szczegdtowych, co si¢ tyczy robot budowlanych zakonczonych i odno$nie materiatow i
elementow tworzacych te roboty;

»normy” oznaczaja wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu
powtarzalnego i ciggtego stosowania, ktorych przestrzeganie co do zasady nie jest obowigzkowe;
»hormy europejskie” oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub
"dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogblnymi zasadami dziatania tych organizacji;
seuropejskie zezwolenie techniczne” oznacza aprobujacag oceng techniczng zdatnosci produktu do
uzycia, dokonang W oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu
whasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia;

»istotne wymagania” oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia aspektow pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane;

shormatyw techniczny” oznacza wytyczne wynikajace z normy lub ogoélnie obowigzujacych
przepiséw technicznobudowlanych. Inne okreslenia podstawowe wystepujace w specyfikacjach
wyszczegolniono ponizej:

aprobata techniczna - stwierdzenie przydatno$ci materiatéw i wyrobow do stosowania w okre§lonym
rodzaju budownictwa,

beton chudy - beton zwykly cementowy o zawartosci cementu ponizej 150 kg/m® betonu,

beton konstrukcyjny - beton ktérego wytrzymato$¢ jest niezmienna pomimo uptywu czasu zachowuje
stato$¢ objetosci, trwato$ci 1 wytrzymatoscei,

budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
mosty, przepusty techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, konstrukcje oporowe i inne,
STWiORB
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certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb I proces jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowang specyfikacja
techniczna,

deklaracja zgodmo$ci - osSwiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana
specyfikacja techniczna,

dokumentacja projektowa - stuzagca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada si¢ w szczeg6lnosci z:
projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robot i informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane

dokumentacja budowy - pozwolenie na budowg wraz z zatagczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw,

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

droga tymczasowa - droga wykonana na czas trwania budowy i przewidziana do likwidacji po
zakonczeniu robot,

dziennik budowy - dziennik wydany przez organ wydajacy pozwolenie na budowg¢ bedacy urzedowa
dokumentacja przebiegu robot i zdarzen jakie miaty miejsce w czasie prowadzenia robot,
geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych — zespot czynnosci zmierzajacych do
okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podtoza
gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien.
Patrz nizej: hasto Wspolny Stownik Zamowien (CPV).

inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udzial w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

kierownik budowy - osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane wyznaczona do
kierowania robotami budowlanymi, upowazniona do reprezentowania interesu Wykonawcy w
sprawach realizacji umowy o wykonanie robot budowlanych,

materialy - materialy naturalne i wytwarzane jak roéwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robot, posiadajace aprobate techniczng lub potwierdzenie ich przydatnosci do stosowania w
budownictwie,

nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu; obmiar w metrach
sze$ciennych wykopow lub ukopow, z ktorych wydobyto ziemi¢ na wykonanie nasypu, z wyjatkiem
specjalnie zaznaczonych przypadkow, gdy obmiar dokonywany jest w metrach szeSciennych nasypu,
np. nasypy obwatowania,

obiekt budowlany - budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami, obiekt malej architektury,

obmiar robét - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci robot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem,

odpowiednia zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonanych robot z dopuszczalng tolerancja, a w przypadku braku
okreslenia granic tolerancji, zgodno$¢ z tolerancjg przyjmowang zwyczajowo,

plantowanie terenu - wyrownywanie terenu do zadanych projektem rzednych przez S$ciccie
wypuktosci 1 zasypanie wglebien,
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projektant - osoba prawna lub fizyczna posiadajaca przewidziane prawem uprawnienia budowlane,
bedaca autorem dokumentacji projektowej,

przedmiar roboét - wyliczenie wielkosci zaprojektowanych robot i ich zestawienie w kolejnosci
przewidywanego wykonywania z podaniem ilo§ci w obowigzujacych jednostkach miar,

przekopy - wykopy podluzne otwarte dla linii kolejowych, drog kotowych, kolektorow i
melioracyjnych oraz rowow,

rejestr obmiarow - ksigzka przeznaczona do wpisywania przez Wykonawce szczegotowych
obmiaréw wykonanych robot potwierdzonych odpowiednimi wyliczeniami, szkicami i dodatkowymi
zalacznikami oraz akceptacjg inspektora nadzoru inwestorskiego,

roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego,

roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot,

rysunki - czgs¢ dokumentaciji projektowej wskazujgca w sposob graficzny lokalizacje, konstrukcje,
charakterystyke i wymiary budowli bedacej przedmiotem robot,,

teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy,

ukopy - miejsca poboru ziemi, z ktorych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypu lub
wykonania zasypki, sam zas$ ukop pozostaje bezuzyteczny,

urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

wlasciwy organ - organ nadzoru budowlanego, organ specjalistycznego nadzoru budowlanego lub
inny organ kontrolny administracji panstwowej,

Wspolny Slownik Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika glownego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV

do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych Czlonkowskich oOwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien
publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski
do UE, tzn. od | maja 2004 r.

wykopy - doty szeroko i wasko przestrzenne liniowe dla fundamentéow lub dla urzadzen instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypoéw, watow lub hatd ziemnych,

wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb W rozumieniu przepisow 0 wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa;
wyrob posiadajacy aprobate techniczng wytworzony w celu stosowania w budownictwie,
zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona postanowieniach
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petlnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach);

Zelbet - beton zbrojony pretami stalowymi zwigkszajacymi jego wytrzymalosé.

1.10.2. Pojecia stosowane w ST

Ilekro¢ w niniejszych ST jest mowa o:

» wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujgcego zamowienie na wykonanie robot,
* zamawiajgcym, rozumie si¢ przez to udzielajacego wykonawcy zamowienie.
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Do obowigzkow zamawiajacego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji
projektowej wraz z pozwoleniem na budowe oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
W przypadkach, gdy w ST uznano za konieczne przeprowadzenia komisyjnej kontroli celem
stwierdzenia, sprawdzenia lub zbadania wykonanych robot, czynnosci tej dokonuje komisja, jezeli
przepisy szczegblowe nie stanowia inaczej. W sktad komisji wchodza: przedstawiciele inwestora i
inspektor nadzoru, kierownik budowy i robot oraz stosownie do potrzeb nadzor autorski. Wyniki
kontroli, sprawdzenia i stwierdzenia, powinny by¢ wpisane do odpowiedniego dziennika budowy
(dziennika robot).

W przypadkach, gdy w ST mniejszej wagi jest mowa o kontroli, probie, stwierdzeniu, sprawdzeniu lub
zbadaniu jakosci materiatdw, sprzgtu zmechanizowanego lub pomocniczego albo wykonanych robot
bez dodatkowych wyjasnien, odbior moze by¢ dokonany przez kierownika robot lub kierownika
budowy. Gdy osoba dokonujaca odbioru uzna to za konieczne, moze zazada¢ zwotania komisji. Jezeli
w ST stwierdzono konieczno$¢ dokonania kontroli, sprawdzania lub zbadania jakos$ci materialow,
elementow, sprzetu albo dokonania prob, powinny by¢ one przeprowadzone w sposob okreslony w ST
oraz zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie normami panstwowymi i przepisami. W razie
braku norm lub przepiséw kontrola moze by¢ dokonana w sposdb okreSlony w $wiadectwach
dopuszczenia do

stosowania w budownictwie nowych materialow, elementéw lub konstrukcji budowlanych, a w
przypadku ich braku w instrukcjach producenta. Czynno$ci powyzsze, jak rowniez usunigcie
stwierdzonych wad i usterek, powinny by¢ potwierdzone, odpowiednimi protokotami i wpisami do
dziennika budowy.

2. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie oraz spetniajace wymagania okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych

2.2. Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, skladowania
i kontroli

jakoS$ci materialéw i wyrobéw

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatow na placu budowy zgodnie z
warunkami okreslonymi przez producenta lub w szczegdtowych specyfikacjach technicznych

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane Iub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okre$lonym w art. 10 ustawy — Prawo budowlane oraz szczegétowych specyfikacjach
technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin
przekazywania informacji o przewidywanym uzyciu materiatdéw oraz elementéw konstrukcyjnych do
wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktoére nie uzyskaja

akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usuniete z palcu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow
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Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie
materiatdow | elementow budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor
nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajagcym podejmuje odpowiednia decyzjg.
Wybrany i1 zaakceptowany przez inspektora nadzoru material, element budowy lub urzadzenie, nie
moze by¢ ponownie zamieniony bez jego zgody.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robot budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okre$lonymi w
szczegOtowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajow robot.

4. Wymagania dotyczgce Srodkow transportu
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktoére nie wptyna
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

4.1. Transport poziomy
Wykonawca bedzie uzywat tylko takich $rodkow transportu poziomego, ktore nie spowoduja
uszkodzen przewozonych materialow i elementow ( szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen.

4.2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania S$rodkéw transportu pionowego ustalonych w
specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem
nadzoru inwestorskiego. Wybor srodkow transportu pionowego (dzwigi, zurawie i inne) wymaga
szczegblnej starannosci przy realizacji robot na terenie czynnych zaktadow.

5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robét budowlanych

5.1. Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Scisle przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nastepstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli
wymagac¢ tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego
realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno§¢. Wykonawca
zatrudni uprawnionego geodet¢ w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby bedzie
stuzyl pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzgdnych
wyznaczonych przez wykonawce. Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete
bedzie zabezpieczona przez wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez
personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy
roboty budowlane wymagaja ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow. Odprowadzenie wody z
terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw wykonawcy 1 uwaza sig, ze ich koszty
zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.
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Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow |
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan
materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

5.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot
poza placem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu umowy az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot w szczegodlnosci:

a) utrzyma warunki bezpieczenstwa pracy i pobytu 0os6b wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem
0sOb nieupowaznionych,

b) fakt przystapienia do robot wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z inwestorem przez umieszczenie w miejscu uzgodnionym z inwestorem tablic
informacyjnych, tablice te beda utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot,

c) w czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace teren budowy tj.: ogrodzenie terenu budowy, zabezpieczenie
scian wykopdw, zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego,
zabezpieczenie istniejacych nawierzchni dojs¢ i chodnikow, zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych,

d) Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci /w dzien i w nocy/ tych urzadzen i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa,

¢) Wykonawca podejmie $rodki w celu zabezpieczenia drog i mostow prowadzacych do placu budowy
przed uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu lub jego podwykonawcow i
dostawcow.

5.3. Organizacja robét

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do
akceptacji nastgpujacych dokumentow:

a) projekt organizacji robot,

b) szczegbtowy harmonogram robot i finansowania, c¢) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) program zapewnienia jakosci.

5.4. Likwidacja placu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

6. Kontrola jakoSci robét

6.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci omoéwionym w p. 5.4. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezb¢dne do
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pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot. Przed zatwierdzeniem programu
zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca jest
zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sa okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy brak jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umows. Wykonawca dostarczy
zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.2. Pobieranie prébek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zarzadzajacy realizacja umowy musi
mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma
obowiazek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatoéw, ktore budzg watpliwosci, co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego
wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego
realizacja umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego specyfikacjach szczegotowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Przed przystapieniem do pomiaréow lub badan, wykonawca
powiadomi zarzadzajgcego realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki, do akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy. Zarzadzajacy realizacjag umowy bedzie mial nieograniczony dostgp
do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda na
tyle powazne, ze moga wptynac¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w
pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow. Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan bgeda mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub

innych, réwniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materialow ponosi wykonawca. Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia,
zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow U zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatow zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego
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Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i
badania materiatow u zrddta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebna pomoc w
tych czynnosciach

6.5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy — Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i
udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw. Dokumentacja budowy, zgodnie z
art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuije:

* pozwolenie na budowg¢ wraz z zatagczonym projektem budowlanym,

* dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metoda montazu — takze dziennik montazu,

» protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

* operaty geodezyjne,

* ksigzk¢ obmiarow robot,

» certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty techniczne,

» protokoty koniecznos$ci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we
wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych
organow.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis bedzie opatrzony data i podpisem osoby dokonujacej wpisu. Zapisy beda czytelne,
dokonane w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktyczne postgpu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w Przedmiarach Robot i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty

dopuszczajace materialy do wbudowania beda gromadzone i beda stanowily zalaczniki do odbioru
robot.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

» protokot przekazania terenu,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,

* protokoty z narad i ustalen,

* korespondencje na budowie.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogélne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.

przedmiar robot powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonani robot podstawowych: w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazanie wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
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podstawowych. Spis dziatow przedmiaru robot powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robot
budowlanych w danym obickcie wedtug Wspolnego Stownika Zamoéwien. Dalszy podziat przedmiaru
robot nalezy opracowa¢ wedlug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki
stosowanej w publikacjach zawierajagcych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robot
powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym.

Ogolne zasady obmiaru robot dotycza umow z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar
robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie
obmierzanych robot. Powiadomienie powinno nastapi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksiazki obmiarow.

Obmiaru wykonanych robot dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady oKkreSlania iloSci robot i materialow

Dlugosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i
podawane w [m].

Jezeli szczegolowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla kreslonych robot inaczej, objetosci beda
wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprz¢t i urzadzenia w [szt.].

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne $wiadectwa. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy
beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caty okres

trwania robot. Urzadzenia i1 sprzg¢t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, wymagaja
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego realizacja umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaréw

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkoéw robot, a takze
w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajgcych nalezy
przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed
ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowej.

8. Odbior robot budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbiorow: odbidr czesciowy, odbior etapowy, odbiér robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbior po okresie rgkojmi, odbior ostateczny
(pogwarancyjny). Ponadto wystepuja nast¢pujace odbiory: instalacji i urzadzen technicznych oraz
rozruch technologiczny. Zasady odbiorow robot moze okreslac umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na
ocenie ilosci 1 jakos$ci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robot. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.
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8.3. Odbior czesciowy i odbior etapowy

W zaleznosci od wymagan Inwestora moga odbywac si¢ odbiory cze$ciowe i etapowe.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakoSci wykonanych cze$ci robot (np.: stan zerowy, stan
surowy zamkniety i in.). Wieksze budynki lub obiekty moga by¢ dzielone na cze$ci, ktore w miare
postepu robot mogg by¢ przedmiotem odbioru.

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot stanowigcych z reguty catos¢ techniczng.
Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace sie¢ do odbiorow etapowych dokonuje si¢ w czasie
projektowania organizacji robot. Roboty do odbioru cze$ciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego,
ktory dokonuje odbioru.

8.4. Odbior koncowy

Odbioér koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robot budowlanych. W specyfikacji technicznej nalezy poda¢ glowne czynnosci, ktore ma
przedsigwzigé Wykonawca.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci inspektora
nadzoru i Wykonawcy - sporzadzajac Protokol odbioru robot budowlanych oraz zgloszonych wad i
usterek do usuniecia przez Wykonawce. W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonanych robot uzupelniajacych i poprawkowych, a takze z wynikami odbiorow
przewodéw kominowych, instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych. W przypadku
stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupelniajacych moze ona przerwac swoje czynno$ci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach
odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczng (z
uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja
dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie lub kontrakcie.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

* Projekty Budowlane poszczegdlnych elementow robot,

* Specyfikacje Techniczne,

» uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu - udokumentowanie wykonania jego zalecen,

* recepty 1 ustalenia technologiczne,

* Dziennik Budowy i Ksiggi Obmiarow,

* inwentaryzacj¢ powykonawcza,

* atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

» inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

8.5. Odbior po okresie rekojmi

Nalezy poda¢, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbiodr
,»po okresie rekojmi”.

Odbior taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

* umowy o wykonaniu robot budowlanych,

» protokotu odbioru konicowego obiektu,

* dokumentow potwierdzajacych usuni¢cie wad zgltoszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu
(jezeli byly zgtoszone wady),

* dokumentow dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych
wad,
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* innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnos$ci odbioru.

8.6. Odbior ostateczny — pogwarancyjny
Odbior ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie r¢kojmi oraz ewentualnych
wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktory uzyskano
pozwolenie na budowe, wchodza m.in.:

pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot,
pozwolenie na uzytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwiazane z realizacja obiektu, oryginat dziennika budowy wraz z
dokumentami, ktore zostaly wiaczone w trakcie realizacji budowy, dziennik montazu (rozbiodrki) -
jezeli byl prowadzony, protokoly odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, protokoty
odbiorow czesciowych i koncowych, wyniki badan, prob i sprawdzen, geodezyjna dokumentacja
powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu, kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany,
projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez
projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, rysunki (dokumentacja) na
wykonanie robot towarzyszacych (np.: przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wilascicielom urzadzen,
o$wiadczenie kierownika budowy o:

* zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,

* doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania - ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

* 0 wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, aprobaty techniczne (deklaracje zgodno$ci) oraz
certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B" dla materiatow i urzadzen, ewentualne instrukcje eksploatacji
i konserwacji urzadzen (DTR), karty gwarancyjne urzadzen technicznych, instrukcje eksploatacji
obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba, operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentoéw, to powinny one by¢ wiaczone do dokumentacji
powykonawczej.

8.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonaweca jest obowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze — w razie korzystania - z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy
oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robot,
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi, szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (podstawowe
specyfikacje z umowy i ewentualnie

uzupetniajace lub zamienne), ewentualne recepty i ustalenia technologiczne, dziennik budowy,
dziennik montazu 1 ksigzka obmiaréw (oryginaly), wyniki badan kontrolnych oraz badan
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laboratoryjnych, zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi i ewentualnym Programem
zapewnienia jakosci, protokoty odbiorow cze$ciowych, etapowych, robot zanikajacych i1 ulegajacych
zakryciu, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi 1 Programem
zapewnienia jakosci, rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych inwestycji, np.
przetozenie instalacji podziemnych, oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom
instalacji, geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu, kopi¢ mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

9. Rozliczenie robodt

Rozliczanie robot podstawowych bedzie dokonane w systemie ryczattowym. Zasady platnosci za
wykonane roboty zostang okreslone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonanie robot. Cena za
roboty tymczasowe np. odwodnienia wykopow, zabezpieczenie wykopéw i in., a takze prace
towarzyszace, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in. begdzie wliczona w ceng robot
podstawowych. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bg¢da na podstawie $wiadectw platnosci
wystawionych przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przejsciowe
$wiadectwa platnosci sg wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie ,,Wykazu robot wykonanych czesciowo". Zasady rozliczania i ptatnosci
za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10. Przepisy, instrukcje

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalnouzytkowego.

Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Ministerstwo Ochrony Srodowiska,
Zasobow Naturalnych i Lesnictwa, Warszawa 1994,

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieklasyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. ARKADY, 1987.
Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 20.12.1996 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane gospodarki wodnej
i ich usytuowanie.

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno-$ciekowych w
gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994.

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-74/C-89200 Rury z nieklasyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieklasyfikowanego polichlorku winylu.
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ISO 4435:1991 —Rury i ksztaltki z nieklasyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajacych i kanalizacyjnych.

PN-EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie wytrzymatosci na dynamiczne
przebicie (metoda spadajacego stozka).

PN-EN 963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Pobieranie probek laboratoryjnych i
przygotowanie probek do badan.

PN-EN 964-1:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie grubosci przy okreslonych
naciskach. Warstwy pojedyncze.

PN-EN 965:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie masy powierzchniowej.

PN-EN 12224:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie odporno$ci na warunki
klimatyczne.

PN-1SO 10319:1996 Geotekstylia - Badanie wytrzymatosci na rozciagganie metoda szerokich probek.
PN-ISO 10319:1996/Ap1:1998 Geotekstylia - Badanie wytrzymatos$ci na rozcigganie metoda szerokich
probek.

PN-EN ISO 11058:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie zdolno$ci przeptywu wody
w Kierunku

prostopadtym do powierzchni materialu, bez obciazenia.

PN-EN 1SO 12236:1998 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Badanie na przebicie statyczne (metoda
CBR).

PN-EN ISO 12956:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie charakterystycznych
Wymiarow porow.

PN-EN ISO 12958:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie zdolnosci przeptywu wody
w plaszczyznie wyrobu.

PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte.

PN-86/B-06712 — Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte.

PN-86/B-06712 — Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B-06250 — Beton zwykly.

PN-B-11113 — Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane.

Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy na wykonanie robot
budowlanych, a wymagania wyszczegélnione W choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich wazno$ci wymieniona w ,,0goélnych
warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczeni w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory dokona na
podstawie stosownych uzgodnien z projektantem odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane
roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i beda wplywaé negatywnie na jakos¢
elementu budowli, to takie materialy zostana zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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INSTALACJA WODOCIAGOWA

1.WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru instalacji wody zimnej, wody cieplej, cyrkulacji

1.2Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie i odbidr
robot zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:
Instalacja wody zimnej na cele socjalno-bytowe i p. poz.

montaz przewodow z rur PE/AL./PE

montaz armatury odcinajacej

montaz armatury czerpalnej

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami.

Pojecia ogolne

Instalacja wodociggowa — instalacje wodociggowa stanowig uktady potaczonych przewoddw, armatury
i urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynku w zimng i ciepla wode, spelniajaca wymagania
jakosciowe okreslone w przepisach odrgbnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiadaé
woda do spozycia przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi — woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002r.

Instalacja wodociagowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej
rozpoczyna si¢ bezpoérednio za zestawem wodomierza glownego, a instalacja zimnej wody
pochodzacej z whasnego ujecia (studni) — od urzgdzenia, za pomoca ktorego jest pobierana woda z tego
ujecia.

Instalacja wodociagowa wody cieplej — instalacja cieptej wody rozpoczyna si¢ bezposrednio za
zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalacji.

Cisnienie probne, probne — ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN — ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia rownej 20°C.
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Temperatura robocza, trob (lub toper) — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwalosci instalacji nie
moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C, a instalacji wody cieptej 60°C.

Srednica nominalna (DN lub dn) — $rednica, ktora jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu
rowna s$rednicy rzeczywistej (dla rur — $rednicy zewngtrznej, dla kielichow ksztaltek — $rednicy
wewngtrznej) wyrazonej w milimetrach.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Uzytkownik instalacji — o0soba fizyczna lub prawna powotana do eksploatacji instalacji
kanalizacyjnych w obrgbie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

2.MATERIALY

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez wskazanie nazwy producenta
ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania
ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materialy (i urzadzenia) b¢da posiadaty
parametry nie gorsze niz te, ktore s przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia
ofert rownowaznych nalezy zataczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatow (i
urzadzen) rownowaznych, zawierajacych ich parametry techniczne.

Materialy do wykonania instalacji wody zimne;j:

-Rury z PE/AL./PE,

-atest higieniczny PZH

-aprobata techniczna

-zawory odcinajgce kulowe

-maksymalne ci$nienie robocze 10 bar

-maksymalna temperatura robocza +100°1C

-atest higieniczny PZH

-aprobata techniczna

-zawory czerpalne ze ztaczka do weza

-maksymalne ci$nienie robocze 15 bar

-maksymalna temperatura robocza +1001 |C

-atest higieniczny PZH

-baterie umywalkowe mieszakowe stojace z kompletem zaworow katowych

-minimalne ci$nienie robocze 0,5 bara

-zalecane ci$nienie robocze 1 [ 5 bar

-maksymalne cisnienie robocze 10 bar

-maksymalna temperatura robocza +8011C

-deklaracja zgodno$ci z PN-93/M-75020

-baterie zlewozmywakowe mieszakowe stojace z kompletem zaworow katowych

-minimalne ci$nienie robocze 0,5 bara

-zalecane ci$nienie robocze 1 [ 5 bar

-maksymalne ci$nienie robocze 10 bar

-maksymalna temperatura robocza +80/1C

-atest higieniczny PZH

-deklaracja zgodnos$ci z PN-93/M-75020

-baterie natryskowe mieszakowe $cienne

-minimalne ci$nienie robocze 0,5 bara

-zalecane ci$nienie robocze 1 [ 5 bar

-maksymalne ci$nienie robocze 10 bar

-maksymalna temperatura robocza +8011C

-deklaracja zgodnos$ci z PN-93/M-75020 i PN-76/M-75150
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-przycisk splukujacy do misek ustgpowych (dwudzielny)

Skladowanie materialow:

Urzadzenia (hydranty) nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od
szkodliwych par i gazow w opakowaniach fabrycznych. Rury miedziane nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazow. Rury luzem uktadaé nalezy
na gladkim i czystym podtozu na podktadkach i przektadkach drewnianych w stosach o wysokosci do
0,5 m. Rury o roznych srednicach i grubosciach powinny by¢ tak sktadowane, aby rury o grubszej
$ciance 1 wiekszej §rednicy winny znajdowaé si¢ na spodzie. Nie nalezy wsuwaé rur o mniejszych
$rednicach do rur o wigkszych $rednicach. Ksztattki, ztagczki i armatura powinny by¢ sktadowane tak
dtugo jak to mozliwe w opakowaniach fabrycznych. Ksztaltki, ztaczki i armature sktadowac najlepiej
pod zadaszong czes$cig sktadowiska na réwnym podlozu na podkladkach drewnianych lub w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych.

3.SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu:

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzgtem montazowym
wynikajacym z technologii prowadzenia robot.

4 TRANSPORT

Warunki ogolne stosowania transportu:

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.

Rury i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. Zaleca
si¢ transport w opakowaniach fabrycznych. Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o
odpowiedniej dtugosci, tak, aby wolne krocce wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byty dluzsze niz
1 m. Rury w kregach powinny w calosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej. Materialy
przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w
czasie transportu.

5.WYKONANIE ROBOT

Rozpoczgcie robot

Przed rozpoczgciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzic, ze:

obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych elementy budowlano-konstrukcyjne majace wplyw na montaz instalacji odpowiadajg
zatozeniom projektowym.

Montaz instalacji

Montaz przewodow wody zimnej, cieplej 1 cyrkulacji

Przewody poziome w instalacjach wewnetrznych wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 30/00 w kierunku odbiornika.

W najnizszych punktach instalacji nalezy zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody.

Przewody poziome prowadzone przy S$cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawierzeniach itp.)
usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materialu z ktdrego
wykonane sg rury. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowej
powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodéw powinny by¢
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
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powykonawczej. Przewody nalezy prowadzi¢c w sposob zapewniajacy wiasciwa kompensacje
wydluzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji). Przewody nalezy
prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej. Nie dopuszcza si¢ prowadzenia
przewodow bez stosowania kompensacji wydluzen cieplnych. Przewody wody zimnej, cieptej i
cyrkulacji prowadzone obok siebie, powinny by¢ ulozone rownolegle. Przewody pionowe nalezy
prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Na
pionowych przewodach powinny by¢ co najmniej dwa uchwyty na kazdej kondygnacji Rurociagi
poziome rozdzielcze powinny mie¢ izolacj¢ cieplng zgodnie z projektem. Przewody nalezy prowadzié
W sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja Przewody poziome nalezy prowadzi¢
ponizej przewodow instalacji c.0. i przewodow gazowych . Odleglos¢ rurociggéw poziomych nie
izolowanych lub powierzchni izolacji rurociaggow izolowanych od powierzchni przegrod powinna
wynosi¢ co najmniej:

- dla rur $rednicy do 40 mm - 30 mm

- dla rur $rednicy ponad 40 mm - 50 mm

Podpory stale i przesuwne

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor stalych i podpor przesuwnych (wspornikéw i wieszakow)
powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpor
bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji
wydluzen cieplnych przewoddéw i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezeni i odksztatcen
przewodow.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw
przewodu. Odstepy miedzy podporami przewodow wg obowigzujgcych norm i wytycznych
producenta. Przewod poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony
bez podpor pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (w ,,peszlu’)
lub izolacji osadzonej w warstwach podtoza podtogi.

Przewd6d w rurze ostonowej lub izolacji powinien by¢ prowadzony swobodnie. Tuleje ochronne Przy
przejéciach rura przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez §ciang, a przewodem
pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢
zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy
zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrodg pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejéciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen migdzy rurg
przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona materialem trwale plastycznym nie dziatajacym
korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ 1 utrudniajgcym powstanie w
niej naprezeni $cinajacych. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase
odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I) wymagang dla tych
elementow, zgodnie z rozwigzaniem szczegdélowym znajdujacym si¢ w projekcie technicznym.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ instalowana w
miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi i konserwacji .

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeplywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Nalezy zachowaé wlaSciwa kolejnosé
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armatury odcinajacej i zwrotnej w stosunku do kierunku przeptywu. Rura na wylocie z zaworu
bezpieczenstwa powinna by¢ zabezpieczona przed rozpryskiem wody. Armatura instalowana na
przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikow, uchwytow lub podparé, zgodnie z projektem technicznym. Baterie do
zlewozmywakow i umywalek nalezy montowaé bezposrednio przy przyborach. Baterie natryskowe
nalezy montowaé bezposrednio na $cianie na wysokosci okoto 1,0 (1 1,2 m od posadzki. W armaturze
mieszajacej i czerpalnej przewod cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci materiatow.

Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe;j
i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.

Kontrola jakos$ci robot

Warunki przystapienia do badan Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

- przed zakryciem bruzd, stropow podwieszonych, kanatow oraz przed zamurowaniem przejsc
przewodoéw przez przegrody budowlane przed pomalowaniem elementéw urzadzenia i nalozeniem
otuliny po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu plukania calego urzgdzenia oraz dokonaniu
regulacji w okresie gwarancyjnym

- Badanie hydrantéw

Sprawdzenie miejsca i sposobu wbudowania hydrantow nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Nalezy sprawdzi¢ wyposazenie fabryczne oraz zgodnos¢ montazu z Instrukcja Producenta.

-Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i
porowna¢ wyniki z dokumentacja; potaczenia gwintowane nalezy wykonaé przez wyrywkowe
ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odleglosci potaczen wzgledem podpor, na podstawie zapisu w
Dzienniku Budowy, ogledziny zewnetrzne wykonania potaczen, sprawdzenie ich potozenia wzgledem
podpor.

- Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych; sprawdzenie spadkow przewodow;
sprawdzenie przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy, sprawdzenie odleglosci przewodow wzgledem
siebie, sprawdzenie odleglosci przewodow wzgledem przegréd budowlanych oraz wzgledem siebie,
sprawdzenie prawidlowosci tgczenia przewodow.

- Badanie armatury obejmuije:

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci
dziatania poszczegdlnych elementow, sprawdzenie cech legalizacji hydrantow, miejsc i sposobu
wbudowania.

- Badanie szczelnos$ci na zimno

Badania nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz 0/C. Przed
przystapieniem do badania instalacj¢ nalezy kilkakrotnie przeptukac.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewngtrzna jest wyzsza od +51C) przed rozpoczgciem badania
instalacja powinna by¢ napetniona woda zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy
dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowaé szczelno$¢ polaczen przy
cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.

-Proby cisnieniowe instalacji

Po zmontowaniu instalacji lub jej cze$ci dajgcej si¢ wyodrebnié, przed zatozeniem izolacji i
zabudowaniem, nalezy przeprowadzi¢ przede wszystkim probe cisnieniowg przy pomocy zimnej
wody. Probe ci$nieniowa nalezy przeprowadza¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych” przy ci$nieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia
roboczego lecz co najmniejszym niz 0,9 MPa. Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem
badania szczelno$ci mozna przystapi¢ do zakrycia izolacji bruzd i kanatéw wzglednie do uktadania
jastrychu.
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- Badanie szczelno$ci i dziatania w stanie goracym instalacji wody cieptej
Badanie mozna podja¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelno$ci na zimno i usunigciu
ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczen instalacji.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot:

Jednostka obmiarowa jest dla:

przewodoéw rurowych 1 mb, dla kazdego typu i $rednicy; dlugo$¢ nalezy mierzy¢ wzdhuiz osi
przewodu, do ogoélnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugos¢ armatury faczonej na gwint i
tacznikow; dlugos¢ zwezki nalezy wliczy¢ do dlugosci przewodu o wigkszej $rednicy; catkowita
dlugo$¢ przewodow przy badaniach instalacji na szczelno$¢ lub przy badaniach na goragco powinna
stanowi¢ suma dlugosci przewodéw wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji

ksztattki, taczniki, zawory, baterie 1 szt. dla kazdego typu i $rednicy. W przypadku robot zanikajacych
obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢ w
protokole odbiorowym, ktory nalezy zachowaé do odbioru konicowego.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jako$ci robot poprzedzajacych wykonanie instalacji
I W szczegbélnosci powinny im podlega¢ prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie
elementow tej instalacji.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywac SzCzegdlnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane
przez innych pracownikow. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w
stosunku do nastepujacych rodzajow robot:

wykonanie przej$¢ dla przewoddéw przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;
wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; — zgodno$¢ bruzdy z pionem; —
zgodno$¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem;

wykonanie kanatow w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewodow czgsci wewnetrznej
instalacji;

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokodt stwierdzajacy jakosé
wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidlowego wykonania instalacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakos$ci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidlowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru migedzyoperacyjnego.

Odbioér techniczny czgsciowy

Odbior techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czesci instalacji,
do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyktad: przewoddéw utozonych i
zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodéw uktadanych w rurach plaszczowych w
kanatach, uszczelnien przej$¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego). Odbidr czesSciowy
przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego) jednak bez oceny
prawidlowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czg$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;
sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czgsci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci
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odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy; przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze. Po
dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie
robot, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac miejsce zainstalowania elementow lub
lokalizacje cze$ci instalacji, ktore byly objete odbiorem czgsciowym. Do protokotu odbioru nalezy
zalgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru
czesciowego, w protokole nalezy okreslic zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czg$ciowego.

Odbior techniczny koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po speknieniu
nastepujacych warunkow:

zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej;
instalacje wyplukano, napetniono woda, dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly
sie¢ wynikiem pozytywnym; zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace regulacje montazowa oraz
badanie szczelno$ci; zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne. Przy
odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty: projekt techniczny
powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetieniami dokonanymi w
czasie budowy); dziennik budowy; potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem
technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami; obmiary powykonawcze; protokoty
odbioréw migdzyoperacyjnych protokoty odbioréw technicznych czg¢sciowych protokoty wykonanych
badan odbiorczych dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z
ktérych wykonano instalacje, dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom
technicznym instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koncowego nalezy:

sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach STWIOR, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie
koniecznosci wprowadzenia odstepstw sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych sprawdzié
protokoty odbioréw technicznych czgsciowych sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan
odbiorczych sprawdzi¢ protokoty z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji instalacji oraz wynikoéw
badan fizykochemicznych i1 bakteriologicznych wody ptyngcej w odbieranym przewodzie; uruchomic
instalacj¢, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow. Odbior koncowy konczy si¢ protokolarnym
przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji
do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokét odbioru koncowego nie
powinien zawieraé postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego
stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy
ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomigdzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji
spowodowanej korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

Podstawa ptlatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢
Wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w
specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektoweyj.

Ceny jednostkowe Beda obejmowac:
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- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw i
transportu na teren budowy,

- wartosC pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706/Az1 Instalacja wodociggowa. Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1)
PN-83/B-10700/00,/01,/02,/04 Instalacje wewngtrzne wodociggowo kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociaggowej. Wymagania i badania.
PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wyptywowe i baterie mieszajace (wielko$¢ nominalna .”),
minimalne ci$nienie przeptywu 0,5 bar. Ogdlne wymagania techniczne.

PN-78/M-75147 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe.

PN-75/M-75208 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe ze ztaczka do weza.
PN-EN 671-1 Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne z wezem polsztywnym.
PN-69/B-02859 Hydranty wewng¢trzne 25.

PN-97/B-02865 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
PN-74/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowana.
PN-B-02424:1999 Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-81/B-10700/04 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje wodociggowe.

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociagowych do przesyta wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes$¢ 1: Postanowienia ogélne.

PN-ENV 12108: Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych.2002 (U) Zalecenia dotyczace
wykonania instalacji cisnieniowych systeméw przewodow rurowych do przesylania cieptej i zimnej
wody pitnej wewnatrz konstrukcji budowli.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogblne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
Inne akty prawne

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Dz. U. 02.08.70 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — w sprawie okre$lenia przeci¢tnych norm
zuzycia wody

Dz. U. z 2002r. Nr 203 poz. 1718 — Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Dz. U. 2 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

Inne dokumenty: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot instalacji wodociggowych, zeszyt 7 -
wydane przez COBRTI INSTAL — Warszawa, lipiec 2003r.
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KANALIZACJA SANITARNA

1.WSTEP

Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru wewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot budowlano-montazowych.

Zakres robodt objetych Specyfikacja

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbior
robot

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwiazana jest z wykonaniem nw. robot:
-montaz przewodéw odplywowych z rur PVC

-montaz przewodow spustowych z rur PVC

-montaz podej$¢ z rur PVC

-montaz przewodow wentylacyjnych kanalizacji sanitarnej z rur PVC

-montaz rur wywiewnych z kominkiem i dotacznikiem z PVC

-montaz rewizji (czyszczaki) z PVC

-montaz syfonow z PVC

-montaz umywalek

-montaz zlewozmywaka

-montaz misek ustepowych

-montaz brodzikéw stalowych emaliowanych

-montaz pisuaréw

-montaz wpustow podtogowych

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami i Specyfikacjg Techniczng ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.4.

Pojecia ogodlne

Uzytkownik instalacji - osoba fizyczna lub prawna powotana do eksploatacji instalacji kanalizacyjnych
w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Instalacja kanalizacyjna - zespoét powigzanych ze soba elementow stuzacych do odprowadzania
Sciekow z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego
odbiornika.

Podtaczenie kanalizacyjne(przy kanalik)- przewod odprowadzajacy $cieki z nieruchomosci do sieci
kanalizacyjnej zewng¢trznej lub innego odbiornika.

Przewdd odptywowy (poziom)- przewodd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z piondw do podiaczenia
kanalizacyjnego lub innego odbiornika.

Przewdd spustowy (pion) - przewod stuzacy do odprowadzania $ciekow z podejs¢ kanalizacyjnych,
rynien lub wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.
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Przewod wentylacyjny kanalizacji - przewdd taczacy instalacje kanalizacyjng $ciekow bytowo-
gospodarczych z atmosfera, stuzacy do wentylowania tej instalacji (i sieci kanalizacji zewngtrznej)
oraz wyréwnywania ci$nienia.

Podejscie - przewod taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym.

Przybor sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen plynnych
powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Czyszczak - element instalacji umozliwiajacy dostep do wnetrza przewodu kanalizacyjnego w celu
jego oczyszczenia.

2.MATERIALY

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez wskazanie nazwy producenta
ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania
ofert rownowaznych pod warunkiem, Ze zaproponowane materiaty (i urzadzenia) beda posiadaty
parametry nie gorsze niz te, kore sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia
ofert rownowaznych nalezy zataczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatow (i
urzadzen) rownowaznych, zawierajacych ich parametry techniczne.

Materialy do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej

-rury kielichowe klasy S (o zwigkszonej wytrzymatosci 6 kg/cm2) z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu PVC-U, taczone na uszczelki gumowe (kanalizacja pod posadzkowa) aprobata techniczna
deklaracja zgodnos$ci z PN-80/C-89205

-rury kielichowe klasy N z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U, taczone na uszczelki
gumowe (kanalizacja pozostata) aprobata techniczna deklaracja zgodnosci z PN-80/C-8920

-ksztattki kanalizacyjne z PVC aprobata techniczna, deklaracja zgodnos$ci z PN-81/C-89203

-rewizje PVC (czyszczaki), aprobata techniczna rury wywiewne z PVC, aprobata techniczna
-umywalki wiszace atest higieniczny PZH znak bezpieczenstwa B

-zlewozmywak ze stali nierdzewnej atest higieniczny PZH

-miska ustepowa z ptuczka typu kompakt atest higieniczny PZH znak bezpieczenstwa B

-brodziki z tworzywa sztucznego atest higieniczny PZH znak bezpieczenstwa B

-pisuary porcelanowe atest higieniczny PZH znak bezpieczenstwa B

-wpusty podtogowe z kroé¢cem fi 50 z kratkg nierdzewng deklaracja zgodnosci z PN-92/B-01707 i PN-
81/B-10700.01

-syfony butelkowe do umywalek z PVC deklaracja zgodno$ci z PN-92/B-01707 i PN-81/B-10700.01
-syfony butelkowe do zlewozmywakow z PVC deklaracja zgodnosci z PN-92/B-01707 i PN-81/B-
10700.01

-syfony do brodzikéw z PVC deklaracja zgodnosci z PN-92/B-01707 i PN-81/B-10700.01

-syfony do pisuarow z PVC deklaracja zgodno$ci z PN-92/B-01708 i PN-81/B-10700.01

Materiaty powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie:
-deklaracja zgodnosci

-aprobata techniczna

-atest higieniczny PZH

-znak bezpieczenstwa B

Sktadowanie materialow:
-Uszczelki do taczenia rur
Jezeli uszczelki musza by¢ przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pomieszczeniach
zamknigtych, z dala od grzejnikow i substancji, kore moga oddzialywa¢ chemicznie na materiat

przechowywany.
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-Smar poslizgowy uzywany do smarowania uszczelek w trakcie montazu, nalezy przechowywaé w
wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniami Producenta i zgodnie z wymogami BHP.

- Rury i ksztattki z PVC

Jako zasadg¢ nalezy przyjac, ze rury i ksztattki z PVC winny by¢ skladowane tak dtugo jak to mozliwe
w oryginalnym opakowaniu (w wiazkach) w sposob uporzadkowany. Rury powinny by¢ sktadowane
na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna
przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy powodujac ich
deformacje. Rury o roznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest
to mozliwe rury o grubszej $ciance winny znajdowaé si¢ na spodzie. Nalezy Scisle stosowac
szczegotowe wytyczne sktadowania, ktore podajg Producenci rur PVC . Rur PVC nie wolno nakrywaé
uniemozliwiajac przewietrzanie. Ewentualne zmiany intensywno$ci barwy rur pod wpltywem
promieniowania stonecznego, nie oznaczaja zmiany wytrzymatosci lub ich odpornosci. Rury maja na
obu koncowkach zaslepki ktore winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem ztgczy. Rur i
ksztaltek NIE WOLNO zrzucac i wlec.

3.SPRZET

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzgtem montazowym
wynikajacym z technologii prowadzenia robot:

-mtoty udarowe

-wiertarki

Zastosowanie sprz¢tu powinno wynika¢ z technologii prowadzenia robot i projektu organizacji placu
budowy.

4 TRANSPORT

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t oraz
samochodem skrzyniowym 5 t do 10 t. Transport elementow wielkogabarytowych powinien odbywac
sie¢ w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji whudowania. W celu usztywnienia uwlozenia
elementow oraz zabezpieczenia styku ze Scianami $rodka transportowego nalezy stosowac przektadki,
rozpory i Kliny z drewna lub innych odpowiednich materiatow oraz ciggna do podktadéw lub
zaczepOw na srodkach transportowych. Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiednigj
dtugosci tak, aby wolne krocce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 m

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich roboty beda wykonywane.

Rozpoczgcie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzié, ze:

obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
ziemnych i instalacyjnych; elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji
odpowiadajg zalozeniom projektowym.

Montaz instalacji

Montaz przewodow kanalizacyjnych Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodow
kanalizacji sanitarnej w zaleznosci od $rednicy przewodu

WYNnosza:

-dla przewodu srednicy 100 mm - 2,0%

-dla przewodu $rednicy 150 mm - 1,5%

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodow poziomych, zatozonych w projekcie technicznym,
moga wynosi¢ 10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych trojnikow taczacych
podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasada osiowego montazu elementow
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przewodow. Przewody z rur kanalizacyjnych powinny by¢ ukladane kielichami w kierunku
przeciwnym do przeplywu $Sciekdéw. Przewody nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze
powyzej 071C. Nalezy pamictaé, aby przewodow nie prowadzi¢ nad rurami zimnej i cieptej wody,
gazu, centralnego ogrzewania oraz ,gotymi” przewodami elektrycznymi. Minimalna odleglos¢
przewodoéw kanalizacyjnych od przewodow cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m, a w przypadku, gdy
odleglos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowaC izolacjg¢ termiczng. Odgale¢zienia przewodow
odptywowych(pozioméw) powinny by¢é wykonane za pomocg trojnikow o kacie rozwarcia nie
wigkszym niz 45° Przewody nalezy mocowaé¢ do elementow konstrukcji budynkow za pomoca
uchwytow stalowych lub obejm z tworzywa. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna
zapewnia¢ odizolowanie przewodow 0d przegrod budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania si¢
drgan i hataso6w w przewodach i przegrodach budowlanych.

Elementy mocujace zawsze powinny obejmowac rure pod kielichem.

Maksymalny rozstaw uchwytow na przewodach poziomych wynosi 1 m. W przewodach pionowych na
kazdej kondygnacji nalezy stosowaé co najmniej jedno mocowanie state i jedno ruchome. Pomiedzy
przewodem a obejma nalezy stosowa¢ podkladki elastyczne. Przewody kanalizacyjne moga by¢
prowadzone po $cianach albo w bruzdach, pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajacego
swobodne wydluzenia rurociagow. Przewody z PVC prowadzone w bruzdach powinny by¢
zabezpieczone przed tarciem przez owinigcie papierem, a odlegto$¢ pomiedzy Scianka bruzdy a
powierzchnig rury nie powinna by¢ mniejsza niz 0,1 m. Bruzdy powinny by¢ zakryte po
przeprowadzeniu proby szczelnosci. Przewody kanalizacyjne utozone w ziemi pod ptyta posadzkowa
nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci min. 15 ¢cm; dno wykopdéw powinno znajdowac si¢ w
gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwa odpowiedniego materiatu zabezpieczajacego
przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. Przewody poziome na odcinku pomigdzy pionami a
studzienkami (znajdujagcymi si¢ na sieci kanalizacyjnej) nalezy prowadzi¢ ze staltym spadkiem
przewodu. Po wykonaniu wyprowadzenia pozioméw ponad przewidywany poziom ,,0” w budynku
nalezy bardzo doktadnie zabezpieczyé wszystkie otwory tak, aby nie bylo mozliwosci zatkania
kanalizacji w trakcie prac fundamentowych.

Tuleje ochronne

Przejécia przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang, a przewodem
pionowym przez strop), wymagaja zastosowania tulei ochronnych. W tulei ochronnej nie moze
znajdowac si¢ zadne polgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu:

- co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen migdzy rurg
przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materialem trwale plastycznym, umozliwiajgcym
jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajagcym powstanie w niej naprezeni $cinajgcych. Przewody
winny by¢ utozone w miar¢ mozliwosci rownolegle lub prostopadle do sieci. Przepust instalacyjny w
tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany W sposob
zapewniajagcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnoSci ogniowej E;
izolacyjnosci ogniowej I) wymagang dla tych elementdéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegdétowym
znajdujacym si¢ w projekcie technicznym.

Montaz przyborow sanitarnych
Zlewozmywaki i umywalki nalezy mocowac do $ciany w sposob zapewniajacy tatwy demontaz oraz
wlasciwe uzytkowanie.
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Miski ustepowe powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace. Przybory i urzadzenia taczone z
urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne (Syfony).
Wysoko$¢ ustawienia przyboréw zgodnie z obowigzujacymi przepisami (wg PN-81/B-10700.01).

Instalacja z rur PVC

Potaczenia kielichowe rur nalezy wykona¢ przy uzyciu uszczelki wargowej $rednicy dostosowanej do
zewngtrznej srednicy rury. Rury przycinane na placu budowy, powinny by¢ najpierw oczyszczone, a
podczas cigcia nalezy pamieta¢ o zachowaniu kata prostego. Do cigcia nalezy uzywac¢ pity o drobnych
ze¢bach, a dla zachowania kata prostego mozna korzysta¢ ze skrzynki uciosowej. Nie nalezy skracac i
przycina¢ ksztaltek. Przyciety koniec nalezy oczysci¢ z zadzioréw, nierownos$ci oraz usuna¢ krawedzie
skrawajace, a nastgpnie zukosowaé przy pomocy pilnika, aby zapobiec wysunieciu si¢ uszczelki z
kielicha. Bosy koniec rury nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej (np: pasty na
bazie silikonu) i zaznaczy¢ miejsce styku ,,bosego” konca z kielichem. Nastepnie nalezy ,,bosy” koniec
rury wyja¢ z kielicha na okoto 12 mm i tak pozostawié. Przed ostatecznym zamocowaniem instalacji
nalezy upewni¢ si¢, czy rura pozostala na swoim miejscu, a tym samym czy zostata zachowana 12
milimetrowa szczelina w kielichu.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci robot budowlano-
montazowych.

Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru i powinno zawierac:

- zasady komisyjnej kontroli materiatow, elementdéw, urzadzen:

- jakos¢ materialow, wyrobow, elementow okres§la si¢ na podstawie dokumentéw zalaczonych do
dostawy,

- ogledzin zewnetrznych

- sprawdzenie certyfikatow, deklaracji, $wiadectw zgodnosci zasady komisyjnej kontroli wykonanych
robot:

- kontroli poszczegdlnych rodzajow robot w oparciu o wymagania okreslone w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Polskimi Normami i szczegolowych
specyfikacji technicznych badan wykonanych robot ziemnych

-badan wykonanych instalacji sprawdzen szczelnosci wykonanych instalacji, prob i sprawdzen
instalacji, urzadzen technicznych i przewodow sprawdzenie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- pomiaréw sprawdzajacych wykonanych instalacji

Wszystkich czynnosci kontroli jako$ci materiatléw i1 robot dokonuje si¢ komisyjnie.

Wyniki czynnosci kontrolnych 1 sprawdzajacych, jako$¢ materialow 1 robot zapisuje si¢ w
odpowiednich protokotach lub w dzienniku budowy.

Do protokotoéw zalacza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty i wyniki badan,
wyniki pomiardéw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i inne.

Dokumenty te przechowuje si¢ do odbioru koncowego, a nastepnie dotacza si¢ je do protokotu odbioru
koncowego budowy.

Kontrola jakos$ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ $wiadectwa jakoSci wydane przez producentow i
uzyskac akceptacje Inzyniera.

Kontrola jakos$ci robot

Kontrola zgodno$ci wykonania robot z: Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjg Techniczng

Polskimi lub branzowymi normami, Warunkami technicznymi wykonania i montazu, Instrukcjami
montazu dostarczonymi przez Producentéw, Poleceniami Inwestora Zastepczego.
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Wymagania ogdlne badan, Warunki przystapienia do badan;

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejs¢ przewodow
przez przegrody budowlane

b) po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu prob szczelnosci

c) w okresie gwarancyjnym

Badanie przyborow sanitarnych

Nalezy wykonywa¢ sprawdzenie potozenia przyboroéw sanitarnych wzgledem jego odleglosci od
elementow budowlanych spos6b mocowania, wypoziomowanie, potaczenie z przewodami, rozmiary i
ich dostepnos¢.

Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i
porowna¢ wyniki z dokumentacjg; polaczenia kielichowe nalezy wykonaé przez wyrywkowe
ogledziny zewnetrzne, na podstawie zapisu W Dzienniku Budowy.

Sprawdzenie rozmieszczenia uchwytow lub obejm; sprawdzenie spadkéw przewodow, sprawdzenie
przez ogledziny zewnetrzne umieszczenia elementéw do odpowietrzenia; sprawdzenie przejs¢
przewodow przez Sciany i stropy,

sprawdzenie odlegto$ci przewodow wzgledem przegrod budowlanych oraz wzglgdem innych
przewoddow, sprawdzenie prawidtowosci taczenia piondw z przewodami poziomymi.

Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujacym warunkom:

- powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd, stropow podwieszanych oraz przed zabudowaniem
przejs$¢ przewodow przez pomieszczenia,;

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekow bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢
na szczelno§¢ w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki bytowo gospodarcze sprawdza
si¢ na szczelnos¢ po napelnieniu wodg powyzej kolana t3czacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktore nie spelniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji
zostang odrzucone.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wieksze odchylenia od cech okreslonych w specyfikacji, powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawceg, na jego koszt.

Wszystkie roboty, ktére stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa pracy lub moga takie zagrozenia
stworzy¢ przy dalszych pracach, powinny zosta¢ przerwane i ponownie wykonane przez Wykonawce,
na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu
na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne sieci kanalizacyjnych i ustali zakres i wielko$¢ potracen
za obnizong jakos¢.

7.0BMIAR ROBOT

Podstawowe jednostki obmiaru robot sa nastepujace:

- przewodow rurowych 1mb dla kazdego typu i $rednicy; dlugo$¢ nalezy mierzy¢é wzdluz osi
przewodu; dlugos¢ zwezki nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wigkszej $rednicy 1 szt.

- wpusty dachowe z elementem grzejnym 1 kpl dla kazdego typu i $rednic przybory sanitarne,
ksztattki, wpusty podtogowe, elementy instalacji 1 szt.
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dla kazdego typu i $rednicy , czyszczaki , pralki , proba szczelnosci dla kanalizacji sanitarnej
1 mb.

W przypadku robot zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych
i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowa¢ do odbioru
koncowego.

8.0DBIOR ROBOT
Odbiory robot sktadaja si¢ z odbioru czesciowego dla robot zanikajacych i odbioru koncowego po
zakonczeniu budowy.

Odbiodr czesciowy

Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot, dane geotechniczne obejmujgce:

-zakwalifikowanie gruntow odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480, wyniki badan gruntow, ich
uwarstwien, glebokos$¢ przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-
81/B-03020,

-poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow,

-stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw wodonosnych,

-stan terenu okres$lony przed przystgpieniem do robot przez podanie znakéw wysokos$ciowych reperow,
- uzbrojenie podziemne przebiegajace wzdhuz i w poprzek trasy, a takze przekroj podtuzny terenu,
zadrzewienie

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw i armatury,

Dziennik Budowy,

Dane okreslajace objetosci wod deszczowych, ktore moga przenika¢ w grunt, Stwierdzenie
koniecznos$ci przeprowadzenia badan szczelno$ci odbieranych urzadzen na eksfiltracjg, dane
okreslajace dopuszczalng objetos¢ wod infiltracyjnych.

Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

-podtoza wzmocnionego, w tym jego grubos$ci, usytuowania w palnie, rzednych i1 glebokosci utozenia
jakosci wbudowanych urzadzen i materiatdow oraz ich zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi utozenia
urzadzen na podtozu wzmochionym dtugosci i $rednicy przewoddéw oraz sposobu wykonania
potaczenia przewodow, badania szczelno$ci na eksfiltracj¢, badania szczelno$ci na infiltracje
materiatlow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia

Odbidr czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja
Techniczng, uzycia wlasciwych materiatow, prawidtowos$ci montazu, szczelno$ci oraz zgodnosci z
innymi wymaganiami. Dhugo$¢ odcinka podlegajacego odbiorom czgsciowym nie powinna by¢
mniejsza niz 50 m. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotoéw i
wpisane do Dziennika Budowy.

Odbior koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty jak przy odbiorze -
czeSciowym:

-protokoty wszystkich odbioréow technicznych czgsciowych

-protokot przeprowadzonego badania szczelnosci

-$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materialow i urzadzen

-instrukcje obstugi
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-inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez -
uprawiong jednostke geodezyjna
- projekt powykonawczy

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowej protokoly z odbioréw czesciowych i
realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek

aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
prawidtowos¢ i zgodnos¢ z Dokumentacja projektowa wbudowania urzadzen i armatury

protokoty badan szczelno$ci

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
Wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe Beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warto$C pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne Wymagania i badania przy
odbiorze — wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01,.02,04 Instalacje wewn¢trzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN-1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wyroby sanitarne
porcelanowe.

PN-78/B-12630 Wymagania i badania. Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-81/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-81/B-12635 Brodziki z blachy stalowej nierdzewnej.

PN-91/M-77561 Sprzet gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej emaliowane.
PN-91/M-77570 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalek.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewow i
zlewozmywakow.

PN-89/M-75178.02 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do brodzika.

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 - Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 - Ogoblne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz. U. z 1972r. Nr 13 poz. 93 - sprawa bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano montazowych i rozbiérkowych.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych - wydawca: Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, wydawnictwo Warszawa - 1994.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - czes¢ II Instalacje
Sanitarne i Przemystowe - opracowane przez COBRTI INSTAL - wydawnictwo ARKADY 1988.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 opracowane przez COBRTI
INSTAL - sierpien 2003r.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu , wydana przez Producenta.
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