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1.0 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1.1. Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są ogólne i szczegółowe wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z realizacją w/w inwestycji. Warunki ogólne będące treścią 

niniejszej specyfikacji technicznej obejmują wymagania ogólne, wspólne dla pozostałych 

zamieszczonych w dalszej części specyfikacji technicznych wymienionych w spisie treści. 

 

1.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

W zakres robot towarzyszących i tymczasowych wchodzą: 

• roboty pomiarowe, wytyczenie i obsługa geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza obiektów 

podlegających zakryciu, 

• karczowanie, wycinka samosiejek 

• kształtowanie terenu do poboru ziemi niezbędnej do budowy nasypów 

• ochrona znaków geodezyjnych, 

• zabezpieczenie wykopów przy realizacji robot. 

• odwodnienie terenu budowy, wykonanie tymczasowych rowków, przewodów odwadniających. 

 

1.3. Informacje o terenie budowy 

działka nr ewid.117, obręb ewid. LĄDEK, jedn. ewid. GRODZIEC  

 

1.4. Organizacja robót budowlanych 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie na 

wykonanie robot wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

wskaże oznaczone na planie instalacje i urządzenia naziemne i podziemne oraz lokalizację i 

współrzędne punktów głównych – reperów, a także dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób 

odprowadzenia wód opadowych oraz ścieków sanitarnych. 

W ramach przekazania terenu Zamawiający dostarczy również: 

• dziennik budowy, 

• dokumentację projektową wraz ze specyfikacjami technicznymi 

• księgi obmiarów 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i  

elementów wyposażenia użytych do realizacji robot od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 

robót. Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich 

reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub 

zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest 

obowiązany, w oparciu o opracowanie stanowiące załącznik dokumentacji projektowej „Informacja 

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 

prowadzenia robot budowlanych. Fakt przystąpienia do robot Wykonawca obwieści publicznie przed 

ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z nadzorem, przez umieszczenie w miejscach i ilościach 

określonej ilości tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 

dobrym stanie przez cały okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. Wykonawca ustali z 

Zamawiającym lokalizację bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji z doprowadzeniem wody i energii. 

W obrębie zaplecza budowy wykonawca jest zobowiązany przewidzieć urządzenie i utrzymanie 

pomieszczenia -biura zarządzającego realizacją umowy. 
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1.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien  

zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje naziemne i 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. lub znaki geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone 

na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego przy przekazywaniu placu 

budowy. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od odpowiednich władz będących właścicielami 

tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca jest obowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, 

zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora 

nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w czasie trwania 

budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i 

podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania 

robót budowlanych. 

 

1.6. Ochrona środowiska 

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i 

normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał 

szkodliwych działań, szczegolnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, 

nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych 

działalnością przy wykonywaniu robot budowlanych. 

 

1.7. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

Podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności ma zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

STWiORB.  Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robot związanych z powyższą 

inwestycją oraz środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom podano w 

Informacji Dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia stanowiącej osobne opracowanie. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla 

personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub 

zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

zwanego „planem bioz”, na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" 

sporządzoną przez projektanta. „Plan bioz” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając również wymagania określone w 

rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 

cenie umowy. 

 

1.8. Ogrodzenie placu budowy 
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Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia inspektorowi nadzoru lub Zamawiającemu 

projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy, 

ogrodzenia oraz uzyskania jego akceptacji. Na terenie budowy Wykonawca zapewni porządek i będzie 

go utrzymywał w czystości. 

 

1.9. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu i uzgodni z inspektorem nadzoru sposób wykorzystania i 

zabezpieczenia w trakcie realizacji inwestycji tymczasowej drogi dojazdowej do terenu budowy. Droga 

ta po zakończeniu budowy musi zostać przywrócona przez Wykonawcę na własny koszt do stanu 

pierwotnego. 

 

1.10. Podstawowe określenia i pojęcia 

1.10.1. Podstawowe określenia w ST 

Zgodnie z definicjami określonymi w Załączniku III do dyrektywy Unii Europejskiej poszczególne 

pojęcia związane ze specyfikacjami mają następujące znaczenie: 

„specyfikacje techniczne” - oznaczają całość wszystkich wymagań technicznych, w szczególności 

zawartych w dokumentacji zamówienia, określających wymagane cechy roboty budowlanej, materiału, 

produktu lub dostawy, pozwalające obiektywnie scharakteryzować roboty budowlane, materiał, 

produkt lub dostawę, opisane w taki sposób, aby spełniły cel, wyznaczony przez zamawiającego. 

Specyfikacje techniczne obejmują poziom jakości, wykonania, bezpieczeństwa lub rozmiarów, 

uwzględniając wymagania stawiane materiałowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakości, 

terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierają 

one także reguły związane z koncepcją i obliczaniem kosztów robot budowlanych, warunków badania, 

kontroli i przyjmowania robot budowlanych, jak też technik i metod budowy oraz wszystkie inne 

warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiający może postanowić, drogą przepisów 

ogólnych lub szczegółowych, co się tyczy robot budowlanych zakończonych i odnośnie materiałów i 

elementów tworzących te roboty; 

„normy” oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny w celu 

powtarzalnego i ciągłego stosowania, których przestrzeganie co do zasady nie jest obowiązkowe; 

„normy europejskie” oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub 

"dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji; 

„europejskie zezwolenie techniczne” oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do 

użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy użyciu 

własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia; 

„istotne wymagania” oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia aspektów pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane; 

„normatyw techniczny” oznacza wytyczne wynikające z normy lub ogólnie obowiązujących 

przepisów technicznobudowlanych. Inne określenia podstawowe występujące w specyfikacjach 

wyszczególniono poniżej: 

aprobata techniczna - stwierdzenie przydatności materiałów i wyrobów do stosowania w określonym 

rodzaju budownictwa, 

beton chudy - beton zwykły cementowy o zawartości cementu poniżej 150 kg/m
3
 betonu, 

beton konstrukcyjny - beton którego wytrzymałość jest niezmienna pomimo upływu czasu zachowuje 

stałość objętości, trwałości i wytrzymałości, 

budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 

mosty, przepusty techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, konstrukcje oporowe i inne, 

STWiORB 
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certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 

potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 

techniczną, 

deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną, 

dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robot 

budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: 

projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robot i informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane  

dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 

budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 

realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, 

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

droga tymczasowa - droga wykonana na czas trwania budowy i przewidziana do likwidacji po 

zakończeniu robot, 

dziennik budowy - dziennik wydany przez organ wydający pozwolenie na budowę będący urzędową 

dokumentacją przebiegu robot i zdarzeń jakie miały miejsce w czasie prowadzenia robot, 

geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – zespół czynności zmierzających do 

określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoża 

gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium. 

grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień. 

Patrz niżej: hasło Wspólny Słownik Zamówień (CPV). 

inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 

interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 

udział w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 

oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

kierownik budowy - osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane wyznaczona do 

kierowania robotami budowlanymi, upoważniona do reprezentowania interesu Wykonawcy w 

sprawach realizacji umowy o wykonanie robot budowlanych, 

materiały - materiały naturalne i wytwarzane jak również rożne tworzywa i wyroby niezbędne do 

wykonania robot, posiadające aprobatę techniczną lub potwierdzenie ich przydatności do stosowania w 

budownictwie, 

nasypy - użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu; obmiar w metrach 

sześciennych wykopów lub ukopów, z których wydobyto ziemię na wykonanie nasypu, z wyjątkiem 

specjalnie zaznaczonych przypadków, gdy obmiar dokonywany jest w metrach sześciennych nasypu, 

np. nasypy obwałowania, 

obiekt budowlany - budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami, obiekt małej architektury, 

obmiar robót - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w 

przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartości robot 

dodatkowych, nie objętych przedmiarem, 

odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robot z dopuszczalną tolerancją, a w przypadku braku 

określenia granic tolerancji, zgodność z tolerancją przyjmowaną zwyczajowo, 

plantowanie terenu - wyrównywanie terenu do zadanych projektem rzędnych przez ścięcie 

wypukłości i zasypanie wgłębień, 
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projektant - osoba prawna lub fizyczna posiadająca przewidziane prawem uprawnienia budowlane, 

będąca autorem dokumentacji projektowej, 

przedmiar robót - wyliczenie wielkości zaprojektowanych robot i ich zestawienie w kolejności 

przewidywanego wykonywania z podaniem ilości w obowiązujących jednostkach miar, 

przekopy - wykopy podłużne otwarte dla linii kolejowych, dróg kołowych, kolektorów i 

melioracyjnych oraz rowów, 

rejestr obmiarów - książka przeznaczona do wpisywania przez Wykonawcę szczegółowych 

obmiarów wykonanych robot potwierdzonych odpowiednimi wyliczeniami, szkicami i dodatkowymi 

załącznikami oraz akceptacją inspektora nadzoru inwestorskiego, 

roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego, 

roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robot, 

rysunki - część dokumentacji projektowej wskazująca w sposób graficzny lokalizację, konstrukcję, 

charakterystykę i wymiary budowli będącej przedmiotem robot,, 

teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy, 

ukopy - miejsca poboru ziemi, z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypu lub 

wykonania zasypki, sam zaś ukop pozostaje bezużyteczny, 

urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

właściwy organ - organ nadzoru budowlanego, organ specjalistycznego nadzoru budowlanego lub 

inny organ kontrolny administracji państwowej, 

Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robot budowlanych, 

stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 

uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 

Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 

do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających Członkowskich ówczesnych Państw 

Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień 

publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski 

do UE, tzn. od l maja 2004 r.  

wykopy - doły szeroko i wąsko przestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji 

podziemnych oraz  miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 

budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 

wyrób posiadający aprobatę techniczną wytworzony w celu stosowania w budownictwie, 

zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona postanowieniach 

istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umową w zakresie określonym w 

udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 

przepisach); 

żelbet - beton zbrojony prętami stalowymi zwiększającymi jego wytrzymałość. 

 

1.10.2. Pojęcia stosowane w ST 

Ilekroć w niniejszych ST jest mowa o: 

• wykonawcy, rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie robot, 

• zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego wykonawcy zamówienie. 
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Do obowiązków zamawiającego należy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji 

projektowej wraz z pozwoleniem na budowę oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 

W przypadkach, gdy w ST uznano za konieczne przeprowadzenia komisyjnej kontroli celem 

stwierdzenia, sprawdzenia lub zbadania wykonanych robot, czynności tej dokonuje komisja, jeżeli 

przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej. W skład komisji wchodzą: przedstawiciele inwestora i 

inspektor nadzoru, kierownik budowy i robot oraz stosownie do potrzeb nadzór autorski. Wyniki 

kontroli, sprawdzenia i stwierdzenia, powinny być wpisane do odpowiedniego dziennika budowy 

(dziennika robot). 

W przypadkach, gdy w ST mniejszej wagi jest mowa o kontroli, próbie, stwierdzeniu, sprawdzeniu lub 

zbadaniu jakości materiałów, sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego albo wykonanych robot 

bez dodatkowych wyjaśnień, odbiór może być dokonany przez kierownika robot lub kierownika 

budowy. Gdy osoba dokonująca odbioru uzna to za konieczne, może zażądać zwołania komisji. Jeżeli 

w ST stwierdzono konieczność dokonania kontroli, sprawdzania lub zbadania jakości materiałów, 

elementów, sprzętu albo dokonania prób, powinny być one przeprowadzone w sposób określony w ST 

oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie normami państwowymi i przepisami. W razie 

braku norm lub przepisów kontrola może być dokonana w sposób określony w świadectwach 

dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie nowych materiałów, elementów lub konstrukcji budowlanych, a w 

przypadku ich braku w instrukcjach producenta. Czynności powyższe, jak również usunięcie 

stwierdzonych wad i usterek, powinny być potwierdzone, odpowiednimi protokołami i wpisami do 

dziennika budowy. 

 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

 

2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

Przy wykonywaniu robot budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 

użytkowych umożliwiających spełnienie wymagań podstawowych określonych w art.5 ust. 1 ustawy 

Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie oraz spełniające wymagania określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania 

i kontroli 

jakości materiałów i wyrobów 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy zgodnie z 

warunkami określonymi przez producenta lub w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

 

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 

wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadały 

wymaganiom określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane oraz szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin 

przekazywania informacji o przewidywanym użyciu materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do 

wykonania robot, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 

 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 

akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z palcu budowy. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
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Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie 

materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego  autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor 

nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym podejmuje odpowiednią decyzję. 

Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał, element budowy lub urządzenie, nie 

może być ponownie zamieniony bez jego zgody. 

 

 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robot. 

 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 

 

4.1. Transport poziomy 

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, które nie spowodują 

uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów ( szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. 

 

4.2. Transport pionowy 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w 

specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem 

nadzoru inwestorskiego.  Wybór środków transportu pionowego (dźwigi, żurawie i inne) wymaga 

szczególnej staranności przy realizacji robot na terenie czynnych zakładów. 

 

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robot oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich 

zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 

zapewnienia jakości, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robot zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jeśli 

wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na 

własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego 

realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca 

zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie 

służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych 

wyznaczonych przez wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę 

będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez 

personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy 

roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o 

potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. Odprowadzenie wody z 

terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty 

zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robot. 
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Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robot będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i 

szczegołowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru 

robot. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań 

materiałów i jakości robot, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą 

wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

 

5.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robot 

poza placem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu umowy aż do zakończenia i odbioru 

końcowego robot w szczególności: 

a) utrzyma warunki bezpieczeństwa pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem 

osób nieupoważnionych, 

b) fakt przystąpienia do robot wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z inwestorem przez umieszczenie w miejscu uzgodnionym z inwestorem tablic 

informacyjnych, tablice te będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robot, 

c) w czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające teren budowy tj.: ogrodzenie terenu budowy, zabezpieczenie 

ścian wykopów, zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejących sieci uzbrojenia podziemnego, 

zabezpieczenie istniejących nawierzchni dojść i chodników, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 

pojazdów i pieszych, 

d) Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności /w dzień i w nocy/ tych urządzeń i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa,  

e) Wykonawca podejmie środki w celu zabezpieczenia dróg i mostów prowadzących do placu budowy 

przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców i 

dostawców. 

 

5.3. Organizacja robót 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robot, 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do 

akceptacji następujących dokumentów: 

a) projekt organizacji robot, 

b) szczegółowy harmonogram robot i finansowania, c) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

d) program zapewnienia jakości. 

 

5.4. Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 

budowy. Uprzątniecie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o 

porządku. 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robot i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z 

programem zapewnienia jakości omówionym w p. 5.4. Wykonawca zapewni odpowiedni system 

kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do 
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pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robot. Przed zatwierdzeniem programu 

zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca jest 

zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robot z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i 

szczegołowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 

częstotliwości są określone w szczegołowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W 

przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali, jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robot zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 

zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zarządzający realizacją umowy musi 

mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma 

obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do 

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego 

własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego 

realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego specyfikacjach szczegołowych 

specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane 

przez zarządzającego realizacją umowy. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca 

powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp 

do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne 

informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na 

tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast 

wstrzyma użycie do robot badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 

pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub 

innych, również przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, 

zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  

 

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
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Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i 

badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebna pomoc w 

tych czynnościach 

 

6.5. Dokumentacja budowy 

Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy – Prawo budowlane. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i 

udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. Dokumentacja budowy, zgodnie z 

art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje: 

• pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

• dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu – także dziennik montażu, 

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

• operaty geodezyjne, 

• książkę obmiarów robot, 

• certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, 

• protokoły konieczności dotyczące robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we 

właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych 

organów. 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robot, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis będzie opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej wpisu. Zapisy będą czytelne, 

dokonane w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktyczne postępu każdego z 

elementów robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w Przedmiarach Robot i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

 

Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty 

dopuszczające materiały do wbudowania będą gromadzone i będą stanowiły załączniki do odbioru 

robot. 

Do dokumentów budowy zalicza się także: 

• protokół przekazania terenu, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 

Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 

przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonani robot podstawowych: w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robot 
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podstawowych. Spis działów przedmiaru robot powinien przedstawiać podział wszystkich robot 

budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru 

robot należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki 

stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robot 

powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. 

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar 

robot będzie określać faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie 

obmierzanych robot. Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów.  

Obmiaru wykonanych robot dokonuje kierownik budowy. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i 

podawane w [m]. 

Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla kreślonych robot inaczej, objętości będą 

wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.].  

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy 

będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie przez cały okres 

trwania robot. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, wymagają 

akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego realizacją umowy. 

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiarów 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robot, a także 

w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikających należy 

przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegających zakryciu przeprowadza się przed 

ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 

 

8. Odbiór robót budowlanych 

 

8.1. Rodzaje odbiorów 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robot 

zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny 

(pogwarancyjny). Ponadto występują następujące odbiory: instalacji i urządzeń technicznych oraz 

rozruch technologiczny. Zasady odbiorów robot może określać umowa o roboty budowlane. 

 

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robot 

ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robot ulegających zakryciu lub zanikających polega na 

ocenie ilości i jakości wykonanych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 

taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robot. Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 
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8.3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 

W zależności od wymagań Inwestora mogą odbywać się odbiory częściowe i etapowe. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot (np.: stan zerowy, stan 

surowy zamknięty i in.). Większe budynki lub obiekty mogą być dzielone na części, które w miarę 

postępu robot mogą być przedmiotem odbioru. 

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robot stanowiących z reguły całość techniczną. 

Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie 

projektowania organizacji robot. Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca 

wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, 

który dokonuje odbioru. 

 

8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 

wykonanie robot budowlanych. W specyfikacji technicznej należy podać główne czynności, które ma 

przedsięwziąć Wykonawca. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora 

nadzoru i Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i 

usterek do usunięcia przez Wykonawcę. W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z 

realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 

w zakresie wykonanych robot uzupełniających i poprawkowych, a także z wynikami odbiorów 

przewodów kominowych, instalacji, urządzeń technicznych i technologicznych. W przypadku 

stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot 

uzupełniających może ona przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. W 

przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robot w poszczególnych asortymentach 

odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (z 

uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robot w stosunku do wymagań 

przyjętych w umowie lub kontrakcie. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Projekty Budowlane poszczególnych elementów robot, 

• Specyfikacje Techniczne, 

• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robot zanikających i ulegających 

zakryciu - udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów, 

• inwentaryzację powykonawczą, 

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 

8.5. Odbiór po okresie rękojmi 

Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór 

„po okresie rękojmi”. 

Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

• umowy o wykonaniu robot budowlanych, 

• protokołu odbioru końcowego obiektu, 

• dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu 

(jeżeli były zgłoszone wady), 

• dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych 

wad, 
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• innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

 

8.6. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych 

wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 

8.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 

projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który uzyskano 

pozwolenie na budowę, wchodzą m.in.: 

pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot, 

pozwolenie na użytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, oryginał dziennika budowy wraz z 

dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy, dziennik montażu (rozbiórki) - 

jeżeli był prowadzony, protokoły odbiorów robot ulegających zakryciu i zanikających, protokoły 

odbiorów częściowych i końcowych, wyniki badań, prób i sprawdzeń, geodezyjna dokumentacja 

powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu, kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, 

projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez 

projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, rysunki (dokumentacja) na 

wykonanie robot towarzyszących (np.: przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 

oświetleniowej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robot właścicielom urządzeń, 

oświadczenie kierownika budowy o: 

• zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 

budowę oraz przepisami, 

• doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania - ulicy, 

sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

• o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest 

uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" dla materiałów i urządzeń, ewentualne instrukcje eksploatacji 

i konserwacji urządzeń (DTR), karty gwarancyjne urządzeń technicznych, instrukcje eksploatacji 

obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba, operat zabezpieczenia przeciwpożarowego. 

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, 

ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji 

powykonawczej.  

 

8.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty: 

oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 

terenu budowy, a także – w razie korzystania - z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy 

oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robot, 

potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe 

specyfikacje z umowy i ewentualnie 

uzupełniające lub zamienne), ewentualne recepty i ustalenia technologiczne, dziennik budowy, 

dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały), wyniki badań kontrolnych oraz badań 
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laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i ewentualnym Programem 

zapewnienia jakości, protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robot zanikających i ulegających 

zakryciu,  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem 

zapewnienia jakości, rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszących inwestycji, np. 

przełożenie instalacji podziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania tych robot właścicielom 

instalacji, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robot i sieci uzbrojenia terenu, kopię mapy 

zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 

9. Rozliczenie robót 

Rozliczanie robot podstawowych będzie dokonane w systemie ryczałtowym. Zasady płatności za 

wykonane roboty zostaną określone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonanie robot. Cena za 

roboty tymczasowe np. odwodnienia wykopów, zabezpieczenie wykopów i in., a także prace 

towarzyszące, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in. będzie wliczona w cenę robot 

podstawowych. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności 

wystawionych przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przejściowe 

świadectwa płatności są wystawiane przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego na podstawie „Wykazu robot wykonanych częściowo". Zasady rozliczania i płatności 

za wykonane roboty będą określone w umowie. 

 

10. Przepisy, instrukcje 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz 

programu funkcjonalnoużytkowego. 

Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Ministerstwo Ochrony Środowiska, 

Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa 1994.  

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieklasyfikowanego 

polichlorku winylu i polietylenu. Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. ARKADY, 1987.  

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20.12.1996 r. 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej 

i ich usytuowanie.  

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych w 

gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. – Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994. 

BN-83/8971-06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-74/C-89200 Rury z nieklasyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 

BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieklasyfikowanego polichlorku winylu. 
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ISO 4435:1991 –Rury i kształtki z nieklasyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach 

odwadniających i kanalizacyjnych. 

PN-EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Wyznaczanie wytrzymałości na dynamiczne 

przebicie (metoda spadającego stożka). 

PN-EN 963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Pobieranie probek laboratoryjnych i 

przygotowanie probek do badań. 

PN-EN 964-1:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie grubości przy określonych 

naciskach. Warstwy pojedyncze. 

PN-EN 965:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie masy powierzchniowej. 

PN-EN 12224:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Wyznaczanie odporności na warunki 

klimatyczne. 

PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia - Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich probek. 

PN-ISO 10319:1996/Ap1:1998 Geotekstylia - Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich 

probek. 

PN-EN ISO 11058:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Wyznaczanie zdolności przepływu wody 

w kierunku 

prostopadłym do powierzchni materiału, bez obciążenia. 

PN-EN ISO 12236:1998 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Badanie na przebicie statyczne (metoda 

CBR). 

PN-EN ISO 12956:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Wyznaczanie charakterystycznych 

wymiarow porow. 

PN-EN ISO 12958:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Wyznaczanie zdolności przepływu wody 

w płaszczyźnie wyrobu. 

PN-90/B-14501 – Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-86/B-06712 – Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badania probek gruntow. 

PN-90/B-14501 – Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-86/B-06712 – Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-88/B-06250 – Beton zwykły. 

PN-B-11113 – Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

PN-68/B-06050 – Roboty ziemne budowlane. 

 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy na wykonanie robot 

budowlanych, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 

poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych 

warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeni w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona na 

podstawie stosownych uzgodnień z projektantem odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 

stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 

ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają 

być zgodne z dokumentacją projektową i ST. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane 

roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i będą wpływać negatywnie na jakość 

elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
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INSTALACJA WODOCIĄGOWA 
 

1.WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania 

i odbioru instalacji wody zimnej, wody ciepłej, cyrkulacji 

 

1.2Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robot budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór 

robot zgodnie z punktem 1.1. 

 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robot: 

Instalacja wody zimnej na cele socjalno-bytowe i p. poż. 

montaż przewodów z rur PE/AL./PE 

montaż armatury odcinającej 

montaż armatury czerpalnej 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z 

obowiązującymi Polskimi Normami. 

Pojęcia ogólne 

Instalacja wodociągowa – instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, armatury 

i urządzeń, służące do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania 

jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać 

woda do spożycia przez ludzi. 

Woda do spożycia przez ludzi – woda spełniająca wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002r. 

Instalacja wodociągowa wody zimnej – instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej 

rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, a instalacja zimnej wody 

pochodzącej z własnego ujęcia (studni) – od urządzenia, za pomocą którego jest pobierana woda z tego 

ujęcia. 

Instalacja wodociągowa wody ciepłej – instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za 

zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody. 

Ciśnienie dopuszczalne instalacji – najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym 

punkcie instalacji. 

Ciśnienie próbne, próbne – ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest 

badanie jej szczelności. 

Ciśnienie nominalne PN – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w 

temperaturze odniesienia równej 20ºC. 
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Temperatura robocza, trob (lub toper) – obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji 

przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie 

może być przekroczona w żadnym jej punkcie. 

Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20ºC, a instalacji wody ciepłej 60ºC. 

Średnica nominalna (DN lub dn) – średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu 

równą średnicy rzeczywistej (dla rur – średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek – średnicy 

wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 

Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia. 

Użytkownik instalacji – osoba fizyczna lub prawna powołana do eksploatacji instalacji 

kanalizacyjnych w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia. 

 

2.MATERIAŁY 

Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta 

ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania 

ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały 

parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia 

ofert równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów (i 

urządzeń) równoważnych, zawierających ich parametry techniczne. 

Materiały do wykonania instalacji wody zimnej: 

-Rury z PE/AL./PE,  

-atest higieniczny PZH 

-aprobata techniczna 

-zawory odcinające kulowe 

-maksymalne ciśnienie robocze 10 bar 

-maksymalna temperatura robocza +100 C 

-atest higieniczny PZH 

-aprobata techniczna 

-zawory czerpalne ze złączką do węża 

-maksymalne ciśnienie robocze 15 bar 

-maksymalna temperatura robocza +100 C 

-atest higieniczny PZH 

-baterie umywalkowe mieszakowe stojące z kompletem zaworów kątowych 

-minimalne ciśnienie robocze 0,5 bara 

-zalecane ciśnienie robocze 1 5 bar 

-maksymalne ciśnienie robocze 10 bar 

-maksymalna temperatura robocza +80 C 

-deklaracja zgodności z PN-93/M-75020 

-baterie zlewozmywakowe mieszakowe stojące z kompletem zaworów kątowych 

-minimalne ciśnienie robocze 0,5 bara 

-zalecane ciśnienie robocze 1 5 bar 

-maksymalne ciśnienie robocze 10 bar 

-maksymalna temperatura robocza +80 C 

-atest higieniczny PZH 

-deklaracja zgodności z PN-93/M-75020 

-baterie natryskowe mieszakowe ścienne 

-minimalne ciśnienie robocze 0,5 bara 

-zalecane ciśnienie robocze 1 5 bar 

-maksymalne ciśnienie robocze 10 bar 

-maksymalna temperatura robocza +80 C 

-deklaracja zgodności z PN-93/M-75020 i PN-76/M-75150 
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-przycisk spłukujący do misek ustępowych (dwudzielny) 

 

 

 

Składowanie materiałów: 

Urządzenia (hydranty) należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od 

szkodliwych par i gazów w opakowaniach fabrycznych. Rury miedziane należy przechowywać w 

pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów. Rury luzem układać należy 

na gładkim i czystym podłożu na podkładkach i przekładkach drewnianych w stosach o wysokości do 

0,5 m. Rury o rożnych średnicach i grubościach powinny być tak składowane, aby rury o grubszej 

ściance i większej średnicy winny znajdować się na spodzie. Nie należy wsuwać rur o mniejszych 

średnicach do rur o większych średnicach. Kształtki, złączki i armatura powinny być składowane tak 

długo jak to możliwe w opakowaniach fabrycznych. Kształtki, złączki i armaturę składować najlepiej 

pod zadaszoną częścią składowiska na równym podłożu na podkładkach drewnianych lub w 

zamkniętych pomieszczeniach magazynowych. 

 

3.SPRZĘT 

Warunki ogólne stosowania sprzętu: 

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym 

wynikającym z technologii prowadzenia robót. 

 

4.TRANSPORT 

Warunki ogólne stosowania transportu: 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. 

Rury i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 

przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. Zaleca 

się transport w opakowaniach fabrycznych. Transport powinien być wykonany pojazdami o 

odpowiedniej długości, tak, aby wolne króćce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 

1 m. Rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. Materiały 

przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i uszkodzeniem w 

czasie transportu. 

 

5.WYKONANIE ROBÓT 

Rozpoczęcie robot 

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robot powinien stwierdzić, że: 

obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robot 

instalacyjnych elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają 

założeniom projektowym. 

 

Montaż instalacji 

Montaż przewodów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji 

Przewody poziome w instalacjach wewnętrznych wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji należy 

prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 3o/oo w kierunku odbiornika. 

W najniższych punktach instalacji należy zapewnić możliwość spuszczenia wody. 

Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na 

podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawierzeniach itp.) 

usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego 

wykonane są rury. Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej 

powinny być układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być 

zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej 
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powykonawczej. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację 

wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji). Przewody należy 

prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. Nie dopuszcza się prowadzenia 

przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych. Przewody wody zimnej, ciepłej i 

cyrkulacji prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. Przewody pionowe należy 

prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. Na 

pionowych przewodach powinny być co najmniej dwa uchwyty na każdej kondygnacji Rurociągi 

poziome rozdzielcze powinny mieć izolację cieplną zgodnie z projektem. Przewody należy prowadzić 

w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją Przewody poziome należy prowadzić 

poniżej przewodów instalacji c.o. i przewodów gazowych . Odległość rurociągów poziomych nie 

izolowanych lub powierzchni izolacji rurociągów izolowanych od powierzchni przegród powinna 

wynosić co najmniej: 

- dla rur średnicy do 40 mm - 30 mm 

- dla rur średnicy ponad 40 mm - 50 mm 

 

Podpory stałe i przesuwne 

Rozwiązanie i rozmieszczenie podpor stałych i podpor przesuwnych (wsporników i wieszaków) 

powinno być zgodne z projektem technicznym. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpor 

bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jeżeli nie zmienia to zaprojektowanego układu kompensacji 

wydłużeń cieplnych przewodów i nie wywołuje powstawania dodatkowych naprężeni i odkształceń 

przewodów. 

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a 

konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw 

przewodu. Odstępy między podporami przewodów wg obowiązujących norm i wytycznych 

producenta. Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, może być prowadzony 

bez podpor pod warunkiem umieszczenia go w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego (w „peszlu”) 

lub izolacji osadzonej w warstwach podłoża podłogi. 

Przewód w rurze osłonowej lub izolacji powinien być prowadzony swobodnie. Tuleje ochronne Przy 

przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem 

pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie może znajdować się 

żadne połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy 

zewnętrznej rury przewodu: 

a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 

b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a 

przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Przestrzeń między rurą 

przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym 

korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w 

niej naprężeni ścinających. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia 

przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę 

odporności ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych 

elementów, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 

 

Montaż armatury 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 

zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 

zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania powinna być instalowana w 

miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi i konserwacji . 

Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był 

zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Należy zachować właściwą kolejność 
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armatury odcinającej i zwrotnej w stosunku do kierunku przepływu. Rura na wylocie z zaworu 

bezpieczeństwa powinna być zabezpieczona przed rozpryskiem wody. Armatura instalowana na 

przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu 

odpowiednich wsporników, uchwytów lub podparć, zgodnie z projektem technicznym. Baterie do 

zlewozmywaków i umywalek należy montować bezpośrednio przy przyborach. Baterie natryskowe 

należy montować bezpośrednio na ścianie na wysokości około 1,0 1,2 m od posadzki. W armaturze 

mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości materiałów. 

Wszystkie materiały do wykonania robot muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej 

i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inżyniera. 

Kontrola jakości robot 

Warunki przystąpienia do badań Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 

- przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych, kanałów oraz przed zamurowaniem przejść 

przewodów przez przegrody budowlane przed pomalowaniem elementów urządzenia i nałożeniem 

otuliny po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania całego urządzenia oraz dokonaniu 

regulacji w okresie gwarancyjnym 

- Badanie hydrantów 

Sprawdzenie miejsca i sposobu wbudowania hydrantow należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Należy sprawdzić wyposażenie fabryczne oraz zgodność montażu z Instrukcją Producenta. 

-Badanie przewodów 

Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic i 

porównać wyniki z dokumentacją; połączenia gwintowane należy wykonać przez wyrywkowe 

oględziny zewnętrzne, sprawdzenie odległości połączeń względem podpor, na podstawie zapisu w 

Dzienniku Budowy, oględziny zewnętrzne wykonania połączeń, sprawdzenie ich położenia względem 

podpor. 

- Sprawdzenie rozmieszczenia podpor stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków przewodów; 

sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, sprawdzenie odległości przewodów względem 

siebie, sprawdzenie odległości przewodów względem przegród budowlanych oraz względem siebie, 

sprawdzenie prawidłowości łączenia przewodów. 

- Badanie armatury obejmuje: 

Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidłowości 

działania poszczególnych elementów, sprawdzenie cech legalizacji hydrantów, miejsc i sposobu 

wbudowania. 

- Badanie szczelności na zimno 

Badania nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej niż 0 C. Przed 

przystąpieniem do badania instalację należy kilkakrotnie przepłukać. 

Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5 C) przed rozpoczęciem badania 

instalacja powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie należy 

dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przy 

ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. 

-Próby ciśnieniowe instalacji 

Po zmontowaniu instalacji lub jej części dającej się wyodrębnić, przed założeniem izolacji i 

zabudowaniem, należy przeprowadzić przede wszystkim próbę ciśnieniową przy pomocy zimnej 

wody. Próbę ciśnieniową należy przeprowadzać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru instalacji wodociągowych” przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia 

roboczego lecz co najmniejszym niż 0,9 MPa. Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem 

badania szczelności można przystąpić do zakrycia izolacji bruzd i kanałów względnie do układania 

jastrychu. 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
–  ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W LĄDKU – 

   

   

 

 

 

22 

- Badanie szczelności i działania w stanie gorącym instalacji wody ciepłej 

Badanie można podjąć po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu 

ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczeń instalacji. 

 

7.OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót: 

Jednostką obmiarową jest dla: 

przewodów rurowych 1 mb, dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi 

przewodu, do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i 

łączników; długość zwężki należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy; całkowitą 

długość przewodów przy badaniach instalacji na szczelność lub przy badaniach na gorąco powinna 

stanowić suma długości przewodów wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji 

kształtki, łączniki, zawory, baterie 1 szt. dla każdego typu i średnicy. W przypadku robot zanikających 

obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki należy umieścić w 

protokole odbiorowym, który należy zachować do odbioru końcowego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robot poprzedzających wykonanie instalacji 

i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla 

realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie 

elementów tej instalacji. 

Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane 

przez innych pracowników. Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w 

stosunku do następujących rodzajów robot: 

wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu; 

wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy; czystość bruzdy; – zgodność bruzdy z pionem; – 

zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; 

wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części wewnętrznej 

instalacji; 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość 

wykonania robot oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W 

protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robot objętych odbiorem. 

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robot albo ich przydatności do prawidłowego 

wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 

uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 

 

Odbiór techniczny częściowy 

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, 

do których zanika dostęp w wyniku postępu robot. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i 

zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodów układanych w rurach płaszczowych w 

kanałach, uszczelnień przejść w przepustach oraz przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie 

niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego). Odbiór częściowy 

przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) jednak bez oceny 

prawidłowości pracy instalacji. 

W ramach odbioru częściowego należy: 

sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 

technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie; 

sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w 

odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności 
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odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy; przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. Po 

dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie 

robot, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań 

odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub 

lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu odbioru należy 

załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru 

częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 

uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 

 

Odbiór techniczny końcowy 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 

następujących warunków: 

zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej; 

instalację wypłukano, napełniono wodą, dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły 

się wynikiem pozytywnym; zakończono uruchamianie instalacji obejmujące regulację montażową oraz 

badanie szczelności; zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne. Przy 

odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: projekt techniczny 

powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w 

czasie budowy); dziennik budowy; potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem 

technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami; obmiary powykonawcze; protokoły 

odbiorów międzyoperacyjnych protokoły odbiorów technicznych częściowych protokoły wykonanych 

badań odbiorczych dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z 

których wykonano instalację, dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom 

technicznym instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 

instrukcję obsługi instalacji 

 

W ramach odbioru końcowego należy: 

sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 

sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 

punktach STWiOR, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie 

konieczności wprowadzenia odstępstw sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych sprawdzić 

protokoły odbiorów technicznych częściowych sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań 

odbiorczych sprawdzić protokoły z przeprowadzonego płukania i dezynfekcji instalacji oraz wyników 

badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody płynącej w odbieranym przewodzie; uruchomić 

instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. Odbiór końcowy kończy się protokolarnym 

przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji 

do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokół odbioru końcowego nie 

powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym 

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego 

stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy 

ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji 

spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawa rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. 

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowa 

ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

Wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe Beda obejmować: 
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- robociznę bezpośrednia wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny. 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

PN-B-01706/Az1 Instalacja wodociągowa. Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1) 

PN-83/B-10700/00,/01,/02,/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowo kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 

PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wypływowe i baterie mieszające (wielkość nominalna .”), 

minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bar. Ogólne wymagania techniczne. 

PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociągowej. Mieszacze natryskowe. 

PN-75/M-75208 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe ze złączką do węża. 

PN-EN 671-1 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne z wężem połsztywnym. 

PN-69/B-02859 Hydranty wewnętrzne 25. 

PN-97/B-02865 Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. 

PN-74/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogolnego zastosowana. 

PN-B-02424:1999 Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badan. 

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych 

PN-81/B-10700/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Instalacje wodociągowe. 

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyła wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Cześć 1: Postanowienia ogólne. 

PN-ENV 12108: Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych.2002 (U) Zalecenia dotyczące 

wykonania instalacji ciśnieniowych systemów przewodów rurowych do przesyłania ciepłej i zimnej 

wody pitnej wewnątrz konstrukcji budowli. 

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i 

ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 

Inne akty prawne 

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 – Prawo budowlane 

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie 

Dz. U. 02.08.70 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – w sprawie określenia przeciętnych norm 

zużycia wody 

Dz. U. z 2002r. Nr 203 poz. 1718 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań 

dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Inne dokumenty: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot instalacji wodociągowych, zeszyt 7 - 

wydane przez COBRTI INSTAL – Warszawa, lipiec 2003r. 
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KANALIZACJA SANITARNA 
 

1.WSTĘP 

Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania 

i odbioru wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 

 

Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robot budowlano-montażowych. 

 

Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór 

robót 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robot: 

-montaż przewodów odpływowych z rur PVC 

-montaż przewodów spustowych z rur PVC 

-montaż podejść z rur PVC 

-montaż przewodów wentylacyjnych kanalizacji sanitarnej z rur PVC 

-montaż rur wywiewnych z kominkiem i dołącznikiem z PVC 

-montaż rewizji (czyszczaki) z PVC 

-montaż syfonów z PVC 

-montaż umywalek 

-montaż zlewozmywaka 

-montaż misek ustępowych 

-montaż brodzików stalowych emaliowanych 

-montaż pisuarów 

-montaż wpustów podłogowych 

 

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z 

obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną „Wymagania Ogolne” pkt 1.4. 

Pojęcia ogólne 

Użytkownik instalacji - osoba fizyczna lub prawna powołana do eksploatacji instalacji kanalizacyjnych 

w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia. 

Instalacja kanalizacyjna - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzania 

ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego 

odbiornika. 

Podłączenie kanalizacyjne(przy kanalik)- przewód odprowadzający ścieki z nieruchomości do sieci 

kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego odbiornika. 

Przewód odpływowy (poziom)- przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do podłączenia 

kanalizacyjnego lub innego odbiornika. 

Przewód spustowy (pion) - przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych, 

rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego. 
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Przewód wentylacyjny kanalizacji - przewód łączący instalację kanalizacyjną ścieków bytowo-

gospodarczych z atmosferą, służący do wentylowania tej instalacji (i sieci kanalizacji zewnętrznej) 

oraz wyrównywania ciśnienia. 

Podejście - przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub 

przewodem odpływowym. 

Przybór sanitarny - urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych 

powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 

Czyszczak - element instalacji umożliwiający dostęp do wnętrza przewodu kanalizacyjnego w celu 

jego oczyszczenia. 

 

2.MATERIAŁY 

Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta 

ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania 

ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały 

parametry nie gorsze niż te, kore są przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia 

ofert równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów (i 

urządzeń) równoważnych, zawierających ich parametry techniczne. 

 

Materiały do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej 

-rury kielichowe klasy S (o zwiększonej wytrzymałości 6 kg/cm2) z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu PVC-U, łączone na uszczelki gumowe (kanalizacja pod posadzkowa) aprobata techniczna 

deklaracja zgodności z PN-80/C-89205  

-rury kielichowe klasy N z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U, łączone na uszczelki 

gumowe (kanalizacja pozostała) aprobata techniczna deklaracja zgodności z PN-80/C-8920 

-kształtki kanalizacyjne z PVC aprobata techniczna, deklaracja zgodności z PN-81/C-89203 

-rewizje PVC (czyszczaki), aprobata techniczna rury wywiewne z PVC, aprobata techniczna 

-umywalki wiszące atest higieniczny PZH znak bezpieczeństwa B 

-zlewozmywak ze stali nierdzewnej atest higieniczny PZH 

-miska ustępowa z płuczką typu kompakt atest higieniczny PZH znak bezpieczeństwa B 

-brodziki z tworzywa sztucznego atest higieniczny PZH znak bezpieczeństwa B 

-pisuary porcelanowe atest higieniczny PZH znak bezpieczeństwa B 

-wpusty podłogowe z kroćcem fi 50 z kratką nierdzewną deklaracja zgodności z PN-92/B-01707 i PN-

81/B-10700.01 

-syfony butelkowe do umywalek z PVC deklaracja zgodności z PN-92/B-01707 i PN-81/B-10700.01 

-syfony butelkowe do zlewozmywaków z PVC deklaracja zgodności z PN-92/B-01707 i PN-81/B-

10700.01 

-syfony do brodzików z PVC deklaracja zgodności z PN-92/B-01707 i PN-81/B-10700.01 

-syfony do pisuarów z PVC deklaracja zgodności z PN-92/B-01708 i PN-81/B-10700.01 

 

Materiały powinny posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie: 

-deklaracja zgodności 

-aprobata techniczna 

-atest higieniczny PZH 

-znak bezpieczeństwa B 

 

Składowanie materiałów: 

-Uszczelki do łączenia rur 

Jeżeli uszczelki muszą być przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pomieszczeniach 

zamkniętych, z dala od grzejników i substancji, kore mogą oddziaływać chemicznie na materiał 

przechowywany. 
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-Smar poślizgowy używany do smarowania uszczelek w trakcie montażu, należy przechowywać w 

wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniami Producenta i zgodnie z wymogami BHP. 

- Rury i kształtki z PVC 

Jako zasadę należy przyjąć, że rury i kształtki z PVC winny być składowane tak długo jak to możliwe 

w oryginalnym opakowaniu (w wiązkach) w sposób uporządkowany. Rury powinny być składowane 

na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna 

przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku na kielichy powodując ich 

deformację. Rury o rożnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest 

to możliwe rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. Należy ściśle stosować 

szczegółowe wytyczne składowania, które podają Producenci rur PVC . Rur PVC nie wolno nakrywać 

uniemożliwiając przewietrzanie. Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem 

promieniowania słonecznego, nie oznaczają zmiany wytrzymałości lub ich odporności. Rury mają na 

obu końcówkach zaślepki które winny być zdjęte dopiero bezpośrednio przed montażem złączy. Rur i 

kształtek NIE WOLNO zrzucać i wlec. 

 

3.SPRZĘT 

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym 

wynikającym z technologii prowadzenia robot: 

-młoty udarowe 

-wiertarki 

Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia robot i projektu organizacji placu 

budowy. 

 

4.TRANSPORT 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t oraz 

samochodem skrzyniowym 5 t do 10 t. Transport elementów wielkogabarytowych powinien odbywać 

się w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia ułożenia 

elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, 

rozpory i kliny z drewna lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna do podkładów lub 

zaczepów na środkach transportowych. Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej 

długości tak, aby wolne króćce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m 

 

5.WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot, 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich roboty będą wykonywane. 

Rozpoczęcie robot 

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robot powinien stwierdzić, że: 

obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robot 

ziemnych i instalacyjnych; elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji 

odpowiadają założeniom projektowym. 

 

Montaż instalacji 

Montaż przewodów kanalizacyjnych Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów 

kanalizacji sanitarnej w zależności od średnicy przewodu 

wynoszą: 

-dla przewodu średnicy 100 mm - 2,0% 

-dla przewodu średnicy 150 mm - 1,5% 

Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych w projekcie technicznym, 

mogą wynosić 10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych trójników łączących 

podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasadą osiowego montażu elementów 
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przewodów. Przewody z rur kanalizacyjnych powinny być układane kielichami w kierunku 

przeciwnym do przepływu ścieków. Przewody należy prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze 

powyżej 0 C. Należy pamiętać, aby przewodów nie prowadzić nad rurami zimnej i ciepłej wody, 

gazu, centralnego ogrzewania oraz „gołymi” przewodami elektrycznymi. Minimalna odległość 

przewodów kanalizacyjnych od przewodów cieplnych powinna wynosić 0,1 m, a w przypadku, gdy 

odległość ta jest mniejsza, należy zastosować izolację termiczną. Odgałęzienia przewodów 

odpływowych(poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie rozwarcia nie 

większym niż 45° Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą 

uchwytów stalowych lub obejm z tworzywa. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna 

zapewniać odizolowanie przewodów od przegród budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania się 

drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. 

Elementy mocujące zawsze powinny obejmować rurę pod kielichem. 

Maksymalny rozstaw uchwytów na przewodach poziomych wynosi 1 m. W przewodach pionowych na 

każdej kondygnacji należy stosować co najmniej jedno mocowanie stałe i jedno ruchome. Pomiędzy 

przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Przewody kanalizacyjne mogą być 

prowadzone po ścianach albo w bruzdach, pod warunkiem zastosowania rozwiązania zapewniającego 

swobodne wydłużenia rurociągów. Przewody z PVC prowadzone w bruzdach powinny być 

zabezpieczone przed tarciem przez owinięcie papierem, a odległość pomiędzy ścianką bruzdy a 

powierzchnią rury nie powinna być mniejsza niż 0,1 m. Bruzdy powinny być zakryte po 

przeprowadzeniu próby szczelności. Przewody kanalizacyjne ułożone w ziemi pod płytą posadzkową 

należy układać na podsypce z piasku grubości min. 15 cm; dno wykopów powinno znajdować się w 

gruncie rodzimym lub powinno być wysłane warstwą odpowiedniego materiału zabezpieczającego 

przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. Przewody poziome na odcinku pomiędzy pionami a 

studzienkami (znajdującymi się na sieci kanalizacyjnej) należy prowadzić ze stałym spadkiem 

przewodu. Po wykonaniu wyprowadzenia poziomów ponad przewidywany poziom „0” w budynku 

należy bardzo dokładnie zabezpieczyć wszystkie otwory tak, aby nie było możliwości zatkania 

kanalizacji w trakcie prac fundamentowych. 

 

 

Tuleje ochronne 

Przejścia przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem 

pionowym przez strop), wymagają zastosowania tulei ochronnych. W tulei ochronnej nie może 

znajdować się żadne połączenie rury. 

Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 

przewodu: 

- co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 

- co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a 

przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Przestrzeń między rurą 

przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym, umożliwiającym 

jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeni ścinających. Przewody 

winny być ułożone w miarę możliwości równolegle lub prostopadle do sieci. Przepust instalacyjny w 

tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób 

zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności ogniowej E; 

izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym 

znajdującym się w projekcie technicznym. 

 

Montaż przyborów sanitarnych 

Zlewozmywaki i umywalki należy mocować do ściany w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz 

właściwe użytkowanie. 
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Miski ustępowe powinny być wyposażone w urządzenia spłukujące. Przybory i urządzenia łączone z 

urządzeniami kanalizacyjnymi należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne (syfony). 

Wysokość ustawienia przyborów zgodnie z obowiązującymi przepisami (wg PN-81/B-10700.01). 

 

Instalacja z rur PVC 

Połączenia kielichowe rur należy wykonać przy użyciu uszczelki wargowej średnicy dostosowanej do 

zewnętrznej średnicy rury.  Rury przycinane na placu budowy, powinny być najpierw oczyszczone, a 

podczas cięcia należy pamiętać o zachowaniu kąta prostego. Do cięcia należy używać piły o drobnych 

zębach, a dla zachowania kąta prostego można korzystać ze skrzynki uciosowej. Nie należy skracać i 

przycinać kształtek. Przycięty koniec należy oczyścić z zadziorów, nierówności oraz usunąć krawędzie 

skrawające, a następnie zukosować przy pomocy pilnika, aby zapobiec wysunięciu się uszczelki z 

kielicha. Bosy koniec rury należy wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej (np: pasty na 

bazie silikonu) i zaznaczyć miejsce styku „bosego” końca z kielichem. Następnie należy „bosy” koniec 

rury wyjąć z kielicha na około 12 mm i tak pozostawić. Przed ostatecznym zamocowaniem instalacji 

należy upewnić się, czy rura pozostała na swoim miejscu, a tym samym czy została zachowana 12 

milimetrowa szczelina w kielichu. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości robót budowlano-

montażowych. 

Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru i powinno zawierać: 

- zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów, urządzeń: 

- jakość materiałów, wyrobów, elementów określa się na podstawie dokumentów załączonych do 

dostawy, 

- oględzin zewnętrznych 

- sprawdzenie certyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności zasady komisyjnej kontroli wykonanych 

robot: 

- kontroli poszczególnych rodzajów robot w oparciu o wymagania określone w Warunkach 

technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Polskimi Normami i szczegołowych 

specyfikacji technicznych badań wykonanych robot ziemnych 

-badań wykonanych instalacji sprawdzeń szczelności wykonanych instalacji, prób i sprawdzeń 

instalacji, urządzeń technicznych i przewodów sprawdzenie robot zanikających i ulegających zakryciu 

- pomiarów sprawdzających wykonanych instalacji 

Wszystkich czynności kontroli jakości materiałów i robot dokonuje się komisyjnie. 

Wyniki czynności kontrolnych i sprawdzających, jakość materiałów i robot zapisuje się w 

odpowiednich protokołach lub w dzienniku budowy. 

Do protokołów załącza się odpowiednie dokumenty: zaświadczenia o jakości, raporty i wyniki badań, 

wyniki pomiarów, certyfikaty, deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i inne. 

Dokumenty te przechowuje się do odbioru końcowego, a następnie dołącza się je do protokołu odbioru 

końcowego budowy. 

 

Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robot muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej 

i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości wydane przez producentów i 

uzyskać akceptację Inżyniera. 

 

Kontrola jakości robót 

Kontrola zgodności wykonania robot z: Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną 

Polskimi lub branżowymi normami, Warunkami technicznymi wykonania i montażu, Instrukcjami 

montażu dostarczonymi przez Producentów, Poleceniami Inwestora Zastępczego. 
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Wymagania ogólne badań, Warunki przystąpienia do badań; 

 

Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 

a) przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejść przewodów 

przez przegrody budowlane 

b) po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu prób szczelności 

c) w okresie gwarancyjnym 

 

Badanie przyborów sanitarnych 

Należy wykonywać sprawdzenie położenia przyborów sanitarnych względem jego odległości od 

elementów budowlanych sposób mocowania, wypoziomowanie, połączenie z przewodami, rozmiary i 

ich dostępność. 

 

Badanie przewodów 

Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic i 

porównać wyniki z dokumentacją; połączenia kielichowe należy wykonać przez wyrywkowe 

oględziny zewnętrzne, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy. 

Sprawdzenie rozmieszczenia uchwytów lub obejm; sprawdzenie spadków przewodów, sprawdzenie 

przez oględziny zewnętrzne umieszczenia elementów do odpowietrzenia; sprawdzenie przejść 

przewodów przez ściany i stropy, 

sprawdzenie odległości przewodów względem przegród budowlanych oraz względem innych 

przewodów, sprawdzenie prawidłowości łączenia pionów z przewodami poziomymi. 

 

Badanie szczelności 

Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym warunkom: 

- powinny być wykonane przed zakryciem bruzd, stropów podwieszanych oraz przed zabudowaniem 

przejść przewodów przez pomieszczenia; 

- podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych należy sprawdzić 

na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody 

- kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo gospodarcze sprawdza 

się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 

 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji 

zostaną odrzucone. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w specyfikacji, powinny 

być ponownie wykonane przez Wykonawcę, na jego koszt. 

Wszystkie roboty, które stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa pracy lub mogą takie zagrożenia 

stworzyć przy dalszych pracach, powinny zostać przerwane i ponownie wykonane przez Wykonawcę, 

na jego koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu 

na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne sieci kanalizacyjnych i ustali zakres i wielkość potrąceń 

za obniżoną jakość. 

 

7.OBMIAR ROBÓT 

Podstawowe jednostki obmiaru robót są następujące: 

 - przewodów rurowych 1mb dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi 

przewodu; długość zwężki należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy 1 szt. 

- wpusty dachowe z elementem grzejnym 1 kpl dla każdego typu i średnic przybory sanitarne, 

kształtki, wpusty podłogowe, elementy instalacji 1 szt. 
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dla każdego typu i średnicy , czyszczaki , pralki , próba szczelności dla kanalizacji sanitarnej  

1 mb. 

W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych 

i jego wyniki należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy zachować do odbioru 

końcowego. 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Odbiory robot składają się z odbioru częściowego dla robot zanikających i odbioru końcowego po 

zakończeniu budowy. 

 

Odbiór częściowy 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 

robot, dane geotechniczne obejmujące:  

-zakwalifikowanie gruntów odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480, wyniki badań gruntów, ich 

uwarstwień, głębokość przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoża gruntowego wg PN-

81/B-03020, 

-poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów,  

-stopień agresywności środowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw wodonośnych,  

-stan terenu określony przed przystąpieniem do robot przez podanie znaków wysokościowych reperów, 

- uzbrojenie podziemne przebiegające wzdłuż i w poprzek trasy, a także przekrój podłużny terenu, 

zadrzewienie 

 

Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów i armatury, 

Dziennik Budowy, 

Dane określające objętości wód deszczowych, które mogą przenikać w grunt, stwierdzenie 

konieczności przeprowadzenia badań szczelności odbieranych urządzeń na eksfiltrację, dane 

określające dopuszczalną objętość wód infiltracyjnych. 

Odbiór robot zanikających obejmuje sprawdzenie: 

 -podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w palnie, rzędnych i głębokości ułożenia 

jakości wbudowanych urządzeń i materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi ułożenia 

urządzeń na podłożu wzmocnionym długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania 

połączenia przewodów, badania szczelności na eksfiltrację, badania szczelności na infiltrację 

materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia 

 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 

Techniczną, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z 

innymi wymaganiami. Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być 

mniejsza niż 50 m. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i 

wpisane do Dziennika Budowy. 

 

Odbiór końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty jak przy odbiorze -

częściowym: 

-protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

-protokół przeprowadzonego badania szczelności 

-świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów i urządzeń 

-instrukcje obsługi 
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-inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez -

uprawioną jednostkę geodezyjną 

- projekt powykonawczy 

 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej protokoły z odbiorów częściowych i 

realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek 

aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 

prawidłowość i zgodność z Dokumentacją projektową wbudowania urządzeń i armatury 

protokoły badań szczelności 

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawa rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. 

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowa 

ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

Wszystkie czynności, wymagania i badania składające sie na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe Beda obejmować: 

- robociznę bezpośrednia wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne Wymagania i badania przy 

odbiorze – wspólne wymagania i badania. 

PN-81/B-10700.01,.02,04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 

PN-EN-1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wyroby sanitarne 

porcelanowe. 

PN-78/B-12630 Wymagania i badania. Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki 

PN-81/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe. 

PN-81/B-12635 Brodziki z blachy stalowej nierdzewnej. 

PN-91/M-77561 Sprzęt gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej emaliowane. 

PN-91/M-77570 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 

PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalek. 

PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewów i 

zlewozmywaków. 

PN-89/M-75178.02 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do brodzika. 

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 - Prawo budowlane 

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 - Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Dz. U. z 1972r. Nr 13 poz. 93 - sprawa bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot 

budowlano montażowych i rozbiórkowych. 
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - wydawca: Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, wydawnictwo Warszawa - 1994. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych - część II Instalacje 

Sanitarne i Przemysłowe - opracowane przez COBRTI INSTAL - wydawnictwo ARKADY 1988. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 opracowane przez COBRTI 

INSTAL – sierpień 2003r. 

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego 

polichlorku winylu i polietylenu , wydana przez Producenta. 

 


