



Miejscowość 32-005 , dnia 01.07.2024

Zamawiający

PGL LP Nadleśnictwo Niepołomice

Myśliwska

32-005

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia: Budowa szlaku turystyki rowerowej na terenie Nadleśnictwa Niepołomice - etap pierwszy

Numer postępowania SA.270.2.2.2024

Tryb postępowania: Zgodny z art 275 ust. 1 ustawy PZP

Link do postępowania: <https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/933988>

Działając na mocy art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamiamy, że



1. Otwarcie ofert odbyło się w 01-07-2024 godz. 08:05:00 w Platforma Open Nexus

2. Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

2.1 Budowa szlaku turystyki rowerowej na terenie Nadleśnictwa Niepołomice – etap pierwszy 1.067.045,75 BRUTTO PLN

3. Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Część 1 – Budowa szlaku turystyki rowerowej na terenie Nadleśnictwa Niepołomice – etap pierwszy

Lp	Nazwa (firma) Wykonawcy i adres siedziby Wykonawcy	Cena 60%	Samodzielna realizacja 4%	Samodzielna realizacja 4%	Samodzielna realizacja 4%	Samodzielna realizacja 4%	Samodzielna realizacja 4%	Samodzielna realizacja 4%	Samodzielna realizacja 4%
1.	TMGM Kazimierz Gołdas Kazimierz Gołdas Spiska 35 32-700 Bochnia	1 460 000.57	Realizacja samodzielna	Realizacja samodzielna	Realizacja samodzielna	Realizacja samodzielna	Realizacja samodzielna	Realizacja samodzielna	Realizacja samodzielna
2.	Trans-Las Dylowicz sp.j. Łukasz Dylowicz Damienice 255 32-700 Bochnia	1 475 791.56	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
3.	Wielobranżowy Zakład Produkcyjno-Usługowy Krzysztof Tomala Krzysztof Tomala Mikluszowice 219	1 619 519.03	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

32-708 Dziewin									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Część 1 - Budowa szlaku turystyki rowerowej na terenie Nadleśnictwa Niepołomice - etap pierwszy, kontynuacja

Lp	Nazwa (firma) Wykonawcy i adres siedziby Wykonawcy	Samodzielna realizacja 4%	Samodzielna realizacja 4%	Samodzielna realizacja 4%
1.	TMGM Kazimierz Gołdas Kazimierz Gołdas Spiska 35 32-700 Bochnia	Realizacja samodzielna	Realizacja samodzielna	Realizacja samodzielna
2.	Trans-Las Dylowicz sp.j. Łukasz Dylowicz Damienice 255 32-700 Bochnia	tak	tak	tak
3.	Wielobranżowy Zakład Produkcyjno-Usługowy Krzysztof Tomala Krzysztof Tomala Mikluszowice 219 32-708 Dziewin	TAK	TAK	TAK

Informacje dodatkowe:

1