
 
Nazwa i adres Inwestora: 

Gmina Bieruń 
ul. Rynek 14 
43-150 Bieruń 

Biuro projektowe: 
 

 
 

 
Systemstudio      Łukasz Kwapiński 
43-200 Pszczyna  ul. Grzebłowiec 5e 
tel. 503 014 440     NIP: 638 155 55 47    

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Dokumentacja projektowa dla przebudowy  
ul. Słowackiego w Bieruniu 

OPRACOWAŁ 
BRANŻA DROGOWA  

 

mgr inż. Łukasz Kwapiński 
upr. nr SLK/2963/POOD/10 

PROJEKTOWAŁ: 
BRANŻA 

ELEKTRYCZNA 

 

 
inż. Bolesław Kusiak 
upr. nr 1115/94 

 
 

 
 
 
 
 

Pszczyna,  07.2019 r                                                                                                                                        

     --------------------------------------------          
 

 
 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Słowackiego w Bieruniu 

 1 

SPIS TREŚCI 

ST-00.00. WYMAGANIA OGÓLNE ......................................................................................................... 17 

1. WSTĘP ........................................................................................................................................... 18 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ...................................................................................... 18 
1.2 Zakres stosowania ST ........................................................................................................... 18 
1.3 Zakres Robót objętych ST ..................................................................................................... 18 
1.4 Określenia podstawowe ....................................................................................................... 20 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót ................................................................................... 22 

2. MATERIAŁY .................................................................................................................................... 25 
2.1 Wymagania ogólne .............................................................................................................. 25 
2.2 Odbiór materiałów ............................................................................................................... 26 
2.3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych ............................................................................... 26 
2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom ....................................................................... 26 
2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów ........................................................................ 27 
2.6 Wariantowe stosowanie materiałów .................................................................................. 27 

3. SPRZĘT ........................................................................................................................................... 27 
4. TRANSPORT ................................................................................................................................... 27 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu ........................................................................... 27 
4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych .................................................. 27 

5. WYKONANIE ROBÓT ...................................................................................................................... 28 
5.1 Odpowiedzialność Wykonawcy ............................................................................................ 28 
5.2 Prowadzenie Robót .............................................................................................................. 28 
5.3 Prace geodezyjno-kartograficzne ........................................................................................ 28 
5.4 Dojazdy do zagospodarowanych działek oraz ogólne wytyczne dla tymczasowej organizacji 

ruchu na terenach inwestycji ....................................................................................................................... 29 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ........................................................................................................... 30 

6.1 Zasady kontroli jakości Robót .............................................................................................. 31 
6.2 Pobieranie próbek ................................................................................................................ 31 
6.3 Badania i pomiary ................................................................................................................ 31 
6.4 Atesty jakości materiałów i urządzeń .................................................................................. 32 
6.5 Dokumenty Budowy ............................................................................................................. 32 

7. ODBIÓR ROBÓT – PRZEJĘCIE ROBÓT.............................................................................................. 33 
7.1 Rodzaje odbiorów robót....................................................................................................... 33 
7.2 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu ........................................................ 33 
7.3 8.3. Odbiór częściowy .......................................................................................................... 34 
7.4 Odbiór ostateczny robót ...................................................................................................... 34 
7.5 Odbiór pogwarancyjny ......................................................................................................... 35 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI ................................................................................................................. 35 
8.1 Ustalenia ogólne .................................................................................................................. 35 
8.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu ................................................................................ 35 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE ...................................................................................................................... 35 

ST - 01.01.01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY POMIAROWE ................................................................. 37 

1. WSTĘP ........................................................................................................................................... 38 
1.1 Przedmiot ST ........................................................................................................................ 38 
1.2 Zakres stosowania ST ........................................................................................................... 38 
1.3 Zakres robót objętych ST ...................................................................................................... 38 
1.4 Określenia podstawowe ....................................................................................................... 38 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót ................................................................................... 38 

2. MATERIAŁY .................................................................................................................................... 38 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów ......................................................................... 38 
2.2 Rodzaje materiałów ............................................................................................................. 38 

3. SPRZĘT ........................................................................................................................................... 39 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu ................................................................................ 39 
3.2 Sprzęt pomiarowy ................................................................................................................ 39 

4. TRANSPORT ................................................................................................................................... 39 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Słowackiego w Bieruniu 

 2 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu ........................................................................... 39 
4.2 Transport sprzętu i materiałów ........................................................................................... 39 

5. WYKONANIE ROBÓT ...................................................................................................................... 39 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót.......................................................................................... 39 
5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych ............................................................................ 39 
5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych.......... 40 
5.4 Wyznaczenie osi trasy drogi ................................................................................................. 41 
5.5 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych ............................................................................... 41 
5.6 Wyznaczenie pozostałych obiektów (sieci, studnie, budowle i obiekty kubaturowe) .......... 41 
5.7 Inwentaryzacja powykonawcza. .......................................................................................... 42 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ........................................................................................................... 42 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót ................................................................................... 42 
6.2 Kontrola jakości prac pomiarowych ..................................................................................... 43 

7. OBMIAR ROBÓT ............................................................................................................................. 43 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót.............................................................................................. 43 

8. ODBIÓR ROBÓT ............................................................................................................................. 43 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót ............................................................................................... 43 
8.2 Sposób odbioru robót........................................................................................................... 43 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ................................................................................................................. 43 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności ................................................................. 43 
9.2 Cena jednoski obmiarowej ................................................................................................... 43 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ................................................................................................................. 43 

ST-02.01.01 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG ...................................................................................... 45 

1. WSTĘP ........................................................................................................................................... 46 
1.1 Przedmiot ST ........................................................................................................................ 46 
1.2 Zakres stosowania ST ........................................................................................................... 46 
1.3 Zakres Robót objętych ST ..................................................................................................... 46 
1.4 Określenia podstawowe ....................................................................................................... 46 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót .................................................................................. 46 

2. MATERIAŁY .................................................................................................................................... 46 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów ......................................................................... 46 

3. SPRZĘT ........................................................................................................................................... 46 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu ................................................................................ 46 
3.2 Sprzęt do rozbiórki ............................................................................................................... 46 

4. TRANSPORT ................................................................................................................................... 46 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu ........................................................................... 46 
4.2 Transport materiałów z rozbiórki......................................................................................... 46 

5. WYKONANIE ROBÓT ...................................................................................................................... 47 
5.1 Ogólne zasady wykonania Robót ......................................................................................... 47 
5.2 Wykonanie Robót rozbiórkowych ........................................................................................ 47 
5.3 Rozbiórka nawierzchni bitumicznych ................................................................................... 47 
5.4 Rozbiórki pozostałych elementów ....................................................................................... 47 
5.5 Warunki ogólne.................................................................................................................... 47 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ........................................................................................................... 47 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót .................................................................................. 47 
6.2 Kontrola jakości Robót rozbiórkowych ................................................................................. 47 

7. OBMIAR ROBÓT ............................................................................................................................. 47 
7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót ............................................................................................. 47 
7.2 Jednostka obmiarowa .......................................................................................................... 47 

8. ODBIÓR ROBÓT ............................................................................................................................. 47 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ................................................................................................................. 47 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności ................................................................. 48 
9.2 Cena jednostki obmiarowej ................................................................................................. 48 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ................................................................................................................. 48 

ST - 02.02.01 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA ........................ 49 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Słowackiego w Bieruniu 

 3 

1. WSTĘP ........................................................................................................................................... 50 
1.1 Przedmiot i zakres stosowania ST ........................................................................................ 50 
1.2 Zakres stosowania ST ........................................................................................................... 50 
1.3 Zakres robót objętych ST ...................................................................................................... 50 
1.4 Określenia podstawowe ....................................................................................................... 50 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót ................................................................................... 50 

2. MATERIAŁY .................................................................................................................................... 50 
3. SPRZĘT ........................................................................................................................................... 50 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu ................................................................................ 50 
3.2 Sprzęt do robót ziemnych..................................................................................................... 50 

4. TRANSPORT ................................................................................................................................... 50 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu ........................................................................... 50 
4.2 Transport gruntu .................................................................................................................. 51 

5. WYKONANIE ROBÓT ...................................................................................................................... 51 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót.......................................................................................... 51 
5.2 Warunki przystąpienia do robót .......................................................................................... 51 
5.3 Wykonanie koryta ................................................................................................................ 51 
5.4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża .................................................................................... 51 
5.5 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża .................................. 52 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ........................................................................................................... 53 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót ................................................................................... 53 
6.2 Badania w czasie robót ........................................................................................................ 53 
6.3 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)

 53 
7. OBMIAR ROBÓT ............................................................................................................................. 53 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót.............................................................................................. 54 
7.2 Jednostka obmiarowa .......................................................................................................... 54 

8. ODBIÓR ROBÓT ............................................................................................................................. 54 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót ............................................................................................... 54 
8.2 Sposób odbioru robót........................................................................................................... 54 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ................................................................................................................. 54 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności ................................................................. 54 
9.2 Cena jednostki obmiarowej ................................................................................................. 54 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ................................................................................................................. 54 
10.1 Normy .................................................................................................................................. 54 

ST-03.01.01 KANALIZACJA GRAWITACYJNA Z RUR PVC-U .................................................................... 55 

1. WSTĘP ........................................................................................................................................... 56 
1.1 Przedmiot ST ........................................................................................................................ 56 
1.2 Zakres stosowania ST ........................................................................................................... 56 
1.3 Zakres Robót objętych ST ..................................................................................................... 56 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące Robót .................................................................................. 57 

2. MATERIAŁY .................................................................................................................................... 57 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów ......................................................................... 57 
2.2 Rodzaje wykorzystanych materiałów .................................................................................. 57 
2.3 Odbiór materiałów na budowie ........................................................................................... 58 
2.4 Składowanie materiałów ..................................................................................................... 58 

3. SPRZĘT ........................................................................................................................................... 58 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu ................................................................................ 58 
3.2 Sprzęt pomiarowy ................................................................................................................ 59 
3.3 Sprzęt do wykonania robót budowlano-montażowych ....................................................... 59 

4. TRANSPORT ................................................................................................................................... 59 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu ........................................................................... 59 
4.2 Transport sprzętu i materiałów ........................................................................................... 60 

5. WYKONANIE ROBÓT ...................................................................................................................... 60 
5.1 Ogólne zasady wykonania Robót ......................................................................................... 60 
5.2 Prace wstępne ...................................................................................................................... 60 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Słowackiego w Bieruniu 

 4 

5.3 Szczegółowe zasady wykonania Robót ................................................................................ 60 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ........................................................................................................... 64 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót .................................................................................. 64 
6.2 Badania przed przystąpieniem do Robót ............................................................................. 64 
6.3 Kontrola, pomiary i badania w czasie Robót ....................................................................... 64 

7. OBMIAR ROBÓT ............................................................................................................................. 65 
7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót ............................................................................................. 65 
7.2 Jednostka obmiarowa robót ................................................................................................ 65 

8. ODBIÓR ROBÓT ............................................................................................................................. 65 
8.1 Ogólne zasady odbioru Robót .............................................................................................. 65 
8.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu .............................................................. 65 
8.3 Odbiór końcowy Robót – Przejęcie Robót ............................................................................ 66 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ................................................................................................................. 66 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności ................................................................. 66 
9.2 Cena jednostki obmiarowej ................................................................................................. 66 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ................................................................................................................. 67 
10.1 Normy .................................................................................................................................. 67 
10.2 Inne dokumenty ................................................................................................................... 67 

ST-03.02.01 STUDNIE KANALIZACYJNE BETONOWE ............................................................................. 69 

1. WSTĘP ........................................................................................................................................... 70 
1.1 Przedmiot ST ........................................................................................................................ 70 
1.2 Zakres stosowania ST ........................................................................................................... 70 
1.3 Zakres Robót objętych ST ..................................................................................................... 70 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące Robót .................................................................................. 71 

2. MATERIAŁY .................................................................................................................................... 71 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów ......................................................................... 71 
2.2 Rodzaje wykorzystanych materiałów .................................................................................. 71 
2.3 Odbiór materiałów na budowie ........................................................................................... 72 
2.4 Składowanie materiałów ..................................................................................................... 72 

3. SPRZĘT ........................................................................................................................................... 73 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu ................................................................................ 73 
3.2 Sprzęt pomiarowy ................................................................................................................ 73 
3.3 Sprzęt do wykonania robót budowlano-montażowych ....................................................... 73 

4. TRANSPORT ................................................................................................................................... 74 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu ........................................................................... 74 
4.2 Transport sprzętu i materiałów ........................................................................................... 74 

5. WYKONANIE ROBÓT ...................................................................................................................... 74 
5.1 Ogólne zasady wykonania Robót ......................................................................................... 74 
5.2 Prace wstępne ...................................................................................................................... 74 
5.3 Szczegółowe zasady wykonania Robót ................................................................................ 74 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ........................................................................................................... 76 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót .................................................................................. 76 
6.2 Badania przed przystąpieniem do Robót ............................................................................. 76 
6.3 Kontrola, pomiary i badania w czasie Robót ....................................................................... 76 

7. OBMIAR ROBÓT ............................................................................................................................. 77 
7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót ............................................................................................. 77 
7.2 Jednostka obmiarowa robót ................................................................................................ 77 

8. ODBIÓR ROBÓT ............................................................................................................................. 77 
8.1 Ogólne zasady odbioru Robót .............................................................................................. 77 
8.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu .............................................................. 77 
8.3 Odbiór końcowy Robót – Przejęcie Robót ............................................................................ 78 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ................................................................................................................. 78 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności ................................................................. 78 
9.2 Cena jednostki obmiarowej ................................................................................................. 78 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ................................................................................................................. 78 
10.1 Normy .................................................................................................................................. 78 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Słowackiego w Bieruniu 

 5 

10.2 Inne dokumenty ................................................................................................................... 79 

ST - 03.03.01 WPUSTY ULICZNE ........................................................................................................... 81 

1. WSTĘP ........................................................................................................................................... 82 
1.1 Przedmiot ST ........................................................................................................................ 82 
1.2 Zakres stosowania ST ........................................................................................................... 82 
1.3 Zakres Robót objętych ST ..................................................................................................... 82 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące Robót .................................................................................. 83 

2. MATERIAŁY .................................................................................................................................... 83 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów ......................................................................... 83 
2.2 Rodzaje wykorzystanych materiałów .................................................................................. 83 
2.3 Odbiór materiałów na budowie ........................................................................................... 84 
2.4 Składowanie materiałów ..................................................................................................... 84 

3. SPRZĘT ........................................................................................................................................... 84 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu ................................................................................ 84 
3.2 Sprzęt pomiarowy ................................................................................................................ 85 
3.3 Sprzęt do wykonania robót budowlano-montażowych ....................................................... 85 

4. TRANSPORT ................................................................................................................................... 85 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu ........................................................................... 85 
4.2 Transport sprzętu i materiałów ........................................................................................... 86 

5. WYKONANIE ROBÓT ...................................................................................................................... 86 
5.1 Ogólne zasady wykonania Robót ......................................................................................... 86 
5.2 Prace wstępne ...................................................................................................................... 86 
5.3 Szczegółowe zasady wykonania Robót ................................................................................ 86 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ........................................................................................................... 87 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót .................................................................................. 87 
6.2 Badania przed przystąpieniem do Robót ............................................................................. 87 
6.3 Kontrola, pomiary i badania w czasie Robót ....................................................................... 87 

7. OBMIAR ROBÓT ............................................................................................................................. 88 
7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót ............................................................................................. 88 
7.2 Jednostka obmiarowa robót ................................................................................................ 88 

8. ODBIÓR ROBÓT ............................................................................................................................. 88 
8.1 Ogólne zasady odbioru Robót .............................................................................................. 88 
8.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu .............................................................. 88 
8.3 Odbiór końcowy Robót – Przejęcie Robót ............................................................................ 89 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ................................................................................................................. 89 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności ................................................................. 89 
9.2 Cena jednostki obmiarowej ................................................................................................. 89 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ................................................................................................................. 90 
10.1 Normy .................................................................................................................................. 90 
10.2 Inne dokumenty ................................................................................................................... 90 

ST-04.01.01 PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ ..................................................................... 93 

1. WSTĘP ........................................................................................................................................... 94 
1.1 Przedmiot ST ........................................................................................................................ 94 
1.2 Zakres stosowania ST ........................................................................................................... 94 
1.3 Zakres robót objętych ST ...................................................................................................... 94 
1.4 Określenia podstawowe ....................................................................................................... 94 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót ................................................................................... 94 

2. MATERIAŁY .................................................................................................................................... 94 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów ......................................................................... 94 
2.2 Rodzaje materiałów ............................................................................................................. 95 

3. SPRZĘT ........................................................................................................................................... 99 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu ................................................................................ 99 
3.2 Sprzęt do wykonania robót .................................................................................................. 99 

4. TRANSPORT ................................................................................................................................... 99 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu ........................................................................... 99 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Słowackiego w Bieruniu 

 6 

4.2 Transport kruszywa.............................................................................................................. 99 
5. WYKONANIE ROBÓT ...................................................................................................................... 99 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót.......................................................................................... 99 
5.2 Przygotowanie podłoża........................................................................................................ 99 
5.3 Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa .......................................................................... 100 
5.4 Utrzymanie podbudowy ..................................................................................................... 100 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ......................................................................................................... 100 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót ................................................................................. 100 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót ............................................................................ 100 
6.3 Badania w czasie robót ...................................................................................................... 101 
6.4 Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy ............................... 101 
6.5 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy ............................ 102 

7. OBMIAR ROBÓT ........................................................................................................................... 102 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót............................................................................................ 102 
7.2 Jednostka obmiarowa ........................................................................................................ 102 

8. ODBIÓR ROBÓT ........................................................................................................................... 102 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót ............................................................................................. 102 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu ............................................................. 102 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ............................................................................................................... 102 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności ............................................................... 102 
9.2 Cena jednostki obmiarowej ............................................................................................... 103 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ............................................................................................................... 103 

ST- 05.01.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ .......................................................................... 105 

1. WSTĘP ......................................................................................................................................... 106 
1.1 Przedmiot ST ...................................................................................................................... 106 
1.2 Zakres stosowania ST ......................................................................................................... 106 
1.3 Zakres robót objętych ST .................................................................................................... 106 
1.4 Określenia podstawowe ..................................................................................................... 106 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót ................................................................................. 106 

2. MATERIAŁY .................................................................................................................................. 106 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów ....................................................................... 106 
2.2 Kamienna kostka drogowa ................................................................................................ 106 
2.3 Zaprawa drenażowa .......................................................................................................... 107 
2.4 Zaprawa fugująca .............................................................................................................. 107 
2.5 Woda ................................................................................................................................. 108 
2.6 Masa zalewowa (wysokowytrzymała zaprawa do fugowania - jezdnia i ściek, 

średniowytrzymała zaprawa do fugowania - pozostałe) ........................................................................... 108 
3. SPRZĘT ......................................................................................................................................... 108 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu .............................................................................. 108 
3.2 Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej ....................................................... 108 

4. TRANSPORT ................................................................................................................................. 108 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu ......................................................................... 108 
4.2 Transport materiałów ........................................................................................................ 108 

5. WYKONANIE ROBÓT .................................................................................................................... 109 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót........................................................................................ 109 
5.2 Zaprawa drenażowa .......................................................................................................... 109 
5.3 Układanie nawierzchni z kostki kamiennej ........................................................................ 109 
5.4 Pielęgnacja nawierzchni .................................................................................................... 110 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ......................................................................................................... 111 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót ................................................................................. 111 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót ............................................................................ 111 
6.3 Badania w czasie robót ...................................................................................................... 111 
6.4 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni ............................................................... 112 

7. OBMIAR ROBÓT ........................................................................................................................... 113 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót............................................................................................ 113 
7.2 Jednostka obmiarowa ........................................................................................................ 113 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Słowackiego w Bieruniu 

 7 

8. ODBIÓR ROBÓT ........................................................................................................................... 113 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót ............................................................................................. 113 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu ............................................................. 113 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ............................................................................................................... 113 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności ............................................................... 113 
9.2 Cena jednostki obmiarowej ............................................................................................... 113 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ............................................................................................................... 113 
10.1 Normy ................................................................................................................................ 113 
10.2 Inne dokumenty ................................................................................................................. 113 

ST - 05.02.01 KRAWĘŻNIKI KAMIENNE .......................................................................................... 115 

1. 1. WSTĘP ...................................................................................................................................... 116 
1.1 Przedmiot ST ...................................................................................................................... 116 
1.2 Zakres stosowania ST ......................................................................................................... 116 
1.3 Zakres robót objętych ST .................................................................................................... 116 
1.4 Określenia podstawowe ..................................................................................................... 116 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT .............................................................................................. 116 
2. MATERIAŁY .................................................................................................................................. 116 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów ....................................................................... 116 
2.2 Stosowane materiały ......................................................................................................... 116 
2.3 Krawężniki kamienne - klasyfikacja ................................................................................... 116 
2.4 Krawężniki kamienne - wymagania techniczne ................................................................. 117 
2.5 Dopuszczalne wady i uszkodzenia...................................................................................... 120 
2.6 Przechowywanie krawężników .......................................................................................... 121 
2.7 Materiały na podsypkę i do zapraw ................................................................................... 121 
2.8 Materiały na ławy i masa zalewowa ................................................................................. 121 

3. SPRZĘT ......................................................................................................................................... 122 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu .............................................................................. 122 
3.2 Sprzęt do ustawiania krawężników ................................................................................... 122 

4. TRANSPORT ................................................................................................................................. 122 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu ......................................................................... 122 
4.2 Transport krawężników ..................................................................................................... 122 
4.3 Transport pozostałych materiałów .................................................................................... 122 

5. WYKONANIE ROBÓT .................................................................................................................... 122 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót........................................................................................ 122 
5.2 Wykonanie koryta pod ławy .............................................................................................. 122 
5.3 Wykonanie ław .................................................................................................................. 122 
5.4 Ustawienie krawężników kamiennych ............................................................................... 122 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ......................................................................................................... 122 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót ................................................................................. 122 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót ............................................................................ 122 
6.3 Badania w czasie robót ...................................................................................................... 123 

7. OBMIAR ROBÓT ........................................................................................................................... 124 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót............................................................................................ 124 
7.2 Jednostka obmiarowa ........................................................................................................ 124 

8. ODBIÓR ROBÓT ........................................................................................................................... 124 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót ............................................................................................. 124 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu ............................................................. 124 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ............................................................................................................... 124 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności ............................................................... 124 
9.2 Cena jednostki obmiarowej ............................................................................................... 124 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ............................................................................................................... 124 
10.1 Normy ................................................................................................................................ 124 

ST-05.03.01 NAWIERZCHNIA Z PŁYT KAMIENNYCH ............................................................................ 125 

1. WSTĘP ......................................................................................................................................... 126 
1.1 Przedmiot ST ...................................................................................................................... 126 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Słowackiego w Bieruniu 

 8 

1.2 Zakres stosowania ST ......................................................................................................... 126 
1.3 Zakres robót objętych ST .................................................................................................... 126 
1.4 Określenia podstawowe ..................................................................................................... 126 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót ................................................................................. 126 

2. MATERIAŁY .................................................................................................................................. 126 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące robót ................................................................................. 126 
2.2 Płyty chodnikowe kamienne .............................................................................................. 126 
2.3 Zaprawa drenażowa .......................................................................................................... 127 
2.4 Woda ................................................................................................................................. 127 

3. SPRZĘT ......................................................................................................................................... 127 
3.1 Ogólne zasady dotyczące sprzętu ...................................................................................... 127 
3.2 Sprzęt do wykonania nawierzchni z płyt kamiennych ........................................................ 127 

4. TRANSPORT ................................................................................................................................. 127 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu ......................................................................... 127 
4.2 Transport materiałów ........................................................................................................ 127 

5. WYKONANIE ROBÓT .................................................................................................................... 127 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót........................................................................................ 127 
5.2 Zaprawa drenażowa .......................................................................................................... 127 
5.3 Układanie nawierzchni z płyt kamiennych ......................................................................... 127 
5.4 Pielęgnacja nawierzchni .................................................................................................... 128 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ......................................................................................................... 128 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót ................................................................................. 128 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót ............................................................................ 128 
6.3 Badania w czasie robót ...................................................................................................... 129 
6.4 Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika .................................................................... 129 

7. OBMIAR ROBÓT ........................................................................................................................... 130 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót............................................................................................ 130 
7.2 Jednostka obmiarowa ........................................................................................................ 130 

8. ODBIÓR ROBÓT ........................................................................................................................... 130 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ............................................................................................................... 130 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności ............................................................... 130 
9.2 Cena jednostki obmiarowej ............................................................................................... 130 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ............................................................................................................... 130 
10.1 Normy ................................................................................................................................ 130 
10.2 Inne dokumenty ................................................................................................................. 130 

ST-06.01.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC22P ........................................................... 131 

1. WSTĘP ......................................................................................................................................... 132 
1.1 Przedmiot ST ...................................................................................................................... 132 
1.2 Zakres stosowania ST ......................................................................................................... 132 
1.3 Zakres robót objętych ST .................................................................................................... 132 
1.4 Określenia podstawowe ..................................................................................................... 132 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót ................................................................................. 133 

2. MATERIAŁY .................................................................................................................................. 133 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów ....................................................................... 133 
2.2 Lepiszcza asfaltowe ........................................................................................................... 133 
2.3 Kruszywo ............................................................................................................................ 135 
2.4 Środek adhezyjny ............................................................................................................... 136 
2.5 Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi ................................................................ 136 
2.6 Materiały do złączenia warstw konstrukcji ........................................................................ 136 

3. SPRZĘT ......................................................................................................................................... 136 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu .............................................................................. 136 
3.2 Sprzęt stosowany do wykonania robót .............................................................................. 136 

4. TRANSPORT ................................................................................................................................. 137 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu ......................................................................... 137 
4.2 Transport materiałów ........................................................................................................ 137 

5. WYKONANIE ROBÓT .................................................................................................................... 137 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Słowackiego w Bieruniu 

 9 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót........................................................................................ 137 
5.2 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej ................................................................ 137 
5.3 Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej .................................................................. 138 
5.4 Przygotowanie podłoża...................................................................................................... 139 
5.5 Próba technologiczna ........................................................................................................ 139 
5.6 Odcinek próbny .................................................................................................................. 140 
5.7 Połączenie międzywarstwowe ........................................................................................... 140 
5.8 Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej .................................................................. 140 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ......................................................................................................... 141 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót ................................................................................. 141 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót ............................................................................ 141 
6.3 Badania w czasie robót ...................................................................................................... 142 
6.4 Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki....................................... 143 

7. OBMIAR ROBÓT ........................................................................................................................... 145 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót............................................................................................ 145 
7.2 Jednostka obmiarowa ........................................................................................................ 145 

8. ODBIÓR ROBÓT ........................................................................................................................... 145 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ............................................................................................................... 145 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności ............................................................... 145 
9.2 Cena jednostki obmiarowej ............................................................................................... 145 
9.3 Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących ........................................ 145 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ............................................................................................................... 146 
10.1 Normy ................................................................................................................................ 146 
10.2 Wymagania techniczne ...................................................................................................... 148 
10.3 Inne dokumenty ................................................................................................................. 148 

ST-06.02.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH .......................................... 149 

1. WSTĘP ......................................................................................................................................... 150 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ................................................................................ 150 
1.2 Zakres stosowania ST ........................................................................................................ 150 
1.3 Zakres Robót objętych ST .................................................................................................. 150 
1.4 Określenia podstawowe ................................................................................................... 150 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót ............................................................................... 150 
1.6 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) ................................................................................... 150 

2. MATERIAŁY ................................................................................................................................. 150 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów ...................................................................... 150 
2.2 Materiały do złączenia warstw konstrukcji ...................................................................... 150 
2.3 Przechowywanie materiałów ........................................................................................... 150 
2.4 Woda ................................................................................................................................. 151 

3. SPRZĘT ......................................................................................................................................... 151 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu ............................................................................. 151 
3.2 Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni .................................................................... 151 
3.3 Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni ........................................................................ 151 

4. TRANSPORT................................................................................................................................. 151 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu ....................................................................... 151 
4.2 Transport emulsji .............................................................................................................. 151 

5. WYKONANIE ROBÓT ................................................................................................................... 152 
5.1 Ogólne warunki wykonywania Robót .............................................................................. 152 
5.2 Oczyszczenie warstw nawierzchni .................................................................................... 152 
5.3 Skropienie warstw nawierzchni ........................................................................................ 152 

 ............................................................................................................................................................ 152 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ....................................................................................................... 153 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót .............................................................................. 153 
6.2 Badania emulsji ................................................................................................................. 153 
6.3 Sprawdzenie jakości wykonania skropienia ..................................................................... 153 

7. OBMIAR ROBÓT .......................................................................................................................... 153 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót .......................................................................................... 153 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Słowackiego w Bieruniu 

 10 

7.2 Jednostka obmiarowa ....................................................................................................... 153 
8. ODBIÓR ROBÓT ........................................................................................................................... 153 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót ............................................................................................. 153 
8.2 Sposób odbioru robót......................................................................................................... 153 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI .............................................................................................................. 153 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności ............................................................. 153 
9.2 Cena jednostki obmiarowej .............................................................................................. 153 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE .............................................................................................................. 153 

ST-06.03.01 WARSTWA WIĄŻĄCA (WYRÓWNAWCZA) Z AC16W ....................................................... 155 

1. WSTĘP ......................................................................................................................................... 156 
1.1 Przedmiot ST ...................................................................................................................... 156 
1.2 Zakres stosowania ST ........................................................................................................ 156 
1.3 Zakres robót objętych ST ................................................................................................... 156 
1.4 Określenia podstawowe ................................................................................................... 156 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót ............................................................................... 157 
1.6 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) ................................................................................... 157 

2. MATERIAŁY ................................................................................................................................. 157 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów ...................................................................... 157 
2.2 Lepiszcza asfaltowe ........................................................................................................... 157 
2.3 Kruszywo ........................................................................................................................... 158 
2.4 Środek adhezyjny .............................................................................................................. 161 
2.5 Granulat asfaltowy ........................................................................................................... 161 
2.6 Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi .............................................................. 164 
2.7 Materiały do złączenia warstw konstrukcji ...................................................................... 164 

3. SPRZĘT ......................................................................................................................................... 164 
3.1 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu ............................................................................. 164 
3.2 Sprzęt do wykonania mieszanki mineralno-asfaltowej ................................................... 164 

4. TRANSPORT................................................................................................................................. 165 
4.1 Wymagania ogólne dotyczące transportu ....................................................................... 165 
4.2 Transport materiałów ....................................................................................................... 165 

5. WYKONANIE ROBÓT ................................................................................................................... 165 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót ...................................................................................... 165 
5.2 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej.............................................................. 165 
5.3 Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej ................................................................ 166 
5.4 Przygotowanie podłoża .................................................................................................... 167 
5.5 Próba technologiczna ........................................................................................................ 168 
5.6 Odcinek próbny ................................................................................................................. 168 
5.7 Połączenie międzywarstwowe .......................................................................................... 168 
5.8 Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej ............................................................... 169 
5.9 Połączenia technologiczne ................................................................................................ 170 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ....................................................................................................... 170 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót .............................................................................. 170 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót .......................................................................... 170 
6.3 Badania w czasie robót ..................................................................................................... 170 
6.4 Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki .................................... 172 

7. OBMIAR ROBÓT .......................................................................................................................... 175 
7.1 Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót ................................................................. 175 
7.2 Jednostka obmiarowa ....................................................................................................... 175 

8. ODBIÓR ROBÓT ........................................................................................................................... 175 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót ........................................................................................... 175 
8.2 Sposób odbioru robót ........................................................................................................ 175 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI .............................................................................................................. 175 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności ............................................................. 175 
9.2 Cena jednostki obmiarowej .............................................................................................. 175 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE .............................................................................................................. 175 
10.1 Ogólne specyfikacje techniczne ........................................................................................ 175 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Słowackiego w Bieruniu 

 11 

10.2 Normy ................................................................................................................................ 175 
10.3 Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury) ..................... 178 
10.4 Inne dokumenty ................................................................................................................ 178 

ST-06.04.01 WARSTWA ŚCIERALNA AC11S ........................................................................................ 179 

1. WSTĘP ......................................................................................................................................... 180 
1.1 Przedmiot ST ...................................................................................................................... 180 
1.2 Zakres stosowania ST ........................................................................................................ 180 
1.3 Zakres robót objętych ST ................................................................................................... 180 
1.4 Określenia podstawowe ................................................................................................... 180 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót ................................................................................ 181 

2. MATERIAŁY ................................................................................................................................. 181 
3. ......................................................................................................................................................... 181 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów ...................................................................... 181 
3.2 Lepiszcza asfaltowe ........................................................................................................... 181 
3.3 Kruszywo ........................................................................................................................... 184 
3.4 Środek adhezyjny .............................................................................................................. 186 
3.5 Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi .............................................................. 186 
3.6 Materiały do złączenia warstw konstrukcji ...................................................................... 187 

4. SPRZĘT ......................................................................................................................................... 187 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu ............................................................................. 187 
4.2 Sprzęt stosowany do wykonania robót ............................................................................ 187 

5. TRANSPORT................................................................................................................................. 187 
5.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu ....................................................................... 187 
5.2 Transport materiałów ....................................................................................................... 187 

6. WYKONANIE ROBÓT ................................................................................................................... 188 
6.1 Ogólne zasady wykonania robót ...................................................................................... 188 
6.2 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej.............................................................. 188 
6.3 Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej ................................................................ 189 
6.4 Przygotowanie podłoża .................................................................................................... 190 
6.5 Próba technologiczna ........................................................................................................ 190 
6.6 Odcinek próbny ................................................................................................................. 190 
6.7 Połączenie międzywarstwowe .......................................................................................... 191 
6.8 Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej ............................................................... 191 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ....................................................................................................... 192 
7.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót ............................................................................... 192 
7.2 Badania przed przystąpieniem do robót .......................................................................... 192 
7.3 Badania w czasie robót ..................................................................................................... 192 
7.4 Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki .................................... 194 

8. OBMIAR ROBÓT .......................................................................................................................... 197 
8.1 Ogólne zasady obmiaru robót .......................................................................................... 197 
8.2 Jednostka obmiarowa ....................................................................................................... 197 

9. ODBIÓR ROBÓT ........................................................................................................................... 197 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI ......................................................................................................... 197 

10.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności ............................................................. 197 
10.2 Cena jednostki obmiarowej .............................................................................................. 198 
10.3 Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących ...................................... 198 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE .............................................................................................................. 198 
11.1 Specyfikacje techniczne (ST) ............................................................................................. 198 
11.2 Normy ................................................................................................................................ 198 
11.3 Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury) ..................... 202 
11.4 Inne dokumenty ................................................................................................................ 202 

ST- D -06.05.01 -  STABILIZACJA POPIOŁOWO ŻUŻLOWA ................................................................... 203 

1. PRZEDMIOT ST ................................................................................................................................ 204 
1.1 Zakres stosowania ST ......................................................................................................... 204 
1.2 Określenia podstawowe ..................................................................................................... 204 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Słowackiego w Bieruniu 

 12 

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót ................................................................................. 204 
2. MATERIAŁY .................................................................................................................................. 204 

2.1 Surowce do produkcji stabilizacji i podbudowy. ................................................................ 204 
2.2 Podbudowy i stabilizacje na bazie mieszaniny popiołowo-żużlowej .................................. 205 
2.3 Woda ................................................................................................................................. 206 

3. SPRZĘT ......................................................................................................................................... 206 
4. TRANSPORT ................................................................................................................................. 206 
5. WYKONANIE ROBÓT .................................................................................................................... 206 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót........................................................................................ 206 
5.2 Warunki przystąpienia do robót ........................................................................................ 206 
5.3 Skład mieszaniny popiołowo-żużlowej ............................................................................... 206 
5.4 Grubość warstwy ............................................................................................................... 207 
5.5 Spoiny robocze ................................................................................................................... 207 
5.6 Ruch technologiczny .......................................................................................................... 207 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ......................................................................................................... 207 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót, badania i pomiarów przedstawiono w tabeli 4 i 5. 207 

7. ODBIÓR ROBÓT ........................................................................................................................... 208 
7.1 Ogólne zasady odbioru robót ............................................................................................. 208 
7.2 Sposób odbioru robót......................................................................................................... 208 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI .............................................................................................................. 208 
8.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności ............................................................. 208 
8.2 Cena jednostki obmiarowej .............................................................................................. 208 
8.3 Normy ................................................................................................................................ 209 
8.4 Inne dokumenty ................................................................................................................. 209 

ST-07.01.01 RURY OCHRONNE ........................................................................................................... 211 

1. WSTĘP ......................................................................................................................................... 212 
1.1 Przedmiot ST ...................................................................................................................... 212 
1.2 Zakres stosowania ST ......................................................................................................... 212 
1.3 Zakres robót objętych ST .................................................................................................... 212 

2. MATERIAŁY .................................................................................................................................. 212 
3. SPRZĘT ......................................................................................................................................... 212 
4. TRANSPORT. ................................................................................................................................ 212 
5. WYKONANIE ROBÓT .................................................................................................................... 212 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót........................................................................................ 212 
5.2 Wykopy .............................................................................................................................. 213 
5.3 Zakładanie rur ochronnych ................................................................................................ 213 
5.4 Zasypanie wykopu.............................................................................................................. 213 
5.5 Taśma ostrzegawcza .......................................................................................................... 213 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ......................................................................................................... 213 
7. OBMIAR ROBÓT ........................................................................................................................... 213 
8. ODBIÓR ROBÓT ........................................................................................................................... 213 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ............................................................................................................... 213 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE ............................................................................................................... 214 

ST D - 08.01.01 REGULACJA WYSOKOŚCIOWA WŁAZÓW, KRATEK WPUSTÓW ULICZNYCH ORAZ 
SKRZYNEK UZBROJENIA PODZIEMNEGO....................................................................................................... 215 

1. WSTĘP ......................................................................................................................................... 216 
1.1 Przedmiot ST ...................................................................................................................... 216 
1.2 Zakres stosowania ST ......................................................................................................... 216 
1.3 Zakres robót objętych ST .................................................................................................... 216 
1.4 Określenia podstawowe ..................................................................................................... 216 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót ................................................................................. 216 

2. MATERIAŁY .................................................................................................................................. 216 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów ....................................................................... 216 
2.2 Materiały do wykonania regulacji pionowej kratek żeliwnych oraz włazów kanałowych . 216 

3. SPRZĘT ......................................................................................................................................... 217 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Słowackiego w Bieruniu 

 13 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu .............................................................................. 217 
3.2 Sprzęt do wykonania regulacji pionowej włazów i kratek ................................................. 217 

4. TRANSPORT ................................................................................................................................. 217 
4.1 Transport materiałów ........................................................................................................ 217 

5. WYKONANIE ROBÓT .................................................................................................................... 217 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót........................................................................................ 217 
5.2 Regulaca pionowa włazów kanałowych oraz krat żeliwnych wpustów ulicznych. ............ 217 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ......................................................................................................... 217 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót ................................................................................. 217 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót ............................................................................ 217 
6.3 Badania w czasie robót ...................................................................................................... 218 
6.4 Częstotliwość badań .......................................................................................................... 218 
6.5 Tolerancja .......................................................................................................................... 218 

7. OBMIAR ROBÓT ........................................................................................................................... 218 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót............................................................................................ 218 
7.2 Jednostka obmiarowa ........................................................................................................ 218 

8. ODBIÓR ROBÓT ........................................................................................................................... 218 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ............................................................................................................... 218 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności ............................................................... 218 
9.2 Cena jednostki obmiarowej ............................................................................................... 218 
9.3 Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących ........................................ 218 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ............................................................................................................... 219 
10.1 Normy ................................................................................................................................ 219 
10.2 Inne dokumenty ................................................................................................................. 219 

ST - 09.01.01 OŚWIETLENIE PARKINGU ......................................................................................... 221 

1. WSTĘP ......................................................................................................................................... 222 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej. .................................................................................... 222 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ...................................................................... 222 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną ................................................................. 222 
1.4 Określenia podstawowe ..................................................................................................... 222 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. ................................................................................ 223 

2. MATERIAŁY .................................................................................................................................. 223 
3. SPRZĘT ......................................................................................................................................... 224 
4. TRANSPORT ................................................................................................................................. 225 
5. WYKONANIE ROBÓT .................................................................................................................... 225 

5.1 Ogólne wymagania. ........................................................................................................... 225 
5.2 Zakres robót przygotowawczych: ...................................................................................... 225 
5.3 Zakres robót zasadniczych ................................................................................................. 225 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ......................................................................................................... 226 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót: ................................................................................ 226 
6.2 Kontrole ............................................................................................................................. 226 
6.3 Badania jakości robót w czasie budowy. ........................................................................... 226 

7. OBMIAR ROBÓT ........................................................................................................................... 226 
8. ODBIÓR ROBÓT ........................................................................................................................... 227 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ............................................................................................................... 227 
10. PRZEPISY I NORMY .................................................................................................................. 227 

10.1 Przepisy .............................................................................................................................. 227 
10.2 Normy ................................................................................................................................ 227 
10.3 Opracowania pomocnicze .................................................................................................. 228 

ST - 09.02.01 SIECI ELEKTRO ENERGETYCZNE ..................................................................................... 229 

ST - 09.03.01  SIECI TELETECHNICZNE ............................................................................................. 235 

ST - 11.01.01 OZNAKOWANIE PIONOWE ....................................................................................... 253 

1. WSTĘP ......................................................................................................................................... 254 
1.1 Przedmiot ST ...................................................................................................................... 254 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Słowackiego w Bieruniu 

 14 

1.2 Zakres stosowania ST ......................................................................................................... 254 
1.3 Zakres robót objętych ST .................................................................................................... 254 
1.4 Określenia podstawowe ..................................................................................................... 254 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót ................................................................................. 255 

2. MATERIAŁY .................................................................................................................................. 255 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów ....................................................................... 255 
2.2 Dopuszczenie do stosowania ............................................................................................. 255 
2.3 Materiały stosowane do fundamentów znaków ............................................................... 255 
2.4 Konstrukcje wsporcze ......................................................................................................... 255 
2.5 Tarcza znaku ...................................................................................................................... 257 
2.6 Znaki odblaskowe .............................................................................................................. 259 
2.7 Znaki podświetlane ............................................................................................................ 263 
2.8 Znaki oświetlane ................................................................................................................ 263 
2.9 Materiały do montażu znaków .......................................................................................... 263 
2.10 Przechowywanie i składowanie materiałów ...................................................................... 263 

3. SPRZĘT ......................................................................................................................................... 264 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu .............................................................................. 264 
3.2 Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego ................................................................. 264 

4. TRANSPORT ................................................................................................................................. 264 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu ......................................................................... 264 
4.2 Transport znaków do pionowego oznakowania dróg ........................................................ 264 

5. WYKONANIE ROBÓT .................................................................................................................... 264 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót ................................................................................... 264 
5.2 Roboty przygotowawcze .................................................................................................... 264 
5.3 Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków....................... 264 
5.4 Tolerancje ustawienia znaku pionowego ........................................................................... 265 
5.5 Konstrukcje wsporcze ......................................................................................................... 265 
5.6 Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą ............................................................... 266 
5.7 Urządzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej .............................................................. 266 
5.8 Źródło światła znaku podświetlanego i znaku oświetlanego ............................................. 267 
5.9 Warunki dla oprawy oświetleniowej znaku podświetlanego ............................................. 268 
5.10 Warunki dla oprawy oświetleniowej znaku oświetlanego ................................................. 268 
5.11 Oznakowanie znaku ........................................................................................................... 268 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ......................................................................................................... 269 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót ................................................................................. 269 
6.2 Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych ....................................... 269 
6.3 Badania w czasie wykonywania robót ............................................................................... 269 

7. OBMIAR ROBÓT ........................................................................................................................... 270 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót............................................................................................ 270 
7.2 Jednostka obmiarowa ........................................................................................................ 270 

8. ODBIÓR ROBÓT ........................................................................................................................... 270 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót ............................................................................................. 270 
8.2 Odbiór ostateczny .............................................................................................................. 270 
8.3 Odbiór pogwarancyjny ....................................................................................................... 270 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ............................................................................................................... 270 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności ............................................................... 270 
9.2 Cena jednostki obmiarowej ............................................................................................... 270 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE ...................................................................................................... 270 
10.1 Normy ................................................................................................................................ 270 
10.2 Przepisy związane .............................................................................................................. 271 

ST - 11.02.01 OZNAKOWANIE POZIOME ....................................................................................... 273 

1. WSTĘP ......................................................................................................................................... 274 
1.1 Przedmiot ST ...................................................................................................................... 274 
1.2 Zakres stosowania ST ......................................................................................................... 274 
1.3 Zakres robót objętych ST .................................................................................................... 274 
1.4 Określenia podstawowe ..................................................................................................... 274 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Słowackiego w Bieruniu 

 15 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót ................................................................................. 275 
2. MATERIAŁY .................................................................................................................................. 275 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów ....................................................................... 275 
2.2 Dokument dopuszczający do stosowania materiałów ....................................................... 275 
2.3 Badanie materiałów, których jakość budzi wątpliwość ..................................................... 276 
2.4 Oznakowanie opakowań.................................................................................................... 276 
2.5 Przepisy określające wymagania dla materiałów .............................................................. 276 
2.6 Wymagania wobec materiałów do poziomego oznakowania dróg .................................. 276 
2.7 Przechowywanie i składowanie materiałów ...................................................................... 278 

3. SPRZĘT ......................................................................................................................................... 278 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu .............................................................................. 278 
3.2 Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego ................................................................. 278 

4. TRANSPORT ................................................................................................................................. 279 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu ......................................................................... 279 
4.2 Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg ...................................................... 279 

5. WYKONANIE ROBÓT .................................................................................................................... 279 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót........................................................................................ 279 
5.2 Warunki atmosferyczne ..................................................................................................... 279 
5.3 Jednorodność nawierzchni znakowanej ............................................................................. 279 
5.4 Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania .......................................................... 279 
5.5 Przedznakowanie ............................................................................................................... 280 
5.6 Wykonanie oznakowania drogi ......................................................................................... 280 
5.7 Usuwanie oznakowania poziomego .................................................................................. 281 
5.8 5.8. Odnowa oznakowania poziomego .............................................................................. 281 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ......................................................................................................... 282 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót ................................................................................. 282 
6.2 Badanie przygotowania podłoża i przedznakowania ........................................................ 282 
6.3 Badania wykonania oznakowania poziomego................................................................... 282 
6.4 Tolerancje wymiarów oznakowania .................................................................................. 293 

7. OBMIAR ROBÓT ........................................................................................................................... 293 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót............................................................................................ 293 
7.2 Jednostka obmiarowa ........................................................................................................ 293 

8. ODBIÓR ROBÓT ........................................................................................................................... 293 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót ............................................................................................. 293 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu ............................................................. 293 
8.3 Odbiór ostateczny .............................................................................................................. 293 
8.4 Odbiór pogwarancyjny ....................................................................................................... 294 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ............................................................................................................... 294 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności ............................................................... 294 
9.2 Cena jednostki obmiarowej ............................................................................................... 294 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE .............................................................................................................. 295 
10.1 Normy ................................................................................................................................ 295 
10.2 Przepisy związane i inne dokumenty .................................................................................. 295 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Słowackiego w Bieruniu 

 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Słowackiego w Bieruniu 

 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ST-00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Słowackiego w Bieruniu 

 18 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST-00.00.-Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych, dotyczących wykonania i odbioru 
Robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach realizacji inwestycji pn.: 
„Przebudowa ul. Słowackiego w Bieruniu” 

. 
1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią część Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ), które należy odnieść do zlecania i wykonania Robót opisanych w 
punkcie 1.1. w zakresie zgodnym z Dokumentacją Projektową. Odstępstwa od wymagań 
ogólnych podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

W świetle art. 30 ust. 4 Ustawy PZP jeżeli w którymkolwiek z dokumentów 
stanowiących część dokumentacji przetargowej podany jest typ, wskazanie producenta, 
użycie nazwy własnej, należy przez to rozumieć, iż Wykonawca dostarczy, zamontuje 
materiał/urządzenie lepsze lub równoważne do wymienionego w dokumentacji. 

 
1.3 Zakres Robót objętych ST 

1.3.1 Ustalenia ogólne 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót objętych ST. Jeżeli w ST nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji 
Przedmiaru Robót, należy ją wykonać zgodnie z odpowiednimi normami. 

 
1.3.2 Stosowanie Wymagan Ogólnych 

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z Wymaganiami 
podanymi w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. 

 
1.3.3 Stosowanie przepisów w ST 

Specyfikacje Techniczne uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy 
stosujące się do wymienionych Robót. Wykonawca zobowiązany jest do uaktualnienia norm 
i przepisów, w przypadku gdy ST odwołuje się do normy co do której nastąpiła aktualizacja.  

 
1.3.4 Zakres robót objętych dokumentacją projektową 

Zakres Robót objętych projektem przewiduje m.in.: 
• niezbędne prace przygotowawcze, 
• niezbędne roboty rozbiórkowe (rozbiórka istniejącej tłuczniowej, starych elementów 

betonowych), 
• zabudowa nowych studni deszczowych Ø1000 wraz z budową kolektora kanalizacji 

deszczowej, włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej za pośrednictwem nowej 
studni na kanale deszczowym, 

• zabudowa wpustów deszczowych wraz  z przykanalikami 
• ułożenie krawężnika na ławie betonowej 
• zabudowanie nowej konstrukcji przebudowywanych odcinków dróg 
• montaż oświetlenia 
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Widok satelitarny na obszar będący przedmiotem opracowania 

 
 

1.3.5 Nazwy i kody CPV robót objętych Przedmiotem Zamówienia 
 
Opierając się na Rozporządzeniu (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 05 listopada 2002 roku w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz 
Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 roku zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV) poniżej zamieszczono nazwy i kody działów, grup, klas i 

Orientacyjny 
zakres przebudowy  

ul. Słowackiego 
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kategorii robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Działy, grupy, klasy i 
kategorie robót budowlanych Dla robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, 
zgodnie z Wspólnym Słownikiem Zamówień, można wyróżnić wyszczególnione poniżej 
działy, grupy i klasy. 

 
Dział robót:  45000000-7:  Roboty budowlane 
Klasa robót: 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa robót: 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne 
Klasa robót: 45233200-1: Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
Klasa robót: 45232400-6: Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
Klasa robót: 45233140-2: Roboty drogowe 
 
Do obowiązku Wykonawcy należy sprawdzenie, czy określony w Dokumentacji 
Projektowej zakres robót jest kompletny i pozwala wykonać roboty w sposób zgodny 
z przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlanej. 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 
 
Obiekt budowlany: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami 
i urządzeniami technicznymi, 
c) obiekt małej architektury, 
Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: sieci techniczne, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiornik, 
wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 
składowiska odpadów, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową. 

Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia 
w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 

Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. 

Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiący bieżącej konserwacji. 

Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
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Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę (jeśli jest wymagane) wraz z 
załączonym projektem budowlany, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, a 
w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony 
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym całość użytkowa. 

Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu 

Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do 
usunięcia po ich zakończeniu. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

Rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z 
ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 

Materiały – wszelkie tworzywa, w tym urządzenia, niezbędne do wykonania robót 
zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony, - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót.  

Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru/Inżyniera kontraktu w formie pisemnej, dotyczące realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej 

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  

Część obiektu lub etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolna do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 

Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego. 
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
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funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową, przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 

Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r.w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.U. Nr 
340 /2002, poz.2195 z późn. zmianami). 

Inspektor nadzoru inwestorskiego (lub Inżynier Kontraktu) – osoba posiadająca 
odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonująca samodzielne funkcje techniczne budownictwie, której inwestor powierza nadzór 
nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie  i 
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonywanych robót, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

Instrukcja techniczna obsługi – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  

Istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.  

Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)” zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji. 

Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – system klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych stworzony na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. 

Zarządzający realizacją umowy / Inżynier Kontraktu – osoba prawna lub fizyczna 
określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej Inżynierem, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w 
zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie.  

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.5.1 Podstawa wykonania Robót 
Podstawą wykonania Robót objętych Umową jest: 

• Podpisana Umowa, 
• Opis Przedmiotu Zamówienia, tj. Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje 

Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w znaczeniu Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego. 

• Projekt Budowlano-wykonawczy inwestycji, 
• Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót (jeśli jest wymagane) dla zakresu prac 

objętych Umową, 
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1.5.2 Wymagania dla Wykonawcy do realizacji w ramach Umowy 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz uzgodnieniami z 
Zamawiającym.  

Roboty specjalistyczne muszą być wykonywane przez zespoły legitymujące się 
odpowiednim przygotowaniem i znajomością przyjętej technologii. 

Wykonawca jest zobowiązany do: 
• wdrożenia tymczasowego i docelowego projektu organizacji ruchu, 
• opracowania planu BIOZ (jeśli jest wymagany) (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) 

zgodnie z informacją zawartą w Projekcie Budowlanym, 
• przeprowadzenia odbiorów obiektów zakończonych protokółami dopuszczenia do 

użytkowania, 
• opracowania operatu geodezyjnego powykonawczego, 
• wykonania Dokumentacji Powykonawczej, 

 
1.5.3 Przekazanie terenu budowy 

Warunki ogólne 
 Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu Budowy do stanu 

pierwotnego w przypadku udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia 
Robót. Przekazanie Terenu Budowy nie gwarantuje Wykonawcy bezpieczeństwa 
wykonywania Robót, do momentu wykonania przez niego niezbędnych prac 
przygotowawczych. Warunki muszą być jednoznacznie ustalone, by każda ze Stron była 
świadoma odpowiedzialności, jaka na Niej spoczywa.  

 
Warunki szczególne 
Realizacja robót wymagać będzie od Wykonawcy szczególnej staranności, przy 

jednoczesnym zapewnieniu możliwości dojazdu do posesji i obiektów dla mieszkańców oraz 
pojazdów uprzywilejowanych. Teren Budowy będzie przekazywany Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru w obecności Zamawiającego, z uwzględnieniem jego uwag.  

 
 

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji umowy. Ponieważ roboty będą wykonywane w rejonie zabudowy, teren budowy 
powinien być odpowiednio oznakowany i zabezpieczony Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną, 
chyba, że umowa postanowi inaczej. 

 
1.5.5 Ochrona środowiska w trakcie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

 
 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
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magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą 
miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwe oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. 

 
1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i w obiektach, za 
urządzenia podziemne takie jak rurociągi, kable (dla potwierdzenia Wykonawca wykona 
przekopy kontrolne i inne niezbędne prace). Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w trakcie trwania budowy. 

 
1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Wykonawca sporządzi plan BIOZ (jeśli jest wymagany). Podczas realizacji Robót 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, by personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla bezpieczeństwa publicznego. Należy zwrócić uwagę na 
wymóg posiadania przez Wykonawcę sprzętu specjalistycznego wymaganego przy 
prowadzeniu prac w kanałach, w tym między innymi przewoźne aparaty wentylacyjne o 
wydajności stosownej do objętości wentylowanego obiektu, przenośny i osobisty sprzęt 
ostrzegający przed substancjami stanowiącymi zagrożenie dla zdrowia i życia. Wykonawca 
ma obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Koszt zapewnienia 
powyższych warunków nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 

 
1.5.10 Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie utrzymywać i ochraniać Roboty do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa była w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Czas realizacji poszczególnych 
Robót nie może być przekroczony. 

 
 
 

1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia Robót. Przepisy, normy, wytyczne przywołane w ST 
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muszą być traktowane, jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w 
połączeniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w których są wymienione. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują 
w związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z 
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż 
Wykonawca zna treść i wymagania tych norm. 

Wykonawca Robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa 
Polskiego w trakcie prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych 
i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inżyniera o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Zestawienie obowiązujących przepisów dotyczących Wymagań Ogólnych ST podaje się w 
punkcie 10; obowiązują one również dla poszczególnych ST, gdzie nie koniecznie muszą 
być przywołane. 

 
 
 

1.5.12 Odbiory 
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o 

odbiorach technicznych Inżyniera oraz wszystkich właścicieli urządzeń podziemnych i 
nadziemnych występujących na danym odcinku odbiorowym.  

 
 

2. MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne 

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów 
stosowanych w realizacji Robót objętych Umową podano w Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacjach Technicznych. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą 
zgodne z postanowieniami Umowy, poleceniami Inżyniera Kontraktu, uzgodnieniami z 
Zamawiającym i wymogami Prawa Budowlanego (ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 
budowlane, jednolity tekst Dz.U. Nr 156 z 2006r., poz. 1118 z późniejszymi zmianami) oraz 
innych przepisów mających zastosowanie w przypadku stosowania określonych materiałów i 
towarów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie 
i wbudowanie zgodnie z założeniami Programu Zapewnienia Jakości (PZJ). Przy 
wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane 
(materiały i urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa 
o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. – Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i które posiadają 
właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie podstawowych wymagań. 

 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować: 
Wyroby budowlane dla których: 

• wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu 
do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

• dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z 
Polską Normą lub z aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów nieobjętych 
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certyfikacją określoną w lit. a, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej 
jednego z wymagań podstawowych; 

 
Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego 
wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych 
i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 
 
Wyroby budowlane: 

• oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 
ceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

• wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie  wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 
wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

 
 

 
2.2 Odbiór materiałów 

Wszystkie materiały dostarczane na budowę muszą posiadać – stosownie do ich 
przeznaczenia, świadectwa zgodności z obowiązującymi normami, świadectwa jakości, 
aprobaty techniczne lub certyfikaty, dokumentację techniczno-ruchową, karty gwarancyjne, 
protokoły odbioru technicznego. Całość dokumentacji ma być wykonana w języku polskim. 

Dostarczone materiały podlegają sprawdzeniu pod względem ilości, kompletności i 
zgodności z danymi podanymi przez Producenta. Materiały nie posiadające ww. dokumentów 
lub wykazujące odstępstwa od norm, nie mogą być dopuszczone do stosowania. Nie 
dopuszcza się również stosowania materiałów o obniżonej jakości. Każdy rodzaj robót, w 
którym znajdą się materiały niezbadane, jak również bez akceptacji Inżyniera Kontraktu i 
Zamawiającego, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z konsekwencją odmowy 
zapłaty za wykonaną pracę.  

 
2.3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi Kontraktu wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, a 
w tym: opłaty, wynagrodzenia jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do robót, chyba że postanowienia warunków umowy będą stanowić inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów będą formowane w hałdy w miejscu 
wskazanym przez Inżyniera Kontraktu po uzgodnieniu z Zamawiającym i ponownie 
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakończeniu robót. 
 
 
2.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier 
Kontraktu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
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2.5  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone zgodnie z wymaganiami Producenta/Dostawcy i 
zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane na terenie zaplecza Wykonawcy lub 
w miejscach wskazanych przez Zamawiającego i uzgodnionych z Inżynierem Kontraktu. 

 
2.6 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli dokumenty Umowy przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału 
w wykonywanych Robotach, Wykonawca wystąpi do Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego z 
wnioskiem określającym zakres proponowanych przez Wykonawcę zmian. Ostatecznie 
wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inżyniera i Zamawiającego. 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót zarówno w miejscu tych 
Robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Liczba i wydajność sprzętu musi 
gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST, PZJ i wskazaniami Inżyniera w terminie przewidzianym Umową. Sprzęt 
używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, Umowie lub w Projekcie Organizacji 
Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku takich ustaleń w dokumentach, 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Wybrany sprzęt nie może 
być później zmieniany bez jego zgody.  

Sprzęt ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz musi spełniać 
normy ochrony środowiska i być zgodny z przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na stan techniczny sprzętu. Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, 
gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania warunków 

 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu musi gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inżyniera w terminie 
przewidzianym Umową. 

 
4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. W żadnym wypadku nie można dopuszczać do przeciążenia 
środków transportu. Szczególną uwagę należy zwrócić na wyposażenie samochodów do 
przewożenia materiałów sypkich i gruzu; bezwzględnie wymaga się, aby miały one 
zabezpieczenie (plandeki) przed rozwiewaniem przewożonego materiału. Środki transportu 
nie odpowiadające warunkom Umowy, na polecenie Inżyniera, będą usunięte z Terenu 
Budowy. Pojazdy wyjeżdżające z Zaplecza Budowy muszą być czyste. Wykonawca będzie 
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usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1 Odpowiedzialność Wykonawcy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, Projektem Organizacji Robót i Programem Robót, oraz 
poleceniami Inżyniera i uzgodnieniami z Zamawiającym. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu Robót zostaną, jeśli 
wymagać będzie tego Inżynier Kontraktu, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie przez Inżyniera wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości, nie zwalniają 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych oraz uzgadniane z Zamawiającym. 

 
5.2 Prowadzenie Robót 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Roboty zgodnie z opracowaniami wg punktu 
5.1. i 5.2. przestrzegając: - ochrony środowiska, Wykonawca ma obowiązek znać i stosować 
w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się z postanowieniami Rozdziału 1 Ustawy 
z dnia 27. kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62/2001, poz. 628, z późniejszymi 
zmianami). W przypadku konieczności złożenia na odkład (składowania na wysypisku 
odpadów) nieprzydatnych materiałów z rozbiórek lub gruntu, Wykonawca musi wystąpić o 
określone Ustawą zezwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszta związane z 
zagospodarowaniem nieprzydatnego materiału lub gruntu (traktowanego jako odpad). 

Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy złożyć w miejscu 
wskazanym przez Inżyniera i pozostawić do dyspozycji Zamawiającego. Przed 
przystąpieniem do Robót Wykonawca winien zrobić dokumentację wizualną z 
wykorzystaniem dostępnych technik dokumentacyjnych przejmowanego Terenu Robót. 

 
5.3 Prace geodezyjno-kartograficzne 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną. 
 

5.3.1 Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie 
Opracowanie geodezyjne projektu należy opierać na osnowie geodezyjnej. Uprawniony 

geodeta z ramienia Wykonawcy wystąpi o udostępnienie punktów osnowy geodezyjnej do 
odpowiedniego Punktu Zasobów Geodezyjnych. Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na 
gruncie, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, podlegają geodezyjne elementy 
określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe budowanych 
obiektów, a w szczególności główne osie rurociągów i obiektów naziemnych i podziemnych, 
stałe punkty wysokościowe – repery. 

 
5.3.2 Czynności geodezyjne w toku budowy 

Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 
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• geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych, 
• wykonywanie wszelkich pomocnych szkiców geodezyjnych jako załączników do 

księgi obmiarów, 
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych, 
• wznowienie znaków granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robót. 

Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i 
pomiary kontrolne tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów 
geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu. Wykonanie czynności 
geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy lub 
montażu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkiców 
tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego, zawierające 
dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia. 

 
5.3.3 Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy 

Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o 
przestrzennym o zmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu. 

 
5.3.4 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 

Operat geodezyjny wchodzący w skład Dokumentacji Budowy powinien zawierać 
dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w 
szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu 
budowlanego. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na 
mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia 
terenu. Dokumentacja musi zostać sporządzona w formie papierowej i elektronicznej. 
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje: 

• do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji w 
formie i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, 

• kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

 
5.4 Dojazdy do zagospodarowanych działek oraz ogólne wytyczne dla tymczasowej 

organizacji ruchu na terenach inwestycji 
 
Dojazdy do zagospodarowanych działek. Zamawiający w szczególności wymaga, aby 

na terenie objętym inwestycją roboty prowadzone były w taki sposób aby: 
• zapewnić swobodne dojazdy dla samochodów osobowych i ciężarowych, a także 

dojścia dla pieszych do poszczególnych posesji znajdujących się w zakresie 
opracowania,  

• w czasie prowadzenia robót należy zagwarantować swobodne dojazdy pojazdów 
komunikacji miejskiej (lub gdy nie ma takiej możliwości zorganizowania objazdów),  

• dla wszystkich terenów robót obowiązuje ogólna zasada minimalizowania 
uciążliwości i czasu ich trwania w zakresie dostępu (dojść i dojazdów) do 
zagospodarowanych działek inwestycji znajdujących się w pasie oddziaływania 
inwestycji. 

 
Ogólne wytyczne tymczasowej organizacji ruchu na terenach inwestycji. Wymaga 

się, aby przy realizacji inwestycji w drogach (ulicach) Wykonawca uwzględnił (lecz się do 
nich nie ograniczył) opisane poniżej wymagania: 
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• należy zminimalizować ruch tranzytowy ograniczając go (jeśli warunki na to 
pozwolą), wyłącznie do komunikacji zbiorowej i samochodów uprzywilejowanych,  

• wszelkie zmiany projektu tymczasowej organizacji ruchu wynikające z postępu robót 
spoczywają na Wykonawcy wraz z obowiązkiem uzyskania stosownych decyzji 
administracyjnych w tym zakresie, uzgodnień i odbiorów itp.  

• wymogi związane z tymczasową organizacje ruchu w zakresie komunikacji zbiorowej 
należy uzgodnić,  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Jednostki miar. Jednostki miar będą określane jedynie w 
systemie metrycznym (SI)  

 
Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materiały będą zdolne do 

funkcjonowania w sposób określony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie 
mogą występować na miejscu budowy. Wykonawca może zakładać, że warunki te będą się 
mieścić w następujących granicach: 

Temperatura w cieniu: -30 do +35 ºC. 
Wilgotność: 0 do 95 %. 
Ciśnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania 
prób szczelności oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może 
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Zamawiający ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 

 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier 
będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 

 Inżynier w imieniu Zamawiającego będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających 
stosowanie się do nich, będą przedkładane Inżynierowi do jego wiadomości, przed 
rozpoczęciem każdego etapu realizacji. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
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materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są 
określone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony 
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

 
6.1 Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i 
jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do kontroli materiałów 
oraz robót.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i 
ich częstotliwości są określone w Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy (z informacją dla 
Zamawiającego) pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeśli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 
użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

 
6.2 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera (w uzgodnieniu z 
Zamawiającym) Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do ich jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inżyniera. Próbki do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera.  

 
6.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Dokumentacji 
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Projektowej i ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane 
przez Inżyniera.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji. Wykonawca jest zobowiązany, 
aby całość nowowykonywanej sieci poddać inspekcji telewizyjnej, a powstała w wyniku 
inspekcji dokumentacja stanowić będzie jeden z elementów odbioru robót.  

 
 
 

6.4 Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może 

dopuścić do użycia materiał które jest: 
• oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 

• umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

• oznakowany znakiem budowlanym, albo 
• posiada deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub  aprobatą 

techniczną (w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi Dokumentacji Projektowej i 
ST). 

 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta, stwierdzający ich pełną zgodność 
z warunkami podanymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku materiałów, dla 
których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać 
atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. W przypadku instalacji złożonej z kilku 
elementów, każdy wyprodukowany element musi być ocechowany w sposób czytelny, trwały 
i widoczny po jego zmontowaniu. Urządzenia muszą posiadać czytelne tabliczki znamionowe 
trwale związane z urządzeniem. Wymaga się, aby każde urządzenie posiadało dokumentację 
techniczno-ruchową z numerem odpowiadającym numerowi urządzenia oraz wypełnioną 
kartę montażu.  

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.  

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przechowywania dokumentów, 
wprowadzających do obrotu każdą partię wyrobu dostarczoną do robót, określających w 
sposób jednoznaczny jego cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez 
producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie tych 
dokumentów i wyniki badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

 
6.5 Dokumenty Budowy 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowią w 
szczególności: 
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• Pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym (ewentualne zgłoszenie robót 
nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę), projektem budowlano-
wykonawczym, Informacją BIOZ,  

• Plan BIOZ (jeśli jest wymagany), 
• Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze, 
• Harmonogram robót, 
• Protokoły z prób, inspekcji, odbiorów, 
• Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 
• Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 
• Protokoły przekazania robót, 

 
 

6.5.1 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie Inżyniera i Zamawiającego. 

 
6.5.2 Przechowywanie dokumentów Budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Zaplecza Wykonawcy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w 
uporządkowany sposób i oznaczone według wskazań Inżyniera powinny być 
przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien 
dokonywać w ustalonych z Inżynierem okresach czasu archiwizacji, w tym również na 
nośnikach elektronicznych. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

 
 

7. ODBIÓR ROBÓT – PRZEJĘCIE ROBÓT 
 

7.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
7.2 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
7.3 8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inżynier. 
7.4 Odbiór ostateczny robót 

7.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 

7.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1.dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2.szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
3.recepty i ustalenia technologiczne, 
4.dzienniki budowy  
5.wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. 
PZJ, 
6.deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i 
ew. PZJ, 
7.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem 
przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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7.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

 
 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
8.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej 
pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
8.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy,  
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c)  opłaty/dzierżawy terenu, 
(d)  przygotowanie terenu, 

 
 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 

świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

1.     Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami). 
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3.     Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 
z późniejszymi zmianami). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Słowackiego w Bieruniu 

 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST - 01.01.01 PRACE GEODEZYJNE I ROBOTY 
POMIAROWE 
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1. WSTĘP 
1.1  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania wszystkich prac geodezyjnych i pomiarowych. 

 
1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią część Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ), które należy odnieść do zlecania i wykonania Robót związanych z 
zadaniem pn: (nazwę projektu podano w stopce strony) w zakresie zgodnym z Dokumentacją 
Projektową oraz z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w pozostałych ST. Specyfikacje 
Techniczne uwzględniają obowiązujące normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się 
do Robót. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w 
terenie przebiegu trasy drogowej oraz położenia obiektów inżynierskich oraz tyczenie 
wszystkich nowych zaprojektowanych elementów objętych dokumentacją techniczną. 

 
Zakres robót obejmuje: 

• ustalenie punktów głównych i ich zastabilizowanie w terenie, 
• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
• wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
• bieżące tyczenia i pomiary wysokościowe związane z realizacją robót budowlanych i 

montażowych, 
• ochronę punktów, 
• pomiary sprawdzające w trakcie robót, 
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
• wniesienie pomiarów do Dokumentacji Powykonawczej, 
• uzupełnienie wynikami pomiaru powykonawczego zasobu mapowego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej obszaru w którym są realizowane roboty. 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy 

i końcowy punkt trasy. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 1.4 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.  „Wymagania ogólne". 
 

2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST-00.00.  „Wymagania ogólne" pkt. 2. 

 
2.2 Rodzaje materiałów 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Słowackiego w Bieruniu 

 39 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem 
lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów 
załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 
do 0,08 m i długości około 0,30 m. „Świadki" powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój 
prostokątny. 

 
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne" pkt. 3. 
 

3.2 Sprzęt pomiarowy 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować 

następujący sprzęt: 
• Teodolity lub tachimetry, 
• niwelatory, 
• dalmierze, 
• tyczki, 
• łaty, 
• taśmy stalowe, szpilki. 

 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych 

powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 

4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.  „Wymagania ogólne" 
pkt. 4. 

 
4.2 Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami 
transportu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.  „Wymagania ogólne" pkt. 5. 
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST, zasadami 

wiedzy technicznej i zaleceniami Inspektora Nadzoru. Prace pomiarowe powinny być 
wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK przez osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Tyczenie obiektów należy prowadzić w oparciu o 
państwowy układ współrzędnych. W razie rozbieżności tyczenia w terenie z danymi 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, należy wykonać domiary kontrolne do punktów 
charakterystycznych w celu prawidłowego ustalenia odległości projektowanego obiektu od 
obiektów istniejących [często zdarza się, Że usytuowanie obiektów w naturze nie odpowiada 
odczytom dokonanym z mapy]. 

 
5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych 
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Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 
GUGiK (od 1 do 7). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od 
Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz 
reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia.  

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te 
powinny być usunięte na koszt Zamawiającego.  

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji 
projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że 
rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji 
projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie 
nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. 
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji 
projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na 
koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe 
w takim przypadku obciążą Wykonawcę.  

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte 
przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.  

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być 
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i 
położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 
Inżyniera. Wykonawca sporządzi uproszczoną dokumentację geodezyjną na wykonanie robót 
objętych niniejszą ST, co umożliwi bieżącą kontrolę prowadzonych robót.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa niezgodności wykonanych robót z 
dokumentacją projektową, niniejszymi ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu 
przez Inżyniera. Dodatkowo na każde wezwanie Inżyniera Wykonawca wykona wszelkie 
pomiary geodezyjne określone przez Inżyniera. Koszt tych pomiarów obciąża Wykonawcę. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w trakcie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe (repery państwowe, punkty 
poligonowe) zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, to 
zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

 
”W przypadku konieczności odtworzenia istniejących znaków geodezyjnych należących 

do osnowy trzeciej klasy kolidujących z nowym zagospodarowaniem terenu po przebudowie 
drogi, należy prace wykonać w sposób uzgodniony z ośrodkiem geodezyjnym”. 

 
5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 

wysokościowych 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w 

sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do 
punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość 
pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 50 m.  

Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż 
osi trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim.  

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie 
płaskim powinna wynosić 100 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być 
odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji.  
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Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy 
drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe 
na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, 
repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników 
stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez 
Inżyniera.  

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd 
niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w 
nawiązaniu do reperów państwowych.  

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające 
wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej.  

 
UWAGA! Wykonawca ma obowiązek zgłosić niezwłocznie Inspektorowi wszelkie 

niezgodności wytyczania robót w terenie z dokumentacja projektową lub problemy z 
wytyczeniem. Projektant w ramach nadzoru autorskiego przedstawi swoje stanowisko w 
każdym przypadku takiej niezgodności i jeżeli zajdzie taka konieczność wprowadzi korekty w 
dokumentacji projektowej. W opieszałości w zgłoszeniu przez Wykonawcę niezgodności 
wytyczenia z dokumentacją projektową, skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 
5.4 Wyznaczenie osi trasy drogi 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne 
dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 
państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.  

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w 
odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 
50 metrów.  

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 
projektowej nie może być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla 
pozostałych dróg. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 
cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej.  

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

 
5.5 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi wykopów na 
powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w 
miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Do wyznaczania krawędzi wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub 
wiechy. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania 
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać 
odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie wykopów o 
kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. 

 
5.6 Wyznaczenie pozostałych obiektów (sieci, studnie, budowle i obiekty kubaturowe) 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne 
dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 
państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.  
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Oś sieci powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w 
odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 
50 metrów.  

Dla tyczenia studni kanalizacyjnych należy wykonać szkice życzeniowe z wykonanymi 
odbiciami (domiarami) od punktów charakterystycznych aby było możliwe odtworzenie 
punktu tyczenia po wykonaniu wykopu. 

Tyczenie komór i obiektów kubaturowych należy wykonać poprzez naniesienie w 
terenie osi obiektu oraz jego konturu (rogów)  
5.7 Inwentaryzacja powykonawcza. 

Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do opracowania geodezyjnej 
dokumentacji powykonawczej. Inwentaryzację powykonawczą w tym wersję elektroniczną na 
płycie CD należy dostarczyć Inwestorowi przy odbiorze końcowym wraz ze 
zaktualizowanym podkładem mapowym i klauzulą właściwego ośrodka geodezyjnego o 
przyjęciu materiałów do zasobu. 

5.7.1 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej sporządzonej w postaci mapy 
elektronicznej. 

Dokumentacja geodezyjna powykonawcza przekazana Inwestorowi w formie 
elektronicznej mapy powinna być plikiem w formacie DXF lub DWG w układzie 
geodezyjnym 65 lub jedynie za zgodą Inwestora w układzie lokalnym. Warstwy powinny być 
jednoznacznie opisane wg odpowiedniej kategorii (wyjątkowo za zgodą Inwestora dopuszcza 
się inny opis oraz ilość warstw). 

Ponadto Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu 
powinna uwzględnić między innymi : 
dla branży kanalizacyjnej: 

• karty studni i wpustów z zaznaczeniem: numeru studni, rzędnych góry, dna, rzędnych 
poszczególnych wlotów i wylotów, rodzaju materiału, datę zabudowy. na planie 
sytuacyjnym zaznaczyć należy średnicę przewodu materiał oraz spadek 

dla branży teletechnicznej  
• wg wymagań właściciela urządzenia, 

dla branży drogowej: 
• plan sytuacyjny (obmiar powykonawczy) z zaznaczonym w kolorze rodzajami 

nawierzchni i ich powierzchniami oraz wszystkimi wbudowanymi urządzeniami 
(bariery, poręcze mury oporowe, przepusty, znaki drogowe, krzewy, drzewa),  
szkice polowe dla  urządzeń  

dla branży mostowej (mosty, przepusty) 
• plan sytuacyjny (obmiar powykonawczy) 

 
Plan sytuacyjny (obmiar powykonawczy) należy przekazać wraz z geodezyjną 

inwentaryzacją powykonawczą, również w formie elektronicznej.  
Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej należy przekazać  w następującej ilości: 2 kpl dla Zamawiającego po 1 
kpl. dla każdej branży,  

Mapa numeryczna  na płycie CD powinna zawierać: adres wykonawcy, tel. 
kontaktowy, temat zadania i datę oddania dokumentacji do Inwestora. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.  „Wymagania ogólne" pkt. 6. 
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6.2 Kontrola jakości prac pomiarowych 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7). 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.  „Wymagania ogólne" pkt. 7. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.  „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 

8.2 Sposób odbioru robót 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie 

szkiców, dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które 
Wykonawca przedkłada Inspektorowi. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 9. 
9.2 Cena jednoski obmiarowej 
Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 

• sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
• wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 

przekrojów, 
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i 

oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
Cena kompletu inwentaryzacji geodezyjnej obejmuje: 

• roboty przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• wszelkie pomiary geodezyjne, 
• opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej wraz z wymaganymi operatami, 
• uzyskanie klauzuli z właściwego ośrodka geodezyjnego o przyjęciu materiałów do 

zasobu, 
• opracowanie inwentaryzacji w formie elektronicznej, 
• przekazanie materiałów Inwestorowi. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, 
poz. 163 z późniejszymi zmianami) 
[Instrukcje i wytyczne techniczne byłego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii]: 

2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
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3. Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej 

4. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna 
5. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna 
6. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji 
7. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe 
8. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne 
9. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne 
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1. WSTĘP 
1.1  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru Robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ulic. 

 
1.2  Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią część Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ), które należy odnieść do zlecania i wykonania Robót związanych z 
zadaniem pn: (nazwę projektu podano w stopce strony) w zakresie zgodnym z Dokumentacją 
Projektową oraz z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w pozostałych ST. Specyfikacje 
Techniczne uwzględniają obowiązujące normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się 
do Robót. 

 
1.3 Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z rozbiórką: 

• warstw nawierzchni bitumicznej lub tłuczniowej 
• krawężników lub innych prefabrykatów 
• kostki kamiennej  

1.4  Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
1.5  Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 1.5 
2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-

00.00. „Wymagania ogólne" pkt 2. 
3. SPRZĘT 
3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2 Sprzęt do rozbiórki 

Do wykonania Robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ulic może być 
wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

• spycharki, 
• ładowarki, 
• Żurawie samochodowe, 
• samochody ciężarowe, 
• zrywarki, 
• młoty pneumatyczne, 
• piły mechaniczne, 
• frezarki nawierzchne, 
• koparki. 

 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00. „Roboty drogowe. Wymagania 

ogólne" pkt 4. 
4.2 Transport materiałów z rozbiórki 
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Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne" pkt. 5. 
5.2 Wykonanie Robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z Terenu Budowy wszystkich 
elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST lub 
wskazanych przez Inżyniera. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub 
ręcznie w sposób określony w ST lub przez Inżyniera. 
5.3 Rozbiórka nawierzchni bitumicznych 

W przypadku usuwania warstw nawierzchni bitumicznych należy zastosować piły 
mechaniczne, frezarki, zrywarki, młoty pneumatyczne. Po wycięciu powierzchni 
przeznaczonej do rozbiórki, należy rozbić w sposób ręczny lub mechaniczny duże fragmenty 
nawierzchni i usunąć z terenu budowy - zutylizować. 

Dopuszcza się ponowne wbudowanie materiałów z rozbiórki. 
  

5.4 Rozbiórki pozostałych elementów 
W przypadku rozbiórki pozostałych elementów: 

• odkopania rozbieranych elementów mechanicznie lub ręcznie, 
• załadunku i wywiezieniu z placu budowy. 
• zwiezienia i rozładunku we wskazane przez Zamawiającego miejsce 
• utylizacji. 

 
5.5 Warunki ogólne 

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, studzienek deszczowych 
znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonane 
wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy 
zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2 Kontrola jakości Robót rozbiórkowych 

Kontrola jakości Robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych Robót 
rozbiórkowych. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest: 
• dla nawierzchni bitumicznych oraz pozostałych nawierzchni np. kostki betonowej lub 

kostki kamiennej– m2
 (metr kwadratowy), 

• dla krawężnika i obrzeża,  - m (metr), 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 9. 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje: 
dla rozbiórki warstw nawierzchni: 

•  wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
•  rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
• ew. przesortowanie materiału uzyskanego 
• załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
• wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
•  rozładunek  
• odkopanie krawężników, obrzeży wraz z wyjęciem 
• odzysk przewidzianych do odzysku krawężników, zabezpieczenie ich do ponownego  
• zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 
• ew. przesortowanie materiału uzyskanego 
• załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
• wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
• rozładunek 
• koszty utylizacji 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
• Przepisy budowy urządzeń elektrycznych PBUE wyd.1997 r. 
• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – 
montażowych i rozbiórkowych Dz.U. nr 13 z dn. 10.04.1972r. 
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PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM 

PODŁOŻA 
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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot i zakres stosowania ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z 
profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią część Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ), które należy odnieść do zlecania i wykonania Robót związanych z 
zadaniem pn: (nazwę projektu podano w stopce strony) w zakresie zgodnym z Dokumentacją 
Projektową oraz z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w pozostałych ST. Specyfikacje 
Techniczne uwzględniają obowiązujące normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się 
do Robót. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem robót ziemnych - koryta, wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoża przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni zgodnej z Dokumentacją 
projektową. 
 
1.4 Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00.  „Wymagania ogólne" pkt. 1.4  
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.  „Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 

Materiały nie występują 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.  „Wymagania ogólne" pkt. 3 
 
3.2 Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania i zagęszczenia podłoża 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• koparek podsiębiernych, 
• równiarek lub spycharek uniwersalnych, 
• walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych, 
• środków transportowych. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoża. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.  „Wymagania ogólne" 
pkt. 4 
 
4.2 Transport gruntu 

Materiał z rozbiórki koryta można przewozić dowolnym środkiem transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.  „Wymagania ogólne" pkt. 5 

 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 
nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i 
zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru, w korzystnych 
warunkach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może 
odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 
podbudowy. 
 
5.3 Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny 
być wcześniej przygotowane. 

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub 
w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek 
powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 
większych niż co 10 metrów. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w 
którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien odwieziony na odkład i 
zutylizowany. Wszelkie koszty związane z odspojeniem, załadunkiem i wywozem a także 
utylizacją odspojonego gruntu leżą po stronie Wykonawcy i nie będą podlegać odrębnej 
zapłacie. Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić Inżynierowi i Zamawiającemu 
stosowne potwierdzenie zutylizowania urobku w postaci kart odpadu. Koszty wykonania 
koryta, odwozu i utylizacji zostaną uwzględnione w cenie jednostkowej wykonania koryta. 
 
 
5.4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Profilowanie koryta w wykopie i górnej płaszczyzny korpusu drogowego w nasypie 
polega na ścięciu nierówności i nadaniu płaszczyznom pochylenia podłużnego i spadku 
poprzecznego zgodnie z Dokumentacją Projektową. Jeśli dokładność mechanicznego 
wykonania koryta nie jest wystarczająca, ostateczne profilowanie należy wykonać ręcznie. 
Do profilowania podłoża można przystąpić bezpośrednio przed ułożeniem warstwy 
odsączającej i odcinającej. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy 
istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych 
podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe 
niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują 
zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien 
spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt 
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spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do 
uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości 
wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 

W przypadku gdy powierzchnia podłoża przed profilowaniem nie wymaga uzupełnienia 
gruntem, należy oczyszczoną powierzchnię dogęścić trzy bądź czterokrotnym przejściem 
średniego walca stalowego, gładkiego i wówczas przystąpić do profilowania podłoża. 

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Bezpośrednio po profilowaniu 
podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 

Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy kontrolować wg 
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z BN-77/8931-12, lub dla gruntów grubo 
okruchowych płytą VVS zgodnie z PN-S-02205. 
 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 
Strefa korpusu Minimalna wartość Is dla dróg KR3 – KR6 
Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 
Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni 
podłoża 

1,00 
 

 
 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 
obciążeń płytowych. Należy określić - pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża 
według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie 
powinien przekraczać 2.2. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące 
rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. 
Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż 
projektowane rzędne podłoża. 

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki lub ładowarki. Ścięty grunt 
powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego 
zagęszczania. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancj od -20% do +10%. 
5.5 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w 

dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania 
warstw podbudowy, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, 
na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inwestora. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 
naprawę wykona on na własny koszt. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.  „Wymagania ogólne" pkt. 4 
6.2 Badania w czasie robót 
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych koryta i 
wyprofilowanego podłoża podaje tablica 1. 

 

 
6.2.2 Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż + 10 cm i -5 cm. 
6.2.3 Równość koryta (profilowanego podłoża) 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą 
zgodnie z normą BN- 68/8931-04 [4]. 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą 
przekraczać 20 mm. 
6.2.4 Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
6.2.5 Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i 
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
6.2.6 Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż +- 
5cm 

6.2.7 Nośność podłoża 
Pomiary nośności podłoża należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. Podłoże 

powinna spełniać dla KR1 następujące wymagania nośności: moduł odkształcenia wtórnego 
E2>80 MPa lub dynamiczny moduł odkształcenia EvD>50 MPa. Zagęszczenie (stosunek 
wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia) <2,2 

 
6.3  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego 

podłoża) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w punkcie.6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
7. OBMIAR ROBÓT 

Tablica 1.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i 
wyprofilowanego podłoża 

Lp. Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 1 raz na 20 m 

2 Równość podłużna co 20 m 

3 Równość poprzeczna co 20 m 

4 Spadki poprzeczne co 20 m 

5 Rzędne wysokościowe co 20 m w osi jezdni i na jej krawędziach 

6 Ukształtowanie osi w planie co 20 m w osi jezdni i na jej krawędziach 
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7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.  „Wymagania ogólne" pkt. 7. 

7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 

• m3 (metr sześcienny) robót ziemnych podczas korytowania 
• m2 (metr kwadratowy) profilowania i zagęszczania podłoża. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.  „Wymagania ogólne" pkt. 8 
8.2 Sposób odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i 
wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.  „Wymagania 
ogólne" pkt. 9 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m3 robót ziemnych podczas wykonania koryta oraz cena 1 m2 profilowania i 
zagęszczania podłoża obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• odspojenie gruntu z przerzutem, 
• załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na 

odkład wraz z utylizacją, 
• profilowanie dna koryta lub podłoża, 
• zagęszczenie, 
• utrzymanie koryta lub podłoża, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Normy 

 
• PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
• PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
• BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
• PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
• PN-B-02481:1998 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
• PN-EN 1997-2:2009 Geotechnika. Badania polowe. 
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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących kryteriów wykonania materiałowego, 
wymagań technologicznych, dostawy, montażu i odbioru rur kanalizacyjnych z  PVC-u. 
1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią część Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ), które należy odnieść do zlecania i wykonania Robót związanych z 
zadaniem pn: (nazwę projektu podano w stopce strony) w zakresie zgodnym z Dokumentacją 
Projektową oraz z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w pozostałych ST. Specyfikacje 
Techniczne uwzględniają obowiązujące normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się 
do Robót. 
1.3 Zakres Robót objętych ST 

1.3.1 Ogólny zakres Robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenie Robót 

związanych ze wszystkimi czynnościami umożliwiającymi wykonanie i odbiór robót 
przygotowawczych i budowlano-montażowych w zakresie montażu rur kanalizacyjnych 
zgodnymi z Dokumentacją Projektową. Zakłada się, że Teren Budowy jest przekazany 
zgodnie z warunkami zawartymi ST-00.00.-Wymagania ogólne (Przekazanie Terenu 
Budowy). Wykonawca po odebraniu zakresu robót jest odpowiedzialny za odpowiednie 
zabezpieczenie Terenu Budowy. Prace budowlano-montażowe, do których odnosi się 
niniejsza specyfikacja, dotyczą wykonania urządzeń które w sposób prawidłowy pozwolą na 
przepływ medium dla którego budowana jest przedmiotowa kanalizacja. 

Wbudowywane wyroby budowlane muszą spełniać kryteria podane w punkcie 2 
niniejszej specyfikacji, Dokumentacji Projektowej oraz uzyskać akceptację Inżyniera i 
Zamawiającego. 

1.3.2 Szczegółowy zakres Robót 
Roboty przygotowawcze 

W zakresie robót przygotowawczych zasadniczych przewidziano wszystkie prace 
związane z tyczeniem nowych obiektów i przewodów oraz ich pomiarami, oznaczenie 
istniejącego uzbrojenia (przekopy kontrolne w celu doprecyzowania posadowienia i rzędnych 
istniejącej infrastruktury), skuteczne odcięcie odcinków istniejącej sieci. 

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego sprawdzenia stanu przygotowania do 
prowadzenia robót oraz odpowiedniego przygotowania się przed przystąpieniem do prac. 
Wykonywane roboty zaliczyć należy do prac prowadzonych w warunkach wymagających 
szczególnego przygotowania i ostrożności.  

 
W ramach prac przygotowawczych należy ująć: 

• przygotowanie materiałów i sprzętu, 
• przygotowanie Terenu Budowy, 
• czyszczenie i zabezpieczenie kanałów, 
• zabezpieczenie dróg dojazdowych. 

 
Roboty budowlano-montażowe 

 
W zakresie robót zasadniczych przewidziano: 

• wykonanie wykopów pod przewody łącznie z zabezpieczeniem ścian wykopów i 
zasypanie do dna koryta odtwarzanych nawierzchni drogowych i chodników lub do 
terenu istniejącego zależnie od lokalizacji, 

• zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia, 
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• przygotowanie podłoża (uformowanie podłoża), 
• montaż przewodów  kanalizacyjnych - grawitacyjnych, 
• kontrolę wykonania, 
• wymagane próby. 

 
Odbiór wykonanych Robót 

Odbiór wykonanych Robót musi być zgodny z warunkami według punktu 8 ST-00.00. 
i punktu 8 niniejszej ST oraz musi spełniać kryteria dla wbudowywanych materiałów według 
punktu 2 niniejszej ST. 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00.00.-Wymagania ogólne. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania Robót oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST-00.00.-Wymagania ogólne, punkt 2. Wykonawca w terminie uzgodnionym z Inżynierem, 
przed planowaną dostawą wyrobów związanych z wykonaniem robót, przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i zakupu materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie oraz próbki, a Inżynier wyda opinię o zgodności propozycji z warunkami 
Umowy i uzgodnieniami. 

 
Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny: 

• być oznakowanie znakiem CE, 
• zostać umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 
wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.  

 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wbudowywanych wyrobów budowlanych, 

ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
2.2 Rodzaje wykorzystanych materiałów 

2.2.1 Wymagania dla rur i materiałów uzupełniających dla kanałów 
Rury kielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej z PVC-U ze ścianką litą 

jednorodną i standardowym kielichem o sztywności obwodowej SN8 (SDR 34) łączone na 
uszczelki gumowe, spełniające wymagania PN-EN 1401-1:2009. Uszczelki zgodne z normą 
zharmonizowaną PN-EN 681-1:2002/A3:2006 posiadające znakowanie CE, do zastosowania 
w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC.  

Wszystkie wymienione parametry powinny być potwierdzone przez dostawcę lub 
producenta w formie pisemnego oświadczenia lub przez dostarczenie certyfikatu niezależnej 
instytucji. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inspektora Nadzoru. Wybrany materiał nie może posiadać parametrów gorszych niż 
materiał ujęty w specyfikacji szczególnie jeśli chodzi o szczelność rur i połączeń, odporność 
na ścieranie, parametry hydrauliczne. W przypadku zamiany materiału nie może zamiana 
powodować pogorszenia parametrów użytkowych ciągów kanalizacyjnych w szczególności 

w zakresie samooczyszczania kanałów, odporności chemicznej, sztywności 
obwodowej biorąc pod uwagę projektowany okres użytkowania 50 lat. 

2.2.2 Wymagania dla kruszyw na podsypkę 
Podsypka może być wykonana z materiału ziarnistego z piasku, żwiru lub pospółki lub 

gruntu rodzimego. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom 
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stosownych norm, np. PN-EN 12620+A1:2010,  PN-EN 13043:2004 lub w przypadku 
użytego materiału rodzimego normy PN-ENV 1046:2007 
2.3 Odbiór materiałów na budowie 

Wszystkie materiały dostarczane na budowę muszą posiadać - stosownie do ich 
przeznaczenia, świadectwa jakości lub atestu, aprobaty techniczne lub certyfikaty, 
dokumentację techniczno-ruchową, karty gwarancyjne, protokoły odbioru technicznego, itp. 
Dostarczone materiały podlegają sprawdzeniu pod względem ilości, kompletności i zgodności 
z danymi podanymi przez Producenta/Dostawcę. Materiały nie posiadające ww. dokumentów 
lub wykazujące odstępstwa od norm, nie mogą być dopuszczone do stosowania. W razie 
stwierdzenia jakichkolwiek wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, 
należy przed ich wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inżyniera Kontraktu. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się materiały niezbadane i niezaakceptowane, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z konsekwencją odmowy zapłaty za 
wykonaną pracę. Szczególnie starannym oględzinom należy poddać elementy z tworzywa 
sztucznego, którego wytrzymałość udarowa jest niska. W razie stwierdzenia wad lub 
uszkodzeń należy o tym powiadomić przedstawiciela Producenta/Dostawcy i wymienić na 
elementy nieuszkodzone. Każdy wyprodukowany element musi być ocechowany w sposób 
czytelny, trwały i widoczny po jego zmontowaniu. 
2.4 Składowanie materiałów 

Materiały muszą być składowane zgodnie z wymaganiami Producenta, który w 
wytycznych winien opierać się o obowiązujące normy i przepisy. Wykonawca zobowiązany 
jest do stosowania wszystkich zaleceń Producenta/Dostawcy. Materiały wrażliwe na wilgoć 
muszą być składowane w miejscu suchym i przewiewnym. 

2.4.1 Rury 
Rury mogą być składowane na wolnym powietrzu, ułożone odpowiednio do wymagań 

Producenta, zabezpieczone przed zanieczyszczeniami. Powierzchnia składowania powinna 
być równa i utwardzona z możliwością odprowadzenia wód opadowych. Rury należy 
przechowywać w pozycji poziomej, na płaskim i równym podłożu, w stosach 
nieprzekraczających dopuszczalnej liczby warstw podanych przez Producenta. Pierwszą 
warstwę rur należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą klinów drewnianych 
(dostosowanych kształtem do średnicy zewnętrznej rur) przybitych do podkładów w 
wysokości do 1,50m zabezpieczonych przez drewniane wsporniki zamocowane co 1 – 2m. 
Rury o różnych średnicach winny być składowane osobno. Przy składowaniu rur z tworzyw 
sztucznych na odkrytych placach, należy chronić je przed oddziaływaniem promieni 
słonecznych. W magazynach zamkniętych temperatura otoczenia nie może przekraczać 30°C, 
a odległość składowania powinna być większa niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych. 
Generalnie rury należy chronić przed wpływem temperatury powyżej 300C. Ostrożność 
należy zachować również w temperaturze bliskiej 0°C i niższej; szczególnie dotyczy to 
materiałów z PVC, które wykazuje kruchość w tych temperaturach. 

2.4.2 Kruszywo i piasek 
Kruszywo i piasek należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w 

sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i 
frakcjami. 
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 Wymagania ogólne, punkt 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać 
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akceptację Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie Robót 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w 
terminie przewidzianym Umową.  
3.2 Sprzęt pomiarowy 

Do tyczenia osi, punktów wysokościowych oraz domiarów należy stosować następujący 
sprzęt: 

• teodolity lub tachimetry, 
• niwelatory, 
• dalmierze, 
• tyczki, 
• łaty, 
• taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do wytyczenia osi, punktów wysokościowych i pomiarów musi 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru (urządzenia laserowe).  

 
3.3 Sprzęt do wykonania robót budowlano-montażowych 

Wykonawca przystępujący do robót budowlano-montażowych winien wykazać się 
możliwością korzystania między innymi z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących 
właściwą jakość robót: 

• piły do cięcia asfaltu, 
• zagęszczarek do zagęszczania zasypanych wykopów: ubijaki ręczne i mechaniczne, 

zagęszczarki płytowe, zagęszczarki wibracyjne, 
• samochodów samowyładowczych, 
• koparki podsiębiernej 0,25 m3 do 0,40 m3, 
• spycharki, 
• ładowarki, 
• wciągarki ręcznej łańcuchowej, 
• dźwigu, 
• samochodu skrzyniowego i dostawczego, 
• betoniarki, 
• pompy do betonu, 
• obudowy pogrążalnej do szalowania wykopów wąskoprzestrzennych do głębokości 

6,0m, 
• pompy do odwodnienia na czas budowy, 
• przewodów parcianych do odprowadzenia wody z obiektu, 
• urządzenia mechaniczne do cięcia rur, 
• agregatu prądotwórczego, 
• urządzeń do zamknięcia rurociągów, 
• zestawów do prób ciśnieniowych, 
• innego niezbędnego sprzętu technicznego. 

Przyjęto, że dla robót specjalistycznych odpowiedni sprzęt zapewnia wykonawca tych 
robót. 

4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00-Wymagania ogólne, punkt 
4. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót. Liczba środków transportu powinna 
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gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej i wskazaniach Inżyniera Kontraktu, w terminie przewidzianym kontraktem. 

 
4.2 Transport sprzętu i materiałów 

Materiały i sprzęt należy przewozić środkami transportu zapewniającymi uniknięcie 
uszkodzeń, odkształceń oraz zawilgocenia przewożonych materiałów. Materiały muszą być 
układane na środkach transportu w opakowaniach fabrycznych i przewożone zgodnie z 
warunkami opracowanymi przez Producenta. Materiały należy ustawić równomiernie na całej 
powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas 
transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 
uniemożliwiający uszkodzenie materiału. Materiału nie wolno zrzucać ze środków 
transportowych. Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej 
długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr.  

 
Przy transporcie rur należy zachować następujące wymagania:  

• ułożenie rur na podkładach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przekładek 
z tektury falistej dla ochrony przed zarysowaniem, 

• przy ujemnych temperaturach należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na 
zwiększoną kruchość tworzywa, 

• przewóz rur z PE i PVC powinien odbywać się w temperaturze -5ºC ÷ +30ºC, 
• wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1m, 

 
Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Do końców rur nie wolno 

doczepiać jakichkolwiek haków. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Przy transportowaniu 
pojedynczych rur do wykopu przy pomocy pasów nośnych należy zwrócić uwagę na żółte lub 
białe punkty na zewnętrznej powierzchni rury określające jej środek ciężkości. Nie wolno 
transportować pojedynczych rur w łyżce koparki. 

Przy wielowarstwowym przewożeniu rur, górna warstwa nie powinna przewyższać 
ścian środka transportowego więcej niż o 1/3 średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne 
warstwy rur należy przekładać materiałem wyściółkowym w miejscach stykania się wyrobów. 

Dla usztywnienia przewożonych elementów armatury, należy stosować przekładki, 
rozpory, kliny z drewna, z gumy i innych materiałów. Kształtki PVC-u należy przewozić w 
odpowiednich pojemnikach. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST-00.00.-Wymagania ogólne, punkt 5. 
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i 

zaleceniami Inżyniera. 
5.2 Prace wstępne 

Całość prac przy przebudowie należy wykonać pod nadzorem Użytkownika. Dla 
zachowania ciągłości pracy sieci kanalizacyjnej należy: 

• zapewnić pompowanie wody przy budowie kanalizacji 
• zapewnić pompowanie wody w odbiorniku podczas prac umocnieniowych koryta 
• wykonać czasowe obejścia. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca musi dokonać przeglądu stanu technicznego 
budynków położonych w odległości nie mniejszej niż 20m od trasy sieci i sporządzić 
odpowiednie protokoły. 
5.3 Szczegółowe zasady wykonania Robót 
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5.3.1 Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze obejmują wszystkie czynności związane z przygotowaniem 

Terenu Budowy do wykonywania Robót, a więc: 
• tyczenie tras i obiektów oraz krawędzi wykopów z podziałem na zadania, 
• wykonanie przekopów kontrolnych celem ostatecznego ustalenia przebiegu urządzeń 

podziemnych (pod nadzorem Użytkownika), 
• wyznaczenie i oznakowanie miejsc składowania materiałów oraz dróg dojazdowych, 
• przygotowanie oznakowania i zabezpieczeń miejsc wykonywania robót. 

Wykonanie robót zgodnie ze specyfikacją ST-01.01.01 - Prace geodezyjne i roboty 
pomiarowe. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji 
Robót należą do obowiązków Wykonawcy.  

5.3.2 Roboty ziemne 
Wykopy, ich zabezpieczenie, podłoża i zasypki, montaż konstrukcji zabezpieczających 

należy prowadzić zgodnie ze specyfikacją ST-03.02.01.-Roboty ziemne. Wykop pod rurociągi 
należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do 
spadku rurociągu wprowadzając zgodnie z Dokumentacją Projektową zabezpieczenia i 
odwodnienie wykopów. Metody wykonania wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być 
dostosowane do miejsca lokalizacji, głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego. Szczególną ostrożność należy zachować przy 
wykonywaniu wykopu w miejscach o dużym uzbrojeniu podziemnym zwracając uwagę na 
zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia. Podłoże pod przewody musi być przygotowane 
zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999, w miarę warunków 
bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Jeśli grunt rodzimy nie spełnia warunków 
dla bezpośredniego posadowienia kanałów, należy wykonać pod rurami podsypkę piaskową 
gr.~20cm, wyprofilowaną pod rurą dla kąta µ=900, z zagłębieniami pod kielichy. Warstwę 
ochronną rur, zbiorników i obiektów na sieci należy wykonać z piasku sypkiego drobno- lub 
średnioziarnistego bez grud i kamieni wg PN-EN ISO 14688-1:2006. Ze względu na 
zachowanie nienaruszonej struktury zastosowanych wyrobów budowlanych zagęszczenie tej 
warstwy powinno być przeprowadzane z zachowaniem szczególnej ostrożności. Dla 
rurociągów warstwa ta musi być starannie ubita po obu stronach przewodu. Zasyp i ubijanie 
gruntu w strefie ochronnej przewodu, należy wykonywać warstwami z jednoczesnym 
usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubość ubijanej warstwy nie powinna przekraczać 
1/3 średnicy przewodu. Wykop należy zasypywać piaskiem warstwami nie grubszymi niż 
20cm, do 20cm ponad wierzch rury dokładnie ubijając każdą warstwę. W trakcie zasypki 
należy wprowadzić oznakowanie przewodów z tworzyw przyjętym sposobem znakowania. 
Podobnie należy wykonywać zasypki obiektów kubaturowych. W miejscach, gdzie 
przewidziano wykopy przyobiektowe umocnione [obiekty kubaturowe, komory przeciskowe 
itp.], w pierwszej kolejności należy zabić ścianki z grodzic, następnie wybierać grunt 
wprowadzając wymagane Dokumentacją Projektową rozparcia i umocnienia oraz elementy 
wymagane przepisami BHP – drabiny, barierki, oznakowanie. Warunki szczególne 
obowiązują przy przejściach pod torami, gdzie może wystąpić w konieczność wykonania 
konstrukcji odciążającej.  

5.3.3 Roboty montażowe 
Warunki ogólne 
Przed przystąpieniem do poszczególnych robót montażowych należy sprawdzić 

ponownie wymiary wszystkich elementów, które mają wpływ na  prawidłowy montaż 
armatury i wykonanie przewodów technologicznych. 

Montaż armatury i kształtek 
Przy montażu armatury obowiązują bezwzględnie wytyczne Producenta/Dostawcy. 

Montaż musi być wykonywany zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi przez 
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grupę Dostawcy lub odpowiednio przeszkoloną grupę specjalistyczną pod kierunkiem 
Dostawcy. Armatura musi odpowiadać warunkom podanym w Dokumentacji Projektowej i 
ST. Szczególną uwagę należy zwracać na współosiowość montaż u armatury i rurociągu oraz 
podarcie armatury. Przed montażem należy sprawdzić wszystkie elementy pod względem 
ewentualnych uszkodzeń transportowych. 

Montaż rurociągów 
Wykonane elementy budowlane przewodów muszą gwarantować utrzymanie trasy i 

spadku zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami PN-ENV 1046:2007. Zwraca 
się uwagę na stosowanie kształtek i łagodnych wejść przy połączeniach rurociągów 
wykonywanych jako trójnik. 

Jeśli w dokumentacji Projektowej nie podano inaczej przy układaniu kanałów należy 
przestrzegać następujących wytycznych: 

I – w strefie ułożenia przewodu mogą być stosowane wyłącznie materiały gruntowe 
spełniające wymagania określone w punkcie 2.2. 
II – podsypka dolna powinna mieć grubość min. 20 cm 
III – zasypka wstępna powinna mieć grubość 20 cm (ponad wierzch rury), 
IV – materiał gruntowy w strefie ułożenia przewodu należy zagęścić do uzyskania 
wskaźnika zagęszczenia Is=0,97. 
Po przygotowaniu wykopu i ułożeniu podsypki należy przystąpić do układania rur. Przy 

układaniu kanału należy zachować prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie poziomej jak 
i pionowej. Należy codziennie sprawdzać niwelatorem celowniki, przed przystąpieniem do 
montażu rur. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku 
kanału. Montaż 

rurociągów może odbywać się dwoma metodami: 
• montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, 
• montaż odcinków rurociągu w wykopie. 

Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem 
pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania 
uszczelnienia złączy. Uszczelnienia złączy rur kanałowych należy wykonać uszczelkami 
dostarczanymi przez producenta rur. 

Rury należy układać w temperaturze powyżej 0° C a wszelkiego rodzaju betonowania 
wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż + 8° C. Właściwe położenie ułożonej rury 

w stosunku do kierunku osi kanału sprawdza się pionem, a w stosunku do linii dna 
projektowanego tzw. krzyżem celowniczym lub łatą mierniczą i niwelatorem. Odległość 
górnej krawędzi poprzeczki krzyża celowniczego do jego dolnego końca stanowi odległość 
płaszczyzny wyznaczanej przez ławy celowników od płaszczyzny projektowanego dna kanału 
i powinna wyrażać się w pełnych metrach lub półmetrach. Najniższy punkt dna układanej 
rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego kanału. Rury można 
opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. Układanie odcinka 
przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania 
przewodu. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu 
pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej 
długości. Po ułożeniu należy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin 
piaskiem. Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować 
podłoże przez podsypkę z piasku lub żwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie 
położenia rury przez podłożenie kawałka drewna, cegły lub kamienia. Niedopuszczalne jest 
zrzucanie materiału gruntowego na ułożony przewód bezpośrednio z samochodów. W strefie 
ułożenia przewodu nie dopuszcza się mechanicznego zagęszczenia materiału gruntowego. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 
ułożonego kanału przed zamuleniem. 
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Przejścia pod przeszkodami 
Przejścia rurociągów pod przeszkodami należy wykonywać w rurach ochronnych PE 

lub stalowych [zgodnie z Dokumentacją Projektową i ustaleniami z Inżynierem], z 
zastosowaniem przy przeciąganiu rur, płóz i manszet. Rozstaw płóz należy dostosować do 
materiału rur w porozumieniu z Producentem rur, na końcówkach stosować dwie płozy. 
Ułożenie rury i przewodu musi być współosiowe, należy stosować płozy dystansowe 
odpowiednie dla materiału rury przewodowej. Przyjmuje się, że rura ochronna musi być 
przynajmniej o jedną dymensję większa od rury przewodowej. W czasie wykonywania 
przekroczeń obowiązuje ograniczenie prędkości pojazdów do 30km/h. Zależnie od wymagań 
rury ochronne winny być wprowadzone do studni, natomiast przy przejściach pod drogami 
winny być wyprowadzone 50cm poza krawężnik, zabezpieczenie przestrzeni między rurą 
ochronną a przewodową uszczelnieniem z wykorzystaniem sznura i pianki lub manszet.  

 
Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 
Obowiązują uzgodnienia szczegółowe dokonane z Właścicielami uzbrojenia, 

wykonanie robót w obecności Właściciela. Warunki ogólne skrzyżowań i zbliżeń: 
 
z wodociągami i kanalizacją  
Należy zachować odległość pomiędzy rurami minimum 10,0cm. 
 
z kablami energetycznymi 
Kable należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi ; rodzaj w zależności od napięcia 

zgodnie z wydanymi warunkami właściciela urządzenia. 
 
z kablami telekomunikacyjnymi 
Kable należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi zgodnie z wydanymi warunkami 

właściciela urządzenia. 
 
z gazociągami wysokoprężnymi 
Należy założyć rurę ochronną na projektowany przewód zgodnie z wydanymi 

warunkami właściciela urządzenia. 
 
z gazociągami niskoprężnymi 
Należy bezwzględnie zachować w pionie odległość 20cm między rurami oraz przy 

przebiegu równoległym odległość minimum 1,0m; jeżeli odległość pionowa jest mniejsza od 
50cm, należy założyć rurę ochronną na długości 2,0m. 

 
Procedura wykonania monitoringu TV sieci kanalizacyjnej. 
Opis wykonania prac. 
 
Monitoring telewizyjny sieci kanalizacyjnej zostanie przeprowadzony na życzenie 

zamawiającego. Kontrola stanu technicznego powinna zostać wykonana po ułożeniu i 
zasypaniu rur, ale przed przystąpieniem do wykonywania robót związanych z konstrukcją 
jezdni. 

 
Pracami przygotowawczymi i związanymi monitoringiem TV są m. in.: 

• niwelacja i utwardzenie terenu w rejonie budowanej sieci w celu zapewnienia dojazdu 
samochodom specjalistycznym o masie całkowitej ok. 40 Mg do poszczególnych 
studni kanalizacyjnych, 
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• czyszczenie hydrodynamiczne sieci i elementów składowych kanalizacji (rurociągi, 
studnie, wpusty uliczne itp.) w celu usunięcia z ich wnętrza wszelkich zalegających 
zanieczyszczeń, 

• wykonanie hydraulicznych prób szczelności kanalizacji bezpośrednio przed 
monitoringiem tv, 

• wykonanie monitoringu TV kanalizacji. 
• Dokumentacja z monitoringu tv. 

 
Dokumentacja z monitoringu TV winna zostać przygotowana w formie elektronicznej i 

papierowej w ilości uzgodnionej z Zamawiającym i Inżynierem. 
Zakres dokumentacji powinien obejmować: 

• opis monitorowanego odcinka, z podaniem wszelkich informacji z nim związanych 
(np. lokalizacja rurociągu, średnica, materiał, informacje nt. osób wykonujących 
inspekcje TV itp.)  

• grafikę odcinka (rzut z góry z określeniem miejsc i punktów charakterystycznych 
• odcinka), 
• grafikę spadku odcinka (pomiar uśredniony i chwilowy w odstępach ok. 10 cm), 
• fotoraport zawierający zdjęcia wykonane w czasie inspekcji TV, 
• film z monitoringu (format pliku mpeg2, avi lub inny bezpośrednio związany z 

oprogramowaniem do monitoringu). 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-00.00.-Wymagania ogólne, punkt 
6. Wykonane roboty muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 
Inżyniera oraz ewentualnymi wpisami do Dziennika Budowy. Należy przeprowadzić  
kontrolę zgodności z danymi zawartymi w wymienionych dokumentach. Wykonawca ma 
obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inżynierowi 
zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
6.2 Badania przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do Robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów 
zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów. Sprawdzenie polega na 
stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów, według 
których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokołów odbioru albo innych 
dokumentów. 
6.3 Kontrola, pomiary i badania w czasie Robót 

6.3.1 Badania jakości Robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót 

w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. W 
szczególności kontrola powinna obejmować:  

• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 
stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 0,5cm, 

• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 
kruszywa mineralnego, 

• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
• sprawdzenie prawidłowości spasowania przewodów i armatury, 
• sprawdzenie uzupełnień izolacji, 
• badanie zamocowania na podporach (stosowanie przekładki elastomerowej), 
• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
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• dla urządzeń: badania zgodne z wytycznymi Producenta/ Dostawcy, sprawdzeniem 
jest rozruch „na sucho”. 

Rurociągi grawitacyjne (kanalizacja) podlegają odbiorowi i próbie szczelności wg: PN-
EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. Należy zwrócić uwagę na 
ciśnienie dopuszczalne dla zastosowanej armatury; przy niższym niż wykazane dla próby 
szczelności dla rurociągów, armaturę należy wyłączyć z tej próby, i przeprowadzić drugą 
próbę zgodną z ciśnieniem dla armatury. O próbach każdorazowo należy z odpowiednim 
wyprzedzeniem powiadomić Użytkownika. Należy zwrócić uwagę na odpowiednie 
przygotowanie rurociągów do prób ciśnieniowych: zabezpieczenie punktów stałych, 
umocnienie rurociągu, podział na odcinki technologiczne, przysypanie odcinków w 
wykopach. 

6.3.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
Wykonane Roboty muszą odpowiadać poniższym warunkom:  

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż ±5cm, 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 10cm, dopuszcza się 
większe odchylenia , jeżeli domiary do istniejących obiektów będą stanowiły inaczej, 

• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±3cm, 
• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±5cm, 
• odchylenie spadku ułożonego rurociągu od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), przyjęto tolerancję ±0,5cm, 

• wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach powinien być 
zgodny z punktem 5, dla urządzeń: tolerancje wg wytycznych Producenta / Dostawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00.-Wymagania ogólne, punkt 7. 
7.2 Jednostka obmiarowa robót 

Jednostką obmiarową robót jest [m] – metr bieżący ułożenia rury 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00.-Wymagania ogólne, punkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem wymaganych tolerancji dały wyniki pozytywne. 
8.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi temu podlegają wszystkie czynności związane z budową rurociągów w 
gruncie. Zakres tych robót obejmuje: 

• roboty przygotowawcze, 
• roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
• przygotowanie podłoża, 
• montaż armatury na rurociągach ulegających zakryciu, 
• roboty montażowe wykonania rurociągów, 
• wykonanie deskowania, 
• wykonanie zasypek, 
• próby szczelności rurociągów i kanałów wg potrzeb, 
• zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
• wykonanie Dokumentacji Powykonawczej. 
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Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera i Użytkownika o zakończeniu każdej roboty 
zanikającej, którą może kontynuować dopiero po zatwierdzeniu przez Inżyniera w 
uzgodnieniu z Użytkownikiem. Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo 
omówione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 
członków komisji przeprowadzającej badania. 
8.3 Odbiór końcowy Robót – Przejęcie Robót 

Odbiór końcowy polega na ostatecznej kontroli zgodności wykonania Robót z 
Dokumentacją Projektową i obowiązującymi normami i przepisami oraz wykonaniu prób 
poprawności działania urządzeń w obecności Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 
do przekazania Zamawiającemu wszystkich wymaganych przepisami dokumentów; 
przekazaniu podlega: 

• dokumentacja powykonawcza, 
• dla materiałów - świadectwa jakości, aprobaty techniczne, dokumentacje techniczno-

ruchowe, karty gwarancyjne, protokoły odbioru technicznego, protokoły montażu i 
uruchomienia itp. 

• protokoły Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• protokoły odbiorów częściowych, międzyoperacyjnych, itp. 
• protokoły z dokonanych pomiarów, 
• protokół odbioru końcowego Robót. 

 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za 

dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji, odbiór przewodów i 
obiektów/urządzeń) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym 
końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania 
instalacji lub poszczególnych urządzeń i w zależności od tego określić konieczne dalsze 
postępowanie. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 Wymagania ogólne, 
punkt 9.  
9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonanego i odebranego przykanalika lub kanału obejmuje: 

• oznakowanie robót, 
• dostawę materiałów, 
• wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnienie, odwóz nadmiaru gruntu 
• ewentualne zabezpieczenie nie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych wg 

wymagań ich użytkowników 
• przygotowanie podłoża i fundamentu, wykonanie obsypek i zasypek, 
• wykonanie sączków, 
• ułożenie, przykanalików, kanału  
• wykonanie szczelnego  włączenia do studzienki  
• zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
• Koszty nadzorów branżowych 
• Koszty włączeń do istniejących urządzeń 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 

Warunki, które należy zachować przy budowie i odbiorze obiektu muszą być zgodne z 
obowiązującymi: 

 
• PN-EN 206:2014-04: Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
• PN-EN 1401-1:2009: Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany 
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

• PN-EN 681-1:2002/A3:2006: Uszczelnienia z elastomerów -- Wymagania 
materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających -- 
Część 1: Guma 

• PN-EN 124:2000: Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 
dla ruchu pieszego i kołowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 
sterowanie jakością 

• PN-B-24625:1998: Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami 
stosowane na gorąco 

• PN-EN 1917:2004: Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z 
betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

• PN-ENV 1046:2007: Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- 
Systemy poza konstrukcjami budynków do przesyłania wody lub ścieków -- Praktyka 
instalowania pod ziemią i nad ziemią 

• PN-EN 12620+A1:2010: Kruszywa do betonu 
• PN-EN 13043:2004: Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

• PN-EN 13101:2005: Stopnie do studzienek włazowych -- Wymagania, znakowanie, 
badania i ocena zgodności 

• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne.Wymagania ogólne. 
• PN-EN ISO 14688-1:2006: Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów . Część 1: Oznaczanie i opis 
• PN-EN ISO 14688-2:2006: Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania 
• PN-EN 124:2000: Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 
sterowanie jakością 

• PN-EN 1610:2002: Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
10.2 Inne dokumenty 

Warunki, które należy zachować przy budowie i odbiorze obiektu muszą być zgodne 
z ogólnie obowiązującymi: 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

zawartymi w następujących częściach branżowych: 
• tom I - Budownictwo ogólne 
• tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe 
• tom III - Konstrukcje stalowe 
• tom V - Instalacje elektryczne 
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• wyd. ARKADY, 1988-1990r., koordynacja opracowania – Instytut Techniki 
Komunalnej 

• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9 
• wydawnictwa Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki 
• Instalacyjnej INSTAL, 2003r., 
• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych – zeszyt 3 

wydawnictwa Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej 
INSTAL, 2001r., 
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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących kryteriów wykonania materiałowego, 
wymagań technologicznych, dostawy, montażu i odbioru studni kanalizacyjnych 
betonowych,. 
1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią część Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ), które należy odnieść do zlecania i wykonania Robót związanych z 
zadaniem pn: (nazwę projektu podano w stopce strony) w zakresie zgodnym z Dokumentacją 
Projektową oraz z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w pozostałych ST. Specyfikacje 
Techniczne uwzględniają obowiązujące normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się 
do Robót. 
1.3 Zakres Robót objętych ST 

1.3.1 Ogólny zakres Robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenie Robót 

związanych ze wszystkimi czynnościami umożliwiającymi wykonanie i odbiór robót 
przygotowawczych i budowlano-montażowych w zakresie montażu studni kanalizacyjnych 
zgodnymi z Dokumentacją Projektową. Zakłada się, że Teren Budowy jest przekazany 
zgodnie z warunkami zawartymi ST-00.00.-Wymagania ogólne (Przekazanie Terenu 
Budowy). Wykonawca po odebraniu zakresu robót jest odpowiedzialny za odpowiednie 
zabezpieczenie Terenu Budowy. Prace budowlano-montażowe, do których odnosi się 
niniejsza specyfikacja, dotyczą wykonania urządzeń które w sposób prawidłowy pozwolą na 
przepływ medium dla którego budowana jest przedmiotowa kanalizacja. 

Wbudowywane wyroby budowlane muszą spełniać kryteria podane w punkcie 2 
niniejszej specyfikacji, Dokumentacji Projektowej oraz uzyskać akceptację Inżyniera i 
Zamawiającego. 

1.3.2 Szczegółowy zakres Robót 
Roboty przygotowawcze 

W zakresie robót przygotowawczych zasadniczych przewidziano wszystkie prace 
związane z tyczeniem nowych obiektów i przewodów oraz ich pomiarami, oznaczenie 
istniejącego uzbrojenia (przekopy kontrolne w celu doprecyzowania posadowienia i rzędnych 
istniejącej infrastruktury), skuteczne odcięcie odcinków istniejącej sieci. 

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego sprawdzenia stanu przygotowania do 
prowadzenia robót oraz odpowiedniego przygotowania się przed przystąpieniem do prac. 
Wykonywane roboty zaliczyć należy do prac prowadzonych w warunkach wymagających 
szczególnego przygotowania i ostrożności.  

 
W ramach prac przygotowawczych należy ująć: 

• przygotowanie materiałów i sprzętu, 
• przygotowanie Terenu Budowy, 
• czyszczenie i zabezpieczenie kanałów, 
• zabezpieczenie dróg dojazdowych. 

 
W zakresie robót zasadniczych przewidziano: 

• wykonanie wykopów dla studni łącznie z zabezpieczeniem ścian wykopów i zasypanie 
do dna koryta odtwarzanych nawierzchni drogowych i chodników lub do terenu 
istniejącego zależnie od lokalizacji, 

• zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia, 
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• przygotowanie podłoża (uformowanie podłoża), 
• montaż studni, 
• kontrolę wykonania, 
• wymagane próby. 

 
Odbiór wykonanych Robót 

Odbiór wykonanych Robót musi być zgodny z warunkami według punktu 8 ST-00.00. 
i punktu 8 niniejszej ST oraz musi spełniać kryteria dla wbudowywanych materiałów według 
punktu 2 niniejszej ST. 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00.00.-Wymagania ogólne. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania Robót oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST-00.00.-Wymagania ogólne, punkt 2. Wykonawca w terminie uzgodnionym z Inżynierem, 
przed planowaną dostawą wyrobów związanych z wykonaniem robót, przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i zakupu materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie oraz próbki, a Inżynier wyda opinię o zgodności propozycji z warunkami 
Umowy i uzgodnieniami. 

 
Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny: 

• być oznakowanie znakiem CE, 
• zostać umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 
wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.  

 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wbudowywanych wyrobów budowlanych, 

ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
2.2 Rodzaje wykorzystanych materiałów 

2.2.1 Wymagania dla studni kanalizacyjnych betonowych 
Studzienki montowane na sieci kanalizacyjnej wykonane z prefabrykatów 

betonowych. Do produkcji prefabrykatów należy używać betonu o klasie C35/45, 
wodoszczelnego W-8, małonasiąkliwego (poniżej 4%) i mrozoodpornego F-150. Komora 
robocza studzienek (podstawa), w obrębie wejścia kanałów powinna być wykonana jako 
prefabrykat w formie pierścienia z dnem, o średnicy wewnętrznej zgodniej z dokumentacją 
techniczną. Włączenia rur kanalizacyjnych do studni będą realizowane przy użyciu 
systemowych przejść szczelnych osadzonych podczas produkcji studni w podstawie lub 
kręgach betonowych. 

Komora robocza powyżej wejścia kanałów powinna być wykonana z kręgów 
betonowych o wysokościach 0,25m, 0,50m lub 1,0m. Prefabrykowane elementy studzienek 
łączone są za pomocą uszczelek gumowych. Uszczelki te musza być odporne w zakresie 
temperatur od -30o C do + 80o C, oraz w zakresie pH 5- 9. Do montażu studzienek należy 
używać smarów poślizgowych. Smarem poślizgowym należy pokryć zewnętrzną 
powierzchnię uszczelki umieszczonej w dolnym elemencie studni i wewnętrzną powierzchnię 
„zamka“ elementu nakładanego na uszczelkę. 

Beton winien spełniać wymagania normy PN-EN 206:2014-04. 
2.2.2 Włączenia kaskadowe 
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W przypadku włączenia rur kanalizacyjnych do studni powyżej 0,5m licząc od dna 
kinety włączenie takie należy wykonać z zastosowaniem „kaskady” zewnętrznej. Kaskada 
zewnętrzna będzie wykonana przy użyciu trójnika, kolana oraz prostych odcinków rur 
odpowiadających danemu systemowi zastosowanemu do budowy kanalizacji zgodnie ze 
specyfikacją techniczną dla rur kanalizacyjnych. 

2.2.3 Wymagania dla zwieńczeń studni 
W zależności od lokalizacji studzienek zastosować należy następujące rodzaje 

zwieńczeń studzienek: 
• w nawierzchni drogowej - właz kanałowy z żeliwa sferoidalnego o klasie obciążenia 

D400 wg. PN-EN 124:2000 osadzony z zastosowaniem betonowych pierścieni 
dystansowych w celu regulacji wysokościowej włazu, 

• w poboczach, chodnikach  i poza jezdniami – właz kanałowy z Żeliwa sferoidalnego o 
klasie obciążenia B125 według. PN-EN 124:2000 osadzony na odciążającym stożku 
lub osadzony z zastosowaniem betonowych pierścieni dystansowych w celu regulacji 
wysokościowej włazu. 

2.2.4 Izolacja studni 
Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. 

Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z zarządzającym 
realizacją umowy. W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, 
studzienki należy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne 
posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-B-24625:1998. 

2.2.5 Wymagania dla kruszyw na podsypkę i obsypkę studni 
Podsypka może być wykonana z materiału ziarnistego z piasku, żwiru lub pospółki lub 

gruntu rodzimego. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom 
stosownych norm, np. PN-EN 12620+A1:2010,  PN-EN 13043:2004 lub w przypadku 
użytego materiału rodzimego normy PN-ENV 1046:2007 
2.3 Odbiór materiałów na budowie 

Wszystkie materiały dostarczane na budowę muszą posiadać - stosownie do ich 
przeznaczenia, świadectwa jakości lub atestu, aprobaty techniczne lub certyfikaty, 
dokumentację techniczno-ruchową, karty gwarancyjne, protokoły odbioru technicznego, itp. 
Dostarczone materiały podlegają sprawdzeniu pod względem ilości, kompletności i zgodności 
z danymi podanymi przez Producenta/Dostawcę. Materiały nie posiadające ww. dokumentów 
lub wykazujące odstępstwa od norm, nie mogą być dopuszczone do stosowania. W razie 
stwierdzenia jakichkolwiek wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, 
należy przed ich wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inżyniera Kontraktu. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się materiały niezbadane i niezaakceptowane, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z konsekwencją odmowy zapłaty za 
wykonaną pracę. Szczególnie starannym oględzinom należy poddać elementy z tworzywa 
sztucznego, którego wytrzymałość udarowa jest niska. W razie stwierdzenia wad lub 
uszkodzeń należy o tym powiadomić przedstawiciela Producenta/Dostawcy i wymienić na 
elementy nieuszkodzone. Każdy wyprodukowany element musi być ocechowany w sposób 
czytelny, trwały i widoczny po jego zmontowaniu. 
2.4 Składowanie materiałów 

Materiały muszą być składowane zgodnie z wymaganiami Producenta, który w 
wytycznych winien opierać się o obowiązujące normy i przepisy. Wykonawca zobowiązany 
jest do stosowania wszystkich zaleceń Producenta/Dostawcy. Materiały wrażliwe na wilgoć 
muszą być składowane w miejscu suchym i przewiewnym. 

2.4.1 Prefabrykaty 
Elementy studni i inne prefabrykaty należy składować na utwardzonym i odwodnionym 

podłożu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniem.  
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2.4.2 Kruszywo i piasek 
Kruszywo i piasek należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w 

sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i 
frakcjami. 
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 Wymagania ogólne, punkt 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać 
akceptację Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie Robót 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w 
terminie przewidzianym Umową.  
3.2 Sprzęt pomiarowy 

Do tyczenia osi, punktów wysokościowych oraz domiarów należy stosować następujący 
sprzęt: 

• teodolity lub tachimetry, 
• niwelatory, 
• dalmierze, 
• tyczki, 
• łaty, 
• taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do wytyczenia osi, punktów wysokościowych i pomiarów musi 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru (urządzenia laserowe).  

 
3.3 Sprzęt do wykonania robót budowlano-montażowych 

Wykonawca przystępujący do robót budowlano-montażowych winien wykazać się 
możliwością korzystania między innymi z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących 
właściwą jakość robót: 

• piły do cięcia asfaltu, 
• zagęszczarek do zagęszczania zasypanych wykopów: ubijaki ręczne i mechaniczne, 

zagęszczarki płytowe, zagęszczarki wibracyjne, 
• samochodów samowyładowczych, 
• koparki podsiębiernej 0,25 m3 do 0,40 m3, 
• spycharki, 
• ładowarki, 
• wciągarki ręcznej łańcuchowej, 
• dźwigu, 
• samochodu skrzyniowego i dostawczego, 
• betoniarki, 
• pompy do betonu, 
• obudowy pogrążalnej do szalowania wykopów wąskoprzestrzennych do głębokości 

6,0m, 
• pompy do odwodnienia na czas budowy, 
• przewodów parcianych do odprowadzenia wody z obiektu, 
• urządzenia mechaniczne do cięcia rur, 
• agregatu prądotwórczego, 
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• urządzeń do zamknięcia rurociągów, 
• zestawów do prób ciśnieniowych, 
• innego niezbędnego sprzętu technicznego. 

Przyjęto, że dla robót specjalistycznych odpowiedni sprzęt zapewnia wykonawca tych 
robót. 

4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00-Wymagania ogólne, punkt 
4. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót. Liczba środków transportu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej i wskazaniach Inżyniera Kontraktu, w terminie przewidzianym kontraktem. 
4.2 Transport sprzętu i materiałów 

Materiały i sprzęt należy przewozić środkami transportu zapewniającymi uniknięcie 
uszkodzeń, odkształceń oraz zawilgocenia przewożonych materiałów. Materiały muszą być 
układane na środkach transportu w opakowaniach fabrycznych i przewożone zgodnie z 
warunkami opracowanymi przez Producenta. Materiały należy ustawić równomiernie na całej 
powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas 
transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 
uniemożliwiający uszkodzenie materiału. Materiału nie wolno zrzucać ze środków 
transportowych. Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości. 

 
Przy transporcie studni należy zachować następujące wymagania:  

• Ułożenie studni na środku transportowym z uniknięciem obijania się ścian studni o 
burty samochodu 

• Podczas załadunku i rozładunku zwrócić szczególną uwagę na możliwość ukruszenia 
elementów studni (zamki na uszczelke, okolice przejść szczelnych 

 
Nie wolno studni zrzucać lub wlec. W trakcie transportu przestrzegać maksymalnych 

dopuszczalnych ładowności środków transportowych. Nie składować elementów betonowych 
w bezpośredniej bliskości wykopu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST-00.00.-Wymagania ogólne, punkt 5. 
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i 

zaleceniami Inżyniera. 
5.2 Prace wstępne 

Całość prac przy przebudowie należy wykonać pod nadzorem Użytkownika. Dla 
zachowania ciągłości pracy sieci kanalizacyjnej należy: 

• zapewnić pompowanie wody przy budowie kanalizacji 
• zapewnić pompowanie wody w odbiorniku podczas prac umocnieniowych koryta 
• wykonać czasowe obejścia. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca musi dokonać przeglądu stanu technicznego 
budynków położonych w odległości nie mniejszej niż 20m od trasy sieci i sporządzić 
odpowiednie protokoły. 
5.3 Szczegółowe zasady wykonania Robót 

5.3.1 Roboty przygotowawcze 
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Roboty przygotowawcze obejmują wszystkie czynności związane z przygotowaniem 
Terenu Budowy do wykonywania Robót, a więc: 

• tyczenie tras i obiektów oraz krawędzi wykopów z podziałem na zadania, 
• wykonanie przekopów kontrolnych celem ostatecznego ustalenia przebiegu urządzeń 

podziemnych (pod nadzorem Użytkownika), 
• wyznaczenie i oznakowanie miejsc składowania materiałów oraz dróg dojazdowych, 
• przygotowanie oznakowania i zabezpieczeń miejsc wykonywania robót. 

Wykonanie robót zgodnie ze specyfikacją ST-01.01.01 - Prace geodezyjne i roboty 
pomiarowe. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji 
Robót należą do obowiązków Wykonawcy.  

5.3.2 Roboty ziemne 
Wykopy, ich zabezpieczenie, podłoża i zasypki, montaż konstrukcji zabezpieczających 

należy prowadzić zgodnie ze specyfikacją ST-03.02.01.-Roboty ziemne. Metody wykonania 
wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do miejsca lokalizacji, 
głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Szczególną ostrożność należy zachować przy wykonywaniu wykopu w miejscach o dużym 
uzbrojeniu podziemnym zwracając uwagę na zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia.  

5.3.3 Roboty montażowe 
Warunki ogólne 

Przed przystąpieniem do poszczególnych robót montażowych należy sprawdzić 
ponownie wymiary wszystkich elementów, które mają wpływ na  prawidłowy montaż studni. 
Montaż armatury i kształtek 

Przy montażu armatury obowiązują bezwzględnie wytyczne Producenta/Dostawcy. 
Montaż musi być wykonywany zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi przez 
grupę Dostawcy lub odpowiednio przeszkoloną grupę specjalistyczną pod kierunkiem 
Dostawcy. Armatura musi odpowiadać warunkom podanym w Dokumentacji Projektowej i 
ST. Szczególną uwagę należy zwracać na współosiowość montaż u armatury i rurociągu oraz 
podarcie armatury. Przed montażem należy sprawdzić wszystkie elementy pod względem 
ewentualnych uszkodzeń transportowych. 
Montaż studni 

Studnie należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Studnia składa się z: 
• komory roboczej z płytą pokrywową (lub stożkiem), 
• włazu kanałowego, 
• stopni włazowych. 

Przyjęto wykonanie studni z elementów prefabrykowanych wykonywanych w zakładzie 
prefabrykacji. Komora robocza powinna mieć wysokość co najmniej 0,50m, Płyty 
pokrywowe osadzić bezpośrednio na komorze roboczej lub pośrednich kręgach betonowych, 
a na niej właz kanałowy wg PN-EN 124:2000 lub wykonywany indywidualnie wg 
Dokumentacji Projektowej. Regulację wysokościową włazów wykonać poprzez montaż 
pierścieni dystansowych (od 0 do 30cm) lub przez pierścień odciążający niezbędny przy 
lokalizacji studni w pasie drogowym. Jeśli różnica między rzędnymi dna kanałów jest 
większa od 50cm, należy stosować studzienki kaskadowe. W szczególnych przypadkach 
można odstąpić od tego wymogu po uzgodnieniu z Inżynierem. 

Dno studzienki kanalizacyjnej należy wykonać w formie płyty dennej z wyprofilowaną 
kinetą. Kineta w dolnej części powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej 
przedłużony ścianami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku 
kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, w przypadku zmiany 
średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki 
powinno mieć spadek co najmniej 0,3 % w kierunku kinety. Studzienki wyposażyć we włazy 
wg PN-EN 124:2000, typ zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
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Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w 
trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się minimum 8 cm ponad 
poziom terenu. W ścianie komory i komina włazowego należy zamontować mijankowo 
stopnie włazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30m i w odległościach 
poziomych osi stopni 0,30m. W terenach zielonych włazy, kominki i inne elementy w terenie 
muszą być obrukowane kostką brukową o grubości 6cm na szerokości 25cm. Prefabrykaty 
powinny być zamówione na podstawie Dokumentacji Projektowej uwzględniając nie tylko 
parametry wytrzymałościowe i trwałościowe prefabrykatów jako takich, ale również aspekt 
pracy prefabrykatu w układzie całego obiektu. Połączenia prefabrykatów między sobą oraz 
przejścia rur przez ściany muszą gwarantować szczelność; należy stosować uszczelki dla 
kręgów studni i odpowiednie przejścia dla rur. Produkować elementy prefabrykowane może 
przedsiębiorstwo dysponujące odpowiednim zapleczem badawczym i sprzętowym. 
Poszczególne etapy procesu produkcji prefabrykatów powinny obejmować również stosowne 
badania tak, by elementy produkcji spełniały wymagania niniejszej ST w zakresie materiałów, 
form oraz wykonania mieszanki betonowej i betonu. Kształty i wymiary elementów powinny 
być zgodne z Dokumentacją Projektową. Powierzchnie elementów prefabrykowanych 
powinny być gładkie, bez raków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory jako pozostałość 
po pęcherzykach powietrza i po wodzie, których głębokość nie przekracza 5mm. Zacieranie 
elementów po wyjęciu z form jest dopuszczalne. Krawędzie styków montażowych powinny 
być bez szczerb. Każdy wyprodukowany element musi być ocechowany w sposób czytelny, 
trwały i widoczny po jego zmontowaniu, a po odbiorze dodatkowo podlega ostemplowaniu 
przez odbiorcę. Studnie należy zabezpieczyć z zewnątrz Izoplastem B modyfikowanym przez 
dwukrotne smarowanie. Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego 
z Inżynierem. Należy wykluczyć bezpośredni kontakt izolacji asfaltopochodnych z 
materiałami z tworzyw sztucznych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-00.00.-Wymagania ogólne, punkt 
6. Wykonane roboty muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 
Inżyniera oraz ewentualnymi wpisami do Dziennika Budowy. Należy przeprowadzić  
kontrolę zgodności z danymi zawartymi w wymienionych dokumentach. Wykonawca ma 
obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inżynierowi 
zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
6.2 Badania przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do Robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów 
zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów. Sprawdzenie polega na 
stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów, według 
których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokołów odbioru albo innych 
dokumentów. 
6.3 Kontrola, pomiary i badania w czasie Robót 

6.3.1 Badania jakości Robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót 

w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. W 
szczególności kontrola powinna obejmować:  

• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 
stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 0,5cm, 

• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 
kruszywa mineralnego, 

• sprawdzenie pionowości posadowienia studni, 
• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania kręgów, 
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• sprawdzenie prawidłowości spasowania przewodów i armatury, 
• sprawdzenie uzupełnień izolacji, 
• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu i obsypu, 
• dla urządzeń: badania zgodne z wytycznymi Producenta/ Dostawcy, sprawdzeniem 

jest rozruch „na sucho”. 
 
Studnie oraz rurociągi grawitacyjne (kanalizacja) podlegają odbiorowi i próbie 

szczelności wg: PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. Należy 
zwrócić uwagę na ciśnienie dopuszczalne dla zastosowanej armatury; przy niższym niż 
wykazane dla próby szczelności dla rurociągów, armaturę należy wyłączyć z tej próby, i 
przeprowadzić drugą próbę zgodną z ciśnieniem dla armatury. O próbach każdorazowo 
należy z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomić Użytkownika. Należy zwrócić uwagę na 
odpowiednie przygotowanie rurociągów do prób ciśnieniowych: zabezpieczenie punktów 
stałych, umocnienie rurociągu, podział na odcinki technologiczne, przysypanie odcinków w 
wykopach. 

6.3.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
Wykonane Roboty muszą odpowiadać poniższym warunkom:  

• Maksymalna odchyłka w posadowieniu dna studni: 1cm 
• wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach powinien być 

zgodny z punktem 5, dla urządzeń: tolerancje wg wytycznych Producenta / Dostawcy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00.-Wymagania ogólne, punkt 7. 
7.2 Jednostka obmiarowa robót 

Jednostką obmiarową jest: [szt] (sztuka) i określa jedną kompletną studnię wraz z 
montażem i wszystkimi niezbędnymi elementami. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00.-Wymagania ogólne, punkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem wymaganych tolerancji dały wyniki pozytywne. 
8.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi temu podlegają wszystkie czynności związane z montażem studni w gruncie. 
Zakres tych robót obejmuje: 

• roboty przygotowawcze, 
• roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
• przygotowanie podłoża, 
• montaż studni 
• montaż i regulacja włazu studziennego 
• wykonanie deskowania, 
• wykonanie zasypek, 
• próby szczelności studni (wraz z kanałami) wg potrzeb, 
• zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
• wykonanie Dokumentacji Powykonawczej. 

 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera i Użytkownika o zakończeniu każdej roboty 
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zanikającej, którą może kontynuować dopiero po zatwierdzeniu przez Inżyniera w 
uzgodnieniu z Użytkownikiem. Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo 
omówione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 
członków komisji przeprowadzającej badania. 
8.3 Odbiór końcowy Robót – Przejęcie Robót 

Odbiór końcowy polega na ostatecznej kontroli zgodności wykonania Robót z 
Dokumentacją Projektową i obowiązującymi normami i przepisami oraz wykonaniu prób 
poprawności działania urządzeń w obecności Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 
do przekazania Zamawiającemu wszystkich wymaganych przepisami dokumentów; 
przekazaniu podlega: 

• dokumentacja powykonawcza, 
• dla materiałów - świadectwa jakości, aprobaty techniczne, dokumentacje techniczno-

ruchowe, karty gwarancyjne, protokoły odbioru technicznego, protokoły montażu i 
uruchomienia itp. 

• protokoły Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• protokoły odbiorów częściowych, międzyoperacyjnych, itp. 
• protokoły z dokonanych pomiarów, 
• protokół odbioru końcowego Robót. 

 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za 

dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji, odbiór przewodów i 
obiektów/urządzeń) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym 
końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania 
instalacji lub poszczególnych urządzeń i w zależności od tego określić konieczne dalsze 
postępowanie. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 Wymagania ogólne, 
punkt 9.  
9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 kpl wykonanej i odebranej studzienki kanalizacyjnej obejmuje: 
• oznakowanie robót, 
• dostawę materiałów, 
• wykonanie robót przygotowawczych, 
• wykonanie rozbiórki podbudowy,  wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem 

ścian wykopu i jego odwodnienie, wywóz nadmiaru gruntu 
• przygotowanie podłoża  
• wykonanie studzienki  i złączy szczelnych 
• wykonanie izolacji studzienek dla studni betonowych, 
• zasypanie i zagęszczenie wykopu, odtworzenie warstw konstrukcyjnych  z  

zagęszczeniem 
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
• Koszty nadzorów branżowych 
• Koszty włączeń do istniejących urządzeń 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 

Warunki, które należy zachować przy budowie i odbiorze obiektu muszą być zgodne z 
obowiązującymi: 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Słowackiego w Bieruniu 

 79 

 
• PN-EN 206:2014-04: Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
• PN-EN 1401-1:2009: Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany 
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

• PN-EN 681-1:2002/A3:2006: Uszczelnienia z elastomerów -- Wymagania 
materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających -- 
Część 1: Guma 

• PN-EN 124:2000: Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 
dla ruchu pieszego i kołowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 
sterowanie jakością 

• PN-B-24625:1998: Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami 
stosowane na gorąco 

• PN-EN 1917:2004: Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z 
betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

• PN-ENV 1046:2007: Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- 
Systemy poza konstrukcjami budynków do przesyłania wody lub ścieków -- Praktyka 
instalowania pod ziemią i nad ziemią 

• PN-EN 12620+A1:2010: Kruszywa do betonu 
• PN-EN 13043:2004: Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

• PN-EN 13101:2005: Stopnie do studzienek włazowych -- Wymagania, znakowanie, 
badania i ocena zgodności 

• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
• PN-EN ISO 14688-1:2006: Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów . Część 1: Oznaczanie i opis 
• PN-EN ISO 14688-2:2006: Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania 
10.2 Inne dokumenty 

Warunki, które należy zachować przy budowie i odbiorze obiektu muszą być zgodne 
z ogólnie obowiązującymi: 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

zawartymi w następujących częściach branżowych: 
• tom I - Budownictwo ogólne 
• tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe 
• tom III - Konstrukcje stalowe 
• tom V - Instalacje elektryczne 
• wyd. ARKADY, 1988-1990r., koordynacja opracowania – Instytut Techniki 

Komunalnej 
• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9 
• wydawnictwa Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki 
• Instalacyjnej INSTAL, 2003r., 
• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych – zeszyt 3 

wydawnictwa Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej 
INSTAL, 2001r., 
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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących kryteriów wykonania materiałowego, 
wymagań technologicznych, dostawy, montażu i odbioru wpustów ulicznych (deszczowych). 
1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią część Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ), które należy odnieść do zlecania i wykonania Robót związanych z 
zadaniem pn: (nazwę projektu podano w stopce strony) w zakresie zgodnym z Dokumentacją 
Projektową oraz z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w pozostałych ST. Specyfikacje 
Techniczne uwzględniają obowiązujące normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się 
do Robót. 
1.3 Zakres Robót objętych ST 

1.3.1 Ogólny zakres Robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenie Robót 

związanych ze wszystkimi czynnościami umożliwiającymi wykonanie i odbiór robót 
przygotowawczych i budowlano-montażowych w zakresie montażu studni wodościekowych 
zgodnymi z Dokumentacją Projektową. Zakłada się, że Teren Budowy jest przekazany 
zgodnie z warunkami zawartymi ST-00.00.-Wymagania ogólne (Przekazanie Terenu 
Budowy). Wykonawca po odebraniu zakresu robót jest odpowiedzialny za odpowiednie 
zabezpieczenie Terenu Budowy. Prace budowlano-montażowe, do których odnosi się 
niniejsza specyfikacja, dotyczą wykonania urządzeń które w sposób prawidłowy odwodnią 
pas jezdni i chodniki do niego przyległe. 

Wbudowywane wyroby budowlane muszą spełniać kryteria podane w punkcie 2 
niniejszej specyfikacji, Dokumentacji Projektowej oraz uzyskać akceptację Inżyniera i 
Zamawiającego. 

 
1.3.2 Szczegółowy zakres Robót 

Roboty przygotowawcze 
W zakresie robót przygotowawczych zasadniczych przewidziano wszystkie prace 

związane z tyczeniem nowych obiektów oraz ich pomiarami, oznaczenie istniejącego 
uzbrojenia (przekopy kontrolne w celu doprecyzowania posadowienia i rzędnych istniejącej 
infrastruktury), skuteczne odcięcie odcinków istniejącej sieci. 

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego sprawdzenia stanu przygotowania do 
prowadzenia robót oraz odpowiedniego przygotowania się przed przystąpieniem do prac. 
Wykonywane roboty zaliczyć należy do prac prowadzonych w warunkach wymagających 
szczególnego przygotowania i ostrożności.  

Lokalizację wpustów ulicznych należy dostosować do wytyczonego wcześniej 
krawężnika. Montaż kraty żeliwnej oddalonej od krawężnika jest niedopuszczalny. 

 
W ramach prac przygotowawczych należy ująć: 

• tyczenie 
• przygotowanie materiałów i sprzętu, 
• przygotowanie Terenu Budowy, 
• czyszczenie i zabezpieczenie kanałów, 
• zabezpieczenie dróg dojazdowych. 

 
W zakresie robót zasadniczych przewidziano: 
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• wykonanie wykopów pod przewody łącznie z zabezpieczeniem ścian wykopów i 
zasypanie do dna koryta odtwarzanych nawierzchni drogowych i chodników lub do 
terenu istniejącego zależnie od lokalizacji, 

• zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia, 
• przygotowanie podłoża (uformowanie podłoża), 
• montaż wpustów wodościekowych 
• kontrolę wykonania, 
• wymagane próby. 

 
Odbiór wykonanych Robót 

Odbiór wykonanych Robót musi być zgodny z warunkami według punktu 8 ST-00.00. 
i punktu 8 niniejszej ST oraz musi spełniać kryteria dla wbudowywanych materiałów według 
punktu 2 niniejszej ST. 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00.00.-Wymagania ogólne. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania Robót oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST-00.00.-Wymagania ogólne, punkt 2. Wykonawca w terminie uzgodnionym z Inżynierem, 
przed planowaną dostawą wyrobów związanych z wykonaniem robót, przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i zakupu materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie oraz próbki, a Inżynier wyda opinię o zgodności propozycji z warunkami 
Umowy i uzgodnieniami. 

 
Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny: 

• być oznakowanie znakiem CE, 
• zostać umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 
wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.  

 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wbudowywanych wyrobów budowlanych, 

ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
2.2 Rodzaje wykorzystanych materiałów 

2.2.1 Wymagania dla wpustów ulicznych 
Studzienki dla wpustów deszczowych wykonane z prefabrykatów betonowych.  Do 

produkcji prefabrykatów należy używać betonu o klasie C35/45, wodoszczelnego W-8, 
małonasiąkliwego (poniżej 4%) i mrozoodpornego F-150. Komora osadnikowa studzienek 
(podstawa), w obrębie wejścia kanałów powinna być wykonana jako prefabrykat w formie 
pierścienia z dnem, o średnicy wewnętrznej 0,5m.W monolitycznej podstawie należy 
umieścić fabrycznie przejścia szczelne dla rur kanalizacyjnych wymienionych w niniejszej 
ST.  
Jako zwieńczenia należy stosować: 

 
Wpust ściekowy KLASA D 400: 

• Materiał: krata, korpus – żeliwo sferoidalne. 
• Dwie wersje kołnierza ¾ lub pełny. 
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• Wpust z możliwością zamontowania kosza. 
• Kołnierz wpustu ażurowy pozwalający na łatwiejsze wiązanie cementu podczas 
• instalacji. 

 
2.2.2 Wymagania dla krat żeliwnych wpustów deszczowych 

Wpust ściekowy KLASA D 400: 
• Materiał: krata, korpus – żeliwo sferoidalne. 
• Dwie wersje kołnierza ¾ lub pełny. 
• Wpust z możliwością zamontowania kosza. 
• Kołnierz wpustu ażurowy pozwalający na łatwiejsze wiązanie cementu podczas 
• instalacji. 

2.2.3 Wymagania dla kruszyw na podsypkę 
Podsypka może być wykonana z materiału ziarnistego z piasku, żwiru lub pospółki lub 

gruntu rodzimego. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom 
stosownych norm, np. PN-EN 12620+A1:2010,  PN-EN 13043:2004 lub w przypadku 
użytego materiału rodzimego normy PN-ENV 1046:2007 
2.3 Odbiór materiałów na budowie 

Wszystkie materiały dostarczane na budowę muszą posiadać - stosownie do ich 
przeznaczenia, świadectwa jakości lub atestu, aprobaty techniczne lub certyfikaty, 
dokumentację techniczno-ruchową, karty gwarancyjne, protokoły odbioru technicznego, itp. 
Dostarczone materiały podlegają sprawdzeniu pod względem ilości, kompletności i zgodności 
z danymi podanymi przez Producenta/Dostawcę. Materiały nie posiadające ww. dokumentów 
lub wykazujące odstępstwa od norm, nie mogą być dopuszczone do stosowania. W razie 
stwierdzenia jakichkolwiek wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, 
należy przed ich wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inżyniera Kontraktu. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się materiały niezbadane i niezaakceptowane, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z konsekwencją odmowy zapłaty za 
wykonaną pracę. Szczególnie starannym oględzinom należy poddać elementy z tworzywa 
sztucznego, którego wytrzymałość udarowa jest niska. W razie stwierdzenia wad lub 
uszkodzeń należy o tym powiadomić przedstawiciela Producenta/Dostawcy i wymienić na 
elementy nieuszkodzone. Każdy wyprodukowany element musi być ocechowany w sposób 
czytelny, trwały i widoczny po jego zmontowaniu. 
2.4 Składowanie materiałów 

Materiały muszą być składowane zgodnie z wymaganiami Producenta, który w 
wytycznych winien opierać się o obowiązujące normy i przepisy. Wykonawca zobowiązany 
jest do stosowania wszystkich zaleceń Producenta/Dostawcy. Materiały wrażliwe na wilgoć 
muszą być składowane w miejscu suchym i przewiewnym. 

2.4.1 Prefabrykaty 
Elementy studni i inne prefabrykaty należy składować na utwardzonym i odwodnionym 

podłożu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniem.  
2.4.2 Kruszywo i piasek 

Kruszywo i piasek należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w 
sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i 
frakcjami. 
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 Wymagania ogólne, punkt 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak 
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też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać 
akceptację Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie Robót 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w 
terminie przewidzianym Umową.  
3.2 Sprzęt pomiarowy 

Do tyczenia osi, punktów wysokościowych oraz domiarów należy stosować następujący 
sprzęt: 

• teodolity lub tachimetry, 
• niwelatory, 
• dalmierze, 
• tyczki, 
• łaty, 
• taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do wytyczenia osi, punktów wysokościowych i pomiarów musi 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru (urządzenia laserowe).  
3.3 Sprzęt do wykonania robót budowlano-montażowych 

Wykonawca przystępujący do robót budowlano-montażowych winien wykazać się 
możliwością korzystania między innymi z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących 
właściwą jakość robót: 

• piły do cięcia asfaltu, 
• zagęszczarek do zagęszczania zasypanych wykopów: ubijaki ręczne i mechaniczne, 

zagęszczarki płytowe, zagęszczarki wibracyjne, 
• samochodów samowyładowczych, 
• koparki podsiębiernej 0,25 m3 do 0,40 m3, 
• spycharki, 
• ładowarki, 
• wciągarki ręcznej łańcuchowej, 
• dźwigu, 
• samochodu skrzyniowego i dostawczego, 
• betoniarki, 
• pompy do betonu, 
• obudowy pogrążalnej do szalowania wykopów wąskoprzestrzennych do głębokości 

6,0m, 
• pompy do odwodnienia na czas budowy, 
• przewodów parcianych do odprowadzenia wody z obiektu, 
• urządzenia mechaniczne do cięcia rur, 
• agregatu prądotwórczego, 
• urządzeń do zamknięcia rurociągów, 
• zestawów do prób ciśnieniowych, 
• innego niezbędnego sprzętu technicznego. 

Przyjęto, że dla robót specjalistycznych odpowiedni sprzęt zapewnia wykonawca tych 
robót. 

4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00-Wymagania ogólne, punkt 
4. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót. Liczba środków transportu powinna 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Słowackiego w Bieruniu 

 86 

gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej i wskazaniach Inżyniera Kontraktu, w terminie przewidzianym kontraktem. 

 
4.2 Transport sprzętu i materiałów 

Materiały i sprzęt należy przewozić środkami transportu zapewniającymi uniknięcie 
uszkodzeń, odkształceń oraz zawilgocenia przewożonych materiałów. Materiały muszą być 
układane na środkach transportu w opakowaniach fabrycznych i przewożone zgodnie z 
warunkami opracowanymi przez Producenta. Materiały należy ustawić równomiernie na całej 
powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas 
transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 
uniemożliwiający uszkodzenie materiału. Materiału nie wolno zrzucać ze środków 
transportowych. Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości. 

Przy transporcie studni należy zachować następujące wymagania:  
• Ułożenie studni na środku transportowym z uniknięciem obijania się ścian studni o 

burty samochodu 
• Podczas załadunku i rozładunku zwrócić szczególną uwagę na możliwość ukruszenia 

elementów studni (zamki na uszczelke, okolice przejść szczelnych 
 
Nie wolno studni zrzucać lub wlec. W trakcie transportu przestrzegać maksymalnych 

dopuszczalnych ładowności środków transportowych. Nie składować elementów betonowych 
w bezpośredniej bliskości wykopu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST-00.00.-Wymagania ogólne, punkt 5. 
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i 

zaleceniami Inżyniera. 
5.2 Prace wstępne 

Całość prac przy przebudowie należy wykonać pod nadzorem Użytkownika. Dla 
zachowania ciągłości pracy sieci kanalizacyjnej należy: 

• zapewnić pompowanie wody przy budowie kanalizacji 
• zapewnić pompowanie wody w odbiorniku podczas prac umocnieniowych koryta 
• wykonać czasowe obejścia. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca musi dokonać przeglądu stanu technicznego 
budynków położonych w odległości nie mniejszej niż 20m od trasy sieci i sporządzić 
odpowiednie protokoły. 
5.3 Szczegółowe zasady wykonania Robót 

5.3.1 Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze obejmują wszystkie czynności związane z przygotowaniem 

Terenu Budowy do wykonywania Robót, a więc: 
• tyczenie tras i obiektów oraz krawędzi wykopów z podziałem na zadania, 
• wykonanie przekopów kontrolnych celem ostatecznego ustalenia przebiegu urządzeń 

podziemnych (pod nadzorem Użytkownika), 
• wyznaczenie i oznakowanie miejsc składowania materiałów oraz dróg dojazdowych, 
• przygotowanie oznakowania i zabezpieczeń miejsc wykonywania robót. 

Wykonanie robót zgodnie ze specyfikacją ST-01.01.01 - Prace geodezyjne i roboty 
pomiarowe. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji 
Robót należą do obowiązków Wykonawcy.  

5.3.2 Roboty ziemne 
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Wykopy, ich zabezpieczenie, podłoża i zasypki, montaż konstrukcji zabezpieczających 
należy prowadzić zgodnie ze specyfikacją ST-03.02.01.-Roboty ziemne. Metody wykonania 
wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do miejsca lokalizacji, 
głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Szczególną ostrożność należy zachować przy wykonywaniu wykopu w miejscach o dużym 
uzbrojeniu podziemnym zwracając uwagę na zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia.  

5.3.3 Roboty montażowe 
Warunki ogólne 
Przed przystąpieniem do poszczególnych robót montażowych należy sprawdzić 

ponownie wymiary wszystkich elementów, które mają wpływ na  prawidłowy montaż. 
Montaż studni wodościekowej 
Studnie należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Studnia składa się z: 

• podstawa wpustu (komory osadnika) wraz z osadzonym przejściem szczelnym 
• kręgów wpustu 
• pierścienia odciążającego 
• płyty pośredniej 
• kraty żeliwnej 
• kosza perforowanego 
 

Przyjęto wykonanie studni z elementów prefabrykowanych wykonywanych w zakładzie 
prefabrykacji. Komora podstawy wpustu powinna mieć wysokość co najmniej 0,5m. 
Regulację wysokościową kraty żeliwnej należy wykonać za pośrednictwem odpowiedniego 
posadowienia pierścienia odciążającego. 

Studnie montować na zagęszczonej podsypce piaskowej, po osadzeniu studni 
obsypywać studnie warstwami z równoczesnym zagęszczaniem materiału. Materiał przy 
studni i jego stopień zagęszczenia zgodnie z ST dotyczącymi konstrukcji jezdni. 

 Każdy wyprodukowany element musi być ocechowany w sposób czytelny, trwały i 
widoczny po jego zmontowaniu, a po odbiorze dodatkowo podlega ostemplowaniu przez 
odbiorcę. Studnie należy zabezpieczyć z zewnątrz Izoplastem B modyfikowanym przez 
dwukrotne smarowanie. Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego 
z Inżynierem. Należy wykluczyć bezpośredni kontakt izolacji asfaltopochodnych z 
materiałami z tworzyw sztucznych. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-00.00.-Wymagania ogólne, punkt 
6. Wykonane roboty muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 
Inżyniera oraz ewentualnymi wpisami do Dziennika Budowy. Należy przeprowadzić  
kontrolę zgodności z danymi zawartymi w wymienionych dokumentach. Wykonawca ma 
obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inżynierowi 
zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

 
6.2 Badania przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do Robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów 
zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów. Sprawdzenie polega na 
stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów, według 
których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokołów odbioru albo innych 
dokumentów. 

 
6.3 Kontrola, pomiary i badania w czasie Robót 
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6.3.1 Badania jakości Robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót 

w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. W 
szczególności kontrola powinna obejmować:  

• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 
stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 0,5cm, 

• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 
kruszywa mineralnego, 

• sprawdzenie pionowości posadowienia studni, 
• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania kręgów, 
• sprawdzenie prawidłowości spasowania przewodów i armatury, 
• sprawdzenie uzupełnień izolacji, 
• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu i obsypu, 
• dla urządzeń: badania zgodne z wytycznymi Producenta/ Dostawcy, sprawdzeniem 

jest rozruch „na sucho”. 
 
Studnie oraz rurociągi grawitacyjne (kanalizacja) podlegają odbiorowi i próbie 

szczelności wg: PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. Należy 
zwrócić uwagę na ciśnienie dopuszczalne dla zastosowanej armatury; przy niższym niż 
wykazane dla próby szczelności dla rurociągów, armaturę należy wyłączyć z tej próby, i 
przeprowadzić drugą próbę zgodną z ciśnieniem dla armatury. O próbach każdorazowo 
należy z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomić Użytkownika. Należy zwrócić uwagę na 
odpowiednie przygotowanie rurociągów do prób ciśnieniowych: zabezpieczenie punktów 
stałych, umocnienie rurociągu, podział na odcinki technologiczne, przysypanie odcinków w 
wykopach. 

6.3.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
Wykonane Roboty muszą odpowiadać poniższym warunkom:  

• Maksymalna odchyłka w posadowieniu dna studni: 1cm 
• wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach powinien być 

zgodny z punktem 5, dla urządzeń: tolerancje wg wytycznych Producenta / Dostawcy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00.-Wymagania ogólne, punkt 7. 
7.2 Jednostka obmiarowa robót 

Jednostką obmiarową jest: szt (sztuka) i określa jedną kompletną studnię wraz z 
montażem i wszystkimi niezbędnymi elementami. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00.-Wymagania ogólne, punkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem wymaganych tolerancji dały wyniki pozytywne. 
8.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi temu podlegają wszystkie czynności związane z montażem studni w gruncie. 
Zakres tych robót obejmuje: 

• roboty przygotowawcze, 
• przygotowanie podłoża, 
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• montaż studni 
• montaż i regulacja kraty żeliwnej 
• wykonanie zasypek, 
• próby szczelności studni (wraz z kanałami) wg potrzeb, 
• zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
• wykonanie Dokumentacji Powykonawczej. 

 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera i Użytkownika o zakończeniu każdej roboty 
zanikającej, którą może kontynuować dopiero po zatwierdzeniu przez Inżyniera w 
uzgodnieniu z Użytkownikiem. Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo 
omówione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 
członków komisji przeprowadzającej badania. 
8.3 Odbiór końcowy Robót – Przejęcie Robót 

Odbiór końcowy polega na ostatecznej kontroli zgodności wykonania Robót z 
Dokumentacją Projektową i obowiązującymi normami i przepisami oraz wykonaniu prób 
poprawności działania urządzeń w obecności Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 
do przekazania Zamawiającemu wszystkich wymaganych przepisami dokumentów; 
przekazaniu podlega: 

• dokumentacja powykonawcza, 
• dla materiałów - świadectwa jakości, aprobaty techniczne, dokumentacje techniczno-

ruchowe, karty gwarancyjne, protokoły odbioru technicznego, protokoły montażu i 
uruchomienia itp. 

• protokoły Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• protokoły odbiorów częściowych, międzyoperacyjnych, itp. 
• protokoły z dokonanych pomiarów, 
• protokół odbioru końcowego Robót. 

 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za 

dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji, odbiór przewodów i 
obiektów/urządzeń) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym 
końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania 
instalacji lub poszczególnych urządzeń i w zależności od tego określić konieczne dalsze 
postępowanie. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 Wymagania ogólne, 
punkt 9. Podstawą płatności jest wycena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
wykonanie całości robót.  
9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 kpl wykonanej i odebranej studzienki ściekowej obejmuje: 
• oznakowanie robót, 
• dostawę materiałów, 
• wykonanie robót przygotowawczych, 
• wykonanie rozbiórki podbudowy,  wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem 

ścian wykopu i jego odwodnienie, wywóz nadmiaru gruntu 
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• przygotowanie podłoża  
• wykonanie studzienki  i złączy szczelnych 
• wykonanie wylotu kolektora, 
• wykonanie izolacji studzienek dla studni betonowych, 
• zasypanie i zagęszczenie wykopu, odtworzenie warstw konstrukcyjnych  z  

zagęszczeniem 
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
• Koszty nadzorów branżowych 
• Koszty włączeń do istniejących urządzeń 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 

Warunki, które należy zachować przy budowie i odbiorze obiektu muszą być zgodne z 
obowiązującymi: 

 
• PN-EN 206:2014-04: Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
• PN-EN 1401-1:2009: Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany 
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

• PN-EN 681-1:2002/A3:2006: Uszczelnienia z elastomerów -- Wymagania 
materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających -- 
Część 1: Guma 

• PN-EN 124:2000: Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 
dla ruchu pieszego i kołowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 
sterowanie jakością 

• PN-B-24625:1998: Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami 
stosowane na gorąco 

• PN-EN 1917:2004: Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z 
betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

• PN-ENV 1046:2007: Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- 
Systemy poza konstrukcjami budynków do przesyłania wody lub ścieków -- Praktyka 
instalowania pod ziemią i nad ziemią 

• PN-EN 12620+A1:2010: Kruszywa do betonu 
• PN-EN 13043:2004: Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne.Wymagania ogólne. 
• PN-EN ISO 14688-1:2006: Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów . Część 1: Oznaczanie i opis 
• PN-EN ISO 14688-2:2006: Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania 
• PN-EN 1610:2002: Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

10.2 Inne dokumenty 
Warunki, które należy zachować przy budowie i odbiorze obiektu muszą być zgodne 
z ogólnie obowiązującymi: 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

zawartymi w następujących częściach branżowych: 
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• tom I - Budownictwo ogólne 
• tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe 
• tom III - Konstrukcje stalowe 
• tom V - Instalacje elektryczne 
• wyd. ARKADY, 1988-1990r., koordynacja opracowania – Instytut Techniki 

Komunalnej 
• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9 
• wydawnictwa Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki 
• Instalacyjnej INSTAL, 2003r., 
• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych – zeszyt 3 

wydawnictwa Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej 
INSTAL, 2001r., 
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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudów z mieszanki 
niezwiązanej oraz poboczy utwardzonych. 
1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią część Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ), które należy odnieść do zlecania i wykonania Robót związanych z 
zadaniem pn: (nazwę projektu podano w stopce strony) w zakresie zgodnym z Dokumentacją 
Projektową oraz z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w pozostałych ST. Specyfikacje 
Techniczne uwzględniają obowiązujące normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się 
do Robót. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem podbudów mieszanek niezwiazanych, poboczy utwardzonych a 
także nawierzchni na zjazdach. 

Podbudowę oraz pobocza wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w 
dokumentacji projektowej. 
1.4 Określenia podstawowe 
1.4.1. Mieszanka niezwiązana - ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie 
ziarnowym (od d=0 do D), który jest stosowany do wykonania ulepszonego podłoża 
gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni dróg. Mieszanka niezwiązana może być 
wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w 
określonych proporcjach 
1.4.2. Kategoria - charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki 
niezwiązanej, wyrażony, jako przedział wartości lub wartość graniczna. Nie ma zależności 
pomiędzy kategoriami różnych właściwości. Właściwości oznaczone symbolem kategorii NR 
oznaczają, że nie jest wymagane badanie danej cechy  
1.4.3. Podbudowa - dolną część konstrukcji nawierzchni dróg służąca do przenoszenia 
obciążeń z ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i 
pomocniczej. Obydwie warstwy mogą być wykonywane w kilku warstwach 
technologicznych. 
 1.4.4. Podbudowa pomocnicza - warstwa, zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstwy 
podbudowy zasadniczej na warstwę podłoża. Podbudowa pomocnicza może składać się z 
kilku warstw o różnych właściwościach.  
1.4.5. Podbudowa zasadnicza - warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw wyżej 
leżących na warstwę podbudowy pomocniczej lub podło 
1.4.6. Utwardzenie pobocza mieszanką niezwiązaną – proces technologiczny, polegający na 
odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym 
uziarnieniu (proces ten nazywany był dawniej stabilizacją mechaniczną). 

 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w dziale „Wymagania ogólne" tej specyfikacji. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.  „Wymagania ogólne". 
 

2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST-00.00.  „Wymagania ogólne" pkt. 2 

 
2.2 Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania podbudowy z mieszanki niezwiązanej powinno być 
kruszywo twarde. Kruszywo powinno być jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczeń 
obcych.  

2.2.1. Właściwości kruszyw do mieszanki niezwiązanej  
 
Tablica 1: Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych 

L

p 

Właściwość Wymagane właściwości kruszywa 

do mieszanek niezwiązanych dla 

podbudów ruch KR4 

 

1 

 

Uziarnienie wg PN-EN 933-1 

Gc80/20, 

GF80, 

GA75 

 
2 

Ogólne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa grubego 

na sitach pośrednich wg PN EN 933-1 

 
GTC20/15 

 

3 

Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa drobnego i 

kruszywa o ciągłym uziarnieniu  wg PN-EN 933-1 

 
GTF10 

GTA20 

 

4 

Kształt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4 maksymalne 

wartości wskaźnika płaskości lub wartości wskaźnika 

kształtu 

 
FI50 

SI55 

 

5 

Kategorie procentowych zawartości ziaren powierzchni 

przekruszonej lub łamanych oraz ziaren całkowicie 

zaokrąglonych w kruszywie grubym                    wg PN-

EN 933-5 

 

 
C90/3 

 

6 

Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1w kruszywie 

drobnym i grubym 

 
fDeklarowana 

 

7 

 
Jakość pyłów 

Właściwość niebadana na poszczególnych 

frakcjach, tylko w mieszankach 

 

8 

Odporność na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, 

kategoria nie wyższa niż 

 
LA40 

 

9 

Odporność na ścieranie kruszywa grubego                        

wg  PN-EN 1097-1 

 
MDE/Deklarowana 

1

0 

Gęstość wg PN-EN 1097-6 Deklarowana 

 

1

1 

 
Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6 

wcmNR 

WA242 

 

1

2 

Siarczany rozpuszczalne w kwasie                                     

wg  PN-EN 1744-1 

 
ASNR 
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1

3 

Składniki rozpuszczalne w wodzie                                     

wg  PN-EN 1744-3 

 

Brak substancji szkodliwych 

1

4 

Mrozoodporność na frakcji kruszywa 8/16                    

wg PN-EN 1367-1 

Skały magmowe i przeobrażeniowe – F4 

Skały osadowe – F10 

Kruszywa z recyklingu – F10 

 
 2. 2.2. Wymagane właściwości mieszanki niezwiązanej do podbudowy 

pomocniczej 
 
2.2.2.1. Zawartość pyłu 
Maksymalna zawartość pyłów < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do podbudowy 

pomocniczej powinna spełniać wymagania kategorii podanej w tablicy 6. Zawartość pyłów 
należy oznaczać według PN-EN 933-1. 

W przypadku słabych kruszyw (np. łupka przywęglowego przepalonego) zawartość 
pyłów w mieszance kruszyw należy badać i deklarować po pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą Proctora. Zawartość pyłów w takiej mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą Proctora, powinna również spełniać wymagania podane w tablicy 4. 

 
Nie określa się wymagania wobec minimalnej zawartości pyłów < 0,063 mm w 

mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy pomocniczej. 
 
2.2.2.2. Zawartość nadziarna 
Określona według PN-EN 933-1 zawartość nadziarna w mieszankach kruszyw powinna 

spełniać wymagania podane w tablicy 4. W przypadku słabych kruszyw (np. łupka 
przywęglowego przepalonego) decyduje zawartość nadziarna w mieszance kruszyw po 

pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. 
 
2.2.2.3.Uziarnienie 
Określone według PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw przeznaczonych do 

warstw podbudowy pomocniczej powinny spełniać wymagania przedstawione na rys. 1. 
Jako wymagane obowiązują tylko wymienione wartości liczbowe na rysunku. 
W przypadku słabych uziarnienie mieszanki kruszyw należy również badać i 

deklarować, po 5 krotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Kryterium przydatności takiej 
mieszanki, pod względem uziarnienia, jest spełnione, jeżeli uziarnienie mieszanki po 
pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora, mieści się w krzywych granicznych podanych 
na rysunku 1 i 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 1. Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/31,5 do podbudowy  
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Rysunek 2. Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/63 do podbudowy pomocniczej 
 

 
 
 

Oprócz wymagań podanych na rysunkach 1 i 2 wymaga się aby 90% uziarnień mieszanek 
zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miesięcy spełniało wymagania kategorii podanych w tablicach 
2 i 3, aby zapewnić jednorodność i ciągłość uziarnienia mieszanek. 

 
Tablica 2. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych – porównanie z 

deklarowaną przez producenta wartością (S). Wymagania dotyczą produkowanej i dostarczanej 
mieszanki. Jeśli mieszanka zawiera nadmierną zawartość ziarn słabych, wymaganie dotyczy 
deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą 
Proctora. 
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Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko mieścić się 

w odpowiednich krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami (SVD) z uwzględnieniem 
dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 2, ale powinna spełniać także wymagania ciągłości 
uziarnienia zawarte w tablicy 3. 

 
Tablica 3. Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych – różnice w 

przesiewach podczas badań kontrolnych produkowanych mieszanek 

 
 
2.2.2.4. Wrażliwość na mróz, wodoprzepuszczalność 
Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudów pomocniczych powinny spełniać 

wymagania wg tablicy 4. 
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy pomocniczej 

odnośnie wrażliwości na mróz (wskaźnik SE), dotyczą badania materiału po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą Proctora według PN EN 13286-2. 

 
2.2.2.5. Wskaźnik CBR 
Badanie CBR mieszanek do podbudowy pomocniczej należy wykonać na mieszance 

zagęszczonej do wskaźnika 
zagęszczenia IS=1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR oznaczyć 

wg PN-EN 13286-47. Wymaganie wg tablicy 4. 
 
2.2.2.6. Zawartość wody 
Zawartość wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadać wymaganej zawartości 

wody w trakcie wbudowywania i zagęszczania określonej według PN-EN 13286-2, w 
granicach podanych w tablicy 4. 

 
Tablica 4. Wymagania wobec kruszyw na podbudowę z mieszanki niezwiązanej 

 
Lp Właściwość Wymagane właściwości 

1 Uziarnienie mieszanki 0/31,5, 0/63 

2 Maksymalna zawartość pyłów kategoria UF UF9 
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3 Minimalna zawartość pyłów kategoria LF LFNR 

4 Zawartość nadziarna kategoria OC OC90 

5 Wrażliwość na mróz, wskaźnik piaskowy SE 

co najmniej 

45 

6 Odporność na rozdrabnianie (dla frakcji 10/14) 

kategoria nie wyższa niż 

LA45 

7 Odporność na ścieranie (dla frakcji 10/14) 

kategoria MDE 

deklarowana 

8 Mrozoodporność (dla frakcji 8/16) F7 

9 Wartość CBR ≥80 

10 Zawartość wody w mieszance zagęszczanej, % 

wilgotności optymalnej 

80-100 

 
 

 
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.  „Wymagania ogólne" pkt. 3 
 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
• równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania podbudowy, 
• Innych typów sprzętów np. koparek kołowych, koparko-ładowarek, gabarytami 

odpowiadającymi zakresowi robót które mają wykonać. 
• walców statycznych gładkich i wibracyjnych  do zagęszczania mieszanki (waga min. 

10 ton), 
• walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia, 
• przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania 

wody. 
 

4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.  „Wymagania ogólne" 
pkt. 3 
4.2 Transport kruszywa 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.  „Wymagania ogólne" pkt. 5 
5.2 Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w ST-
03.00- Roboty ziemne - korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża. 
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Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z 
dokumentacją projektową lub według zaleceń Inspektora nadzoru, z tolerancjami określonymi 
w niniejszych specyfikacjach. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach 
równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
5.3 Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 

Minimalna grubość warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej nie może być po 
zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru największych ziarn w mieszance. 
Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. 
Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach. 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, 
takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. W miejscach, gdzie widoczna jest 
segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o 
odpowiednich właściwościach. Przed zagęszczeniem rozścielane kruszywo należy 
wyprofilować do spadków poprzecznych 
 i pochyleń podłużnych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania 
należy wyrównać lokalne zagłębienia za pomocą ciężkiego szablonu skrzynkowego lub 
spycharki. 

Podbudowę z mieszanki niezwiązanej należy zagęszczać walcami stalowymi oraz 
ogumionymi, wibracyjnymi i gładkimi. W ostatniej fazie zagęszczania należy sprawdzić 
profil szablonem. Zagęszczenie podbudowy należy wykonywać przy zachowaniu wilgotności 
optymalnej. 

Zagęszczenie podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości. 
Wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy od 1,00. 
Zagęszczenie kontroluje się płytą VSS przez sprawdzenie modułu odkształcenia. 
Nośność podbudowy pomocniczej po jej zagęszczeniu badana wg „Instrukcja badań 

podłoża gruntowego część 2” (badanie płytą VSS o średnicy 30 cm) powinna odpowiadać 
wartości modułu E2 co najmniej 160 MPa. 

 
Dla zakładanego obciążenia ruchem moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla 

przyrostu obciążenia 
od 0,25 - 0,35 MPa, a końcowy nacisk 0,45 MPa. 
 

5.4 Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 

utrzymywana w dobrym stanie. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.  „Wymagania ogólne" pkt. 6 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi w celu 
akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt 
2.2 i tablicy 1 niniejszej ST. 
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6.3 Badania w czasie robót 
 

6.3.1 Badania właściwości kruszywa 
Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 

2.3 powinny być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie 
jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie 
Inspektora. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób 
losowy, w obecności Inspektora. 
6.4 Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy 

6.4.1 Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 3. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z mieszanki 
niezwiązanej 

 
 

6.4.2 Szerokość konstrukcji podbudowy i nawierzchni 
Szerokość nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±5 cm. 

6.4.3 Równość podłużna 
Nierówności podłużne należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 

[11] i nie powinny przekraczać 25 mm. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą i nie powinny przekraczać 12 mm. 

6.4.4 Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją ± 0,5%. 
6.4.5 Rzędne wysokościowe podbudowy i nawierzchni 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.4.6 Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 

cm. 
6.4.7 Grubość konstrukcji podbudowy i nawierzchni 

Grubość konstrukcji nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż ± 2 cm  
 

6.4.8 Nośność podbudowy 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość konstrukcji podbudowy i 
nawierzchni 

co 20 m 

2 Równość podłużna co 20 m 

3 Równość poprzeczna co 20 m 

4 Spadki poprzeczne* co 20 m 

5 Rzędne wysokościowe co 20 m w osi jezdni i na jej krawędziach 

6 Ukształtowanie osi w planie* co 20 m w osi jezdni i na jej krawędziach 

7 Grubość konstrukcji wyrywkowo co najmniej 1 raz na 40 m drogi 

8 Nośność podbudowy 3 razy 
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Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. 
Podbudowa powinna spełniać dla KR4 następujące wymagania nośności: moduł 
odkształcenia wtórnego E2>160 MPa lub dynamiczny moduł odkształcenia Evd>80 MPa.  
Zagęszczenie (stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia) <2,2 
 
6.5 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.5.1 Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech 

geometrycznych od określonych w punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie naprawy 
i dodatkowe badania i pomiary zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 
cm i nie zapewni to podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny 
koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość, do połowy 
szerokości pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dołożenie 
materiału i powtórne zagęszczenie. 

 
6.5.2 Niewłaściwa grubość 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca 
wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub 
wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora, uzupełnione 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy. Koszty poniesie Wykonawca. 

 
6.5.3 Niewłaściwa nośność podbudowy 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona 
wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora. 

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy 
zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę 
podbudowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.  „Wymagania ogólne" pkt. 7 
7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy i nawierzchni 
z kruszywa łamanego lub pobocza utwardzonego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.  „Wymagania ogólne" pkt. 8 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.  6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.  „Wymagania 
ogólne" pkt. 9 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej, nawierzchni tłuczniowej oraz pobocza 

obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• przygotowanie podłoża, 
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
• rozłożenie kruszywa, 
• zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań nośności określonych w specyfikacji technicznej, 
• utrzymanie podbudowy i poboczy w czasie robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-B-04481:88  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-06714/12:1976 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych 
PN-EN 933-1:2000  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania 
PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu 
PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 

Część5:Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 

Część6:Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 
PN-EN 1367-1:2001 Badania właściwości cieplnych i odporności na kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych. Część 1:Oznaczanie mrozoodporności 
PN-EN 1744-1:2000   Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna 
PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody 

oznaczania odporności na rozdrabianie 
PN-EN-13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu . Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

PN-S-06102:97  Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie 

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 8: Ocena 
zawartości drobnych cząstek - Badanie wskaźnika piaskowego 
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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamiennej. 
1.2 Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem nawierzchni kostkowych  

 
1.4 Określenia podstawowe 

Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, 
przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego. 

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z 
kostek kamiennych. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00  „Wymagania ogólne" pkt 
1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2. 

Uwaga! Cały materiał wbudowywanej kostki granitowej przewidziano z odzysku 
wg wskazań ZAMAWIAJĄCEGO. 

 
2.2 Kamienna kostka drogowa 

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jest stosowana do budowy nawierzchni 
z kostki kamiennej wg PN-S-06100 [11] oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej 
nieregularnej wg PN-S-96026 [12] 

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej są skały magmowe, osadowe i przeobrażone. 
Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe przedstawia tablica 1. 

 
        Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej 

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania 

i wytrzymałościowe I II według 

1 Wytrzymałość na ściskanie w stanie 
powietrzno-suchym, MPa, nie mniej niż 

160 120 
PN-B-04110 
[3] 

2 Ścieralność na tarczy Boehmego, w 
centymetrach, nie więcej niż 

0,2 0,4 
PN-B-04111 
[4] 

3 
Wytrzymałość na uderzenie (zwięzłość), 
liczba uderzeń, nie mniej niż 

12 8 
PN-B-04115 
[5] 

4 Nasiąkliwość wodą, w %, nie więcej niż 0,5 1,0 PN-B-04101 [1] 

5 Odporność na zamrażanie nie bada całkowita PN-B-04102 [2] 

Kostka regularna normalna powinna mieć kształt sześcianu. 
Kostka regularna łącznikowa powinna mieć kształt prostopadłościanu.  
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Kształt kostki regularnej normalnej i łącznikowej przedstawia rysunek 1. 

 
             B- łącznikowa 
Rysunek 1. Kształt kostki regularnej normalnej i łącznikowej 
 
Wymagania dotyczące wymiarów kostki regularnej normalnej i łącznikowej 

przedstawia tablica 2.  
 
        Tablica 2. Wymiary kostki regularnej normalnej i łącznikowej oraz dopuszczalne odchyłki 

Wyszczególnienie 
Wielkość 
(cm) 

Dopuszczalne odchyłki dla 
gatunku (cm) 

12 14 16 18 1 2 3 

Wymiar a 12 14 16 18 ± 0,5 ± 0,7 ± 1,0 

Wymiar b 18 21 24 27 ± 0,7 ± 1,0 ± 1,2 

Stosunek pola powierzchni dolnej 
(stopki) do górnej (czoła), nie 
mniejszy niż 

- - - - 1,0 0,8 0,7 

Nierówności powierzchni górnej 
(czoła), nie większe niż 

- - - - ± 0,4 ± 0,4 ± 0,6 

Wypukłość powierzchni bocznej, 
nie większa niż 

- - - - 0,4 0,8 0,8 

Nierówność powierzchni dolnej 
(stopki), nie większa niż 

- - - - ± 0,4 nie bada się 

Pęknięcia kostki - - - - niedopuszczalne 
 
 
 
 

Krawędzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny być bez 
uszkodzeń. Pozostałe krawędzie kostki mogą mieć uszkodzenie długości nie większej niż pół 
wymiaru wysokości kostki (a), natomiast łączna ich długość nie powinna przekraczać 
wymiaru wysokości kostki (a). 

Kostki gatunku 2 i 3 mogą mieć uszkodzenia krawędzi powierzchni czołowej o długości 
nie większej niż pół wymiaru wysokości kostki (a), natomiast łączna ich długość nie powinna 
przekraczać wielkości wymiaru wysokości kostki (a). 

Uszkodzenia któregokolwiek z naroży kostki gatunku 1 i naroży powierzchni górnej 
(czoła) kostki gatunku 2 i 3 są niedopuszczalne. 

Szerokość lub głębokość uszkodzenia krawędzi lub naroży nie powinna być większa niż 
0,6 cm. 

 
2.3 Zaprawa drenażowa 

Zaprawa drenażowa powinna być zgodna z PN-EN 13813. 
 

2.4 Zaprawa fugująca 
Zaprawa fugująca o następujących wymaganiach: 
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• Gęstość nasypowa:      1,7g.cm3 
• Wytrzymałość na ściskanie     >28N/mm2 
• Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu   >8N/mm2 
• Twardość (skala shora – D,23stC):    70 

 
Zaprawa fugująca powinna być odporna na czyszczenie strumieniem wody pod 

ciśnieniem, odporna na czyszczenie mechaniczne, odporna na mróz i sól stosowaną przy 
odladzaniu,  
2.5 Woda 

Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [10]. Powinna to być woda 
„odmiany 1". 

Badania wody należy wykonywać: 
• w przypadku nowego źródła poboru wody, 
• w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody, np. zmętnienia, 

zapachu, barwy.  
2.6 Masa zalewowa (wysokowytrzymała zaprawa do fugowania - jezdnia i ściek, 

średniowytrzymała zaprawa do fugowania - pozostałe) 
Masa zalewowa do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z 

kostki kamiennej powinna być stosowana zgodnie ze sztuką inżynierską, zaleceniami 
producenta i odpowiadać wymaganiom normy BN-74/6771- 04 [14] lub aprobaty technicznej. 

Należy zastosować dwukomponentową zaprawę na bazie żywic emulgowanych wodą, 
przeznaczoną do nawierzchni z obciążeniem samochodów osobowych, dostawczych i małym 
ruchem samochodów ciężarowych. Masa zalewowa powinna spełniać co najmniej 
następujące wymagania: 

• gęstość nasypowa: 1,7g/cm3, 
• odporność na rozciąganie przy zginaniu: 10N/mm2, 
• odporność na zgniatanie: 25,0 N/mm2, 
• moduł Younga: E=5500N/mm2, 
• przepuszczalność wody: przy 20% fugi max 1,8litra/m2/min. 

3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2 Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki 
cementowo-piaskowej, 

• ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki, 
• wibratorów płytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym 

ubiciu ręcznym, 
• miękkie szczotki i gąbki do fugowania. 

4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 
4. 
4.2 Transport materiałów 
Transport kostek kamiennych 
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Kostki kamienne przewozi się dowolnymi środkami transportowymi. Kostkę regularną i 
rzędową należy układać na podłodze obok siebie tak, aby wypełniła całą powierzchnię środka 
transportowego. Na tak ułożonej warstwie należy bezpośrednio układać następne warstwy. 

Kostkę nieregularną przewozi się luźno usypaną. Ładowanie ręczne kostek regularnych 
i rzędowych powinno być wykonywane bez rzucania. Przy użyciu przenośników taśmowych, 
kostki regularne i rzędowe powinny być podawane i odbierane ręcznie. 

Kostkę regularną i rzędową należy ustawiać w stosy. Kostkę nieregularną można 
składować w pryzmach. Wysokość stosu lub pryzm nie powinna przekraczać 1 m. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2 Zaprawa drenażowa 

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej należy zastosować zaprawę drenażową. 
Zaprawa drenażowa powinna być zgodna z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami 
Inżyniera. Grubość zaprawy powinna być zgodna z dokumentacją projektową i ST. 
5.3 Układanie nawierzchni z kostki kamiennej 

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować w nawierzchniach z kostki na 
zaprawie cementowej w odległości od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w których 
występuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztywności podłoża. 

Szczeliny podłużne należy stosować przy ściekach na jezdniach wszelkich szerokości 
oraz pośrodku jezdni, jeżeli szerokość jej przekracza 10 m lub w przypadku układania 
nawierzchni połową szerokości jezdni. 

Przy układaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce 
cementowo-żwirowej z zalaniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, szczeliny dylatacyjne 
warstwy jezdnej należy wykonywać nad szczelinami podbudowy. Szerokość szczelin 
dylatacyjnych powinna wynosić od 8 do 12 mm. 

Kostkę na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-żwirowej można układać bez 
środków ochronnych przed mrozem, jeżeli temperatura otoczenia jest +5oC lub wyższa. Nie 
należy układać kostki w temperaturze 0oC lub niższej. Jeżeli w ciągu dnia temperatura 
utrzymuje się w granicach od 0 do +5oC, a w nocy spodziewane są przymrozki, kostkę należy 
zabezpieczyć przez nakrycie materiałem o złym przewodnictwie cieplnym. Świeżo wykonaną 
nawierzchnię na podsypce cementowo-żwirowej należy chronić w sposób podany w PN-B-
06251 [6]. 

Sposób ubijania kostki powinien być dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiału 
do wypełnienia spoin: 

• Kostkę na podsypce żwirowej lub piaskowej przy wypełnieniu spoin żwirem lub 
piaskiem należy ubijać trzykrotnie. Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w 
podsypce i wypełnienie dolnych części spoin materiałem z podsypki. Obniżenie kostki 
w czasie pierwszego ubijania powinno wynosić od 1,5 do 2,0 cm. Ułożoną 
nawierzchnię z kostki zasypuje się mieszaniną piasku i żwiru o uziarnieniu od 0 do 4 
mm, polewa wodą i szczotkami wprowadza się kruszywo w spoiny. Po wypełnieniu 
spoin trzeba nawierzchnię oczyścić szczotkami, aby każda kostka była widoczna, po 
czym należy przystąpić do ubijania. Ubijanie kostek wykonuje się ubijakami stalowymi 
o ciężarze około 30 kg, uderzając ubijakiem każdą kostkę oddzielnie. Ubijanie w 
przekroju poprzecznym prowadzi się od krawężnika do środka jezdni. Drugie ubicie 
należy poprzedzić uzupełnieniem spoin i polać wodą. Trzecie ubicie ma na celu 
doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju poprzecznego i 
podłużnego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania można stosować wałowanie walcem o 
masie do 10 t - najpierw w kierunku podłużnym, postępując od krawężników w 
kierunku osi, a następnie w kierunku poprzecznym. 
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• Kostkę na podsypce żwirowo-cementowej przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-
piaskową, należy ubijać dwukrotnie. Pierwsze mocne ubicie powinno nastąpić przed 
zalaniem spoin i spowodować obniżenie kostek do wymaganej niwelety. Drugie - lekkie 
ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego 
przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie następuje bezpośrednio po zalaniu spoin 
zaprawą cementowo-piaskową. Zamiast drugiego ubijania można stosować wibratory 
płytowe lub lekkie walce wibracyjne.  

• Kostkę na podsypce żwirowej przy wypełnieniu spoin masą zalewową należy ubijać 
trzykrotnie. Spoiny zalewa się po całkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni. Kostki, 
które pękną podczas ubijania powinny być wymienione na całe. Ostatni rząd kostek na 
zakończenie działki roboczej, przy ubijaniu należy zabezpieczyć przed przesunięciem 
za pomocą np. belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podłożu. 
 
Zaprawę cementowo-piaskową można stosować przy nawierzchniach z kostki każdego 

typu układanej na podsypce cementowo-żwirowej. Bitumiczną masę zalewową należy 
stosować przy nawierzchniach z kostki nieregularnej układanej na podsypce bitumiczno-
żwirowej, żwirowej lub piaskowej. Wypełnienie spoin piaskiem można stosować przy 
nawierzchniach z kostki nieregularnej układanej na podsypce żwirowej lub piaskowej. 

 
Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową powinno być wykonane z 

zachowaniem następujących wymagań: 
• piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.5, 
• cement powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.4, 
• wytrzymałość zaprawy na ściskanie powinna wynosić nie mniej niż 30 MPa, 
• przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona 

wodą z dodatkiem 1% cementu w stosunku objętościowym, 
• głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową powinna wynosić około 5 

cm, 
• zaprawa cementowo-piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit 

z kostką. 
 
Wypełnienie spoin masą zalewową powinno być wykonane z zachowaniem następujących 
wymagań: 

• masa zalewowa powinna odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.7, 
• spoiny przed zalaniem masą zalewową powinny być suche i dokładnie oczyszczone na 

głębokość około 5 cm, 
• bezpośrednio przed zalaniem masa powinna być podgrzana do temperatury od 150 do 

180oC, 
• masa powinna dokładnie wypełniać spoiny i wykazywać dobrą przyczepność do kostek. 
• Wypełnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno być wykonane z zachowaniem 

następujących wymagań: 
• piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.5, 
• w czasie zamulania piasek powinien być obficie polewany wodą, aby wypełnił 

całkowicie spoiny. 
 

5.4 Pielęgnacja nawierzchni 
Sposób pielęgnacji nawierzchni zależy od rodzaju wypełnienia spoin i od rodzaju 

podsypki. 
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Pielęgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementowo-
piaskową polega na polaniu nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu 
jej w stałej wilgotności przez okres jednej doby. Następnie nawierzchnię należy przykryć 
piaskiem i utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7 dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni - 
w zależności od warunków atmosferycznych, nawierzchnię należy oczyścić dokładnie z 
piasku i można oddać do ruchu. 

Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione masą zalewową, może być 
oddana do ruchu bezpośrednio po wykonaniu, bez czynności pielęgnacyjnych. 

Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione piaskiem i pokryte warstwą 
piasku, można oddać natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypełnia spoiny i po kilku 
dniach pielęgnację nawierzchni można uznać za ukończoną. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Rodzaj i zakres badań dla kostek kamiennych powinien być zgodny z wymaganiami 
wg PN-B-11100 [8]. Badanie zwykłe obejmuje sprawdzenie cech zewnętrznych i 
dopuszczalnych odchyłek, podanych w tablicach 2, 3, 4. 

Badanie pełne obejmuje zakres badania zwykłego oraz sprawdzenie cech fizycznych i 
wytrzymałościowych podanych w tablicy 1. 

W skład partii przeznaczonej do badań powinny wchodzić kostki jednakowego typu, 
rodzaju klasy i wielkości. Wielkość partii nie powinna przekraczać 500 ton kostki. 

Z partii przeznaczonej do badań należy pobrać w sposób losowy próbkę składającą się 
z kostek drogowych w liczbie: 

• do badania zwykłego: 40 sztuk, 
• do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk. 

Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym sprawdzaniu zgodności partii z 
wymaganiami normy, badanie pełne przeprowadza się na żądanie odbiorcy. 

W badaniu zwykłym partię kostki należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, 
jeżeli liczba sztuk niedobrych w zbadanej ilości kostek jest dla poszczególnych sprawdzań 
równa lub mniejsza od 4. 

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest większa od 
4, całą partię należy uznać za niezgodną z wymaganiami. 

W badaniu pełnym, partię kostki poddaną sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, 
należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik 
dodatni. Jeżeli chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, całą partię należy uznać za 
niezgodną z wymaganiami. 

Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek 
kamiennych, powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach 
podanych dla odpowiednich materiałów wg pkt od 2.3 do 2.7. 
6.3 Badania w czasie robót 
6.3.1 Sprawdzenie zaprawy drenażowej 

Sprawdzenie zaprawy drenażowej polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją 
projektową oraz z wymaganiami określonymi w p. 5. 
6.3.2 Badanie prawidłowości układania kostki 
Badanie prawidłowości układania kostki polega na: 

• zmierzeniu szerokości spoin oraz powiązania spoin i sprawdzeniu zgodności z p. 5, 
• zbadaniu rodzaju i gatunku użytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2, 
• sprawdzeniu prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5. 
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Sprawdzenie wiązania kostki wykonuje się wyrywkowo w kilku miejscach przez 
oględziny nawierzchni i określenie czy wiązanie odpowiada wymaganiom wg p. 5. 

Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15 
cm ubijaka o masie 25 kg na poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie 
kostek nie powinno być dostrzegane. 
6.3.3 Sprawdzenie wypełnienia spoin 

Badanie prawidłowości wypełnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodności z 
wymaganiami zawartymi w 
p. 5. 

Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w pięciu dowolnie 
obranych miejscach na każdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na długości około 10 
cm i zmierzenie głębokości wypełnienia spoiny zaprawą, a przy zaprawie cementowo-
piaskowej i masie zalewowej - również przez sprawdzenie przyczepności zaprawy lub masy 
zalewowej do kostki. 
6.4 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1 Równość 

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, 
zgodnie z normą BN- 68/8931-04 [18]. 

Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm. 
6.4.2 Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją + 0,5%. 
6.4.3 Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
6.4.4 Ukształtowanie osi 

Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 
więcej niż + 5 cm. 
6.4.5 Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + 
5 cm. 
6.4.6 Grubość zaprawy drenażowej 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości zaprawy nie powinny przekraczać + 
1,0 cm. 
6.4.7 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z kostek 
kamiennych przedstawiono w tablicy 5. 
 
 
               Tablica 5. Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni 

Lp. 
Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach 
niwelety 

2 Rzędne wysokościowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach 
niwelety 

3 Ukształtowanie osi w planie 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach 
niwelety 

4 Szerokość nawierzchni 10 razy na 1 km 

5 Grubość podsypki 10 razy na 1 km 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki 
kamiennej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według 
pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Roboty związane z wykonaniem podsypki należą do robót ulegających zakryciu. 
Zasady ich odbioru są określone w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8.2. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania 
ogólne" pkt 9. 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• dostarczenie materiałów, 
• wykonanie zaprawy, 
• ułożenie i ubicie kostki, 
• wypełnienie spoin, 
• pielęgnację nawierzchni, 
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1 Normy 

• PN-S-96026 -  Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 

• PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1. Skład wymagania i kryteria zgodności 
• PN-EN 206:2014-04 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
• PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 
• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
• PN-EN1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji beton 

• PN-B-06050:99 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
 

10.2 Inne dokumenty 
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 
1979 i 1982 r. 
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1. 1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników kamiennych. 
1.2  Zakres stosowania ST 

 Szczegółowa specyfikacji technicznej (ST) stanowi dokument przetargowy przy 
zlecaniu i realizacji robót związanych z zadaniem pn: (nazwę projektu podano w stopce 
strony) 
1.3 Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z ustawieniem krawężników kamiennych: 

• ulicznych, 
• mostowych, 
• drogowych, 

na ławach z tłucznia, żwiru, betonu lub bezpośrednio na podłożu piaszczystym. 
1.4 Określenia podstawowe 

Krawężniki kamienne - belki kamienne ograniczające chodniki dla pieszych, pasy 
dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  
ST - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 
Uwaga! Cały materiał wbudowywanej kostki granitowej przewidziano z odzysku 

wg wskazań ZAMAWIAJĄCEGO. 
 

2.2 Stosowane materiały 
 Materiałami stosowanymi do wykonania krawężników kamiennych  są: 

• krawężniki odpowiadające wymaganiom BN-66/6775-01 [9], 
• piasek na podsypkę, 
• cement do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy, 
• woda, 

oraz materiały do wykonania odpowiedniego rodzaju ław pod ustawienie krawężników, 
zgodnie z ST - 10.00.  „Krawężniki betonowe”. 
2.3 Krawężniki kamienne - klasyfikacja 
2.3.1 Typy 

 W zależności od przeznaczenia rozróżnia się trzy typy krawężników: 
• U   -   uliczne, 
• M  -   mostowe, 
• D   -   drogowe. 

2.3.2 Rodzaje 
 W zależności od kształtu przekroju poprzecznego, względnie od faktury obróbki 

powierzchni widocznych,  rozróżnia się w każdym z typów dwa rodzaje krawężników:            
A i B. 
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2.3.3 Wielkości 
 W zależności od wymiaru wysokości krawężnika rozróżnia się następujące wielkości: 

• krawężnik uliczny o wysokości 35 i 25 cm, 
• krawężnik mostowy o wysokości 23 i 18 cm, 
• krawężnik drogowy o wysokości 22 cm. 

2.3.4 Klasy 
 W zależności od cech fizycznych i wytrzymałościowych materiału kamiennego, 

użytego do wyrobu krawężników, rozróżnia się trzy klasy: 
• klasa I, 
• klasa II, 
• klasa III. 

 Przykład oznaczenia krawężnika kamiennego ulicznego prostego (UP) rodzaju B, 
wielkości 35, klasy II:   krawężnik UPB35II   BN-66/6775-01 [9]. 
2.4 Krawężniki kamienne - wymagania techniczne 
2.4.1 Cechy fizyczne i wytrzymałościowe 

 Materiałem do wyrobu krawężników są bloki kamienne ze skał magmowych, 
osadowych lub metamorficznych, klasy I i II wg BN-62/6716-04 [8] o cechach fizycznych i 
wytrzymałościowych określonych w tablicy 1. 
Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzymałościowe krawężników kamiennych 

Lp. Cechy fizyczne Klasa 
 i wytrzymałościowe I II III 

1 Wytrzymałość na ściskanie w 
stanie powietrzno-suchym, w 
kG/cm2, co najmniej 

 

1200 

 

1000 

 

600 

2 Ścieralność na tarczy Boehmego, 
w cm, nie więcej niż 

0,25 0,5 0,75 

3 Wytrzymałość na uderzenia, ilość 
uderzeń, nie mniej niż 

13 9 6 

4 Nasiąkliwość wodą, w %, nie 
więcej niż 

0,5 1,5 3,0 

 

5 

 

Odporność na zamrażanie, w 
cyklach 

 

nie bada 
się 

całkowita 
wg PN-B-
01080 [1] 

dobra wg 
PN-B-

01080 [1] 

 
2.4.2 Kształt i wymiary 

 Kształt krawężników ulicznych przedstawiono na rysunkach 1 i 2, wymiary podano w 
tablicy 2. 

 Kształt krawężników mostowych podano na rysunkach 3 i 4, a wymiary w          
tablicy 3. 

 Kształt krawężników drogowych podano na rysunkach 5 i 6, a wymiary w             
tablicy 4. 
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Rys. 1. Krawężnik 
uliczny odmiany UP, 

rodzaju A 

 

 

Rys. 2. Krawężnik 
uliczny odmiany UP, 

rodzaju B 

 

Tablica 2. Wymiary 
krawężników ulicznych 

Wymia
r 

Rodzaj Dopuszczalne odchyłki, 

(w cm) A B cm 

h 35 25 35 25 ± 2 

b 20 20 15 15 ± 0,3 

c 4 4 - - ± 0,3 

d 15 15 15 15         dla  A:              dla  
B: 
         ± 0,2                 ± 
2,0 

l 50 od 50 do 200 - 
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Rys. 3. Krawężnik mostowy rodzaju A 
 
 
 

Rys. 4. Krawężnik mostowy rodzaju B 
 

Tablica 3. Wymiary krawężników mostowych 

Wymia
r 

Rodzaj Dopuszczalne odchyłki, 

(w cm) A B cm 

h 23 18 23 18 ± 2 

b 20 20 15 15 ± 0,3 

c 4 4 - - ± 0,2 

d 12 10 12 10         dla  A:              dla  
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B: 
         ± 0,2                 ± 
2,0 

l                          od   
80 

 do   200 - 

 
 
 

Rys. 5. Krawężnik 
drogowy rodzaju A 

 
Rys. 6. Krawężnik 

drogowy rodzaju B 
 
 

Tablica 4. Wymiary 
krawężników drogowych 

Wymiar (w cm) Rodzaj A i B Dopuszczalne odchyłki, 
cm 

h 22           + 3                − 2 

b 11         dla A:           dla B: 
         ± 0,5             ± 1,5 

l od 40 do 120 - 

2.4.3 Wygląd zewnętrzny 
 W ocenie wyglądu zewnętrznego krawężników kamiennych - ulicznych, mostowych i 

drogowych, należy brać pod uwagę ustalenia normy BN-66/6775-01 [9]. 
2.5 Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

 Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla wszystkich typów krawężników kamiennych 
podaje tablica 5. 
 
Tablica 5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

 Typy krawężników 
Rodzaj uszkodzeń Uliczne  Drogowe 

 proste łukow
e 

Mostowe   
rodzaj 

„A”                   

 rodzaj 
„B” 

skrzywienie licowych 0,3 cm 0,5 cm 
(wichrowa- bocznych  nie sprawdza się  
tość 
powierz- 

stykowych  0,2 cm  0,3 cm  

chni) spodu  nie sprawdza się  
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 licowych dopuszcza się na długości 1 m danej 
powierzch-ni jedno wgłębienie 
wielkości do 5 cm2, nie głę-bsze niż 0,5 
cm, nie wynikające z techniki wy-  
konania faktury 

 

wady 
obróbki 
powierzchni 
(wgłębienia          
i 
wypukłości) 

bocznych wgłębienie do 1,5 cm dopuszcza się bez 
ograni-czeń. Wypukłość poza lico pasa 
obrobionego na powierzchni przedniej 
(od strony jezdni) niedo- puszczalne. 
Na powierzchni tylnej (od strony   
chodnika) dopuszcza się wypukłości 
poza lico pasa obrobionego do 3 cm 

 
 
 

nie  
sprawd
za się 

 stykowych w obrębie pasa dłutowanego wgłębienia 
niedo- puszczalne, pozostała część 
powierzchni nie podlega sprawdzeniu 

 

 spodu nie sprawdza się  
szczerby i 
usz-
kodzenia 
kra-  wędzi 
i naroży 

ilość w 
prze-
liczeniu  
na        1 m 

 
3 

 
5 

 

 długość 0,5 cm 1 cm  
 głębokość 0,3 cm 0,5 cm  

odchyłki od kąta 
prostego 

0,2 cm na długości powierzchni 
0,3 cm 
na długo- 
ści pow. 

 

odchyłki w krzywiźnie 
łuku 

- 1,0 cm -  

2.6 Przechowywanie krawężników 
 Krawężniki mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 

wg typów, rodzajów, odmian i wielkości. 
 Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe typu „A” należy układać na powierzchniach 

spodu, w szeregu na podkładkach drewnianych. 
 Dopuszcza się składowanie krawężników prostych w kilku warstwach, przy 

zastosowaniu drewnianych podkładek pomiędzy poszczególnymi warstwami, przy czym 
suma wysokości warstw nie powinna przekraczać 1,2 m. 

 Krawężnik drogowy rodzaju „B” dozwala się układać w stosy, bez przekładek 
drewnianych, przy czym wysokość stosów nie powinna przekraczać 1,4 m. 
2.7 Materiały na podsypkę i do zapraw 
2.7.1 Piasek 

 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-
06712 [4], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [3]. 
2.7.2 Cement 

 Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej 
powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” odpowiadający 
wymaganiom  PN-B-19701 [6]. 
2.7.3 Woda 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [7]. 
2.8 Materiały na ławy i masa zalewowa 
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 Materiały na ławy i masa zalewowa powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
ST - 10.00. „Krawężniki betonowe” pkt 2. 
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 
3. 
3.2 Sprzęt do ustawiania krawężników 

 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
• betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej, 
• wibratorów płytowych do zagęszczania podsypki. 

4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00.  „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 
4.2 Transport krawężników 
Krawężniki kamienne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
Krawężniki należy układać na podkładach drewnianych, rzędami, długością w kierunku jazdy 
środka transportowego. Krawężnik uliczny i mostowy oraz krawężnik drogowy rodzaju „A” 
może być przewożony tylko w jednej warstwie. W celu zabezpieczenia powierzchni 
obrobionych przed bezpośrednim stykiem, należy je do transportu zabezpieczyć przekładkami 
splecionymi ze słomy lub wełny drzewnej, przy czym grubość tych przekładek nie powinna 
być mniejsza niż 5 cm. Krawężniki drogowe rodzaju „B” można przewozić bez dodatkowego 
zabezpieczenia, układać w dwu lub więcej warstwach, nie wyżej jednak jak do wysokości 
ścian bocznych środka transportowego. 
4.3 Transport pozostałych materiałów 

Transport cementu i kruszyw do wykonania ław i na podsypkę powinien odpowiadać 
wymaganiom wg ST - 10.00 „Krawężniki betonowe”. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2 Wykonanie koryta pod ławy 

 Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [2].  Wymiary wykopu 
powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu 
konstrukcji szalunku.  Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien 
wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 
5.3 Wykonanie ław 

 Wykonanie ław powinno być zgodne z warunkami podanymi w ST-10.00 
„Krawężniki betonowe” pkt 5. 
5.4 Ustawienie krawężników kamiennych 

 Ustawianie krawężników kamiennych i wypełnianie spoin powinno być zgodne z 
warunkami podanymi w ST - 10.00 „Krawężniki betonowe” pkt 5. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
6. 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2.1 Badania krawężników 
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 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia krawężników kamiennych i przedstawić wyniki tych badań 
Inspektorowi nadzoru  do akceptacji. 
6.2.2 Badania krawężników 
Badania krawężników kamiennych obejmują: 

• sprawdzenie cech zewnętrznych, 
• badania laboratoryjne. 

Sprawdzenie cech zewnętrznych obejmuje: 
• sprawdzenie kształtu, wymiarów i wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie wad i uszkodzeń. 

Badanie laboratoryjne obejmuje: 
• badanie nasiąkliwości wodą, 
• badanie odporności na zamrażanie, 
• badanie wytrzymałości na ściskanie, 
• badanie ścieralności na tarczy Boehmego, 
• badanie wytrzymałości na uderzenie. 

 Sprawdzenie cech zewnętrznych należy przeprowadzać przy każdorazowym odbiorze 
partii krawężników. Badanie laboratoryjne należy przeprowadzać na polecenie Inspektora 
nadzoru na próbkach materiału kamiennego, z którego wykonano krawężniki, a w 
przypadkach spornych - na próbkach wyciętych z zakwestionowanych krawężników, zgodnie 
z wymaganiami tablicy 1. 

 W skład partii przeznaczonej do badań powinny wchodzić krawężniki jednakowego 
typu, klasy, rodzaju, odmiany i wielkości. Wielkość partii nie powinna przekraczać 400 sztuk. 

 W przypadku przedstawienia większej ilości krawężników, należy dostawę podzielić 
na partie składające się co najwyżej z 400 sztuk. 

 Pobieranie próbek materiału kamiennego należy przeprowadzać wg PN-B-06720 [5]. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów należy przeprowadzać poprzez oględziny 

zewnętrzne zgodnie z wymaganiami tablicy 2, 3 lub 4 oraz pomiar przy pomocy linii z 
podziałką milimetrową z dokładnością do 0,1 cm. 

 Sprawdzenie równości powierzchni obrobionych przeprowadzać należy przy pomocy 
linii metalowej, ustawionej wzdłuż krawędzi i po przekątnych sprawdzanej powierzchni oraz 
pomiar odchyleń z dokładnością do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 2,3 lub 4. 

 Sprawdzenie krawędzi prostych przeprowadzać należy przy pomocy linii metalowej. 
 Sprawdzenie szczerb i uszkodzeń przeprowadzać należy poprzez oględziny 

zewnętrzne, policzenie ilości szczerb i uszkodzeń oraz pomiar ich wielkości z dokładnością 
do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 5. 

 Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadza się wizualnie przez porównanie z 
wzorem. 

 Ocenę wyników sprawdzenia cech zewnętrznych oraz ocenę wyników badań 
laboratoryjnych należy przeprowadzić wg BN-66/6775-01 [9]. 
6.2.3 Badania pozostałych materiałów 

 Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawieniu krawężników 
kamiennych powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach 
podanych dla odpowiednich materiałów wg pkt 2. 
6.3 Badania w czasie robót 

 W czasie robót należy sprawdzać: 
• wykonanie koryta pod ławę, 
• wykonanie ław, 
• ustawienie krawężników i wypełnienie spoin, 
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zgodnie z warunkami określonymi w ST - 10.00 „Krawężniki betonowe”. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2 Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego krawężnika kamiennego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• wykonanie koryta pod ławę, 
• wykonanie ławy, 
• wykonanie podsypki. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m krawężnika kamiennego obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
• wykonanie wykopu pod ławę, 
• ew, wykonanie szalunku, 
• wykonanie ławy, 
• ustawienie krawężników na podsypce, 
• wypełnienie spoin, 
• wykonanie oporu, 
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 
PN-EN 13139 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-EN 12620 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 
PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 
PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

drogowych 
PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 
PN-EN 1008-1 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe. 
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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem chodnika z płyt kamiennych. 
1.2 Zakres stosowania ST 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w p. 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem nawierzchni chodnika z płyt granitowych (płomieniowanych) o 
wymiarach 30x20x6cm na zaprawie drenażowej grubości 5 cm, fugowanych zaprawą 
specjalistyczną średniowytrzymałą. 
1.4 Określenia podstawowe 

Płyty chodnikowe kamienne - elementy płytowe z kamienia naturalnego obcięte do 
określonych wymiarów i kształtu oraz mające odpowiednią fakturę powierzchni, 
przeznaczone do budowy chodnika dla pieszych. 

Zaprawa drenażowa -zaprawa cementowa przeznaczona do układania kamienia 
naturalnego na zewnątrz, pozwalająca uzyskać podłoże o wysokiej przepuszczalności wody, 
charakteryzujące się niemal zerowym wchłanianiem kapilarnym. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 2. 
2.2 Płyty chodnikowe kamienne 

Surowcem do wyrobu płyt kamiennych są skały magmowe, osadowe i przeobrażone. 
Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe przedstawia tablica 1, a wady tablica 2. 
 
Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla płyt chodnikowych 
Lp. Cechy fizyczne i wytrzymałościowe Płyty kamienne z granitu 
1 Wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno-suchym, MPa, nie mniej niż: 100 
2 Ścieralność na tarczy Boehmego, w centymetrach, nie więcej niż: 0,75 

3 Wytrzymałość na ściskanie po badaniu mrozoodporności, MPa, nie mniej niż: 80 
4 Nasiąkliwość wodą, w % nie więcej niż: 0,5 
5 Odporność na zamrażanie, w cyklach, nie więcej niż: 25 

6 Odporność na niszczące działanie atmosfery przemysłowej w środowisku o 
zawartości SO2, w mg/m3 

Od 10 do 200 

 

 
Tablica 2. Dopuszczalne wady płyt chodnikowych kamiennych 

Lp. Nazwa wady Faktura płyty groszkowana 
1 Skrzywienie, wichrowatość powierzchni licowej, mm 2 
2 Odchyłki kątowe powierzchni bocznych (stykowych), mm/m ±2 

3 Dopuszczalne zmiany materiałowe wg BN-84/6716-03 III 
4 Występowanie rdzawych plam Dopuszcza się na powierzchni do 20% 

powierzchni płyty 
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5 
 

Szczerby na krawędziach ograniczających powierzchnię licową -liczba 
na każde 100cm długości krawędzi płyty z: 
a) granitu i sjenitu 
b) piaskowca  
-długość, mm, dla płyty z: 
a) granitu i sjenitu 
b) piaskowca 
-głębokość, mm, dla płyty z: 
a) granitu i sjenitu 
b) piaskowca 
 

 
 

4 
5 
 

6 
8 
 

3 
4 

 

Płyty kamienne powinny być składowane na podłożu wyrównanym i odwodnionym. 
Płyty powinny być posegregowane według rodzajów, odmian, typów i wymiarów. Płyty 
prostokątne powinny być ustawione na jednym z dłuższych boków, powierzchniami 
obrobionymi do siebie. Płyty należy ustawiać na podkładkach drewnianych i zabezpieczyć 
krawędzie przed uszkodzeniem przekładkami. 
2.3 Zaprawa drenażowa 

Zaprawa drenażowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 13813. 
2.4 Woda 

Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [0]. Powinna to być woda 
„odmiany I". 
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne zasady dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 3. 
3.2 Sprzęt do wykonania nawierzchni z płyt kamiennych 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z płyt kamiennych powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw -ubijaków ręcznych i mechanicznych, do 
ubijania płyt 

• wibratorów płytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania płyt po pierwszym 
ubiciu ręcznym, 

• gąbek i miękkich szczotek do fugowania. 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 
4. 
4.2 Transport materiałów 

Płyty kamienne przewozi się dowolnymi środkami transportowymi. Płyty kamienne 
należy układać na podłodze obok siebie tak, aby wypełniła całą powierzchnię środka 
transportowego. Na tak ułożonej warstwie należy bezpośrednio układać następne warstwy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 5. 
5.2 Zaprawa drenażowa 

Do wykonania nawierzchni z płyt kamiennych należy zastosować zaprawę drenażową. 
Rodzaj zaprawy powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami 
Inspektora Nadzoru. Wymagania dla zaprawy drenażowej powinny być zgodne z p. 2 
niniejszej ST oraz z PN-EN 13813. Grubość zaprawy drenażowej powinna być zgodna z 
dokumentacją projektową i ST (5 cm). 
5.3 Układanie nawierzchni z płyt kamiennych 
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Płyty należy układać zgodnie ze wzorem podanym w dokumentacji projektowej, ST lub 
określonym przez Inspektora Nadzoru. Pochylenie poprzeczne powinno zasadniczo wynosić 
2%, jednakże w przypadkach uzasadnionych ze względu na sąsiedztwo zabudowy może być 
inne, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Płyty przy ścieku należy układać w ten sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się 
do 2 cm powyżej górnej krawędzi ścieku. 

Płyty na łukach o promieniu do 30 m powinny być układane w odcinkach prostych, 
łączących się przy użyciu trójkątów lub trapezów wykonanych z płyt odpowiednio dociętych. 

Płyty na łukach o promieniu ponad 30 m należy układać tak, aby spoiny rozszerzały się 
wachlarzowo. Płyty mogą też być przycinane. 

Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio docięte 
należy układać w jednym poziomie, regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu 
chodnika. 
5.4 Pielęgnacja nawierzchni 

Sposób pielęgnacji nawierzchni zależy od rodzaju wypełnienia spoin i od rodzaju 
zaprawy drenażowej. 

Pielęgnacja nawierzchni płytowej, której spoiny wypełnione są zaprawą cementowo-
piaskową polega na polaniu nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu 
jej w stałej wilgotności przez okres jednej doby. Następnie nawierzchnię należy przykryć 
piaskiem i utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7 dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni- 
w zależności od warunków atmosferycznych, nawierzchnię należy oczyścić dokładnie z 
piasku i można oddać do ruchu. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 6.  
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Rodzaj i zakres badań dla płyt kamiennych powinien być zgodny z wymaganiami wg 
PN-B-11100 [0]. 

Badanie zwykłe obejmuje sprawdzenie cech zewnętrznych i dopuszczalnych odchyłek 
podanych w pkt.2. 

Badanie pełne obejmuje zakres badania zwykłego oraz sprawdzenie cech fizycznych i 
wytrzymałościowych podanych w tablicy 1. 

W skład partii przeznaczonej do badań powinny wchodzić płyty jednakowego typu, 
rodzaju klasy i wielkości. Wielkość partii nie powinna przekraczać 500 ton płyt. 

Z partii przeznaczonej do badań należy pobrać w sposób losowy próbkę składającą się z 
płyt kamiennych w liczbie:  

• do badania zwykłego: 40 sztuk, 
• do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk. 

Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym sprawdzaniu zgodności partii z 
wymaganiami normy, badanie pełne przeprowadza się na żądanie odbiorcy. 

W badaniu zwykłym partię płyt należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli 
liczba sztuk niedobrych w zbadanej ilości płyt jest dla poszczególnych sprawdzań równa lub 
mniejsza od 4. 

W przypadku, gdy liczba płyt niedobrych dla jednego sprawdzenia jest większa od 4, 
całą partię należy uznać za niezgodną z wymaganiami. 

W badaniu pełnym, partię płyt poddaną sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, należy 
uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik dodatni. 
Jeżeli chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, całą partię należy uznać za niezgodną z 
wymaganiami. 
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Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z płyt 
kamiennych, powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach 
w pkt. 2. 
6.3 Badania w czasie robót 
W czasie robót należy wykonywać następujące badania kontrolne: 

• sprawdzenie zaprawy drenażowej w zakresie grubości i wymaganych spadków 
poprzecznych i podłużnych i porównaniu z dokumentacją projektową i punktem 5, 

• sprawdzenie ułożenia płyt wg wymagań punktu 5, zdejmując na każde 200 m2 
chodnika 2 płyty w dowolnym miejscu, sprawdzając układ płyt i mierząc grubość 
zaprawy; dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie mogą przekraczać + 1 cm, 

• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin wg punktu 5 przez ich wydłubanie na 
długości 10 m, w trzech dowolnych miejscach na każde 200 m2 chodnika i zmierzenie 
ich szerokości oraz wypełnienia. 

6.4 Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 
6.4.1 Sprawdzenie równości chodnika 

Równość nawierzchni sprawdza się co najmniej raz na każde 300 do 500 m2 ułożonego 
chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalny prześwit 
pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 0,8 cm. 
6.4.2 Sprawdzenie profilu podłużnego 

Profil podłużny chodnika sprawdza się za pomocą niwelacji, nie rzadziej niż co 100 m i 
w punktach charakterystycznych 

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie 
mogą przekraczać + 3 cm. 
6.4.3 Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Profil poprzeczny chodnika sprawdza się za pomocą szablonu z poziomicą, co najmniej 
raz na każde 300 do 500 m2 i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. 
Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu mogą wynosić + 0,3%. 
6.4.4 Sprawdzenie równoległości spoin 

Równoległość spoin sprawdza się za pomocą dwóch sznurów napiętych wzdłuż spoin i 
przymiaru z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchylenie wynosi + 1 cm. 
6.4.5 Ukształtowanie osi 

Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do projektowanej o 
więcej niż ±5cm. 
6.4.6 Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±5 
cm. 
6.4.7 Grubość zaprawy drenażowej 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości zaprawy drenażowej nie powinny 
przekraczać ±1 cm. 
6.4.8 Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z płyt kamiennych 
przedstawiono w tablicy 3. 
Tablica 3. Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni 
Lp. Wyszczególnienie badan i 

pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety 
2 Rzędne wysokościowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety 
3 Ukształtowanie osi w planie 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety 
4 Szerokość nawierzchni 10 razy na 1 km 
5 Grubość podsypki 10 razy na 1 km 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z płyt 
kamiennych. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania 
ogólne" pkt 9. 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 chodnika z płyt kamiennych obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
• wykonanie koryta, 
• rozścielenie zaprawy drenażowej, 
• ułożenie chodnika z płyt kamiennych, 
• wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, 
• pielęgnację chodnika przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, 
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 

• PN-B-06711 -  Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
• PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
• PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
• PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
• BN-84/6716-03 - Materiały kamienne. Bloki, formaki i płyty surowe 
• BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie 
• BN-86/6747-06 - Elementy płytowe z kamienia naturalnego. Płyty posadzkowe 

zewnętrzne i wewnętrzne 
10.2 Inne dokumenty 

Nie występują. 
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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 

ST obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem, kontrolą i odbiorem robót 
związanych z wykonaniem podbudowy z betonu asfaltowego AC22P. 
1.2 Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacji technicznej (ST) stanowi dokument przetargowy przy 
zlecaniu i realizacji robót związanych z zadaniem pn: (nazwę projektu podano w stopce 
strony) 

 
1.3 Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem i odbiorem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego wg PN-EN 
13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej 
dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez 
Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową 
kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5. 

 Podbudowę z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg kategorii ruchu od KR1 
do KR6 (określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki  betonu 
asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Stosowane mieszanki  

  

Kategoria  
ruchu 

Mieszanki  o wymiarze D1),  mm 

KR 3-4 AC22P 

 
1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance. 

1.4 Określenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i 

rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże. 
1.4.2. Podbudowa – główny element konstrukcyjny nawierzchni, który może być ułożony w jednej lub 

kilku warstwach. 
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 
1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze względu 

na największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 16, 22 lub 32. 
1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub 

nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 
1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących 

przez określony zestaw sit. 
1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych 

(100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [68]. 
1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 
1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 
1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje 

na sicie 0,063 mm. 
1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 
1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz 

mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. 
Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom 
zdyspergowanego asfaltu. 

1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 
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ACP    – beton asfaltowy do warstwy podbudowy, 
PMB    – polimeroasfalt, 
D          – górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
d          – dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
C          – kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD    – właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; 

producent może jej nie określać), 
TBR     – do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć 

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany), 
IRI       – (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości, 
MOP   – miejsce obsługi podróżnych.  

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00.00 
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 
2.2 Lepiszcza asfaltowe 

 Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-
EN 14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz 
lepiszcz wymienionych w tablicy 2 można stosować inne lepiszcza nienormowe według 
aprobat technicznych. 

Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowego do warstwy podbudowy z betonu 
asfaltowego 

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza    
ruchu ACP asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR3 – KR4 AC22P, 
  

35/50, 50/70,  
wielorodzajowy-35/50, 

50/70 

PMB 25/55-60 

 

 
Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.  
Polimeroasfalty  powinny spełniać wymagania podane  w tablicy 4. 
 

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27] 

p. 
Właściwości Metoda Rodzaj asfaltu 

 badania 50/70 35/50 
WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 
mm 

PN-EN 1426 [21] 50-70 35-50 

2 Temperatura 
mięknienia 

°C PN-EN 1427 [22] 46-54 50-58 

3 Temperatura zapłonu,  
nie mniej niż 

°C PN-EN 22592 
[62] 

230 240 

4 Zawartość składników 
rozpuszczalnych,  
nie mniej niż 

% 
m/m 

PN-EN 12592 
[28] 

99 99 

5 Zmiana masy po % PN-EN 12607-1 0,5 0,5 
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starzeniu (ubytek lub 
przyrost),  
nie więcej niż 

m/m [31] 

6 Pozostała penetracja 
po starzeniu, nie mniej 
niż 

% PN-EN 1426 [21] 50 53 

7 Temperatura 
mięknienia po 
starzeniu, nie mniej 
niż 

°C PN-EN 1427 [22] 48 52 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 
8 Zawartość parafiny,  

nie więcej niż 
% PN-EN 12606-1 

[30] 
2,2 2,2 

9 Wzrost temp. 
mięknienia po 
starzeniu, nie więcej 
niż 

°C PN-EN 1427 [22] 9 8 

10 Temperatura 
łamliwości Fraassa, 
nie więcej niż 

°C PN-EN 12593 
[29] 

-8 -5 

 
Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg 

PN-EN 14023 [59] 

Wymaganie 
podstawowe 

Właściwość 
Metoda 
badania 

Jednostka 

Gatunek asfaltu modyfikowanego 
polimerami (PMB) 

25/55 – 60 
wymaganie klasa 

1 2 3 4 5 6 

Konsystencja 
w pośrednich 
temperatu-
rach eksploa-
tacyjnych 

Penetracja  
w 25°C 

PN-EN 1426 [21] 0,1 mm 25-55 3 

Konsystencja  
w wysokich  
temperatu-  
rach eksplo-
atacyjnych 

Temperatura 
mięknienia 

PN-EN 1427 [22] °C ≥ 60 6 

Kohezja 

Siła rozciągania 
(mała prędkość 
rozciągania) 

PN-EN 13589 [55] 
PN-EN 13703 [57] 

J/cm2 ≥ 2 w 5°C 3 

Siła rozciągania 
w 5°C (duża 
prędkość 
rozciągania) 

PN-EN 13587 [53] 
PN-EN 13703 [57] 

J/cm2 NPDa 0 

Wahadło Vialit 
(metoda 
uderzenia) 

PN-EN 13588 [54] J/cm2 NPDa 0 

Stałość kon- 
systencji 
(Odporność  
na starzenie 
wg PN-EN 
12607-1  
lub -3 [31] 

Zmiana masy  % ≥ 0,5 3 
Pozostała 
penetracja 

PN-EN 1426 [21] % ≥ 40 3 

Wzrost tem-
peratury 
mięknienia 

PN-EN 1427 [22] °C ≤ 8 3 

Inne 
właściwości 

Temperatura 
zapłonu 

PN-EN ISO 2592 
[63] 

°C ≥ 235 3 
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1 2 3 4 5 6 

Wymagania 
dodatkowe 

Temperatura 
łamliwości 

PN-EN 12593 [29] °C ≤ -12 6 

Nawrót 
sprężysty w 
25°C 

PN-EN 13398 [51] % ≥ 50 5 

Nawrót 
sprężysty w 
10°C 

  NPDa 0 

Zakres 
plastyczności 

PN-EN 14023 [59] 
Punkt 5.1.9 

°C TBRb 1 

Stabilność 
magazynowania. 
Różnica 
temperatur 
mięknienia 

PN-EN 13399 [52] 
PN-EN 1427 [22] 

°C ≤ 5 2 

Stabilność 
magazynowania. 
Różnica 
penetracji 

PN-EN 13399 [52] 
PN-EN 1426 [21] 

0,1 mm NPDa 0 

Spadek 
temperatury 
mięknienia po 
starzeniu wg 
PN-EN 12607-1  
lub -3 [31] 

PN-EN 12607-1 
[31] 

PN-EN 1427 [22] 
°C TBRb 1 

Nawrót 
sprężysty w 
25°C po 
starzeniu wg 
PN-EN 12607-1  
lub -3 [31] PN-EN 12607-1 

[31] 
PN-EN 13398 [51] 

% 

≥ 50 4 

Nawrót 
sprężysty w 
10°C po 
starzeniu wg 
PN-EN 12607-1  
lub -3 [31] 

NPDa 0 

a NPD – No Performance Determined (właściwość użytkowa nie określana) 
b TBR – To Be Reported (do zadeklarowania) 
 

 Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających 
zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z 
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, 
posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 

 Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system 
grzewczy pośredni z termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością  ± 5°C. Zaleca 
się wyposażenie zbiornika w mieszadło. Zaleca się bezpośrednie zużycie polimeroasfaltu po 
dostarczeniu. Należy unikać wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia polimeroasfaltu w 
okresie jego stosowania oraz unikać niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów różnego 
rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym. 
2.3 Kruszywo  

 Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-
EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne  
i wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 
tablica 4, 5, 6, 6a, 7. 

 Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. 
Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza 
powinno się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 
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2.4 Środek adhezyjny 
 W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 

gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność 
mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, można zastosować środek adhezyjny, tak 
aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN 
12697-11 [34], metoda C wynosiła co najmniej 80%. 

 Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 
 Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, 

w warunkach określonych przez producenta. 
2.5 Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 

 Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z 
tego samego materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia 
różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni 
lub ją ograniczającymi, należy stosować: 
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat 

technicznych, 
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat 

technicznych   
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 

– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych 
opakowaniach producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 

Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], 
asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metoda na gorąco”. Dopuszcza się 
inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 
2.6 Materiały do złączenia warstw konstrukcji 

 Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni  należy stosować  kationowe emulsje 
asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [58] i 
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [66] punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3. 

 Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w 
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do 
opakowań i zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.  
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 3. 
3.2 Sprzęt stosowany do wykonania robót 

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się 
możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym 

komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,  

– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 
– skrapiarka, 
– walce stalowe gładkie,  
– walce ogumione 
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
– sprzęt drobny. 
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4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 4.  
4.2 Transport materiałów  

 Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach 
izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w 
zawory spustowe. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 

Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, 
zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w 
odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 
umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 

Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, 
autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały 
pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być 
wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z metali lekkich (może 
zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4). 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy  dowozić na budowę pojazdami 
samowyładowczymi w zależności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed 
wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem 
powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas 
transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie 
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu 
mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki 
antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 
5.2 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji 
projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej ( AC22P). 

 Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w 
tablicy 6. 

 Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 7, 8, 9.  

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do 
warstwy podbudowy dla ruchu KR1÷KR6 [65] Przesiew,   [% (m/m)] 

 Przesiew,   [% (m/m)] 
Właściwość  AC22P 

KR3-KR6 
 

Wymiar sita #, 
[mm] 

od do  

45 - - 
31,5 100 - 
22,4 90 100 
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16 65 90 
11,2 - - 

8 42 68 
2 15 45 

0,125 4 12 
0,063 4 8 

Zawartość 
lepiszcza, 
minimum*) 

Bmin3,8 
 

*) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości 
mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeżeli stosowana mieszanka 
mineralna ma inną gęstość (ρd), to do wyznaczenia minimalnej 
zawartości lepiszcza podaną wartość należy pomnożyć przez 

współczynnik α  według równania:  

d

650,2

ρ
α =  

 

Tablica 8. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, 
dla ruchu KR3 ÷ KR4  [65] 

Właściwość 

Warunki 
zagęszczania 
wg PN-EN  
13108-20  [48] 

Metoda i warunki badania 
AC22P 
AC32P 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.3,ubijanie, 
2×75 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vmin 4,0 
Vmax 7,0 

Odporność na 
deformacje trwałe a) 

C.1.20, 
wałowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22 [38], metoda B       
w powietrzu, PN-EN 13108-20, 
D.1.6,60°C, 10 000 cykli 

WTSAIR 
1,0 
PRDAIR 
deklar 

Odporność na 
działanie wody 

 
C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C 
z jednym cyklem zamrażania,  
badanie w 25°C b) 

ITSR70 

a)
 Grubość płyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm. 

b) 
Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] w załączniku 1. 

5.3 Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole 

maszyn i urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania 
gotowej mieszanki). 

 Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także 
wstępne, powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do 
dozowania składników oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. 
Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie. 

 Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem 
ogrzewania, z układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z 
dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym 
(roboczym) nie może przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i polimeroasfaltu 
drogowego 25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50  

Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby 
mieszanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. 
Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C od najwyższej 
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 10. W tej tablicy najniższa 
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a 
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najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po 
wytworzeniu w wytwórni. 

Tablica 10. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [65] 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 
Asfalt 35/50 
Asfalt 50/70 
Wielorodzajowy 35/50 
Wielorodzajowy 50/70 
PMB 25/55-60 

od 155 do 195 
od 140 do 180 
od 155 do 195 
od 140 do 180 
od 140 do 180 

 
 Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny 

zapewnić równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
 Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod 

warunkiem skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, 
rodzaj składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem dopuszczalnych różnic ich 
składu: 

- zawartość lepiszcza: 0,3% (m/m), 
- zawartość kruszywa drobnego: 3,0% (m/m), 
- zawartość wypełniacza: 1,0% (m/m). 

5.4 Przygotowanie podłoża 
 Podłoże (podbudowa z kruszywa niezwiązanego lub związanego) pod warstwę 

podbudowy z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni: 
– ustabilizowane i nośne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein, 
– suche 

Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę podbudowy, nie powinny przekraczać 
wartości podanych w tablicy 11. 

Tablica 11. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę podbudowy z betonu asfaltowego 
(pomiar łatą 4-metrową lub równoważną metodą)  

 
Klasa drogi 

 
Element nawierzchni 

Maksymalna nierówność 
podłoża pod warstwę 
podbudowy [mm] 

Z, L, D Pasy ruchu 15 

 
Jeżeli nierówności  są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. 

 Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją 
ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być 
zapewniony odpływ wody. 

 Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu 
lanego w betonie asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić 
materiałem o właściwościach zbliżonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem 
asfaltowym). 

 W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni 
powierzchnia podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 

 Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. 
zalewami drogowymi według PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi 
materiałami według norm lub aprobat technicznych. 
5.5 Próba technologiczna 

 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do 
przeprowadzenia w obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie 
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zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy 
zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować 
mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy 
otaczarki. 

 Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu 
mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację 
kruszywa. 

 Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić 
w silosie lub załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu 
zgodnie z metodą określoną w PN-EN 12697-27 [39]. 

 Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka 
próbnego. 
5.6 Odcinek próbny 

 Przed przystąpieniem do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego Wykonawca 
wykona odcinek próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia 
warunków zagęszczania.  

 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 
50 m. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie 
zamierza stosować do wykonania podbudowy. 

 Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera 
technologii wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego. 
5.7 Połączenie międzywarstwowe 

 Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia 
połączenia między warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni 
ruchem. 

 Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia 
między warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem 
wody między warstwami. 

 Skropienie lepiszczem podłoża (np. podbudowa z kruszywa niezwiązanego lub 
związanego), przed ułożeniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego powinno być 
wykonane w ilości podanej w tablicy 12. 

Tablica 12. Zalecane ilości pozostałego lepiszcza do skropienia podłoża 

Układana warstwa asfaltowa 
Podłoże pod warstwę asfaltową 

Ilość pozostałego 
lepiszcza [kg/m2 ] 

Podbudowa z betonu 
asfaltowego 

Podbudowa tłuczniowa 0,7 - 1,0 
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 

0,5 - 0,7 

Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 
stabilizowanego spoiwem 

0,3 - 0,51)  
0,7 - 1,02)  

1) zalecana emulsja o pH >4 
2) zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypana grysem 2/5 w celu uzyskania membrany 
poprawiającej połączenie oraz zmniejszającej ryzyko spękań odbitych 

 
Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, 

np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach 
trudno dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni 
lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed 
zabrudzeniem.  
5.8 Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
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 Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym 
zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 5.7. 

Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż  +5°C. 
 Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z 

zaleceniami podanymi w punkcie 4.2. 
 Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich 

warunkach atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od 
temperatury podanej w tablicy 13. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku 
stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej 
asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). 

 W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym 
temperaturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki 
otoczenia. 

 

Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2m podczas wykonywania 
warstw asfaltowych 

Rodzaj robót 
Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 

przed przystąpieniem do robót w czasie robót 

Warstwa podbudowy 0 + 5 

 
Właściwości wykonanej warstwy podbudowy powinny spełniać warunki podane w tablicy 
14. 

Tablica 14. Właściwości warstwy AC  

 

Typ i wymiar mieszanki 

Projektowana 
grubość warstwy 
technologicznej 
[cm] 

Wskaźnik 
zagęszczenia  

[%] 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w warstwie 

[%(v/v)] 

AC22P,  KR3÷KR6  7,0 ÷ 14,0 ≥ 98 4,5 ÷8,0 

 

 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną 
w układ automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z 
dokumentacją projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się 
wbudowywanie ręczne. 

 Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej 
trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). 

 Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami 
drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe 
gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 6. 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 

powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub 
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znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, 
ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania 
robót, określone przez Inżyniera. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do 
akceptacji. 
6.3 Badania w czasie robót 
6.3.1 Uwagi ogólne 

 Badania dzielą się na: 
– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera). 
6.3.2 Badania Wykonawcy 

 Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców 
celem sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i 
ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy 
(wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w 
kontrakcie. 

 Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z 
niezbędną starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. 
W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy 
niezwłocznie usunąć. 

 Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie. 
Inżynier może zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie 
zastrzeżeń Inżynier może przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.3.3. 

 Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
– pomiar temperatury powietrza, 
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni 

(wg PN-EN 12697-13 [36]), 
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 
6.3.3 Badania kontrolne  

 Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość 
materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i 
materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, 
połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą 
odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się Inżynier w 
obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w 
porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. 

 Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej 
warstwy podano w tablicy 15. 

Tablica 15. Rodzaj badań kontrolnych  

Lp. Rodzaj badań 

1 

1.1 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

Uziarnienie 
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1.2 

1.3 

1.4 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

Zawartość lepiszcza 

Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 

Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 

Warstwa asfaltowa 

Wskaźnik zagęszczenia a) 

Spadki poprzeczne 

Równość 

Grubość lub ilość materiału 

Zawartość wolnych przestrzeni a) 

Właściwości przeciwpoślizgowe 

a)  do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie 
potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy) 

b)  w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 

6.3.4 Badania kontrolne dodatkowe 
 W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny 

dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań 
kontrolnych dodatkowych. 

 Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i 
wyznaczeniu odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy 
przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, 
to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy. 

 Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych 
dodatkowych do wyznaczonych odcinków częściowych. 

 Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi 
Wykonawca. 
6.3.5 Badania arbitrażowe 

 Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją 
uzasadnione wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych 
badań). 

 Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, 
które nie wykonywało badań kontrolnych. 

 Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, 
na której niekorzyść przemawia wynik badania. 
6.4 Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 
6.4.1 Uwagi ogólne 

 Właściwości mieszanki należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek 
mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie 
warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej 
warstwy asfaltowej. 
6.4.2 Warstwa asfaltowa 

6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 

 Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość 
wbudowanego materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich 
warstw) mogą odbiegać od projektu o wartości podane w tablicy 16. 

 W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości 
warstwy z reguły należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo 
sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej jedną 
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dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do 
odcinka budowy. 

 Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich 
pojedynczych oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku 
częściowym. 

Tablica 16. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej 
powierzchni, [%]  

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACP 

Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości 
1. – duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż 6000 m2 
lub 
     – droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia większa 
niż 1000 m2 lub 

≤ 10 

2.  –  mały odcinek budowy ≤ 10 

Niezależnie od średniej grubości, dla warstwy podbudowy grubość określona w 
pojedynczym oznaczeniu nie może być mniejsza od projektowanej grubości o więcej niż 2,5 
cm. 

6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 

 Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz 
zawartością wolnych przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w 
tablicy 14. Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 

 Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32]. 

6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 

 Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni ,  nie może wykroczyć poza 
wartości dopuszczalne podane w tablicy 14. 

6.4.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach 
głównych łuków poziomych. 

 Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 
0,5%. 

6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna 

 Do oceny równości podłużnej warstwy podbudowy nawierzchni dróg wszystkich klas 
technicznych należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody 
równoważnej użyciu łaty i klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. 
Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest określona w 
rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne [67].   

Do oceny równości poprzecznej warstwy podbudowy nawierzchni dróg wszystkich 
klas technicznych należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub 
metody równoważnej użyciu łaty i klina. Pomiar należy wykonywać w kierunku 
prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż co 10 m. 
Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. 

6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 
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 Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od 
szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

 Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i 
krawędziach, powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją      ± 
1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału 
dopuszczalnych odchyleń. 

 Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od 
dokumentacji projektowej o ± 5 cm. 

 Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, 
wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy 
powinny być w jednym poziomie. 

 Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez 
spękań, deformacji, plam i wykruszeń. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 
7.2 Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy z 
betonu asfaltowego (ACP). 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według 
pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 9. 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (AC P) obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− oczyszczenie i skropienie podłoża, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej, 
− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i 

krawężników, 
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 
9.3 Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane 

do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów 
występujących w niniejszej ST) 

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, 
dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie 

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i 
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 
składu ziarnowego – Metoda przesiewania 

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 
kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: 
Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu 

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 
procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w 
wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena 
właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa 

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości 
drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym 

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena 
zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy 
(przesiewanie w strumieniu powietrza) 

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie 

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości 

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 
4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego 
wypełniacza 

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 
5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z 
wentylacją 

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 
6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 
7: Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 
8: Oznaczanie polerowalności kamienia 

19. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie 
mrozoodporności 

20. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej 
zgorzeli słonecznej metodą gotowania 

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 

22.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia 
– Metoda Pierścień i Kula 

23.  PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w 
emulsjach asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 
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24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie 
emulsji asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą 
pozostałości na sicie 

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 

26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 
podatności wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na 
działanie wody 

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 

28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 

29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości 
Fraassa 

30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – 
Część 1: Metoda destylacyjna 

31. PN-EN 12607-1 

i 

 

PN-EN 12607-3 

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na 
twardnienie pod wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda 
RTFOT 

Jw. Część 3: Metoda RFT 

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości 
objętościowej metodą hydrostatyczną 

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości 
wolnej przestrzeni 

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie 
powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem 

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie 
wrażliwości na wodę 

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza 

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości 
nawierzchni asfaltowych 

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji 
asfaltowych lepkościomierzem wypływowym 

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji 
asfaltowych 

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji 
asfaltowych 

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji 
asfaltowych przez odparowanie 

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: 
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Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, 
metoda z wypełniaczem mineralnym 

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton 
asfaltowy 

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie 
typu 

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli 

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna 

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego 
asfaltów modyfikowanych 

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na 
magazynowanie modyfikowanych asfaltów 

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy 
asfaltowych metodą pomiaru ciągliwości 

 

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy 
asfaltowych metodą testu wahadłowego 

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości 
modyfikowanych asfaltów – Metoda z duktylometrem 

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji 
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych 
emulsji asfaltowych 

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów 
modyfikowanych polimerami 

60. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na 
gorąco 

61. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na 
zimno 

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – 
Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda 

63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego 
tygla Clevelanda 

10.2 Wymagania techniczne  
64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i 

powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych - Zarządzenie nr 102 Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r. 

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych -
Zarządzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 
listopada 2010 r. 

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, 
Warszawa 2009 

10.3 Inne dokumenty 
67. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna 
Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych  

ST obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem, kontrolą i odbiorem robót 
związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią część Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ), które należy odnieść do zlecania i wykonania Robót związanych z 
zadaniem pn: (nazwę projektu podano w stopce strony) w zakresie zgodnym z Dokumentacją 
Projektową oraz z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w pozostałych ST. Specyfikacje 
Techniczne uwzględniają obowiązujące normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się 
do Robót. 

 
1.3 Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ułożeniem kolejnej  warstwy 
nawierzchni. 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z 

definicjami podanymi w ST- 00.00. „Wymagania ogólne”. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST- 00.00. „Wymagania Ogólne”. 
1.6 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących 
przedmiotu zamówienia podano w ST- 00.00.. „Wymagania Ogólne”. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

ST- 00.00.  „Wymagania ogólne”. 
Materiały do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni muszą być zaakceptowane przez 

Inżyniera i muszą posiadać Aprobatę Techniczną IBDiM. 
2.2 Materiały do złączenia warstw konstrukcji 

Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) 
należy stosować  kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane lub kationowe emulsje 
modyfikowane polimerami według aktualnego Załącznika krajowego NA do PN-EN 13808. 

Spośród rodzajów emulsji wymienionych w Załączniku krajowym NA [64a] do normy 
PN-EN 13808, należy stosować emulsje oznaczone kodem ZM.  

 
Rodzaje i właściwości kationowych emulsji asfaltowych. 

Kationowe emulsje asfaltowe powinny odpowiadać wymaganiom Załącznika krajowego NA 
(normatywnego) do normy PN‐EN 13808, w którym umieszczono następujące trzy krajowe 
emulsje asfaltowe przeznaczone do złączania warstw asfaltowych nawierzchni: 
 

1. C60B3 ZM 
2. C60BP3 ZM, 
3. C60B10 ZM/R. 
 

2.3 Przechowywanie materiałów 
Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia 

grzewcze i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeń. Emulsję można 
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magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z 
nalewaniem od dna. Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad 
określonych przez producenta. 

Przy przechowywaniu emulsji Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać następujące 
zasady: 

• czas składowania emulsji nie powinien przekraczać 3 m-cy od daty jej 
wyprodukowania, 

• temperatura przechowywania emulsji nie powinna być niższa niż +50C. 
2.4 Woda 

Woda do polewania powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości 
lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań. 

 
3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST- 00.00. „Wymagania ogólne”. 

3.2 Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni 
Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
• szczotek mechanicznych (zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze 

szczotek powinna być wykonana z twardych elementów czyszczących i służyć do 
zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. 
Druga szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczące i służyć do 
zamiatania. Zaleca się używanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające), 

• sprężarek, 
• zbiorników z wodą, 
• szczotek ręcznych. 

3.3 Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 
Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna 

być wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie i 
regulowanie następujących parametrów: 

• temperatury rozkładanego lepiszcza, 
• ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 
• obrotów pompy dozującej lepiszcze, 
• prędkości poruszania się skrapiarki, 
• wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza, 
• dozatora lepiszcza. 

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było 
możliwe zachowanie stałej temperatury lepiszcza. 

Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki. 
Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10% od ilości 

założonej. 
4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST- 00.00. „Wymagania ogólne”. 

4.2 Transport emulsji 
Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, 

beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem 
emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji 
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powinny być przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej 
niż 1 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje umożliwiające przepływ emulsji. 

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji 
powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy. 
Transport wody powinien odbywać się w typowych czystych beczkowozach. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne warunki wykonywania Robót 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST- 00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Projektu Technologii i Organizacji Robót 

oraz Programu Zapewnienia Jakości i przedstawienia go Inżynierowi w celu akceptacji. 
5.2 Oczyszczenie warstw nawierzchni 

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i 
kurzu przy użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W 
miejscach trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na 
terenach niezabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być 
oczyszczona z kurzu przy użyciu sprężonego powietrza. 

5.3 Skropienie warstw nawierzchni 
Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. Jeżeli do czyszczenia warstwy 

była używana woda, to skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero po wyschnięciu 
warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia może być wilgotna. 
Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inżyniera jej oczyszczenia. 

Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek, a w 
miejscach trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową). 

Skropienie powinno być równomierne. Przed ułożeniem warstwy z mieszanki 
mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć skropioną warstwę nawierzchni 
przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany.  

Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być 
pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umożliwienia penetracji 
lepiszcza w warstwę i odparowania wody z emulsji. W zależności od rodzaju użytej emulsji 
czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.  
Tablica 1 – Wymagane ilości lepiszcza do wykonania skropień międzywarstwowych  
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* do złączenia dwoch warstw asfaltowych, gdy obydwie te warstwy wykonane są z zastosowaniem asfaltow 

niemodyfikowanych dopuszcza się zastosowanie emulsji C60B3 ZM 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2 Badania emulsji 

Ocena emulsji stosowanej do skropienia warstw nawierzchni powinna być oparta na 
Zakładowej Kontroli Produkcji Producenta emulsji opracowanej na podstawie normy PN-EN 
13808. 

6.3 Sprawdzenie jakości wykonania skropienia 
Jednorodność skropienia powinna być sprawdzana wizualnie. 
Badanie ilości rozkładanego lepiszcza po odparowaniu wody należy przeprowadzać 

każdorazowo przed rozpoczęciem pracy skrapiarki w danym dniu oraz w ciągu dnia w 
przypadku zmiany parametrów skrapiarki. 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST- 00.00.. „Wymagania ogólne”. 

7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest jeden metr kwadratowy (m2) oczyszczonej i skropionej 

powierzchni. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST- 00.00. „Wymagania ogólne”. 
8.2 Sposób odbioru robót 

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli 
emulsji, ilości rozłożonego lepiszcza, deklaracje zgodności producenta. 

Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie wyników badań Wykonawcy i oględzin 
warstwy. 

W przypadku niezgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Wykonawca 
jest zobowiązany do ich poprawy na własny koszt. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST- 00.00.. „Wymagania 

ogólne”. 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena za metr kwadratowy (m2) wykonanego i odebranego oczyszczenia i skropienia 
warstw konstrukcyjnych po dokonaniu odbioru robót wg punktu 8 obejmuje: 

• zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów, 
• mechaniczne oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej, 
• zakup i transport lepiszcza, 
• skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, 
• uporządkowanie terenu robót, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w ST. 
•  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN‐EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą. 
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2. PN‐EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda 
Pierścień 

i kula. 
3. PN‐EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach 

asfaltowych – 
Metoda destylacji azeotropowej. 
4. PN‐EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji 

asfaltowych oraz 
trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie. 
5. PN‐EN 1430 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie polarności cząstek w emulsjach 

asfaltowych. 
6. PN‐EN 1431 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości asfaltu i olejów 

destylacyjnych 
w emulsjach asfaltowych metodą destylacji. 
7. PN‐EN 12272‐1 Powierzchniowe utrwalanie – Metody badań – Część 1: Dozowanie i 

poprzeczny rozkład 
lepiszcza i kruszywa. 
8. PN‐EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych. 
9. PN‐EN 12846‐1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji 

asfaltowych 
lepkościomierzem wypływowym. Część 1: Emulsje asfaltowe. 
10. PN‐EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji 

asfaltowych. 
11. PN‐EN 13074‐1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji 

asfaltowych przez 
odparowanie. Część 1: Odzyskiwanie metodą odparowania. 
12. PN‐EN 13074‐2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe ‐‐ Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji 

asfaltowych lub asfaltów 
upłynnionych lub fluksowanych ‐‐ Część 2: Stabilizacja po odzyskaniu metodą odparowania. 
13. PN‐EN 13075‐1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie 

indeksu rozpadu 
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym. 
14. PN‐EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów 

modyfikowanych. 
15. PN‐EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe ‐‐ Oznaczanie siły rozciągania asfaltów 

modyfikowanych, 
metoda z duktylometrem. 
16. PN‐EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji 

bitumicznych przez 
zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem. 
17. PN‐EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe ‐‐ Oznaczanie energii odkształcenia. 
18. PN‐EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji kationowych emulsji 

asfaltowych. 
19. PN‐EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów 

modyfikowanych polimerami. 
20. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2016 – część II - Wykonanie 
warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne. Załącznik do Zarządzenia nr 7 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 maja 2016 roku zmieniającego 
zarządzenie w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych dotyczących 
mieszanek mineralno-asfaltowych. 
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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy wiążącej i wyrównawczej z 
betonu asfaltowego. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią część Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ), które należy odnieść do zlecania i wykonania Robót związanych z 
zadaniem pn: (nazwę projektu podano w stopce strony) w zakresie zgodnym z Dokumentacją 
Projektową oraz z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w pozostałych ST. Specyfikacje 
Techniczne uwzględniają obowiązujące normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się 
do Robót. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem i odbiorem warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu 
asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 [65] z mieszanki 
mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki 
mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest 
prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 7.4.1.5. 

Warstwę wiążącą i wyrównawczą z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg 
kategorii ruchu od KR1 do KR7 (określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). 
Stosowane mieszanki  betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Stosowane mieszanki  

Kategoria ruchu Mieszanki  o wymiarze D1),  mm 

KR 3-4 AC16W 
1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance. 
 
Zakres robót: 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm, grubość warstwy 5-

10cm. 
- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm, o zmiennej 

grubości warstwy 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do 
przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże. 
Warstwa wiążąca – warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową. 
Warstwa wyrównawcza – warstwa o zmiennej grubości, ułożona na istniejącej warstwie w 
celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do ułożenia kolejnej warstwy. 
Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 
Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
wyróżniające tę mieszankę ze zbioru mieszanek tego samego typu ze względu na największy 
wymiar kruszywa, np. wymiar 11 lub 6. 
Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym 
lub nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 
Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren 
przechodzących przez określony zestaw sit. 
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Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 
obliczeniowych (100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 
półsztywnych” GDDP-IBDiM [68]. 
Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) 
wymiar sita. 
Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 
Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część 
pozostaje na sicie 0,063 mm. 
Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 
Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. 
(Wypełniacz mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i 
wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, 
wyprodukowany oddzielnie). 
Granulat asfaltowy – jest to przetworzony destrukt asfaltowy o udokumentowanej jakości 
jako materiał składowy w produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych w technologii na 
gorąco. 
Destrukt asfaltowy – jest to mieszanka mineralno-asfaltowa, która jest uzyskiwana w 
wyniku frezowania warstw asfaltowych, rozkruszenia płyt wyciętych z nawierzchni 
asfaltowej, brył uzyskiwanych z płyt oraz z mieszanki mineralno-asfaltowej odrzuconej lub 
będącej nadwyżką produkcji. 
Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki 
cząstkom zdyspergowanego asfaltu. 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 
Symbole i skróty dodatkowe 

ACW - beton asfaltowy do warstwy wiążącej i wyrównawczej 
PMB - polimeroasfalt, 
D - górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
D - dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
C - kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD - właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance 

Determined; producent może jej nie określać), 
TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może 

dostarczyć odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego 
zobowiązany), 

Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z zamieszczonymi w 
ST-00.00 "Wymagania ogólne". 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania Ogólne”. 

1.6 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących 

przedmiotu zamówienia podano w ST-00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST-00.00 "Wymagania ogólne". 

2.2 Lepiszcza asfaltowe 
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Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-
EN 14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz 
lepiszcz wymienionych w tablicy 2 można stosować inne lepiszcza nienormowe według 
aprobat technicznych. 

Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowe do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu 
asfaltowego 

Kategoria 
ruchu 

Mieszanka 
AC 

Gatunek lepiszcza 
asfalt drogowy 

KR3 – KR4 AC16W 35/50 

 
Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.  
 
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27] 

Lp. Właściwości 
Metoda 
badania 

Rodzaj asfaltu 
35/50 

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 35÷50 
2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [22] 50÷58 
3 Temperatura zapłonu,  nie mniej 

niż 
°C PN-EN 22592 [62] 240 

4 Zawartość składników 
rozpuszczalnych, nie mniej niż 

% m/m PN-EN 12592 [28] 99 

5 Zmiana masy po starzeniu 
(ubytek lub przyrost), nie więcej 
niż 

% m/m PN-EN 12607-1 [31]  
0,5 

6 Pozostała penetracja po 
starzeniu, nie mniej niż 

% PN-EN 1426 [21] 53 

7 Temperatura mięknienia po 
starzeniu, nie mniej niż 

°C PN-EN 1427 [22] 52 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 
8 Zawartość parafiny, nie więcej 

niż 
% PN-EN 12606-1 [30] 2,2 

9 Wzrost temp. mięknienia 
po starzeniu, nie więcej niż 

°C PN-EN 1427 [22] 8 

10 Temperatura łamliwości 
Fraassa, nie więcej niż 

°C PN-EN 12593 [29] -5 

 
Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających 

zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z 
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, 
posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 

różnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym. 

2.3 Kruszywo  
Do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo 

według PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2014 [64], obejmujące kruszywo grube , 
kruszywo drobne i wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 
Kruszywa 2014 – punkt 6.2 – tablica 8 -11. 

 

Tablica 4. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy wiążącej i wyrównawczej  
z betonu asfaltowego 
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Lp.lp Właściwości kruszywa KR3÷KR4 

1 Uziarnienie według PN-EN 
933-1[6]; kategoria nie niższa niż: 

GC85/20 

2 
Tolerancja uziarnienia; 

odchylenia nie większe niż według 
kategorii: 

G25/15 

G20/15 

G20/17,5 
3 Zawartość pyłu według PN-EN 

933-1 [6]; kategoria nie wyższa niż: 
f2 

4 Kształt kruszywa według PN-
EN 933-3 [7] lub według PN-EN 933-
4 [8]; kategoria nie wyższa niż: 

FI25 lub SI25 

5 Procentowa zawartość ziaren o 
powierzchni przekruszonej i łamanej 
w kruszywie grubym według PN-EN 
933-5 [9]; kategoria nie niższa niż: 

C50/10 

6 Odporność kruszywa na 
rozdrabnianie według normy PN-EN 
1097-2[13], badana na kruszywie o 
wymiarze 10/14, rozdział 5, kategoria 
nie wyższa niż: 

LA30 

7 
Gęstość ziaren według PN-EN 

1097-6 [16], rozdział 7, 8 lub 9: 
deklarowana przez producenta 

8 
Nasiąkliwość według PN-EN 

1097-6 [16], rozdział 7, 8 lub 9: 
deklarowana przez producenta 

9 Mrozoodporność według PN-
EN 1367-1 [18], badana na kruszywie 
8/11, 11/16 lub 8/16; kategoria nie 
wyższa niż: 

 

F2 

10 „Zgorzel słoneczna” bazaltu 
według  
PN-EN 1367-3 [19]; wymagana 
kategoria: 

 

SBLA 

11 Skład chemiczny – 
uproszczony opis petrograficzny 
według PN-EN 932-3 [5] 

deklarowany przez producenta 

12 Grube zanieczyszczenia lekkie 
według PN-EN 1744-1 [22], p. 14.2; 
kategoria nie wyższa niż: 

 

mLPC 0,1 

13 Rozpad krzemianowy żużla 
wielko-piecowego chłodzonego 
powietrzem według PN-EN 1744-1 
[22], p. 19.1: 

wymagana odporność 

14 Rozpad żelazowy żużla 
wielko-piecowego chłodzonego 
powietrzem według PN-EN 1744-
1[22], p. 19.2: 

wymagana odporność 

15 Stałość objętości kruszywa z 
żużla stalowniczego według PN-EN 
1744-1 [22], p. 19.3; kategoria nie 
wyższa niż: 

 

V3,5 

 
b) kruszywo niełamane drobne lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8  do warstwy wiążącej i 

wyrównawczej  z betonu asfaltowego  powinno spełniać wymagania podane w tablicy  7.  

Tablica 5. Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym 
uziarnieniu do D≤8  do warstwy wiążącej i wyrównawczej  z betonu asfaltowego 
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Lp. 

 
Właściwości kruszywa 

Wymagania w zależności  
od kategorii ruchu 

KR3 ÷ KR4 
1 Uziarnienie według PN-EN 933-1 [6], 

wymagana kategoria: 
GF85 lub GA85 

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie 
większe niż według kategorii: 

GTC20 

3 Zawartość pyłów według PN-EN 933-1 [6], 
kategoria nie wyższa niż: ƒ3 

4 Jakość pyłów według PN-EN 933-9 [11]; 
kategoria nie wyższa niż: 

MBF10 

5 Kanciastość kruszywa drobnego według PN-
EN 933-6 [10], rozdz. 8, kategoria nie niższa niż: 

EcsDeklarowana 

6 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [16], 
rozdz. 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

7 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [16], 
rozdz. 7, 8 lub 9 

deklarowana przez producenta 

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-
EN 1744-1 [22], p. 14.2, kategoria nie wyższa niż: 

mLPC0,1 

 
c) kruszywo łamane drobne lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8  do warstwy wiążącej i 

wyrównawczej  z betonu asfaltowego  powinno spełniać wymagania podane w tablicy  6.  
 

Tablica 6. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu 
do D≤8  do warstwy wiążącej i wyrównawczej  z betonu asfaltowego 

 

 
Lp. 

 
Właściwości kruszywa 

Wymagania w zależności              
od kategorii ruchu 

KR3 ÷ KR4 
1 Uziarnienie według PN-EN 933-1 [6], 

wymagana kategoria: 
GF85 lub GA85 

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie 
większe niż według kategorii: 

GTC20 

3 Zawartość pyłów według PN-EN 933-1 [6], 
kategoria nie wyższa niż: ƒ16 

4 Jakość pyłów według PN-EN 933-9 [11]; 
kategoria nie wyższa niż: 

MBF10 

5 Kanciastość kruszywa drobnego według PN-
EN 933-6 [10], rozdz. 8, kategoria nie niższa niż: 

ECS30 

6 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [16], 
rozdz. 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

7 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [16], 
rozdz. 7, 8 lub 9 

deklarowana przez producenta 

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-
EN 1744-1 [22], p. 14.2, kategoria nie wyższa niż: 

mLPC0,1 

 
d)  do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego, w zależności od kategorii 

ruchu,  należy stosować wypełniacz spełniający wymagania podane w tablicy 7. 
 
Tablica 7. Wymagane właściwości wypełniacza*) do warstwy wiążącej i wyrównawczej z 

betonu asfaltowego 
 

Właściwości kruszywa 
Wymagania w zależności  

od kategorii ruchu 
KR3 ÷ KR4 
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Uziarnienie według PN-EN 933-10 [12] 
zgodnie z tablicą 24  

wg PN-EN 13043 [50] 
Jakość pyłów według PN-EN 933-9 [11]; kategoria nie 

wyższa niż: 
MBF10 

Zawartość wody według PN-EN 1097-5 [15], nie wyższa 
niż: 

1 % (m/m) 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [16] deklarowana przez producenta 

Wolne przestrzenie w suchym, zagęszczonym 
wypełniaczu według PN-EN 1097-4 [14], wymagana kategoria: 

V28/45 

Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN 13179-
1 [56], wymagana kategoria: ∆R&B8/25 

Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-1 [22], 
kategoria nie wyższa niż: 

WS10 

Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym według 
PN-EN 196-2 [3], kategoria nie niższa niż: 

CC70 

Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu 
mieszanym wg PN-EN 459-2 [4], wymagana kategoria: 

KaDeklarowana 

„Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2 [57], 
wymagana kategoria: 

BNDeklarowana 

*) Można stosować pyły z odpylania, pod warunkiem spełniania wymagań jak dla 
wypełniacza zgodnie z pktem 5 PN-EN 13043 [50]. Proporcja pyłów i wypełniacza 
wapiennego powinna być tak dobrana, aby kategoria zawartości CaCO3 w mieszance pyłów i 
wypełniacza wapiennego nie była niższa niż CC70. 

Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże 
składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno 
się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 

2.4 Środek adhezyjny 
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 

gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność 
mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, należy dobrać i zastosować środek 
adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona 
według PN-EN 12697-11, metoda butelkowa [34] wynosiła co najmniej 80%. 

Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 
producenta. 

2.5 Granulat asfaltowy 
2.5.1. Właściwości granulatu asfaltowego 

Granulat asfaltowy powinien spełniać wymagania podane w tablicy 8.  

Tablica 8. Wymagania dotyczące granulatu asfaltowego 

Wymagania Warstwa wiążąca 

Zawartość minerałów obcych Kategoria FM1/01 

Właściwości lepiszcza 
odzyskanego w granu-lacie 
asfaltowyma) 

PIK Kategoria S70 

Wartość średnia temperatury mięknienia nie może być wyższa 
niż 70°C. Pojedyncze wartości temperatury mięknienia nie 
mogą przekraczać 77°C 

Pen. Kategoria P15 

Wartość średnia nie może być mniejsza niż 15×0,1 mm. 
Pojedyncze wartości penetracji nie mogą być mniejsze niż 10 × 
0,1 mm 

Jednorodność Wg tablicy 9 

a)  do sklasyfikowania lepiszcza odzyskanego w granulacie asfaltowym wystarcza oznaczenie temperatury 
mięknienia PiK. Tylko w szczególnych przypadkach należy wykonać oznaczenie penetracji. Oceny 
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właściwości lepiszcza należy dokonać wg pktu 4.2.2  normy PN-EN 13108-8  

Zawartość materiałów obcych w granulacie asfaltowym, oznaczona wg PN-EN 12697-
powinna spełniać wymagania podane w tablicy 9. 

Tablica 9. Zawartość materiałów obcych w granulacie asfaltowym 

Materiały obcea) Kategoria 
Grupa 1 

[%(m/m)] 
Grupa 2 

[%(m/m)] 
PM 

<1 <0,1 PM1/0,1 
<5 <0,1 PM5/0,1 

>5 >0,1 PMdec 

a) materiały obce grupy 1 i 2 zgodnie z pktem 4.1 normy PN-EN 13108-8  

 
Wymiar D kruszywa zawartego w granulacie asfaltowym nie może być większy od  

wymiaru D mieszanki mineralnej wchodzącej w skład mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Do obliczania temperatury mięknienia mieszaniny lepiszcza z granulatu asfaltowego i 

dodanego asfaltu należy, zgodnie z PN-EN 13108-1 [51], załącznik a,            pkt A.3,  
stosować następujące równanie: 

TPiKmix = α ·  TPiK1 +b · TPiK2 

w którym: 
TPiKmix – temperatura mięknienia mieszanki lepiszczy w mieszance mineralno-asfaltowej z 

dodatkiem granulatu asfaltowego, [°C], 
TPiK1     –  temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego z granulatu asfaltowego, [°C], 
TPiK2     –  średnia temperatura mięknienia dodanego lepiszcza asfaltowego [°C], 

a i b   – udział masowy: lepiszcza z granulatu asfaltowego (a) i dodanego lepiszcza (b), przy 
a+b=1 

2.5.2. Jednorodność granulatu asfaltowego  

Jednorodność granulatu asfaltowego powinna być oceniana na podstawie rozstępu 
procentowego udziału w granulacie: kruszywa grubego, kruszywa drobnego oraz pyłów, 
zawartości lepiszcza oraz rozstępu wyników pomiarów temperatury mięknienia lepiszcza 
odzyskanego z granulatu asfaltowego.  

Wymagane jest podanie zmierzonej wartości jednorodności rozstępu wyników badań 
właściwości przeprowadzonych na liczbie próbek n, przy czym n powinno wynosić co 
najmniej 5. Liczbę próbek oblicza się, dzieląc masę materiału wyjściowego podanego w 
tonach [t], zaokrąglając w górę do pełnej liczby. 

Wymagania dotyczące dopuszczalnego rozstępu wyników badań granulatu 
asfaltowego podano w tablicy 10.  

Tablica 10. Dopuszczalny rozstęp wyników badań właściwości 

 
 

Właściwość 

Dopuszczalny rozstęp 
wyników badań (Troż) partii 

granulatu asfaltowego do 
zastosowania w mieszance 

mineralno-asfaltowej 
przeznaczonej do warstwy wiążącej 

Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego, [°C] 8,0 

Zawartość lepiszcza, [%(m/m)] 1,0 

Kruszywo o uziarnieniu poniżej 0,063 mm [%(m/m)] 6,0 

Kruszywo o uziarnieniu od 0,063 do 2 mm [%(m/m)] 16,0 

Kruszywo o uziarnieniu powyżej 2 mm  [%(m/m)] 16,0 
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2.5.3. Deklarowanie właściwości  granulatu asfaltowego  

W opisie granulatu asfaltowego producent powinien zadeklarować: 
– typ mieszanki lub mieszanek, z których pochodzi granulat (np. AC 16 S , droga DK 10), 

nie dopuszcza się do stosowania granulatu,  którego pochodzenia nie można 
udokumentować i zadeklarować, 

– rodzaj kruszywa i średnie uziarnienie, 
– typ lepiszcza, średnią zawartość lepiszcza i średnia temperaturę mięknienia lepiszcza 

odzyskanego, 
– maksymalną wielkość kawałków granulatu asfaltowego U GRA D/d.  

Właściwości kruszywa z granulatu asfaltowego powinny spełniać wymagania 
określone dla kruszywa w danej mieszance mineralno-asfaltowej. 

Dopuszcza się deklarowanie właściwości kruszywa mineralnego w granulacie 
asfaltowym na podstawie udokumentowanego wcześniej zastosowania.  

2.5.4. Warunki stosowania granulatu asfaltowego  

Granulat asfaltowy może być wykorzystywany do produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej, jeżeli spełnione są wymagania dotyczące końcowego wyrobu – mieszanki 
mineralno-asfaltowej z jego dodatkiem. Wytwórnia mieszanek mineralno-asfaltowych 
powinna spełniać warunki kontrolowanego, mechanicznego dozowania granulatu asfaltowego 
podczas  produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Granulat dodawany na zimno wymaga wyższego podgrzewania kruszywa, zgodnie z 
tablicą 10. Jeżeli granulat asfaltowy jest wilgotny to należy temperaturę kruszywa jeszcze 
podnieść o korektę z tablicy 11.  

Tablica 10. Temperatura kruszywa w zależności od ilości zimnego i suchego granulatu 
asfaltowego 

 
Należy oznaczyć wilgotność granulatu asfaltowego i skorygować temperaturę 

produkcji mma zgodnie z tablicą 11 o tyle, aby nie została przekroczona dopuszczalna 
najwyższa temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) - patrz 
pkt 2.3.  

Tablica 11. Korekta temperatury produkcji w zależności od wilgotności granulatu asfaltowego 

Udział Wilgotność granulatu asfaltowego [%] 
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granulatu 
asfaltowego 
M[%] 

1 2 3 4 5 6 

Korekta temperatury °C 

10 4 8 12 16 20 24 
15 6 12 18 24 30 36 
20 8 16 24 32 40 48 
25 10 20 30 40 50 60 
30 12 24 - - - - 

 
Szare pola wskazują dodatek granulatu nieekonomiczny i niebezpieczny ze względu 

na duże ilości pary wodnej powstającej przy odparowaniu wody z wilgotnego granulatu.  
Dopuszcza się użycie granulatu asfaltowego w metodzie „na zimno”  (bez wstępnego 

ogrzewania) w ilości do 20% masy mieszanki mineralno-asfaltowej na podstawie wykazania 
spełnienia wymagań podanych powyżej oraz spełniania właściwości mma.  

Uwaga: Stosowanie granulatu asfaltowego nie może obniżać właściwości mieszanek 
mineralno-asfaltowych. 

Do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem granulatu nie 
dopuszcza się stosowania środków obniżających lepkość asfaltu. 

2.6 Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z 

tego samego materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia 
różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni 
lub ją ograniczającymi, należy stosować: 

- materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat 
technicznych, 

- emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub 
aprobat technicznych   
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 

nie mniej niż 5 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
nie mniej niż 5 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych 
opakowaniach producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 

Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], 
asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metodą na gorąco”. Dopuszcza się 
inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 

2.7 Materiały do złączenia warstw konstrukcji 
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) 

należy stosować  kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane 
polimerami według PN-EN 13808 [58] i WT-2  2016 część II [66]. 

Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w 
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do 
opakowań i zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi. 

 
3. SPRZĘT 

3.1 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne". 
Przed przystąpieniem do wykonania robót Inżynier sprawdzi zgodność przedstawionej 

przez Wykonawcę propozycji sprzętowej z wymaganiami STWiORB. 
3.2 Sprzęt do wykonania mieszanki mineralno-asfaltowej 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
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wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek 
mineralno-asfaltowych, 

układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
skrapiarek, 
walców lekkich, średnich i ciężkich, 
walców stalowych gładkich, 
walców ogumionych, 
szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, 
samochodów samowyładowczych z przykryciem  lub termosów 
 

4. TRANSPORT 
4.1 Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne". 
4.2 Transport materiałów  

Asfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i 
zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 

Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem 
i zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich 
cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek 
pneumatyczny. 

Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, 
autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały 
pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być 
wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z metali lekkich (może 
zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4). 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy  dowozić na budowę pojazdami 
samowyładowczymi w zależności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed 
wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem 
powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas 
transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie 
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu 
mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki 
antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00. "Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Projektu Technologii i Organizacji Robót 

oraz Programu Zapewnienia Jakości i przedstawienia go Inżynierowi w celu akceptacji. 
5.2 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt 
składu mieszanki mineralno-asfaltowe. 

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w 
tablicy 12  

Tablica 12. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego 
do warstwy wiążącej i wyrównawczej, dla ruchu KR3÷KR4  
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Właściwość 
Przesiew,   [% (m/m)] 

AC16W 
KR3-KR4 

Wymiar sita #, 
[mm] 

od do 

31,5 - - 
22,4 100 - 
16 90 100 

11,2 70 90 
8 55 80 
2 25 50 

0,125 4 12 
0,063 4,0 10,0 

Zawartość 
lepiszcza, minimum*) Bmin4,6 

*) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości mieszanki mineralnej 
2,650 Mg/m3. Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρd), to do wyznaczenia minimalnej 

zawartości lepiszcza podaną wartość należy pomnożyć przez współczynnik α  według równania: 

d

650,2

ρ
α =  

 

Tablica 13. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej i 
wyrównawczej, dla ruchu KR3 ÷ KR4  

Właściwość 

Warunki 
zagęszczania wg 
PN-EN 
13108-20  [54] 

Metoda i warunki badania AC16W 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.3,ubijanie, 
2×75 uderzeń PN-EN 12697-8 [37], p. 4 

Vmin 4,0 
Vmax 7,0 

Odporność na 
deformacje trwałe a)c) 

C.1.20, wałowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22 [41], metoda B 
w powietrzu, PN-EN 13108-20 
[54], D.1.6,60°C, 10 000 cykli 

WTSAIR 0,15 

PRDAIR 7,0 

Odporność na działanie 
wody 

C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [39], 
przechowywanie w 40°C z 
jednym cyklem zamra-żania, 
badanie w 25°C b) 

ITSR80 

a) Grubość płyty: AC16, AC22  60 mm, 
b)  Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2014  

w załączniku 1 [82], 
c) Procedurę kondycjonowania krótkoterminowego mma przed formowaniem próbek podano w WT-

2 2014 w załączniku 2 [83]. 
 
 

5.3 Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole 

maszyn i urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania 
gotowej mieszanki). 

Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także 
wstępne, powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do 
dozowania składników oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. 
Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie. 

Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem 
ogrzewania, z układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z 
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dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym 
(roboczym) nie może przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 oraz 190°C dla asfaltu 
drogowego 35/50.  

Kruszywo powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała 
temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki 
mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C od najwyższej temperatury mieszanki 
mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 12. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy 
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa 
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w 
wytwórni. 

 
Tablica 14. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC  

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 
Asfalt 35/50 
Asfalt 50/70 

 

od 150 do 190 
od 140 do 180 

 

 
Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić 

równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod 

warunkiem skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, 
rodzaj składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich 
właściwościach. 

5.4 Przygotowanie podłoża 
Podłoże (podbudowa lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę wiążącą lub 

wyrównawczą z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni: 
ustabilizowane i nośne, 
czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
wyprofilowane, równe i bez kolein. 
W wypadku podłoża z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierówności 

należy przyjąć dane z pomiaru równości tej warstwy. Wymagana równość podłużna jest 
określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne [67]. W wypadku podłoża z warstwy starej nawierzchni, 
nierówności nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 15. 

 
Tablica 15. Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod 

warstwy asfaltowe (pomiar łatą 4-metrową lub równoważną metodą) [67] 
 

Klasa 
drogi 

 
Element nawierzchni 

Maksymalna 
nierówność podłoża 

pod warstwę wiążącą 
[mm] (wartość średnia 

ze 100% liczby 
pomiarów) 

A, S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, włączania i wyłączania ≤11 
GP Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza ≤13 

G 
Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i wyłączania, postojowe, jezdnie 

łącznic, utwardzone pobocza 
 

≤13 
Z, L, D Pasy ruchu ≤13 

 
Jeżeli nierówności  są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. 
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Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją 
ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być 
zapewniony odpływ wody. 

Oznakowanie poziome na warstwie podłoża należy usunąć. Dopuszcza się 
pozostawienie oznakowania poziomego z materiałów termoplastycznych przy spełnieniu 
warunku szczepności warstw wg punktu 5.7. 

Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy 
wyrównać poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 

Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego 
w betonie asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o 
właściwościach zbliżonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym). 

W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni 
powierzchnia podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 

Jeżeli podłoże jest nieodpowiednie, to należy ustalić, jakie specjalne środki należy 
podjąć przed wykonaniem warstwy asfaltowej. 

Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami 
drogowymi według PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami 
według norm lub aprobat technicznych. 

Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub 
spękań poprzecznych zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki 
mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków według norm lub aprobat 
technicznych. 

5.5 Próba technologiczna 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do 

przeprowadzenia w obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie 
zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy 
zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować 
mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy 
otaczarki. 

Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu 
mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację 
kruszywa. 

Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić 
w silosie lub załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu 
zgodnie z metodą określoną w PN-EN 12697-27 [39]. 

Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka 
próbnego. 

5.6 Odcinek próbny 
Przed przystąpieniem do wykonania warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 

Wykonawca wykona odcinek próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania 
oraz ustalenia warunków zagęszczania.  

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 
50 m. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie 
zamierza stosować do wykonania warstwy. 

Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera 
technologii wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego. 

5.7 Połączenie międzywarstwowe 
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Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia 
połączenia między warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni 
ruchem. 

Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia 
między warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem 
wody między warstwami. 

Skropienie lepiszczem podłoża (np. podbudowa asfaltowa), przed ułożeniem warstwy 
wiążącej z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na 
pozostałe lepiszcze, tj. 0,3 ÷ 0,5 kg/m2, przy czym: 

zaleca się stosować emulsję asfaltową - niemodyfikowaną, 
ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości 

mieszanki ; jeśli mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć 
większą ilość lepiszcza do skropienia, które po ułożeniu warstwy wiążącej uszczelni ją. 

Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. 
skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach 
trudno dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni 
lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed 
zabrudzeniem. Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę 
organizacji ruchu. 

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed 
układaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. 

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 
Powyższe zapisy są uzupełnieniem zapisów STWiORB ST 06.03.01 „Oczyszczenie i 

skopienie warstw konstrukcyjnych” 
5.8 Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym 
zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 5.7. 

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z 
zaleceniami podanymi w punkcie 4.2. 

Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich 
warunkach atmosferycznych. 

Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w 
tablicy 16. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania 
podłoża. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas 
silnego wiatru (V > 16 m/s). 

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym 
temperaturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki 
otoczenia. 

 
Tablica 16. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstwy wiążącej lub 
wyrównawczej z betonu asfaltowego 

Rodzaj robót 
Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 

przed 
przystąpieniem do robót 

w czasie robót 

Warstwa wiążąca 0 +2 
Warstwa wyrównawcza 0 +2 

 
Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 17. 
 

Tablica 17. Właściwości warstwy AC [65] 
 Projektowana Wskaźnik Zawartość wolnych 
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Typ i wymiar 
mieszanki 

grubość warstwy 
technologicznej 
[cm] 

zagęszczenia  
[%] 

przestrzeni w 
warstwie 

[%(v/v)] 
AC16W,  KR3÷KR4 5,0 ÷ 10,0 ≥ 98 3,0 ÷ 8,0 

 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną 

w układ automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z 
dokumentacją projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się 
wbudowywanie ręczne. 

Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej 
trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). 

Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami 
drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe 
gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione.  

5.9 Połączenia technologiczne 
Połączenia technologiczne należy wykonać następująco: Cięte krawędzie należy 

dokładnie oczyścić i zabezpieczyć lepiszczem bitumicznym, po wykonaniu połączenia. 
Zamiast zalewek można zastosować bitumiczne taśmy uszczelniające – samowulkanizujące 
się pod wpływem ciepła rozkładanej mieszanki bitumicznej.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-00.00. "Wymagania ogólne". 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 

powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub 
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. 
badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania 
robót, określone przez Inżyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do 
akceptacji. 

6.3 Badania w czasie robót 
6.3.1 Uwagi ogólne 

Badania dzielą się na: 
badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera). 

6.3.2 Badania Wykonawcy 
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców 

celem sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i 
ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy 
(wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w 
kontrakcie. 

Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną 
starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie 
stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie 
usunąć. 
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Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Inżynierowi na jego żądanie. Inżynier 
może zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń 
Inżynier może przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.3.3. 

Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
pomiar temperatury powietrza, 
pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni 

(wg PN-EN 12697-13 [36]), 
ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
Wykonawca dostarczy również certyfikat(y) CE mieszanki-asfaltobetonowej od 

wytwórcy mieszanki. 
wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 
pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych, 

6.3.3 Badania kontrolne  
Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość 

materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i 
materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, 
połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą 
odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się Inżynier w 
obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w 
porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. 

 
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy 

podano w tablicy 18. 
Tablica 18. Rodzaj badań kontrolnych [65] 

Lp. Rodzaj badań 
1 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

Uziarnienie 
Zawartość lepiszcza 
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 
Warstwa asfaltowa 
Wskaźnik zagęszczenia a) 
Spadki poprzeczne 
Równość 
Grubość lub ilość materiału 
Zawartość wolnych przestrzeni a) 
 

a) do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie 
potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy) 

b)   w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 

 
6.3.4 Badania kontrolne dodatkowe 

W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny 
dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań 
kontrolnych dodatkowych. 

Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu 
odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy 
przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, 
to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy. 
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Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych 
dodatkowych do wyznaczonych odcinków częściowych. 

Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi 
Wykonawca. 
6.3.5 Badania arbitrażowe 

Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją 
uzasadnione wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych 
badań). 

Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, 
które nie wykonywało badań kontrolnych. 

Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na 
której niekorzyść przemawia wynik badania. 

Wniosek o przeprowadzenie badań arbitrażowych dotyczących zawartości wolnych 
przestrzeni lub wskaźnika zagęszczenia należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu 
reklamacji ze strony Zamawiającego. 

6.4 Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 

6.4.1. Badania mieszanki mineralno-asfaltowej   

Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek 
mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie 
warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej 
warstwy asfaltowej. 

Do oceny jakości mieszanki mineralno-asfaltowej za zgodą nadzoru i Zamawiającego 
mogą posłużyć wyniki badań wykonanych w ramach zakładowej kontroli produkcji.   

Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się 
wartości dopuszczalne i tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy 
pobieraniu próbek, dokładność metod badań oraz odstępstwa uwarunkowane metodą pracy. 

Właściwości materiałów budowlanych należy określać dla każdej warstwy 
technologicznej, a metody badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi poniżej, 
chyba że ST lub dokumentacja projektowa podają inaczej.  

6.4.1.1. Uziarnienie  

Uziarnienie każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może 
odbiegać od wartości projektowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek podanych w 
tablicy 19, w zależności od liczby wyników badań z danego odcinka budowy. Wyniki badań 
nie uwzględniają badań kontrolnych dodatkowych. 
 

Tablica 19. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej 
arytmetycznej wyników badań zawartości kruszywa   

Kruszywo o wymiarze Liczba wyników badań 
1 2 od 

3do 4 
od 

5 do 8 
od 9 

do 19 
≥

20 
< 0,063 mm [%(m/m) –

mieszanki gruboziarniste ±
4,0 

±
3,6 

±3,
2 

±2,
9 

±2,4 ±2,0 

< 0,063 mm [%(m/m) –
mieszanki drobnoziarniste ±

3,0 
±

2,7 
±2,

4 
±2,

1 
±1,8 ±1,5 

< 0,125 mm, [%(m/m)] – 
mieszanki gruboziarniste ±

5,0 
±

4,4 
±3,

9 
±3,

4 
±2,7 ±2,0 
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<0,125 mm, [%(m/m)] – 
mieszanki drobnoziarniste ±

4,0 
±

3,6 
±3,

3 
±2,

9 
±2,5 ±2,0 

Od 0,063 mm do 2 mm ±
8 

±
6,1 

±5,
0 

±4,
1 

±3,3 ±3,0 

> 2 mm ±
8 

±
6,1 

±5,
0 

±4,
1 

±3,3 ±3,0 

Ziarna grube 
(mieszanki drobnoziarniste) 

-
8    +5 

-
6,7   

+4,7 

-5,8   
+4,5 

-5,1   
+4,3 

-4,4 
+4,1 

±4,0 

Ziarna grube 
(mieszanki gruboziarniste) 

-
9 +5,0 

-
7,6 

+
5,0 

-6,8 
+5,

0 

-6,1 
+5,

0 

-5,5 
+5,0 

±5,0 

 
6.4.1.2. Zawartość lepiszcza  

Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-
asfaltowej nie może odbiegać od wartości projektowanej, z uwzględnieniem podanych 
dopuszczalnych odchyłek, w zależności od liczby wyników badań z danego odcinka budowy 
(tablica 20). Do wyników badań nie zalicza się badań kontrolnych dodatkowych. 

Tablica 20. Dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej 
wyników badań zawartości lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)] 

Rodzaj 
mieszanki 

Liczba wyników badań 
1 2 Od 3 do 4 Od 5 do 8a) Od 9 do 19a) ≥20 

Mieszanki 
gruboziarniste 

±0,6 ±0,55 ±0,50 ±0,40 ±0,35 ±0,30 

Mieszanki 
drobnoziarniste 

±0,5 ±0,45 ±0,40 ±0,40 ±0,35 ±0,30 

a) dodatkowo dopuszcza się maksymalnie jeden wynik, spośród wyników badań wziętych do obliczenia 
średniej arytmetycznej, którego odchyłka jest większa od dopuszczalnej odchyłki dotyczącej średniej 
arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszczalnej odchyłki jak do pojedynczego wyniku badania 

6.4.2 Warstwa asfaltowa 
Grubość warstwy oraz ilość materiału 

Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość 
wbudowanego materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich 
warstw) mogą odbiegać od projektu o wartości podane w tablicy 21. 

W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości 
warstwy z reguły należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo 
sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej jedną 
dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do 
odcinka budowy. 

Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich 
pojedynczych oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku 
częściowym. 

 
Tablica 21. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na 

określonej powierzchni, [%]  
 

Warunki oceny  Warstwa asfaltowa ACa) 
A – Średnia z wielu oznaczeń grubości 

oraz ilości 
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1. – duży odcinek budowy, powierzchnia 
większa niż 6000 m2 lub 

– droga ograniczona krawężnikami, 
powierzchnia większa niż 1000 m2 lub 

2.  –  mały odcinek budowy 

 
≤ 10 

 
≤ 15 

B – Pojedyncze oznaczenie grubości  ≤ 15 
 a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest 

układana z opóźnieniem, wartość z wiersza B odpowiednio obowiązuje; 
w pierwszym etapie budowy do górnej warstwy nawierzchni obowiązuje 

wartość 25%, a do łącznej grubości warstw etapu 1 ÷ 15% 

 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy 

Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz 
zawartością wolnych przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w 
tablicy 17. Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 

Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32]. 
Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni  

Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej 
lub wyjątkowo powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni,  nie może wykroczyć 
poza wartości dopuszczalne podane w p. 5.2 o więcej niż 2,0 %(v/v). 
Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach 
głównych łuków poziomych. 

Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 
0,5%. 
Równość podłużna i poprzeczna  

Do oceny równości podłużnej warstwy wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas 
technicznych należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody 
równoważnej użyciu łaty i klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. 
Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest określona w 
rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne [67].   

Do oceny równości poprzecznej warstwy wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas 
technicznych należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody 
równoważnej użyciu łaty i klina. Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi 
jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość 
poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. 
Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 

Szerokość warstwy, w przyp. Ronda,  mierzona 2x na każdym wlocie i na każdym 
wydzielonym krawężnikami rozwidleniu, nie może się różnić od szerokości projektowanej o 
więcej niż ±5cm. 

Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i 
krawędziach, powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją      ± 
1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału 
dopuszczalnych odchyleń. 

Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od 
dokumentacji projektowej o ± 5 cm. 

Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, 
wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy 
powinny być w jednym poziomie. 
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Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez 
spękań, deformacji, plam i wykruszeń. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00.00. „Wymagania 

ogólne”. 
7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest jeden metr kwadratowy (m2) wykonanej warstwy wiążącej z 
betonu asfaltowego zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00. "Wymagania ogólne". 

8.2 Sposób odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 
2 i 6 niniejszej STWiORB dały wyniki pozytywne. 

W przypadku niezgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Wykonawca 
jest zobowiązany do ich poprawy na własny koszt. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00. „Wymagania 

ogólne”. 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena za metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej warstwy wiążącej z betonu 
asfaltowego po dokonaniu odbioru wg punktu 8 obejmuje: 

wykonanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia 
Jakości, 

zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów, 
prace pomiarowe, 
roboty przygotowawcze, 
opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej, 
wykonanie zarobu próbnego, 
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce 

wbudowania, 
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i 

krawężników, 
rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
uporządkowanie terenu robót (wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami 

utylizacji), 
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Ogólne specyfikacje techniczne 

1. ST-00.00  Wymagania ogólne 
10.2 Normy 
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2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, 
dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie 

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i 

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

składu ziarnowego – Metoda przesiewania 
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: 

Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu 
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w 
wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena 
właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa 

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości 
drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym 

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena 
zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy 
(przesiewanie w strumieniu powietrza) 

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie 

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości 

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 
4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego 
wypełniacza 

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 
5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z 
wentylacją 

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 
6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 
7: Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 
8: Oznaczanie polerowalności kamienia 

19. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie 
mrozoodporności 

20. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej 
zgorzeli słonecznej metodą gotowania 

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 
22.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia 

– Metoda Pierścień i Kula 
23.  PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w 

emulsjach asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 
24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie 

emulsji asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą 
pozostałości na sicie 

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 

podatności wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na 
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działanie wody 
27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 
29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości 

Fraassa 
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – 

Część 1: Metoda destylacyjna 
31. PN-EN 12607-1 

iPN-EN 12607-3 
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na 
twardnienie pod wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda 
RTFOT 
Jw. Część 3: Metoda RFT 

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości 
objętościowej metodą hydrostatyczną 

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości 
wolnej przestrzeni 

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie 
powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem 

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie 
wrażliwości na wodę 

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza 

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości 
nawierzchni asfaltowych 

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji 
asfaltowych lepkościomierzem wypływowym 

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji 
asfaltowych 

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji 
asfaltowych 

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji 
asfaltowych przez odparowanie 

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: 
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, 
metoda z wypełniaczem mineralnym 

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton 
asfaltowy 

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie 
typu 

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli 
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50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna 

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego 
asfaltów modyfikowanych 

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na 
magazynowanie modyfikowanych asfaltów 

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy 
asfaltowych metodą pomiaru ciągliwości 

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy 
asfaltowych metodą testu wahadłowego 

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości 
modyfikowanych asfaltów – Metoda z duktylometrem 

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji 
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 
58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych 

emulsji asfaltowych 
59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów 

modyfikowanych polimerami 
60. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na 

gorąco 
61. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na 

zimno 
62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – 

Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda 
63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego 

tygla Clevelanda 
10.3 Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury) 

 
64.  Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na 

drogach krajowych - WT-1 2014 - Kruszywa – Wymagania techniczne. Załącznik do 
Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr 46  z dnia 25 
września 2014 r. i nr 8 z dnia 9 maja 2016 raz z późniejszymi aktualizacjami i  

65. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2014 – część I - Mieszanki 
mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne. Załącznik do Zarządzenia nr 54 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 roku 
zmieniającego zarządzenie w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach 
krajowych dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych. z późniejszymi  

66.  Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2016 – część II - Wykonanie 
warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne. Załącznik do Zarządzenia nr 
7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 maja 2016 roku 
zmieniającego zarządzenie w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach 
krajowych dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych 

 
10.4 Inne dokumenty 

 
67. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Załącznik do 
Zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 
czerwca 2014 r. 
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1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego. 

 
1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią część Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ), które należy odnieść do zlecania i wykonania Robót związanych z 
zadaniem pn: (nazwę projektu podano w stopce strony) w zakresie zgodnym z Dokumentacją 
Projektową oraz z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w pozostałych ST. Specyfikacje 
Techniczne uwzględniają obowiązujące normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się 
do Robót. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem i odbiorem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 
13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej 
dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez 
Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową 
kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21 

 Warstwę ścieralną z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg kategorii ruchu 
od KR1 do KR6 (określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki  
betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Stosowane mieszanki  
Kategoria 

ruchu 
Mieszanki  o wymiarze D1),  mm 

KR 3-4  AC11S 

1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance. 
 

1.4 Określenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do 

przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże. 
1.4.2. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim 

kontakcie z kołami pojazdów. 
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 
1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-

asfaltowej, ze względu na największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11. 
1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o 

uziarnieniu ciągłym lub nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 
1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren 

przechodzących przez określony zestaw sit. 
1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 

obliczeniowych (100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 
półsztywnych” GDDP-IBDiM [68]. 

1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny 
(D) wymiar sita. 

1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 
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1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa 
część pozostaje na sicie 0,063 mm. 

1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 
1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. 

(Wypełniacz mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i 
wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, 
wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie 
ładunki cząstkom zdyspergowanego asfaltu. 

1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 
ACS – beton asfaltowy do warstwy ścieralnej 
PMB – polimeroasfalt, 
D – górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
d – dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
C – kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD – właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance 

Determined; producent może jej nie określać), 
TBR – do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może 

dostarczyć odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego 
zobowiązany), 

IRI – (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik 
równości, 

MOP – miejsce obsługi podróżnych.  
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 
1.5. 

 
2. MATERIAŁY 
3.  

3.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

ST 00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 
 

3.2 Lepiszcza asfaltowe 
 Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-

EN 14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz 
lepiszcz wymienionych w tablicy 2 można stosować inne lepiszcza nienormowe według 
aprobat technicznych. 

 
 

Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza 

ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR3 – KR4  AC11S    50/70 PMB 45/80-55 

 

 

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.  
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Polimeroasfalty  powinny spełniać wymagania podane  w tablicy 4. 

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27] 

Lp. Właściwości 
Metoda 

badania 

Rodzaj asfaltu 

50/70 

1 2 3 4 

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 

3 Temperatura zapłonu,  

nie mniej niż 
°C PN-EN 22592 

[62] 
230 

4 Zawartość składników 
rozpuszczalnych,  

nie mniej niż 

 

% m/m 

 

PN-EN 12592 
[28] 

 

99 

5 Zmiana masy po starzeniu 
(ubytek lub przyrost),  

nie więcej niż 

 

% m/m 

 

PN-EN 12607-1 
[31] 

 

0,5 

6 Pozostała penetracja po 
starzeniu, nie mniej niż % PN-EN 1426 [21] 50 

7 Temperatura mięknienia po 
starzeniu, nie mniej niż 

°C PN-EN 1427 [22] 48 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 

8 Zawartość parafiny,  

nie więcej niż 
% PN-EN 12606-1 

[30] 
2,2 

9 Wzrost temp. mięknienia po 
starzeniu, nie więcej niż 

°C PN-EN 1427 [22] 9 

10 Temperatura łamliwości 
Fraassa, nie więcej niż 

°C PN-EN 12593 
[29] 

-8 

 
 
 
 
 
 

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg 
PN-EN 14023 [59] 

 

Wymaganie 

podstawowe 

 

Właściwość 

 

Metoda 

badania 

Jednostk
a 

Gatunki asfaltów modyfikowanych 

polimerami (PMB) 

45/80 – 55 

wymaganie klasa 

1 2 3 4 5 6 

Konsystencja w 
pośrednich 
temperatu-rach 

Penetracja  

w 25°C 
PN-EN 1426 [21] 0,1 mm 45-80 4 
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eksploa-tacyjnych 

Konsystencja  w 
wysokich  
temperatu-  rach 
eksploa-tacyjnych 

Temperatura 
mięknienia 

PN-EN 1427 [22] °C ≥ 55 7 

Kohezja 

Siła 
rozciągania 
(mała 
prędkość 
rozciągania) 

PN-EN 13589 
[55] 

PN-EN 13703 
[57] 

J/cm2 ≥ 1 w 5°C 4 

Siła 
rozciągania 
w 5°C (duża 
prędkość 
rozciągania) 

PN-EN 13587 
[53] 

PN-EN 13703 
[57] 

J/cm2 NPDa 0 

Wahadło 
Vialit (meto-
da uderzenia) 

PN-EN 13588 
[54] 

J/cm2 NPDa 0 

Stałość konsystencji 
(Odporność  

na starzenie wg PN-
EN 12607-1 lub  -3 

[31] 

Zmiana masy  % ≥ 0,5 3 

Pozostała 
penetracja 

PN-EN 1426 [21] % ≥ 60 7 

Wzrost 
temperatury 
mięknienia 

PN-EN 1427 [22] °C ≤ 8 2 

Inne właściwości 
Temperatura 

zapłonu 
PN-EN ISO 2592 

[63] 
°C ≥ 235 3 

Wymagania 

dodatkowe 

Temperatura 
łamliwości 

PN-EN 12593 
[29] 

°C ≤ -12 6 

Nawrót 
sprężysty 
w 25°C PN-EN 13398 

[51] 
% 

≥ 50 5 

Nawrót 
sprężysty 
w 10°C 

NPDa 0 

Zakres 
plastyczności 

PN-EN 14023 
[59] Punkt 5.1.9 

°C TBRb 1 

Wymagania 

dodatkowe 

Stabilność 
magazynowa-
nia. Różnica 
temperatur 
mięknienia 

PN-EN 13399 
[52] 

PN-EN 1427 [22] 

°C ≤ 5 2 

Stabilność 
magazynowa-
nia. Różnica 

penetracji 

PN-EN 13399 
[52] 

PN-EN 1426 [21] 

0,1 mm NPDa 0 

Spadek tem-  
peratury mię-

knienia po 
starzeniu wg 

PN-EN 12607 

-1 lub -3 [31] 

PN-EN 12607-1 
[31] 

PN-EN 1427 [22] 

°C TBRb 1 

Nawrót sprę-
żysty w 25°C 
po starzeniu 
wg PN-EN 
12607-1 lub   

PN-EN 12607-1 
[31] 

PN-EN 13398 

% ≥ 50 4 
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-3 [31] [51] 

Nawrót sprę-
żysty w 10°C 
po starzeniu 
wg PN-EN 
12607-1 lub   

-3 [31] 

NPDa 0 

a NPD – No Performance Determined (właściwość użytkowa nie określana) 

b TBR – To Be Reported (do zadeklarowania) 

 

 Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających 
zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z 
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, 
posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 

 Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system 
grzewczy pośredni z termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością  ± 5°C. Zaleca 
się wyposażenie zbiornika w mieszadło. Zaleca się bezpośrednie zużycie polimeroasfaltu po 
dostarczeniu. Należy unikać wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia polimeroasfaltu w 
okresie jego stosowania oraz unikać niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów różnego 
rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym. 

3.3 Kruszywo  
 Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-

EN 13043 [49] i WT-1 Kruszywa 2014 [79], obejmujące kruszywo grube, kruszywo drobne  i 
wypełniacz. 

Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 [79]  wg 
tablic poniżej 

Tablica 5. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego 

Lp. Właściwości kruszywa KR3÷KR4 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1[6]; 
kategoria nie niższa niż: 

GC90/20 

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie 
większe niż według kategorii: 

G25/15 

G20/15 
3 Zawartość pyłu według PN-EN 933-1[6]; 

kategoria nie wyższa niż: 
f2 

4 Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 [7] 
lub według PN-EN 933-4 [8]; kategoria nie 
wyższa niż: 

 

FI20 lub SI20 

5 Procentowa zawartość ziaren o powierzchni 
przekruszonej i łamanej w kruszywie 
grubym według PN-EN 933-5 [9]; kategoria 
nie niższa niż: 

C95/1 

6 Odporność kruszywa na rozdrabnianie 
według normy PN-EN 1097-2 [13], badana 
na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdział 5, 
kategoria nie wyższa niż: 

 

 

LA30 

7 Odporność na polerowanie kruszyw według 
PN-EN 1097-8 [18] (dotyczy warstwy 
ścieralnej), kategoria nie niższa niż: 

 

PSVDeklarowana, nie mniej niż 48*) 

8 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [16], 
rozdział 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

9 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [16], 
rozdział 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 
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10 Mrozoodporność według PN-EN 1367-6 
[20], w 1 % NaCl (dotyczy warstwy 
ścieralnej); kategoria nie wyższa niż: 

 

7 
11 „Zgorzel słoneczna” bazaltu według  

PN-EN 1367-3 [19]; wymagana kategoria: 
 

SBLA 
12 Skład chemiczny – uproszczony opis 

petrograficzny według PN-EN 932-3 [5] 
deklarowany przez producenta 

13 Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-
EN 1744-1 [23], p.14.2; kategoria nie 
wyższa niż: 

 

mLPC 0,1 

14 Rozpad krzemianowy żużla 
wielkopiecowego chłodzonego powietrzem 
według PN-EN 1744-1 [23], p. 19.1: 

wymagana odporność 

15 Rozpad żelazowy żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem według PN-EN 
1744-1 [23], p. 19.2: 

wymagana odporność 

16 Stałość objętości kruszywa z żużla 
stalowniczego według PN-EN 1744-1 [23] 
p. 19.3; kategoria nie wyższa niż: 

 

V3,5 

*) Kruszywa grube, które nie spełniają wymaganej kategorii wobec odporności na 
polerowanie (PSV), mogą być stosowane, jeśli są używane w mieszance kruszyw (grubych), 
która obliczeniowo osiąga podaną wartość wymaganej kategorii. Obliczona wartość (PSV) 
mieszanki kruszywa grubego jest średnią ważoną wynikającą z wagowego udziału każdego z 
rodzajów kruszyw grubych przewidzianych do zastosowania w mieszance mineralno-
asfaltowej oraz kategorii odporności na polerowania każdego z tych kruszyw. Można mieszać 
tylko kruszywa grube kategorii PSV44 i wyższej. 

Tablica 6. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu 
do D≤8  do warstwy ścieralnej  z betonu asfaltowego 

Lp. Właściwości kruszywa 
Wymagania w zależności od 

kategorii ruchu 
  KR3 ÷ KR4 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1 [6], 
wymagana kategoria: 

GF85 lub GA85 

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe 
niż według kategorii: GTC20 

3 Zawartość pyłów według PN-EN 933-1 [6], 
kategoria nie wyższa niż: ƒ16 

4 Jakość pyłów według PN-EN 933-9 [11]; 
kategoria nie wyższa niż: 

MBF10 

5 Kanciastość kruszywa drobnego według PN-
EN 933-6 [10], rozdz. 8, kategoria nie niższa 
niż: 

 

Ecs30 
 

 
6 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [16], 

rozdz. 7, 8 lub 9: 
deklarowana przez producenta 

7 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [16], 
rozdz. 7, 8 lub 9 

deklarowana przez producenta 

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 
1744-1 [23] p. 14.2, kategoria nie wyższa niż: 

mLPC0,1 

Tablica 7. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy ścieralnej  z betonu asfaltowego 

Lp. Właściwości kruszywa 
Wymagania w zależności od 

kategorii ruchu 
KR3 ÷ KR4 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-10 [12] 
zgodnie z tablicą 24 w PN-EN 13043 

[49] 
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2 Jakość pyłów według PN-EN 933-9 
[11]; kategoria nie wyższa niż: 

MBF10 

3 Zawartość wody według PN-EN 1097-5 
[15], nie wyższa niż: 

1 % (m/m) 

4 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7 
[17] 

deklarowana przez producenta 

5 Wolne przestrzenie w suchym 
zagęszczonym wypełniaczu według PN-EN 
1097-4 [14], wymagana kategoria: 

V28/45 

6 Przyrost temperatury mięknienia 
według PN-EN 13179-1 [54], wymagana 
kategoria: 

∆R&B8/25 

7 Rozpuszczalność w wodzie według PN-
EN 1744-1 [23], kategoria nie wyższa niż: 

WS10 

8 Zawartość CaCO3 w wypełniaczu 
wapiennym według PN-EN 196-2 [3], 
kategoria nie niższa niż: 

CC70 

9 Zawartość wodorotlenku wapnia w 
wypełniaczu mieszanym wg PN-EN 459-2 [4], 
wymagana kategoria: 

Ka20 

10 „Liczba asfaltowa” według PN-EN 
13179-2 [55], wymagana kategoria: 

BNDeklarowana 

 

 Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. 
Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza 
powinno się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 

3.4 Środek adhezyjny 
 W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 

gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność 
mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, należy dobrać i zastosować środek 
adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona 
według PN-EN 12697-11, metoda butelkowa [34] wynosiła co najmniej 80%. 

 Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 
 Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, 

w warunkach określonych przez producenta. 
3.5 Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 

 Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z 
tego samego materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia 
różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni 
lub ją ograniczającymi, należy stosować: 
c) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat 

technicznych, 
d) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat 

technicznych   
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 

– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych 
opakowaniach producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 
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Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], 
asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metoda na gorąco”. Dopuszcza się 
inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 

 
 

3.6 Materiały do złączenia warstw konstrukcji 
 Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) 

należy stosować  kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane 
polimerami według PN-EN 13808 [58] i WT-2  2016 część II [66]. 

Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w 
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do 
opakowań i zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi. 

 
4. SPRZĘT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 3. 

4.2 Sprzęt stosowany do wykonania robót 
 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się 

możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym 

komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,  

– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 
– skrapiarka, 
– walce stalowe gładkie,  
– lekka rozsypywarka kruszywa, 
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
– sprzęt drobny. 
–  
5. TRANSPORT 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 4.  

5.2 Transport materiałów  
 Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach 

izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w 
zawory spustowe. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 

Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, 
zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w 
odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 
umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 

Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, 
autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały 
pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być 
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wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z metali lekkich (może 
zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4). 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy  dowozić na budowę pojazdami 
samowyładowczymi w zależności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed 
wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem 
powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas 
transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie 
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu 
mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki 
antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę. 

 
6. WYKONANIE ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

6.2 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji 

projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11S). 
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań 

próbek wykonanych zgodnie z normą PN-EN 13108-20 [52] załącznik C oraz normami 
powiązanymi. Próbki powinny spełniać wymagania podane w p. 2.10. w zależności od 
kategorii ruchu, jak i zawartości asfaltu Bmin i temperatur zagęszczania próbek. 

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 8 

Tablica 8. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego 
do warstwy ścieralnej dla ruchu KR3-KR4  

Właściwość 
Przesiew,   [% (m/m)] 

AC11S 
Wymiar sita #, [mm] od do 

16 100 - 
11,2 90 100 

8 60 90 
5,6 48 75 
4,0 42 60 
2 35 50 

0,125 8 20 
0,063 5 11,0 

Zawartość lepiszcza, minimum*) Bmin5,8  
*) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. 

Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρd), to do wyznaczenia minimalnej zawartości 
lepiszcza podaną wartość należy pomnożyć przez współczynnik α  według równania: 

d

650,2

ρ
α =  

 

Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicy 9. 

Tablica 9. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, dla 
ruchu KR3 ÷ KR4  

 
Właściwość 

Warunki 
zagęszczania wg 

 
Metoda i warunki badania 

 
AC11S 
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PN-EN  
13108-20  [52] 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 
2×75 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [35], p. 4 
Vmin2,0 
Vmax4,0 

Odporność na 
deformacje trwałe a), c) 

C.1.20,wałowanie
,P98-P100 

PN-EN 12697-22[40], metoda 
B w powietrzu, PN-EN 
13108-20, D.1.6,60°C, 10 000 
cykli [52] 

WTSAIR 0,15 

PRDAIR9,0 

Odporność na działanie 
wody 

C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [37], 
przechowywanie w 40°C z 
jednym cyklem 
zamrażania,badanie w 25°C  
b) 

ITSR90 

a) Grubość plyty: AC11  40mm 
b) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2014 [80] 

w załączniku 1 
c)Procedurę kondycjonowania krótkoterminowego mma przed zagęszczeniem próbek do badań podano w 

WT-2 2014 [80] w załączniku 2 

 

6.3 Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole 

maszyn i urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania 
gotowej mieszanki). 

 Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także 
wstępne, powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do 
dozowania składników oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. 
Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie. 

 Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem 
ogrzewania, z układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z 
dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym 
(roboczym) nie może przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i 
polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.  

Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, 
aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem 
asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30oC od 
najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 10. W tej tablicy 
najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce 
wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio 
po wytworzeniu w wytwórni. 

Tablica 10. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [65] 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

Asfalt 50/70 

PMB 45/80-55 

 

od 140 do 180 

od 155 do 185 

 

 
 Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny 

zapewnić równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
 Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod 

warunkiem skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, 
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rodzaj składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich 
właściwościach. 

6.4 Przygotowanie podłoża 
 Podłoże (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca lub stara warstwa ścieralna) pod 

warstwę ścieralną z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni: 
– ustabilizowane i nośne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein, 
– suche. 

Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67].  

 . 
 Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją 

ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być 
zapewniony odpływ wody. 

 Oznakowanie poziome na warstwie podłoża należy usunąć. 
 Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy 

wyrównać poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 
 Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu 

lanego w betonie asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić 
materiałem o właściwościach zbliżonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem 
asfaltowym). 

 W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni 
powierzchnia podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 

 Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. 
zalewami drogowymi według PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi 
materiałami według norm lub aprobat technicznych. 

 
6.5 Próba technologiczna 

 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do 
przeprowadzenia w obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie 
zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy 
zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować 
mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy 
otaczarki. 

 Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu 
mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację 
kruszywa. 

 Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić 
w silosie lub załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu 
zgodnie z metodą określoną w PN-EN 12697-27 [39]. 

 Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka 
próbnego. 

6.6 Odcinek próbny 
 Przed przystąpieniem do wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Wykonawca wykona odcinek próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania 
oraz ustalenia warunków zagęszczania.  

 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 
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50 m. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie 
zamierza stosować do wykonania warstwy ścieralnej. 

 Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera 
technologii wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego. 

6.7 Połączenie międzywarstwowe 
 Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia 

połączenia między warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni 
ruchem. 

 Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia 
między warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem 
wody między warstwami. 

 Skropienie lepiszczem podłoża (np. z warstwy wiążącej asfaltowej), przed ułożeniem 
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w 
przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,1 ÷ 0,3 kg/m2, przy czym: 
– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem, 
– ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki 

; jeśli mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość 
lepiszcza do skropienia, które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją. 

Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, 
np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach 
trudno dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni 
lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed 
zabrudzeniem. Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę 
organizacji ruchu. 

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h 
przed układaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. 

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 
6.8 Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym 
zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 5.7. 

Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż  +5°C. 
 Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z 

zaleceniami podanymi w punkcie 4.2. 
 Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich 

warunkach atmosferycznych. 
 Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej 

w tablicy 11. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania 
podłoża. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas 
silnego wiatru (V > 16 m/s) 

 W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym 
temperaturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki 
otoczenia. 

Tablica 11. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2m podczas wykonywania 
warstw asfaltowych 

Rodzaj robót Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 

 przed przystąpieniem do 
robót 

w czasie robót 

Warstwa ścieralna o grubości ≥ 3 cm 0 +5 
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Warstwa ścieralna o grubości < 3 cm +5 +10 

 Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 12. 

Tablica 12. Właściwości warstwy AC  

 

Typ i wymiar 
mieszanki 

Projektowana 
grubość warstwy 
technologicznej 

[cm] 

Wskaźnik 
zagęszczenia 

[%] 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w warstwie 

[%(v/v)] 

AC11S,   KR3-KR4 3,0 ÷ 5,0 ≥ 98 2,0÷5,0 

 
 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną 

w układ automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z 
dokumentacją projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się 
wbudowywanie ręczne. 

 Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej 
trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). 

 Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami 
drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe 
gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione.  

 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 6. 

7.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 

powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub 
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, 
ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania 
robót, określone przez Inżyniera. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do 
akceptacji. 

7.3 Badania w czasie robót 
7.3.1 Uwagi ogólne 

 Badania dzielą się na: 
– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera). 

7.3.2 Badania Wykonawcy 
 Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców 

celem sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i 
ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy 
(wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w 
kontrakcie. 

 Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z 
niezbędną starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. 
W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy 
niezwłocznie usunąć. 
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 Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie. 
Inżynier może zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie 
zastrzeżeń Inżynier może przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.3.3. 

 Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
– pomiar temperatury powietrza, 
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni 

(wg PN-EN 12697-13 [36]), 
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 

7.3.3 Badania kontrolne  
 Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość 

materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i 
materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, 
połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą 
odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się Inżynier w 
obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w 
porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. 

 Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej 
warstwy podano w tablicy 13. 

Tablica 13. Rodzaj badań kontrolnych  

Lp. Rodzaj badań 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

Uziarnienie 

Zawartość lepiszcza 

Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 

Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 

Warstwa asfaltowa 

Wskaźnik zagęszczenia a) 

Spadki poprzeczne 

Równość 

Grubość lub ilość materiału 

Zawartość wolnych przestrzeni a) 

Właściwości przeciwpoślizgowe 

a)  do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie 
potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie 
zabudowy) 

b)  w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 

7.3.4 Badania kontrolne dodatkowe 
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 W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny 
dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań 
kontrolnych dodatkowych. 

 Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i 
wyznaczeniu odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy 
przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, 
to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy. 

 Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych 
dodatkowych do wyznaczonych odcinków częściowych. 

 Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi 
Wykonawca. 

7.3.5 Badania arbitrażowe 
 Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją 

uzasadnione wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych 
badań). 

 Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, 
które nie wykonywało badań kontrolnych. 

 Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, 
na której niekorzyść przemawia wynik badania. 

7.4 Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 
7.4.1 Mieszanka mineralno-asfaltowa 

Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek 
mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie 
warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej 
warstwy asfaltowej. 

Do oceny jakości mieszanki mineralno-asfaltowej za zgodą nadzoru i Zamawiającego 
mogą posłużyć wyniki badań wykonanych w ramach zakładowej kontroli produkcji. 

Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się 
wartości dopuszczalne i tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy 
pobieraniu próbek, dokładność metod badań oraz odstępstwa uwarunkowane metodą pracy. 

Właściwości materiałów budowlanych należy określać dla każdej warstwy 
technologicznej, a metody badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi poniżej, 
chyba że ST lub dokumentacja projektowa podają inaczej.  

6.4.1.1 Uziarnienie 

  Tablica 14. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej 
arytmetycznej wyników badań zawartości kruszywa   

 
Kruszywo o 
wymiarze 

Liczba wyników badań 

1 2 
od 3 
do 4 

od 5  
do 8 

od 9  
do 19 

≥20 

<0,063 mm, 
[%(m/m)], 
mieszanki 
gruboziarniste 

±4,0 ±3,6 ±3,2 ±2,9 ±2,4 ±2,0 

<0,063 mm, 
[%(m/m)], 
mieszanki 
drobnoziarniste 

±3,0 ±2,7 ±2,4 ±2,1 ±1,8 ±1,5 

<0,125 mm, 
[%(m/m)], 
mieszanki 

±5,0 ±4,4 ±3,9 ±3,4 ±2,7 ±2,0 
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gruboziarniste 

<0,125 mm, 
[%(m/m)], 
mieszanki 
drobnoziarniste 

±4,0 ±3,6 ±3,3 ±2,9 ±2,5 ±2,0 

Od 0,063 mm do 2 
mm 

±8 ±6,1 ±5,0 ±4,1 ±3,3 ±3,0 

>2 mm  ±8 ±6,1 ±5,0 ±4,1 ±3,3 ±3,0 

Ziarna grube  
(mieszanki 
drobnoziarniste) 

-8     
+5 

-6,7    
+4,7 

-5,8   
 +4,5 

-5,1    
+4,3 

-4,4    
+4,1 

±4,0 

Ziarna grube  
(mieszanki 
gruboziarniste) 

-9  
+5,0 

-7,6  
+5,0 

-6,8  
+5,0 

-6,1  
+5,0 

-5,5  
+5,0 

±5,0 

Jeżeli w składzie mieszanki mineralno-asfaltowej określono dodatki kruszywa o 
szczególnych właściwościach, np. kruszywo rozjaśniające lub odporne na polerowanie, to 
dopuszczalna odchyłka zawartości tego kruszywa wynosi: 

-  ± 20% w wypadku kruszywa grubego, 
-  ±30% w wypadku kruszywa drobnego. 

 
6.4.1.2 Zawartość lepiszcza 
 Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-
asfaltowej nie może odbiegać od wartości projektowanej, z uwzględnieniem podanych 
dopuszczalnych odchyłek, w zależności od liczby wyników badań z danego odcinka budowy 
(tablica 15). Do wyników badań nie zalicza się badań kontrolnych dodatkowych 

 Tablica 15. Dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej 
wyników badań zawartości lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)] 

Rodzaj mieszanki 

Liczba wyników badań 

1 2 Od 3 do 4 
Od 5 
do 8a) 

Od 9 
do 19a) ≥20 

Mieszanki 
gruboziarniste 

±0,6 ±0,55 ±0,50 ±0,40 ±0,35 ±0,30 

Mieszanki 
drobnoziarniste 

±0,5 ±0,45 ±0,40 ±0,40 ±0,35 ±0,30 

b) dodatkowo dopuszcza się maksymalnie jeden wynik, spośród wyników badań wziętych do obliczenia 
średniej arytmetycznej, którego odchyłka jest większa od dopuszczalnej odchyłki dotyczącej średniej 
arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszczalnej odchyłki jak do pojedynczego wyniku badania 

 
7.4.2 Warstwa asfaltowa 

6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 
 Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość 

wbudowanego materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich 
warstw) mogą odbiegać od projektu o wartości podane w tablicy 17. 

 W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości 
warstwy z reguły należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo 
sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej jedną 
dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do 
odcinka budowy. 
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 Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich 
pojedynczych oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku 
częściowym. 

Tablica 16. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej 
powierzchni, [%]  

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACa) 

A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości 

1. – duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż 6000 m2 
lub 

     – droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia większa 
niż 1000 m2 lub 

     –  warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m2 

 

 

 

≤ 10 

2.  –  mały odcinek budowy lub 

     –  warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m2 
≤ 15 

B – Pojedyncze oznaczenie grubości ≤ 25 

a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z opóźnieniem, 
wartość z wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie budowy do górnej warstwy 
nawierzchni obowiązuje wartość 25%, a do łącznej grubości warstw etapu 1 ÷ 15% 

 
 

6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 
 Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz 

zawartością wolnych przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w 
tablicy 12. Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 

 Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32]. 

6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 

 Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie może wykroczyć poza 
wartości dopuszczalne kreślone w tablicy 12. 

6.4.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach 
głównych łuków poziomych. 

 Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 
0,5%. 

6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna 

 Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D 
oraz placów i parkingów należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina 
lub metody równoważnej, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar 
wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest określona przez 
wartość odchylenia równości (prześwitu), które nie mogą przekroczyć 6 mm. Przez 
odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią. 

 
 Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości podłużnej 

warstwy ścieralnej nawierzchni dróg klasy Z i L nie powinna być większa niż 8 mm. Badanie 
wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni. 
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 Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas 

technicznych należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody 
równoważnej użyciu łaty i klina. Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi 
jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość 
poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. 

 Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości poprzecznej 
warstwy ścieralnej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nie powinna być większa 
niż podana w tablicy 17. Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru 
nawierzchni. 

Tablica 17. Dopuszczalne wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy ścieralnej 
wymagane przed upływem okresu gwarancyjnego  

 

Klasa drogi 

 

Element nawierzchni 

Wartości odchyleń równości 
poprzecznej [mm] 

Z, L, D Pasy ruchu ≤ 9 

 
6.4.2.7. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 

 Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od 
szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

 Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i 
krawędziach, powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją      ± 
1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału 
dopuszczalnych odchyleń. 

 Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od 
dokumentacji projektowej o ± 5 cm. 

 Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, 
wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy 
powinny być w jednym poziomie. 

 Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez 
spękań, deformacji, plam i wykruszeń. 

 
8. OBMIAR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

8.2 Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z 
betonu asfaltowego (AC). 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według 
pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
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 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 9. 

10.2 Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− oczyszczenie i skropienie podłoża, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej, 
− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i 

krawężników, 
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 

10.3 Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 

− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane 
do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
11.1 Specyfikacje techniczne (ST) 

. 
ST 00.00  Wymagania ogólne 

11.2 Normy 
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów 

występujących w niniejszej ST) 

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, 
dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie 

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i 
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu 
ziarnowego – Metoda przesiewania 

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu 
ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: 
Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu 

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 
procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w 
wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 
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9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena 
właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa 

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości 
drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym 

 
 

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena 
zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy 
(przesiewanie w strumieniu powietrza) 

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania 
odporności na rozdrabnianie 

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości 

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Część 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego 
wypełniacza 

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z 
wentylacją 

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 
6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Część 7: Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda 
piknometryczna 

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Część 8: Oznaczanie polerowalności kamienia 

19. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie 
mrozoodporności 

20. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej 
zgorzeli słonecznej metodą gotowania 

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 

22.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia 
– Metoda Pierścień i Kula 

23.  PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w 
emulsjach asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 

24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie 
emulsji asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania 
metodą pozostałości na sicie 
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25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 

26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 
podatności wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na 
działanie wody 

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów 
drogowych 

28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 

29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości 
Fraassa 

 

30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – 
Część 1: Metoda destylacyjna 

31. PN-EN 12607-1 

 

i 

PN-EN 12607-3 

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na 
twardnienie pod wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda 
RTFOT 

Jw. Część 3: Metoda RFT 

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości 
objętościowej metodą hydrostatyczną 

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości 
wolnej przestrzeni 

34. PN-EN 12697-
11 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie 
powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem 

35. PN-EN 12697-
12 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie 
wrażliwości na wodę 

36. PN-EN 12697-
13 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 

37. PN-EN 12697-
18 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza 

38. PN-EN 12697-
22 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 

39. PN-EN 12697-
27 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 

40. PN-EN 12697-
36 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości 
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nawierzchni asfaltowych 

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji 
asfaltowych lepkościomierzem wypływowym 

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji 
asfaltowych 

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji 
asfaltowych 

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji 
asfaltowych przez odparowanie 

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: 
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, 
metoda z wypełniaczem mineralnym 

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton 
Asfaltowy 

48. PN-EN 13108-
20 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie 
typu 

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli 

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna 

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego 
asfaltów modyfikowanych 

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na 
magazynowanie modyfikowanych asfaltów 

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy 
asfaltowych metodą pomiaru ciągliwości 

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy 
asfaltowych metodą testu wahadłowego 

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości 
modyfikowanych asfaltów – Metoda z duktylometrem 

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji 
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych 
emulsji asfaltowych 
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59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów 
modyfikowanych polimerami 

60. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na 
gorąco 

61. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na 
zimno 

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – 
Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda 

63. PN-EN ISO 
2592 

Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla 
Clevelanda 

11.3 Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury) 
 

64.  Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na 
drogach krajowych - WT-1 2014 - Kruszywa – Wymagania techniczne. Załącznik do 
Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr 46  z dnia 25 
września 2014 r. i nr 8 z dnia 9 maja 2016 raz z późniejszymi aktualizacjami i  

65. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2014 – część I - Mieszanki 
mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne. Załącznik do Zarządzenia nr 54 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 roku 
zmieniającego zarządzenie w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach 
krajowych dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych. z późniejszymi  

66.  Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2016 – część II - Wykonanie 
warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne. Załącznik do Zarządzenia nr 
7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 maja 2016 roku 
zmieniającego zarządzenie w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach 
krajowych dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych 

 
11.4 Inne dokumenty 

 
67. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Załącznik do 
Zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 
czerwca 2014 r. 
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1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem wzmocnienia podłoża za pomocą stabilizacji 
oraz podbudowy z mieszaniny popiołowo- żużlowo- cementowej zwanej dalej Ekostabilizacją 
i Ekopodbudową 

1.1 Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią część Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ), które należy odnieść do zlecania i wykonania Robót związanych z 
zadaniem pn: (nazwę projektu podano w stopce strony) w zakresie zgodnym z Dokumentacją 
Projektową oraz z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w pozostałych ST. Specyfikacje 
Techniczne uwzględniają obowiązujące normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się 
do Robót. 

 
1.2 Określenia podstawowe 
1.3.1.  Ekostabilizacja - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszaniny, która po 
stwardnieniu poprawia właściwości fizykochemiczne oraz nośne podłoża, służąca do 
przenoszenia obciążeń od ruchu po drodze a jej wytrzymałość po 28 dniach wiązania wynosi 
w zależności od klasy Ekostabilizacji od 0,5 do 2,5 MPa oraz Ekopodbudowy od 2,5- 5,0 Mpa 
zgodnie z wymaganiami określonymi w normie PN-S-96012 
1.3.2.  Grunt stabilizowany wielkopiecowym żużlem granulowanym - mieszanka żużlowo-
gruntowa zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania 
wielkopiecowego żużla granulowanego. 
1.3.3. Stabilizacja gruntu lub kruszywa wielkopiecowym żużlem granulowanym - proces 
technologiczny polegający na zmieszaniu rozdrobnionego gruntu lub kruszywa z optymalną 
ilością wielkopiecowego żużla granulowanego, aktywizatora i wody oraz zagęszczeniu 
wytworzonej mieszanki. 

1.3.4.  Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.4. 

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1 Surowce do produkcji stabilizacji i podbudowy. 

Głównym surowcem Ekostabilizacji i ekopodbudowy jest mieszanina popiołowo-
żużlowa pochodząca z elektrociepłowni, zgromadzona na suchym składowisku 
nadpoziomowym. Charakteryzuje się ona własnym potencjałem zestalającym i własnościami 
wiążącymi, co przy określonych możliwościach wykorzystania ma decydującą rolę. 
Podstawowe parametry mieszaniny popiołowo-żużlowej przedstawia tabela nr 2. 

 
Własności zestalające popioło-żużli polegaj ą w istocie na ich właściwościach 

pucolanowych. Podczas zagęszczania tej mieszaniny z cementem przy udziale wody w 
określonej ilości zachodzą reakcje pomiędzy minerałami krzemianowymi (pucolanami) a 
związkami wapnia. Popioły i żużle są z natury materiałami o charakterze alkalicznym, 
związanym z zawartością związków wapna. Pod tym względem są one podobne do 
tradycyjnych spoiw, czyli cementu i wapna, dlatego też oddziaływanie na środowisko i 
uwarunkowania BHP są takie same jak przy stosowaniu tradycyjnych spoiw budowlanych. 
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2.2 Podbudowy i stabilizacje na bazie mieszaniny popiołowo-żużlowej 
Wymagane wytrzymałości na ściskanie Ekostabilizacji i Ekopodbudowy oraz wymagane 
wskaźniki mrozoodporności próbek w zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji 
nawierzchni drogowej podano w tablicy nr 3 zgodnie z PN-S-96012 

Tablica nr 3. 

 

 
Tabela 2. Zestawienie cech fizykochemicznych mieszaniny popiołowo-żużlowej ze składowiska 
elektrociepłowni 

Lp. Cecha Wynik badania 

1. Wskaźnik piaskowy, Wp 28-30 

2. Wilgotność naturalna, % 25 - 33 

3. Wilgotność optymalna, % 32,5 

4. Kapilarność bierna, m 1,0 

5. Wskaźnik CBR, % 15 - 25 

6. Straty prażenia, % 9,9 

7. Odczyn pH >8 

8. SiO2, % 43,7 

Al2O3, % 23,5 

Fe2O3, % 8,42 

CaO, % 3,36 
MgO, % 1,96 

Na2O, % 0,93 

SO3, % 0,5 - 0,9 

 

Lp. Rodzaj warstwy 
w konstrukcji nawierzchni drogowej 

Wytrzymałość na ściskanie próbek 
nasyconych wodą (MPa) 

Współczynnik 
mrozoodporno
ści 

 R7 R28 (k) 

1. 
Podbudowa zasadnicza nawierzchni drogowej 
obciążonej ruchem kategorii KR1 lub 
podbudowa pomocnicza nawierzchni drogowej 
obciążonej ruchem kategorii KR od 2 do 6 

Od 1,6 do 2,2 Od 2,5 do 5,0 0,7 

2. Górna część warstwy ulepszonego podłoża 
gruntowego co najmniej 10cm w przypadku 
budowy nawierzchni dróg obciążonych ruchem 
kategorii KR5 i KR6 lub górna część warstwy 
ulepszenia słabego podłoża z gruntów 
wątpliwych oraz wysadzinowych 

Od 1,0 do 1,6 Od 1,5 do 2,5 0,6 

3. 
Dolna część warstwy ulepszonego podłoża 
gruntowego w przypadku posadowienia 
konstrukcji nawierzchni na podłożu z gruntów 
wrażliwych na działanie mrozu i wody 
(wątpliwych i wysadzinowych) 

 od 0,5 do 1,5 0,6 
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2.3 Woda 
Woda stosowana do stabilizacji i ewentualnie do pielęgnacji powinna odpowiadać 

wymaganiom PN-B-32250. Bez badań można stosować wodę wodociągową. 
 

3. SPRZĘT 
Do rozgarniania i wstępnego rozprowadzania wilgotnych mieszanek dostarczonych 

samochodami samowyładowczymi stosuje się sprzęt; spycharki, równiarki, rozściełacze, 
koparko-ładowarki z szerokim lemieszem. Do zagęszczenia zasadniczego i końcowego 
stosuje się sprzęt ciężki w postaci walców wibracyjnych, ogumionych oraz ręcznych ciężkich 
płyt wibracyjnych. W przypadku konieczności pielęgnacji przesuszonej warstwy stosuje się 
zraszarki. Przed wyjazdem pojazdów z terenu budowy konieczne jest umycie kół przed 
wyjazdem na drogi publiczne. 

4. TRANSPORT 
Gotowa wilgotna mieszanka popiołowo-żużlowo (Ekostabilizacja i Ekopodbudowa) 

przewożona samochodami samowyładowczymi powinna być zabezpieczona przed 
nadmiernym przesuszaniem lub opadami atmosferycznymi plandekami lub żaluzjami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Materiał należy układać mechanicznie. Grubość układanej warstwy powinna być 
taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. Zagęszczenie i 
profilowanie mieszanki powinno być zakończone w dniu jej przywiezienia na budowę. 
Należy wykonać wstępne zagęszczenie sprzętem lekkim a następnie zasadnicze zagęszczenie 
sprzętem ciężkim; walce wibracyjne (2-3 przejazdy) lub ciężkie płyty wibracyjne (4 
przejazdy). 
Nie należy pozostawiać niezagęszczonej warstwy Ekostabilizacji, na dzień następny. 

Konieczne jest zabezpieczenie górnej powierzchni mieszanki przed działaniem 
warunków atmosferycznych. W przypadku długotrwałych opadów atmosferycznych należy 
przerwać układnie lub układanie, gdy wilgotność przekroczy optymalną o 5%. Wznowienie 
układania lub zagęszczania może mieć miejsce po ustaniu opadów i przeschnięciu warstwy do 
wilgotności zbliżonej do optymalnej. Skład mieszanki dobrany jest w wytwórni i zapewnia jej 
jednorodność, dlatego nie wolno mieszać mieszanki na miejscu z gruntem, piaskiem, 
wapnem, cementem lub popiołem lotnym. 

Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczaniu mieszanki w sąsiedztwie spoin 
roboczych podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. Wszelkie miejsca 
luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, muszą być 
naprawione przez zerwanie wadliwej warstwy na pełną jej grubość, a następnie wbudowanie 
nowej mieszanki o odpowiednim składzie i wilgotności. 

Po zakończeniu prac na na działce roboczej, należy zadbać o jej pielęgnację ekostabilizacji i 
ekopodbudowy poprzez; 
- zraszanie wodą, 
- przykrycie warstwą piasku lub mieszanki kamiennej, 
- przykrycie geowłókniną nasączoną wodą lub folią budowlaną. 

5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Mieszaniną popiołowo-żużlowa nie może być wbudowywana gdy podłoże jest 

zamarznięte oraz podczas silnych opadów atmosferycznych. Nie należy rozpoczynać 
układania mieszanin popiołowo-żużlowych jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na 
możliwy spadek temperatury poniżej 0oC w czasie najbliższych 3 dni. 

5.3 Skład mieszaniny popiołowo-żużlowej 
Ekostabilizacja może być wytwarzana wyłącznie przy zastosowaniu technologii 

mieszania w wytwórniach stacjonarnych. Mieszanki zgodnie z recepturami IBDiM oraz PWR 
powinny być przygotowywane na węźle sterowanym komputerowo, posiadającym system 
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pomiaru wilgotności składników mieszanki oraz wyrobów gotowych. Dozowanie składników 
powinno odbywać się w systemie wagowym. Dodatki ulepszaj ące powinny być dozowane w 
miarę potrzeb i ustaleń laboratoryjnych. 

5.4 Grubość warstwy 
Grubość warstwy Ekostabilizacji i Ekopodbudowy powinna mieścić się w zakresie 15 

- 30 cm. 
W przypadku zastosowania grubości powyżej 30 cm mieszaninę należy układać odpowiednio 
warstwami. 

5.5 Spoiny robocze 
W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie 

warstwy na całej szerokości. 
Jeśli jest to niemożliwe, przy nowej wykonywanej warstwie, przed wykonaniem kolejnego 
pasa należy pionową krawędź istniejącego pasa odciąć ręcznie lub mechanicznie i zwilżyć 
wodą. Jeżeli w niżej położonej warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w 
warstwie leżącej wyżej powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 50cm. 

5.6 Ruch technologiczny 
Nie dopuszcza się prowadzenia ruchu technologicznego ciężkiego na ekostabilizacji i 

ekopodbudowie do czasu osiągnięcia odpowiedniej wytrzymałości. Jeżeli jednak taka 
konieczność nastąpi, należy unikać gwałtownych ruchów pojazdów, skręcania kół w miejscu 
gdyż może wpłynąć to na zniszczenie górnej warstwy dojrzewającej jeszcze mieszaniny. W 
celu uniknięcia usterek należy ułożyć warstwę ochronna, np. mieszankę kamienną grubości 
10 cm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót, badania i pomiarów przedstawiono w 

tabeli 4 i 5. 
 
 
 
 
Tabela nr 4. Częstotliwość badań i pomiarów 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy lub ulepszonego 
podłoża przypadająca na 
jedno badanie 

1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa 

2 600 m2 

2 
Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze 
spoiwem 

3 Rozdrobnienie gruntu (tylko dla gruntów spoistych) 

4 Zagęszczenie warstwy 

  

5 Grubość stabilizacji lub podbudowy 3 400 m2 

6 

Wytrzymałość na ściskanie 
□ 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem i 
wapnem 
□ 14 i 42-dniowa przy stabilizacjach i podbudowach 
z mieszanek popiołowo-żużlowo-cementowych 6 próbek 6 próbek 400 m2 
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7 Mrozoodporność 
przy projektowaniu i w przypadkach wątpliwych 

8 

Badanie spoiw: 
□ cementu, 
□ mieszaniny popiołowo-żużlowej 

przy projektowaniu składu mieszanki i przy 
każdej zmianie 

9 Badanie wody dla każdego wątpliwego źródła 

10 Badanie właściwości gruntu lub kruszywa dla każdej partii i przy każdej zmianie rodzaju 
gruntu lub kruszywa 

11 

Wskaźnik nośności CBR w przypadkach wątpliwych i na zlecenie 
Inżyniera 

 
 
Tabela nr 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech 

geometrycznych Ekostabilizacji, Ekopodbudowy 
 

Lp. 
Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1. 
Szerokość 10 razy na 1 km 

2. 
Równość podłużna 

w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na 
każdym pasie ruchu 

3. Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4. Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5. Rzędne wysokościowe co 100 m 
6. Ukształtowanie osi w planie *) 
7. 

Grubość Ekostabilizacji, Ekopodbudowy  
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

 
 
 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać 
w punktach głównych łuków poziomych. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST- 00.00. „Wymagania ogólne”. 

7.2 Sposób odbioru robót 
Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie wyników badań Wykonawcy i oględzin 

warstwy. 
W przypadku niezgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Wykonawca 

jest zobowiązany do ich poprawy na własny koszt. 
 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
8.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST- 00.00.. „Wymagania 
ogólne”. 

8.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena za metr kwadratowy (m2) wykonanego i odebranego oczyszczenia i skropienia 

warstw konstrukcyjnych po dokonaniu odbioru robót wg punktu 8 obejmuje: 
• zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów, 
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• mechaniczne oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej, 
• zakup i transport lepiszcza, 
• skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, 
• uporządkowanie terenu robót, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w ST. 

 

8.3 Normy 
Polskie Normy powołane w WT-3 

PN-EN-450:1998 Popiół Lotny do betonu 

 

8.4 Inne dokumenty 
WT-5 – Wymagania Techniczne 2010 - Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym 
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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 

ST obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem, kontrolą i odbiorem robót 
związanych z zabezpieczeniem podziemnych sieci uzbrojenia terenu za pomocą rur 
ochronnych 
1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią część Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ), które należy odnieść do zlecania i wykonania Robót związanych z 
zadaniem pn: (nazwę projektu podano w stopce strony) w zakresie zgodnym z Dokumentacją 
Projektową oraz z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w pozostałych ST. Specyfikacje 
Techniczne uwzględniają obowiązujące normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się 
do Robót. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem: 

• Rur ochronnych dwudzielnych dla poziemnego uzbrojenia (sieci) 
 

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do ww. robót są: 

• Rury ochronne dwudzielne, z tworzywa sztucznego PEHD PS160, 
• Rury ochronne dwudzielne, z tworzywa sztucznego PEHD PS110, 
• Płozy dystansowe np. systemu RACI 
• Piasek na zasypki wg PN-S-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek. 
• Kruszywo naturalne na zasypkę wykopu zgodnie z ST 03.03.01. „Zasypanie 

wykopów” 
• Inne materiały pomocnicze 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania zadania powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

• koparek, 
• samochodów samowyładowczych, 
• spawarek, 
• drobnego sprzętu pomocniczego do robót ręcznych, 
• zagęszczarek. 

 
4. TRANSPORT. 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed przemieszczaniem się (rury) oraz w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami (kruszywo). 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wszelkie prace ziemne w rejonie uzbrojenia podziemnego należy prowadzić pod 
odpłatnym nadzorem przedstawiciela Właściciela zabezpieczanego przewodu. Koszty 
związane z nadzorem ponosi Wykonawca robót i mają być wliczone w cenę kontraktową. 
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Ponadto przed przystąpieniem do zasadniczych robót należy wykonać przekop 
kontrolny celem sprawdzenia rzeczywistej średnicy zabezpieczanych przewodów i 
ewentualnie dokonać zmiany średnicy rury ochronnej. 
5.2 Wykopy 

Wykopy należy prowadzić z użyciem sprzętu mechanicznego oraz ręcznego w 
bezpośredniej bliskości przewodów na zasadach określonych w ST 03.02.01. „Roboty 
ziemne". 
5.3 Zakładanie rur ochronnych 

Na istniejące przewody należy nałożyć płozy dystansowe. Dalej na istniejące przewody 
i płozy dystansowe należy nałożyć odpowiednio przygotowane połówki rur ochronnych. Rury 
ochronne od spodu podeprzeć klockami betonowymi lub drewnianymi. Następnie należy 
nałożyć górne części rur ochronnych i połączyć je ze sobą na zatrzask. 

Przewody nowych sieci należy przełożyć przez „całe" rury ochronne. 
Końce rur ochronnych należy zaślepić i uszczelnić pianką poliuretanową na szerokości 

min. 30cm. 
5.4 Zasypanie wykopu 

Wykop należy zasypywać drobną pospółką do głębokości spodu konstrukcji 
nawierzchni. Wskaźnik zagęszczenia na powierzchni koryta ulicy Is>0,98 lub E2 > 45MPa. 
5.5 Taśma ostrzegawcza 

W trakcie zasypywania wykopu na głębokości 20-25cm od poziomu przewodu należy 
ułożyć taśmę ostrzegawczą z PCV o szerokości min. 20cm. Kolor taśmy ma być zgodny z 
rodzajem zabezpieczanego przewodu i wynika z przepisów szczególnych. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola polega na sprawdzeniu jakości wykonania zabezpieczenia tj.: 
• Montażu rur ochronnych, 
• Wykonaniu podsypki oraz zasypki rur. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest [mb] dla rur ochronnych. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych napraw wadliwie wykonanych elementów nawierzchni bez hamowania postępu 
robót. Odbiorowi podlega: 

• zamontowanie rur ochronnych, 
• zagęszczenie zasypki z gruntu rodzimego na powierzchni koryta. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa 1 metra bieżącego [mb] zamontowania rur ochronnych obejmuje: 
• roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
• przekop kontrolny, 
• dostarczenie materiału i sprzętu, 
• wykonanie wykopu z wywiezieniem nadmiaru gruntu na odkład, 
• przygotowanie rur ochronnych, 
• założenie rur ochronnych wraz z uszczelnieniem, 
• ułożenie taśm ostrzegawczych, 
• wykonanie zasypki przewodów wraz z zagęszczeniem, 
• koszty nadzoru przedstawiciela Właściciela zabezpieczanej sieci, 
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• pomiary i badania wymagane ST. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem regulacji pionowej włazów 
kanalizacyjnych, krat żeliwnych wpustów deszczowych oraz skrzynek uzbrojenia 
podziemnego 
1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią część Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ), które należy odnieść do zlecania i wykonania Robót związanych z 
zadaniem pn: (nazwę projektu podano w stopce strony) w zakresie zgodnym z Dokumentacją 
Projektową oraz z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w pozostałych ST. Specyfikacje 
Techniczne uwzględniają obowiązujące normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się 
do Robót. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST 
  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej uszkodzonych 
studzienek kanalizacyjnych (np. studzienek rewizyjnych, wpustów ulicznych). 

1.4 Określenia podstawowe 
Studzienka kanalizacyjna - urządzenie połączone z kanałem, przeznaczone do kontroli 

lub prawidłowej eksploatacji kanału. 
Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urządzenie do kontroli kanałów nieprzełazowych, 

ich konserwacji i przewietrzania. 
Wpust uliczny (wpust ściekowy, studzienka ściekowa) - urządzenie do przejęcia wód 

opadowych z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej 
lub ogólnospławnej. 

Właz studzienki - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

Kratka ściekowa - urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się od góry do 
wpustu ulicznego. 

Nasada (żeliwna) z wlewem bocznym (w krawężniku) - urządzenie, przez które wody 
opadowe przedostają się w płaszczyźnie krawężnika do wpustu ulicznego. 

 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-00.00. „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 

00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2 Materiały do wykonania regulacji pionowej kratek żeliwnych oraz włazów 

kanałowych 
Do regulacji pionowej włazów kanalizacyjnych oraz kratek żeliwnych należy użyć 

istniejących elementów studni poprzez wysokościową regulację pierścieni odciążających. W 
celu regulacji pionowej należy pierścienie zdemontować oraz ponownie ułożyć podsypkę 
piaskową zagęszczoną do wymaganych parametrów. W przypadku konieczności należy 
przewidzieć zastosowanie dodatkowych pierścieni dystansowych – betonowych w celu 
podniesienia niwelety włazu. Włazy układać przy betonu C12/15 na mokro. 
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3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2 Sprzęt do wykonania regulacji pionowej włazów i kratek 
      Wykonawca przystępujący do wykonania naprawy, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

• młota pneumatycznego, 
• sprężarki powietrza, 
• dźwigu samochodowego, 
• zagęszczarki wibracyjnej, 
• sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata, szablon, itp.). 

 
4. TRANSPORT 
4.1 Transport materiałów 
Transpor materiałów należy wykonywać zgodnie z zapisami w ST 00.00 „Wymagania 

ogólne”  pkt 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2 Regulaca pionowa włazów kanałowych oraz krat żeliwnych wpustów ulicznych. 

Etapy wykonania regulacji pionowej: 
• odkopanie włazu/kratki żeliwnej do poziomu posadowienia pierścienia 

odciążającego 
• demontaż włazu/kratki żeliwnej wraz z kołnierzem 
• demontaż pierścienia odciążającego 
• wykonanie pomiarów wysokościowych 
• dogęszczenie podsypki pod pierścieniem odciążającym 
• posadowienie pierścienia odciążającego 
• montaż włazu żeliwnego/kratki żeliwnej i obetonowanie betonem C12/15 na mokro 
• po stwardnięciu i uzyskaniu odpowiedniej wytrzymałości betonu przystąpić do 

układania kolejnych warstw konstrukcji. 
Uwaga! 

Regulację pionową pierścieni odciążających należy wykonywać przed ułożeniem 
warstw bitumicznych. Montaż włazu żeliwnego/kratki żeliwnej należy wykonywać po 
ułożeniu dolnych warstw bitumicznych przed ułożeniem warstwy ścieralnej. Wykonawca jest 
zobowiązany do dokładnej regulacji wysokościowej urządzenia z uwzględnieniem niwelety 
zaprojektowanych warstw bitumicznych w promieniu 2m od środka włazu.  

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

• uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub 
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę 
techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
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• przeprowadzić badania typu mieszanki MMA na zgodność niniejszą ST i przedstawić 
do akceptacji dla Przedstawiciela Zamawiającego 

• ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania 
robót, określone przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Przedstawicielowi 
Zamawiającego do akceptacji. 

6.3 Badania w czasie robót 
Badania jakości montażu włazów i kratek wpustów deszczowych na zaprawie cementowej. 
Badaniu podlega sprawdzenie wysokościowe montażu włazu i kratki żeliwnej w odniesieniu 

do płaszczyzny nawierzchni bitumicznej ścieralnej.  
Częstotliwość batań: 
6.4 Częstotliwość badań 
Każdy właz/kratka 
6.5 Tolerancja 
Maksymalnie 5mm w stosunku do niwelety nawierzchni ścieralnej bitumicznej. Pomiar 

wykonywać co najmniej 2m łatą i klinem. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka włazu/kratki żeliwnej) 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST .00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Przedstawiciela Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji według pkt 6.5 dały wyniki pozytywne. 

Jeśli warunki umowy przewidują dokonywanie potrąceń, to Zamawiający może w razie 
niedotrzymania wartości dopuszczalnych dokonać takich potrąceń.  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST .00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

9. 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania regulacji włazu kanałowego/kratki  wpustu deszczowego obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• roboty rozbiórkowe, 
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• wykonanie regulacji włazu/kraty, 
• odwiezienie nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych na składowisko, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji 

technicznej, 
• odwiezienie sprzętu. 

9.3 Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje: 
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− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane 
do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1  Normy 

• PN-EN 206:2014-04: Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
• PN-EN 1401-1:2009: Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany 
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

• PN-EN 124:2000: Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 
dla ruchu pieszego i kołowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 
sterowanie jakością 

• PN-EN 1917:2004: Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z 
betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

• PN-EN 12620+A1:2010: Kruszywa do betonu 
• PN-EN 13043:2004: Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
• PN-EN 124:2000: Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 
sterowanie jakością 

10.2  Inne dokumenty 
 - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja 
Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót  związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych inwestycji: „Przebudowa 
ul. Słowackiego”. 

 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Umowy, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1 

 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji 
wykonania i odbioru robót elektrycznych dotyczących wykonania oświetlenia w okolicy ulicy 
Słowackiego. 
Zakres obejmuje wykonanie:  

- zakupu materiałów  
- montaż słupów oświetlenia ulicznego 
- montaż opraw ulicznych na słupach 
- badań odbiorczych, pomiarów 
 

1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 
Robót (STWiOR) i postanowieniami Umowy. 

 
Słup oświetleniowy – podpora przeznaczona do podtrzymywania jednej lub więcej 

oprawa oświetleniowych która składa się z jednej lub więcej części: słupa, przedłużenia , 
wysięgnika.  

Wysokość nominalna – odległość między punktem zamocowania oprawy a dolną 
płaszczyzną stopy służącej do przymocowania słupa do fundamentu.  

Słup z wysięgnikiem -  słup do podtrzymywania jednej lub kilku opraw za 
pośrednictwem wysięgników połączonych na stałe lub rozłącznie ze słupem. 

Wysięgnik  - element konstrukcyjny służący do zamocowania oprawy w określonej 
odległości od osi pionowej słupa, może być pojedyńczy-jednoramienny, podwójny-
dwuramienny, lub wieloramienny 

Zasięg wysięgnika  - pozioma odległość pomiędzy osią podłużna słupa a końcem 
wysięgnika  

Mocowanie wysięgnika  - element łączący na szczycie słupa służący do zamocowania 
wysięgnika , może mieć ten sam przekrój poprzeczny co słup. 

Mocowanie oprawy  - element łączący na końcu słupa lub wysięgnika służący do 
zamocowania oprawy. Może być na stałe połączony ze słupem lub wysięgnikiem. 

Kąt mocowania oprawy  - kąt między osią podłużna oprawy a poziomem 
Drzwiczki słupowe  - pokrywa zamykająca otwór w dolnej części słupa , zapewniająca 

dostęp do wnęki słupowej w której może być instalowane elektryczne wyposażenie słupa.  
Fundament  - element przeznaczony do posadowienia słupa oświetleniowego.  
Otwór wejściowy kabla  - otwór w fundamencie słupa służący do doprowadzenia kabla 

do wnęki słupowej. 
Głębokość posadowienia – długość fundamentu poniżej przewidywanego poziomu 

gruntu. 
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Stopa słupa – płyta z otworem na wejście kabli, przyspawana do słupa, zapewniająca 
montaż słupa do fundamentu lub innej konstrukcji. 

Oprawa oświetleniowa -urządzenie służące do rozsyłu, filtracji i przekształcania 
strumienia świetlnego jednego lub kilku źródeł światła, zawierające wszystkie elementy 
niezbędne do podtrzymania, mocowania i zabezpieczenia tych źródeł oraz zawierające w 
razie potrzeby obwody pomocnicze wraz z elementami potrzebnymi do ich podłączenia do 
sieci zasilającej. 

Tabliczka bezpiecznikowa – element instalacji wyposażony w bezpieczniki oraz listwy 
zaciskowe łączący przewody oprawy oświetleniowej z zewnętrzna linia zasilającą.  

Trasa kabla - pas terenu lub przestrzeni, w którym ułożone są jedna lub więcej linii 
kablowych.  

Linie kablowe oświetleniowe – kable wielożyłowe wraz z osprzętem, ułożone na trasie 
od punktu zasilającego do odbiornika służąca do przesyłania energii elektrycznej oświetlenia 
ulicznego.  

Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe w przypadku prądu 
przemiennego, napięcie międzybiegunowe w przypadku prądu stałego, na które została 
zbudowana linia kablowa. 

Osprzęt elektroenergetycznej linii kablowej - zestaw elementów służących do 
łączenia, zakańczania lub rozgałęziania linii kablowej. 

Skrzyżowanie - miejsce na trasie linii kablowej, w którym rzut poziomy linii kablowej 
przecina rzut poziomy innej linii kablowej lub innego urządzenia uzbrojenia terenu 
(rurociągu, gazociągu, drogi, toru kolejowego itp.). 

Zbliżenie - miejsce na trasie linii kablowej, w którym linia ta przebiega wzdłuż trasy 
innego urządzenia uzbrojenia terenu. 

Nadmierne zbliżenie - miejsce, w którym odległość trasy linii kablowej od 
przebiegających w pobliżu urządzeń jest mniejsza niż dopuszczalna odnośnymi przepisami. 

Odległość skrzyżowania - odległość pomiędzy krzyżującymi się urządzeniami 
mierzona w rzucie pionowym urządzeń od dolnej krawędzi urządzenia położonego wyżej do 
górnej krawędzi urządzenia położonego niżej. 

Ogranicznik przepięć – przyrząd służący do ograniczenia wartości szczytowej 
przepięć udarowych pochodzenia atmosferycznego i zapewniający przerwanie prądu 
zwarciowego przy napięciu  

Uziom - przedmiot lub zespół przedmiotów umieszczonych w gruncie, tworzący 
elektryczne połączenie przewodzące z gruntem 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. Budowa 
powinna odbywać się na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporządzonej w 
oparciu o ogólne obowiązujące zasady, lecz z uwzględnieniem specyfiki stosowanych 
materiałów, urządzeń.  

W czasie realizacji należy uwzględniać również wytyczne i instrukcje montażowe 
opracowane przez producenta urządzeń, materiałów.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi normami oraz za 
zgodność z postanowieniami Umowy.  

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień 
norm, a są uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i są udokumentowane 
zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub innym równorzędnym dowodem.  

 
2. MATERIAŁY  
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Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim 
Normom, a w razie ich braku powinny posiadać aprobaty techniczne dopuszczające do 
stosowania w budownictwie. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących 
przedmiotem niniejszej ST są:  

 
Kable elektroenergetyczne  
Kable elektroenergetyczne typu YAKXS  z izolacją XLPE  na napięcie 0,6/1kV. Na 

powłoce kabli winno znajdować się oznakowanie producenta, napięcie znamionowe izolacji 
oraz znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.  

 
Końcówki kablowe 
Do przyłączania kabli do zacisków urządzeń należy stosować końcówki kablowe 

mocowane na żyłach kabla przez zagniatanie. Do kabli z żyłami miedzianymi końcówki 
kablowe miedziane. Końcówki powinny posiadać aprobatę techniczną oraz dopuszczenia do 
obrotu handlowego w budownictwie.  

  
Oprawy oświetleniowe  
Oprawa przeznaczona do oświetlenia dróg do wysokoprężnych lamp sodowych 150W z 

bańką przezroczystą, przystosowana do mocowania na wysięgniku. Korpus lampy, a także 
osłona i korpus osprzętu wykonany z tworzywa odpornego na UV wzmocnionego włóknem 
szklanym, klosz z poliwęglanu odpornego na UV, szczelnie połączony z korpusem. Układ 
optyczny wykonany z polerowanego aluminium. Oprawa wyposażona w filtr umożliwiający 
oddychanie. Zasilacz oprawy z zamontowanym kompletnym osprzętem elektrycznym, 
napięcie zasilania 230VAC, współczynnik mocy > 0,85,stopień ochrony  

Całość opraw winna posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do 
obrotu handlowego w budownictwie.  

 

Wysięgniki do słupów oświetleniowych 
Wysięgniki stalowe ocynkowane przystosowane do zabudowania na słupach za pomocą 

uchwytów stalowych ocynkowanych.. Wysięgniki jednoramienne o długości l=1,5m o kącie 
podniesienia oprawy 15o.Wysięgniki powinny posiadać zacisk do podłączenia przewodu PEN  
min25m2. Wysięgniki powinny posiadać aprobatę techniczną oraz dopuszczenia do obrotu 
handlowego w budownictwie.  

 
Wysięgniki do słupów oświetleniowych 
Skrzynki bezpiecznikowe w obudowie izolacyjnej przystosowane zabezpieczenia 

napowietrznych opraw oświetleniowych, wyposażone w wkładkę topikowa oraz główkę 
bezpiecznikową. Mocowane do linii z pomocowa zacisków. 

Skrzynki powinny posiadać aprobatę techniczną oraz dopuszczenia do obrotu 
handlowego w budownictwie. 

 
Uziemienia  
Płaskowniki ocynkowane FeZn 25x4 łączone poprzez spawanie z zastosowaniem 

ochorny antykorozyjnej. Płaskowniki oznakowane w kombinacji barw żółto-zielonej.  
Płaskowniki winny posiadać znak dopuszczenia do obrotu handlowego w 

budownictwie.  
 

3. SPRZĘT  
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3.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, 
sprawny technicznie i zaakceptowany przez inspektora Nadzoru, sprzęt:  
- Elektronarzędzia ręczne  
- Samochód wieżowy z balkonem  

Uwaga: parametry sprzętu podane są orientacyjnie.  
 
3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  
 
3.3. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ 

oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru.  
 
3.4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  
 

4. TRANSPORT  
 
4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń stosować następujące, 

sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru środki transportu: 
- Samochód dostawczy do 0,9 t 
- Samochód skrzyn.do 5.0t  
- Przyczepa do przewożenia kabli 

Uwaga: parametry sprzętu podane są orientacyjnie.  
Materiały wysokie należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem oraz 

przesuwaniem. W czasie transportu i przechowywania materiałów elektroenergetycznych 
należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości tych urządzeń, 
zastrzeżonych przez producenta. 

 
4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 
transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru.  

 
4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT  

 
5.1 Ogólne wymagania.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, STWiOR i postanowieniami Umowy.  

 
5.2 Zakres robót przygotowawczych:  

a) Przygotowanie i zabezpieczenie miejsca robót 
b) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego  
 

5.3 Zakres robót zasadniczych  
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Przy wykonywaniu robót elektrycznych wnętrzowych należy przeprowadzić 
następujące roboty podstawowe:  
- montaż słupów 
- montaż kabli oświetlenia ulicznego YAKXS 4x35 mm2 
- montaż opraw na wysięgnikach 
- badania odbiorcze, pomiary 

 
 

a) Badania odbiorcze , pomiary 
Przeprowadzić badania oporności izolacji przewodów, skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej. Sporządzić protokoły pomiarowe dokumentujące przeprowadzone 
badania. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót:  
a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń  
c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy  
d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 

6.2 Kontrole  
Należy przeprowadzić następujące kontrole:  

a) zgodności z Dokumentacją Projektową  
b) sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszej ST oraz 

wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych  
c) dokonać oględzin urządzeń  
d) pracy urządzeń i wydajności  

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

 
6.3 Badania jakości robót w czasie budowy.  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych STWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych 
dla materiałów i systemów technologicznych. 

W czasie prowadzenia robót jak również po ich ukończeniu należy przeprowadzić 
próby i badania po montażowe polegające na: 

- pomiarze rezystancji  przewodów  
- badaniu skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

Z przeprowadzonych prób i badań należy sporządzać stosowne protokoły z oceną i 
interpretacją wyników w stosunku do obowiązujących przepisów i norm.  

 
7. OBMIAR ROBÓT  

• Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.00 
„Wymagania ogólne”. 

• Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w jednostkach miary: szt., kpl., m, m3, 
pomiar, odcinek.  
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• Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 
• Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych 

operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 
niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.  

• Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 
akceptacji Inspektora Nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.  

 
8. ODBIÓR ROBÓT  

• Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.  
• Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
• Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację 
powykonawczą robót. 

• Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

• Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z 
postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i 
jakości wykonanych robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.  

• Zgodnie z postanowieniami Umowy należy wykonać zakres robót wymieniony w 
p.1.3. niniejszej ST.  

• Cena wykonania robót obejmuje: 
• wymianę oświetlenia ulicznego rondo nr 1 
• wymianę oświetlenia ulicznego rondo nr 2 
• przesuniecie studni kanalizacji telekomunikacyjnej 
• badania odbiorcze, pomiary 

 
10. PRZEPISY I NORMY  

 
10.1 Przepisy  

• Prawo Budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. Ust. Nr 89, poz. 414 z 
późniejszymi zmianami)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75 poz. 
690 – zmiana Dz. U z 2003r. nr 33 poz. 270)  

• Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych – Instytut Energetyki 
• Przepisy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych – Instytut Energetyki 
• Przepisy dotyczące BHP  

 
10.2 Normy  

• PN-IEC 60364 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
• N-SEP-E004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe  
• PN-EN 12464-1: 2004-Technika świetlna oświetlenie miejsc pracy  
• PN-IEC 664-1: 1998 – Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach 

niskiego napięcia. Zasady, wymagania i badania.  
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• PN-90/E-05023 – Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych w obiektach 
budowlanych.  

• PN-E-04700 – Wytyczne przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych  
• obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE  
• PN-EN 60439-1:2003 „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestawy badane w 

pełnym i niepełnym zakresie badań typu.”; 
• PN-76/H-92325 - Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana 
• PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 
• PN-IEC 664-1: 1998 – Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach 

niskiego napięcia. Zasady, wymagania i badania.  
• PN-90/E-05023 – Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych w obiektach 

budowlanych.  
• ZN-96/TPSA-004 – Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia 

terenowego  
• ZN-96/TPSA-012 - Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania 
• ZN-96/TPSA-023 - Studnie kablowe .Wymagania i badania 
• PN-E-04700 – Wytyczne przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych  
• obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE  

 
10.3 Opracowania pomocnicze  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  
Tom I – (MGPiB) – Budownictwo ogólne 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  
Tom V – (MGPiB) – Instalacje elektryczne  

• Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych – Instytut Energetyki 1997  
• Poradnik Inspektora Nadzoru elektryka  
• Instalacje elektryczne – Henryk Markiewicz  
• Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne o 

napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV w zakresie ochrony 
przeciwporażeniowej – komentarz, wydanie – Instytut Energetyki, Ośrodek 
Normalizacji  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w  sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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1. WSTĘP  
1.1.Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót branży eklektycznej związanych z 
przebudową sieci el-en dla zadania pt. „Projekt przebudowy ul. Słowackiego w Bieruniu.  

 
1.2.Zakres stosowania  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
niniejszej specyfikacji.  

 
1.3.Zakres robót objętych specyfikacją  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie budowy oświetlenia zewnętrznego.  

Zakres robót obejmuje:  
• 45310000-3 Instalacje elektryczne  
• 45232210-7 Roboty w zakresie sieci napowietrznych  
• 45314300-4 Układanie kabli  
• 45315300-1 Instalowanie sieci elektroenergetycznych  

 
1.4.Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z określeniami ujętymi w 
odpowiednich normach i przepisach, których zestawienie podano w punkcie „przepisy 
związane”  

 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową. Typy urządzeń, osprzętu, materiałów zastosowanych do 
wykonywania budowy oświetlenia zewnętrznego powinny być zgodne z podanymi w 
dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania oświetlenia zewnętrznego innego 
rodzaju typu materiałów, urządzeń, osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest 
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w 
obowiązującym trybie z Inspektorem Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących 
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych, należy uzyskać dodatkową akceptację .  

 
2. MATERIAŁY  

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Do budowy powinny być użyte materiały odpowiadające wymogom określonym art.10 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane Dz. U. z 2006r. Prawo Budowlane, 
Rozporządzeniu Ministra Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r w sprawie 
oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
Powinny spełnić warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych a w 
przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym 
umownym warunkom. Do wykonani robót należy stosować materiały zgodne z dokumentacją 
projektową, opisem technicznym i rysunkami.  

Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się certyfikatów lub świadectw 
jakości należy dostarczyć z tymi dokumentami materiały.  

 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Słowackiego w Bieruniu 

 231 

2.2.Podstawowe materiały potrzebne do realizacji zamówienia  
Do wykonania podstawowych robót należy użyć następujących materiałów: - Kabel 

NA2XY-J 4x25, NA2XY-J 4x120m2 - Folia niebieska - Opaska kablowa - Oznacznik 
betonowy - Piasek - Rura ochronna DVK 110, SRS 110 

 
2.3.Odbiór materiałów na budowie  

Materiały należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. - Dostarczone na miejsce budowy 
materiały należy sprawdzić pod względem zgodności z dokumentacją projektową oraz 
kompletności i zgodności z danymi producenta. - W przypadku stwierdzenia wad lub 
nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały 
należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót.0 

 
2.4.Składowanie materiałów na budowie  

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w 
warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 
technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy 
zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Materiały takie jak: kable, przewody, oprawy 
oświetleniowe, źródła światła, tabliczki bezpiecznikowe należy przechowywać jedynie w 
pomieszczeniach do tego celu przeznaczonych.  

 
3. SPRZĘT  
Do wykonania rozbiórki i budowy sieci elektroenergetycznej przewiduje się użycie 

następującego sprzętu: - samochód dostawczy - koparko-spycharka na podwoziu ciągnika 
kołowego - samochód samowyładowczy 5 t - zagęszczarka wibracyjna spalinowa. 

Należy używać jedynie takiego sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak również wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt zmechanizowany powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być 
ustawiony i stosowany zgodnie z wymogami producenta oraz ich przeznaczeniem. Sprzęt 
zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze technicznym powinien mieć aktualne 
ważne dokumenty uprawniające do jego stosowania. 

 
4. TRANSPORT  
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, 

zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do 
transportu materiałów, elementów, konstrukcji urządzeń itp. Niezbędnych do wykonania 
danego rodzaju robót. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w 
sposób zapobiegający uszkodzeniu. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz 
składowania urządzeń należy przestrzegać zalecenia producenta. Zaleca się dostarczenie 
urządzeń bezpośrednio przed montażem.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1.Ogólne warunki wykonania robót  
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniając wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty. Przed przystąpieniem 
do robót związanych z podłączeniem do urządzeń czynnych Wykonawca zgłosi zamiar ich 
wykonania. Wykonawca pokryje wszystkie opłaty związane z wykonywaniem robót jak np. 
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wytyczenie i inwentaryzację powykonawcza, opłaty za wyłączenie i załączenie linii itp. 
Wszystkie roboty muszą być wykonane przez wykwalifikowanych pracowników stosownie 
do rodzaju robót i kierowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wymagane 
przez Prawo Budowlane. Budowa instalacji elektrycznej zewnętrznej winna być realizowana 
w następującej kolejności: - geodezyjne wytyczenie tras kablowych - roboty ziemne - 
ułożenie rur ochronnych - ułożenie kabli - montaż osprzętu - podłączenie kabli - zasypanie 
rowów - próby montażowe - odtworzenie nawierzchni  

 
5.2.Roboty przygotowawcze  

Przed rozpoczęciem robót należy spełnić następujące warunki: - Zgłosić z 
wyprzedzeniem fakt przystąpienia do robót w Urzędzie Gminy Nowy Targ, ustalić z 
władzami administracyjnymi zakres i termin prowadzenia robót w celu ograniczenia strat i 
zakłóceń lokalnych odnośnie: ustalenia dróg dojazdowych i miejsc składowania materiałów, 
niedopuszczenia do zbędnego zajmowania terenu oraz zmniejszenia uciążliwości dla 
mieszkańców. - Należy zorganizować nadzór inwestorski (Inżynier budowy), przygotować 
miejsca pracy oraz ustalić czynności wymagające wydanie poleceń na pracę, - Przed 
wykopaniem rowów kablowych należy wykonać przez odpowiednie służby geodezyjne 
wytyczenie trasy sieci kablowej  

 
5.3.Roboty ziemne  

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od 
głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod kable zaleca się 
wykonywanie wykopów wąsko przestrzennych ręcznie. Zaleca się wykonywanie 
kompletnych odcinków sieci kablowych, z wykopaniem i zasypaniem rowów tego samego 
dnia, chyba że teren wykopów będzie ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem ludzi i 
zwierząt, Rów kablowy powinien mieć głębokość minimum 0,8 m. Szerokość rowu na dnie 
powinna być nie mniejsza niż 0,4m, a zmianę kierunku rowu należy wykonać po łuku.  

 
5.4.Układanie kabla  

Układanie kabli wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i 
sygnalizacyjne linie kablowe. Kable należy układać na dnie rowów kablowych, na warstwie z 
piasku grubości minimum 10 cm i przykryć je warstwą piasku o tej samej grubości. Na 
warstwę piasku należy nasypać warstwę gruntu rodzimego grubości 25 cm, przykryć folią 
ostrzegawczą z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i zasypać gruntem. Zaleca się: 
układanie kabli niezwłocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego 
odbioru robót ulegających zakryciu i możliwie szybkie zasypanie rowu kablowego. 
Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż 0°C dla kabli o 
izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Przy układaniu kable można zginać tylko w 
przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, nie 
mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna średnica kabla. Kable należy zabezpieczyć rurami 
ochronnymi PVC o średnicy 110mm na całej długości trasy. W jednej rurze powinien być 
ułożony tylko jeden kabel. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny być uszczelnione. 
Zaleca się wykonanie uszczelnień z materiałów włóknistych, np. sznura konopnego lub pianki 
uszczelniającej.. Kable w rowie powinny być ułożone w jednej warstwie, faliście z zapasem 
od 1 do 3 % długości rowu, wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć 
gruntu. Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe 
oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy: mufach, w 
miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejściu do 
przepustów. Na oznaczniku należy umieścić trwałe napisy zawierające, co najmniej: symbol i 
numer ewidencyjny sieci, oznaczenie kabla wg normy, znak użytkownika, rok ułożenia kabla. 
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Przy układaniu kabli, przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z innymi obiektami podziemnymi, 
należy zachowywać minimalne odległości od innych sieci i urządzeń podziemnych, określone 
w normie N SEP-E-004.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI  
Kontrola jakości wykonywanych robót powinna obejmować: - Sprawdzenie materiałów 

pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją techniczną i niniejszą 
specyfikacją techniczną. - Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich 
zakończeniu zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową.  

 
7. OBMIAR ROBÓT  
Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektrycznej zewnętrznej. Jednostką obmiarową 

jest dla: - kabli, rur, przewodów – [m] - urządzeń – [szt.] - wykopów – [m3 ] - nawierzchni – 
[m2]  

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Powyższe roboty dzielimy na: - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - 

odbiór częściowy - odbiór końcowy - odbiór pogwarancyjny Przy odbiorze końcowym 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu: - aktualna Dokumentację 
Projektową Powykonawczą - protokół odbioru robót - oświadczenie Wykonawcy o 
wykonaniu robót zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami przepisami oraz posiadaną 
wiedzą techniczną.  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

• PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.  

• PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne.  

• PN-IEC 60364-6-61.'2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzenia odbiorcze.  

• PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Zestawy badane w 
pełnym i niepełnym zakresie badań typu.  

• PN-E-05160-01:1991-Rozdzielnie prefabrykowane niskonapięciowe. Badania i 
wymagania.  

• PN-88/E-08501 - Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.  
• Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (z późniejszymi 
zmianami) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
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1. WSTĘP  
1.1.Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót branży teletechnicznej związanych z 
budową kanalizacji kablowej przebudową sieci el-en dla zadania pt. „Projekt przebudowy ul. 
Słowackiego i ul. Latochy w Bieruniu.  

 
1.2.Zakres stosowania  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
niniejszej specyfikacji.  

 
1.3.Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty omówione w STWiORB mają zastosowanie do przebudowy linii 
optotelekomunikacyjnej ziemnej oraz odcinka sieci teletechnicznej ziemnej 
miedzianej kolidujących z budową budynku samorządowego żłobka przy 
ul. Rejtana w Jedliczu. 

W niniejszej STWiORB nie dokonuje się podziału urządzeń ziemnych i napowietrznych 
linii telekomunikacyjnych na linie abonenckie, wewnątrzstrefowe (okręgowe) 
i międzymiastowe, ponieważ specyfika budowy wyspecyfikowanych rodzajów urządzeń 
jest identyczna. 

 
1.4.Określenia podstawowe 

• Skrzyżowanie występuje wtedy, gdy pokrywają się lub przecinają części rzutów 
poziomych dwóch lub kilku napowietrznych linii telekomunikacyjnych albo 
napowietrznej linii telekomunikacyjnej i drogi komunikacyjnej lub budowli. 

• Zbliżenie występuje wtedy, gdy odległość rzutu poziomego linii 
telekomunikacyjnej od rzutu poziomego innej linii elektrycznej, korony drogi, szyny 
kolejowej, budowli itp. jest mniejsza niż połowa wysokości zawieszenia najwyżej 
położonego przewodu zbliżającej się linii i nie zachodzi przy tym skrzyżowanie. 

• Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa zespół podziemnych rur i studni 
kablowych, służący do układania kabli telekomunikacyjnych. 

• Rurociąg kablowy ciąg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych 
właściwościach oraz zasobników złączowych układanych bezpośrednio w ziemi i 
stanowiących osłonę ochronną dla kabli światłowodowych. 

• Rura kanalizacji kablowej rura osłonowa z polichlorku winylu (PCW),. 
polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub z innego materiału o nie gorszych 
właściwościach, a także rura stalowa, stosowana do zestawienia ciągów kanalizacji 
kablowej. 

• Właz (studni) czterościenny szyb łączący otwór włazowy z ramą zamykaną 
pokrywą, o wysokości zależnej od głębokości posadowienia studni względem 
powierzchni gruntu. 

• Rama (włazu) metalowe umocnienie górnej krawędzi otworu włazowego studni. 
• Oprawa (pokrywy) metalowa konstrukcja dopasowana do ramy włazu, 

która po wypełnieniu (np. betonem) stanowi pokrywę otworu włazowego studni. 
• Wietrznik metalowy element z otworami osadzany w pokrywie studni w celu 

umożliwienia naturalnego przewietrzania komory studni. 
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• Studnia kablowa pomieszczenie podziemne wbudowane w ciągi kanalizacji 
kablowej, umożliwiające wciąganie, montaż i konserwację kabli lub przynajmniej 
jedno z tych zadań. 

• Uszczelnienia końców rur zespół elementów służących do uszczelniania rur 
kanalizacji kablowej wraz z ułożonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi, 
rur kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych wraz z ułożonymi w nich kablami, a 
także do uszczelnienia wszystkich rodzajów rur pustych. 

• Taśma ostrzegawcza taśma zazwyczaj polietylenowa w kolorze żółtym z 
napisem UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY układana nad kablem lub 
rurociągiem kablowym w celu ostrzeżenia o zakopanym kablu telekomunikacyjnym. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić ze źródeł uzgodnionych 
i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

Źródła materiału powinny być wybrane przez wykonawcę z wyprzedzeniem przed 
rozpoczęciem robót nie później niż wymaga tego Inwestor. 
Materiały powinny posiadać certyfikaty lub aprobaty techniczne zgodne 
z odpowiednimi normami branżowymi. 

Do każdej ilości jednorazowo wysłanego materiału powinien być dołączony 
dokument potwierdzający jego jakość na podstawie przeprowadzonych badań. 
Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z 
odpowiednimi normami oraz wymaganiami właściciela urządzeń, w tym przypadku 
Orange Polska S.A. 

 
 
2.2.Składowanie materiałów na budowie 

Kable dostarczane są na bębnach kablowych, których wielkości są określone w normie 
PN-91/O-79353. Bębny z kablami należy na placu budowy umieścić na utwardzonym 
równym podłożu na krawędziach tarcz (pionowo) lub na tarczach (płasko). W 
przypadku składowania bębnów z kablami pionowo należy zabezpieczyć bębny przed 
samoistnym przemieszczaniem za pomocą podkładek klinowych. Rury kanalizacji 
kablowej należy składować na równym podłożu, w miejscach nienarażonych na 
uszkodzenia mechaniczne i działanie temperatury. 

Studnie kablowe należy na placu budowy składować na utwardzonym równym podłożu 
zgodnie z dokumentacją producenta. 

Materiały montażowe takie jak – łączniki żył, osłony złącz, skrzynki kablowe, głowice 
kablowe powinny być składowane w przeznaczonych na ten cel zamykanych i suchych 
pomieszczeniach. 

 
2.3.Odbiór materiałów na budowie. 

Materiały na budowę należy dostarczyć wraz z świadectwem jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. 

Dostarczone materiały na budowę należy sprawdzić pod względem kompletności 
i zgodności z dokumentami dostawy wystawionymi przez producenta. Przy odbiorze 
materiałów należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie 
stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości odnośnie jakości wykonania materiału 
przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru. 

 
3. SPRZĘT 
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3.1.Ogólne wymagania 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno 
w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB, i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym kontraktem. 

 
4. TRANSPORT 

Wykonawca przystępujący do przebudowy linii powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następujących środków transportu: 

• samochodu skrzyniowego, 
• przyczepy dłużycowej. 
• samochodów dostawczych 
• samochód pomiarowy i montażowy, 
• przyczepy do przewożenia kabli, 
• samochód samowyładowczy, 
• żuraw samojezdny kołowy, 

Przewożone na środkach transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone 
przed ich uszkodzeniem, przemieszczeniem i w opakowaniach zgodnych 
z wymaganiami odpowiednich norm podanych w punkcie 10. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Wytyczenie sieci telekomunikacyjnej 

Wytyczenie sieci należy powierzyć uprawnionemu Geodecie. Wytyczenie następuje 
zgodnie 
z uzgodnionym projektem budowlanym i wykonawczym. 

Trasy kanalizacji telekomunikacyjnej, napowietrznej linii telekomunikacyjnej oraz kabli 
doziemnych powinny odpowiadać wymaganiom norm zakładowych TPSA oraz wymaganiom 
ogólnym. 

Trasa sieci powinna zapewniać bezpieczną eksploatację oraz łatwy dostęp do kabli w 
czasie budowy i eksploatacji. 

Instalowane sieci powinny być jak najmniej narażone na uszkodzenia 
mechaniczne, szkodliwe, wpływy chemiczne, zagrożenia korozyjne oraz uszkodzenia 
spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi oraz oddziaływaniem szkodliwym linii 
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej. 

Liczba skrzyżowań i zbliżeń z ciekami wodnymi, zbiornikami oraz instalacjami 
melioracyjnymi 
powinna być możliwie najmniejsza. 

Zbliżenia i skrzyżowania linii kablowych podziemnych i nadziemnych z innymi 
urządzeniami uzbrojenia terenowego powinny spełniać wymagania, określone w normie ZN- 
96 /TPSA-004, oraz ZN-96 /TPSA-012 oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 
26.10.2005 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz w warunkach technicznych 
wydanych przez właścicieli innych urządzeń. 

 
Do wytyczania trasy należy stosować sprzęt geodezyjny taki jak: taśmy miernicze, łaty, 
tyczki, przyrządy optyczne. 
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Wytyczone miejsca ustawienia studni, trasy kanalizacji, kabli ziemnych oraz słupów należy 
oznaczyć za pomocą numerowanych palików drewnianych . 

 
W czasie wytyczania należy sporządzać protokół wytyczania elementów sieci teletechnicznej 
w którym należy podać kolejno: 

• numer palika, 
• typ i rodzaj studni kablowej 
• profil ułożenia kanalizacji telekomunikacyjnej 
• głębokość posadowienia sieci telekomunikacyjnej podziemnej. 

 
Przed wykonaniem podwiertów sterowanych należy dokonać ręcznej odkrywki 

urządzeń 
kolidujących: gazociągi , kable elektroenergetyczne NN, SN, wodociągi w celu określenia 
rzeczywistych rzędnych zlokalizowanych urządzeń kolidujących z projektowaną 
kanalizacją tlt. 

Oraz wszelkie inne prace (roboty) nie ujęte w tej specyfikacji a konieczne do 
wykonania i 
odbioru roboty podstawowej. 

 
 

5.2.Budowa studni kablowych oraz kanalizacji kablowej. 
 
Trasa kanalizacji. 
Kanalizacja kablowa powinna być ułożona z rur pod chodnikiem ulicy lub w 

niezadrzewionym pasie zieleni równolegle do osi ulicy lub linii zabudowy z. Należy unikać 
prowadzenia odcinków kanalizacji pod jezdniami z wyjątkiem skrzyżowań. Dopuszcza się 
budowę kanalizacji pod jezdniami w celu uniknięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem 
technicznym. 

 
Usytuowanie studni kablowych. 

Studnie kablowe powinny być usytuowane pod chodnikami lub w pasach zieleni. 
Studnie 
usytuowane w całości lub częściowo pod jezdnią oraz w zieleńcach gdzie istnieje możliwość 
najechania ciężkiego sprzętu o ciężarze powyżej 2,5t powinna mieć konstrukcję wzmocnioną 
wg PN-96/TPSA-023. 

Włazy do studni nie powinny znajdować się przed wjazdami do bram, wejściami do 
sklepów 
i budynków, pod wylotami rynien, w wyznaczonych miejscach parkingowych. 

 
 

Głębokość ułożenia kanalizacji. 
Głębokość ułożenia kanalizacji powinna być taka, aby najmniejsze przykrycie liczone 

od 
poziomu nawierzchni do górnej powierzchni kanalizacji wynosiło dla: 

• kanalizacji magistralnej – 0,7m 
• kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej - 0,6m 
• kanalizacji rozdzielczej 1-otworowej - 0,5m 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Słowackiego w Bieruniu 

 240 

Przy przejściach przez drogę głębokość ułożenia powinna być taka, aby pokrycie nie 
było 
mniejsze niż 1,0 m. 

 
Wymiary wykopów pod kanalizację teletechniczną. 

Wykop do układania rur powinien być realizowany na odcinku, co najmniej między 
dwoma studniami kablowymi. 
Głębokości wykopów podano w tabeli nr.1 

 
 

 
Tabela nr 1 
Głębokość 

wykopu w metrach dla 
kanalizacji 

magistralnej  
rozdzi

elczej 
Liczba warstw w 

zestawie  
1  

    
4

    
1

Kanalizacja z rur  0,85  
  ,1  

1
,25  ,4  

0
,65 

 
Szerokości wykopów podano w tabeli nr 2 
 

Tabela nr 2 

Wyszczegól
nienie  

Szerokość dna 
wykopu, w metrach, 
przy liczbie rur w 
jednym rzędzie 

Liczba rur  1  
2

  
3

  
4

  
5

  
6

  
7

  
8

Kanalizacja 
z rur  

0,3  
0

,45  
0

,55  
0

,7  
0

,8  
0

,9  
1

,05  
1

,15 
 
Przygotowanie wykopów. 
Wykopy powinny być tak przygotowane żeby spełniały dotyczące głębokości i 

szerokości 
zawartych w p. 5.1.3.4. Dno wykopu powinno być wyrównane i ukształtowane ze spadkiem 
0,1‐0,3% w kierunku jednej ze studni. Podłoże w miejscach po głazach fundamentach 
powinno być wyrównane i ubite. 

 
 

Układanie i łączenie rur. 
Układanie rur kanalizacji kablowej należy wykonać następująco: na dno wykopu 

przygotowane wg p.5.1.3.4. należy ułożyć kilka rur połączonych w warstwę przekładkami 
dystansowymi z tworzywa sztucznego. W przypadku układania następnych warstw ułożoną 
warstwę zasypać piaskiem lub przesianą ziemią i lekko ubić polewając wodą 
w celu dokładnego wypełnienia szczelin między rurami. Dla zapewnienia spoistości 
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kanalizacji wielootworowej szczeliny między rurami należy, co 20 m na odcinku 0,8m należy 
zapełnić masą betonową (mieszanina cementu i piasku w proporcji 1:3). 
Złącza rur należy wykonać zgodnie z normą PN‐96/TPSA‐020. 
Do budowy kanalizacji kablowej należy zastosować rury typu HDPE 100/3, złączki do rur 
HDPE. 
 

Zasypywanie kanalizacji z rur. 
Ostatnią warstwę rur należy przysypać warstwą piasku lub przesianej ziemi o, gr. co 

najmniej 5cm, a następnie warstwa piasku lub przesianej ziemi o gr., co najmniej 20 cm, 
przy czym ziemia nie powinna zawierać gruzu i kamieni o średnicy większej niż 5cm. 
Następnie należy zasypywać wykop warstwami 20cm, ubijanymi mechanicznie. Stopień 
zagęszczenia gruntu powinien być badany stosownie do wymagań administracji terenowej. 
 

Skrzyżowanie i zbliżenia z urządzeniami podziemnymi. 
Przy skrzyżowaniach z innymi urządzeniami podziemnymi kanalizacja powinna 

znajdować się 
w miarę możliwości nad tymi urządzeniami. W wyjątkowych przypadkach, gdy takie 
usytuowanie kanalizacji jest niemożliwe dopuszcza się odstępstwo od powyższej zasady. 
Ma to miejsce, gdy przykrycie kanalizacji byłoby mniejsze od wymaganego, a przebudowa 
innych okazała się zbyt kosztowna lub niemożliwa. 

Najmniejsze dopuszczalne odległości w rzucie pionowym lub poziomym miedzy 
krawędziami ciągów kanalizacji, a innymi urządzeniami nie powinny być mniejsze od 
podanych w tabeli zgodnie z PN‐96/TPSA‐012. 

 

Lp.  
Rodzaj urządzenia 

podziemnego 

Najmniejsza 
dopuszczalna 
odległość w „m” 

Skrzyżow
ania  

Zbliżenia  

1  
Kabel telekomunikacyjny 

ziemny  
dowolna 1)  dowolna 

2  
Linia kablowa 

energetyczna w osłonie 
ochronnej  

dowolna  dowolna 

3 
Linia elektroenergetyczna 

3‐kablowa o napięciu 
znamionowym 110kV i wyższym  

wg 2)  wg 2) 

4  
Linia kablowa 

energetyczna bez osłony  
0,5  0,5 

5  
Linia elektroenergetyczna 

zasilaczy kolejowych  
0,8  0,8 

6  
Kanalizacja sanitarna i 

ściekowa  
0,3  1 

7  
Rurociąg wodny 

magistralny  
0,25  1 

8  
Rurociąg wodny 

rozdzielczy  
0,15  0,5 

9  Przewód gazowy  0,56  1 
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10  
Rurociąg parowy sieci 

cieplnej  
0,5  2 

11  
Rurociąg wodny sieci 

cieplnej  
0,5  1 

12  
Rurociąg ropy lub innych 

płynów  
0,5  8 

13  
Podbudowa 

telekomunikacyjnej linii 
‐  2 

14  
Konstrukcja wsporcza linii 

elektroenergetycznej  
‐  Wg PN‐75/E‐ 05100 

15  
Ściany budynków i 

ogrodzenia  
‐  0,5 

16  Urządzenia odgromowe  ‐  5 

17  
Słupy oświetleniowe i 

trakcyjne (fundamenty)  
‐  0,8 

 
W przypadku skrzyżowania kanalizacji z istniejącym kablem telekomunikacyjnym 

kanalizacja powinna być ułożona poniżej kabla, a kabel ziemny powinien być odpowiednio 
zabezpieczony. 
2) Odległości z uwzględnieniem analizy wg „Wytycznych o ochronie linii i urządzeń 
telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziaływaniem linii elektroenergetycznych i trakcji 
elektrycznej prądu stałego”. 

 
Typy studni 

Należy stosować studnie SKO zgodnie z rysunkami i wymaganiami normy ZN‐
11/TPSA‐023. Studnie kablowe z osprzętem. Wymagania i badania. 

 
Korpus zmontowanej studni. 

Korpus powinien tworzyć komorę o kształtach i wymiarach zgodnych dla rozmiaru studni 
wg ZN‐11/TPSA‐023 wyposażoną w gardła lub bez nich. 
Studnia magistralna przewidziana do późniejszej rozbudowy powinna mieć w miejscach 
określonych w dokumentacji otwory o wielkości docelowej albo wnęki o zmniejszonej 
grubości. 
 

Komora studni. 

Komora studni powinna mieć ściany pionowe. Dopuszcza się odchylenia od pionu 
wynikające z konstrukcji studni. Ściany komory nie powinny mieć ostrych występów ani 
ostrych krawędzi. W studni murowanej ściany powinny być wytynkowane. 
Dno studni powinno być poziome, płaskie z niewielkim spadkiem w kierunku osadnika. 
Strop komory studni może być płaski lub profilowy. 
 

Osadnik. 
Osadnik w studni magistralnej powinien się znajdować w osi otworu włazowego. Ściany 
osadnika powinny być wykonany jako prefabrykat betonowy lub z tworzyw sztucznych 
umocowany w dnie komory. Dno osadnika powinno być wykonane z warstwy grubego 
żwiru. 
 

Wprowadzenie rur kanalizacji. 
Wprowadzenie rur w otwory w ścianach studni powinno być wykonane przy użyciu takich 
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środków, jakie zostały określone w dokumentacji studni. 
W studniach betonowych rury kanalizacji powinny być wmurowane przy użyciu zaprawy 
cementowej. Ściana z osadzonymi rurami powinna tworzyć płaszczyznę, bez wystających 
końców rur, a otwory rur powinny tworzyć regularne poziome warstwy. 
 

Właz. 
Właz powinien mieć regularne kształty i gładkie ściany, a wymiary w świetle nie powinny 
być mniejsze niż wymiary otworu w ramie włazu. Wysokość włazu powinna być tak dobrana 
by górna powierzchnia ramy włazu była na poziomie gruntu. Rama włazu powinna być silnie 
połączona z korpusem włazu i otoczona betonowym obramowaniem. 
 

Pokrywa włazu 
Pokrywa powinna mieć oprawę wyposażoną w pręty zbrojenia i wypełnioną betonem. 
Górna i dolna powierzchnia powinna być gładka i równa z krawędziami oprawy. W 
pokrywie z oddzielnym wietrznikiem. Wietrznik przed zabetonowaniem powinien być 
zamocowany drutem do zbrojenia. 
 

Zabezpieczenie pokrywy włazu przed ingerencją osób nieuprawnionych. 
Zabezpieczenie studni przed ingerencją osób trzecich powinno zawierać zamek z układem 
zasuwowo‐ryglowym przystosowany do eksploatacji w systemie określonym przez normę 
ZN‐11/TPSA‐023 
Zabezpieczenie studni jest realizowane za pomocą: 

• pokrywy zewnętrznej wyposażonej w zabezpieczenie w postaci zamka z układem 
zasuwo‐ 
ryglowym 

• pokrywy zewnętrznej standardowej i pokrywy wewnętrznej wyposażonej w 
zabezpieczenie 
w postaci zamka z układem zasuwo‐ryglowym. 

 
Zabezpieczenie studni powinno spełniać następujące wymagania podstawowe: 

• wytrzymałość na wyłamanie > 10kN 
• łatwość otwierania i zamykania podczas wieloletniej eksploatacji warunkach 

agresywnej 
wilgotności, zalewania wodą oraz zasypanie kurzem i piaskiem. 

• dostosowanie różnych konstrukcji istniejących i nowych studni 
 

Szczelność studni, uszczelnienia. 

Zewnętrzne powierzchnie studni powinny mieć uszczelniające i ochronne pokrycie 
bitumiczne zgodnie z dokumentacją. 

Ściany i strop studni całkowicie zmontowanej z wprowadzonymi ciągami rur 
kanalizacji 
powinny być szczelne w takim stopniu, aby nie występowały przecieki wody 
powierzchniowej ani zamulanie komory studni. Otwory rur wprowadzonych do studni 
powinny być uszczelnione w taki sposób, aby nie mogło nastąpić zamulenia rurami 
swobodne przenikanie gazu z kanalizacji do studni kablowej. Po wprowadzeniu kabla lub 
rury kanalizacji wtórnej, rura kanalizacji pierwotnej powinna zostać ponownie uszczelniona. 
 

Wymagania mechaniczne dla studni kablowej. 

Korpus studni zmontowany zgodnie z instrukcją montażu, bez wprowadzenie rur i 
zakopywania w gruncie powinien przez 5min. bez uszkodzeń wytrzymać działanie siły 85kN, 
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a po całkowitym montażu i zasypaniu z przykryciem najmniejszą dopuszczalną warstwą 
gruntu wytrzymać działanie siły 125 kN. 

Ucho zaczepowe zamontowane w ścianie studni powinno wytrzymać bez odkształceń i 
obluzowań działanie w czasie 1min. siły wyciągającej o wartości 5kN, prostopadłej do ściany, 
w której zamocowane jest ucho. 

Klamra umocowana w ścianie włazu studni kablowej powinna wytrzymać bez 
odkształceń i 
obluzowań działanie w czasie 1 min. siły wyciągającej o wartości 1500N, w kierunku 
działania odchylonym o 30° od pionu, przyłożonej do klamry jednocześnie z dwóch stron 
odległych od siebie o 20 cm, symetrycznie względem ośrodka długości klamry. 
Oraz wszelkie inne prace (roboty) nie ujęte w tej specyfikacji a konieczne do wykonania i 
odbioru roboty podstawowej. 

 
Budowa zabezpieczeń kanalizacji teletechnicznej. 

Istniejące rury należy zabezpieczyć na całym odcinku ławą betonową. Ława betonowa 
wykonana z betonu z kruszywa naturalnego B‐17,5 o rozmiarach 18,5mx0,6mx0,1m. Prace 
należy wykonać w sposób uniemożliwiający uszkodzenie istniejących kabli 
telekomunikacyjnych wciągniętych do tego odcinka kanalizacji. 

Oraz wszelkie inne prace (roboty) nie ujęte w tej specyfikacji a konieczne do 
wykonania i 
odbioru roboty podstawowej. 

 
 

Układanie kabli o żyłach miedzianych w kanalizacji. 

W kanalizacji należy układać kable nieopancerzone XzTKMxpw. Odcinki kabli 
układanych 
w kanalizacji powinny być tak dobrane, aby liczba złączy przelotowych była jak 
najmniejsza. Łączenie i odgałęzienie kabli należy wykonać w studniach kablowych. W 
wciąganiu kabli w pierwszej kolejności należy zajmować otwory w dolnej warstwie ciągu 
kanalizacji. Dopuszcza się układanie w jednym otworze dwóch lub więcej kabli, jeśli suma 
ich średnic przekracza średnicę otworu. 

Układanie kabli w studniach kablowych powinno być wykonane z zachowaniem zasad: 
• kable powinny być układane na wspornikach kablowych, 
• kable nie powinny zasłaniać wolnych otworów kanalizacji kablowej, lecz przebiegać 

równolegle do siebie i ścian studni 
• kable przelotowe nie powinny się krzyżować, 
• łuki na wygięciach powinny być łagodne a promień gięcia kabla nie powinien być 

mniejszy 
niż 10‐ krotna średnica kabla 

• złącza kablowe powinny być usytuowane przy ścianach wzdłużnych i zamocowane na 
wspornikach kablowych 

• zapasy kabla wynikające z wyłożenia na wspornikach należy przyjmować wg. tabeli 
nr.3 

 
L

p. 
Rodzaj studni  Długość zapasu kabla 

S
KR  

SKM 3  SKM 6  SKM 8 

1  przelotowa  0,5  1  1,2  1,4 
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2  odgałęźna  1  2,5  3,2  3,4 
Oraz wszelkie inne prace (roboty) nie ujęte w tej specyfikacji a konieczne do 

wykonania i 
odbioru roboty podstawowej. 

 
Montaż osprzętu kablowego. 
 

Łączniki żył kablowych. 
Łączniki te powinny spełniać wymagania ZN‐96/TPSA‐030 ze zwróceniem uwagi na 

następujące wymagania ogólne: 
• trwałość co najmniej 30‐letnia przy zamknięciu zmontowanego złącza 

szczelną lub przewietrzaną osłoną złączową bądź obudową zakończenia kabla, przy 
możliwości stykania się z agresywną wilgocią środowiska miejskiego i 
przemysłowego, 

• łatwość montażu typowymi narzędziami, przy ograniczeniu do minimum 
możliwości popełnienia błędu montażowego, 

• możliwość łatwej identyfikacji pęczków i par kablowych, wykonania prób i 
pomiarów, wielokrotnego łączenia i rozłączania łącznika oraz bezprzerwowej 
wymiany uszkodzonego odcinka kabla. 

Oraz wszelkie inne prace (roboty) nie ujęte w tej specyfikacji a konieczne do 
wykonania i 
odbioru roboty podstawowej. 

 
Osłony złączowe. 

Osłony typu XAGA powinny spełniać wymagania normy ZN‐96/TPSA‐031 ze 
zwróceniem 
uwagi na następujące wymagania ogólne: trwałość co najmniej 30‐letnia 
w agresywnym środowisku ziemnym miejskim i przemysłowym oraz na otwartej 
przestrzeni w zakresie temperatur od ‐40 do +70° C 

• łatwy montaż w trudnych warunkach zatłoczonych studni, w temperaturach poniżej 
zera, przy dużej wilgotności i zanieczyszczeniu otoczenia, w tym zanieczyszczenia 
żelem 
kablowym, 

• odporność na zgniatanie i przemieszczanie złączy w studni znacznymi siłami. 
W związku z tymi wymaganiami należy stosować wyłącznie określone w normie ZN‐ 
96/TPSA‐031 osłony złączowe termokurczliwe wzmocnione (II generacji). 
W komorach kablowych dopuszcza się stosowanie osłon mechanicznych łatwo 
otwieralnych. 

Oraz wszelkie inne prace (roboty) nie ujęte w tej specyfikacji a konieczne do 
wykonania i 
odbioru roboty podstawowej. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Zasady wykonania kontroli robót. 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonanych robót . 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania 
zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami STWiORB, Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca 
powinien powiadomić Inwestora oraz Operatora o rodzaju i terminie badania. 
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji 
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Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie o zakończeniu każdej roboty 
zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez 
Inżyniera. 
Oraz wszelkie inne prace (roboty) nie ujęte w tej specyfikacji a konieczne do wykonania i 
odbioru roboty podstawowej. 

 
6.2.Sprawdzenie zgodności trasy linii z dokumentacją projektową. 

Sprawdzenie zgodności trasy linii z dokumentacją projektową polega na zmierzeniu 
w terenie domiarów do słupów i odległości między słupami. Pomiary należy wykonać za 
pomocą taśmy pomiarowej, zaokrąglając wyniki pomiarów z dokładnością do 0,5 m. 
Oraz wszelkie inne prace (roboty) nie ujęte w tej specyfikacji a konieczne do wykonania i 
odbioru roboty podstawowej. 

 
6.3.Sprawdzenie prawidłowości montażu studni kablowych. 

Sprawdzenie prawidłowości montażu studni kablowych polega na: 
• sprawdzeniu wykonania i ustawienia studni z dokumentacją projektową oraz 

oględzinach w terenie, 
• sprawdzeniu zamontowania osprzętu kablowego w studniach, 
• sprawdzeniu zamontowania ram i pokryw zabezpieczenia studni, 
• sprawdzenie poprawności wprowadzenia rur kanalizacji kablowej do gardeł studni, 

Oraz wszelkie inne prace (roboty) nie ujęte w tej specyfikacji a konieczne do 
wykonania i 
odbioru roboty podstawowej. 

 
6.4.Sprawdzenie prawidłowości montażu osprzętu i kabli. 

Sprawdzenie montażu osprzętu polega na zbadaniu: 
• zastosowania osprzętu na zgodność wg norm zakładowych TPSA 
• montażu osprzętu na zgodność wg norm zakładowych TPSA. 

Powyższe sprawdzenia powinny być wykonane na każdym złączu. 
Sprawdzenie prawidłowości montażu kabli polega na zbadaniu zastosowania 

właściwych 
kabli oraz sposobu ich umocowania zgodnie z normami TPSA. 

Oraz wszelkie inne prace (roboty) nie ujęte w tej specyfikacji a konieczne do 
wykonania i 
odbioru roboty podstawowej. 

 
6.5.Pomiary parametrów elektrycznych. 

Należy przeprowadzić następujące pomiary parametrów elektrycznych: 
• rezystancji i izolacji żył kablowych kabli‐ wykonać prądem stałym metodą mostkową 

z dokładnością co najmniej 0,5%, 
• różnicy rezystancji przewodów ‐ prądem stałym o napięciu od 100 do 500 V, 

Oraz wszelkie inne prace (roboty) nie ujęte w tej specyfikacji a konieczne do 
wykonania i 
odbioru roboty podstawowej. 

 
6.6.Badania linii optotelekomunikacyjnych przy odbiorze 

Badania linii polegają na sprawdzeniu przez służby techniczne wykonawcy i nadzoru 
inwestorskiego zgodności jej wykonania z wymaganiami zawartymi w normie 
i dokumentacji technicznej, łącznie ze wszystkimi zmianami oraz dodatkowymi 
uzgodnieniami. Protokoły badań technicznych wraz z innymi dokumentami stwierdzającymi 
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zgodność wykonania linii z wymaganiami stanowią podstawę do zgłoszenia linii do 
komisyjnego odbioru. 

Oraz wszelkie inne prace (roboty) nie ujęte w tej specyfikacji a konieczne do 
wykonania i 
odbioru roboty podstawowej. 

 
 
6.7.Pomiary wykonywane przy odbiorze linii. 

Na zmontowanym odcinku regeneratorowym linii optotelekomunikacyjnej (po 
przebudowie 
linii) należy wykonać następujące pomiary: 

• pomiary właściwości transmisyjnych torów optycznych metodą reflektometryczną 
• pomiary tłumienności wynikowej torów metodą transmisyjną 

Pełny zakres pomiarów wykonuje się dla każdego toru optycznego włączanego do 
pracy. Na 
torach rezerwowych przeprowadza się tylko pomiary wg punktów a i b. 

Dla każdego włókna światłowodowego na odcinku regeneratorowym należy pomierzyć 
tłumienność pomiędzy dwiema skrajnymi przełącznicami światłowodowymi. Pomiar 
powinien być wykonany dla obu pasm optycznych t.j. 1310 nm i 1550 nm w obydwu 
kierunkach transmisji. Celem tego pomiaru jest sprawdzenie łącznej tłumienności kabla wraz 
ze złączami rozłączalnymi i potwierdzenie zgodności z obliczonym bilansem mocy odcinka 
regeneratorowego. 
Zestaw pomiarowy powinien zawierać stabilizowane źródło światła na fale 1310 + 20 nm i 
1550 + 20 nm przy szerokości spektralnej (FWHM) < 10 nm. 
Badania i pomiary linii OTK powinny być zgodne z normą ZN‐96/TPSA‐002 . 
Oraz wszelkie inne prace (roboty) nie ujęte w tej specyfikacji a konieczne do wykonania i 
odbioru roboty podstawowej. 

 
6.8.Ocena wyników badań. 

Przedstawioną do odbioru kablową linię telekomunikacyjną należy uznać za wykonaną 
zgodnie z wymaganiami normy, jeżeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 
STWiORB dały dodatni wynik. 

Elementy linii i kanalizacji, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę 
ujemną, powinny być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru. 
Oraz wszelkie inne prace (roboty) nie ujęte w tej specyfikacji a konieczne do wykonania i 
odbioru roboty podstawowej. 

 
6.9.Uwagi wynikające z kontroli jakości robót. 

Przedstawioną do odbioru kablową linię telekomunikacyjną należy uznać za wykonaną 
zgodnie z wymaganiami normy, jeżeli sprawdzenia i pomiary podane 
w rozdziale 6 STWiORB dały dodatni wynik. 

Elementy linii, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemną, 
powinny 
być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru. Istniejące odcinki 
linii należy zdemontować dopiero po spełnieniu powyższych uwag. 
Ocena jakości robót powinna być wykonana przy udziale przedstawiciela odpowiedniego 
dla danego terenu urzędu telekomunikacyjnego. 

Oraz wszelkie inne prace (roboty) nie ujęte w tej specyfikacji a konieczne do 
wykonania i 
odbioru roboty podstawowej. 
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7. OBMIAR ROBÓT. 

Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie 
dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Jednostką obmiarową napowietrznych sieci telekomunikacyjnej jest 1m. 
Oraz wszelkie inne prace (roboty) nie ujęte w tej specyfikacji a konieczne do wykonania i 
odbioru roboty podstawowej. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 

• aktualną powykonawczą dokumentację projektową, 

• geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

• protokoły pomiarów elektrycznych, 

• protokoły odbioru robót zanikających podpisany przez Inżyniera, 
Oraz wszelkie inne prace (roboty) nie ujęte w tej specyfikacji a konieczne do wykonania 

i odbioru roboty podstawowej. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność za realizację należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 

wykonanych 
robót na podstawie atestów producentów, oględzin i pomiarów sprawdzających. Cena 
jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

• roboty przygotowawcze, 
• dostarczenie i zmontowanie elementów przebudowywanej sieci telekomunikacyjnej, 
• wykonanie robót montażowych i pomiarów oraz połączenia, 
• zdemontowanie kolizyjnych odcinków linii, 
• transport zdemontowanych materiałów, 
• konserwowanie linii w okresie gwarancyjnym. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

0.1
.  

Ustawy i Rozporządzenia 

  
Ustawa ‐ Prawo Budowlane 

  
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz.U.2000 Nr 21poz. 

838) 
Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw ‐ z dnia 14.11.2003r. Dz.U.2003r. Nr 200 poz. 1953) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 
2003r. Nr 

  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i 

  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w 
sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy . (Dz.U. 1997r. Nr 129 poz. 844) 
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a 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie 
warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i 
ich 
 

 
10.2.  Normy 

7  
PN‐88/B‐

06250  
Beton zwykły. 

8  
PN‐88/B‐

30000  
Projekty budowlane. Obliczenia 

statyczne. 

9  
PN‐88/B‐

32250  
Materiały budowlane. Woda do betonów 

i zapraw. 

10  
PN‐76/D‐

79353  
Bębny kablowe. 

11  
PN‐92/T‐

90335 

Telekomunikacyjne kable miejscowe z 
wiązkami czwórkowymi, 
pęczkowe, o izolacji polietylenowej z zaporą 
przeciwwilgociową, 

PN‐92/T‐90336 

Telekomunika
cyjne kable 
miejscowe z 
wiązkami 
czwórkowymi, 
pęczkowe, o izolacji 
polietylenowej z 
zaporą 
przeciwwilgociową, 
wypełnione, 
nieopancerzone i 
opancerzone, z 
osłoną 
polietylenową lub 

 

13  
BN‐86/3223‐

16  
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. 

Szafki kablowe. 

14  
BN‐72/3233‐

13  
Telekomunikacyjne linie kablowe. 

Opaski oznaczeniowe. 

15  
BN‐73/3233‐

02  
Telekomunikacyjne sieci kablowe 

miejscowe. Wietrznik do pokryw. 

16  
BN‐73/3233‐

03  
Ramy i oprawy pokryw. 

17  
BN‐74/3233‐

19  
Wsporniki kablowe 

18  
BN‐88/6731‐

08  
Cement. Transport i przechowywanie. 

19  
BN‐87/6774‐

04  
Kruszywa mineralne do nawierzchni 

drogowych. Piasek. 

20  
BN‐85/8984‐

01 
Telekomunikacyjne sieci kablowe 

miejscowe. Studnie kablowe. 
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Klasyfikacja i wymiary. 

21  
BN‐73/8984‐

01 

Telekomunikacyjne sieci kablowe 
miejscowe. Studnie kablowe. 
Klasyfikacja i wymiary. 

22  
BN‐73/8984‐

05  
Kanalizacja kablowa. Ogólne 

wymagania i badania. 

23  
BN‐76/8984‐

17  
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. 

Ogólne wymagania. 

24  
BN‐69/9378‐

30  
Telekomunikacyjne sieci kablowe 

miejscowe. Wsporniki kablowe. 

25  
ZN‐96/TPSA‐

002  
Telekomunikacyjne linie kablowe 

dalekosiężne. Linie 
optotelekomunika

cyjne. Wymagania i 
badania . 

  

26  
ZN‐96/TPSA‐

004 

Telekomunikacyjne linie przewodowe. 
Zbliżenia i skrzyżowania linii 
telekomunikacyjnych z innymi urządzeniami 
uzbrojenia terenowego. 

27  
ZN‐96/TPSA‐

005 

Telekomunikacyjne linie kablowe. 
Optotelekomunikacyjne 
jednomodowe dalekosiężne kable. Wymagania 
i badania 

28  
ZN‐96/TPSA‐

006 

Telekomunikacyjne linie kablowe 
dalekosiężne. Linie 
optotelekomunikacyjne . Złącza spajane 
światłowodów jednomodowych. 

29  
ZN‐96/TPSA‐

007 

Telekomunikacyjne linie kablowe 
dalekosiężne. Linie 
optotelekomunikacyjne . Złączki 
światłowodowe i kable stacyjne. 

30  
ZN‐96/TPSA‐

008  
Linie optotelekomunikacyjne. Osłony 

złączowe. Wymagania i badania. 

31  
ZN‐96/TPSA‐

009 

Kablowe linie optotelekomunikacyjne. 
Przełącznice światłowodowe. 
Wymagania i badania. 

32  
ZN‐96/TPSA‐

011  
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. 

Ogólne wymagania techniczne. 

33  
ZN‐96/TPSA‐

012 

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. 
Kanalizacja kablowa pierwotna. 
Wymagania i badania 

34  
ZN‐96/TPSA‐

013 

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. 
Kanalizacja wtórna i rurociągi 
kablowe. Wymagania i badania. 

35  
ZN‐96/TPSA‐

014 

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. 
Rury z polichlorku winylu 
(RPCW). Wymagania i badania. 

36  ZN‐96/TPSA‐ Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. 
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015 Rury polipropylenowe RPP i 
polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. 
Wymagania i badania. 

37  
ZN‐96/TPSA‐

016 

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. 
Rury polietylenowe karbowane, 
dwuwarstwowe. Wymagania i badania. 

38  
ZN‐96/TPSA‐

017 

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. 
Rury kanalizacji wtórnej i 
rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i 
badania. 

39  
ZN‐96/TPSA‐

018 

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. 
Rury polietylenowe (RHDPEp) 
przepustowe. Wymagania i badania. 

40  
ZN‐96/TPSA‐

019 

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. 
Rury trudnopalne (RHDPEt). 
Wymagania i badania. 

41  
ZN‐96/TPSA‐

020 

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. 
Złączki rur. Wymagania i 
badania. 

42  
ZN‐96/TPSA‐

021 

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. 
Uszczelki końców rur kanalizacji 
kablowej. Wymagania i badania. 

43  
ZN‐96/TPSA‐

022 

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. 
Przywieszka identyfikacyjna. 
Wymagania i badania. 

44  
ZN‐96/TPSA‐

023 

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. 
Studnie kablowe. Wymagania i 
badania. 

45  
ZN‐96/TPSA‐

027 

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie 
kablowe o torach miedzianych. 
Wymaganiai badania. 

46  
ZN‐96/TPSA‐

028 

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory 
kablowe abonenckie i 
międzycentralowe. Wymagania i badania. 

47  
ZN‐96/TPSA‐

029 

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. 
Telekomunikacyjne kable 
miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, 
wypełnione. Wymagania i 
badania. 

 

48  
ZN‐96/TPSA‐

030  
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. 

Łączniki żył.Wymagania i badania. 

49  
ZN‐96/TPSA‐

031 

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. 
Złączowe osłony termokurczliwe 
arkuszowe wzmocnione. Wymagania i 
badania. 

50  ZN‐96/TPSA‐ Telekomunikacyjne sieci miejscowe. 
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032 Łączówki i głowice kablowe. 
Wymagania i badania. 

51  
ZN‐96/TPSA‐

033 

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. 
Obudowy zakończeń kablowych. 
Wymagania i badania. 

52  
ZN‐96/TPSA‐

034 

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. 
Łączówki i zespoły łączówkowe 
przełącznicowe. Wymagania i badania. 

53  
ZN‐96/TPSA‐

037 

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. 
Systemy uziemiające obiektów 
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 

54  
ZN‐96/TPSA‐

041 

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. 
Zabezpieczone pokrywy studni 
kablowych, dodatkowe (wewnętrzne ). 
Wymagania i badania. 

10.3.  
Inne 

dokumenty  

55  

Decyzja nr 95 
Prezesa Zarządu TP 
S.A. z dnia 
8.12.2000r. W 
sprawie 
zabezpieczenia 
telekomunikacyjnej 
sieci miejscowej 
Telekomunikacji 
Polskiej S.A. 

 

56  

Instrukcja 
TPSA nr T‐01 – 
Odbiór i utrzymanie 
kablowych linii 
telekomunikacyjnych 
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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru oznakowania pionowego. 
1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią część Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ), które należy odnieść do zlecania i wykonania Robót związanych z 
zadaniem pn: (nazwę projektu podano w stopce strony) w zakresie zgodnym z Dokumentacją 
Projektową oraz z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w pozostałych ST. Specyfikacje 
Techniczne uwzględniają obowiązujące normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się 
do Robót. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach, 
w postaci: 
− znaków ostrzegawczych, 
− znaków zakazu i nakazu, 
− znaków informacyjnych oraz kierunku i miejscowości, 
− znaków uzupełniających i tabliczek do znaków drogowych. 
1.4 Określenia podstawowe 
Stały znak drogowy pionowy - składa się z lica, tarczy z uchwytem montażowym oraz z 
konstrukcji wsporczej.  

Tarcza znaku -   płaska powierzchnia z usztywnioną krawędzią, na której w sposób trwały 
umieszczone jest lico znaku. Tarcza może być wykonana z blachy stalowej ocynkowanej 
ogniowo albo aluminiowej zabezpieczona przed procesami korozji powłokami ochronnymi  
zapewniającymi jakość i trwałość wykonanego znaku.  

1.4.3. Lico znaku -   przednia część znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej 
wraz z naniesioną treścią, wykonaną techniką druku sitowego, wyklejaną z transparentnych 
folii ploterowych lub z folii odblaskowych. 

1.4.4. Uchwyt montażowy -   element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozją, 
służący do zamocowania w sposób rozłączny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej. 

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe 
(wykonane jest z materiału o odbiciu powrotnym - współdrożnym). 

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku -   każdy rodzaj konstrukcji (słupek, słup, słupy, 
kratownice, wysięgniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantujący przenoszenie obciążeń 
zmiennych i stałych działających na konstrukcję i zamontowane na niej znaki lub tablice. 

1.4.7 Znak drogowy podświetlany - znak, w którym wewnętrzne źródło światła jest 
umieszczone pod przejrzystym licem znaku. 

1.4.8 Znak drogowy oświetlany - znak, którego lico jest oświetlane źródłem światła 
umieszczonym na zewnątrz znaku. 

1.4.9 Znak nowy - znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 
3 miesięcy od daty produkcji. 

1.4.10 Znak użytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drodze lub magazynowany 
przez okres dłuższy niż 3 miesiące od daty produkcji. 
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1.4.11 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST- 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST- 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.5.  
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST- 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2 Dopuszczenie do stosowania 
 Producent znaków drogowych powinien posiadać dla swojego wyrobu aprobatę 
techniczną, certyfikat zgodności nadany mu przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, znak 
budowlany „B” i wystawioną przez siebie deklarację zgodności, zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury [26]. Folie odblaskowe stosowane na lica znaków drogowych 
powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę oraz deklaracje 
zgodności wystawioną przez producenta. Słupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne 
powinny mieć deklaracje zgodności z odpowiednimi normami.  

W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003  w 
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [25],  
podano szczegółowe informacje odnośnie wymagań dla znaków pionowych. 
2.3 Materiały stosowane do fundamentów znaków 
 Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być 
wykonywane jako: 
− prefabrykaty betonowe, 
− z betonu wykonywanego „na mokro”, 
− z betonu zbrojonego, 
− inne rozwiązania zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego należy wykonać z 
betonu lub betonu zbrojonego klasy, co najmniej C16/20 wg PN-EN 206-1:2000 [9]. 
Zbrojenia stalowe należy wykonać  zgodnie z normą PN-B-03264:1984 [7]. Wykonanie i 
osadzenie kotew fundamentowych należy wykonać  zgodnie z normą PN-B-03215:1998 [6]. 
Posadowienie fundamentów należy wykonać na głębokość poniżej przemarzania gruntu. 
2.4 Konstrukcje wsporcze 

2.4.1 Ogólne charakterystyki konstrukcji 

 Konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową uwzględniającą wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2005[16] i ST, a w 
przypadku braku wystarczających ustaleń, zgodnie z propozycją Wykonawcy zaakceptowaną 
przez Inspektora nadzoru. 
 Konstrukcje wsporcze do znaków i tablic należy zaprojektować i wykonać w sposób 
gwarantujący stabilne i prawidłowe ustawienie w pasie drogowym.  

Zakres dokumentacji powinien obejmować opis techniczny, obliczenia statyczne 
uwzględniające strefy obciążenia wiatrem dla określonej kategorii terenu oraz rysunki 
techniczne wykonawcze konstrukcji wsporczych.  Parametry techniczne konstrukcji  
uzależnione są  od powierzchni montowanych znaków i tablic oraz od ilości i sposobu ich 
usytuowania w terenie. W miejscach wskazanych przez projektanta Inspektor nadzoruii 
ruchu,  gdzie występuje  szczególne niebezpieczeństwo bezpośredniej kolizji z konstrukcją 
wsporczą, usytuowanie i jej dobór wymagają oddzielnych rozwiązań projektowych 
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spełniających warunek bezpieczeństwa dla użytkowników dróg. W takich przypadkach należy 
stosować konstrukcje zabezpieczające bierne bezpieczeństwo kategorii HE, zgodne z PN-EN 
12 767:2003 [15].   

 Wyróżnia się trzy kategorie biernego bezpieczeństwa dla konstrukcji wsporczych: 
- pochłaniająca energię w wysokim stopniu (HE), 
- pochłaniająca energię w niskim stopniu (LE), 
- nie pochłaniająca energii (NE). 

2.4.2 Rury 

 Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74200:1998, [22], PN-84/H-74220 [3] 
lub innej normy zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru. 
 Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci 
łusek, pęknięć, zwalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze 
rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych 
odchyłek wymiarowych. 
 Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 
 Pożądane jest, aby rury były dostarczane o długościach: 
− dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką ± 10 mm, 
− wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z 

naddatkiem 5 mm na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości 
wielokrotnej, jak dla długości dokładnych. 

 Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna 
przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury. 

 Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-
84023.07 [5], lub inne normy.  

 Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w 
opakowaniu uzgodnionym z Zamawiającym. Rury powinny być cechowane indywidualnie 
lub na przywieszkach metalowych. 

2.4.3 Kształtowniki 

 Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-91/H-93010 [23]. Powierzchnia 
kształtownika powinna być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak 
widoczne łuski, pęknięcia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez 
szlifowanie lub dłutowanie z tym, że obrobiona powierzchnia powinna mieć łagodne wycięcia 
i zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika nie może zmniejszyć się poza dopuszczalną 
dolną odchyłkę wymiarową dla kształtownika. 

 Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. 
Powierzchnia końców kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, 
pęknięć i śladów jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem. 

 Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne 
według aktualnej normy uzgodnionej pomiędzy Zamawiającym i wytwórcą. 

2.4.4 Powłoki metalizacyjne cynkowe 

 W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach 
stalowych, powinna ona spełniać wymagania PN EN ISO 1461:2000 [12] i PN-EN 
10240:2001 [12a]. Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić 60 µm. 

 Powierzchnia powłoki powinna być ciągła i jednorodna pod względem ziarnistości. 
Nie może ona wykazywać widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie 
powłoki od podłoża. 

2.4.5 Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcję wsporczą 
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 Producent lub dostawca każdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków 
umieszczanych na innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drogą, kładki dla 
pieszych, słupy latarń itp.), także elementów służących do zamocowania znaków na tym 
obiekcie lub konstrukcji, obowiązany jest do wydania gwarancji na okres trwałości znaku 
uzgodniony z odbiorcą. Przedmiotem gwarancji są właściwości techniczne konstrukcji 
wsporczej lub elementów mocujących oraz trwałość zabezpieczenia przeciwkorozyjnego. 

 W przypadku słupków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i 
informacyjnych o standardowych wymiarach oraz w przypadku elementów, służących do 
zamocowania znaków do innych obiektów lub konstrukcji - gwarancja może być wydana dla 
partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla znaków drogowych bramowych i 
wysięgnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla każdej konstrukcji wsporczej. 
Minimalny okres trwałości konstrukcji wsporczej powinien wynosić 10 lat. 
2.5 Tarcza znaku 

2.5.1 Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne 

 Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a 
także sposób wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie 
światła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach 
oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości 
znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę.  

2.5.2 Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 

 Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z 
odbiorcą, trwałość znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na 
życzenie odbiorcy: 
a) instrukcję montażu znaku, 
b) dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 
c) instrukcję utrzymania znaku. 

Trwałość znaku powinna być co najmniej równa trwałości zastosowanej folii. 
Minimalne okresy gwarancyjne powinny wynosić  dla znaków z folią typu 1 – 7 lat, z folią 
typu 2 – 10 lat, z folią pryzmatyczną – 12 lat. 

 
2.5.3 Materiały do wykonania tarczy znaku 

 
 Tarcza znaku powinna być wykonana z : 

− blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) [14] lub PN-EN 
10292:2003/A1:2004/A1:2005(U) [13],  

− blachy aluminiowej o grubości min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997 [10], 
− innych materiałów, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania przez producenta aprobaty 

technicznej. 
 Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m2  powinna być wykonana z : 

− blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,5 mm wg   PN-EN 10327:2005 (U) [14] lub PN-EN 
10292:2003/ A1:2004/A1:2005(U) [13] lub z 

− blachy aluminiowej o grubości min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997 [10]. 
Grubość warstwy powłoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie może być mniejsza 

niż 28 µm (200 g Zn/m2). 
Znaki i tablice powinny spełniać następujące wymagania podane w tablicy 1. 
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Tablica 1.Wymagania dla znaków i tarcz znaków drogowych 

Parametr 
Jednos

tka 
Wymaganie 

Klasa wg 
PN-EN 

12899-1: 2005 
[16] 

Wytrzymałoś
ć na obciążenie siłą 
naporu wiatru 

kN m-2 ≥ 0,60 WL2 

Wytrzymałoś
ć na obciążenie 
skupione 

kN ≥ 0,50 PL2 

Chwilowe 
odkształcenie 
zginające 

mm/m ≤ 25 TDB4 

Chwilowe 
odkształcenie 
skrętne 

stopień ⋅ 
m 

≤ 0,02 
≤ 0,11 
≤ 0,57 
≤ 1,15 

TDT1 
TDT3 
TDT5 

  TDT6* 

Odkształceni
e trwałe 

mm/m  
lub stopień ⋅ 

m 

20 % 
odkształcenia 
chwilowego 

- 

Rodzaj 
krawędzi znaku 

- Zabezpieczona, 
krawędź tłoczona, 
zaginana, prasowana 
lub zabezpieczona 
profilem 
krawędziowym 

E2 

Przewiercani
e lica znaku 

- Lico znaku nie 
może być 
przewiercone z 
żadnego powodu 

P3 

* klasę TDT3 stosuje się dla tablic na 2 lub więcej podporach, klasę 
TDT 5 dla tablic na jednej podporze, klasę TDT1 dla tablic na konstrukcjach 
bramowych, klasę TDT6 dla tablic na konstrukcjach wysięgnikowych 

 
Przyjęto zgodnie z tablicą 1, że przy sile naporu wiatru równej 0,6 kN (klasa WL2), 

chwilowe odkształcenie zginające, zarówno znak, jak i samą tarczę znaku nie może być 
większe niż 25 mm/m (klasa TDB4). 

2.5.4 Warunki wykonania tarczy znaku 
Tarcze znaków powinny spełniać także następujące wymagania: 

− krawędzie tarczy  znaku powinny być usztywnione na całym obwodzie poprzez ich 
podwójne gięcie o promieniu gięcia nie większym niż 10 mm włącznie z narożnikami lub 
przez zamocowanie odpowiedniego profilu na całym obwodzie znaku,  

− powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna być równa – bez wgięć, pofałdowań i 
otworów montażowych. Dopuszczalna nierówność wynosi 1 mm/m, 

− podwójna gięta krawędź  lub przymocowane do tylnej powierzchni  profile montażowe 
powinny  usztywnić  tarczę znaku  w taki sposób, aby wymagania podane w tablicy 1 były 
spełnione a zarazem stanowiły element konstrukcyjny do montażu  do konstrukcji 
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wsporczej. Dopuszcza się maksymalne odkształcenie trwałe do 20 % odkształcenia 
odpowiedniej klasy na zginanie i skręcanie, 

− tylna powierzchnia tarczy powinna być zabezpieczona przed procesami korozji 
ochronnymi powłokami chemicznymi oraz powłoką lakierniczą o grubości min. 60 µm z 
proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych matowych lub półmatowych w kolorze 
RAL 7037; badania należy wykonywać zgodnie z PN-88/C-81523 [4] oraz PN-76/C-81521 
[1] w zakresie odporności na działanie mgły solnej oraz wody.   

Tarcze znaków i tablic o powierzchni  > 1 m2 powinny spełniać dodatkowo 
następujące wymagania: 
− narożniki znaku i tablicy powinny być zaokrąglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami 

określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 
2003 r. [25] nie mniejszym jednak niż 30 mm, gdy wielkości tego promienia nie wskazano, 

− łączenie poszczególnych segmentów tarczy (dla znaków wielkogabarytowych) wzdłuż 
poziomej lub pionowej krawędzi  powinno być wykonane w taki sposób, aby nie 
występowały przesunięcia i prześwity w miejscach ich łączenia.  

2.6 Znaki odblaskowe 
2.6.1 Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej 

 Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się przez naklejenie na tarczę znaku lica 
wykonanego z samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki drogowe 
klasy A, B, C, D, E, F, G, T i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego klasy U nie 
odblaskowe, nie są dopuszczone do stosowania na drogach publicznych. 

 Folia odblaskowa (odbijająca powrotnie) powinna spełniać wymagania określone w 
aprobacie technicznej . 

Lico znaku powinno być wykonane z: 
− samoprzylepnej folii odblaskowej o właściwościach fotometrycznych i kolorymetrycznych 

typu 1, typu 2 (folia z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) lub typu 3 (folia 
pryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi aprobatami technicznymi dla poszczególnych 
typów folii, 

− do nanoszenia barw innych niż biała można stosować: farby transparentne do sitodruku, 
zalecane przez producenta danej folii, transparentne folie ploterowe posiadające aprobaty 
techniczne oraz w przypadku folii typu 1 wycinane kształty z folii odblaskowych 
barwnych, 

− dopuszcza się wycinanie kształtów z folii 2 i 3 typu pod warunkiem zabezpieczenia ich 
krawędzi lakierem zalecanym przez producenta folii, 

− nie dopuszcza się stosowania folii o okresie trwałości poniżej 7 lat do znaków stałych, 
− folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwałości mogą być wykorzystywane do znaków 

tymczasowych stosowanych do oznakowania robót drogowych, pod warunkiem posiadania 
aprobaty technicznej i zachowania zgodności z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [25]. 

Minimalna początkowa wartość współczynnika odblasku R’(cd·lx-1m-2 ) znaków 
odblaskowych, zmierzona zgodnie z procedurą zawartą w CIE No.54 [29], używając 
standardowego iluminanta A, powinna spełniać odpowiednio wymagania podane w tablicy 2. 

Współczynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorów drukowanych, z wyjątkiem 
białego, nie powinien być mniejszy niż 70 % wartości podanych w tablicy 2 dla znaków z 
folią typu 1 lub typu 2,  zgodnie  z publikacją CIE No 39.2 [28]. Folie odblaskowe 
pryzmatyczne (typ 3) powinny spełniać minimalne wymagania dla folii typu 2 lub 
zwiększone wymagania postawione w aprobacie technicznej dla danej folii.  
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W przypadku oświetlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w geometrii 45/0 współrzędne 
chromatyczności i współczynnik luminancji β powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3. 

Tablica 2.  Wymagania dla współczynnika luminancji β i współrzędnych chromatyczności x, y oraz 
współczynnika odblasku R’ 

p. 
Właściwości Je

dnostki 
Wymagania 

Współczynnik odblasku 
R’ (kąt oświetlenia 5o, kąt 
obserwacji 0,33o) dla folii: 

- białej 
- żółtej 
- czerwonej 
- zielonej  

- niebieskiej 
- brązowej 
- pomarańczowej 
- szarej 

cd/
m2lx 

typ 1 
 
 
≥ 50 
≥ 35 
≥10 
≥ 7 
≥ 2 
≥ 0,6 
≥ 20 
≥ 30 

typ 2 
 
 
≥ 180 
≥ 120 
≥  25 
≥  21 
≥  14 
≥   8 
≥  65 

≥  90 
Współczynnik luminancji 

β i współrzędne chromatyczności 
x, y *) dla folii: 

- białej 
- żółtej 
- czerwonej 
- zielonej  
- niebieskiej 
- brązowej 
- pomarańczowej 
- szarej 

- typ 1 
 
 
β ≥ 0,35 
β ≥ 0,27 
β ≥ 0,05 
β ≥ 0,04 
β ≥ 0,01 

0,09 ≥β 
≥ 0,03 

β ≥ 0,17 
0,18 ≥β 

≥ 0,12 

typ 2 
 
 
β ≥ 0,27 
β ≥ 0,16 
β ≥ 0,03 
β ≥ 0,03 

β ≥ 0,01 
0,09 ≥β 

≥ 0,03 
β ≥ 0,14 
0,18 ≥β 

≥ 0,12 
*) współrzędne chromatyczności x, y w polu barw według tablicy 3 

Tablica 3. Współrzędne punktów narożnych wyznaczających pola barw 
 
Barwa folii 

Współrzędne chromatyczności punktów 
narożnych wyznaczających pole barwy 

(źródło światła D65, geometria pomiaru 45/0 o)   
1 2 3 4 

Biała 
x 0,35

5 
0,30

5 
0,28

5 
0,33

5 
y 0,35

5 
0,30

5 
0,32

5 
0,37

5 

Żółta typ 1 
folii 

x 0,52
2 

0,47
0 

0,42
7 

0,46
5 

y 0,47
7 

0,44
0 

0,48
3 

0,53
4 

Żółta typ 2 
folii 

x 0,54
5 

0,48
7 

0,42
7 

0,46
5 

y 0,45
4 

0,42
3 

0,48
3 

0,53
4 

Czerwona 
x  0,73

5 
0,67

4 
0,56

9 
0,65

5 
y  0,26

5 
0,23

6 
0,34

1 
0,34

5 
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Barwa folii 

Współrzędne chromatyczności punktów 
narożnych wyznaczających pole barwy 

(źródło światła D65, geometria pomiaru 45/0 o)   
1 2 3 4 

Niebieska 
x  0,07

8 
0,15

0 
0,21

0 
0,13

7 
y  0,17

1 
0,22

0 
0,16

0 
0,03

8 

Zielona 
x  0,00

7 
0,24

8 
0,17

7 
0,02

6 
y  0,70

3 
0,40

9 
0,36

2 
0,39

9 

Brązowa 
x 0,45

5 
0,52

3 
0,47

9 
0,55

8 
y 0,39

7 
0,42

9 
0,37

3 
0,39

4 

Pomarańczow
a 

x 0,61
0 

0,53
5 

0,50
6 

0,57
0 

y 0,39
0 

0,37
5 

0,40
4 

0,42
9 

Szara 
x 0,35

0 
0,30

0 
0,28

5 
0,33

5 
y 0,36

0 
0,31

0 
0,32

5 
0,37

5 

2.6.2 Wymagania jakościowe  
 Powierzchnia licowa znaku powinna być równa, gładka, bez rozwarstwień, pęcherzy i  

odklejeń na krawędziach. Na powierzchni mogą występować w obrębie jednego pola średnio 
nie więcej niż 0,7 błędów na powierzchni (kurz, pęcherze) o wielkości najwyżej 1 mm. Rysy 
nie mają prawa wystąpić. 

 Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej 
odłączenie od tarczy bez jej zniszczenia. 

 Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą 
powstać przy nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niż 
podane w p. 2.6.3. 

Lica znaków wykonane drukiem sitowym powinny być wolne od smug i cieni. 
 Krawędzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznej powinny być odpowiednio zabezpieczone np. 

przez lakierowanie lub ramą z profilu ceowego. 
Powłoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna być równa, 

gładka bez smug i zacieków.     
Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej. 

 
2.6.3 Tolerancje wymiarowe znaków drogowych 

Tolerancje wymiarowe dla grubości blach 

Sprawdzenie śrubą mikrometryczną: 
− dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 - 1,5 mm wynosi   - 0,14 mm, 
− dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi     - 0,10 mm. 

Tolerancje wymiarowe dla grubości powłok malarskich  

Dla powłoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubości 60 µm wynosi  
±15 nm.  Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808:2000 [22]. 

Tolerancje wymiarowe dla płaskości powierzchni 
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Odchylenia od poziomu nie mogą wynieść więcej niż 0,2 %, wyjątkowo do           0,5 
%. Sprawdzenie szczelinomierzem. 

 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znaków 

Sprawdzenie przymiarem liniowym: 
− wymiary dla tarcz znaków o powierzchni < 1m2 podane w opisach szczegółowych 

załącznika nr 1 [25] są  należy powiększyć o 10 mm i wykonać w tolerancji wymiarowej ± 
5 mm, 

− wymiary dla tarcz znaków i tablic  o powierzchni > 1m2 podane w opisach szczegółowych 
załącznika nr 1 [25] oraz  wymiary wynikowe dla tablic grupy E należy powiększyć o 15 
mm i wykonać w tolerancji wymiarowej  ± 10 mm. 

Tolerancje wymiarowe dla lica znaku  

Sprawdzone przymiarem liniowym: 
− tolerancje wymiarowe rysunku lica  wykonanego drukiem sitowym wynoszą  ± 1,5 mm, 
− tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodą wyklejania wynoszą  ± 2 mm, 
− kontury rysunku znaku (obwódka i symbol) muszą być równe z dokładnością  w każdym  

kierunku do 1,0 mm. 
 
 W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach              

4 x 4 cm nie może występować więcej niż 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o 
wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie 
jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku. 

 Na znakach w okresie gwarancji, na każdym z fragmentów powierzchni znaku o 
wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza się do 2 usterek jak wyżej, o wymiarach nie większych niż 1 
mm w każdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza się do 3 zarysowań o szerokości nie 
większej niż 0,8 mm i całkowitej długości nie większej niż 10 cm. Na całkowitej długości 
znaku dopuszcza się nie więcej niż 5 rys szerokości nie większej niż 0,8 mm i długości 
przekraczającej 10 cm - pod warunkiem, że zarysowania te nie zniekształcają treści znaku. 

 Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza się również lokalne uszkodzenie folii o 
powierzchni nie przekraczającej 6 mm2 każde - w liczbie nie większej niż pięć na 
powierzchni znaku małego lub średniego, oraz o powierzchni nie przekraczającej 8 mm2 
każde - w liczbie nie większej niż 8 na każdym z fragmentów powierzchni znaku dużego lub 
wielkiego (włączając znaki informacyjne) o wymiarach 1200 × 1200 mm. 

 Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania 
takiego zniekształcenia znak musi być bezzwłocznie wymieniony. 

 W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, 
sięgających przez warstwę folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych 
istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, że występujące w ich otoczeniu 
ogniska korozyjne nie przekroczą wielkości określonych poniżej. 

 W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest występowanie co najwyżej dwóch 
lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczających 2,0 mm w każdym kierunku na 
powierzchni każdego z fragmentów znaku o wymiarach 4 × 4 cm. W znakach nowych oraz w 
znakach znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji żadna korozja tarczy znaku nie 
może występować. 

 Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po 
zgięciu tarczy o 90o przy promieniu łuku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono 
zniszczeniu. 

2.6.4 Obowiązujący system oceny zgodności 
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Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych [30] wyrób, który posiada aprobatę techniczną może być wprowadzony do obrotu i stosowania 
przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i 
przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z aprobatą 
techniczną i oznakował wyrób budowlany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. [26] 
oceny zgodności wyrobu z aprobatą techniczną dokonuje producent, stosując system 1.  
2.7 Znaki podświetlane 

2.7.1 Wymagania ogólne dotyczące znaków podświetlanych 

 Znaki drogowe podświetlane wykonuje się jako urządzenia, których integralnym 
składnikiem jest oprawa oświetleniowa wbudowana w znak - osłonięta licem znaku z 
materiału przepuszczającego światło. 

 Oprawy oświetleniowe powinny być zgodne z normą PN-EN 60598-2:2003(U)  [20]. 
 Znak drogowy podświetlany musi mieć umieszczone w sposób trwały oznaczenia 

przewidziane na naklejce według ustalenia punktu 5.12 a ponadto oznaczenie oprawy:               
a) napięcia znamionowego zasilania, b) rodzaju prądu, c) liczby typu i mocy znamionowej 
źródeł światła, d) symbolu klasy ochronności elektrycznej oprawy wbudowanej w znak, e) 
symbolu IP stopnia ochrony odporności na wnikanie wilgoci i ciał obcych. 

2.7.2 Lico znaku podświetlanego 

 Lico znaku powinno być tak wykonane, aby nie występowały niedokładności w 
postaci pęcherzy, pęknięć itp. Niedopuszczalne są lokalne nierówności oraz cząstki 
mechaniczne zatopione w warstwie podświetlanej. 
2.8 Znaki oświetlane 

2.8.1 Wymagania ogólne dotyczące znaków oświetlanych 

 Znaki drogowe oświetlane wykonuje się jak znaki nieodblaskowe. Ze znakiem 
sprzężona jest w sposób sztywny oprawa oświetleniowa, oświetlająca w nocy lico znaku. 
Oprawa umieszczona jest na zewnątrz znaku. 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie znaku z materiałów 
odblaskowych, znak musi spełniać dodatkowo wymagania określone w punkcie 2.6. 

 Oznaczenia na naklejce oprawy muszą spełniać wymagania określone w punkcie 
2.7.1. 

2.8.2 Lico znaku oświetlonego 
 Wymagania dotyczące lica znaku oświetlanego ustala się jak dla znaku 

podświetlanego (pkt 2.7.2). 
2.9 Materiały do montażu znaków 

 Wszystkie łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów 
konstrukcji wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, 
gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 
 Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych 
lub paletach, w zależności od ich wielkości. Łączniki powinny być ocynkowane ogniowo lub 
wykonane z materiałów odpornych na korozję w czasie nie krótszym niż tarcza znaku i 
konstrukcja wsporcza. 
2.10 Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Prefabrykaty betonowe powinny być składowane na wyrównanym, utwardzonym i 
odwodnionym podłożu. Prefabrykaty należy układać na podkładach z zachowaniem prześwitu 
minimum 10 cm między podłożem a prefabrykatem. 

 Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od 
materiałów działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami. 
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3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST- 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
3. 
3.2 Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego 

 Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− koparek kołowych, np. 0,15 m3 lub koparek gąsienicowych, np. 0,25 m3, 
− żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t, 
− wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym, 
− betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 
− środków transportowych do przewozu materiałów, 
− przewoźnych zbiorników na wodę, 
− sprzętu spawalniczego, itp. 

Pierwsze dwie pozycje dotyczą wykonawcy znaków bramowych. 
 

4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST- 00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 
4.2 Transport znaków do pionowego oznakowania dróg 

Znaki drogowe należy na okres transportu odpowiednio zabezpieczyć, tak aby nie 
ulegały przemieszczaniu i w sposób nie uszkodzony dotarły do odbiorcy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
 Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST- 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2 Roboty przygotowawcze 
 Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć: 
− lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza 

umocnionego lub pasa awaryjnego postoju, 
− wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 
 Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, 
aby w czasie trwania i odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków. 
 Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową. 
 Miejsce wykonywania prac należy oznakować, w celu zabezpieczenia pracowników i 
kierujących pojazdami na drodze. 
5.3 Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków 
 Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być 
dostosowany do głębokości wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub wskazaniami Inspektora nadzoru. 
 Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich 
zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania w nich robót 
fundamentowych. 

5.3.1 Prefabrykaty betonowe 

 Dno wykopu przed ułożeniem prefabrykatu należy wyrównać i zagęścić. Wolne 
przestrzenie między ścianami gruntu i prefabrykatem należy wypełnić materiałem 
kamiennym, np. klińcem i dokładnie zagęścić ubijakami ręcznymi. 
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 Jeżeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia prefabrykatu 
powinna być równa z powierzchnią pobocza lub być wyniesiona nad tę powierzchnię nie 
więcej niż 0,03 m. 

5.3.2 Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego 

 Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków 
wielkowymiarowych (znak kierunku i miejscowości), wykonywane z betonu „na mokro” lub 
z betonu zbrojonego należy wykonać zgodnie z PN-S-02205:1998 [24]. 
 Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych bądź rozpartych należy 
wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inspektora nadzoru. 
Wykopy należy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych przez wyprofilowanie terenu 
ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Dno 
wykopu powinno być wyrównane z dokładnością ± 2 cm. 
 Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt należy usunąć i miejsce wypełnić 
do spodu fundamentu betonem. Płaszczyzny boczne fundamentów stykające się z gruntem 
należy zabezpieczyć izolacją, np. emulsją asfaltową. Po wykonaniu fundamentu wykop 
należy zasypać warstwami grubości 20 cm z dokładnym zagęszczeniem gruntu. 
5.4 Tolerancje ustawienia znaku pionowego 
 Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic 
wielkowymiarowych, powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją i  ST. 
 Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 
− odchyłka od pionu, nie więcej niż ± 1 %, 
− odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż ± 2 cm, 
− odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub 

pasa awaryjnego postoju, nie więcej niż ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości 
umieszczenia znaku zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach  [25]. 

5.5 Konstrukcje wsporcze 
5.5.1 Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem 

 Konstrukcje wsporcze znaków drogowych bramowych lub wysięgnikowych jedno lub 
dwustronnych, jak również konstrukcje wsporcze znaków tablicowych bocznych o 
powierzchni większej od 4,5 m2, gdy występuje możliwość bezpośredniego najechania na nie 
przez pojazd - muszą być zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami ochronnymi 
lub innego rodzaju urządzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inspektora nadzoru. Podobne zabezpieczenie 
należy stosować w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy najechanie na nie w 
większym stopniu zagraża bezpieczeństwu użytkowników pojazdów, niż najechanie pojazdu 
na barierę, jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor nadzoru. 

5.5.2 Łatwo zrywalne złącza konstrukcji wsporczej 

 W przypadku konstrukcji wsporczych, nie osłoniętych barierami ochronnymi - zaleca 
się stosowanie łatwo zrywalnych lub łatwo rozłączalnych przekrojów, złączy lub przegubów 
o odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, umieszczonych na wysokości od 0,15 do 0,20 m nad 
powierzchnią terenu. 
 W szczególności - zaleca się stosowanie takich przekrojów, złączy lub przegubów w 
konstrukcjach wsporczych nie osłoniętych barierami ochronnymi, które znajdują się na 
obszarach zwiększonego zagrożenia kolizyjnego (ostrza rozgałęzień dróg łącznikowych, 
zewnętrzna strona łuków drogi itp.). 
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 Łatwo zrywalne lub łatwo rozłączalne złącza, przekroje lub przeguby powinny być tak 
skonstruowane i umieszczone, by znak wraz z konstrukcją wsporczą po zerwaniu nie 
przewracał się na jezdnię. Wysokość części konstrukcji wsporczej, pozostałej po odłączeniu 
górnej jej części od fundamentu, nie może być większa od 0,25 m. 

5.5.3 Zapobieganie   zagrożeniu   użytkowników   drogi   i   terenu   przyległego   -   
przez konstrukcję wsporczą 

 Konstrukcja wsporcza znaku musi być wykonana w sposób ograniczający zagrożenie 
użytkowników pojazdów samochodowych oraz innych użytkowników drogi i terenu do niej 
przyległego przy najechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi 
zapewnić możliwość łatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju 
uszkodzenia znaku. 

5.5.4 Tablicowe znaki drogowe na dwóch słupach lub podporach 

 Przy stosowaniu tablicowych znaków drogowych (drogowskazów tablicowych, tablic 
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego, tablic objazdów itp.) umieszczanych na 
dwóch słupach lub podporach - odległość między tymi słupami lub podporami, mierzona 
prostopadle do przewidywanego kierunku najechania przez pojazd, nie może być mniejsza od 
1,75 m. Przy stosowaniu większej liczby słupów niż dwa - odległość między nimi może być 
mniejsza. 

5.5.5 Poziom górnej powierzchni fundamentu 

 Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub 
innym podobnym - pożądane jest, by górna część fundamentu pokrywała się z powierzchnią 
pobocza, pasa dzielącego itp. lub była nad tę powierzchnię wyniesiona nie więcej niż  0,03 m. 
W przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujących się poza koroną drogi, górna część 
fundamentu powinna być wyniesiona nad powierzchnię terenu nie więcej niż 0,15 m. 

5.5.6 Barwa konstrukcji wsporczej 

 Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych muszą mieć barwę szarą 
neutralną z tym, że dopuszcza się barwę naturalną pokryć cynkowanych. Zabrania się 
stosowania pokryć konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z wyjątkiem przypadków, 
gdy jest to wymagane odrębnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi. 
5.6 Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą 
 Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób 
uniemożliwiający jej przesunięcie lub obrót. 
 Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi 
umożliwiać, przy użyciu odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji 
przez cały okres użytkowania znaku. 
 Na drogach i obszarach, na których występują częste przypadki dewastacji znaków, 
zaleca się stosowanie elementów złącznych o konstrukcji uniemożliwiającej lub znacznie 
utrudniającej ich rozłączenie przez osoby niepowołane. 
 Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób 
wymagający bezpośredniego przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku. 
5.7 Urządzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej 
 Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znaku drogowego jakichkolwiek 
urządzeń elektrycznych - obowiązują zasady oznaczania i zabezpieczania tych urządzeń, 
określone w odpowiednich przepisach i zaleceniach dotyczących urządzeń 
elektroenergetycznych. 

 Aparaturę elektryczną należy montować na pojedynczym słupie. Na słupie powinna 
być zamocowana skrzynka elektryczna zgodnie z PN-EN 40-5:2004 [8]. Każda skrzynka 
elektryczna powinna być zabezpieczona zamkiem natomiast poziomem zabezpieczenia przed 
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przenikaniem kurzu i wody, określonym w EN 60529:2003 [18], powinien być poziom 2 dla 
cząstek stałych i poziom 3 dla wody. 
5.8 Źródło światła znaku podświetlanego i znaku oświetlanego 
 Źródło światła należy wykonać zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST 
lub wskazaniami Inspektora nadzoru, jako: 
− lampy fluorescencyjne barwy dziennej lub chłodno białej, 
− wysokoprężne lampy rtęciowe o poprawionym współczynniku oddawania barw, 
− lampy metalo-halogenowe 
− inne źródła światła spełniające wymagania średniej luminancji (tablica 4) i kontrastu 

luminancji (tablica 5) dla znaków podświetlanych oraz równomierności luminancji (tablica 
6) dla znaków oświetlanych. 

Tablica 4 . Średnia luminancja L znaków podświetlanych, jednostka: cd⋅m-2 
 

Barwa Klasa L1 Klasa L2 Klasa 
L3 

Biała 40 ≤ L 

≤150 
150 ≤ L ≤ 300 300 ≤ L 

≤ 900 
Żółta 30 ≤ L ≤ 

100 
100 ≤ L ≤ 300 300 ≤ L 

≤ 900 

Czerwona 6 ≤ L ≤ 20 20 ≤ L ≤ 50 50 ≤ L ≤ 
110 

Niebieska 4 ≤ L ≤ 10 10 ≤ L ≤ 40 40 ≤ L ≤ 
80 

Zielona 8 ≤ L ≤ 20 20 ≤ L ≤ 70 70 ≤ L ≤ 
50 

Ciemnozielo
na 

4 ≤ L ≤ 10 10 ≤ L ≤ 40 40 ≤ L ≤ 
80 

Brązowa 4 ≤ L ≤ 10 10 ≤ L ≤ 40 40 ≤ L ≤ 
80 

 

Kontrast luminancji znaków podświetlanych, jeśli został wyznaczony jako stosunek 
luminancji barwy kontrastowej do luminancji barwy, powinien spełniać wymagania podane w 
tablicy 5.  

Tablica 5 . Kontrast luminancji K znaków podświetlanych, jednostka: cd⋅m-2 

Bar
wa 

Niebi
eska 

Czerw
ona 

Zielon
a 

Ciemno-

zielona 
B

rązowa 

Bar
wa 

kontrasto
wa 

Biała Biała Biała 
Biała 

i żółta 
B

iała 

Kont
rast 

luminancji 

5≤K≤
15 

5≤K≤1
5 

5≤K≤1
5 

5≤K≤
15 

5
≤K≤15 
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Równomierność luminancji dla każdej barwy zewnętrznie oświetlonej i dla znaków 
podświetlanych, oznaczona jako stosunek najniższej do najwyższej wartości zmierzonej w 
jakiejkolwiek części znaku, powinna spełniać wymagania podane w tablicy 6. 

Tablica 6 . Równomierność luminancji 

Klasa Stosunek maksymalny 

U1 1/10 

U2 1/6 

U3 1/3 

5.9 Warunki dla oprawy oświetleniowej znaku podświetlanego 
 Obudowa znaku podświetlanego  powinna być zaprojektowana z uwzględnieniem 

niezawodnego przenoszenia wszystkich sił statycznych i dynamicznych na zamocowanie i 
konstrukcje podtrzymującą. Ściany obudowy powinny być zaprojektowane tak, aby spełnić 
wymagania statyczne. Naroża powinny być zaokrąglone. Projekt powinien zapewniać, że 
woda deszczowa nie będzie spływała po obudowie i przez lico znaku.  

Oprawa wbudowana w znak powinna spełniać  następujące wymagania: 
− sposób połączeń lica znaku z tarczą znaku w formie komory, w którą wbudowana jest 

oprawa, powinien zapewnić stopień IP-53 ochrony od wpływu czynników zewnętrznych 
wg [18], 

− komora statecznika powinna zapewnić co najmniej stopień ochrony IP-23 wg [18], 
− w oznaczeniu musi być podany rok produkcji. 
5.10 Warunki dla oprawy oświetleniowej znaku oświetlanego 

 Zewnętrzne oprawy oświetleniowe powinny być zgodne z PN-EN 60598-1:1990 [19]. 
Minimalnym poziomem zabezpieczenia konstrukcji wsporczych znaków, skrzynek 
elektrycznych zawierających urządzenia elektryczne, obudów znaków podświetlanych, opraw 
oświetleniowych i ich obudów przed przenikaniem kurzu i wody, określonym w PN-EN 
60529:2003 [18], powinien być poziom 2 dla cząstek stałych i poziom 3 dla wody. Podstawą 
do określenia tych poziomów minimalnych powinien być poziom IP podany w wymaganiach 
klienta lub nabywcy. Zaleca się, aby oprawa była zbudowana jako zamknięta, o stopniu 
ochrony IP-53 dla komory lampowej i co najmniej IP-23 dla komory statecznika wg [18]. 

 Projekt strukturalny powinien zawierać całą konstrukcję obejmującą obudowę, słupek 
i zamocowania. Lampy powinny być zabezpieczone obudową osłaniającą od deszczu, wiatru i 
innych niesprzyjających warunków zewnętrznych. Obudowy lamp i panele oświetleniowe  
powinny być zgodne z PN-EN 12899-1:2005 [16]. 
 Oprawa oświetleniowa powinna spełniać ponadto następujące wymagania : 
− dla opraw zawieszanych na wysokości poniżej 2,5 m klosz oprawy powinien być 

wykonany z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne, 
− w oznaczeniu oprawy musi być podany rok produkcji. 

 Oprawa oświetleniowa stanowiąca integralną część znaku oświetlanego umieszczana 
jest przed licem znaku i musi być sztywno i trwale związana z tarczą znaku. Zaleca się, aby 
oprawy były montowane tak, żeby nie zasłaniały kierowcom lica znaku. 
5.11 Oznakowanie znaku 

 Każdy wykonany znak drogowy musi mieć naklejoną na rewersie naklejkę zawierającą następujące 
informacje: 

a) numer i datę normy tj. PN-EN 12899-1:2005 [16], 
b) klasy istotnych właściwości wyrobu, 
c) miesiąc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji 
d) nazwę, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujące producenta lub dostawcę jeśli 

nie jest producentem, 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Słowackiego w Bieruniu 

 269 

e) znak budowlany „B”, 
f) numer aprobaty technicznej IBDiM, 
g) numer certyfikatu zgodności i numer jednostki certyfikującej. 

Oznakowania powinny być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny z 
normalnej odległości widzenia, a całkowita powierzchnia naklejki nie była większa niż 30 
cm2 . Czytelność i trwałość cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna być niższa od 
wymaganej trwałości znaku. Naklejkę należy wykonać z folii nieodblaskowej. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST- 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2 Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych 

 Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania fundamentów 
betonowych „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót 
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor nadzoru może zwolnić go z potrzeby 
wykonania badań materiałów dla tych robót. 
6.3 Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1 Badania materiałów w czasie wykonywania robót 
 Wszystkie materiały dostarczone na budowę powinny być sprawdzone w zakresie 

powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z ustaleniami 

zawartymi w tablicy 7. 
Tablica 7. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów 

dostarczonych przez producentów 

p. 
Rodzaj 

badania 
Liczba 

badań 
Opis badań Ocena 

wyników badań 

Sprawdz
enie 
powierzchni 

od 5 do 
10 badań z 
wybra-  nych 
losowo 
elementów w 
każdej dostar-  
czonej partii 
wyrobów liczą-
cej do 1000 
elementów 

Powierzchnię zbadać 
nieuzbrojonym okiem. Do ew. 
sprawdzenia głębokości wad 
użyć dostępnych narzędzi (np. 
liniałów z czujnikiem, 
suwmiarek, mikrometrów itp. 

 
 
Wyniki 

badań powinny 
być zgodne z 
wymaganiami 
punktu 2  

Sprawdz
enie wymiarów 

Przeprowadzić 
uniwersalnymi przyrządami 
pomiarowymi lub 
sprawdzianami (np. liniałami, 
przymiarami itp.) 

 
W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie 

właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 
2.   

6.3.2 Kontrola w czasie wykonywania robót 
 W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 

− zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, 
wymiary znaków, wysokość zamocowania znaków), 

− zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5, 
− prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3, 
− poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3, 
− poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4 i 5.5, 
− zgodność rodzaju i grubości blachy ze specyfikacją. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST- 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi są: 
a) szt. (sztuka), dla znaków drogowych konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych, 
b) m2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znaków pozostałych. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST- 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 

wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 
8.2 Odbiór ostateczny 

 Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru 
ostatecznego. 

 Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach 2 i 5. 
8.3 Odbiór pogwarancyjny 

 Przed upływem okresu gwarancyjnego należy wykonać przegląd znaków i wybraną 
grupę poddać badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przeglądu i badań mogą być 
podstawą odbioru pogwarancyjnego. 

Odbiór pogwarancyjny należy przeprowadzić w ciągu 1 miesiąca po upływie okresu 
gwarancyjnego, ustalonego w ST. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST- 00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− wykonanie fundamentów, 
− dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych, 
− zamocowanie tarcz znaków drogowych, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST. 
−  
10. NORMY I przepisy związane 
10.1 Normy 

1. 
PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odporności powłoki 

lakierowanej na działanie wody oraz oznaczanie nasiąkliwości  

2. 
PN-83/B-03010 Ściany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowanie 

3. 
PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno 

ogólnego zastosowania 

4. 
PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane  - Oznaczanie odporności powłoki na 

działanie mgły solnej 

5. 
PN-89/H-84023.07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
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6. 
PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Połączenia z fundamentami - 

Projektowanie i wykonanie 

7. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia 

statyczne i projektowanie 

8. 
PN-EN 40-5:2004 Słupy oświetleniowe. Część 5. Słupy oświetleniowe 

stalowe. Wymagania. 

9.  
PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność 
 

10. 
PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, taśmy i płyty - 

Tolerancje kształtu i wymiarów wyrobów walcowanych na 
zimno 

11. 
PN-EN ISO 

1461:2000 
Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową 

(cynkowanie jednostkowe) – Wymaganie i badanie  

12. 
PN-EN 10240:2001 Wewnętrzne i/lub zewnętrzne powłoki ochronne rur 

stalowych. Wymagania dotyczące powłok wykonanych przez 
cynkowanie ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych 

13. 
PN-EN 10292:2003/ 

A1:2004/A1:2005(U) 
Taśmy i blachy ze stali o podwyższonej granicy 

plastyczności powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki 
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 

14. 
PN-EN 

10327:2005(U) 
Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane 

ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. 
Warunki techniczne dostawy 

15. 
PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla 

urządzeń drogowych.  Wymagania i metody badań 

16. 
PN-EN 12899-

1:2005 
Stałe, pionowe znaki drogowe - Część 1: Znaki stałe  

17. 
prEN 12899-5 Stałe, pionowe znaki drogowe - Część 5 Badanie wstępne 

typu 

18. 
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

19. 
PN-EN 60598-1: 

1990 
Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania 

20. 
PN-EN 60598-

2:2003(U) 
Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - 

Oprawy oświetleniowe drogowe 

21. 
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane  

22. 
PN-EN ISO 

2808:2000 
Farby i lakiery - oznaczanie grubości powłoki 

23. 
PN-91/H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 

24. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania 
 

10.2 Przepisy związane 
 

1. Załączniki nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w 
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181) 
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2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. 
U. nr 249, poz. 2497) 

4. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling 
(Zalecenia dla barw powierzchniowych sygnalizacji wizualnej) 

5. CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy współczynnik 
odblasku definicja i pomiary) 

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881) 
7. Stałe odblaskowe znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Zalecenia IBDiM do udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009 
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ST - 11.02.01 OZNAKOWANIE POZIOME 
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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru oznakowania poziomego dróg. 
1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią część Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ), które należy odnieść do zlecania i wykonania Robót związanych z 
zadaniem pn: (nazwę projektu podano w stopce strony) w zakresie zgodnym z Dokumentacją 
Projektową oraz z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w pozostałych ST. Specyfikacje 
Techniczne uwzględniają obowiązujące normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się 
do Robót. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na drogach o 
nawierzchni twardej. 
1.4 Określenia podstawowe 

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w 
postaci linii ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, 
symboli oraz innych linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni. 
W zależności od rodzaju i sposobu zastosowania znaki poziome mogą mieć znaczenie 
prowadzące, segregujące, informujące, ostrzegawcze, zakazujące lub nakazujące. 

1.4.2. Znaki podłużne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod 
niewielkim kątem, występujące jako linie: – pojedyncze: przerywane lub ciągłe, segregacyjne 
lub krawędziowe, – podwójne: ciągłe z przerywanymi, ciągłe lub przerywane. 

1.4.3. Strzałki - znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe 
służące do wskazania dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzałki naprowadzające, 
które uprzedzają o konieczności opuszczenia pasa, na którym się znajdują. 

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki służące do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu 
pieszych i rowerzystów w poprzek drogi, miejsc wymagających zatrzymania pojazdów oraz 
miejsc lokalizacji progów zwalniających. 

1.4.5. Znaki uzupełniające - znaki o różnych kształtach, wymiarach i przeznaczeniu, 
występujące w postaci symboli, napisów, linii przystankowych, stanowisk i pasów 
postojowych, powierzchni wyłączonych z ruchu oraz symboli znaków pionowych w 
oznakowaniu poziomym. 

1.4.6. Materiały do poziomego znakowania dróg - materiały zawierające 
rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą 
zostać naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, 
rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w 
temperaturze podwyższonej. Materiały te powinny posiadać właściwości odblaskowe. 

1.4.7. Materiały do znakowania cienkowarstwowego - farby rozpuszczalnikowe, 
wodorozcieńczalne i chemoutwardzalne nakładane warstwą grubości od 0,4 mm do 0,8 mm, 
mierzoną na mokro. 

1.4.8. Materiały do znakowania grubowarstwowego - materiały nakładane warstwą 
grubości od 0,9 mm do 3,5 mm. Należą do nich masy termoplastyczne i masy 
chemoutwardzalne stosowane na zimno. Dla linii strukturalnych i profilowanych grubość linii 
może wynosić 5 mm. 
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1.4.9. Materiały prefabrykowane - materiały, które łączy się z powierzchnią drogi przez 
klejenie, wtapianie, wbudowanie lub w inny sposób. Zalicza się do nich masy 
termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz taśmy do oznakowań tymczasowych (żółte) i 
trwałych (białe). 

1.4.10. Punktowe elementy odblaskowe - urządzenia prowadzenia poziomego, o 
różnym kształcie, wielkości i wysokość oraz rodzaju i liczbie zastosowanych odbłyśników, 
które odbijają padające z boku oświetlenie w celu ostrzegania, prowadzenia i informowania 
użytkowników drogi. Punktowy element odblaskowy może składać się z jednej lub kilku 
integralnie związanych ze sobą części, może być przyklejony, zakotwiczony  lub wbudowany 
w nawierzchnię drogi. Część odblaskowa może być jedno lub dwukierunkowa, może się 
zginać lub nie. Element ten może być typu stałego (P) lub tymczasowego (T). 

1.4.11. Kulki szklane – materiał w postaci przezroczystych, kulistych cząstek szklanych 
do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie wykonane materiałami w 
stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania w nocy przez odbicie powrotne 
padającej wiązki światła pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklane są także składnikami 
materiałów grubowarstwowych. 

1.4.12. Kruszywo przeciwpoślizgowe – twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub 
sztucznego stosowane do zapewnienia własności przeciwpoślizgowych poziomym 
oznakowaniom dróg, stosowane samo lub w mieszaninie z kulkami szklanymi. 

1.4.13. Oznakowanie nowe – oznakowanie, w którym zakończył się czas schnięcia i nie 
upłynęło 30 dni od wykonania oznakowania. Pomiary właściwości oznakowania należy 
wykonywać od 14 do 30 dnia po wykonaniu oznakowania. 

1.4.14. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiału o barwie żółtej, 
którego czas użytkowania wynosi do 3 miesięcy lub do czasu zakończenia robót. 

1.4.15. Powyższe i pozostałe określenia są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w ST- 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST- 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 
1.5.  

2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST- 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2 Dokument dopuszczający do stosowania materiałów 

 Materiały stosowane przez Wykonawcę do poziomego oznakowania dróg powinny 
spełniać warunki postawione w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury [7].  

Producenci powinni oznakować wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury [8], co oznacza wystawienie deklaracji zgodności z 
aprobatą techniczną (np. dla farb oraz mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych) lub  
znakiem CE, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury [12], co oznacza 
wystawienie deklaracji zgodności z normą zharmonizowaną (np. dla kulek szklanych [3, 3a] i 
punktowych elementów odblaskowych [5, 5a]. 

Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wejścia w życie rozporządzenia [15]  
nie mogą być zmieniane lecz zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane. W tym 
przypadku do oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B wystarcza deklaracja zgodności 
z aprobatą techniczną. 
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 Powyższe zasady należy stosować także do oznakowań tymczasowych 
wykonywanych materiałami o barwie żółtej. 
2.3 Badanie materiałów, których jakość budzi wątpliwość 

 Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości jego lub Inspektora nadzoru, co do jakości, w celu stwierdzenia czy 
odpowiadają one wymaganiom określonym w aprobacie technicznej. Badania te Wykonawca 
zleci IBDiM lub akredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania powinny być wykonane 
zgodnie z PN-EN 1871:2003 [6] lub Warunkami Technicznymi POD-97 [9] lub POD-2006 
po ich wydaniu [10]. 
2.4 Oznakowanie opakowań 

 Wykonawca powinien żądać od producenta, aby oznakowanie opakowań materiałów 
do poziomego znakowania dróg było wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], a ponadto aby na 
każdym opakowaniu był umieszczony trwały napis zawierający: 
− nazwę i adres producenta, 
− datę produkcji i termin przydatności do użycia, 
− masę netto, 
− numer partii i datę produkcji, 
− informację, że wyrób posiada aprobatę techniczną IBDiM i jej numer, 
− nazwę jednostki certyfikującej i numer certyfikatu, jeśli dotyczy [8],  
− znak budowlany „B” wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury [8] i/lub znak „CE” wg 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury [12], 
− informację o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego, 
− ewentualne wskazówki dla użytkowników. 

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobów chemoutwardzalnych 
oznakowanie opakowania powinno być zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia [13]. 
2.5 Przepisy określające wymagania dla materiałów 
 Podstawowe wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.6, a szczegółowe 
wymagania określone są w Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 po ich 
wydaniu [10]. 
2.6 Wymagania wobec materiałów do poziomego oznakowania dróg 

2.6.1 Materiały do oznakowań cienkowarstwowych 
 Materiałami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny być farby 
nakładane warstwą grubości od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to być ciekłe 
produkty zawierające ciała stałe zdyspergowane w roztworze żywicy syntetycznej w 
rozpuszczalniku organicznym lub w wodzie, które mogą występować w układach jedno- lub 
wieloskładnikowych. 
  Podczas nakładania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnię 
pędzlem, wałkiem lub przez natrysk, powinny one tworzyć warstwę kohezyjną w procesie 
odparowania i/lub w procesie chemicznym. 
 Właściwości fizyczne poszczególnych materiałów do poziomego oznakowania 
cienkowarstwowego określają aprobaty techniczne.  

2.6.2 Materiały do oznakowań grubowarstwowych 
 Materiałami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny być 
materiały umożliwiające nakładanie ich warstwą grubości od 0,9 mm do 5 mm takie, jak 
masy chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne. 
 Masy chemoutwardzalne powinny być substancjami jedno-, dwu- lub 
trójskładnikowymi, mieszanymi ze sobą w proporcjach ustalonych przez producenta i 
nakładanymi na nawierzchnię z użyciem odpowiedniego sprzętu. Masy te powinny tworzyć 
powłokę, której spójność zapewnia jedynie reakcja chemiczna. 
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 Masy termoplastyczne powinny być substancjami nie zawierającymi 
rozpuszczalników, dostarczanymi w postaci bloków, granulek lub proszku. Przy stosowaniu 
powinny dać się podgrzewać do stopienia i aplikować ręcznie lub maszynowo. Masy te 
powinny tworzyć spójną warstwę przez ochłodzenie. 
 Właściwości fizyczne materiałów do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych 
z nich elementów prefabrykowanych określają aprobaty techniczne. 

2.6.3 Zawartość składników lotnych w materiałach do znakowania 
cienkowarstwowego 

 Zawartość składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna 
przekraczać 25% (m/m) w postaci gotowej do aplikacji, w materiałach do znakowania 
cienkowarstwowego.  
 Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny 
(jak np. toluen, ksylen, etylobenzen) w ilości większej niż 8 % (m/m). Nie dopuszcza się 
stosowania materiałów zawierających benzen i rozpuszczalniki chlorowane. 

Do końca 2007 r. dopuszcza się stosowanie farb rozpuszczalnikowych o zawartości 
składników lotnych do 30 % (m/m) i rozpuszczalników aromatycznych do 10 % (m/m).  

2.6.4 Kulki szklane 

 Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania 
pod ciśnieniem na materiały do oznakowania powinny zapewniać widzialność w nocy 
poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiązki światła wysyłanej przez reflektory 
pojazdu. 
 Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powyżej 
1,50, wykazywać odporność na wodę, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz 
zawierać nie więcej niż 20% kulek z defektami w przypadku kulek o maksymalnej średnicy 
poniżej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymalnej średnicy równej i większej niż 1 
mm. Krzywa uziarnienia powinna mieścić się w krzywych granicznych podanych w 
wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE. 
 Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywać stopień hydrofobizacji 
co najmniej 80%.  
 Wymagania i metody badań kulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000[3, 3a]. 
 Właściwości kulek szklanych określają odpowiednie aprobaty techniczne, lub 
certyfikaty „CE”. 

2.6.5 Materiał uszorstniający oznakowanie 
 Materiał uszorstniający oznakowanie powinien składać się z naturalnego lub 
sztucznego twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia 
oznakowaniu odpowiedniej szorstkości (właściwości antypoślizgowych). Materiał 
uszorstniający nie może zawierać więcej niż 1% cząstek mniejszych niż 90 µm. Potrzeba 
stosowania materiału uszorstniającego powinna być określona w ST. Konieczność jego użycia 
zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania wskaźnika szorstkości oznakowania  SRT ≥ 50. 
 Materiał uszorstniający (kruszywo przeciwpoślizgowe) oraz mieszanina kulek 
szklanych z materiałem uszorstniającym powinny odpowiadać wymaganiom określonym w 
aprobacie technicznej.  

2.6.6 Punktowe elementy odblaskowe 

 Punktowym elementem odblaskowym powinna być naklejana, kotwiczona lub 
wbudowana w nawierzchnię płytka z materiału wytrzymującego przejazdy pojazdów 
samochodowych, zawierająca element odblaskowy umieszczony w ten sposób, aby zapewniał 
widzialność w nocy, a także w czasie opadów deszczu wg PN-EN 1463-1:2000 [5, 5a]. 
 Odbłyśnik, będący częścią punktowego elementu odblaskowego może być: 
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− szklany lub plastikowy w całości lub z dodatkową warstwą odbijającą znajdującą się na 
powierzchni nie wystawionej na zewnątrz i nie narażoną na przejeżdżanie pojazdów, 

− plastikowy z warstwą zabezpieczającą przed ścieraniem, który może mieć warstwę 
odbijającą tylko w miejscu nie wystawionym na ruch i w którym powierzchnie wystawione 
na ruch są zabezpieczone warstwami odpornymi na ścieranie. 

 Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mieć żadnych ostrych 
krawędzi od strony najeżdżanej przez pojazdy. Jeśli punktowy element odblaskowy jest 
wykonany z dwu lub więcej części, każda z nich powinna być usuwalna tylko za pomocą 
narzędzi polecanych przez producenta. Wysokość punktowego elementu nie może być 
większa od 25 mm. Barwa, w przypadku oznakowania trwałego, powinna być biała lub 
czerwona, a dla oznakowania czasowego – żółta zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury [7]. 

 Spośród punktowych elementów odblaskowych (PEO) stosowanych do oznakowań 
poziomych wyróżniają się PEO ze szklanym korpusem pełnym (odbłyśnik wielokierunkowy) 
lub zawierającym świecące diody LED i ewentualnie ogniwo słoneczne z baterią, tzw. 
aktywne PEO. Nie mieszczą się one w klasyfikacji PN-EN 1463-1:2001 [5], choć spełniają tę 
samą funkcję co typowe punktowe elementy odblaskowe, tj. kierunkują pojazdy w nocy w 
czasie suchej i mokrej pogody. 

 PEO szklane z pełnym korpusem mogą być stosowane do oznakowania rond 
kompaktowych ze względu na ich geometrię 360o.  

 Właściwości i wymagania dotyczące punktowych elementów odblaskowych określone 
są w normie zharmonizowanej [5a] i odpowiednich  aprobatach technicznych. 

2.6.7 Zymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy i 
środowiska 

 Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji 
zagrażających zdrowiu ludzi i powodujących skażenie środowiska. 
2.7 Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Materiały do oznakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny 
zachować stałość swoich właściwości chemicznych i fizykochemicznych przez okres co 
najmniej 6 miesięcy składowania w warunkach określonych przez producenta. 

 Materiały do poziomego oznakowania dróg należy przechowywać w magazynach 
odpowiadających zaleceniom producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od 
napromieniowania słonecznego, opadów i w temperaturze, dla: 
a) farb wodorozcieńczalnych od 5oC do 40oC, 
b) farb rozpuszczalnikowych od -5oC do 25oC, 
c) pozostałych materiałów - poniżej 40oC. 

 

3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST- 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 
3. 
3.2 Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego 

 Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zależności od 
zakresu robót, powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, 
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru: 
− szczotek mechanicznych (zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia 

odpylające) oraz szczotek ręcznych, 
− frezarek, 
− sprężarek, 
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− malowarek, 
− układarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych, 
− wyklejarek do taśm, 
− sprzętu do badań, określonego w ST. 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią jakość, ilość i wydajność malowarek 
lub układarek proporcjonalną do wielkości i czasu wykonania całego zakresu robót. 

4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST- 00.00. „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 
4.2 Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg 
 Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić w opakowaniach 
zapewniających szczelność, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości 
materiałów. Pojemniki powinny być oznakowane zgodnie z normą PN-O-79252 [2]. W 
przypadku  materiałów niebezpiecznych opakowania powinny być oznakowane zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia [13]. 
 Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby i masy chemoutwardzalne 
należy transportować zgodnie z postanowieniami umowy międzynarodowej [14] dla 
transportu drogowego materiałów palnych, klasy 3, oraz szczegółowymi zaleceniami 
zawartymi w karcie charakterystyki wyrobu sporządzonej przez producenta. Wyroby, wyżej 
wymienione, nie posiadające karty charakterystyki nie powinny być dopuszczone do 
transportu. 

Pozostałe materiały do znakowania poziomego należy przewozić krytymi środkami 
transportowymi, chroniąc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-
81400 [1] oraz zgodnie z prawem przewozowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST- 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Nowe i odnowione nawierzchnie dróg przed otwarciem do ruchu muszą być oznakowane 
zgodnie z dokumentacją projektową.  
5.2 Warunki atmosferyczne 
 W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna 
wynosić co najmniej 5oC, a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z 
zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 85%. 
5.3 Jednorodność nawierzchni znakowanej 
 Poprawność wykonania znakowania wymaga jednorodności nawierzchni znakowanej. 
Nierówności i/lub miejsca napraw cząstkowych nawierzchni, które nie wyróżniają się od 
starej nawierzchni i nie mają większego rozmiaru niż 15% powierzchni znakowanej, uznaje 
się za powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni niejednorodnych należy w ST ustalić: 
rozmiary powierzchni niejednorodnej zgodnie z Systemem Oceny Stanu Nawierzchni 
(SOSN), odkształcenia nawierzchni (otwarte złącza podłużne, koleiny, spękania, przełomy, 
garby), wymagania wobec materiału do oznakowania nawierzchni i wymagania wobec 
Wykonawcy. 
5.4 Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania 
 Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni 
malowanej z pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy użyciu 
sprzętu wymienionego w ST i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
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 Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi 
być czysta i sucha. 
5.5 Przedznakowanie 
 W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, można wykonać 
przedznakowanie, stosując się do ustaleń zawartych w dokumentacji projektowej, w 
załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury [7], ST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru. 
 Do wykonania przedznakowania można stosować nietrwałą farbę, np. farbę silnie 
rozcieńczoną rozpuszczalnikiem. Zaleca się wykonywanie przedznakowania w postaci 
cienkich linii lub kropek. Początek i koniec znakowania należy zaznaczyć małą kreską 
poprzeczną. 
 W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stare oznakowanie jest 
wystarczająco czytelne i zgodne z dokumentacją projektową, można przedznakowania nie 
wykonywać. 
5.6 Wykonanie oznakowania drogi 

5.6.1 Dostarczenie materiałów i spełnienie zaleceń producenta materiałów 
 Materiały do znakowania drogi, spełniające wymagania podane w punkcie 2, powinny 
być dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z 
zaleceniami ST, producenta oraz wymaganiami znajdującymi się w aprobacie technicznej. 

5.6.2 Wykonanie oznakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi 

 Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a 
w przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami. 
 Farbę do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania należy wymieszać 
w czasie od 2 do 4 minut do uzyskania pełnej jednorodności. Przed lub w czasie napełniania 
zbiornika malowarki zaleca się przecedzić farbę przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosować do 
malowania mechanicznego farby, w której osad na dnie opakowania nie daje się całkowicie 
wymieszać lub na jej powierzchni znajduje się kożuch. 
 Farbę należy nakładać równomierną warstwą o grubości ustalonej w ST, zachowując 
wymiary i ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy 
pomocy grzebienia pomiarowego na płytce szklanej lub metalowej podkładanej na drodze 
malowarki. Ilość farby zużyta w czasie prac, określona przez średnie zużycie na metr 
kwadratowy nie może się różnić od ilości ustalonej, więcej niż o 20%. 
 Wszystkie większe prace powinny być wykonane przy użyciu samojezdnych 
malowarek z automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. 
materiałem uszorstniającym. W przypadku mniejszych prac, wielkość, wydajność i jakość 
sprzętu należy dostosować do zakresu i rozmiaru prac. Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i 
sposobu wykonania znakowania podejmuje Inspektor nadzoru na wniosek Wykonawcy. 

5.6.3 Wykonanie oznakowania drogi materiałami grubowarstwowymi 

 Wykonanie oznakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a 
w przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami. 
 Materiał znakujący należy nakładać równomierną warstwą o grubości (lub w ilości) 
ustalonej w ST, zachowując wymiary i ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca 
się kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce metalowej, podkładanej na 
drodze malowarki. Ilość materiału zużyta w czasie prac, określona przez średnie zużycie na 
metr kwadratowy, nie może się różnić od ilości ustalonej, więcej niż o 20%. 
 W przypadku mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych wszystkie większe prace 
(linie krawędziowe, segregacyjne na długich odcinkach dróg) powinny być wykonywane przy 
użyciu urządzeń samojezdnych z automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami 
szklanymi z ew. materiałem uszorstniającym. W przypadku mniejszych prac, wielkość, 
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wydajność i jakość sprzętu należy dostosować do ich zakresu i rozmiaru. Decyzję dotyczącą 
rodzaju sprzętu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inspektor nadzoru na wniosek 
Wykonawcy. W przypadku znakowania nawierzchni betonowej należy przed aplikacją usunąć 
warstwę powierzchniową betonu metodą frezowania, śrutowania lub waterblasting, aby 
zlikwidować pozostałości mleczka cementowego i uszorstnić powierzchnię. Po usunięciu 
warstwy powierzchniowej betonu, należy powierzchnię znakowaną umyć wodą pod 
ciśnieniem oraz zagruntować środkiem wskazanym przez producenta masy (podkład, grunt, 
primer) w ilości przez niego podanej. 

5.6.4 Wykonanie oznakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi 

 Wykonanie oznakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a 
w przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami. 
 Przy wykonywaniu oznakowania punktowymi elementami odblaskowymi należy 
zwracać szczególną uwagę na staranne mocowanie elementów do podłoża, od czego zależy 
trwałość wykonanego oznakowania. 
 Nie wolno zmieniać ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagi na możliwość 
uzyskania różnej jego przyczepności do nawierzchni i do materiałów, z których wykonano 
punktowe elementy odblaskowe. 
 W przypadku znakowania nawierzchni betonowych należy zastosować podkład 
(primer) poprawiający przyczepność przyklejanych punktowych elementów odblaskowych do 
nawierzchni. 

5.6.5 Wykonanie oznakowania tymczasowego 
Do wykonywania oznakowania tymczasowego barwy żółtej należy stosować materiały 

łatwe do usunięcia po zakończeniu okresu tymczasowości. Linie wyznaczające pasy ruchu 
zaleca się uzupełnić punktowymi elementami odblaskowymi z odbłyśnikami także barwy 
żółtej.  

Czasowe oznakowanie poziome powinno być wykonane z materiałów odblaskowych. 
Do jego wykonania należy stosować: farby, taśmy samoprzylepne lub punktowe elementy 
odblaskowe. Stosowanie farb dopuszcza się wyłącznie w takich przypadkach, gdy w wyniku 
przewidywanych robót nawierzchniowych oznakowanie to po ich zakończeniu będzie 
całkowicie niewidoczne, np. zostanie przykryte nową warstwą ścieralną nawierzchni. 

Materiały stosowane do wykonywania oznakowania tymczasowego powinny także 
posiadać aprobaty techniczne, a producent powinien wystawiać deklarację zgodności. 
5.7 Usuwanie oznakowania poziomego 
 W przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania poziomego, czynność 
tę należy wykonać jak najmniej uszkadzając nawierzchnię. 
 Zaleca się wykonywać usuwanie oznakowania: 
− cienkowarstwowego, metodą: frezowania mechanicznego lub wodą pod wysokim 

ciśnieniem (waterblasting), piaskowania, śrutowania, trawienia, wypalania lub 
zamalowania, 

− grubowarstwowego, metodą piaskowania, kulkowania, frezowania, 
− punktowego, prostymi narzędziami mechanicznymi. 
 Środki zastosowane do usunięcia oznakowania nie mogą wpływać ujemnie na 
przyczepność nowego oznakowania do podłoża, na jego szorstkość, trwałość oraz na 
właściwości podłoża. 
 Usuwanie oznakowania na czas robót drogowych może być wykonane przez 
zamalowanie nietrwałą farbą barwy czarnej. 
 Materiały pozostałe po usunięciu oznakowania należy usunąć z drogi tak, aby nie 
zanieczyszczały środowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
5.8 5.8. Odnowa oznakowania poziomego 
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 Odnawianie oznakowania poziomego, wykonywanego w przypadku utraty wymagań 
jednej z właściwości, należy wykonać materiałem o sprawdzonej dobrej przyczepności do 
starej warstwy. 

 Jako zasadę można przyjąć, że oznakowanie wykonane farbami akrylowymi, należy 
odnawiać także farbami akrylowymi, oznakowania grubowarstwowe wykonane masami 
termoplastycznymi – natryskiwanym cienką warstwą masy termoplastycznej lub farbą 
wodorozcieńczalną zalecaną przez producenta masy, oznakowania wykonane masami 
chemoutwardzalnymi – farbami chemoutwardzalnymi, natryskiwanymi masami 
chemoutwardzalnymi (sprayplast) lub odpowiednimi akrylowymi farbami 
rozpuszczalnikowymi. 
 Ilość stosowanego do odnowienia materiału, należy dobrać w zależności od rodzaju i 
stanu oznakowania odnawianego, kierując się wskazówkami producenta materiału i 
zaleceniami Inspektora nadzoru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST- 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 
6. 
6.2 Badanie przygotowania podłoża i przedznakowania 
 Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie 
czysta i sucha. 
 Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5. 
6.3 Badania wykonania oznakowania poziomego 

6.3.1 Wymagania wobec oznakowania poziomego 
6.3.1.1. Zasady 

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu określenia właściwości 
oznakowania dróg w czasie ich użytkowania. Wymagania określa się kilkoma parametrami 
reprezentującymi różne aspekty właściwości oznakowania dróg według PN-EN 1436:2000 [4] 
i PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a].  

Badania wstępne, dla których określono pierwsze wymaganie, są wykonywane w celu 
kontroli przed odbiorem. Powinny być wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. 
Kolejne badania kontrolne należy wykonywać po okresie, od 3 do 6 miesięcy po wykonaniu i 
przed upływem 1 roku, oraz po 2, 3 i 4 latach dla materiałów o trwałości dłuższej niż 1 rok.  

Barwa żółta dotyczy tylko oznakowań tymczasowych, które także powinny być 
kontrolowane. Inne barwy oznakowań niż biała i żółta należy stosować zgodnie z zaleceniami 
zawartymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia [7]. 

6.3.1.2. Widzialność w dzień 

 Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminancji β i 
barwą oznakowania wyrażoną współrzędnymi chromatyczności. 

Wartość współczynnika β powinna wynosić dla oznakowania nowego w terminie od 
14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy: 
− białej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,40, klasa B3, 
− białej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,50, klasa B4, 
− żółtej, co najmniej 0,30, klasa B2. 
 Wartość współczynnika β powinna wynosić po 30 dniu od wykonania dla całego 
okresu użytkowania oznakowania, barwy: 
− białej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,30, klasa B2, 
− białej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,40, klasa B3, 
− żółtej, co najmniej 0,20 klasa B1.  
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 Barwa oznakowania powinna być określona wg PN-EN 1436:2000 [4] przez 
współrzędne chromatyczności x i y, które dla suchego oznakowania powinny leżeć w 
obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narożne podane w tablicy 1 i na wykresach (rys. 
1, 2 i 3). 
 

Tablica 1. Punkty narożne obszarów chromatyczności oznakowań dróg 

Punkt narożny nr 1 2 3 4 

Oznakowanie białe x 0,355 0,305 0,285 0,335 

 y 0,355 0,305 0,325 0,375 

Oznakowanie żółte klasa Y1 x 0,443 0,545 0,465 0,389 

 y 0,399 0,455 0,535 0,431 

Oznakowanie żółte klasa Y2 x 0,494 0,545 0,465 0,427 

 y 0,427 0,455 0,535 0,483 

Oznakowanie czerwone x 0,690 0,530 0,495 0,655 

 y 0,310 0,300 0,335 0,345 

Oznakowanie niebieskie x 0,078 0,200 0,240 0,137 

 y 0,171 0,255 0,210 0,038 

 

 

Rys. 1. Współrzędne chromatyczności x,y dla barwy białej oznakowania 
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Rys.2. Współrzędne chromatyczności x,y dla barwy żółtej oznakowania 

 
Rys. 3. Granice barw białej, żółtej, czerwonej, niebieskiej i zielonej oznakowania 

 Pomiar współczynnika luminancji β może być zastąpiony pomiarem współczynnika 
luminancji w świetle rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub wg POD-97 [9] i POD-
2006 (po wydaniu) [10]. 
 Do określenia odbicia światła dziennego lub odbicia oświetlenia drogi od 
oznakowania stosuje się współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd.  
 Wartość współczynnika Qd dla oznakowania nowego w ciągu 14 - 30 dni po 
wykonaniu powinna wynosić dla oznakowania świeżego, barwy: 
− białej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1 (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3, 
− białej, co najmniej 160 mcd m-2 lx-1 (nawierzchnie betonowe), klasa Q4, 
− żółtej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1), klasa Q2, 
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 Wartość współczynnika Qd powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego po 
30 dniu od wykonania, w ciągu całego okresu użytkowania,  barwy: 
− białej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2, 
− białej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1(nawierzchnie betonowe), klasa Q3, 
− żółtej, co najmniej 80 mcd m-2 lx-1, klasa Q1. 

 6.3.1.3. Widzialność w nocy 

 Za miarę widzialności w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku RL, 
określany według PN-EN 1436:2000 [4] z uwzględnieniem podziału na klasy PN-EN 
1436:2000/A1:2005 [4a]. 

 Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania nowego (w stanie 
suchym) w ciągu 14 - 30 dni po wykonaniu, barwy: 

• białej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o prędkości ≥ 100 
km/h lub o natężeniu ruchu > 2 500 pojazdów rzeczywistych na dobę na pas, co 
najmniej 250 mcd m-2 lx-1, klasa R4/5, 

• białej, na pozostałych drogach, co najmniej 200 mcd m-2 lx-1, klasa R4, 
• żółtej tymczasowej, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1, klasa R3, 

 
 Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego w 

ciągu od 2 do 6 miesięcy po wykonaniu,  barwy: 
• białej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o prędkości ≥ 100 

km/h lub o natężeniu ruchu > 2 500 pojazdów rzeczywistych na dobę na pas, co 
najmniej 200 mcd m-2 lx-1, klasa R4, 

• białej, na pozostałych drogach, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1, klasa R3 
• żółtej tymczasowej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1, klasa R2. 

 
Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego od 7 

miesiąca po wykonaniu,  barwy: 
• białej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o prędkości ≥ 100 

km/h lub o natężeniu ruchu > 2 500 pojazdów rzeczywistych na dobę na pas, co 
najmniej 150 mcd m-2 lx-1, klasa R3, 

• białej, na pozostałych drogach, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1 , klasa R2, 
• żółtej tymczasowej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1, klasa R2. 

 
Na nawierzchniach o grubej makroteksturze, takich jak: powierzchniowe utrwalanie 

oraz na nawierzchniach niejednorodnych można wyjątkowo, tylko na drogach określonych w 
tablicy 5, dopuścić wartość współczynnika odblasku RL = 70 mcd m-2 lx-1, klasa R1 dla 
oznakowania cienkowarstwowego eksploatowanego od 6 miesiąca po wykonaniu. 

Na nawierzchniach nowych lub odnowionych z warstwą ścieralną z SMA zaleca się 
stosować materiały grubowarstwowe. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest ustalenie w ST wyższych klas 
wymagań wg PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a]. 

 Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania profilowanego, 
nowego (w stanie wilgotnym) i eksploatowanego w okresie gwarancji wg PN-EN 1436:2000 
[4] zmierzona od 14 do 30 dni po wykonaniu, barwy: 

• białej, co najmniej 50 mcd m-2 lx-1, klasa RW3, 
• w okresie eksploatacji co najmniej 35 mcd m-2 lx-1, klasa RW2. 

 Powyższe wymaganie dotyczy jedynie oznakowań profilowanych, takich jak 
oznakowanie strukturalne wykonywane masami termoplastycznymi, masami 
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chemoutwardzalnymi i taśmami w postaci np. poprzecznych wygarbień (baretek), drop-on-
line, itp. 

 Wykonywanie pomiarów na oznakowaniu ciągłym z naniesionymi wygarbieniami 
może być wykonywane tylko metoda dynamiczną. Pomiar aparatami ręcznymi jest albo 
niemożliwy albo obciążony dużym błędem. 

 Wykonywanie pomiarów odblaskowości na pozostałych typach oznakowania 
strukturalnego, z uwagi na jego niecałkowite i niejednorodne pokrycie powierzchni 
oznakowania, jest obarczone większym błędem niż na oznakowaniach pełnych. Dlatego 
podczas odbioru czy kontroli, należy przyjąć jako dopuszczalne wartości współczynnika 
odblasku o 20 % niższe od przyjętych w ST. 

6.3.1.4. Szorstkość oznakowania 

 Miarą szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości SRT (Skid 
Resistance Tester) mierzona wahadłem angielskim, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub POD-97 [9] 
i POD-2006 (po wydaniu) [10]. Wartość SRT symuluje warunki, w których pojazd 
wyposażony w typowe opony hamuje z blokadą kół przy prędkości 50 km/h na mokrej 
nawierzchni. 
 Wymaga się, aby wartość wskaźnika szorstkości SRT wynosiła na oznakowaniu: 
− w ciągu całego okresu użytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1). 
 Dopuszcza się podwyższenie w ST wymagania szorstkości do 50 – 60 jednostek SRT 
(klasy S2 – S3), w uzasadnionych przypadkach. Uzyskanie większej szorstkości 
oznakowania, wiąże się z zastosowaniem kruszywa przeciwpoślizgowego samego lub w 
mieszaninie z kulkami szklanymi wg PN-EN 1423:2001 [3]. Należy przy tym wziąć pod 
uwagę jednoczesne obniżenie wartości współczynnika luminancji i współczynnika odblasku. 
 Szorstkość oznakowania, na którym nie zastosowano kruszywa przeciwpoślizgowego, 
zazwyczaj wzrasta w okresie eksploatacji oznakowania, dlatego nie należy wymagać wyższej 
jego wartości na starcie, a niższej w okresie gwarancji. 
 Wykonywanie pomiarów wskaźnika szorstkości SRT dotyczy oznakowań jednolitych, 
płaskich, wykonanych farbami, masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i 
taśmami. Pomiar na oznakowaniu strukturalnym jest, jeśli możliwy, to nie miarodajny. W 
przypadku oznakowania z wygarbieniami i punktowymi elementami odblaskowymi pomiar 
nie jest możliwy. 

UWAGA: Wskaźnik szorstkości SRT w normach powierzchniowych został nazwany PTV 

(Polishing Test Value) za PN-EN 13 036-4:2004(U)[6a]. Metoda pomiaru i sprzęt do jego 

wykonania są identyczne z przyjętymi w PN-EN 1436:2000[4] dla oznakowań poziomych. 

6.3.1.5. Trwałość oznakowania 

 Trwałość oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopień zużycia w 10-
stopniowej skali LCPC określonej w POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10] powinna 
wynosić po 12-miesięcznym okresie eksploatacji oznakowania: co najmniej 6. 

Taka metoda oceny znajduje szczególnie zastosowanie do oceny przydatności 
materiałów do poziomego oznakowania dróg. 

 W stosunku do materiałów grubowarstwowych i taśm ocena ta jest stosowana dopiero 
po 2, 3, 4, 5 i 6 latach, gdy w oznakowaniu pojawiają się przetarcia do nawierzchni. Do oceny 
materiałów strukturalnych, o nieciągłym pokryciu nawierzchni metody tej nie stosuje się. 

 W celach kontrolnych trwałość jest oceniana pośrednio przez sprawdzenie spełniania 
wymagań widoczności w dzień, w nocy i szorstkości. 
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6.3.1.6. Czas schnięcia oznakowania (względnie czas do przejezdności oznakowania) 

 Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem 
oznakowania a jego oddaniem do ruchu. 

 Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez 
producenta, z tym że nie może przekraczać 2 godzin w przypadku wymalowań nocnych i 1 
godziny w przypadku wymalowań dziennych. Metoda oznaczenia czasu schnięcia znajduje 
się w POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10]. 

6.3.1.7. Grubość oznakowania 

 Grubość oznakowania, tj. podwyższenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, 
powinna wynosić dla: 
a) oznakowania cienkowarstwowego (grubość na mokro bez kulek szklanych), co najwyżej 

0,89 mm, 
b) oznakowania grubowarstwowego, co najmniej 0,90 mm i co najwyżej 5 mm, 
c) punktowych elementów odblaskowych umieszczanych na części jezdnej drogi, co 

najwyżej 15 mm, a w uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumentacji 
projektowej, co najwyżej 25 mm. 

 
Wymagania te nie obowiązują, jeśli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana. 
Kontrola grubości oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykonawca nie udziela 
gwarancji lub gdy nie są wykonywane pomiary kontrolne za pomocą aparatury lub poprzez 
ocenę wizualną. 

6.3.2 Badania wykonania znakowania poziomego z materiału cienkowarstwowego lub 
grubowarstwowego 

 Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału cienko- lub 
grubowarstwowego przeprowadza przed rozpoczęciem każdej pracy oraz w czasie jej 
wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem ST, następujące badania: 

a) przed rozpoczęciem pracy: 
− sprawdzenie oznakowania opakowań, 
− wizualną ocenę stanu  materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad, 
− pomiar wilgotności względnej powietrza, 
− pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, 
− badanie lepkości farby, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10], 

b) w czasie wykonywania pracy: 
− pomiar grubości warstwy oznakowania, 
− pomiar czasu schnięcia, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10], 
− wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy, 
− pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z dokumentacją projektową i 

załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury [7], 
− wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej szerokości 

linii, 
− oznaczenia czasu przejezdności, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10]. 

 Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką, jednoznacznie oznakowaną, 
na blasze (300 x 250 x 1,5 mm) Wykonawca powinien przechować do czasu upływu okresu 
gwarancji. 
 Do odbioru i w przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania 
poziomego, Inspektor nadzoru może zlecić wykonanie badań: 
− widzialności w nocy, 
− widzialności w dzień, 
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− szorstkości, 
odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych według metod 
określonych w Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10]. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego oznakowania to koszt badań ponosi 
Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiający. Badania powinien zlecać 
Zamawiający do niezależnego laboratorium badawczego, co gwarantuje większa 
wiarygodność wyników. 
 W przypadku konieczności wykonywania pomiarów na otwartych do ruchu odcinkach 
dróg o dopuszczalnej prędkości ≥ 100 km/h należy ograniczyć je do linii krawędziowych 
zewnętrznych w przypadku wykonywania pomiarów aparatami ręcznymi, ze względu na 
bezpieczeństwo wykonujących pomiary. 
 Pomiary współczynnika odblasku na liniach segregacyjnych i krawędziowych 
wewnętrznych, na otwartych do ruchu odcinkach dróg o dopuszczalnej prędkości ≥ 100 km/h 
, a także na liniach podłużnych oznakowań z wygarbieniami, należy wykonywać przy użyciu 
mobilnego reflektometru zainstalowanego na samochodzie i wykonującego pomiary w ruchu. 
 W przypadku wykonywania pomiarów współczynnika odblaskowości i 
współczynników luminancji aparatami ręcznymi częstotliwość pomiarów należy dostosować 
do długości badanego odcinka, zgodnie z tablicą 2. W każdym z mierzonych punktów należy 
wykonać po 5 odczytów współczynnika odblasku i po 3 odczyty współczynników luminancji 
w odległości jeden od drugiego minimum 1 m. 

Tablica 2. Częstotliwość pomiarów współczynników odblaskowości i luminancji 
aparatami ręcznymi 

Lp. 
Długość odcinka, 

km 

Częstotliwość 
pomiarów, co 

najmniej 

Minimalna 
ilość 

pomiarów 

od 0 do 3 od 0,1 do 0,5 km 3-6 
od 3 do 10 co 1 km 11 
od 10 do 20  co 2 km 11 
od 20 do 30     co 3 km 11 
powyżej 30 co 4 km > 11 

Wartość wskaźnika szorstkości zaleca się oznaczyć w 2 – 4 punktach oznakowania 
odcinka. 

6.3.3 Badania wykonania oznakowania poziomego z zastosowaniem punktowych 
elementów odblaskowych 

 Wykonawca wykonując oznakowanie z prefabrykowanych elementów odblaskowych 
przeprowadza, co najmniej raz dziennie lub zgodnie z ustaleniem ST, następujące badania: 
− sprawdzenie oznakowania opakowań, 
− sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innych elementów mocujących, zgodnie z 

zaleceniami ST, 
− wizualną ocenę stanu elementów, w zakresie ich kompletności i braku wad, 
− temperatury powietrza i nawierzchni, 
− pomiaru czasu oddania do ruchu, 
− wizualną ocenę liniowości i kierunkowości przyklejenia elementów, 
− równomierności przyklejenia elementów na całej długości linii, 
− zgodności wykonania oznakowania z dokumentacja projektową i załącznikiem nr 2 do 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. [7]. 
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Protokół z przeprowadzonych badań wraz z próbkami przyklejonych elementów, w 
liczbie określonej w ST, Wykonawca przechowuje do czasu upływu okresu gwarancji. 
 W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego Inspektor 
nadzoru może zlecić wykonanie badań widzialności w nocy, na próbkach zdjętych z 
nawierzchni i dostarczonych do laboratorium, na zgodność z wymaganiami podanymi            
w ST lub aprobacie technicznej, wykonanych według metod określonych w                  PN-EN 
1463-1 [5] lub w Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10]. 
Jeśli wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego oznakowania to koszt badań ponosi 
Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiający. 

6.3.4 Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów i oznakowań 
 W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla materiałów. W tablicy 4 podano zbiorcze 

zestawienie dla oznakowań na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o 
prędkości ≥ 100 km/h lub o natężeniu ruchu > 2 500 pojazdów rzeczywistych na dobę na pas. 
W tablicy 5 podano zbiorcze zestawienie dla oznakowań na pozostałych drogach. 

Tablica 3.   Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów 

p. 
Właściwość Jed

nostka 
Wymagania 

1 Zawartość składników lotnych w 
materiałach do znakowania 
− rozpuszczalników organicznych 
− rozpuszczalników aromatycznych 
− benzenu i rozpuszczalników 

chlorowanych 

 
 

% (m/m) 
% (m/m) 

 
% (m/m) 

 
 

≤ 25 
≤ 8 

 
0 

2 Właściwości kulek szklanych  
− współczynnik załamania światła 
− zawartość kulek z defektami 

 
- 

% 

 
≥ 1,5 

20 
3 Okres stałości właściwości 

materiałów do znakowania przy 
składowaniu 

mie
siące 

≥ 6 

 

Tablica 4. Zbiorcze zestawienie wymagań dla oznakowań na autostradach, drogach 
ekspresowych oraz na drogach o prędkości ≥ 100 km/h lub o natężeniu ruchu > 2 500 
pojazdów rzeczywistych na dobę na pas 

p. 
Właściwość Jed

nostka  
Wym

agania 
K

lasa 

1 Współczynnik odblasku RL dla 
oznako-wania nowego (w ciągu 14 - 
30 dni po wykonaniu) w stanie 
suchym barwy:     
− białej 
− żółtej tymczasowej 

 
 
 

mcd m-2 
lx-1 

mcd m-2 
lx-1 

 
 
 

≥ 250 
≥ 150 

 
 
 

R4/5 
R3 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Słowackiego w Bieruniu 

 290 

p. 
Właściwość Jed

nostka  
Wym

agania 
K

lasa 

2 Współczynnik odblasku RL 
dla oznako-wania suchego w okresie 
od 1 do 6 miesięcy po wykonaniu, 
barwy:  
− białej 
− żółtej 

 
 
 

mcd 
m-2 lx-1 

mcd 
m-2 lx-1 

 
 
 

≥ 200 
≥ 100 

 
 
 

R
4 

R
2 

3 Współczynnik odblasku RL dla 
oznako-wania suchego od 7 
miesiąca po wykonaniu barwy białej 

mcd m-2 
lx-1 ≥ 150 R3 

4 Współczynnik odblasku RL dla 
grubowarstwowego strukturalnego 
oznako-wania wilgotnego od 14 do 
30 dnia po wykonaniu, barwy białej 

mcd m-2 
lx-1 ≥ 50 RW3 

5 Współczynnik odblasku RL dla 
grubowarstwowego strukturalnego 
oznako-wania wilgotnego po 30 
dniu od wykonania, barwy białej 

 
mcd m-2 

lx-1 

 
≥ 35 

 
RW2 

6 Współczynnik luminancji β dla 
oznakowa-nia nowego (od 14 do 30 
dnia po wykonaniu)  barwy: 
− białej na nawierzchni asfaltowej 
− białej na nawierzchni betonowej 
− żółtej  

 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 

≥ 0,40 
≥ 0,50 
≥ 0,30 

 
 
 

B3 
B4 
B2 

7 Współczynnik luminancji β dla 
oznakowa-nia eksploatowanego (po 
30 dniu od wykonania) barwy: 
- białej na nawierzchni asfaltowej 
- białej na nawierzchni betonowej 
- żółtej  

 
 
 
- 
- 
- 

 
 

 
≥ 0,30 
≥ 0,40 
≥ 0,20 

 
 
 

B2 
B3 
B1 

8 Współczynnik luminancji w świetle 
rozproszonym Qd (alternatywnie do 
β) dla oznakowania nowego w ciągu 
od 14 do 30  dnia po wykonaniu, 
barwy: 
− białej na nawierzchni asfaltowej 
− białej na nawierzchni betonowej 
− żółtej 

 
 
 
 

mcd m-2 
lx-1 

mcd m-2 
lx-1 

mcd m-2 
lx-1 

 
 
 
 

≥ 130 
≥ 160 
≥ 100 

 
 
 
 

Q3 
Q4 
Q2 
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p. 
Właściwość Jed

nostka  
Wym

agania 
K

lasa 

9 Współczynnik luminancji w świetle 
rozproszonym Qd (alternatywnie do 
β) dla oznakowania 
eksploatowanego w ciągu całego 
okresu eksploatacji po 30 dniu od 
wykonania,  barwy: 
− białej na nawierzchni asfaltowej 
− białej na nawierzchni betonowej 
− żółtej 

 
 
 
 
 

mcd m-2 
lx-1 

mcd m-2 
lx-1 

mcd m-2 
lx-1 

 
 
 
 
 

≥ 100 
≥ 130 
≥ 80 

 
 
 
 
 

Q2 
Q3 
Q1 

10 Szorstkość oznakowania 
eksploatowanego 

wskaźnik 
SRT 

 
≥ 45 

 
S1 

11 Trwałość oznakowania 
cienkowarstwo-wego po 12 
miesiącach: 

 
skala 
LCPC 

 
≥ 6 

 
- 

12 Czas schnięcia materiału na 
nawierzchni 
− w dzień 
− w nocy 

 
h 
h 

 
≤ 1 
≤ 2 

 
- 
- 

 

Tablica 5. Zbiorcze zestawienie wymagań dla oznakowań na pozostałych drogach nie 
wymienionych w tablicy 4 

p. 
Właściwość Jed

nostka  
Wym

agania 
K

lasa 

1  Współczynnik odblasku RL dla 
oznako-wania nowego (w ciągu 14 - 
30 dni po wykonaniu) w stanie 
suchym barwy:     
− białej, 
− żółtej tymczasowej 

 
 
 

mcd m-2 
lx-1 

mcd m-2 
lx-1 

 
 
 

≥ 200 
≥ 150 

 
 
 

R4 
R3 

2  Współczynnik odblasku RL 
dla oznako-wania eksploatowanego 
od 2 do 6 miesięcy po wykonaniu, 
barwy:  
− białej, 
− żółtej 

 
 
 

mcd 
m-2 lx-1 

mcd 
m-2 lx-1 

 
 
 

≥ 150 
≥ 100 

 
 
 

R
3 

R
2 

3  Współczynnik odblasku RL dla 
oznako-wania suchego od 7 
miesiąca po wykonaniu barwy białej 

mcd m-2 
lx-1 ≥ 100 R2 
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p. 
Właściwość Jed

nostka  
Wym

agania 
K

lasa 

4  Współczynnik odblasku RL dla 
grubowarstwowego strukturalnego 
oznako-wania wilgotnego od 14 do 
30 dnia po wykonaniu, barwy białej 

mcd m-2 
lx-1 ≥ 50 RW3 

5  Współczynnik odblasku RL dla 
grubowarstwowego strukturalnego 
oznako-wania wilgotnego po 30 
dniu od wykonania, barwy białej 

mcd m-2 
lx-1 ≥ 35 RW2 

6  Współczynnik luminancji β dla 
oznakowa-nia nowego (od 14 do 30 
dnia po wykonaniu)  barwy: 
− białej na nawierzchni asfaltowej, 
− białej na nawierzchni betonowej, 
− żółtej 

 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 

≥ 0,40 
≥ 0,50 
≥ 0,30 

 
 
 

B3 
B4 
B2 

7  Współczynnik luminancji β dla 
oznakowa-nia eksploatowanego (po 
30 dniu od wykonania) barwy: 
- białej 
- żółtej 

 
 
 
- 
- 

 
 

 
≥ 0,30 
≥ 0,20 

 
 
 

B2 
B1 

8  Współczynnik luminancji w świetle 
rozproszonym Qd (alternatywnie do 
β) dla oznakowania nowego w ciągu 
od 14 do 30  dnia po wykonaniu, 
barwy: 
− białej na nawierzchni asfaltowej 
− białej na nawierzchni betonowej 
− żółtej 

 
 
 
 

mcd m-2 
lx-1 

mcd m-2 
lx-1 

mcd m-2 
lx-1 

 
 
 
 

≥ 130 
≥ 160 
≥ 100 

 
 
 
 

Q3 
Q4 
Q2 

9  Współczynnik luminancji w świetle 
rozproszonym Qd (alternatywnie do 
β) dla oznakowania 
eksploatowanego w ciągu całego 
okresu eksploatacji po 30 dniu od 
wykonania,  barwy: 
− białej na nawierzchni asfaltowej 
− białej na nawierzchni betonowej 
− żółtej 

 
 
 
 
 

mcd m-2 
lx-1 

mcd m-2 
lx-1 

mcd m-2 
lx-1 

 
 
 
 
 

≥ 100 
≥ 130 
≥ 80 

 
 
 
 
 

Q2 
Q3 
Q1 

10  Szorstkość oznakowania 
eksploatowanego 

wskaźnik 
SRT 

 
≥ 45 

 
S1 

11  Trwałość oznakowania 
cienkowarstwo-wego po 12 
miesiącach: 

 
skala 
LCPC 

 
≥ 6 

 
- 
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p. 
Właściwość Jed

nostka  
Wym

agania 
K

lasa 

12 8 Czas schnięcia materiału na 
nawierzchni 
− w dzień 
− w nocy 

 
h 
h 

 
≤ 1 
≤ 2 

 
- 
- 

6.4 Tolerancje wymiarów oznakowania 
6.4.1 Tolerancje nowo wykonanego oznakowania 

 Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją 
projektową i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. [7], 
powinny odpowiadać następującym warunkom: 
− szerokość linii może różnić się od wymaganej o ± 5 mm, 
− długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co 

najwyżej o 150 mm, 
− dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać 

od średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż ± 50 mm długości wymaganej, 
− dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki 

od wymaganego wzoru niż ± 50 mm dla wymiaru długości i ± 20 mm dla wymiaru 
szerokości. 

 Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami 
organizacji ruchu, należy dokładnie usunąć zbędne stare oznakowanie. 

6.4.2 Tolerancje przy odnawianiu istniejącego oznakowania 

 Przy odnawianiu istniejącego oznakowania należy dążyć do  pokrycia pełnej 
powierzchni istniejących znaków, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w 
punkcie 6.4.1. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST- 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2 Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) 
powierzchni naniesionych oznakowań lub liczba umieszczonych punktowych elementów 
odblaskowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST- 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w zależności od przyjętego sposobu 
wykonania robót, może być dokonany po: 
− oczyszczeniu powierzchni nawierzchni, 
− przedznakowaniu, 
− frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materiałem grubowarstwowym, 
− usunięciu istniejącego oznakowania poziomego, 
− wykonaniu podkładu (primera) na nawierzchni betonowej. 
8.3 Odbiór ostateczny 
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 Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie 
wyników pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach od 2 do 6. 
8.4 Odbiór pogwarancyjny 
 Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, 
ustalonego w ST. Sprawdzeniu podlegają cechy oznakowania określone niniejszym ST na 
podstawie badań wykonanych przed upływem okresu gwarancyjnego. 
 Zaleca się stosowanie następujących minimalnych okresów gwarancyjnych: 
a) dla oznakowania cienkowarstwowego: 

− na odcinkach zamiejskich, z wyłączeniem przejść dla pieszych: co najmniej                       
12 miesięcy, 

− na odcinkach przejść przez miejscowości: co najmniej 6 miesięcy, 
− na przejściach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: co najmniej 6 miesięcy, 
− na przejściach dla pieszych w miejscowościach: co najmniej 3 miesiące, 

b) dla oznakowania grubowarstwowego, oznakowania taśmami i punktowymi elementami 
odblaskowymi: co najmniej 24 miesiące. 

 W niektórych przypadkach można rozważać ograniczenia okresów gwarancyjnych dla 
oznakowań: 

a) cienkowarstwowych 
− dla wymalowań farbami nie udziela się 12 miesięcznej gwarancji na wykonane 

oznakowanie w przypadku nawierzchni, których czas użytkowania jest krótszy niż 
jeden rok oraz dla oznakowań wykonanych w okresie od 1 listopada do 31 marca, 

− na nawierzchniach bitumicznych niejednorodnych o warstwie ścieralnej spękanej, 
kruszącej się, z luźnymi grysami, należy skrócić okres gwarancyjny dla linii 
segregacyjnych do 6 miesięcy, przejść dla pieszych i drobnych elementów do 3 
miesięcy, 

− na nawierzchniach kostkowych o równej powierzchni w dobrym stanie, pożądane jest 
skrócić okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 3  miesięcy, przejść dla pieszych 
i drobnych elementów do 1 miesiąca, 

− na nawierzchniach drogowych o silnie zdeformowanej, spękanej, łuszczącej się 
powierzchni, na złączach podłużnych jeśli są niejednorodne, tj. ze szczelinami, garbami 
podłużnymi i poprzecznymi, na nawierzchniach kostkowych w złym stanie (nierówna 
powierzchnia, kostka uszkodzona, braki kostki, luźne zanieczyszczenia w szczelinach 
między kostkami niemożliwe do usunięcia za pomocą szczotki i zamiatarki) - gwarancji 
nie powinno się udzielać, 

− w przypadku stosowania piasku  lub piasku z solą do zimowego utrzymania dróg, okres 
gwarancyjny należy skrócić do maksimum 9 miesięcy przy wymalowaniu wiosennym i 
do 6 miesięcy przy wymalowaniu jesiennym; 

− na nawierzchniach bitumicznych ułożonych do 1 miesiąca przed wykonaniem 
oznakowania (nawierzchnie nowe i odnowione) należy wymagać gwarancji 
maksymalnie 6 miesięcy przy minimalnych parametrach (RL > 100 mcd/m2lx), po czym 
należy wykonać oznakowanie stałe z pełnymi wymaganiami odpowiednimi do rodzaju 
drogi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST- 00.00. „Wymagania 
ogólne” pkt 9. Ponadto Zamawiający powinien tak sformułować umowę, aby Wykonawca 
musiał doprowadzić oznakowanie do wymagań zawartych w ST w przypadku zauważenia 
niezgodności. 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 
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 Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 
− prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 
− przygotowanie i dostarczenie materiałów, 
− oczyszczenie podłoża (nawierzchni), 
− przedznakowanie, 
− naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z 

dokumentacją projektową i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
[7], 

− ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
10.1 Normy 

. 
PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i 

transport 

. 
PN-85/O-79252 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i 

znakowanie. Wymagania podstawowe 

. 
PN-EN 1423:2000 
 

Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do 
posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich 
mieszaniny) 

a. 
PN-EN 

1423:2001/A1:2005 
Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do 

posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich 
mieszaniny (Zmiana A1) 

. 
PN-EN 

1436:2000 
 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania 
dotyczące poziomego oznakowania dróg 

a. 
PN-EN 

1436:2000/A1:2005 
Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania 

dotyczące poziomego oznakowania dróg (Zmiana A1) 
 

. 
PN-EN 1463-1:2000 
 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe 
elementy odblaskowe Część 1: Wymagania dotyczące 
charakterystyki nowego elementu 

a. 
PN-EN 1463-

1:2000/A1:2005 
Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe 

elementy odblaskowe Część 1: Wymagania dotyczące 
charakterystyki nowego elementu (Zmiana A1) 

b. 
PN-EN 1463-2:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe 

elementy odblaskowe Część 2: Badania terenowe 

. 
PN-EN 1871:2003 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Właściwości 

fizyczne 

a. 
PN-EN 13036-4: 

2004(U) 
Drogi samochodowe i lotniskowe – Metody badań – Część 4: 

Metoda pomiaru oporów poślizgu/poślizgnięcia na powierzchni: 
próba wahadła 

10.2 Przepisy związane i inne dokumenty 
7. Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 

Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich 
umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181) 

8. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury   z  dnia  11 sierpnia 2004 r.  w  sprawie  
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich  
znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041) 
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9. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, 
Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997 

10. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-2006. Seria „I” - Informacje, 
Instrukcje. IBDiM, Warszawa, w opracowaniu 

11. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z późniejszymi zmianami) 
12. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury   z  dnia  11 sierpnia 2004 r.  w  sprawie  

systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011) 

13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania 
opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 
1679) 

14. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych 
(RID/ADR) 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz.U.             
nr 249, poz. 2497) 
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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST-00.00.-Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych, dotyczących wykonania i odbioru 
Robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach realizacji inwestycji pn.: 
„Przebudowa ul. Latochy w Bieruniu” 

. 
1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią część Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ), które należy odnieść do zlecania i wykonania Robót opisanych w 
punkcie 1.1. w zakresie zgodnym z Dokumentacją Projektową. Odstępstwa od wymagań 
ogólnych podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

W świetle art. 30 ust. 4 Ustawy PZP jeżeli w którymkolwiek z dokumentów 
stanowiących część dokumentacji przetargowej podany jest typ, wskazanie producenta, 
użycie nazwy własnej, należy przez to rozumieć, iż Wykonawca dostarczy, zamontuje 
materiał/urządzenie lepsze lub równoważne do wymienionego w dokumentacji. 

 
1.3 Zakres Robót objętych ST 

1.3.1 Ustalenia ogólne 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót objętych ST. Jeżeli w ST nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji 
Przedmiaru Robót, należy ją wykonać zgodnie z odpowiednimi normami. 

 
1.3.2 Stosowanie Wymagan Ogólnych 

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z Wymaganiami 
podanymi w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. 

 
1.3.3 Stosowanie przepisów w ST 

Specyfikacje Techniczne uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy 
stosujące się do wymienionych Robót. Wykonawca zobowiązany jest do uaktualnienia norm 
i przepisów, w przypadku gdy ST odwołuje się do normy co do której nastąpiła aktualizacja.  

 
1.3.4 Zakres robót objętych dokumentacją projektową 

Zakres Robót objętych projektem przewiduje m.in.: 
• niezbędne prace przygotowawcze, 
• niezbędne roboty rozbiórkowe (rozbiórka istniejącej tłuczniowej, starych elementów 

betonowych), 
• zabudowa nowych studni deszczowych Ø1000 wraz z budową kolektora kanalizacji 

deszczowej, włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej za pośrednictwem nowej 
studni na kanale deszczowym, 

• zabudowa wpustów deszczowych wraz  z przykanalikami 
• ułożenie krawężnika na ławie betonowej 
• zabudowanie nowej konstrukcji przebudowywanych odcinków dróg 
• montaż oświetlenia 
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•  
Widok satelitarny na obszar będący przedmiotem opracowania 

 
 

1.3.5 Nazwy i kody CPV robót objętych Przedmiotem Zamówienia 
 
Opierając się na Rozporządzeniu (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 05 listopada 2002 roku w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz 
Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 roku zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV) poniżej zamieszczono nazwy i kody działów, grup, klas i 
kategorii robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Działy, grupy, klasy i 
kategorie robót budowlanych Dla robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, 
zgodnie z Wspólnym Słownikiem Zamówień, można wyróżnić wyszczególnione poniżej 
działy, grupy i klasy. 

Orientacyjny 
zakres przebudowy  

ul. Latochy 
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Dział robót:  45000000-7:  Roboty budowlane 
Klasa robót: 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa robót: 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne 
Klasa robót: 45233200-1: Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
Klasa robót: 45232400-6: Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
Klasa robót: 45233140-2: Roboty drogowe 
 
Do obowiązku Wykonawcy należy sprawdzenie, czy określony w Dokumentacji 
Projektowej zakres robót jest kompletny i pozwala wykonać roboty w sposób zgodny 
z przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlanej. 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 
 
Obiekt budowlany: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami 
i urządzeniami technicznymi, 
c) obiekt małej architektury, 
Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: sieci techniczne, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiornik, 
wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 
składowiska odpadów, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową. 

Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia 
w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 

Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. 

Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiący bieżącej konserwacji. 

Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 
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Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę (jeśli jest wymagane) wraz z 
załączonym projektem budowlany, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, a 
w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony 
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym całość użytkowa. 

Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu 

Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do 
usunięcia po ich zakończeniu. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

Rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z 
ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 

Materiały – wszelkie tworzywa, w tym urządzenia, niezbędne do wykonania robót 
zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony, - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót.  

Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru/Inżyniera kontraktu w formie pisemnej, dotyczące realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej 

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  

Część obiektu lub etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolna do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 

Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego. 
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową, przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 
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Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r.w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.U. Nr 
340 /2002, poz.2195 z późn. zmianami). 

Inspektor nadzoru inwestorskiego (lub Inżynier Kontraktu) – osoba posiadająca 
odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonująca samodzielne funkcje techniczne budownictwie, której inwestor powierza nadzór 
nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie  i 
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonywanych robót, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

Instrukcja techniczna obsługi – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  

Istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.  

Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)” zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji. 

Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – system klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych stworzony na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. 

Zarządzający realizacją umowy / Inżynier Kontraktu – osoba prawna lub fizyczna 
określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej Inżynierem, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w 
zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie.  

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.5.1 Podstawa wykonania Robót 
Podstawą wykonania Robót objętych Umową jest: 

• Podpisana Umowa, 
• Opis Przedmiotu Zamówienia, tj. Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje 

Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w znaczeniu Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego. 

• Projekt Budowlano-wykonawczy inwestycji, 
• Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót (jeśli jest wymagane) dla zakresu prac 

objętych Umową, 
 

1.5.2 Wymagania dla Wykonawcy do realizacji w ramach Umowy 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Latochy w Bieruniu 

 19 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz uzgodnieniami z 
Zamawiającym.  

Roboty specjalistyczne muszą być wykonywane przez zespoły legitymujące się 
odpowiednim przygotowaniem i znajomością przyjętej technologii. 

Wykonawca jest zobowiązany do: 
• wdrożenia tymczasowego i docelowego projektu organizacji ruchu, 
• opracowania planu BIOZ (jeśli jest wymagany) (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) 

zgodnie z informacją zawartą w Projekcie Budowlanym, 
• przeprowadzenia odbiorów obiektów zakończonych protokółami dopuszczenia do 

użytkowania, 
• opracowania operatu geodezyjnego powykonawczego, 
• wykonania Dokumentacji Powykonawczej, 

 
1.5.3 Przekazanie terenu budowy 

Warunki ogólne 
 Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu Budowy do stanu 

pierwotnego w przypadku udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia 
Robót. Przekazanie Terenu Budowy nie gwarantuje Wykonawcy bezpieczeństwa 
wykonywania Robót, do momentu wykonania przez niego niezbędnych prac 
przygotowawczych. Warunki muszą być jednoznacznie ustalone, by każda ze Stron była 
świadoma odpowiedzialności, jaka na Niej spoczywa.  

 
Warunki szczególne 
Realizacja robót wymagać będzie od Wykonawcy szczególnej staranności, przy 

jednoczesnym zapewnieniu możliwości dojazdu do posesji i obiektów dla mieszkańców oraz 
pojazdów uprzywilejowanych. Teren Budowy będzie przekazywany Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru w obecności Zamawiającego, z uwzględnieniem jego uwag.  

 
 

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji umowy. Ponieważ roboty będą wykonywane w rejonie zabudowy, teren budowy 
powinien być odpowiednio oznakowany i zabezpieczony Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną, 
chyba, że umowa postanowi inaczej. 

 
1.5.5 Ochrona środowiska w trakcie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

 
 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Latochy w Bieruniu 

 20 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą 
miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwe oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. 

 
1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i w obiektach, za 
urządzenia podziemne takie jak rurociągi, kable (dla potwierdzenia Wykonawca wykona 
przekopy kontrolne i inne niezbędne prace). Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w trakcie trwania budowy. 

 
1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Wykonawca sporządzi plan BIOZ (jeśli jest wymagany). Podczas realizacji Robót 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, by personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla bezpieczeństwa publicznego. Należy zwrócić uwagę na 
wymóg posiadania przez Wykonawcę sprzętu specjalistycznego wymaganego przy 
prowadzeniu prac w kanałach, w tym między innymi przewoźne aparaty wentylacyjne o 
wydajności stosownej do objętości wentylowanego obiektu, przenośny i osobisty sprzęt 
ostrzegający przed substancjami stanowiącymi zagrożenie dla zdrowia i życia. Wykonawca 
ma obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Koszt zapewnienia 
powyższych warunków nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 

 
1.5.10 Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie utrzymywać i ochraniać Roboty do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa była w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Czas realizacji poszczególnych 
Robót nie może być przekroczony. 

 
 
 

1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia Robót. Przepisy, normy, wytyczne przywołane w ST 
muszą być traktowane, jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w 
połączeniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w których są wymienione. 
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Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują 
w związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z 
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż 
Wykonawca zna treść i wymagania tych norm. 

Wykonawca Robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa 
Polskiego w trakcie prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych 
i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inżyniera o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Zestawienie obowiązujących przepisów dotyczących Wymagań Ogólnych ST podaje się w 
punkcie 10; obowiązują one również dla poszczególnych ST, gdzie nie koniecznie muszą 
być przywołane. 

 
 
 

1.5.12 Odbiory 
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o 

odbiorach technicznych Inżyniera oraz wszystkich właścicieli urządzeń podziemnych i 
nadziemnych występujących na danym odcinku odbiorowym.  

 
 

2. MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne 

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów 
stosowanych w realizacji Robót objętych Umową podano w Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacjach Technicznych. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą 
zgodne z postanowieniami Umowy, poleceniami Inżyniera Kontraktu, uzgodnieniami z 
Zamawiającym i wymogami Prawa Budowlanego (ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 
budowlane, jednolity tekst Dz.U. Nr 156 z 2006r., poz. 1118 z późniejszymi zmianami) oraz 
innych przepisów mających zastosowanie w przypadku stosowania określonych materiałów i 
towarów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie 
i wbudowanie zgodnie z założeniami Programu Zapewnienia Jakości (PZJ). Przy 
wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane 
(materiały i urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa 
o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. – Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i które posiadają 
właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie podstawowych wymagań. 

 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować: 
Wyroby budowlane dla których: 

• wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu 
do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

• dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z 
Polską Normą lub z aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów nieobjętych 
certyfikacją określoną w lit. a, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej 
jednego z wymagań podstawowych; 
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Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego 
wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych 
i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 
 
Wyroby budowlane: 

• oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 
ceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

• wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie  wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 
wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

 
 

 
2.2 Odbiór materiałów 

Wszystkie materiały dostarczane na budowę muszą posiadać – stosownie do ich 
przeznaczenia, świadectwa zgodności z obowiązującymi normami, świadectwa jakości, 
aprobaty techniczne lub certyfikaty, dokumentację techniczno-ruchową, karty gwarancyjne, 
protokoły odbioru technicznego. Całość dokumentacji ma być wykonana w języku polskim. 

Dostarczone materiały podlegają sprawdzeniu pod względem ilości, kompletności i 
zgodności z danymi podanymi przez Producenta. Materiały nie posiadające ww. dokumentów 
lub wykazujące odstępstwa od norm, nie mogą być dopuszczone do stosowania. Nie 
dopuszcza się również stosowania materiałów o obniżonej jakości. Każdy rodzaj robót, w 
którym znajdą się materiały niezbadane, jak również bez akceptacji Inżyniera Kontraktu i 
Zamawiającego, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z konsekwencją odmowy 
zapłaty za wykonaną pracę.  

 
2.3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi Kontraktu wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, a 
w tym: opłaty, wynagrodzenia jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do robót, chyba że postanowienia warunków umowy będą stanowić inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów będą formowane w hałdy w miejscu 
wskazanym przez Inżyniera Kontraktu po uzgodnieniu z Zamawiającym i ponownie 
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakończeniu robót. 
 
 
2.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier 
Kontraktu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

 
2.5  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone zgodnie z wymaganiami Producenta/Dostawcy i 
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zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane na terenie zaplecza Wykonawcy lub 
w miejscach wskazanych przez Zamawiającego i uzgodnionych z Inżynierem Kontraktu. 

 
2.6 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli dokumenty Umowy przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału 
w wykonywanych Robotach, Wykonawca wystąpi do Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego z 
wnioskiem określającym zakres proponowanych przez Wykonawcę zmian. Ostatecznie 
wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inżyniera i Zamawiającego. 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót zarówno w miejscu tych 
Robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Liczba i wydajność sprzętu musi 
gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST, PZJ i wskazaniami Inżyniera w terminie przewidzianym Umową. Sprzęt 
używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, Umowie lub w Projekcie Organizacji 
Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku takich ustaleń w dokumentach, 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Wybrany sprzęt nie może 
być później zmieniany bez jego zgody.  

Sprzęt ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz musi spełniać 
normy ochrony środowiska i być zgodny z przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na stan techniczny sprzętu. Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, 
gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania warunków 

 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu musi gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inżyniera w terminie 
przewidzianym Umową. 

 
4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. W żadnym wypadku nie można dopuszczać do przeciążenia 
środków transportu. Szczególną uwagę należy zwrócić na wyposażenie samochodów do 
przewożenia materiałów sypkich i gruzu; bezwzględnie wymaga się, aby miały one 
zabezpieczenie (plandeki) przed rozwiewaniem przewożonego materiału. Środki transportu 
nie odpowiadające warunkom Umowy, na polecenie Inżyniera, będą usunięte z Terenu 
Budowy. Pojazdy wyjeżdżające z Zaplecza Budowy muszą być czyste. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 Odpowiedzialność Wykonawcy 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, Projektem Organizacji Robót i Programem Robót, oraz 
poleceniami Inżyniera i uzgodnieniami z Zamawiającym. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu Robót zostaną, jeśli 
wymagać będzie tego Inżynier Kontraktu, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie przez Inżyniera wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości, nie zwalniają 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych oraz uzgadniane z Zamawiającym. 

 
5.2 Prowadzenie Robót 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Roboty zgodnie z opracowaniami wg punktu 
5.1. i 5.2. przestrzegając: - ochrony środowiska, Wykonawca ma obowiązek znać i stosować 
w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się z postanowieniami Rozdziału 1 Ustawy 
z dnia 27. kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62/2001, poz. 628, z późniejszymi 
zmianami). W przypadku konieczności złożenia na odkład (składowania na wysypisku 
odpadów) nieprzydatnych materiałów z rozbiórek lub gruntu, Wykonawca musi wystąpić o 
określone Ustawą zezwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszta związane z 
zagospodarowaniem nieprzydatnego materiału lub gruntu (traktowanego jako odpad). 

Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy złożyć w miejscu 
wskazanym przez Inżyniera i pozostawić do dyspozycji Zamawiającego. Przed 
przystąpieniem do Robót Wykonawca winien zrobić dokumentację wizualną z 
wykorzystaniem dostępnych technik dokumentacyjnych przejmowanego Terenu Robót. 

 
5.3 Prace geodezyjno-kartograficzne 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną. 
 

5.3.1 Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie 
Opracowanie geodezyjne projektu należy opierać na osnowie geodezyjnej. Uprawniony 

geodeta z ramienia Wykonawcy wystąpi o udostępnienie punktów osnowy geodezyjnej do 
odpowiedniego Punktu Zasobów Geodezyjnych. Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na 
gruncie, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, podlegają geodezyjne elementy 
określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe budowanych 
obiektów, a w szczególności główne osie rurociągów i obiektów naziemnych i podziemnych, 
stałe punkty wysokościowe – repery. 

 
5.3.2 Czynności geodezyjne w toku budowy 

Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 
• geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych, 
• wykonywanie wszelkich pomocnych szkiców geodezyjnych jako załączników do 

księgi obmiarów, 
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• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych, 
• wznowienie znaków granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robót. 

Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i 
pomiary kontrolne tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów 
geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu. Wykonanie czynności 
geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy lub 
montażu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkiców 
tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego, zawierające 
dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia. 

 
5.3.3 Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy 

Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o 
przestrzennym o zmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu. 

 
5.3.4 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 

Operat geodezyjny wchodzący w skład Dokumentacji Budowy powinien zawierać 
dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w 
szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu 
budowlanego. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na 
mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia 
terenu. Dokumentacja musi zostać sporządzona w formie papierowej i elektronicznej. 
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje: 

• do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji w 
formie i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, 

• kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

 
5.4 Dojazdy do zagospodarowanych działek oraz ogólne wytyczne dla tymczasowej 

organizacji ruchu na terenach inwestycji 
 
Dojazdy do zagospodarowanych działek. Zamawiający w szczególności wymaga, aby 

na terenie objętym inwestycją roboty prowadzone były w taki sposób aby: 
• zapewnić swobodne dojazdy dla samochodów osobowych i ciężarowych, a także 

dojścia dla pieszych do poszczególnych posesji znajdujących się w zakresie 
opracowania,  

• w czasie prowadzenia robót należy zagwarantować swobodne dojazdy pojazdów 
komunikacji miejskiej (lub gdy nie ma takiej możliwości zorganizowania objazdów),  

• dla wszystkich terenów robót obowiązuje ogólna zasada minimalizowania 
uciążliwości i czasu ich trwania w zakresie dostępu (dojść i dojazdów) do 
zagospodarowanych działek inwestycji znajdujących się w pasie oddziaływania 
inwestycji. 

 
Ogólne wytyczne tymczasowej organizacji ruchu na terenach inwestycji. Wymaga 

się, aby przy realizacji inwestycji w drogach (ulicach) Wykonawca uwzględnił (lecz się do 
nich nie ograniczył) opisane poniżej wymagania: 

• należy zminimalizować ruch tranzytowy ograniczając go (jeśli warunki na to 
pozwolą), wyłącznie do komunikacji zbiorowej i samochodów uprzywilejowanych,  
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• wszelkie zmiany projektu tymczasowej organizacji ruchu wynikające z postępu robót 
spoczywają na Wykonawcy wraz z obowiązkiem uzyskania stosownych decyzji 
administracyjnych w tym zakresie, uzgodnień i odbiorów itp.  

• wymogi związane z tymczasową organizacje ruchu w zakresie komunikacji zbiorowej 
należy uzgodnić,  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Jednostki miar. Jednostki miar będą określane jedynie w 
systemie metrycznym (SI)  

 
Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materiały będą zdolne do 

funkcjonowania w sposób określony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie 
mogą występować na miejscu budowy. Wykonawca może zakładać, że warunki te będą się 
mieścić w następujących granicach: 

Temperatura w cieniu: -30 do +35 ºC. 
Wilgotność: 0 do 95 %. 
Ciśnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania 
prób szczelności oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może 
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Zamawiający ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 

 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier 
będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 

 Inżynier w imieniu Zamawiającego będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających 
stosowanie się do nich, będą przedkładane Inżynierowi do jego wiadomości, przed 
rozpoczęciem każdego etapu realizacji. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są 
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określone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony 
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

 
6.1 Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i 
jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do kontroli materiałów 
oraz robót.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i 
ich częstotliwości są określone w Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy (z informacją dla 
Zamawiającego) pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeśli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 
użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

 
6.2 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera (w uzgodnieniu z 
Zamawiającym) Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do ich jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inżyniera. Próbki do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera.  

 
6.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Dokumentacji 
Projektowej i ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane 
przez Inżyniera.  
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji. Wykonawca jest zobowiązany, 
aby całość nowowykonywanej sieci poddać inspekcji telewizyjnej, a powstała w wyniku 
inspekcji dokumentacja stanowić będzie jeden z elementów odbioru robót.  

 
 
 

6.4 Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może 

dopuścić do użycia materiał które jest: 
• oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 

• umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

• oznakowany znakiem budowlanym, albo 
• posiada deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub  aprobatą 

techniczną (w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi Dokumentacji Projektowej i 
ST). 

 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta, stwierdzający ich pełną zgodność 
z warunkami podanymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku materiałów, dla 
których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać 
atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. W przypadku instalacji złożonej z kilku 
elementów, każdy wyprodukowany element musi być ocechowany w sposób czytelny, trwały 
i widoczny po jego zmontowaniu. Urządzenia muszą posiadać czytelne tabliczki znamionowe 
trwale związane z urządzeniem. Wymaga się, aby każde urządzenie posiadało dokumentację 
techniczno-ruchową z numerem odpowiadającym numerowi urządzenia oraz wypełnioną 
kartę montażu.  

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.  

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przechowywania dokumentów, 
wprowadzających do obrotu każdą partię wyrobu dostarczoną do robót, określających w 
sposób jednoznaczny jego cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez 
producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie tych 
dokumentów i wyniki badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

 
6.5 Dokumenty Budowy 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowią w 
szczególności: 

• Pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym (ewentualne zgłoszenie robót 
nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę), projektem budowlano-
wykonawczym, Informacją BIOZ,  
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• Plan BIOZ (jeśli jest wymagany), 
• Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze, 
• Harmonogram robót, 
• Protokoły z prób, inspekcji, odbiorów, 
• Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 
• Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 
• Protokoły przekazania robót, 

 
 

6.5.1 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie Inżyniera i Zamawiającego. 

 
6.5.2 Przechowywanie dokumentów Budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Zaplecza Wykonawcy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w 
uporządkowany sposób i oznaczone według wskazań Inżyniera powinny być 
przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien 
dokonywać w ustalonych z Inżynierem okresach czasu archiwizacji, w tym również na 
nośnikach elektronicznych. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

 
 

7. ODBIÓR ROBÓT – PRZEJĘCIE ROBÓT 
 

7.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
7.2 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
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7.3 8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inżynier. 
7.4 Odbiór ostateczny robót 

7.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 

7.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1.dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2.szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
3.recepty i ustalenia technologiczne, 
4.dzienniki budowy  
5.wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. 
PZJ, 
6.deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i 
ew. PZJ, 
7.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem 
przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
7.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

 
 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
8.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej 
pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
8.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy,  
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c)  opłaty/dzierżawy terenu, 
(d)  przygotowanie terenu, 

 
 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 

świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

1.     Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami). 

3.     Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 
z późniejszymi zmianami). 
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1. WSTĘP 
1.1  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania wszystkich prac geodezyjnych i pomiarowych. 

 
1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią część Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ), które należy odnieść do zlecania i wykonania Robót związanych z 
zadaniem pn: (nazwę projektu podano w stopce strony) w zakresie zgodnym z Dokumentacją 
Projektową oraz z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w pozostałych ST. Specyfikacje 
Techniczne uwzględniają obowiązujące normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się 
do Robót. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w 
terenie przebiegu trasy drogowej oraz położenia obiektów inżynierskich oraz tyczenie 
wszystkich nowych zaprojektowanych elementów objętych dokumentacją techniczną. 

 
Zakres robót obejmuje: 

• ustalenie punktów głównych i ich zastabilizowanie w terenie, 
• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
• wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
• bieżące tyczenia i pomiary wysokościowe związane z realizacją robót budowlanych i 

montażowych, 
• ochronę punktów, 
• pomiary sprawdzające w trakcie robót, 
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
• wniesienie pomiarów do Dokumentacji Powykonawczej, 
• uzupełnienie wynikami pomiaru powykonawczego zasobu mapowego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej obszaru w którym są realizowane roboty. 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy 

i końcowy punkt trasy. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 1.4 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.  „Wymagania ogólne". 
 

2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST-00.00.  „Wymagania ogólne" pkt. 2. 

 
2.2 Rodzaje materiałów 
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Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem 
lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów 
załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 
do 0,08 m i długości około 0,30 m. „Świadki" powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój 
prostokątny. 

 
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne" pkt. 3. 
 

3.2 Sprzęt pomiarowy 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować 

następujący sprzęt: 
• Teodolity lub tachimetry, 
• niwelatory, 
• dalmierze, 
• tyczki, 
• łaty, 
• taśmy stalowe, szpilki. 

 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych 

powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 

4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.  „Wymagania ogólne" 
pkt. 4. 

 
4.2 Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami 
transportu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.  „Wymagania ogólne" pkt. 5. 
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST, zasadami 

wiedzy technicznej i zaleceniami Inspektora Nadzoru. Prace pomiarowe powinny być 
wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK przez osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Tyczenie obiektów należy prowadzić w oparciu o 
państwowy układ współrzędnych. W razie rozbieżności tyczenia w terenie z danymi 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, należy wykonać domiary kontrolne do punktów 
charakterystycznych w celu prawidłowego ustalenia odległości projektowanego obiektu od 
obiektów istniejących [często zdarza się, Że usytuowanie obiektów w naturze nie odpowiada 
odczytom dokonanym z mapy]. 

 
5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych 
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Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 
GUGiK (od 1 do 7). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od 
Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz 
reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia.  

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te 
powinny być usunięte na koszt Zamawiającego.  

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji 
projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że 
rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji 
projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie 
nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. 
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji 
projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na 
koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe 
w takim przypadku obciążą Wykonawcę.  

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte 
przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.  

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być 
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i 
położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 
Inżyniera. Wykonawca sporządzi uproszczoną dokumentację geodezyjną na wykonanie robót 
objętych niniejszą ST, co umożliwi bieżącą kontrolę prowadzonych robót.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa niezgodności wykonanych robót z 
dokumentacją projektową, niniejszymi ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu 
przez Inżyniera. Dodatkowo na każde wezwanie Inżyniera Wykonawca wykona wszelkie 
pomiary geodezyjne określone przez Inżyniera. Koszt tych pomiarów obciąża Wykonawcę. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w trakcie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe (repery państwowe, punkty 
poligonowe) zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, to 
zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

 
”W przypadku konieczności odtworzenia istniejących znaków geodezyjnych należących 

do osnowy trzeciej klasy kolidujących z nowym zagospodarowaniem terenu po przebudowie 
drogi, należy prace wykonać w sposób uzgodniony z ośrodkiem geodezyjnym”. 

 
5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 

wysokościowych 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w 

sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do 
punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość 
pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 50 m.  

Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż 
osi trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim.  

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie 
płaskim powinna wynosić 100 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być 
odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji.  
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Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy 
drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe 
na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, 
repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników 
stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez 
Inżyniera.  

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd 
niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w 
nawiązaniu do reperów państwowych.  

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające 
wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej.  

 
UWAGA! Wykonawca ma obowiązek zgłosić niezwłocznie Inspektorowi wszelkie 

niezgodności wytyczania robót w terenie z dokumentacja projektową lub problemy z 
wytyczeniem. Projektant w ramach nadzoru autorskiego przedstawi swoje stanowisko w 
każdym przypadku takiej niezgodności i jeżeli zajdzie taka konieczność wprowadzi korekty w 
dokumentacji projektowej. W opieszałości w zgłoszeniu przez Wykonawcę niezgodności 
wytyczenia z dokumentacją projektową, skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 
5.4 Wyznaczenie osi trasy drogi 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne 
dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 
państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.  

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w 
odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 
50 metrów.  

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 
projektowej nie może być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla 
pozostałych dróg. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 
cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej.  

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

 
5.5 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi wykopów na 
powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w 
miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Do wyznaczania krawędzi wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub 
wiechy. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania 
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać 
odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie wykopów o 
kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. 

 
5.6 Wyznaczenie pozostałych obiektów (sieci, studnie, budowle i obiekty kubaturowe) 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne 
dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 
państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.  
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Oś sieci powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w 
odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 
50 metrów.  

Dla tyczenia studni kanalizacyjnych należy wykonać szkice życzeniowe z wykonanymi 
odbiciami (domiarami) od punktów charakterystycznych aby było możliwe odtworzenie 
punktu tyczenia po wykonaniu wykopu. 

Tyczenie komór i obiektów kubaturowych należy wykonać poprzez naniesienie w 
terenie osi obiektu oraz jego konturu (rogów)  
5.7 Inwentaryzacja powykonawcza. 

Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do opracowania geodezyjnej 
dokumentacji powykonawczej. Inwentaryzację powykonawczą w tym wersję elektroniczną na 
płycie CD należy dostarczyć Inwestorowi przy odbiorze końcowym wraz ze 
zaktualizowanym podkładem mapowym i klauzulą właściwego ośrodka geodezyjnego o 
przyjęciu materiałów do zasobu. 

5.7.1 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej sporządzonej w postaci mapy 
elektronicznej. 

Dokumentacja geodezyjna powykonawcza przekazana Inwestorowi w formie 
elektronicznej mapy powinna być plikiem w formacie DXF lub DWG w układzie 
geodezyjnym 65 lub jedynie za zgodą Inwestora w układzie lokalnym. Warstwy powinny być 
jednoznacznie opisane wg odpowiedniej kategorii (wyjątkowo za zgodą Inwestora dopuszcza 
się inny opis oraz ilość warstw). 

Ponadto Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu 
powinna uwzględnić między innymi : 
dla branży kanalizacyjnej: 

• karty studni i wpustów z zaznaczeniem: numeru studni, rzędnych góry, dna, rzędnych 
poszczególnych wlotów i wylotów, rodzaju materiału, datę zabudowy. na planie 
sytuacyjnym zaznaczyć należy średnicę przewodu materiał oraz spadek 

dla branży teletechnicznej  
• wg wymagań właściciela urządzenia, 

dla branży drogowej: 
• plan sytuacyjny (obmiar powykonawczy) z zaznaczonym w kolorze rodzajami 

nawierzchni i ich powierzchniami oraz wszystkimi wbudowanymi urządzeniami 
(bariery, poręcze mury oporowe, przepusty, znaki drogowe, krzewy, drzewa),  
szkice polowe dla  urządzeń  

dla branży mostowej (mosty, przepusty) 
• plan sytuacyjny (obmiar powykonawczy) 

 
Plan sytuacyjny (obmiar powykonawczy) należy przekazać wraz z geodezyjną 

inwentaryzacją powykonawczą, również w formie elektronicznej.  
Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej należy przekazać  w następującej ilości: 2 kpl dla Zamawiającego po 1 
kpl. dla każdej branży,  

Mapa numeryczna  na płycie CD powinna zawierać: adres wykonawcy, tel. 
kontaktowy, temat zadania i datę oddania dokumentacji do Inwestora. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.  „Wymagania ogólne" pkt. 6. 
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6.2 Kontrola jakości prac pomiarowych 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7). 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.  „Wymagania ogólne" pkt. 7. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.  „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 

8.2 Sposób odbioru robót 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie 

szkiców, dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które 
Wykonawca przedkłada Inspektorowi. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00. „Wymagania 
ogólne" pkt 9. 
9.2 Cena jednoski obmiarowej 
Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 

• sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
• wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 

przekrojów, 
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i 

oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
Cena kompletu inwentaryzacji geodezyjnej obejmuje: 

• roboty przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• wszelkie pomiary geodezyjne, 
• opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej wraz z wymaganymi operatami, 
• uzyskanie klauzuli z właściwego ośrodka geodezyjnego o przyjęciu materiałów do 

zasobu, 
• opracowanie inwentaryzacji w formie elektronicznej, 
• przekazanie materiałów Inwestorowi. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, 
poz. 163 z późniejszymi zmianami) 
[Instrukcje i wytyczne techniczne byłego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii]: 

2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
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3. Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej 

4. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna 
5. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna 
6. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji 
7. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe 
8. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne 
9. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne 
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ST-02.01.01 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 
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1. WSTĘP 
1.1  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru Robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ulic. 

 
1.2  Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią część Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ), które należy odnieść do zlecania i wykonania Robót związanych z 
zadaniem pn: (nazwę projektu podano w stopce strony) w zakresie zgodnym z Dokumentacją 
Projektową oraz z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w pozostałych ST. Specyfikacje 
Techniczne uwzględniają obowiązujące normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się 
do Robót. 

 
1.3 Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z rozbiórką: 

• warstw nawierzchni bitumicznej lub tłuczniowej 
• krawężników lub innych prefabrykatów 
• kostki kamiennej  

1.4  Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
1.5  Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 1.5 
2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-

00.00. „Wymagania ogólne" pkt 2. 
3. SPRZĘT 
3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2 Sprzęt do rozbiórki 

Do wykonania Robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ulic może być 
wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

• spycharki, 
• ładowarki, 
• Żurawie samochodowe, 
• samochody ciężarowe, 
• zrywarki, 
• młoty pneumatyczne, 
• piły mechaniczne, 
• frezarki nawierzchne, 
• koparki. 

 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00. „Roboty drogowe. Wymagania 

ogólne" pkt 4. 
4.2 Transport materiałów z rozbiórki 
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Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne" pkt. 5. 
5.2 Wykonanie Robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z Terenu Budowy wszystkich 
elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST lub 
wskazanych przez Inżyniera. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub 
ręcznie w sposób określony w ST lub przez Inżyniera. 
5.3 Rozbiórka nawierzchni bitumicznych 

W przypadku usuwania warstw nawierzchni bitumicznych należy zastosować piły 
mechaniczne, frezarki, zrywarki, młoty pneumatyczne. Po wycięciu powierzchni 
przeznaczonej do rozbiórki, należy rozbić w sposób ręczny lub mechaniczny duże fragmenty 
nawierzchni i usunąć z terenu budowy - zutylizować. 

Dopuszcza się ponowne wbudowanie materiałów z rozbiórki. 
  

5.4 Rozbiórki pozostałych elementów 
W przypadku rozbiórki pozostałych elementów: 

• odkopania rozbieranych elementów mechanicznie lub ręcznie, 
• załadunku i wywiezieniu z placu budowy. 
• zwiezienia i rozładunku we wskazane przez Zamawiającego miejsce 
• utylizacji. 

 
5.5 Warunki ogólne 

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, studzienek deszczowych 
znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonane 
wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy 
zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2 Kontrola jakości Robót rozbiórkowych 

Kontrola jakości Robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych Robót 
rozbiórkowych. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest: 
• dla nawierzchni bitumicznych oraz pozostałych nawierzchni np. kostki betonowej lub 

kostki kamiennej– m2
 (metr kwadratowy), 

• dla krawężnika i obrzeża,  - m (metr), 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 9. 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje: 
dla rozbiórki warstw nawierzchni: 

•  wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
•  rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
• ew. przesortowanie materiału uzyskanego 
• załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
• wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
•  rozładunek  
• odkopanie krawężników, obrzeży wraz z wyjęciem 
• odzysk przewidzianych do odzysku krawężników, zabezpieczenie ich do ponownego  
• zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 
• ew. przesortowanie materiału uzyskanego 
• załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
• wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
• rozładunek 
• koszty utylizacji 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
• Przepisy budowy urządzeń elektrycznych PBUE wyd.1997 r. 
• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – 
montażowych i rozbiórkowych Dz.U. nr 13 z dn. 10.04.1972r. 
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ST - 02.02.01 KORYTOWANIE WRAZ Z 
PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM 

PODŁOŻA 
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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot i zakres stosowania ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z 
profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią część Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ), które należy odnieść do zlecania i wykonania Robót związanych z 
zadaniem pn: (nazwę projektu podano w stopce strony) w zakresie zgodnym z Dokumentacją 
Projektową oraz z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w pozostałych ST. Specyfikacje 
Techniczne uwzględniają obowiązujące normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się 
do Robót. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem robót ziemnych - koryta, wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoża przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni zgodnej z Dokumentacją 
projektową. 
 
1.4 Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00.  „Wymagania ogólne" pkt. 1.4  
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.  „Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 

Materiały nie występują 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.  „Wymagania ogólne" pkt. 3 
 
3.2 Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania i zagęszczenia podłoża 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• koparek podsiębiernych, 
• równiarek lub spycharek uniwersalnych, 
• walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych, 
• środków transportowych. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoża. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.  „Wymagania ogólne" 
pkt. 4 
 
4.2 Transport gruntu 

Materiał z rozbiórki koryta można przewozić dowolnym środkiem transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.  „Wymagania ogólne" pkt. 5 

 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 
nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i 
zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru, w korzystnych 
warunkach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może 
odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 
podbudowy. 
 
5.3 Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny 
być wcześniej przygotowane. 

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub 
w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek 
powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 
większych niż co 10 metrów. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w 
którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien odwieziony na odkład i 
zutylizowany. Wszelkie koszty związane z odspojeniem, załadunkiem i wywozem a także 
utylizacją odspojonego gruntu leżą po stronie Wykonawcy i nie będą podlegać odrębnej 
zapłacie. Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić Inżynierowi i Zamawiającemu 
stosowne potwierdzenie zutylizowania urobku w postaci kart odpadu. Koszty wykonania 
koryta, odwozu i utylizacji zostaną uwzględnione w cenie jednostkowej wykonania koryta. 
 
 
5.4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Profilowanie koryta w wykopie i górnej płaszczyzny korpusu drogowego w nasypie 
polega na ścięciu nierówności i nadaniu płaszczyznom pochylenia podłużnego i spadku 
poprzecznego zgodnie z Dokumentacją Projektową. Jeśli dokładność mechanicznego 
wykonania koryta nie jest wystarczająca, ostateczne profilowanie należy wykonać ręcznie. 
Do profilowania podłoża można przystąpić bezpośrednio przed ułożeniem warstwy 
odsączającej i odcinającej. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy 
istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych 
podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe 
niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują 
zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien 
spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt 
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spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do 
uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości 
wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 

W przypadku gdy powierzchnia podłoża przed profilowaniem nie wymaga uzupełnienia 
gruntem, należy oczyszczoną powierzchnię dogęścić trzy bądź czterokrotnym przejściem 
średniego walca stalowego, gładkiego i wówczas przystąpić do profilowania podłoża. 

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Bezpośrednio po profilowaniu 
podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 

Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy kontrolować wg 
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z BN-77/8931-12, lub dla gruntów grubo 
okruchowych płytą VVS zgodnie z PN-S-02205. 
 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 
Strefa korpusu Minimalna wartość Is dla dróg KR3 – KR6 
Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 
Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni 
podłoża 

1,00 
 

 
 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 
obciążeń płytowych. Należy określić - pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża 
według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie 
powinien przekraczać 2.2. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące 
rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. 
Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż 
projektowane rzędne podłoża. 

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki lub ładowarki. Ścięty grunt 
powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego 
zagęszczania. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancj od -20% do +10%. 
5.5 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w 

dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania 
warstw podbudowy, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, 
na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inwestora. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 
naprawę wykona on na własny koszt. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.  „Wymagania ogólne" pkt. 4 
6.2 Badania w czasie robót 
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych koryta i 
wyprofilowanego podłoża podaje tablica 1. 

 

 
6.2.2 Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż + 10 cm i -5 cm. 
6.2.3 Równość koryta (profilowanego podłoża) 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą 
zgodnie z normą BN- 68/8931-04 [4]. 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą 
przekraczać 20 mm. 
6.2.4 Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
6.2.5 Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i 
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
6.2.6 Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż +- 
5cm 

6.2.7 Nośność podłoża 
Pomiary nośności podłoża należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. Podłoże 

powinna spełniać dla KR1 następujące wymagania nośności: moduł odkształcenia wtórnego 
E2>80 MPa lub dynamiczny moduł odkształcenia EvD>50 MPa. Zagęszczenie (stosunek 
wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia) <2,2 

 
6.3  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego 

podłoża) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w punkcie.6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
7. OBMIAR ROBÓT 

Tablica 1.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i 
wyprofilowanego podłoża 

Lp. Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 1 raz na 20 m 

2 Równość podłużna co 20 m 

3 Równość poprzeczna co 20 m 

4 Spadki poprzeczne co 20 m 

5 Rzędne wysokościowe co 20 m w osi jezdni i na jej krawędziach 

6 Ukształtowanie osi w planie co 20 m w osi jezdni i na jej krawędziach 
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7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.  „Wymagania ogólne" pkt. 7. 

7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 

• m3 (metr sześcienny) robót ziemnych podczas korytowania 
• m2 (metr kwadratowy) profilowania i zagęszczania podłoża. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.  „Wymagania ogólne" pkt. 8 
8.2 Sposób odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i 
wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.  „Wymagania 
ogólne" pkt. 9 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m3 robót ziemnych podczas wykonania koryta oraz cena 1 m2 profilowania i 
zagęszczania podłoża obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• odspojenie gruntu z przerzutem, 
• załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na 

odkład wraz z utylizacją, 
• profilowanie dna koryta lub podłoża, 
• zagęszczenie, 
• utrzymanie koryta lub podłoża, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Normy 

 
• PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
• PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
• BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
• PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
• PN-B-02481:1998 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
• PN-EN 1997-2:2009 Geotechnika. Badania polowe. 
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ST-03.01.01 KANALIZACJA GRAWITACYJNA Z 
RUR PVC-U  
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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących kryteriów wykonania materiałowego, 
wymagań technologicznych, dostawy, montażu i odbioru rur kanalizacyjnych z  PVC-u. 
1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią część Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ), które należy odnieść do zlecania i wykonania Robót związanych z 
zadaniem pn: (nazwę projektu podano w stopce strony) w zakresie zgodnym z Dokumentacją 
Projektową oraz z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w pozostałych ST. Specyfikacje 
Techniczne uwzględniają obowiązujące normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się 
do Robót. 
1.3 Zakres Robót objętych ST 

1.3.1 Ogólny zakres Robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenie Robót 

związanych ze wszystkimi czynnościami umożliwiającymi wykonanie i odbiór robót 
przygotowawczych i budowlano-montażowych w zakresie montażu rur kanalizacyjnych 
zgodnymi z Dokumentacją Projektową. Zakłada się, że Teren Budowy jest przekazany 
zgodnie z warunkami zawartymi ST-00.00.-Wymagania ogólne (Przekazanie Terenu 
Budowy). Wykonawca po odebraniu zakresu robót jest odpowiedzialny za odpowiednie 
zabezpieczenie Terenu Budowy. Prace budowlano-montażowe, do których odnosi się 
niniejsza specyfikacja, dotyczą wykonania urządzeń które w sposób prawidłowy pozwolą na 
przepływ medium dla którego budowana jest przedmiotowa kanalizacja. 

Wbudowywane wyroby budowlane muszą spełniać kryteria podane w punkcie 2 
niniejszej specyfikacji, Dokumentacji Projektowej oraz uzyskać akceptację Inżyniera i 
Zamawiającego. 

1.3.2 Szczegółowy zakres Robót 
Roboty przygotowawcze 

W zakresie robót przygotowawczych zasadniczych przewidziano wszystkie prace 
związane z tyczeniem nowych obiektów i przewodów oraz ich pomiarami, oznaczenie 
istniejącego uzbrojenia (przekopy kontrolne w celu doprecyzowania posadowienia i rzędnych 
istniejącej infrastruktury), skuteczne odcięcie odcinków istniejącej sieci. 

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego sprawdzenia stanu przygotowania do 
prowadzenia robót oraz odpowiedniego przygotowania się przed przystąpieniem do prac. 
Wykonywane roboty zaliczyć należy do prac prowadzonych w warunkach wymagających 
szczególnego przygotowania i ostrożności.  

 
W ramach prac przygotowawczych należy ująć: 

• przygotowanie materiałów i sprzętu, 
• przygotowanie Terenu Budowy, 
• czyszczenie i zabezpieczenie kanałów, 
• zabezpieczenie dróg dojazdowych. 

 
Roboty budowlano-montażowe 

 
W zakresie robót zasadniczych przewidziano: 

• wykonanie wykopów pod przewody łącznie z zabezpieczeniem ścian wykopów i 
zasypanie do dna koryta odtwarzanych nawierzchni drogowych i chodników lub do 
terenu istniejącego zależnie od lokalizacji, 

• zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia, 
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• przygotowanie podłoża (uformowanie podłoża), 
• montaż przewodów  kanalizacyjnych - grawitacyjnych, 
• kontrolę wykonania, 
• wymagane próby. 

 
Odbiór wykonanych Robót 

Odbiór wykonanych Robót musi być zgodny z warunkami według punktu 8 ST-00.00. 
i punktu 8 niniejszej ST oraz musi spełniać kryteria dla wbudowywanych materiałów według 
punktu 2 niniejszej ST. 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00.00.-Wymagania ogólne. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania Robót oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST-00.00.-Wymagania ogólne, punkt 2. Wykonawca w terminie uzgodnionym z Inżynierem, 
przed planowaną dostawą wyrobów związanych z wykonaniem robót, przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i zakupu materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie oraz próbki, a Inżynier wyda opinię o zgodności propozycji z warunkami 
Umowy i uzgodnieniami. 

 
Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny: 

• być oznakowanie znakiem CE, 
• zostać umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 
wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.  

 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wbudowywanych wyrobów budowlanych, 

ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
2.2 Rodzaje wykorzystanych materiałów 

2.2.1 Wymagania dla rur i materiałów uzupełniających dla kanałów 
Rury kielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej z PVC-U ze ścianką litą 

jednorodną i standardowym kielichem o sztywności obwodowej SN8 (SDR 34) łączone na 
uszczelki gumowe, spełniające wymagania PN-EN 1401-1:2009. Uszczelki zgodne z normą 
zharmonizowaną PN-EN 681-1:2002/A3:2006 posiadające znakowanie CE, do zastosowania 
w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC.  

Wszystkie wymienione parametry powinny być potwierdzone przez dostawcę lub 
producenta w formie pisemnego oświadczenia lub przez dostarczenie certyfikatu niezależnej 
instytucji. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inspektora Nadzoru. Wybrany materiał nie może posiadać parametrów gorszych niż 
materiał ujęty w specyfikacji szczególnie jeśli chodzi o szczelność rur i połączeń, odporność 
na ścieranie, parametry hydrauliczne. W przypadku zamiany materiału nie może zamiana 
powodować pogorszenia parametrów użytkowych ciągów kanalizacyjnych w szczególności 

w zakresie samooczyszczania kanałów, odporności chemicznej, sztywności 
obwodowej biorąc pod uwagę projektowany okres użytkowania 50 lat. 

2.2.2 Wymagania dla kruszyw na podsypkę 
Podsypka może być wykonana z materiału ziarnistego z piasku, żwiru lub pospółki lub 

gruntu rodzimego. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom 
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stosownych norm, np. PN-EN 12620+A1:2010,  PN-EN 13043:2004 lub w przypadku 
użytego materiału rodzimego normy PN-ENV 1046:2007 
2.3 Odbiór materiałów na budowie 

Wszystkie materiały dostarczane na budowę muszą posiadać - stosownie do ich 
przeznaczenia, świadectwa jakości lub atestu, aprobaty techniczne lub certyfikaty, 
dokumentację techniczno-ruchową, karty gwarancyjne, protokoły odbioru technicznego, itp. 
Dostarczone materiały podlegają sprawdzeniu pod względem ilości, kompletności i zgodności 
z danymi podanymi przez Producenta/Dostawcę. Materiały nie posiadające ww. dokumentów 
lub wykazujące odstępstwa od norm, nie mogą być dopuszczone do stosowania. W razie 
stwierdzenia jakichkolwiek wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, 
należy przed ich wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inżyniera Kontraktu. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się materiały niezbadane i niezaakceptowane, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z konsekwencją odmowy zapłaty za 
wykonaną pracę. Szczególnie starannym oględzinom należy poddać elementy z tworzywa 
sztucznego, którego wytrzymałość udarowa jest niska. W razie stwierdzenia wad lub 
uszkodzeń należy o tym powiadomić przedstawiciela Producenta/Dostawcy i wymienić na 
elementy nieuszkodzone. Każdy wyprodukowany element musi być ocechowany w sposób 
czytelny, trwały i widoczny po jego zmontowaniu. 
2.4 Składowanie materiałów 

Materiały muszą być składowane zgodnie z wymaganiami Producenta, który w 
wytycznych winien opierać się o obowiązujące normy i przepisy. Wykonawca zobowiązany 
jest do stosowania wszystkich zaleceń Producenta/Dostawcy. Materiały wrażliwe na wilgoć 
muszą być składowane w miejscu suchym i przewiewnym. 

2.4.1 Rury 
Rury mogą być składowane na wolnym powietrzu, ułożone odpowiednio do wymagań 

Producenta, zabezpieczone przed zanieczyszczeniami. Powierzchnia składowania powinna 
być równa i utwardzona z możliwością odprowadzenia wód opadowych. Rury należy 
przechowywać w pozycji poziomej, na płaskim i równym podłożu, w stosach 
nieprzekraczających dopuszczalnej liczby warstw podanych przez Producenta. Pierwszą 
warstwę rur należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą klinów drewnianych 
(dostosowanych kształtem do średnicy zewnętrznej rur) przybitych do podkładów w 
wysokości do 1,50m zabezpieczonych przez drewniane wsporniki zamocowane co 1 – 2m. 
Rury o różnych średnicach winny być składowane osobno. Przy składowaniu rur z tworzyw 
sztucznych na odkrytych placach, należy chronić je przed oddziaływaniem promieni 
słonecznych. W magazynach zamkniętych temperatura otoczenia nie może przekraczać 30°C, 
a odległość składowania powinna być większa niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych. 
Generalnie rury należy chronić przed wpływem temperatury powyżej 300C. Ostrożność 
należy zachować również w temperaturze bliskiej 0°C i niższej; szczególnie dotyczy to 
materiałów z PVC, które wykazuje kruchość w tych temperaturach. 

2.4.2 Kruszywo i piasek 
Kruszywo i piasek należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w 

sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i 
frakcjami. 
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 Wymagania ogólne, punkt 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać 
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akceptację Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie Robót 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w 
terminie przewidzianym Umową.  
3.2 Sprzęt pomiarowy 

Do tyczenia osi, punktów wysokościowych oraz domiarów należy stosować następujący 
sprzęt: 

• teodolity lub tachimetry, 
• niwelatory, 
• dalmierze, 
• tyczki, 
• łaty, 
• taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do wytyczenia osi, punktów wysokościowych i pomiarów musi 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru (urządzenia laserowe).  

 
3.3 Sprzęt do wykonania robót budowlano-montażowych 

Wykonawca przystępujący do robót budowlano-montażowych winien wykazać się 
możliwością korzystania między innymi z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących 
właściwą jakość robót: 

• piły do cięcia asfaltu, 
• zagęszczarek do zagęszczania zasypanych wykopów: ubijaki ręczne i mechaniczne, 

zagęszczarki płytowe, zagęszczarki wibracyjne, 
• samochodów samowyładowczych, 
• koparki podsiębiernej 0,25 m3 do 0,40 m3, 
• spycharki, 
• ładowarki, 
• wciągarki ręcznej łańcuchowej, 
• dźwigu, 
• samochodu skrzyniowego i dostawczego, 
• betoniarki, 
• pompy do betonu, 
• obudowy pogrążalnej do szalowania wykopów wąskoprzestrzennych do głębokości 

6,0m, 
• pompy do odwodnienia na czas budowy, 
• przewodów parcianych do odprowadzenia wody z obiektu, 
• urządzenia mechaniczne do cięcia rur, 
• agregatu prądotwórczego, 
• urządzeń do zamknięcia rurociągów, 
• zestawów do prób ciśnieniowych, 
• innego niezbędnego sprzętu technicznego. 

Przyjęto, że dla robót specjalistycznych odpowiedni sprzęt zapewnia wykonawca tych 
robót. 

4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00-Wymagania ogólne, punkt 
4. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót. Liczba środków transportu powinna 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Latochy w Bieruniu 

 56 

gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej i wskazaniach Inżyniera Kontraktu, w terminie przewidzianym kontraktem. 

 
4.2 Transport sprzętu i materiałów 

Materiały i sprzęt należy przewozić środkami transportu zapewniającymi uniknięcie 
uszkodzeń, odkształceń oraz zawilgocenia przewożonych materiałów. Materiały muszą być 
układane na środkach transportu w opakowaniach fabrycznych i przewożone zgodnie z 
warunkami opracowanymi przez Producenta. Materiały należy ustawić równomiernie na całej 
powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas 
transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 
uniemożliwiający uszkodzenie materiału. Materiału nie wolno zrzucać ze środków 
transportowych. Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej 
długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr.  

 
Przy transporcie rur należy zachować następujące wymagania:  

• ułożenie rur na podkładach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przekładek 
z tektury falistej dla ochrony przed zarysowaniem, 

• przy ujemnych temperaturach należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na 
zwiększoną kruchość tworzywa, 

• przewóz rur z PE i PVC powinien odbywać się w temperaturze -5ºC ÷ +30ºC, 
• wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1m, 

 
Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Do końców rur nie wolno 

doczepiać jakichkolwiek haków. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Przy transportowaniu 
pojedynczych rur do wykopu przy pomocy pasów nośnych należy zwrócić uwagę na żółte lub 
białe punkty na zewnętrznej powierzchni rury określające jej środek ciężkości. Nie wolno 
transportować pojedynczych rur w łyżce koparki. 

Przy wielowarstwowym przewożeniu rur, górna warstwa nie powinna przewyższać 
ścian środka transportowego więcej niż o 1/3 średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne 
warstwy rur należy przekładać materiałem wyściółkowym w miejscach stykania się wyrobów. 

Dla usztywnienia przewożonych elementów armatury, należy stosować przekładki, 
rozpory, kliny z drewna, z gumy i innych materiałów. Kształtki PVC-u należy przewozić w 
odpowiednich pojemnikach. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST-00.00.-Wymagania ogólne, punkt 5. 
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i 

zaleceniami Inżyniera. 
5.2 Prace wstępne 

Całość prac przy przebudowie należy wykonać pod nadzorem Użytkownika. Dla 
zachowania ciągłości pracy sieci kanalizacyjnej należy: 

• zapewnić pompowanie wody przy budowie kanalizacji 
• zapewnić pompowanie wody w odbiorniku podczas prac umocnieniowych koryta 
• wykonać czasowe obejścia. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca musi dokonać przeglądu stanu technicznego 
budynków położonych w odległości nie mniejszej niż 20m od trasy sieci i sporządzić 
odpowiednie protokoły. 
5.3 Szczegółowe zasady wykonania Robót 
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5.3.1 Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze obejmują wszystkie czynności związane z przygotowaniem 

Terenu Budowy do wykonywania Robót, a więc: 
• tyczenie tras i obiektów oraz krawędzi wykopów z podziałem na zadania, 
• wykonanie przekopów kontrolnych celem ostatecznego ustalenia przebiegu urządzeń 

podziemnych (pod nadzorem Użytkownika), 
• wyznaczenie i oznakowanie miejsc składowania materiałów oraz dróg dojazdowych, 
• przygotowanie oznakowania i zabezpieczeń miejsc wykonywania robót. 

Wykonanie robót zgodnie ze specyfikacją ST-01.01.01 - Prace geodezyjne i roboty 
pomiarowe. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji 
Robót należą do obowiązków Wykonawcy.  

5.3.2 Roboty ziemne 
Wykopy, ich zabezpieczenie, podłoża i zasypki, montaż konstrukcji zabezpieczających 

należy prowadzić zgodnie ze specyfikacją ST-03.02.01.-Roboty ziemne. Wykop pod rurociągi 
należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do 
spadku rurociągu wprowadzając zgodnie z Dokumentacją Projektową zabezpieczenia i 
odwodnienie wykopów. Metody wykonania wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być 
dostosowane do miejsca lokalizacji, głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego. Szczególną ostrożność należy zachować przy 
wykonywaniu wykopu w miejscach o dużym uzbrojeniu podziemnym zwracając uwagę na 
zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia. Podłoże pod przewody musi być przygotowane 
zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999, w miarę warunków 
bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Jeśli grunt rodzimy nie spełnia warunków 
dla bezpośredniego posadowienia kanałów, należy wykonać pod rurami podsypkę piaskową 
gr.~20cm, wyprofilowaną pod rurą dla kąta µ=900, z zagłębieniami pod kielichy. Warstwę 
ochronną rur, zbiorników i obiektów na sieci należy wykonać z piasku sypkiego drobno- lub 
średnioziarnistego bez grud i kamieni wg PN-EN ISO 14688-1:2006. Ze względu na 
zachowanie nienaruszonej struktury zastosowanych wyrobów budowlanych zagęszczenie tej 
warstwy powinno być przeprowadzane z zachowaniem szczególnej ostrożności. Dla 
rurociągów warstwa ta musi być starannie ubita po obu stronach przewodu. Zasyp i ubijanie 
gruntu w strefie ochronnej przewodu, należy wykonywać warstwami z jednoczesnym 
usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubość ubijanej warstwy nie powinna przekraczać 
1/3 średnicy przewodu. Wykop należy zasypywać piaskiem warstwami nie grubszymi niż 
20cm, do 20cm ponad wierzch rury dokładnie ubijając każdą warstwę. W trakcie zasypki 
należy wprowadzić oznakowanie przewodów z tworzyw przyjętym sposobem znakowania. 
Podobnie należy wykonywać zasypki obiektów kubaturowych. W miejscach, gdzie 
przewidziano wykopy przyobiektowe umocnione [obiekty kubaturowe, komory przeciskowe 
itp.], w pierwszej kolejności należy zabić ścianki z grodzic, następnie wybierać grunt 
wprowadzając wymagane Dokumentacją Projektową rozparcia i umocnienia oraz elementy 
wymagane przepisami BHP – drabiny, barierki, oznakowanie. Warunki szczególne 
obowiązują przy przejściach pod torami, gdzie może wystąpić w konieczność wykonania 
konstrukcji odciążającej.  

5.3.3 Roboty montażowe 
Warunki ogólne 
Przed przystąpieniem do poszczególnych robót montażowych należy sprawdzić 

ponownie wymiary wszystkich elementów, które mają wpływ na  prawidłowy montaż 
armatury i wykonanie przewodów technologicznych. 

Montaż armatury i kształtek 
Przy montażu armatury obowiązują bezwzględnie wytyczne Producenta/Dostawcy. 

Montaż musi być wykonywany zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi przez 
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grupę Dostawcy lub odpowiednio przeszkoloną grupę specjalistyczną pod kierunkiem 
Dostawcy. Armatura musi odpowiadać warunkom podanym w Dokumentacji Projektowej i 
ST. Szczególną uwagę należy zwracać na współosiowość montaż u armatury i rurociągu oraz 
podarcie armatury. Przed montażem należy sprawdzić wszystkie elementy pod względem 
ewentualnych uszkodzeń transportowych. 

Montaż rurociągów 
Wykonane elementy budowlane przewodów muszą gwarantować utrzymanie trasy i 

spadku zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami PN-ENV 1046:2007. Zwraca 
się uwagę na stosowanie kształtek i łagodnych wejść przy połączeniach rurociągów 
wykonywanych jako trójnik. 

Jeśli w dokumentacji Projektowej nie podano inaczej przy układaniu kanałów należy 
przestrzegać następujących wytycznych: 

I – w strefie ułożenia przewodu mogą być stosowane wyłącznie materiały gruntowe 
spełniające wymagania określone w punkcie 2.2. 
II – podsypka dolna powinna mieć grubość min. 20 cm 
III – zasypka wstępna powinna mieć grubość 20 cm (ponad wierzch rury), 
IV – materiał gruntowy w strefie ułożenia przewodu należy zagęścić do uzyskania 
wskaźnika zagęszczenia Is=0,97. 
Po przygotowaniu wykopu i ułożeniu podsypki należy przystąpić do układania rur. Przy 

układaniu kanału należy zachować prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie poziomej jak 
i pionowej. Należy codziennie sprawdzać niwelatorem celowniki, przed przystąpieniem do 
montażu rur. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku 
kanału. Montaż 

rurociągów może odbywać się dwoma metodami: 
• montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, 
• montaż odcinków rurociągu w wykopie. 

Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem 
pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania 
uszczelnienia złączy. Uszczelnienia złączy rur kanałowych należy wykonać uszczelkami 
dostarczanymi przez producenta rur. 

Rury należy układać w temperaturze powyżej 0° C a wszelkiego rodzaju betonowania 
wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż + 8° C. Właściwe położenie ułożonej rury 

w stosunku do kierunku osi kanału sprawdza się pionem, a w stosunku do linii dna 
projektowanego tzw. krzyżem celowniczym lub łatą mierniczą i niwelatorem. Odległość 
górnej krawędzi poprzeczki krzyża celowniczego do jego dolnego końca stanowi odległość 
płaszczyzny wyznaczanej przez ławy celowników od płaszczyzny projektowanego dna kanału 
i powinna wyrażać się w pełnych metrach lub półmetrach. Najniższy punkt dna układanej 
rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego kanału. Rury można 
opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. Układanie odcinka 
przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania 
przewodu. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu 
pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej 
długości. Po ułożeniu należy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin 
piaskiem. Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować 
podłoże przez podsypkę z piasku lub żwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie 
położenia rury przez podłożenie kawałka drewna, cegły lub kamienia. Niedopuszczalne jest 
zrzucanie materiału gruntowego na ułożony przewód bezpośrednio z samochodów. W strefie 
ułożenia przewodu nie dopuszcza się mechanicznego zagęszczenia materiału gruntowego. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 
ułożonego kanału przed zamuleniem. 
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Przejścia pod przeszkodami 
Przejścia rurociągów pod przeszkodami należy wykonywać w rurach ochronnych PE 

lub stalowych [zgodnie z Dokumentacją Projektową i ustaleniami z Inżynierem], z 
zastosowaniem przy przeciąganiu rur, płóz i manszet. Rozstaw płóz należy dostosować do 
materiału rur w porozumieniu z Producentem rur, na końcówkach stosować dwie płozy. 
Ułożenie rury i przewodu musi być współosiowe, należy stosować płozy dystansowe 
odpowiednie dla materiału rury przewodowej. Przyjmuje się, że rura ochronna musi być 
przynajmniej o jedną dymensję większa od rury przewodowej. W czasie wykonywania 
przekroczeń obowiązuje ograniczenie prędkości pojazdów do 30km/h. Zależnie od wymagań 
rury ochronne winny być wprowadzone do studni, natomiast przy przejściach pod drogami 
winny być wyprowadzone 50cm poza krawężnik, zabezpieczenie przestrzeni między rurą 
ochronną a przewodową uszczelnieniem z wykorzystaniem sznura i pianki lub manszet.  

 
Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 
Obowiązują uzgodnienia szczegółowe dokonane z Właścicielami uzbrojenia, 

wykonanie robót w obecności Właściciela. Warunki ogólne skrzyżowań i zbliżeń: 
 
z wodociągami i kanalizacją  
Należy zachować odległość pomiędzy rurami minimum 10,0cm. 
 
z kablami energetycznymi 
Kable należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi ; rodzaj w zależności od napięcia 

zgodnie z wydanymi warunkami właściciela urządzenia. 
 
z kablami telekomunikacyjnymi 
Kable należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi zgodnie z wydanymi warunkami 

właściciela urządzenia. 
 
z gazociągami wysokoprężnymi 
Należy założyć rurę ochronną na projektowany przewód zgodnie z wydanymi 

warunkami właściciela urządzenia. 
 
z gazociągami niskoprężnymi 
Należy bezwzględnie zachować w pionie odległość 20cm między rurami oraz przy 

przebiegu równoległym odległość minimum 1,0m; jeżeli odległość pionowa jest mniejsza od 
50cm, należy założyć rurę ochronną na długości 2,0m. 

 
Procedura wykonania monitoringu TV sieci kanalizacyjnej. 
Opis wykonania prac. 
 
Monitoring telewizyjny sieci kanalizacyjnej zostanie przeprowadzony na życzenie 

zamawiającego. Kontrola stanu technicznego powinna zostać wykonana po ułożeniu i 
zasypaniu rur, ale przed przystąpieniem do wykonywania robót związanych z konstrukcją 
jezdni. 

 
Pracami przygotowawczymi i związanymi monitoringiem TV są m. in.: 

• niwelacja i utwardzenie terenu w rejonie budowanej sieci w celu zapewnienia dojazdu 
samochodom specjalistycznym o masie całkowitej ok. 40 Mg do poszczególnych 
studni kanalizacyjnych, 
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• czyszczenie hydrodynamiczne sieci i elementów składowych kanalizacji (rurociągi, 
studnie, wpusty uliczne itp.) w celu usunięcia z ich wnętrza wszelkich zalegających 
zanieczyszczeń, 

• wykonanie hydraulicznych prób szczelności kanalizacji bezpośrednio przed 
monitoringiem tv, 

• wykonanie monitoringu TV kanalizacji. 
• Dokumentacja z monitoringu tv. 

 
Dokumentacja z monitoringu TV winna zostać przygotowana w formie elektronicznej i 

papierowej w ilości uzgodnionej z Zamawiającym i Inżynierem. 
Zakres dokumentacji powinien obejmować: 

• opis monitorowanego odcinka, z podaniem wszelkich informacji z nim związanych 
(np. lokalizacja rurociągu, średnica, materiał, informacje nt. osób wykonujących 
inspekcje TV itp.)  

• grafikę odcinka (rzut z góry z określeniem miejsc i punktów charakterystycznych 
• odcinka), 
• grafikę spadku odcinka (pomiar uśredniony i chwilowy w odstępach ok. 10 cm), 
• fotoraport zawierający zdjęcia wykonane w czasie inspekcji TV, 
• film z monitoringu (format pliku mpeg2, avi lub inny bezpośrednio związany z 

oprogramowaniem do monitoringu). 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-00.00.-Wymagania ogólne, punkt 
6. Wykonane roboty muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 
Inżyniera oraz ewentualnymi wpisami do Dziennika Budowy. Należy przeprowadzić  
kontrolę zgodności z danymi zawartymi w wymienionych dokumentach. Wykonawca ma 
obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inżynierowi 
zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
6.2 Badania przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do Robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów 
zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów. Sprawdzenie polega na 
stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów, według 
których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokołów odbioru albo innych 
dokumentów. 
6.3 Kontrola, pomiary i badania w czasie Robót 

6.3.1 Badania jakości Robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót 

w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. W 
szczególności kontrola powinna obejmować:  

• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 
stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 0,5cm, 

• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 
kruszywa mineralnego, 

• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
• sprawdzenie prawidłowości spasowania przewodów i armatury, 
• sprawdzenie uzupełnień izolacji, 
• badanie zamocowania na podporach (stosowanie przekładki elastomerowej), 
• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
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• dla urządzeń: badania zgodne z wytycznymi Producenta/ Dostawcy, sprawdzeniem 
jest rozruch „na sucho”. 

Rurociągi grawitacyjne (kanalizacja) podlegają odbiorowi i próbie szczelności wg: PN-
EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. Należy zwrócić uwagę na 
ciśnienie dopuszczalne dla zastosowanej armatury; przy niższym niż wykazane dla próby 
szczelności dla rurociągów, armaturę należy wyłączyć z tej próby, i przeprowadzić drugą 
próbę zgodną z ciśnieniem dla armatury. O próbach każdorazowo należy z odpowiednim 
wyprzedzeniem powiadomić Użytkownika. Należy zwrócić uwagę na odpowiednie 
przygotowanie rurociągów do prób ciśnieniowych: zabezpieczenie punktów stałych, 
umocnienie rurociągu, podział na odcinki technologiczne, przysypanie odcinków w 
wykopach. 

6.3.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
Wykonane Roboty muszą odpowiadać poniższym warunkom:  

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż ±5cm, 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 10cm, dopuszcza się 
większe odchylenia , jeżeli domiary do istniejących obiektów będą stanowiły inaczej, 

• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±3cm, 
• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±5cm, 
• odchylenie spadku ułożonego rurociągu od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), przyjęto tolerancję ±0,5cm, 

• wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach powinien być 
zgodny z punktem 5, dla urządzeń: tolerancje wg wytycznych Producenta / Dostawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00.-Wymagania ogólne, punkt 7. 
7.2 Jednostka obmiarowa robót 

Jednostką obmiarową robót jest [m] – metr bieżący ułożenia rury 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00.-Wymagania ogólne, punkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem wymaganych tolerancji dały wyniki pozytywne. 
8.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi temu podlegają wszystkie czynności związane z budową rurociągów w 
gruncie. Zakres tych robót obejmuje: 

• roboty przygotowawcze, 
• roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
• przygotowanie podłoża, 
• montaż armatury na rurociągach ulegających zakryciu, 
• roboty montażowe wykonania rurociągów, 
• wykonanie deskowania, 
• wykonanie zasypek, 
• próby szczelności rurociągów i kanałów wg potrzeb, 
• zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
• wykonanie Dokumentacji Powykonawczej. 
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Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera i Użytkownika o zakończeniu każdej roboty 
zanikającej, którą może kontynuować dopiero po zatwierdzeniu przez Inżyniera w 
uzgodnieniu z Użytkownikiem. Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo 
omówione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 
członków komisji przeprowadzającej badania. 
8.3 Odbiór końcowy Robót – Przejęcie Robót 

Odbiór końcowy polega na ostatecznej kontroli zgodności wykonania Robót z 
Dokumentacją Projektową i obowiązującymi normami i przepisami oraz wykonaniu prób 
poprawności działania urządzeń w obecności Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 
do przekazania Zamawiającemu wszystkich wymaganych przepisami dokumentów; 
przekazaniu podlega: 

• dokumentacja powykonawcza, 
• dla materiałów - świadectwa jakości, aprobaty techniczne, dokumentacje techniczno-

ruchowe, karty gwarancyjne, protokoły odbioru technicznego, protokoły montażu i 
uruchomienia itp. 

• protokoły Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• protokoły odbiorów częściowych, międzyoperacyjnych, itp. 
• protokoły z dokonanych pomiarów, 
• protokół odbioru końcowego Robót. 

 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za 

dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji, odbiór przewodów i 
obiektów/urządzeń) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym 
końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania 
instalacji lub poszczególnych urządzeń i w zależności od tego określić konieczne dalsze 
postępowanie. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 Wymagania ogólne, 
punkt 9.  
9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonanego i odebranego przykanalika lub kanału obejmuje: 

• oznakowanie robót, 
• dostawę materiałów, 
• wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnienie, odwóz nadmiaru gruntu 
• ewentualne zabezpieczenie nie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych wg 

wymagań ich użytkowników 
• przygotowanie podłoża i fundamentu, wykonanie obsypek i zasypek, 
• wykonanie sączków, 
• ułożenie, przykanalików, kanału  
• wykonanie szczelnego  włączenia do studzienki  
• zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
• Koszty nadzorów branżowych 
• Koszty włączeń do istniejących urządzeń 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 

Warunki, które należy zachować przy budowie i odbiorze obiektu muszą być zgodne z 
obowiązującymi: 

 
• PN-EN 206:2014-04: Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
• PN-EN 1401-1:2009: Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany 
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

• PN-EN 681-1:2002/A3:2006: Uszczelnienia z elastomerów -- Wymagania 
materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających -- 
Część 1: Guma 

• PN-EN 124:2000: Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 
dla ruchu pieszego i kołowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 
sterowanie jakością 

• PN-B-24625:1998: Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami 
stosowane na gorąco 

• PN-EN 1917:2004: Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z 
betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

• PN-ENV 1046:2007: Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- 
Systemy poza konstrukcjami budynków do przesyłania wody lub ścieków -- Praktyka 
instalowania pod ziemią i nad ziemią 

• PN-EN 12620+A1:2010: Kruszywa do betonu 
• PN-EN 13043:2004: Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

• PN-EN 13101:2005: Stopnie do studzienek włazowych -- Wymagania, znakowanie, 
badania i ocena zgodności 

• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne.Wymagania ogólne. 
• PN-EN ISO 14688-1:2006: Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów . Część 1: Oznaczanie i opis 
• PN-EN ISO 14688-2:2006: Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania 
• PN-EN 124:2000: Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 
sterowanie jakością 

• PN-EN 1610:2002: Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
10.2 Inne dokumenty 

Warunki, które należy zachować przy budowie i odbiorze obiektu muszą być zgodne 
z ogólnie obowiązującymi: 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

zawartymi w następujących częściach branżowych: 
• tom I - Budownictwo ogólne 
• tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe 
• tom III - Konstrukcje stalowe 
• tom V - Instalacje elektryczne 
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• wyd. ARKADY, 1988-1990r., koordynacja opracowania – Instytut Techniki 
Komunalnej 

• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9 
• wydawnictwa Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki 
• Instalacyjnej INSTAL, 2003r., 
• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych – zeszyt 3 

wydawnictwa Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej 
INSTAL, 2001r., 
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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących kryteriów wykonania materiałowego, 
wymagań technologicznych, dostawy, montażu i odbioru studni kanalizacyjnych 
betonowych,. 
1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią część Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ), które należy odnieść do zlecania i wykonania Robót związanych z 
zadaniem pn: (nazwę projektu podano w stopce strony) w zakresie zgodnym z Dokumentacją 
Projektową oraz z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w pozostałych ST. Specyfikacje 
Techniczne uwzględniają obowiązujące normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się 
do Robót. 
1.3 Zakres Robót objętych ST 

1.3.1 Ogólny zakres Robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenie Robót 

związanych ze wszystkimi czynnościami umożliwiającymi wykonanie i odbiór robót 
przygotowawczych i budowlano-montażowych w zakresie montażu studni kanalizacyjnych 
zgodnymi z Dokumentacją Projektową. Zakłada się, że Teren Budowy jest przekazany 
zgodnie z warunkami zawartymi ST-00.00.-Wymagania ogólne (Przekazanie Terenu 
Budowy). Wykonawca po odebraniu zakresu robót jest odpowiedzialny za odpowiednie 
zabezpieczenie Terenu Budowy. Prace budowlano-montażowe, do których odnosi się 
niniejsza specyfikacja, dotyczą wykonania urządzeń które w sposób prawidłowy pozwolą na 
przepływ medium dla którego budowana jest przedmiotowa kanalizacja. 

Wbudowywane wyroby budowlane muszą spełniać kryteria podane w punkcie 2 
niniejszej specyfikacji, Dokumentacji Projektowej oraz uzyskać akceptację Inżyniera i 
Zamawiającego. 

1.3.2 Szczegółowy zakres Robót 
Roboty przygotowawcze 

W zakresie robót przygotowawczych zasadniczych przewidziano wszystkie prace 
związane z tyczeniem nowych obiektów i przewodów oraz ich pomiarami, oznaczenie 
istniejącego uzbrojenia (przekopy kontrolne w celu doprecyzowania posadowienia i rzędnych 
istniejącej infrastruktury), skuteczne odcięcie odcinków istniejącej sieci. 

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego sprawdzenia stanu przygotowania do 
prowadzenia robót oraz odpowiedniego przygotowania się przed przystąpieniem do prac. 
Wykonywane roboty zaliczyć należy do prac prowadzonych w warunkach wymagających 
szczególnego przygotowania i ostrożności.  

 
W ramach prac przygotowawczych należy ująć: 

• przygotowanie materiałów i sprzętu, 
• przygotowanie Terenu Budowy, 
• czyszczenie i zabezpieczenie kanałów, 
• zabezpieczenie dróg dojazdowych. 

 
W zakresie robót zasadniczych przewidziano: 

• wykonanie wykopów dla studni łącznie z zabezpieczeniem ścian wykopów i zasypanie 
do dna koryta odtwarzanych nawierzchni drogowych i chodników lub do terenu 
istniejącego zależnie od lokalizacji, 

• zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia, 
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• przygotowanie podłoża (uformowanie podłoża), 
• montaż studni, 
• kontrolę wykonania, 
• wymagane próby. 

 
Odbiór wykonanych Robót 

Odbiór wykonanych Robót musi być zgodny z warunkami według punktu 8 ST-00.00. 
i punktu 8 niniejszej ST oraz musi spełniać kryteria dla wbudowywanych materiałów według 
punktu 2 niniejszej ST. 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00.00.-Wymagania ogólne. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania Robót oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST-00.00.-Wymagania ogólne, punkt 2. Wykonawca w terminie uzgodnionym z Inżynierem, 
przed planowaną dostawą wyrobów związanych z wykonaniem robót, przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i zakupu materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie oraz próbki, a Inżynier wyda opinię o zgodności propozycji z warunkami 
Umowy i uzgodnieniami. 

 
Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny: 

• być oznakowanie znakiem CE, 
• zostać umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 
wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.  

 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wbudowywanych wyrobów budowlanych, 

ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
2.2 Rodzaje wykorzystanych materiałów 

2.2.1 Wymagania dla studni kanalizacyjnych betonowych 
Studzienki montowane na sieci kanalizacyjnej wykonane z prefabrykatów 

betonowych. Do produkcji prefabrykatów należy używać betonu o klasie C35/45, 
wodoszczelnego W-8, małonasiąkliwego (poniżej 4%) i mrozoodpornego F-150. Komora 
robocza studzienek (podstawa), w obrębie wejścia kanałów powinna być wykonana jako 
prefabrykat w formie pierścienia z dnem, o średnicy wewnętrznej zgodniej z dokumentacją 
techniczną. Włączenia rur kanalizacyjnych do studni będą realizowane przy użyciu 
systemowych przejść szczelnych osadzonych podczas produkcji studni w podstawie lub 
kręgach betonowych. 

Komora robocza powyżej wejścia kanałów powinna być wykonana z kręgów 
betonowych o wysokościach 0,25m, 0,50m lub 1,0m. Prefabrykowane elementy studzienek 
łączone są za pomocą uszczelek gumowych. Uszczelki te musza być odporne w zakresie 
temperatur od -30o C do + 80o C, oraz w zakresie pH 5- 9. Do montażu studzienek należy 
używać smarów poślizgowych. Smarem poślizgowym należy pokryć zewnętrzną 
powierzchnię uszczelki umieszczonej w dolnym elemencie studni i wewnętrzną powierzchnię 
„zamka“ elementu nakładanego na uszczelkę. 

Beton winien spełniać wymagania normy PN-EN 206:2014-04. 
2.2.2 Włączenia kaskadowe 
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W przypadku włączenia rur kanalizacyjnych do studni powyżej 0,5m licząc od dna 
kinety włączenie takie należy wykonać z zastosowaniem „kaskady” zewnętrznej. Kaskada 
zewnętrzna będzie wykonana przy użyciu trójnika, kolana oraz prostych odcinków rur 
odpowiadających danemu systemowi zastosowanemu do budowy kanalizacji zgodnie ze 
specyfikacją techniczną dla rur kanalizacyjnych. 

2.2.3 Wymagania dla zwieńczeń studni 
W zależności od lokalizacji studzienek zastosować należy następujące rodzaje 

zwieńczeń studzienek: 
• w nawierzchni drogowej - właz kanałowy z żeliwa sferoidalnego o klasie obciążenia 

D400 wg. PN-EN 124:2000 osadzony z zastosowaniem betonowych pierścieni 
dystansowych w celu regulacji wysokościowej włazu, 

• w poboczach, chodnikach  i poza jezdniami – właz kanałowy z Żeliwa sferoidalnego o 
klasie obciążenia B125 według. PN-EN 124:2000 osadzony na odciążającym stożku 
lub osadzony z zastosowaniem betonowych pierścieni dystansowych w celu regulacji 
wysokościowej włazu. 

2.2.4 Izolacja studni 
Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. 

Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z zarządzającym 
realizacją umowy. W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, 
studzienki należy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne 
posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-B-24625:1998. 

2.2.5 Wymagania dla kruszyw na podsypkę i obsypkę studni 
Podsypka może być wykonana z materiału ziarnistego z piasku, żwiru lub pospółki lub 

gruntu rodzimego. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom 
stosownych norm, np. PN-EN 12620+A1:2010,  PN-EN 13043:2004 lub w przypadku 
użytego materiału rodzimego normy PN-ENV 1046:2007 
2.3 Odbiór materiałów na budowie 

Wszystkie materiały dostarczane na budowę muszą posiadać - stosownie do ich 
przeznaczenia, świadectwa jakości lub atestu, aprobaty techniczne lub certyfikaty, 
dokumentację techniczno-ruchową, karty gwarancyjne, protokoły odbioru technicznego, itp. 
Dostarczone materiały podlegają sprawdzeniu pod względem ilości, kompletności i zgodności 
z danymi podanymi przez Producenta/Dostawcę. Materiały nie posiadające ww. dokumentów 
lub wykazujące odstępstwa od norm, nie mogą być dopuszczone do stosowania. W razie 
stwierdzenia jakichkolwiek wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, 
należy przed ich wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inżyniera Kontraktu. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się materiały niezbadane i niezaakceptowane, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z konsekwencją odmowy zapłaty za 
wykonaną pracę. Szczególnie starannym oględzinom należy poddać elementy z tworzywa 
sztucznego, którego wytrzymałość udarowa jest niska. W razie stwierdzenia wad lub 
uszkodzeń należy o tym powiadomić przedstawiciela Producenta/Dostawcy i wymienić na 
elementy nieuszkodzone. Każdy wyprodukowany element musi być ocechowany w sposób 
czytelny, trwały i widoczny po jego zmontowaniu. 
2.4 Składowanie materiałów 

Materiały muszą być składowane zgodnie z wymaganiami Producenta, który w 
wytycznych winien opierać się o obowiązujące normy i przepisy. Wykonawca zobowiązany 
jest do stosowania wszystkich zaleceń Producenta/Dostawcy. Materiały wrażliwe na wilgoć 
muszą być składowane w miejscu suchym i przewiewnym. 

2.4.1 Prefabrykaty 
Elementy studni i inne prefabrykaty należy składować na utwardzonym i odwodnionym 

podłożu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniem.  
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2.4.2 Kruszywo i piasek 
Kruszywo i piasek należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w 

sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i 
frakcjami. 
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 Wymagania ogólne, punkt 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać 
akceptację Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie Robót 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w 
terminie przewidzianym Umową.  
3.2 Sprzęt pomiarowy 

Do tyczenia osi, punktów wysokościowych oraz domiarów należy stosować następujący 
sprzęt: 

• teodolity lub tachimetry, 
• niwelatory, 
• dalmierze, 
• tyczki, 
• łaty, 
• taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do wytyczenia osi, punktów wysokościowych i pomiarów musi 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru (urządzenia laserowe).  

 
3.3 Sprzęt do wykonania robót budowlano-montażowych 

Wykonawca przystępujący do robót budowlano-montażowych winien wykazać się 
możliwością korzystania między innymi z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących 
właściwą jakość robót: 

• piły do cięcia asfaltu, 
• zagęszczarek do zagęszczania zasypanych wykopów: ubijaki ręczne i mechaniczne, 

zagęszczarki płytowe, zagęszczarki wibracyjne, 
• samochodów samowyładowczych, 
• koparki podsiębiernej 0,25 m3 do 0,40 m3, 
• spycharki, 
• ładowarki, 
• wciągarki ręcznej łańcuchowej, 
• dźwigu, 
• samochodu skrzyniowego i dostawczego, 
• betoniarki, 
• pompy do betonu, 
• obudowy pogrążalnej do szalowania wykopów wąskoprzestrzennych do głębokości 

6,0m, 
• pompy do odwodnienia na czas budowy, 
• przewodów parcianych do odprowadzenia wody z obiektu, 
• urządzenia mechaniczne do cięcia rur, 
• agregatu prądotwórczego, 
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• urządzeń do zamknięcia rurociągów, 
• zestawów do prób ciśnieniowych, 
• innego niezbędnego sprzętu technicznego. 

Przyjęto, że dla robót specjalistycznych odpowiedni sprzęt zapewnia wykonawca tych 
robót. 

4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00-Wymagania ogólne, punkt 
4. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót. Liczba środków transportu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej i wskazaniach Inżyniera Kontraktu, w terminie przewidzianym kontraktem. 
4.2 Transport sprzętu i materiałów 

Materiały i sprzęt należy przewozić środkami transportu zapewniającymi uniknięcie 
uszkodzeń, odkształceń oraz zawilgocenia przewożonych materiałów. Materiały muszą być 
układane na środkach transportu w opakowaniach fabrycznych i przewożone zgodnie z 
warunkami opracowanymi przez Producenta. Materiały należy ustawić równomiernie na całej 
powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas 
transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 
uniemożliwiający uszkodzenie materiału. Materiału nie wolno zrzucać ze środków 
transportowych. Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości. 

 
Przy transporcie studni należy zachować następujące wymagania:  

• Ułożenie studni na środku transportowym z uniknięciem obijania się ścian studni o 
burty samochodu 

• Podczas załadunku i rozładunku zwrócić szczególną uwagę na możliwość ukruszenia 
elementów studni (zamki na uszczelke, okolice przejść szczelnych 

 
Nie wolno studni zrzucać lub wlec. W trakcie transportu przestrzegać maksymalnych 

dopuszczalnych ładowności środków transportowych. Nie składować elementów betonowych 
w bezpośredniej bliskości wykopu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST-00.00.-Wymagania ogólne, punkt 5. 
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i 

zaleceniami Inżyniera. 
5.2 Prace wstępne 

Całość prac przy przebudowie należy wykonać pod nadzorem Użytkownika. Dla 
zachowania ciągłości pracy sieci kanalizacyjnej należy: 

• zapewnić pompowanie wody przy budowie kanalizacji 
• zapewnić pompowanie wody w odbiorniku podczas prac umocnieniowych koryta 
• wykonać czasowe obejścia. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca musi dokonać przeglądu stanu technicznego 
budynków położonych w odległości nie mniejszej niż 20m od trasy sieci i sporządzić 
odpowiednie protokoły. 
5.3 Szczegółowe zasady wykonania Robót 

5.3.1 Roboty przygotowawcze 
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Roboty przygotowawcze obejmują wszystkie czynności związane z przygotowaniem 
Terenu Budowy do wykonywania Robót, a więc: 

• tyczenie tras i obiektów oraz krawędzi wykopów z podziałem na zadania, 
• wykonanie przekopów kontrolnych celem ostatecznego ustalenia przebiegu urządzeń 

podziemnych (pod nadzorem Użytkownika), 
• wyznaczenie i oznakowanie miejsc składowania materiałów oraz dróg dojazdowych, 
• przygotowanie oznakowania i zabezpieczeń miejsc wykonywania robót. 

Wykonanie robót zgodnie ze specyfikacją ST-01.01.01 - Prace geodezyjne i roboty 
pomiarowe. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji 
Robót należą do obowiązków Wykonawcy.  

5.3.2 Roboty ziemne 
Wykopy, ich zabezpieczenie, podłoża i zasypki, montaż konstrukcji zabezpieczających 

należy prowadzić zgodnie ze specyfikacją ST-03.02.01.-Roboty ziemne. Metody wykonania 
wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do miejsca lokalizacji, 
głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Szczególną ostrożność należy zachować przy wykonywaniu wykopu w miejscach o dużym 
uzbrojeniu podziemnym zwracając uwagę na zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia.  

5.3.3 Roboty montażowe 
Warunki ogólne 

Przed przystąpieniem do poszczególnych robót montażowych należy sprawdzić 
ponownie wymiary wszystkich elementów, które mają wpływ na  prawidłowy montaż studni. 
Montaż armatury i kształtek 

Przy montażu armatury obowiązują bezwzględnie wytyczne Producenta/Dostawcy. 
Montaż musi być wykonywany zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi przez 
grupę Dostawcy lub odpowiednio przeszkoloną grupę specjalistyczną pod kierunkiem 
Dostawcy. Armatura musi odpowiadać warunkom podanym w Dokumentacji Projektowej i 
ST. Szczególną uwagę należy zwracać na współosiowość montaż u armatury i rurociągu oraz 
podarcie armatury. Przed montażem należy sprawdzić wszystkie elementy pod względem 
ewentualnych uszkodzeń transportowych. 
Montaż studni 

Studnie należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Studnia składa się z: 
• komory roboczej z płytą pokrywową (lub stożkiem), 
• włazu kanałowego, 
• stopni włazowych. 

Przyjęto wykonanie studni z elementów prefabrykowanych wykonywanych w zakładzie 
prefabrykacji. Komora robocza powinna mieć wysokość co najmniej 0,50m, Płyty 
pokrywowe osadzić bezpośrednio na komorze roboczej lub pośrednich kręgach betonowych, 
a na niej właz kanałowy wg PN-EN 124:2000 lub wykonywany indywidualnie wg 
Dokumentacji Projektowej. Regulację wysokościową włazów wykonać poprzez montaż 
pierścieni dystansowych (od 0 do 30cm) lub przez pierścień odciążający niezbędny przy 
lokalizacji studni w pasie drogowym. Jeśli różnica między rzędnymi dna kanałów jest 
większa od 50cm, należy stosować studzienki kaskadowe. W szczególnych przypadkach 
można odstąpić od tego wymogu po uzgodnieniu z Inżynierem. 

Dno studzienki kanalizacyjnej należy wykonać w formie płyty dennej z wyprofilowaną 
kinetą. Kineta w dolnej części powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej 
przedłużony ścianami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku 
kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, w przypadku zmiany 
średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki 
powinno mieć spadek co najmniej 0,3 % w kierunku kinety. Studzienki wyposażyć we włazy 
wg PN-EN 124:2000, typ zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
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Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w 
trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się minimum 8 cm ponad 
poziom terenu. W ścianie komory i komina włazowego należy zamontować mijankowo 
stopnie włazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30m i w odległościach 
poziomych osi stopni 0,30m. W terenach zielonych włazy, kominki i inne elementy w terenie 
muszą być obrukowane kostką brukową o grubości 6cm na szerokości 25cm. Prefabrykaty 
powinny być zamówione na podstawie Dokumentacji Projektowej uwzględniając nie tylko 
parametry wytrzymałościowe i trwałościowe prefabrykatów jako takich, ale również aspekt 
pracy prefabrykatu w układzie całego obiektu. Połączenia prefabrykatów między sobą oraz 
przejścia rur przez ściany muszą gwarantować szczelność; należy stosować uszczelki dla 
kręgów studni i odpowiednie przejścia dla rur. Produkować elementy prefabrykowane może 
przedsiębiorstwo dysponujące odpowiednim zapleczem badawczym i sprzętowym. 
Poszczególne etapy procesu produkcji prefabrykatów powinny obejmować również stosowne 
badania tak, by elementy produkcji spełniały wymagania niniejszej ST w zakresie materiałów, 
form oraz wykonania mieszanki betonowej i betonu. Kształty i wymiary elementów powinny 
być zgodne z Dokumentacją Projektową. Powierzchnie elementów prefabrykowanych 
powinny być gładkie, bez raków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory jako pozostałość 
po pęcherzykach powietrza i po wodzie, których głębokość nie przekracza 5mm. Zacieranie 
elementów po wyjęciu z form jest dopuszczalne. Krawędzie styków montażowych powinny 
być bez szczerb. Każdy wyprodukowany element musi być ocechowany w sposób czytelny, 
trwały i widoczny po jego zmontowaniu, a po odbiorze dodatkowo podlega ostemplowaniu 
przez odbiorcę. Studnie należy zabezpieczyć z zewnątrz Izoplastem B modyfikowanym przez 
dwukrotne smarowanie. Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego 
z Inżynierem. Należy wykluczyć bezpośredni kontakt izolacji asfaltopochodnych z 
materiałami z tworzyw sztucznych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-00.00.-Wymagania ogólne, punkt 
6. Wykonane roboty muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 
Inżyniera oraz ewentualnymi wpisami do Dziennika Budowy. Należy przeprowadzić  
kontrolę zgodności z danymi zawartymi w wymienionych dokumentach. Wykonawca ma 
obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inżynierowi 
zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
6.2 Badania przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do Robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów 
zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów. Sprawdzenie polega na 
stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów, według 
których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokołów odbioru albo innych 
dokumentów. 
6.3 Kontrola, pomiary i badania w czasie Robót 

6.3.1 Badania jakości Robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót 

w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. W 
szczególności kontrola powinna obejmować:  

• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 
stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 0,5cm, 

• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 
kruszywa mineralnego, 

• sprawdzenie pionowości posadowienia studni, 
• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania kręgów, 
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• sprawdzenie prawidłowości spasowania przewodów i armatury, 
• sprawdzenie uzupełnień izolacji, 
• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu i obsypu, 
• dla urządzeń: badania zgodne z wytycznymi Producenta/ Dostawcy, sprawdzeniem 

jest rozruch „na sucho”. 
 
Studnie oraz rurociągi grawitacyjne (kanalizacja) podlegają odbiorowi i próbie 

szczelności wg: PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. Należy 
zwrócić uwagę na ciśnienie dopuszczalne dla zastosowanej armatury; przy niższym niż 
wykazane dla próby szczelności dla rurociągów, armaturę należy wyłączyć z tej próby, i 
przeprowadzić drugą próbę zgodną z ciśnieniem dla armatury. O próbach każdorazowo 
należy z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomić Użytkownika. Należy zwrócić uwagę na 
odpowiednie przygotowanie rurociągów do prób ciśnieniowych: zabezpieczenie punktów 
stałych, umocnienie rurociągu, podział na odcinki technologiczne, przysypanie odcinków w 
wykopach. 

6.3.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
Wykonane Roboty muszą odpowiadać poniższym warunkom:  

• Maksymalna odchyłka w posadowieniu dna studni: 1cm 
• wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach powinien być 

zgodny z punktem 5, dla urządzeń: tolerancje wg wytycznych Producenta / Dostawcy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00.-Wymagania ogólne, punkt 7. 
7.2 Jednostka obmiarowa robót 

Jednostką obmiarową jest: [szt] (sztuka) i określa jedną kompletną studnię wraz z 
montażem i wszystkimi niezbędnymi elementami. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00.-Wymagania ogólne, punkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem wymaganych tolerancji dały wyniki pozytywne. 
8.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi temu podlegają wszystkie czynności związane z montażem studni w gruncie. 
Zakres tych robót obejmuje: 

• roboty przygotowawcze, 
• roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
• przygotowanie podłoża, 
• montaż studni 
• montaż i regulacja włazu studziennego 
• wykonanie deskowania, 
• wykonanie zasypek, 
• próby szczelności studni (wraz z kanałami) wg potrzeb, 
• zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
• wykonanie Dokumentacji Powykonawczej. 

 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera i Użytkownika o zakończeniu każdej roboty 
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zanikającej, którą może kontynuować dopiero po zatwierdzeniu przez Inżyniera w 
uzgodnieniu z Użytkownikiem. Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo 
omówione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 
członków komisji przeprowadzającej badania. 
8.3 Odbiór końcowy Robót – Przejęcie Robót 

Odbiór końcowy polega na ostatecznej kontroli zgodności wykonania Robót z 
Dokumentacją Projektową i obowiązującymi normami i przepisami oraz wykonaniu prób 
poprawności działania urządzeń w obecności Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 
do przekazania Zamawiającemu wszystkich wymaganych przepisami dokumentów; 
przekazaniu podlega: 

• dokumentacja powykonawcza, 
• dla materiałów - świadectwa jakości, aprobaty techniczne, dokumentacje techniczno-

ruchowe, karty gwarancyjne, protokoły odbioru technicznego, protokoły montażu i 
uruchomienia itp. 

• protokoły Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• protokoły odbiorów częściowych, międzyoperacyjnych, itp. 
• protokoły z dokonanych pomiarów, 
• protokół odbioru końcowego Robót. 

 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za 

dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji, odbiór przewodów i 
obiektów/urządzeń) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym 
końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania 
instalacji lub poszczególnych urządzeń i w zależności od tego określić konieczne dalsze 
postępowanie. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 Wymagania ogólne, 
punkt 9.  
9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 kpl wykonanej i odebranej studzienki kanalizacyjnej obejmuje: 
• oznakowanie robót, 
• dostawę materiałów, 
• wykonanie robót przygotowawczych, 
• wykonanie rozbiórki podbudowy,  wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem 

ścian wykopu i jego odwodnienie, wywóz nadmiaru gruntu 
• przygotowanie podłoża  
• wykonanie studzienki  i złączy szczelnych 
• wykonanie izolacji studzienek dla studni betonowych, 
• zasypanie i zagęszczenie wykopu, odtworzenie warstw konstrukcyjnych  z  

zagęszczeniem 
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
• Koszty nadzorów branżowych 
• Koszty włączeń do istniejących urządzeń 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 

Warunki, które należy zachować przy budowie i odbiorze obiektu muszą być zgodne z 
obowiązującymi: 
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• PN-EN 206:2014-04: Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
• PN-EN 1401-1:2009: Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany 
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

• PN-EN 681-1:2002/A3:2006: Uszczelnienia z elastomerów -- Wymagania 
materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających -- 
Część 1: Guma 

• PN-EN 124:2000: Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 
dla ruchu pieszego i kołowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 
sterowanie jakością 

• PN-B-24625:1998: Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami 
stosowane na gorąco 

• PN-EN 1917:2004: Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z 
betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

• PN-ENV 1046:2007: Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- 
Systemy poza konstrukcjami budynków do przesyłania wody lub ścieków -- Praktyka 
instalowania pod ziemią i nad ziemią 

• PN-EN 12620+A1:2010: Kruszywa do betonu 
• PN-EN 13043:2004: Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

• PN-EN 13101:2005: Stopnie do studzienek włazowych -- Wymagania, znakowanie, 
badania i ocena zgodności 

• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
• PN-EN ISO 14688-1:2006: Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów . Część 1: Oznaczanie i opis 
• PN-EN ISO 14688-2:2006: Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania 
10.2 Inne dokumenty 

Warunki, które należy zachować przy budowie i odbiorze obiektu muszą być zgodne 
z ogólnie obowiązującymi: 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

zawartymi w następujących częściach branżowych: 
• tom I - Budownictwo ogólne 
• tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe 
• tom III - Konstrukcje stalowe 
• tom V - Instalacje elektryczne 
• wyd. ARKADY, 1988-1990r., koordynacja opracowania – Instytut Techniki 

Komunalnej 
• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9 
• wydawnictwa Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki 
• Instalacyjnej INSTAL, 2003r., 
• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych – zeszyt 3 

wydawnictwa Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej 
INSTAL, 2001r., 
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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących kryteriów wykonania materiałowego, 
wymagań technologicznych, dostawy, montażu i odbioru wpustów ulicznych (deszczowych). 
1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią część Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ), które należy odnieść do zlecania i wykonania Robót związanych z 
zadaniem pn: (nazwę projektu podano w stopce strony) w zakresie zgodnym z Dokumentacją 
Projektową oraz z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w pozostałych ST. Specyfikacje 
Techniczne uwzględniają obowiązujące normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się 
do Robót. 
1.3 Zakres Robót objętych ST 

1.3.1 Ogólny zakres Robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenie Robót 

związanych ze wszystkimi czynnościami umożliwiającymi wykonanie i odbiór robót 
przygotowawczych i budowlano-montażowych w zakresie montażu studni wodościekowych 
zgodnymi z Dokumentacją Projektową. Zakłada się, że Teren Budowy jest przekazany 
zgodnie z warunkami zawartymi ST-00.00.-Wymagania ogólne (Przekazanie Terenu 
Budowy). Wykonawca po odebraniu zakresu robót jest odpowiedzialny za odpowiednie 
zabezpieczenie Terenu Budowy. Prace budowlano-montażowe, do których odnosi się 
niniejsza specyfikacja, dotyczą wykonania urządzeń które w sposób prawidłowy odwodnią 
pas jezdni i chodniki do niego przyległe. 

Wbudowywane wyroby budowlane muszą spełniać kryteria podane w punkcie 2 
niniejszej specyfikacji, Dokumentacji Projektowej oraz uzyskać akceptację Inżyniera i 
Zamawiającego. 

 
1.3.2 Szczegółowy zakres Robót 

Roboty przygotowawcze 
W zakresie robót przygotowawczych zasadniczych przewidziano wszystkie prace 

związane z tyczeniem nowych obiektów oraz ich pomiarami, oznaczenie istniejącego 
uzbrojenia (przekopy kontrolne w celu doprecyzowania posadowienia i rzędnych istniejącej 
infrastruktury), skuteczne odcięcie odcinków istniejącej sieci. 

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego sprawdzenia stanu przygotowania do 
prowadzenia robót oraz odpowiedniego przygotowania się przed przystąpieniem do prac. 
Wykonywane roboty zaliczyć należy do prac prowadzonych w warunkach wymagających 
szczególnego przygotowania i ostrożności.  

Lokalizację wpustów ulicznych należy dostosować do wytyczonego wcześniej 
krawężnika. Montaż kraty żeliwnej oddalonej od krawężnika jest niedopuszczalny. 

 
W ramach prac przygotowawczych należy ująć: 

• tyczenie 
• przygotowanie materiałów i sprzętu, 
• przygotowanie Terenu Budowy, 
• czyszczenie i zabezpieczenie kanałów, 
• zabezpieczenie dróg dojazdowych. 

 
W zakresie robót zasadniczych przewidziano: 
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• wykonanie wykopów pod przewody łącznie z zabezpieczeniem ścian wykopów i 
zasypanie do dna koryta odtwarzanych nawierzchni drogowych i chodników lub do 
terenu istniejącego zależnie od lokalizacji, 

• zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia, 
• przygotowanie podłoża (uformowanie podłoża), 
• montaż wpustów wodościekowych 
• kontrolę wykonania, 
• wymagane próby. 

 
Odbiór wykonanych Robót 

Odbiór wykonanych Robót musi być zgodny z warunkami według punktu 8 ST-00.00. 
i punktu 8 niniejszej ST oraz musi spełniać kryteria dla wbudowywanych materiałów według 
punktu 2 niniejszej ST. 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00.00.-Wymagania ogólne. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania Robót oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST-00.00.-Wymagania ogólne, punkt 2. Wykonawca w terminie uzgodnionym z Inżynierem, 
przed planowaną dostawą wyrobów związanych z wykonaniem robót, przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i zakupu materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie oraz próbki, a Inżynier wyda opinię o zgodności propozycji z warunkami 
Umowy i uzgodnieniami. 

 
Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny: 

• być oznakowanie znakiem CE, 
• zostać umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 
wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.  

 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wbudowywanych wyrobów budowlanych, 

ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
2.2 Rodzaje wykorzystanych materiałów 

2.2.1 Wymagania dla wpustów ulicznych 
Studzienki dla wpustów deszczowych wykonane z prefabrykatów betonowych.  Do 

produkcji prefabrykatów należy używać betonu o klasie C35/45, wodoszczelnego W-8, 
małonasiąkliwego (poniżej 4%) i mrozoodpornego F-150. Komora osadnikowa studzienek 
(podstawa), w obrębie wejścia kanałów powinna być wykonana jako prefabrykat w formie 
pierścienia z dnem, o średnicy wewnętrznej 0,5m.W monolitycznej podstawie należy 
umieścić fabrycznie przejścia szczelne dla rur kanalizacyjnych wymienionych w niniejszej 
ST.  
Jako zwieńczenia należy stosować: 

 
Wpust ściekowy KLASA D 400: 

• Materiał: krata, korpus – żeliwo sferoidalne. 
• Dwie wersje kołnierza ¾ lub pełny. 
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• Wpust z możliwością zamontowania kosza. 
• Kołnierz wpustu ażurowy pozwalający na łatwiejsze wiązanie cementu podczas 
• instalacji. 

 
2.2.2 Wymagania dla krat żeliwnych wpustów deszczowych 

Wpust ściekowy KLASA D 400: 
• Materiał: krata, korpus – żeliwo sferoidalne. 
• Dwie wersje kołnierza ¾ lub pełny. 
• Wpust z możliwością zamontowania kosza. 
• Kołnierz wpustu ażurowy pozwalający na łatwiejsze wiązanie cementu podczas 
• instalacji. 

2.2.3 Wymagania dla kruszyw na podsypkę 
Podsypka może być wykonana z materiału ziarnistego z piasku, żwiru lub pospółki lub 

gruntu rodzimego. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom 
stosownych norm, np. PN-EN 12620+A1:2010,  PN-EN 13043:2004 lub w przypadku 
użytego materiału rodzimego normy PN-ENV 1046:2007 
2.3 Odbiór materiałów na budowie 

Wszystkie materiały dostarczane na budowę muszą posiadać - stosownie do ich 
przeznaczenia, świadectwa jakości lub atestu, aprobaty techniczne lub certyfikaty, 
dokumentację techniczno-ruchową, karty gwarancyjne, protokoły odbioru technicznego, itp. 
Dostarczone materiały podlegają sprawdzeniu pod względem ilości, kompletności i zgodności 
z danymi podanymi przez Producenta/Dostawcę. Materiały nie posiadające ww. dokumentów 
lub wykazujące odstępstwa od norm, nie mogą być dopuszczone do stosowania. W razie 
stwierdzenia jakichkolwiek wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, 
należy przed ich wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inżyniera Kontraktu. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się materiały niezbadane i niezaakceptowane, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z konsekwencją odmowy zapłaty za 
wykonaną pracę. Szczególnie starannym oględzinom należy poddać elementy z tworzywa 
sztucznego, którego wytrzymałość udarowa jest niska. W razie stwierdzenia wad lub 
uszkodzeń należy o tym powiadomić przedstawiciela Producenta/Dostawcy i wymienić na 
elementy nieuszkodzone. Każdy wyprodukowany element musi być ocechowany w sposób 
czytelny, trwały i widoczny po jego zmontowaniu. 
2.4 Składowanie materiałów 

Materiały muszą być składowane zgodnie z wymaganiami Producenta, który w 
wytycznych winien opierać się o obowiązujące normy i przepisy. Wykonawca zobowiązany 
jest do stosowania wszystkich zaleceń Producenta/Dostawcy. Materiały wrażliwe na wilgoć 
muszą być składowane w miejscu suchym i przewiewnym. 

2.4.1 Prefabrykaty 
Elementy studni i inne prefabrykaty należy składować na utwardzonym i odwodnionym 

podłożu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniem.  
2.4.2 Kruszywo i piasek 

Kruszywo i piasek należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w 
sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i 
frakcjami. 
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 Wymagania ogólne, punkt 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak 
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też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać 
akceptację Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie Robót 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w 
terminie przewidzianym Umową.  
3.2 Sprzęt pomiarowy 

Do tyczenia osi, punktów wysokościowych oraz domiarów należy stosować następujący 
sprzęt: 

• teodolity lub tachimetry, 
• niwelatory, 
• dalmierze, 
• tyczki, 
• łaty, 
• taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do wytyczenia osi, punktów wysokościowych i pomiarów musi 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru (urządzenia laserowe).  
3.3 Sprzęt do wykonania robót budowlano-montażowych 

Wykonawca przystępujący do robót budowlano-montażowych winien wykazać się 
możliwością korzystania między innymi z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących 
właściwą jakość robót: 

• piły do cięcia asfaltu, 
• zagęszczarek do zagęszczania zasypanych wykopów: ubijaki ręczne i mechaniczne, 

zagęszczarki płytowe, zagęszczarki wibracyjne, 
• samochodów samowyładowczych, 
• koparki podsiębiernej 0,25 m3 do 0,40 m3, 
• spycharki, 
• ładowarki, 
• wciągarki ręcznej łańcuchowej, 
• dźwigu, 
• samochodu skrzyniowego i dostawczego, 
• betoniarki, 
• pompy do betonu, 
• obudowy pogrążalnej do szalowania wykopów wąskoprzestrzennych do głębokości 

6,0m, 
• pompy do odwodnienia na czas budowy, 
• przewodów parcianych do odprowadzenia wody z obiektu, 
• urządzenia mechaniczne do cięcia rur, 
• agregatu prądotwórczego, 
• urządzeń do zamknięcia rurociągów, 
• zestawów do prób ciśnieniowych, 
• innego niezbędnego sprzętu technicznego. 

Przyjęto, że dla robót specjalistycznych odpowiedni sprzęt zapewnia wykonawca tych 
robót. 

4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00-Wymagania ogólne, punkt 
4. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót. Liczba środków transportu powinna 
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gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej i wskazaniach Inżyniera Kontraktu, w terminie przewidzianym kontraktem. 

 
4.2 Transport sprzętu i materiałów 

Materiały i sprzęt należy przewozić środkami transportu zapewniającymi uniknięcie 
uszkodzeń, odkształceń oraz zawilgocenia przewożonych materiałów. Materiały muszą być 
układane na środkach transportu w opakowaniach fabrycznych i przewożone zgodnie z 
warunkami opracowanymi przez Producenta. Materiały należy ustawić równomiernie na całej 
powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas 
transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 
uniemożliwiający uszkodzenie materiału. Materiału nie wolno zrzucać ze środków 
transportowych. Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości. 

Przy transporcie studni należy zachować następujące wymagania:  
• Ułożenie studni na środku transportowym z uniknięciem obijania się ścian studni o 

burty samochodu 
• Podczas załadunku i rozładunku zwrócić szczególną uwagę na możliwość ukruszenia 

elementów studni (zamki na uszczelke, okolice przejść szczelnych 
 
Nie wolno studni zrzucać lub wlec. W trakcie transportu przestrzegać maksymalnych 

dopuszczalnych ładowności środków transportowych. Nie składować elementów betonowych 
w bezpośredniej bliskości wykopu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST-00.00.-Wymagania ogólne, punkt 5. 
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i 

zaleceniami Inżyniera. 
5.2 Prace wstępne 

Całość prac przy przebudowie należy wykonać pod nadzorem Użytkownika. Dla 
zachowania ciągłości pracy sieci kanalizacyjnej należy: 

• zapewnić pompowanie wody przy budowie kanalizacji 
• zapewnić pompowanie wody w odbiorniku podczas prac umocnieniowych koryta 
• wykonać czasowe obejścia. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca musi dokonać przeglądu stanu technicznego 
budynków położonych w odległości nie mniejszej niż 20m od trasy sieci i sporządzić 
odpowiednie protokoły. 
5.3 Szczegółowe zasady wykonania Robót 

5.3.1 Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze obejmują wszystkie czynności związane z przygotowaniem 

Terenu Budowy do wykonywania Robót, a więc: 
• tyczenie tras i obiektów oraz krawędzi wykopów z podziałem na zadania, 
• wykonanie przekopów kontrolnych celem ostatecznego ustalenia przebiegu urządzeń 

podziemnych (pod nadzorem Użytkownika), 
• wyznaczenie i oznakowanie miejsc składowania materiałów oraz dróg dojazdowych, 
• przygotowanie oznakowania i zabezpieczeń miejsc wykonywania robót. 

Wykonanie robót zgodnie ze specyfikacją ST-01.01.01 - Prace geodezyjne i roboty 
pomiarowe. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji 
Robót należą do obowiązków Wykonawcy.  

5.3.2 Roboty ziemne 
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Wykopy, ich zabezpieczenie, podłoża i zasypki, montaż konstrukcji zabezpieczających 
należy prowadzić zgodnie ze specyfikacją ST-03.02.01.-Roboty ziemne. Metody wykonania 
wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do miejsca lokalizacji, 
głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Szczególną ostrożność należy zachować przy wykonywaniu wykopu w miejscach o dużym 
uzbrojeniu podziemnym zwracając uwagę na zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia.  

5.3.3 Roboty montażowe 
Warunki ogólne 
Przed przystąpieniem do poszczególnych robót montażowych należy sprawdzić 

ponownie wymiary wszystkich elementów, które mają wpływ na  prawidłowy montaż. 
Montaż studni wodościekowej 
Studnie należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Studnia składa się z: 

• podstawa wpustu (komory osadnika) wraz z osadzonym przejściem szczelnym 
• kręgów wpustu 
• pierścienia odciążającego 
• płyty pośredniej 
• kraty żeliwnej 
• kosza perforowanego 
 

Przyjęto wykonanie studni z elementów prefabrykowanych wykonywanych w zakładzie 
prefabrykacji. Komora podstawy wpustu powinna mieć wysokość co najmniej 0,5m. 
Regulację wysokościową kraty żeliwnej należy wykonać za pośrednictwem odpowiedniego 
posadowienia pierścienia odciążającego. 

Studnie montować na zagęszczonej podsypce piaskowej, po osadzeniu studni 
obsypywać studnie warstwami z równoczesnym zagęszczaniem materiału. Materiał przy 
studni i jego stopień zagęszczenia zgodnie z ST dotyczącymi konstrukcji jezdni. 

 Każdy wyprodukowany element musi być ocechowany w sposób czytelny, trwały i 
widoczny po jego zmontowaniu, a po odbiorze dodatkowo podlega ostemplowaniu przez 
odbiorcę. Studnie należy zabezpieczyć z zewnątrz Izoplastem B modyfikowanym przez 
dwukrotne smarowanie. Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego 
z Inżynierem. Należy wykluczyć bezpośredni kontakt izolacji asfaltopochodnych z 
materiałami z tworzyw sztucznych. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-00.00.-Wymagania ogólne, punkt 
6. Wykonane roboty muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 
Inżyniera oraz ewentualnymi wpisami do Dziennika Budowy. Należy przeprowadzić  
kontrolę zgodności z danymi zawartymi w wymienionych dokumentach. Wykonawca ma 
obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inżynierowi 
zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

 
6.2 Badania przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do Robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów 
zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów. Sprawdzenie polega na 
stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów, według 
których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokołów odbioru albo innych 
dokumentów. 

 
6.3 Kontrola, pomiary i badania w czasie Robót 
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6.3.1 Badania jakości Robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót 

w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. W 
szczególności kontrola powinna obejmować:  

• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 
stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 0,5cm, 

• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 
kruszywa mineralnego, 

• sprawdzenie pionowości posadowienia studni, 
• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania kręgów, 
• sprawdzenie prawidłowości spasowania przewodów i armatury, 
• sprawdzenie uzupełnień izolacji, 
• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu i obsypu, 
• dla urządzeń: badania zgodne z wytycznymi Producenta/ Dostawcy, sprawdzeniem 

jest rozruch „na sucho”. 
 
Studnie oraz rurociągi grawitacyjne (kanalizacja) podlegają odbiorowi i próbie 

szczelności wg: PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. Należy 
zwrócić uwagę na ciśnienie dopuszczalne dla zastosowanej armatury; przy niższym niż 
wykazane dla próby szczelności dla rurociągów, armaturę należy wyłączyć z tej próby, i 
przeprowadzić drugą próbę zgodną z ciśnieniem dla armatury. O próbach każdorazowo 
należy z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomić Użytkownika. Należy zwrócić uwagę na 
odpowiednie przygotowanie rurociągów do prób ciśnieniowych: zabezpieczenie punktów 
stałych, umocnienie rurociągu, podział na odcinki technologiczne, przysypanie odcinków w 
wykopach. 

6.3.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
Wykonane Roboty muszą odpowiadać poniższym warunkom:  

• Maksymalna odchyłka w posadowieniu dna studni: 1cm 
• wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach powinien być 

zgodny z punktem 5, dla urządzeń: tolerancje wg wytycznych Producenta / Dostawcy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00.-Wymagania ogólne, punkt 7. 
7.2 Jednostka obmiarowa robót 

Jednostką obmiarową jest: szt (sztuka) i określa jedną kompletną studnię wraz z 
montażem i wszystkimi niezbędnymi elementami. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00.-Wymagania ogólne, punkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem wymaganych tolerancji dały wyniki pozytywne. 
8.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi temu podlegają wszystkie czynności związane z montażem studni w gruncie. 
Zakres tych robót obejmuje: 

• roboty przygotowawcze, 
• przygotowanie podłoża, 
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• montaż studni 
• montaż i regulacja kraty żeliwnej 
• wykonanie zasypek, 
• próby szczelności studni (wraz z kanałami) wg potrzeb, 
• zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
• wykonanie Dokumentacji Powykonawczej. 

 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera i Użytkownika o zakończeniu każdej roboty 
zanikającej, którą może kontynuować dopiero po zatwierdzeniu przez Inżyniera w 
uzgodnieniu z Użytkownikiem. Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo 
omówione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 
członków komisji przeprowadzającej badania. 
8.3 Odbiór końcowy Robót – Przejęcie Robót 

Odbiór końcowy polega na ostatecznej kontroli zgodności wykonania Robót z 
Dokumentacją Projektową i obowiązującymi normami i przepisami oraz wykonaniu prób 
poprawności działania urządzeń w obecności Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 
do przekazania Zamawiającemu wszystkich wymaganych przepisami dokumentów; 
przekazaniu podlega: 

• dokumentacja powykonawcza, 
• dla materiałów - świadectwa jakości, aprobaty techniczne, dokumentacje techniczno-

ruchowe, karty gwarancyjne, protokoły odbioru technicznego, protokoły montażu i 
uruchomienia itp. 

• protokoły Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• protokoły odbiorów częściowych, międzyoperacyjnych, itp. 
• protokoły z dokonanych pomiarów, 
• protokół odbioru końcowego Robót. 

 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za 

dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji, odbiór przewodów i 
obiektów/urządzeń) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym 
końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania 
instalacji lub poszczególnych urządzeń i w zależności od tego określić konieczne dalsze 
postępowanie. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 Wymagania ogólne, 
punkt 9. Podstawą płatności jest wycena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
wykonanie całości robót.  
9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 kpl wykonanej i odebranej studzienki ściekowej obejmuje: 
• oznakowanie robót, 
• dostawę materiałów, 
• wykonanie robót przygotowawczych, 
• wykonanie rozbiórki podbudowy,  wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem 

ścian wykopu i jego odwodnienie, wywóz nadmiaru gruntu 
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• przygotowanie podłoża  
• wykonanie studzienki  i złączy szczelnych 
• wykonanie wylotu kolektora, 
• wykonanie izolacji studzienek dla studni betonowych, 
• zasypanie i zagęszczenie wykopu, odtworzenie warstw konstrukcyjnych  z  

zagęszczeniem 
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
• Koszty nadzorów branżowych 
• Koszty włączeń do istniejących urządzeń 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 

Warunki, które należy zachować przy budowie i odbiorze obiektu muszą być zgodne z 
obowiązującymi: 

 
• PN-EN 206:2014-04: Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
• PN-EN 1401-1:2009: Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany 
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

• PN-EN 681-1:2002/A3:2006: Uszczelnienia z elastomerów -- Wymagania 
materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających -- 
Część 1: Guma 

• PN-EN 124:2000: Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 
dla ruchu pieszego i kołowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 
sterowanie jakością 

• PN-B-24625:1998: Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami 
stosowane na gorąco 

• PN-EN 1917:2004: Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z 
betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

• PN-ENV 1046:2007: Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- 
Systemy poza konstrukcjami budynków do przesyłania wody lub ścieków -- Praktyka 
instalowania pod ziemią i nad ziemią 

• PN-EN 12620+A1:2010: Kruszywa do betonu 
• PN-EN 13043:2004: Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne.Wymagania ogólne. 
• PN-EN ISO 14688-1:2006: Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów . Część 1: Oznaczanie i opis 
• PN-EN ISO 14688-2:2006: Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania 
• PN-EN 1610:2002: Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

10.2 Inne dokumenty 
Warunki, które należy zachować przy budowie i odbiorze obiektu muszą być zgodne 
z ogólnie obowiązującymi: 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

zawartymi w następujących częściach branżowych: 
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• tom I - Budownictwo ogólne 
• tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe 
• tom III - Konstrukcje stalowe 
• tom V - Instalacje elektryczne 
• wyd. ARKADY, 1988-1990r., koordynacja opracowania – Instytut Techniki 

Komunalnej 
• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9 
• wydawnictwa Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki 
• Instalacyjnej INSTAL, 2003r., 
• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych – zeszyt 3 

wydawnictwa Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej 
INSTAL, 2001r., 
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ST-04.01.01 PODBUDOWA Z MIESZANKI 
NIEZWIĄZANEJ 
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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudów z mieszanki 
niezwiązanej oraz poboczy utwardzonych. 
1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią część Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ), które należy odnieść do zlecania i wykonania Robót związanych z 
zadaniem pn: (nazwę projektu podano w stopce strony) w zakresie zgodnym z Dokumentacją 
Projektową oraz z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w pozostałych ST. Specyfikacje 
Techniczne uwzględniają obowiązujące normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się 
do Robót. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem podbudów mieszanek niezwiazanych, poboczy utwardzonych a 
także nawierzchni na zjazdach. 

Podbudowę oraz pobocza wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w 
dokumentacji projektowej. 
1.4 Określenia podstawowe 
1.4.1. Mieszanka niezwiązana - ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie 
ziarnowym (od d=0 do D), który jest stosowany do wykonania ulepszonego podłoża 
gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni dróg. Mieszanka niezwiązana może być 
wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w 
określonych proporcjach 
1.4.2. Kategoria - charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki 
niezwiązanej, wyrażony, jako przedział wartości lub wartość graniczna. Nie ma zależności 
pomiędzy kategoriami różnych właściwości. Właściwości oznaczone symbolem kategorii NR 
oznaczają, że nie jest wymagane badanie danej cechy  
1.4.3. Podbudowa - dolną część konstrukcji nawierzchni dróg służąca do przenoszenia 
obciążeń z ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i 
pomocniczej. Obydwie warstwy mogą być wykonywane w kilku warstwach 
technologicznych. 
 1.4.4. Podbudowa pomocnicza - warstwa, zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstwy 
podbudowy zasadniczej na warstwę podłoża. Podbudowa pomocnicza może składać się z 
kilku warstw o różnych właściwościach.  
1.4.5. Podbudowa zasadnicza - warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw wyżej 
leżących na warstwę podbudowy pomocniczej lub podło 
1.4.6. Utwardzenie pobocza mieszanką niezwiązaną – proces technologiczny, polegający na 
odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym 
uziarnieniu (proces ten nazywany był dawniej stabilizacją mechaniczną). 

 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w dziale „Wymagania ogólne" tej specyfikacji. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.  „Wymagania ogólne". 
 

2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST-00.00.  „Wymagania ogólne" pkt. 2 

 
2.2 Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania podbudowy z mieszanki niezwiązanej powinno być 
kruszywo twarde. Kruszywo powinno być jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczeń 
obcych.  

2.2.1. Właściwości kruszyw do mieszanki niezwiązanej  
 
Tablica 1: Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych 

L

p 

Właściwość Wymagane właściwości kruszywa 

do mieszanek niezwiązanych dla 

podbudów ruch KR4 

 

1 

 

Uziarnienie wg PN-EN 933-1 

Gc80/20, 

GF80, 

GA75 

 
2 

Ogólne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa grubego 

na sitach pośrednich wg PN EN 933-1 

 
GTC20/15 

 

3 

Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa drobnego i 

kruszywa o ciągłym uziarnieniu  wg PN-EN 933-1 

 
GTF10 

GTA20 

 

4 

Kształt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4 maksymalne 

wartości wskaźnika płaskości lub wartości wskaźnika 

kształtu 

 
FI50 

SI55 

 

5 

Kategorie procentowych zawartości ziaren powierzchni 

przekruszonej lub łamanych oraz ziaren całkowicie 

zaokrąglonych w kruszywie grubym                    wg PN-

EN 933-5 

 

 
C90/3 

 

6 

Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1w kruszywie 

drobnym i grubym 

 
fDeklarowana 

 

7 

 
Jakość pyłów 

Właściwość niebadana na poszczególnych 

frakcjach, tylko w mieszankach 

 

8 

Odporność na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, 

kategoria nie wyższa niż 

 
LA40 

 

9 

Odporność na ścieranie kruszywa grubego                        

wg  PN-EN 1097-1 

 
MDE/Deklarowana 

1

0 

Gęstość wg PN-EN 1097-6 Deklarowana 

 

1

1 

 
Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6 

wcmNR 

WA242 

 

1

2 

Siarczany rozpuszczalne w kwasie                                     

wg  PN-EN 1744-1 

 
ASNR 
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1

3 

Składniki rozpuszczalne w wodzie                                     

wg  PN-EN 1744-3 

 

Brak substancji szkodliwych 

1

4 

Mrozoodporność na frakcji kruszywa 8/16                    

wg PN-EN 1367-1 

Skały magmowe i przeobrażeniowe – F4 

Skały osadowe – F10 

Kruszywa z recyklingu – F10 

 
 2. 2.2. Wymagane właściwości mieszanki niezwiązanej do podbudowy 

pomocniczej 
 
2.2.2.1. Zawartość pyłu 
Maksymalna zawartość pyłów < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do podbudowy 

pomocniczej powinna spełniać wymagania kategorii podanej w tablicy 6. Zawartość pyłów 
należy oznaczać według PN-EN 933-1. 

W przypadku słabych kruszyw (np. łupka przywęglowego przepalonego) zawartość 
pyłów w mieszance kruszyw należy badać i deklarować po pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą Proctora. Zawartość pyłów w takiej mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą Proctora, powinna również spełniać wymagania podane w tablicy 4. 

 
Nie określa się wymagania wobec minimalnej zawartości pyłów < 0,063 mm w 

mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy pomocniczej. 
 
2.2.2.2. Zawartość nadziarna 
Określona według PN-EN 933-1 zawartość nadziarna w mieszankach kruszyw powinna 

spełniać wymagania podane w tablicy 4. W przypadku słabych kruszyw (np. łupka 
przywęglowego przepalonego) decyduje zawartość nadziarna w mieszance kruszyw po 

pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. 
 
2.2.2.3.Uziarnienie 
Określone według PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw przeznaczonych do 

warstw podbudowy pomocniczej powinny spełniać wymagania przedstawione na rys. 1. 
Jako wymagane obowiązują tylko wymienione wartości liczbowe na rysunku. 
W przypadku słabych uziarnienie mieszanki kruszyw należy również badać i 

deklarować, po 5 krotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Kryterium przydatności takiej 
mieszanki, pod względem uziarnienia, jest spełnione, jeżeli uziarnienie mieszanki po 
pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora, mieści się w krzywych granicznych podanych 
na rysunku 1 i 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 1. Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/31,5 do podbudowy  
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Rysunek 2. Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/63 do podbudowy pomocniczej 
 

 
 
 

Oprócz wymagań podanych na rysunkach 1 i 2 wymaga się aby 90% uziarnień mieszanek 
zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miesięcy spełniało wymagania kategorii podanych w tablicach 
2 i 3, aby zapewnić jednorodność i ciągłość uziarnienia mieszanek. 

 
Tablica 2. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych – porównanie z 

deklarowaną przez producenta wartością (S). Wymagania dotyczą produkowanej i dostarczanej 
mieszanki. Jeśli mieszanka zawiera nadmierną zawartość ziarn słabych, wymaganie dotyczy 
deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą 
Proctora. 
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Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko mieścić się 

w odpowiednich krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami (SVD) z uwzględnieniem 
dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 2, ale powinna spełniać także wymagania ciągłości 
uziarnienia zawarte w tablicy 3. 

 
Tablica 3. Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych – różnice w 

przesiewach podczas badań kontrolnych produkowanych mieszanek 

 
 
2.2.2.4. Wrażliwość na mróz, wodoprzepuszczalność 
Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudów pomocniczych powinny spełniać 

wymagania wg tablicy 4. 
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy pomocniczej 

odnośnie wrażliwości na mróz (wskaźnik SE), dotyczą badania materiału po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą Proctora według PN EN 13286-2. 

 
2.2.2.5. Wskaźnik CBR 
Badanie CBR mieszanek do podbudowy pomocniczej należy wykonać na mieszance 

zagęszczonej do wskaźnika 
zagęszczenia IS=1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR oznaczyć 

wg PN-EN 13286-47. Wymaganie wg tablicy 4. 
 
2.2.2.6. Zawartość wody 
Zawartość wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadać wymaganej zawartości 

wody w trakcie wbudowywania i zagęszczania określonej według PN-EN 13286-2, w 
granicach podanych w tablicy 4. 

 
Tablica 4. Wymagania wobec kruszyw na podbudowę z mieszanki niezwiązanej 

 
Lp Właściwość Wymagane właściwości 

1 Uziarnienie mieszanki 0/31,5, 0/63 

2 Maksymalna zawartość pyłów kategoria UF UF9 
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3 Minimalna zawartość pyłów kategoria LF LFNR 

4 Zawartość nadziarna kategoria OC OC90 

5 Wrażliwość na mróz, wskaźnik piaskowy SE 

co najmniej 

45 

6 Odporność na rozdrabnianie (dla frakcji 10/14) 

kategoria nie wyższa niż 

LA45 

7 Odporność na ścieranie (dla frakcji 10/14) 

kategoria MDE 

deklarowana 

8 Mrozoodporność (dla frakcji 8/16) F7 

9 Wartość CBR ≥80 

10 Zawartość wody w mieszance zagęszczanej, % 

wilgotności optymalnej 

80-100 

 
 

 
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.  „Wymagania ogólne" pkt. 3 
 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
• równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania podbudowy, 
• Innych typów sprzętów np. koparek kołowych, koparko-ładowarek, gabarytami 

odpowiadającymi zakresowi robót które mają wykonać. 
• walców statycznych gładkich i wibracyjnych  do zagęszczania mieszanki (waga min. 

10 ton), 
• walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia, 
• przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania 

wody. 
 

4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.  „Wymagania ogólne" 
pkt. 3 
4.2 Transport kruszywa 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.  „Wymagania ogólne" pkt. 5 
5.2 Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w ST-
03.00- Roboty ziemne - korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża. 
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Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z 
dokumentacją projektową lub według zaleceń Inspektora nadzoru, z tolerancjami określonymi 
w niniejszych specyfikacjach. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach 
równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
5.3 Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 

Minimalna grubość warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej nie może być po 
zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru największych ziarn w mieszance. 
Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. 
Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach. 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, 
takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. W miejscach, gdzie widoczna jest 
segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o 
odpowiednich właściwościach. Przed zagęszczeniem rozścielane kruszywo należy 
wyprofilować do spadków poprzecznych 
 i pochyleń podłużnych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania 
należy wyrównać lokalne zagłębienia za pomocą ciężkiego szablonu skrzynkowego lub 
spycharki. 

Podbudowę z mieszanki niezwiązanej należy zagęszczać walcami stalowymi oraz 
ogumionymi, wibracyjnymi i gładkimi. W ostatniej fazie zagęszczania należy sprawdzić 
profil szablonem. Zagęszczenie podbudowy należy wykonywać przy zachowaniu wilgotności 
optymalnej. 

Zagęszczenie podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości. 
Wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy od 1,00. 
Zagęszczenie kontroluje się płytą VSS przez sprawdzenie modułu odkształcenia. 
Nośność podbudowy pomocniczej po jej zagęszczeniu badana wg „Instrukcja badań 

podłoża gruntowego część 2” (badanie płytą VSS o średnicy 30 cm) powinna odpowiadać 
wartości modułu E2 co najmniej 160 MPa. 

 
Dla zakładanego obciążenia ruchem moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla 

przyrostu obciążenia 
od 0,25 - 0,35 MPa, a końcowy nacisk 0,45 MPa. 
 

5.4 Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 

utrzymywana w dobrym stanie. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.  „Wymagania ogólne" pkt. 6 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi w celu 
akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt 
2.2 i tablicy 1 niniejszej ST. 
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6.3 Badania w czasie robót 
 

6.3.1 Badania właściwości kruszywa 
Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 

2.3 powinny być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie 
jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie 
Inspektora. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób 
losowy, w obecności Inspektora. 
6.4 Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy 

6.4.1 Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 3. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z mieszanki 
niezwiązanej 

 
 

6.4.2 Szerokość konstrukcji podbudowy i nawierzchni 
Szerokość nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±5 cm. 

6.4.3 Równość podłużna 
Nierówności podłużne należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 

[11] i nie powinny przekraczać 25 mm. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą i nie powinny przekraczać 12 mm. 

6.4.4 Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją ± 0,5%. 
6.4.5 Rzędne wysokościowe podbudowy i nawierzchni 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.4.6 Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 

cm. 
6.4.7 Grubość konstrukcji podbudowy i nawierzchni 

Grubość konstrukcji nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż ± 2 cm  
 

6.4.8 Nośność podbudowy 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość konstrukcji podbudowy i 
nawierzchni 

co 20 m 

2 Równość podłużna co 20 m 

3 Równość poprzeczna co 20 m 

4 Spadki poprzeczne* co 20 m 

5 Rzędne wysokościowe co 20 m w osi jezdni i na jej krawędziach 

6 Ukształtowanie osi w planie* co 20 m w osi jezdni i na jej krawędziach 

7 Grubość konstrukcji wyrywkowo co najmniej 1 raz na 40 m drogi 

8 Nośność podbudowy 3 razy 
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Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. 
Podbudowa powinna spełniać dla KR4 następujące wymagania nośności: moduł 
odkształcenia wtórnego E2>160 MPa lub dynamiczny moduł odkształcenia Evd>80 MPa.  
Zagęszczenie (stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia) <2,2 
 
6.5 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.5.1 Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech 

geometrycznych od określonych w punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie naprawy 
i dodatkowe badania i pomiary zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 
cm i nie zapewni to podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny 
koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość, do połowy 
szerokości pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dołożenie 
materiału i powtórne zagęszczenie. 

 
6.5.2 Niewłaściwa grubość 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca 
wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub 
wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora, uzupełnione 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy. Koszty poniesie Wykonawca. 

 
6.5.3 Niewłaściwa nośność podbudowy 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona 
wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora. 

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy 
zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę 
podbudowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.  „Wymagania ogólne" pkt. 7 
7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy i nawierzchni 
z kruszywa łamanego lub pobocza utwardzonego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.  „Wymagania ogólne" pkt. 8 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.  6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.  „Wymagania 
ogólne" pkt. 9 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej, nawierzchni tłuczniowej oraz pobocza 

obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• przygotowanie podłoża, 
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
• rozłożenie kruszywa, 
• zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań nośności określonych w specyfikacji technicznej, 
• utrzymanie podbudowy i poboczy w czasie robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-B-04481:88  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-06714/12:1976 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych 
PN-EN 933-1:2000  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania 
PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu 
PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 

Część5:Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 

Część6:Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 
PN-EN 1367-1:2001 Badania właściwości cieplnych i odporności na kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych. Część 1:Oznaczanie mrozoodporności 
PN-EN 1744-1:2000   Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna 
PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody 

oznaczania odporności na rozdrabianie 
PN-EN-13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu . Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

PN-S-06102:97  Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie 

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 8: Ocena 
zawartości drobnych cząstek - Badanie wskaźnika piaskowego 
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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamiennej. 
1.2 Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem nawierzchni kostkowych  

 
1.4 Określenia podstawowe 

Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, 
przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego. 

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z 
kostek kamiennych. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00  „Wymagania ogólne" pkt 
1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2. 

Uwaga! Cały materiał wbudowywanej kostki granitowej przewidziano z odzysku 
wg wskazań ZAMAWIAJĄCEGO. 

 
2.2 Kamienna kostka drogowa 

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jest stosowana do budowy nawierzchni 
z kostki kamiennej wg PN-S-06100 [11] oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej 
nieregularnej wg PN-S-96026 [12] 

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej są skały magmowe, osadowe i przeobrażone. 
Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe przedstawia tablica 1. 

 
        Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej 

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania 

i wytrzymałościowe I II według 

1 Wytrzymałość na ściskanie w stanie 
powietrzno-suchym, MPa, nie mniej niż 

160 120 
PN-B-04110 
[3] 

2 Ścieralność na tarczy Boehmego, w 
centymetrach, nie więcej niż 

0,2 0,4 
PN-B-04111 
[4] 

3 
Wytrzymałość na uderzenie (zwięzłość), 
liczba uderzeń, nie mniej niż 

12 8 
PN-B-04115 
[5] 

4 Nasiąkliwość wodą, w %, nie więcej niż 0,5 1,0 PN-B-04101 [1] 

5 Odporność na zamrażanie nie bada całkowita PN-B-04102 [2] 

Kostka regularna normalna powinna mieć kształt sześcianu. 
Kostka regularna łącznikowa powinna mieć kształt prostopadłościanu.  
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Kształt kostki regularnej normalnej i łącznikowej przedstawia rysunek 1. 

 
             B- łącznikowa 
Rysunek 1. Kształt kostki regularnej normalnej i łącznikowej 
 
Wymagania dotyczące wymiarów kostki regularnej normalnej i łącznikowej 

przedstawia tablica 2.  
 
        Tablica 2. Wymiary kostki regularnej normalnej i łącznikowej oraz dopuszczalne odchyłki 

Wyszczególnienie 
Wielkość 
(cm) 

Dopuszczalne odchyłki dla 
gatunku (cm) 

12 14 16 18 1 2 3 

Wymiar a 12 14 16 18 ± 0,5 ± 0,7 ± 1,0 

Wymiar b 18 21 24 27 ± 0,7 ± 1,0 ± 1,2 

Stosunek pola powierzchni dolnej 
(stopki) do górnej (czoła), nie 
mniejszy niż 

- - - - 1,0 0,8 0,7 

Nierówności powierzchni górnej 
(czoła), nie większe niż 

- - - - ± 0,4 ± 0,4 ± 0,6 

Wypukłość powierzchni bocznej, 
nie większa niż 

- - - - 0,4 0,8 0,8 

Nierówność powierzchni dolnej 
(stopki), nie większa niż 

- - - - ± 0,4 nie bada się 

Pęknięcia kostki - - - - niedopuszczalne 
 
 
 
 

Krawędzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny być bez 
uszkodzeń. Pozostałe krawędzie kostki mogą mieć uszkodzenie długości nie większej niż pół 
wymiaru wysokości kostki (a), natomiast łączna ich długość nie powinna przekraczać 
wymiaru wysokości kostki (a). 

Kostki gatunku 2 i 3 mogą mieć uszkodzenia krawędzi powierzchni czołowej o długości 
nie większej niż pół wymiaru wysokości kostki (a), natomiast łączna ich długość nie powinna 
przekraczać wielkości wymiaru wysokości kostki (a). 

Uszkodzenia któregokolwiek z naroży kostki gatunku 1 i naroży powierzchni górnej 
(czoła) kostki gatunku 2 i 3 są niedopuszczalne. 

Szerokość lub głębokość uszkodzenia krawędzi lub naroży nie powinna być większa niż 
0,6 cm. 

 
2.3 Zaprawa drenażowa 

Zaprawa drenażowa powinna być zgodna z PN-EN 13813. 
 

2.4 Zaprawa fugująca 
Zaprawa fugująca o następujących wymaganiach: 
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• Gęstość nasypowa:      1,7g.cm3 
• Wytrzymałość na ściskanie     >28N/mm2 
• Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu   >8N/mm2 
• Twardość (skala shora – D,23stC):    70 

 
Zaprawa fugująca powinna być odporna na czyszczenie strumieniem wody pod 

ciśnieniem, odporna na czyszczenie mechaniczne, odporna na mróz i sól stosowaną przy 
odladzaniu,  
2.5 Woda 

Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [10]. Powinna to być woda 
„odmiany 1". 

Badania wody należy wykonywać: 
• w przypadku nowego źródła poboru wody, 
• w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody, np. zmętnienia, 

zapachu, barwy.  
2.6 Masa zalewowa (wysokowytrzymała zaprawa do fugowania - jezdnia i ściek, 

średniowytrzymała zaprawa do fugowania - pozostałe) 
Masa zalewowa do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z 

kostki kamiennej powinna być stosowana zgodnie ze sztuką inżynierską, zaleceniami 
producenta i odpowiadać wymaganiom normy BN-74/6771- 04 [14] lub aprobaty technicznej. 

Należy zastosować dwukomponentową zaprawę na bazie żywic emulgowanych wodą, 
przeznaczoną do nawierzchni z obciążeniem samochodów osobowych, dostawczych i małym 
ruchem samochodów ciężarowych. Masa zalewowa powinna spełniać co najmniej 
następujące wymagania: 

• gęstość nasypowa: 1,7g/cm3, 
• odporność na rozciąganie przy zginaniu: 10N/mm2, 
• odporność na zgniatanie: 25,0 N/mm2, 
• moduł Younga: E=5500N/mm2, 
• przepuszczalność wody: przy 20% fugi max 1,8litra/m2/min. 

3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2 Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki 
cementowo-piaskowej, 

• ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki, 
• wibratorów płytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym 

ubiciu ręcznym, 
• miękkie szczotki i gąbki do fugowania. 

4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 
4. 
4.2 Transport materiałów 
Transport kostek kamiennych 
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Kostki kamienne przewozi się dowolnymi środkami transportowymi. Kostkę regularną i 
rzędową należy układać na podłodze obok siebie tak, aby wypełniła całą powierzchnię środka 
transportowego. Na tak ułożonej warstwie należy bezpośrednio układać następne warstwy. 

Kostkę nieregularną przewozi się luźno usypaną. Ładowanie ręczne kostek regularnych 
i rzędowych powinno być wykonywane bez rzucania. Przy użyciu przenośników taśmowych, 
kostki regularne i rzędowe powinny być podawane i odbierane ręcznie. 

Kostkę regularną i rzędową należy ustawiać w stosy. Kostkę nieregularną można 
składować w pryzmach. Wysokość stosu lub pryzm nie powinna przekraczać 1 m. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2 Zaprawa drenażowa 

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej należy zastosować zaprawę drenażową. 
Zaprawa drenażowa powinna być zgodna z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami 
Inżyniera. Grubość zaprawy powinna być zgodna z dokumentacją projektową i ST. 
5.3 Układanie nawierzchni z kostki kamiennej 

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować w nawierzchniach z kostki na 
zaprawie cementowej w odległości od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w których 
występuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztywności podłoża. 

Szczeliny podłużne należy stosować przy ściekach na jezdniach wszelkich szerokości 
oraz pośrodku jezdni, jeżeli szerokość jej przekracza 10 m lub w przypadku układania 
nawierzchni połową szerokości jezdni. 

Przy układaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce 
cementowo-żwirowej z zalaniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, szczeliny dylatacyjne 
warstwy jezdnej należy wykonywać nad szczelinami podbudowy. Szerokość szczelin 
dylatacyjnych powinna wynosić od 8 do 12 mm. 

Kostkę na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-żwirowej można układać bez 
środków ochronnych przed mrozem, jeżeli temperatura otoczenia jest +5oC lub wyższa. Nie 
należy układać kostki w temperaturze 0oC lub niższej. Jeżeli w ciągu dnia temperatura 
utrzymuje się w granicach od 0 do +5oC, a w nocy spodziewane są przymrozki, kostkę należy 
zabezpieczyć przez nakrycie materiałem o złym przewodnictwie cieplnym. Świeżo wykonaną 
nawierzchnię na podsypce cementowo-żwirowej należy chronić w sposób podany w PN-B-
06251 [6]. 

Sposób ubijania kostki powinien być dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiału 
do wypełnienia spoin: 

• Kostkę na podsypce żwirowej lub piaskowej przy wypełnieniu spoin żwirem lub 
piaskiem należy ubijać trzykrotnie. Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w 
podsypce i wypełnienie dolnych części spoin materiałem z podsypki. Obniżenie kostki 
w czasie pierwszego ubijania powinno wynosić od 1,5 do 2,0 cm. Ułożoną 
nawierzchnię z kostki zasypuje się mieszaniną piasku i żwiru o uziarnieniu od 0 do 4 
mm, polewa wodą i szczotkami wprowadza się kruszywo w spoiny. Po wypełnieniu 
spoin trzeba nawierzchnię oczyścić szczotkami, aby każda kostka była widoczna, po 
czym należy przystąpić do ubijania. Ubijanie kostek wykonuje się ubijakami stalowymi 
o ciężarze około 30 kg, uderzając ubijakiem każdą kostkę oddzielnie. Ubijanie w 
przekroju poprzecznym prowadzi się od krawężnika do środka jezdni. Drugie ubicie 
należy poprzedzić uzupełnieniem spoin i polać wodą. Trzecie ubicie ma na celu 
doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju poprzecznego i 
podłużnego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania można stosować wałowanie walcem o 
masie do 10 t - najpierw w kierunku podłużnym, postępując od krawężników w 
kierunku osi, a następnie w kierunku poprzecznym. 
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• Kostkę na podsypce żwirowo-cementowej przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-
piaskową, należy ubijać dwukrotnie. Pierwsze mocne ubicie powinno nastąpić przed 
zalaniem spoin i spowodować obniżenie kostek do wymaganej niwelety. Drugie - lekkie 
ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego 
przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie następuje bezpośrednio po zalaniu spoin 
zaprawą cementowo-piaskową. Zamiast drugiego ubijania można stosować wibratory 
płytowe lub lekkie walce wibracyjne.  

• Kostkę na podsypce żwirowej przy wypełnieniu spoin masą zalewową należy ubijać 
trzykrotnie. Spoiny zalewa się po całkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni. Kostki, 
które pękną podczas ubijania powinny być wymienione na całe. Ostatni rząd kostek na 
zakończenie działki roboczej, przy ubijaniu należy zabezpieczyć przed przesunięciem 
za pomocą np. belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podłożu. 
 
Zaprawę cementowo-piaskową można stosować przy nawierzchniach z kostki każdego 

typu układanej na podsypce cementowo-żwirowej. Bitumiczną masę zalewową należy 
stosować przy nawierzchniach z kostki nieregularnej układanej na podsypce bitumiczno-
żwirowej, żwirowej lub piaskowej. Wypełnienie spoin piaskiem można stosować przy 
nawierzchniach z kostki nieregularnej układanej na podsypce żwirowej lub piaskowej. 

 
Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową powinno być wykonane z 

zachowaniem następujących wymagań: 
• piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.5, 
• cement powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.4, 
• wytrzymałość zaprawy na ściskanie powinna wynosić nie mniej niż 30 MPa, 
• przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona 

wodą z dodatkiem 1% cementu w stosunku objętościowym, 
• głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową powinna wynosić około 5 

cm, 
• zaprawa cementowo-piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit 

z kostką. 
 
Wypełnienie spoin masą zalewową powinno być wykonane z zachowaniem następujących 
wymagań: 

• masa zalewowa powinna odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.7, 
• spoiny przed zalaniem masą zalewową powinny być suche i dokładnie oczyszczone na 

głębokość około 5 cm, 
• bezpośrednio przed zalaniem masa powinna być podgrzana do temperatury od 150 do 

180oC, 
• masa powinna dokładnie wypełniać spoiny i wykazywać dobrą przyczepność do kostek. 
• Wypełnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno być wykonane z zachowaniem 

następujących wymagań: 
• piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.5, 
• w czasie zamulania piasek powinien być obficie polewany wodą, aby wypełnił 

całkowicie spoiny. 
 

5.4 Pielęgnacja nawierzchni 
Sposób pielęgnacji nawierzchni zależy od rodzaju wypełnienia spoin i od rodzaju 

podsypki. 
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Pielęgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementowo-
piaskową polega na polaniu nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu 
jej w stałej wilgotności przez okres jednej doby. Następnie nawierzchnię należy przykryć 
piaskiem i utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7 dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni - 
w zależności od warunków atmosferycznych, nawierzchnię należy oczyścić dokładnie z 
piasku i można oddać do ruchu. 

Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione masą zalewową, może być 
oddana do ruchu bezpośrednio po wykonaniu, bez czynności pielęgnacyjnych. 

Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione piaskiem i pokryte warstwą 
piasku, można oddać natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypełnia spoiny i po kilku 
dniach pielęgnację nawierzchni można uznać za ukończoną. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Rodzaj i zakres badań dla kostek kamiennych powinien być zgodny z wymaganiami 
wg PN-B-11100 [8]. Badanie zwykłe obejmuje sprawdzenie cech zewnętrznych i 
dopuszczalnych odchyłek, podanych w tablicach 2, 3, 4. 

Badanie pełne obejmuje zakres badania zwykłego oraz sprawdzenie cech fizycznych i 
wytrzymałościowych podanych w tablicy 1. 

W skład partii przeznaczonej do badań powinny wchodzić kostki jednakowego typu, 
rodzaju klasy i wielkości. Wielkość partii nie powinna przekraczać 500 ton kostki. 

Z partii przeznaczonej do badań należy pobrać w sposób losowy próbkę składającą się 
z kostek drogowych w liczbie: 

• do badania zwykłego: 40 sztuk, 
• do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk. 

Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym sprawdzaniu zgodności partii z 
wymaganiami normy, badanie pełne przeprowadza się na żądanie odbiorcy. 

W badaniu zwykłym partię kostki należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, 
jeżeli liczba sztuk niedobrych w zbadanej ilości kostek jest dla poszczególnych sprawdzań 
równa lub mniejsza od 4. 

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest większa od 
4, całą partię należy uznać za niezgodną z wymaganiami. 

W badaniu pełnym, partię kostki poddaną sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, 
należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik 
dodatni. Jeżeli chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, całą partię należy uznać za 
niezgodną z wymaganiami. 

Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek 
kamiennych, powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach 
podanych dla odpowiednich materiałów wg pkt od 2.3 do 2.7. 
6.3 Badania w czasie robót 
6.3.1 Sprawdzenie zaprawy drenażowej 

Sprawdzenie zaprawy drenażowej polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją 
projektową oraz z wymaganiami określonymi w p. 5. 
6.3.2 Badanie prawidłowości układania kostki 
Badanie prawidłowości układania kostki polega na: 

• zmierzeniu szerokości spoin oraz powiązania spoin i sprawdzeniu zgodności z p. 5, 
• zbadaniu rodzaju i gatunku użytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2, 
• sprawdzeniu prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5. 
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Sprawdzenie wiązania kostki wykonuje się wyrywkowo w kilku miejscach przez 
oględziny nawierzchni i określenie czy wiązanie odpowiada wymaganiom wg p. 5. 

Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15 
cm ubijaka o masie 25 kg na poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie 
kostek nie powinno być dostrzegane. 
6.3.3 Sprawdzenie wypełnienia spoin 

Badanie prawidłowości wypełnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodności z 
wymaganiami zawartymi w 
p. 5. 

Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w pięciu dowolnie 
obranych miejscach na każdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na długości około 10 
cm i zmierzenie głębokości wypełnienia spoiny zaprawą, a przy zaprawie cementowo-
piaskowej i masie zalewowej - również przez sprawdzenie przyczepności zaprawy lub masy 
zalewowej do kostki. 
6.4 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1 Równość 

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, 
zgodnie z normą BN- 68/8931-04 [18]. 

Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm. 
6.4.2 Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją + 0,5%. 
6.4.3 Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
6.4.4 Ukształtowanie osi 

Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 
więcej niż + 5 cm. 
6.4.5 Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + 
5 cm. 
6.4.6 Grubość zaprawy drenażowej 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości zaprawy nie powinny przekraczać + 
1,0 cm. 
6.4.7 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z kostek 
kamiennych przedstawiono w tablicy 5. 
 
 
               Tablica 5. Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni 

Lp. 
Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach 
niwelety 

2 Rzędne wysokościowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach 
niwelety 

3 Ukształtowanie osi w planie 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach 
niwelety 

4 Szerokość nawierzchni 10 razy na 1 km 

5 Grubość podsypki 10 razy na 1 km 

 
 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Latochy w Bieruniu 

 109 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki 
kamiennej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według 
pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Roboty związane z wykonaniem podsypki należą do robót ulegających zakryciu. 
Zasady ich odbioru są określone w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8.2. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania 
ogólne" pkt 9. 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• dostarczenie materiałów, 
• wykonanie zaprawy, 
• ułożenie i ubicie kostki, 
• wypełnienie spoin, 
• pielęgnację nawierzchni, 
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1 Normy 

• PN-S-96026 -  Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 

• PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1. Skład wymagania i kryteria zgodności 
• PN-EN 206:2014-04 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
• PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 
• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
• PN-EN1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji beton 

• PN-B-06050:99 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
 

10.2 Inne dokumenty 
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 
1979 i 1982 r. 
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1. 1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników kamiennych. 
1.2  Zakres stosowania ST 

 Szczegółowa specyfikacji technicznej (ST) stanowi dokument przetargowy przy 
zlecaniu i realizacji robót związanych z zadaniem pn: (nazwę projektu podano w stopce 
strony) 
1.3 Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z ustawieniem krawężników kamiennych: 

• ulicznych, 
• mostowych, 
• drogowych, 

na ławach z tłucznia, żwiru, betonu lub bezpośrednio na podłożu piaszczystym. 
1.4 Określenia podstawowe 

Krawężniki kamienne - belki kamienne ograniczające chodniki dla pieszych, pasy 
dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  
ST - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 
Uwaga! Cały materiał wbudowywanej kostki granitowej przewidziano z odzysku 

wg wskazań ZAMAWIAJĄCEGO. 
 

2.2 Stosowane materiały 
 Materiałami stosowanymi do wykonania krawężników kamiennych  są: 

• krawężniki odpowiadające wymaganiom BN-66/6775-01 [9], 
• piasek na podsypkę, 
• cement do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy, 
• woda, 

oraz materiały do wykonania odpowiedniego rodzaju ław pod ustawienie krawężników, 
zgodnie z ST - 10.00.  „Krawężniki betonowe”. 
2.3 Krawężniki kamienne - klasyfikacja 
2.3.1 Typy 

 W zależności od przeznaczenia rozróżnia się trzy typy krawężników: 
• U   -   uliczne, 
• M  -   mostowe, 
• D   -   drogowe. 

2.3.2 Rodzaje 
 W zależności od kształtu przekroju poprzecznego, względnie od faktury obróbki 

powierzchni widocznych,  rozróżnia się w każdym z typów dwa rodzaje krawężników:            
A i B. 
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2.3.3 Wielkości 
 W zależności od wymiaru wysokości krawężnika rozróżnia się następujące wielkości: 

• krawężnik uliczny o wysokości 35 i 25 cm, 
• krawężnik mostowy o wysokości 23 i 18 cm, 
• krawężnik drogowy o wysokości 22 cm. 

2.3.4 Klasy 
 W zależności od cech fizycznych i wytrzymałościowych materiału kamiennego, 

użytego do wyrobu krawężników, rozróżnia się trzy klasy: 
• klasa I, 
• klasa II, 
• klasa III. 

 Przykład oznaczenia krawężnika kamiennego ulicznego prostego (UP) rodzaju B, 
wielkości 35, klasy II:   krawężnik UPB35II   BN-66/6775-01 [9]. 
2.4 Krawężniki kamienne - wymagania techniczne 
2.4.1 Cechy fizyczne i wytrzymałościowe 

 Materiałem do wyrobu krawężników są bloki kamienne ze skał magmowych, 
osadowych lub metamorficznych, klasy I i II wg BN-62/6716-04 [8] o cechach fizycznych i 
wytrzymałościowych określonych w tablicy 1. 
Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzymałościowe krawężników kamiennych 

Lp. Cechy fizyczne Klasa 
 i wytrzymałościowe I II III 

1 Wytrzymałość na ściskanie w 
stanie powietrzno-suchym, w 
kG/cm2, co najmniej 

 

1200 

 

1000 

 

600 

2 Ścieralność na tarczy Boehmego, 
w cm, nie więcej niż 

0,25 0,5 0,75 

3 Wytrzymałość na uderzenia, ilość 
uderzeń, nie mniej niż 

13 9 6 

4 Nasiąkliwość wodą, w %, nie 
więcej niż 

0,5 1,5 3,0 

 

5 

 

Odporność na zamrażanie, w 
cyklach 

 

nie bada 
się 

całkowita 
wg PN-B-
01080 [1] 

dobra wg 
PN-B-

01080 [1] 

 
2.4.2 Kształt i wymiary 

 Kształt krawężników ulicznych przedstawiono na rysunkach 1 i 2, wymiary podano w 
tablicy 2. 

 Kształt krawężników mostowych podano na rysunkach 3 i 4, a wymiary w          
tablicy 3. 

 Kształt krawężników drogowych podano na rysunkach 5 i 6, a wymiary w             
tablicy 4. 
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Rys. 1. Krawężnik 
uliczny odmiany UP, 

rodzaju A 

 

 

Rys. 2. Krawężnik 
uliczny odmiany UP, 

rodzaju B 

 

Tablica 2. Wymiary 
krawężników ulicznych 

Wymia
r 

Rodzaj Dopuszczalne odchyłki, 

(w cm) A B cm 

h 35 25 35 25 ± 2 

b 20 20 15 15 ± 0,3 

c 4 4 - - ± 0,3 

d 15 15 15 15         dla  A:              dla  
B: 
         ± 0,2                 ± 
2,0 

l 50 od 50 do 200 - 
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Rys. 3. Krawężnik mostowy rodzaju A 
 
 
 

Rys. 4. Krawężnik mostowy rodzaju B 
 

Tablica 3. Wymiary krawężników mostowych 

Wymia
r 

Rodzaj Dopuszczalne odchyłki, 

(w cm) A B cm 

h 23 18 23 18 ± 2 

b 20 20 15 15 ± 0,3 

c 4 4 - - ± 0,2 

d 12 10 12 10         dla  A:              dla  
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B: 
         ± 0,2                 ± 
2,0 

l                          od   
80 

 do   200 - 

 
 
 

Rys. 5. Krawężnik 
drogowy rodzaju A 

 
Rys. 6. Krawężnik 

drogowy rodzaju B 
 
 

Tablica 4. Wymiary 
krawężników drogowych 

Wymiar (w cm) Rodzaj A i B Dopuszczalne odchyłki, 
cm 

h 22           + 3                − 2 

b 11         dla A:           dla B: 
         ± 0,5             ± 1,5 

l od 40 do 120 - 

2.4.3 Wygląd zewnętrzny 
 W ocenie wyglądu zewnętrznego krawężników kamiennych - ulicznych, mostowych i 

drogowych, należy brać pod uwagę ustalenia normy BN-66/6775-01 [9]. 
2.5 Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

 Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla wszystkich typów krawężników kamiennych 
podaje tablica 5. 
 
Tablica 5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

 Typy krawężników 
Rodzaj uszkodzeń Uliczne  Drogowe 

 proste łukow
e 

Mostowe   
rodzaj 

„A”                   

 rodzaj 
„B” 

skrzywienie licowych 0,3 cm 0,5 cm 
(wichrowa- bocznych  nie sprawdza się  
tość 
powierz- 

stykowych  0,2 cm  0,3 cm  

chni) spodu  nie sprawdza się  
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 licowych dopuszcza się na długości 1 m danej 
powierzch-ni jedno wgłębienie 
wielkości do 5 cm2, nie głę-bsze niż 0,5 
cm, nie wynikające z techniki wy-  
konania faktury 

 

wady 
obróbki 
powierzchni 
(wgłębienia          
i 
wypukłości) 

bocznych wgłębienie do 1,5 cm dopuszcza się bez 
ograni-czeń. Wypukłość poza lico pasa 
obrobionego na powierzchni przedniej 
(od strony jezdni) niedo- puszczalne. 
Na powierzchni tylnej (od strony   
chodnika) dopuszcza się wypukłości 
poza lico pasa obrobionego do 3 cm 

 
 
 

nie  
sprawd
za się 

 stykowych w obrębie pasa dłutowanego wgłębienia 
niedo- puszczalne, pozostała część 
powierzchni nie podlega sprawdzeniu 

 

 spodu nie sprawdza się  
szczerby i 
usz-
kodzenia 
kra-  wędzi 
i naroży 

ilość w 
prze-
liczeniu  
na        1 m 

 
3 

 
5 

 

 długość 0,5 cm 1 cm  
 głębokość 0,3 cm 0,5 cm  

odchyłki od kąta 
prostego 

0,2 cm na długości powierzchni 
0,3 cm 
na długo- 
ści pow. 

 

odchyłki w krzywiźnie 
łuku 

- 1,0 cm -  

2.6 Przechowywanie krawężników 
 Krawężniki mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 

wg typów, rodzajów, odmian i wielkości. 
 Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe typu „A” należy układać na powierzchniach 

spodu, w szeregu na podkładkach drewnianych. 
 Dopuszcza się składowanie krawężników prostych w kilku warstwach, przy 

zastosowaniu drewnianych podkładek pomiędzy poszczególnymi warstwami, przy czym 
suma wysokości warstw nie powinna przekraczać 1,2 m. 

 Krawężnik drogowy rodzaju „B” dozwala się układać w stosy, bez przekładek 
drewnianych, przy czym wysokość stosów nie powinna przekraczać 1,4 m. 
2.7 Materiały na podsypkę i do zapraw 
2.7.1 Piasek 

 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-
06712 [4], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [3]. 
2.7.2 Cement 

 Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej 
powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” odpowiadający 
wymaganiom  PN-B-19701 [6]. 
2.7.3 Woda 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [7]. 
2.8 Materiały na ławy i masa zalewowa 
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 Materiały na ławy i masa zalewowa powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
ST - 10.00. „Krawężniki betonowe” pkt 2. 
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 
3. 
3.2 Sprzęt do ustawiania krawężników 

 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
• betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej, 
• wibratorów płytowych do zagęszczania podsypki. 

4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00.  „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 
4.2 Transport krawężników 
Krawężniki kamienne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
Krawężniki należy układać na podkładach drewnianych, rzędami, długością w kierunku jazdy 
środka transportowego. Krawężnik uliczny i mostowy oraz krawężnik drogowy rodzaju „A” 
może być przewożony tylko w jednej warstwie. W celu zabezpieczenia powierzchni 
obrobionych przed bezpośrednim stykiem, należy je do transportu zabezpieczyć przekładkami 
splecionymi ze słomy lub wełny drzewnej, przy czym grubość tych przekładek nie powinna 
być mniejsza niż 5 cm. Krawężniki drogowe rodzaju „B” można przewozić bez dodatkowego 
zabezpieczenia, układać w dwu lub więcej warstwach, nie wyżej jednak jak do wysokości 
ścian bocznych środka transportowego. 
4.3 Transport pozostałych materiałów 

Transport cementu i kruszyw do wykonania ław i na podsypkę powinien odpowiadać 
wymaganiom wg ST - 10.00 „Krawężniki betonowe”. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2 Wykonanie koryta pod ławy 

 Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [2].  Wymiary wykopu 
powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu 
konstrukcji szalunku.  Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien 
wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 
5.3 Wykonanie ław 

 Wykonanie ław powinno być zgodne z warunkami podanymi w ST-10.00 
„Krawężniki betonowe” pkt 5. 
5.4 Ustawienie krawężników kamiennych 

 Ustawianie krawężników kamiennych i wypełnianie spoin powinno być zgodne z 
warunkami podanymi w ST - 10.00 „Krawężniki betonowe” pkt 5. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
6. 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2.1 Badania krawężników 
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 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia krawężników kamiennych i przedstawić wyniki tych badań 
Inspektorowi nadzoru  do akceptacji. 
6.2.2 Badania krawężników 
Badania krawężników kamiennych obejmują: 

• sprawdzenie cech zewnętrznych, 
• badania laboratoryjne. 

Sprawdzenie cech zewnętrznych obejmuje: 
• sprawdzenie kształtu, wymiarów i wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie wad i uszkodzeń. 

Badanie laboratoryjne obejmuje: 
• badanie nasiąkliwości wodą, 
• badanie odporności na zamrażanie, 
• badanie wytrzymałości na ściskanie, 
• badanie ścieralności na tarczy Boehmego, 
• badanie wytrzymałości na uderzenie. 

 Sprawdzenie cech zewnętrznych należy przeprowadzać przy każdorazowym odbiorze 
partii krawężników. Badanie laboratoryjne należy przeprowadzać na polecenie Inspektora 
nadzoru na próbkach materiału kamiennego, z którego wykonano krawężniki, a w 
przypadkach spornych - na próbkach wyciętych z zakwestionowanych krawężników, zgodnie 
z wymaganiami tablicy 1. 

 W skład partii przeznaczonej do badań powinny wchodzić krawężniki jednakowego 
typu, klasy, rodzaju, odmiany i wielkości. Wielkość partii nie powinna przekraczać 400 sztuk. 

 W przypadku przedstawienia większej ilości krawężników, należy dostawę podzielić 
na partie składające się co najwyżej z 400 sztuk. 

 Pobieranie próbek materiału kamiennego należy przeprowadzać wg PN-B-06720 [5]. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów należy przeprowadzać poprzez oględziny 

zewnętrzne zgodnie z wymaganiami tablicy 2, 3 lub 4 oraz pomiar przy pomocy linii z 
podziałką milimetrową z dokładnością do 0,1 cm. 

 Sprawdzenie równości powierzchni obrobionych przeprowadzać należy przy pomocy 
linii metalowej, ustawionej wzdłuż krawędzi i po przekątnych sprawdzanej powierzchni oraz 
pomiar odchyleń z dokładnością do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 2,3 lub 4. 

 Sprawdzenie krawędzi prostych przeprowadzać należy przy pomocy linii metalowej. 
 Sprawdzenie szczerb i uszkodzeń przeprowadzać należy poprzez oględziny 

zewnętrzne, policzenie ilości szczerb i uszkodzeń oraz pomiar ich wielkości z dokładnością 
do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 5. 

 Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadza się wizualnie przez porównanie z 
wzorem. 

 Ocenę wyników sprawdzenia cech zewnętrznych oraz ocenę wyników badań 
laboratoryjnych należy przeprowadzić wg BN-66/6775-01 [9]. 
6.2.3 Badania pozostałych materiałów 

 Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawieniu krawężników 
kamiennych powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach 
podanych dla odpowiednich materiałów wg pkt 2. 
6.3 Badania w czasie robót 

 W czasie robót należy sprawdzać: 
• wykonanie koryta pod ławę, 
• wykonanie ław, 
• ustawienie krawężników i wypełnienie spoin, 
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zgodnie z warunkami określonymi w ST - 10.00 „Krawężniki betonowe”. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2 Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego krawężnika kamiennego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• wykonanie koryta pod ławę, 
• wykonanie ławy, 
• wykonanie podsypki. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m krawężnika kamiennego obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
• wykonanie wykopu pod ławę, 
• ew, wykonanie szalunku, 
• wykonanie ławy, 
• ustawienie krawężników na podsypce, 
• wypełnienie spoin, 
• wykonanie oporu, 
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 
PN-EN 13139 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-EN 12620 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 
PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 
PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

drogowych 
PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 
PN-EN 1008-1 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe. 
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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem chodnika z płyt kamiennych. 
1.2 Zakres stosowania ST 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w p. 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem nawierzchni chodnika z płyt granitowych (płomieniowanych) o 
wymiarach 30x20x6cm na zaprawie drenażowej grubości 5 cm, fugowanych zaprawą 
specjalistyczną średniowytrzymałą. 
1.4 Określenia podstawowe 

Płyty chodnikowe kamienne - elementy płytowe z kamienia naturalnego obcięte do 
określonych wymiarów i kształtu oraz mające odpowiednią fakturę powierzchni, 
przeznaczone do budowy chodnika dla pieszych. 

Zaprawa drenażowa -zaprawa cementowa przeznaczona do układania kamienia 
naturalnego na zewnątrz, pozwalająca uzyskać podłoże o wysokiej przepuszczalności wody, 
charakteryzujące się niemal zerowym wchłanianiem kapilarnym. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 2. 
2.2 Płyty chodnikowe kamienne 

Surowcem do wyrobu płyt kamiennych są skały magmowe, osadowe i przeobrażone. 
Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe przedstawia tablica 1, a wady tablica 2. 
 
Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla płyt chodnikowych 
Lp. Cechy fizyczne i wytrzymałościowe Płyty kamienne z granitu 
1 Wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno-suchym, MPa, nie mniej niż: 100 
2 Ścieralność na tarczy Boehmego, w centymetrach, nie więcej niż: 0,75 

3 Wytrzymałość na ściskanie po badaniu mrozoodporności, MPa, nie mniej niż: 80 
4 Nasiąkliwość wodą, w % nie więcej niż: 0,5 
5 Odporność na zamrażanie, w cyklach, nie więcej niż: 25 

6 Odporność na niszczące działanie atmosfery przemysłowej w środowisku o 
zawartości SO2, w mg/m3 

Od 10 do 200 

 

 
Tablica 2. Dopuszczalne wady płyt chodnikowych kamiennych 

Lp. Nazwa wady Faktura płyty groszkowana 
1 Skrzywienie, wichrowatość powierzchni licowej, mm 2 
2 Odchyłki kątowe powierzchni bocznych (stykowych), mm/m ±2 

3 Dopuszczalne zmiany materiałowe wg BN-84/6716-03 III 
4 Występowanie rdzawych plam Dopuszcza się na powierzchni do 20% 

powierzchni płyty 
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5 
 

Szczerby na krawędziach ograniczających powierzchnię licową -liczba 
na każde 100cm długości krawędzi płyty z: 
a) granitu i sjenitu 
b) piaskowca  
-długość, mm, dla płyty z: 
a) granitu i sjenitu 
b) piaskowca 
-głębokość, mm, dla płyty z: 
a) granitu i sjenitu 
b) piaskowca 
 

 
 

4 
5 
 

6 
8 
 

3 
4 

 

Płyty kamienne powinny być składowane na podłożu wyrównanym i odwodnionym. 
Płyty powinny być posegregowane według rodzajów, odmian, typów i wymiarów. Płyty 
prostokątne powinny być ustawione na jednym z dłuższych boków, powierzchniami 
obrobionymi do siebie. Płyty należy ustawiać na podkładkach drewnianych i zabezpieczyć 
krawędzie przed uszkodzeniem przekładkami. 
2.3 Zaprawa drenażowa 

Zaprawa drenażowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 13813. 
2.4 Woda 

Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [0]. Powinna to być woda 
„odmiany I". 
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne zasady dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 3. 
3.2 Sprzęt do wykonania nawierzchni z płyt kamiennych 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z płyt kamiennych powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw -ubijaków ręcznych i mechanicznych, do 
ubijania płyt 

• wibratorów płytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania płyt po pierwszym 
ubiciu ręcznym, 

• gąbek i miękkich szczotek do fugowania. 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 
4. 
4.2 Transport materiałów 

Płyty kamienne przewozi się dowolnymi środkami transportowymi. Płyty kamienne 
należy układać na podłodze obok siebie tak, aby wypełniła całą powierzchnię środka 
transportowego. Na tak ułożonej warstwie należy bezpośrednio układać następne warstwy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 5. 
5.2 Zaprawa drenażowa 

Do wykonania nawierzchni z płyt kamiennych należy zastosować zaprawę drenażową. 
Rodzaj zaprawy powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami 
Inspektora Nadzoru. Wymagania dla zaprawy drenażowej powinny być zgodne z p. 2 
niniejszej ST oraz z PN-EN 13813. Grubość zaprawy drenażowej powinna być zgodna z 
dokumentacją projektową i ST (5 cm). 
5.3 Układanie nawierzchni z płyt kamiennych 
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Płyty należy układać zgodnie ze wzorem podanym w dokumentacji projektowej, ST lub 
określonym przez Inspektora Nadzoru. Pochylenie poprzeczne powinno zasadniczo wynosić 
2%, jednakże w przypadkach uzasadnionych ze względu na sąsiedztwo zabudowy może być 
inne, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Płyty przy ścieku należy układać w ten sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się 
do 2 cm powyżej górnej krawędzi ścieku. 

Płyty na łukach o promieniu do 30 m powinny być układane w odcinkach prostych, 
łączących się przy użyciu trójkątów lub trapezów wykonanych z płyt odpowiednio dociętych. 

Płyty na łukach o promieniu ponad 30 m należy układać tak, aby spoiny rozszerzały się 
wachlarzowo. Płyty mogą też być przycinane. 

Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio docięte 
należy układać w jednym poziomie, regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu 
chodnika. 
5.4 Pielęgnacja nawierzchni 

Sposób pielęgnacji nawierzchni zależy od rodzaju wypełnienia spoin i od rodzaju 
zaprawy drenażowej. 

Pielęgnacja nawierzchni płytowej, której spoiny wypełnione są zaprawą cementowo-
piaskową polega na polaniu nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu 
jej w stałej wilgotności przez okres jednej doby. Następnie nawierzchnię należy przykryć 
piaskiem i utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7 dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni- 
w zależności od warunków atmosferycznych, nawierzchnię należy oczyścić dokładnie z 
piasku i można oddać do ruchu. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 6.  
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Rodzaj i zakres badań dla płyt kamiennych powinien być zgodny z wymaganiami wg 
PN-B-11100 [0]. 

Badanie zwykłe obejmuje sprawdzenie cech zewnętrznych i dopuszczalnych odchyłek 
podanych w pkt.2. 

Badanie pełne obejmuje zakres badania zwykłego oraz sprawdzenie cech fizycznych i 
wytrzymałościowych podanych w tablicy 1. 

W skład partii przeznaczonej do badań powinny wchodzić płyty jednakowego typu, 
rodzaju klasy i wielkości. Wielkość partii nie powinna przekraczać 500 ton płyt. 

Z partii przeznaczonej do badań należy pobrać w sposób losowy próbkę składającą się z 
płyt kamiennych w liczbie:  

• do badania zwykłego: 40 sztuk, 
• do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk. 

Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym sprawdzaniu zgodności partii z 
wymaganiami normy, badanie pełne przeprowadza się na żądanie odbiorcy. 

W badaniu zwykłym partię płyt należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli 
liczba sztuk niedobrych w zbadanej ilości płyt jest dla poszczególnych sprawdzań równa lub 
mniejsza od 4. 

W przypadku, gdy liczba płyt niedobrych dla jednego sprawdzenia jest większa od 4, 
całą partię należy uznać za niezgodną z wymaganiami. 

W badaniu pełnym, partię płyt poddaną sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, należy 
uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik dodatni. 
Jeżeli chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, całą partię należy uznać za niezgodną z 
wymaganiami. 
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Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z płyt 
kamiennych, powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach 
w pkt. 2. 
6.3 Badania w czasie robót 
W czasie robót należy wykonywać następujące badania kontrolne: 

• sprawdzenie zaprawy drenażowej w zakresie grubości i wymaganych spadków 
poprzecznych i podłużnych i porównaniu z dokumentacją projektową i punktem 5, 

• sprawdzenie ułożenia płyt wg wymagań punktu 5, zdejmując na każde 200 m2 
chodnika 2 płyty w dowolnym miejscu, sprawdzając układ płyt i mierząc grubość 
zaprawy; dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie mogą przekraczać + 1 cm, 

• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin wg punktu 5 przez ich wydłubanie na 
długości 10 m, w trzech dowolnych miejscach na każde 200 m2 chodnika i zmierzenie 
ich szerokości oraz wypełnienia. 

6.4 Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 
6.4.1 Sprawdzenie równości chodnika 

Równość nawierzchni sprawdza się co najmniej raz na każde 300 do 500 m2 ułożonego 
chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalny prześwit 
pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 0,8 cm. 
6.4.2 Sprawdzenie profilu podłużnego 

Profil podłużny chodnika sprawdza się za pomocą niwelacji, nie rzadziej niż co 100 m i 
w punktach charakterystycznych 

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie 
mogą przekraczać + 3 cm. 
6.4.3 Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Profil poprzeczny chodnika sprawdza się za pomocą szablonu z poziomicą, co najmniej 
raz na każde 300 do 500 m2 i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. 
Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu mogą wynosić + 0,3%. 
6.4.4 Sprawdzenie równoległości spoin 

Równoległość spoin sprawdza się za pomocą dwóch sznurów napiętych wzdłuż spoin i 
przymiaru z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchylenie wynosi + 1 cm. 
6.4.5 Ukształtowanie osi 

Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do projektowanej o 
więcej niż ±5cm. 
6.4.6 Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±5 
cm. 
6.4.7 Grubość zaprawy drenażowej 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości zaprawy drenażowej nie powinny 
przekraczać ±1 cm. 
6.4.8 Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z płyt kamiennych 
przedstawiono w tablicy 3. 
Tablica 3. Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni 
Lp. Wyszczególnienie badan i 

pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety 
2 Rzędne wysokościowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety 
3 Ukształtowanie osi w planie 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety 
4 Szerokość nawierzchni 10 razy na 1 km 
5 Grubość podsypki 10 razy na 1 km 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z płyt 
kamiennych. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania 
ogólne" pkt 9. 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 chodnika z płyt kamiennych obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
• wykonanie koryta, 
• rozścielenie zaprawy drenażowej, 
• ułożenie chodnika z płyt kamiennych, 
• wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, 
• pielęgnację chodnika przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, 
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 

• PN-B-06711 -  Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
• PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
• PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
• PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
• BN-84/6716-03 - Materiały kamienne. Bloki, formaki i płyty surowe 
• BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie 
• BN-86/6747-06 - Elementy płytowe z kamienia naturalnego. Płyty posadzkowe 

zewnętrzne i wewnętrzne 
10.2 Inne dokumenty 

Nie występują. 
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ST- D -06.05.01 -  STABILIZACJA POPIOŁOWO 
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1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem wzmocnienia podłoża za pomocą stabilizacji 
oraz podbudowy z mieszaniny popiołowo- żużlowo- cementowej zwanej dalej Ekostabilizacją 
i Ekopodbudową 

1.1 Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią część Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ), które należy odnieść do zlecania i wykonania Robót związanych z 
zadaniem pn: (nazwę projektu podano w stopce strony) w zakresie zgodnym z Dokumentacją 
Projektową oraz z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w pozostałych ST. Specyfikacje 
Techniczne uwzględniają obowiązujące normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się 
do Robót. 

 
1.2 Określenia podstawowe 
1.3.1.  Ekostabilizacja - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszaniny, która po 
stwardnieniu poprawia właściwości fizykochemiczne oraz nośne podłoża, służąca do 
przenoszenia obciążeń od ruchu po drodze a jej wytrzymałość po 28 dniach wiązania wynosi 
w zależności od klasy Ekostabilizacji od 0,5 do 2,5 MPa oraz Ekopodbudowy od 2,5- 5,0 Mpa 
zgodnie z wymaganiami określonymi w normie PN-S-96012 
1.3.2.  Grunt stabilizowany wielkopiecowym żużlem granulowanym - mieszanka żużlowo-
gruntowa zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania 
wielkopiecowego żużla granulowanego. 
1.3.3. Stabilizacja gruntu lub kruszywa wielkopiecowym żużlem granulowanym - proces 
technologiczny polegający na zmieszaniu rozdrobnionego gruntu lub kruszywa z optymalną 
ilością wielkopiecowego żużla granulowanego, aktywizatora i wody oraz zagęszczeniu 
wytworzonej mieszanki. 

1.3.4.  Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.4. 

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1 Surowce do produkcji stabilizacji i podbudowy. 

Głównym surowcem Ekostabilizacji i ekopodbudowy jest mieszanina popiołowo-
żużlowa pochodząca z elektrociepłowni, zgromadzona na suchym składowisku 
nadpoziomowym. Charakteryzuje się ona własnym potencjałem zestalającym i własnościami 
wiążącymi, co przy określonych możliwościach wykorzystania ma decydującą rolę. 
Podstawowe parametry mieszaniny popiołowo-żużlowej przedstawia tabela nr 2. 

 
Własności zestalające popioło-żużli polegaj ą w istocie na ich właściwościach 

pucolanowych. Podczas zagęszczania tej mieszaniny z cementem przy udziale wody w 
określonej ilości zachodzą reakcje pomiędzy minerałami krzemianowymi (pucolanami) a 
związkami wapnia. Popioły i żużle są z natury materiałami o charakterze alkalicznym, 
związanym z zawartością związków wapna. Pod tym względem są one podobne do 
tradycyjnych spoiw, czyli cementu i wapna, dlatego też oddziaływanie na środowisko i 
uwarunkowania BHP są takie same jak przy stosowaniu tradycyjnych spoiw budowlanych. 
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2.2 Podbudowy i stabilizacje na bazie mieszaniny popiołowo-żużlowej 
Wymagane wytrzymałości na ściskanie Ekostabilizacji i Ekopodbudowy oraz wymagane 
wskaźniki mrozoodporności próbek w zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji 
nawierzchni drogowej podano w tablicy nr 3 zgodnie z PN-S-96012 

Tablica nr 3. 

 

 
Tabela 2. Zestawienie cech fizykochemicznych mieszaniny popiołowo-żużlowej ze składowiska 
elektrociepłowni 

Lp. Cecha Wynik badania 

1. Wskaźnik piaskowy, Wp 28-30 

2. Wilgotność naturalna, % 25 - 33 

3. Wilgotność optymalna, % 32,5 

4. Kapilarność bierna, m 1,0 

5. Wskaźnik CBR, % 15 - 25 

6. Straty prażenia, % 9,9 

7. Odczyn pH >8 

8. SiO2, % 43,7 

Al2O3, % 23,5 

Fe2O3, % 8,42 

CaO, % 3,36 
MgO, % 1,96 

Na2O, % 0,93 

SO3, % 0,5 - 0,9 

 

Lp. Rodzaj warstwy 
w konstrukcji nawierzchni drogowej 

Wytrzymałość na ściskanie próbek 
nasyconych wodą (MPa) 

Współczynnik 
mrozoodporno
ści 

 R7 R28 (k) 

1. 
Podbudowa zasadnicza nawierzchni drogowej 
obciążonej ruchem kategorii KR1 lub 
podbudowa pomocnicza nawierzchni drogowej 
obciążonej ruchem kategorii KR od 2 do 6 

Od 1,6 do 2,2 Od 2,5 do 5,0 0,7 

2. Górna część warstwy ulepszonego podłoża 
gruntowego co najmniej 10cm w przypadku 
budowy nawierzchni dróg obciążonych ruchem 
kategorii KR5 i KR6 lub górna część warstwy 
ulepszenia słabego podłoża z gruntów 
wątpliwych oraz wysadzinowych 

Od 1,0 do 1,6 Od 1,5 do 2,5 0,6 

3. 
Dolna część warstwy ulepszonego podłoża 
gruntowego w przypadku posadowienia 
konstrukcji nawierzchni na podłożu z gruntów 
wrażliwych na działanie mrozu i wody 
(wątpliwych i wysadzinowych) 

 od 0,5 do 1,5 0,6 
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2.3 Woda 
Woda stosowana do stabilizacji i ewentualnie do pielęgnacji powinna odpowiadać 

wymaganiom PN-B-32250. Bez badań można stosować wodę wodociągową. 
 

3. SPRZĘT 
Do rozgarniania i wstępnego rozprowadzania wilgotnych mieszanek dostarczonych 

samochodami samowyładowczymi stosuje się sprzęt; spycharki, równiarki, rozściełacze, 
koparko-ładowarki z szerokim lemieszem. Do zagęszczenia zasadniczego i końcowego 
stosuje się sprzęt ciężki w postaci walców wibracyjnych, ogumionych oraz ręcznych ciężkich 
płyt wibracyjnych. W przypadku konieczności pielęgnacji przesuszonej warstwy stosuje się 
zraszarki. Przed wyjazdem pojazdów z terenu budowy konieczne jest umycie kół przed 
wyjazdem na drogi publiczne. 

4. TRANSPORT 
Gotowa wilgotna mieszanka popiołowo-żużlowo (Ekostabilizacja i Ekopodbudowa) 

przewożona samochodami samowyładowczymi powinna być zabezpieczona przed 
nadmiernym przesuszaniem lub opadami atmosferycznymi plandekami lub żaluzjami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Materiał należy układać mechanicznie. Grubość układanej warstwy powinna być 
taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. Zagęszczenie i 
profilowanie mieszanki powinno być zakończone w dniu jej przywiezienia na budowę. 
Należy wykonać wstępne zagęszczenie sprzętem lekkim a następnie zasadnicze zagęszczenie 
sprzętem ciężkim; walce wibracyjne (2-3 przejazdy) lub ciężkie płyty wibracyjne (4 
przejazdy). 
Nie należy pozostawiać niezagęszczonej warstwy Ekostabilizacji, na dzień następny. 

Konieczne jest zabezpieczenie górnej powierzchni mieszanki przed działaniem 
warunków atmosferycznych. W przypadku długotrwałych opadów atmosferycznych należy 
przerwać układnie lub układanie, gdy wilgotność przekroczy optymalną o 5%. Wznowienie 
układania lub zagęszczania może mieć miejsce po ustaniu opadów i przeschnięciu warstwy do 
wilgotności zbliżonej do optymalnej. Skład mieszanki dobrany jest w wytwórni i zapewnia jej 
jednorodność, dlatego nie wolno mieszać mieszanki na miejscu z gruntem, piaskiem, 
wapnem, cementem lub popiołem lotnym. 

Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczaniu mieszanki w sąsiedztwie spoin 
roboczych podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. Wszelkie miejsca 
luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, muszą być 
naprawione przez zerwanie wadliwej warstwy na pełną jej grubość, a następnie wbudowanie 
nowej mieszanki o odpowiednim składzie i wilgotności. 

Po zakończeniu prac na na działce roboczej, należy zadbać o jej pielęgnację ekostabilizacji i 
ekopodbudowy poprzez; 
- zraszanie wodą, 
- przykrycie warstwą piasku lub mieszanki kamiennej, 
- przykrycie geowłókniną nasączoną wodą lub folią budowlaną. 

5.2 Warunki przystąpienia do robót 
Mieszaniną popiołowo-żużlowa nie może być wbudowywana gdy podłoże jest 

zamarznięte oraz podczas silnych opadów atmosferycznych. Nie należy rozpoczynać 
układania mieszanin popiołowo-żużlowych jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na 
możliwy spadek temperatury poniżej 0oC w czasie najbliższych 3 dni. 

5.3 Skład mieszaniny popiołowo-żużlowej 
Ekostabilizacja może być wytwarzana wyłącznie przy zastosowaniu technologii 

mieszania w wytwórniach stacjonarnych. Mieszanki zgodnie z recepturami IBDiM oraz PWR 
powinny być przygotowywane na węźle sterowanym komputerowo, posiadającym system 
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pomiaru wilgotności składników mieszanki oraz wyrobów gotowych. Dozowanie składników 
powinno odbywać się w systemie wagowym. Dodatki ulepszaj ące powinny być dozowane w 
miarę potrzeb i ustaleń laboratoryjnych. 

5.4 Grubość warstwy 
Grubość warstwy Ekostabilizacji i Ekopodbudowy powinna mieścić się w zakresie 15 

- 30 cm. 
W przypadku zastosowania grubości powyżej 30 cm mieszaninę należy układać odpowiednio 
warstwami. 

5.5 Spoiny robocze 
W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie 

warstwy na całej szerokości. 
Jeśli jest to niemożliwe, przy nowej wykonywanej warstwie, przed wykonaniem kolejnego 
pasa należy pionową krawędź istniejącego pasa odciąć ręcznie lub mechanicznie i zwilżyć 
wodą. Jeżeli w niżej położonej warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w 
warstwie leżącej wyżej powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 50cm. 

5.6 Ruch technologiczny 
Nie dopuszcza się prowadzenia ruchu technologicznego ciężkiego na ekostabilizacji i 

ekopodbudowie do czasu osiągnięcia odpowiedniej wytrzymałości. Jeżeli jednak taka 
konieczność nastąpi, należy unikać gwałtownych ruchów pojazdów, skręcania kół w miejscu 
gdyż może wpłynąć to na zniszczenie górnej warstwy dojrzewającej jeszcze mieszaniny. W 
celu uniknięcia usterek należy ułożyć warstwę ochronna, np. mieszankę kamienną grubości 
10 cm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót, badania i pomiarów przedstawiono w 

tabeli 4 i 5. 
 
 
 
 
Tabela nr 4. Częstotliwość badań i pomiarów 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy lub ulepszonego 
podłoża przypadająca na 
jedno badanie 

1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa 

2 600 m2 

2 
Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze 
spoiwem 

3 Rozdrobnienie gruntu (tylko dla gruntów spoistych) 

4 Zagęszczenie warstwy 

  

5 Grubość stabilizacji lub podbudowy 3 400 m2 

6 

Wytrzymałość na ściskanie 
□ 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem i 
wapnem 
□ 14 i 42-dniowa przy stabilizacjach i podbudowach 
z mieszanek popiołowo-żużlowo-cementowych 6 próbek 6 próbek 400 m2 
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7 Mrozoodporność 
przy projektowaniu i w przypadkach wątpliwych 

8 

Badanie spoiw: 
□ cementu, 
□ mieszaniny popiołowo-żużlowej 

przy projektowaniu składu mieszanki i przy 
każdej zmianie 

9 Badanie wody dla każdego wątpliwego źródła 

10 Badanie właściwości gruntu lub kruszywa dla każdej partii i przy każdej zmianie rodzaju 
gruntu lub kruszywa 

11 

Wskaźnik nośności CBR w przypadkach wątpliwych i na zlecenie 
Inżyniera 

 
 
Tabela nr 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech 

geometrycznych Ekostabilizacji, Ekopodbudowy 
 

Lp. 
Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1. 
Szerokość 10 razy na 1 km 

2. 
Równość podłużna 

w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na 
każdym pasie ruchu 

3. Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4. Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5. Rzędne wysokościowe co 100 m 
6. Ukształtowanie osi w planie *) 
7. 

Grubość Ekostabilizacji, Ekopodbudowy  
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

 
 
 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać 
w punktach głównych łuków poziomych. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST- 00.00. „Wymagania ogólne”. 

7.2 Sposób odbioru robót 
Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie wyników badań Wykonawcy i oględzin 

warstwy. 
W przypadku niezgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Wykonawca 

jest zobowiązany do ich poprawy na własny koszt. 
 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
8.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST- 00.00.. „Wymagania 
ogólne”. 

8.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena za metr kwadratowy (m2) wykonanego i odebranego oczyszczenia i skropienia 

warstw konstrukcyjnych po dokonaniu odbioru robót wg punktu 8 obejmuje: 
• zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów, 
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• mechaniczne oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej, 
• zakup i transport lepiszcza, 
• skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, 
• uporządkowanie terenu robót, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w ST. 

 

8.3 Normy 
Polskie Normy powołane w WT-3 

PN-EN-450:1998 Popiół Lotny do betonu 

 

8.4 Inne dokumenty 
WT-5 – Wymagania Techniczne 2010 - Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym 
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ST-07.01.01 RURY OCHRONNE 
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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 

ST obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem, kontrolą i odbiorem robót 
związanych z zabezpieczeniem podziemnych sieci uzbrojenia terenu za pomocą rur 
ochronnych 
1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią część Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ), które należy odnieść do zlecania i wykonania Robót związanych z 
zadaniem pn: (nazwę projektu podano w stopce strony) w zakresie zgodnym z Dokumentacją 
Projektową oraz z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w pozostałych ST. Specyfikacje 
Techniczne uwzględniają obowiązujące normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się 
do Robót. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem: 

• Rur ochronnych dwudzielnych dla poziemnego uzbrojenia (sieci) 
 

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do ww. robót są: 

• Rury ochronne dwudzielne, z tworzywa sztucznego PEHD PS160, 
• Rury ochronne dwudzielne, z tworzywa sztucznego PEHD PS110, 
• Płozy dystansowe np. systemu RACI 
• Piasek na zasypki wg PN-S-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek. 
• Kruszywo naturalne na zasypkę wykopu zgodnie z ST 03.03.01. „Zasypanie 

wykopów” 
• Inne materiały pomocnicze 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania zadania powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

• koparek, 
• samochodów samowyładowczych, 
• spawarek, 
• drobnego sprzętu pomocniczego do robót ręcznych, 
• zagęszczarek. 

 
4. TRANSPORT. 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed przemieszczaniem się (rury) oraz w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami (kruszywo). 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wszelkie prace ziemne w rejonie uzbrojenia podziemnego należy prowadzić pod 
odpłatnym nadzorem przedstawiciela Właściciela zabezpieczanego przewodu. Koszty 
związane z nadzorem ponosi Wykonawca robót i mają być wliczone w cenę kontraktową. 
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Ponadto przed przystąpieniem do zasadniczych robót należy wykonać przekop 
kontrolny celem sprawdzenia rzeczywistej średnicy zabezpieczanych przewodów i 
ewentualnie dokonać zmiany średnicy rury ochronnej. 
5.2 Wykopy 

Wykopy należy prowadzić z użyciem sprzętu mechanicznego oraz ręcznego w 
bezpośredniej bliskości przewodów na zasadach określonych w ST 03.02.01. „Roboty 
ziemne". 
5.3 Zakładanie rur ochronnych 

Na istniejące przewody należy nałożyć płozy dystansowe. Dalej na istniejące przewody 
i płozy dystansowe należy nałożyć odpowiednio przygotowane połówki rur ochronnych. Rury 
ochronne od spodu podeprzeć klockami betonowymi lub drewnianymi. Następnie należy 
nałożyć górne części rur ochronnych i połączyć je ze sobą na zatrzask. 

Przewody nowych sieci należy przełożyć przez „całe" rury ochronne. 
Końce rur ochronnych należy zaślepić i uszczelnić pianką poliuretanową na szerokości 

min. 30cm. 
5.4 Zasypanie wykopu 

Wykop należy zasypywać drobną pospółką do głębokości spodu konstrukcji 
nawierzchni. Wskaźnik zagęszczenia na powierzchni koryta ulicy Is>0,98 lub E2 > 45MPa. 
5.5 Taśma ostrzegawcza 

W trakcie zasypywania wykopu na głębokości 20-25cm od poziomu przewodu należy 
ułożyć taśmę ostrzegawczą z PCV o szerokości min. 20cm. Kolor taśmy ma być zgodny z 
rodzajem zabezpieczanego przewodu i wynika z przepisów szczególnych. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola polega na sprawdzeniu jakości wykonania zabezpieczenia tj.: 
• Montażu rur ochronnych, 
• Wykonaniu podsypki oraz zasypki rur. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest [mb] dla rur ochronnych. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych napraw wadliwie wykonanych elementów nawierzchni bez hamowania postępu 
robót. Odbiorowi podlega: 

• zamontowanie rur ochronnych, 
• zagęszczenie zasypki z gruntu rodzimego na powierzchni koryta. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa 1 metra bieżącego [mb] zamontowania rur ochronnych obejmuje: 
• roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
• przekop kontrolny, 
• dostarczenie materiału i sprzętu, 
• wykonanie wykopu z wywiezieniem nadmiaru gruntu na odkład, 
• przygotowanie rur ochronnych, 
• założenie rur ochronnych wraz z uszczelnieniem, 
• ułożenie taśm ostrzegawczych, 
• wykonanie zasypki przewodów wraz z zagęszczeniem, 
• koszty nadzoru przedstawiciela Właściciela zabezpieczanej sieci, 
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• pomiary i badania wymagane ST. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
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ST D - 08.01.01 REGULACJA WYSOKOŚCIOWA 
WŁAZÓW, KRATEK WPUSTÓW ULICZNYCH 

ORAZ SKRZYNEK UZBROJENIA PODZIEMNEGO 
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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem regulacji pionowej włazów 
kanalizacyjnych, krat żeliwnych wpustów deszczowych oraz skrzynek uzbrojenia 
podziemnego 
1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią część Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ), które należy odnieść do zlecania i wykonania Robót związanych z 
zadaniem pn: (nazwę projektu podano w stopce strony) w zakresie zgodnym z Dokumentacją 
Projektową oraz z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w pozostałych ST. Specyfikacje 
Techniczne uwzględniają obowiązujące normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się 
do Robót. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST 
  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej uszkodzonych 
studzienek kanalizacyjnych (np. studzienek rewizyjnych, wpustów ulicznych). 

1.4 Określenia podstawowe 
Studzienka kanalizacyjna - urządzenie połączone z kanałem, przeznaczone do kontroli 

lub prawidłowej eksploatacji kanału. 
Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urządzenie do kontroli kanałów nieprzełazowych, 

ich konserwacji i przewietrzania. 
Wpust uliczny (wpust ściekowy, studzienka ściekowa) - urządzenie do przejęcia wód 

opadowych z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej 
lub ogólnospławnej. 

Właz studzienki - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

Kratka ściekowa - urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się od góry do 
wpustu ulicznego. 

Nasada (żeliwna) z wlewem bocznym (w krawężniku) - urządzenie, przez które wody 
opadowe przedostają się w płaszczyźnie krawężnika do wpustu ulicznego. 

 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-00.00. „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 

00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2 Materiały do wykonania regulacji pionowej kratek żeliwnych oraz włazów 

kanałowych 
Do regulacji pionowej włazów kanalizacyjnych oraz kratek żeliwnych należy użyć 

istniejących elementów studni poprzez wysokościową regulację pierścieni odciążających. W 
celu regulacji pionowej należy pierścienie zdemontować oraz ponownie ułożyć podsypkę 
piaskową zagęszczoną do wymaganych parametrów. W przypadku konieczności należy 
przewidzieć zastosowanie dodatkowych pierścieni dystansowych – betonowych w celu 
podniesienia niwelety włazu. Włazy układać przy betonu C12/15 na mokro. 
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3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2 Sprzęt do wykonania regulacji pionowej włazów i kratek 
      Wykonawca przystępujący do wykonania naprawy, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

• młota pneumatycznego, 
• sprężarki powietrza, 
• dźwigu samochodowego, 
• zagęszczarki wibracyjnej, 
• sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata, szablon, itp.). 

 
4. TRANSPORT 
4.1 Transport materiałów 
Transpor materiałów należy wykonywać zgodnie z zapisami w ST 00.00 „Wymagania 

ogólne”  pkt 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2 Regulaca pionowa włazów kanałowych oraz krat żeliwnych wpustów ulicznych. 

Etapy wykonania regulacji pionowej: 
• odkopanie włazu/kratki żeliwnej do poziomu posadowienia pierścienia 

odciążającego 
• demontaż włazu/kratki żeliwnej wraz z kołnierzem 
• demontaż pierścienia odciążającego 
• wykonanie pomiarów wysokościowych 
• dogęszczenie podsypki pod pierścieniem odciążającym 
• posadowienie pierścienia odciążającego 
• montaż włazu żeliwnego/kratki żeliwnej i obetonowanie betonem C12/15 na mokro 
• po stwardnięciu i uzyskaniu odpowiedniej wytrzymałości betonu przystąpić do 

układania kolejnych warstw konstrukcji. 
Uwaga! 

Regulację pionową pierścieni odciążających należy wykonywać przed ułożeniem 
warstw bitumicznych. Montaż włazu żeliwnego/kratki żeliwnej należy wykonywać po 
ułożeniu dolnych warstw bitumicznych przed ułożeniem warstwy ścieralnej. Wykonawca jest 
zobowiązany do dokładnej regulacji wysokościowej urządzenia z uwzględnieniem niwelety 
zaprojektowanych warstw bitumicznych w promieniu 2m od środka włazu.  

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

• uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub 
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę 
techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
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• przeprowadzić badania typu mieszanki MMA na zgodność niniejszą ST i przedstawić 
do akceptacji dla Przedstawiciela Zamawiającego 

• ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania 
robót, określone przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Przedstawicielowi 
Zamawiającego do akceptacji. 

6.3 Badania w czasie robót 
Badania jakości montażu włazów i kratek wpustów deszczowych na zaprawie cementowej. 
Badaniu podlega sprawdzenie wysokościowe montażu włazu i kratki żeliwnej w odniesieniu 

do płaszczyzny nawierzchni bitumicznej ścieralnej.  
Częstotliwość batań: 
6.4 Częstotliwość badań 
Każdy właz/kratka 
6.5 Tolerancja 
Maksymalnie 5mm w stosunku do niwelety nawierzchni ścieralnej bitumicznej. Pomiar 

wykonywać co najmniej 2m łatą i klinem. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka włazu/kratki żeliwnej) 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST .00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Przedstawiciela Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji według pkt 6.5 dały wyniki pozytywne. 

Jeśli warunki umowy przewidują dokonywanie potrąceń, to Zamawiający może w razie 
niedotrzymania wartości dopuszczalnych dokonać takich potrąceń.  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST .00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

9. 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania regulacji włazu kanałowego/kratki  wpustu deszczowego obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• roboty rozbiórkowe, 
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• wykonanie regulacji włazu/kraty, 
• odwiezienie nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych na składowisko, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji 

technicznej, 
• odwiezienie sprzętu. 

9.3 Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje: 
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− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane 
do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1  Normy 

• PN-EN 206:2014-04: Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
• PN-EN 1401-1:2009: Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany 
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

• PN-EN 124:2000: Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 
dla ruchu pieszego i kołowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 
sterowanie jakością 

• PN-EN 1917:2004: Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z 
betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

• PN-EN 12620+A1:2010: Kruszywa do betonu 
• PN-EN 13043:2004: Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
• PN-EN 124:2000: Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 
sterowanie jakością 

10.2  Inne dokumenty 
 - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja 
Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót  związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych inwestycji: „Przebudowa 
ul. Latochy”. 

 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Umowy, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1 

 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji 
wykonania i odbioru robót elektrycznych dotyczących wykonania oświetlenia w okolicy ulicy 
Latochy. 
Zakres obejmuje wykonanie:  

- zakupu materiałów  
- montaż słupów oświetlenia ulicznego 
- montaż opraw ulicznych na słupach 
- badań odbiorczych, pomiarów 
 

1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 
Robót (STWiOR) i postanowieniami Umowy. 

 
Słup oświetleniowy – podpora przeznaczona do podtrzymywania jednej lub więcej 

oprawa oświetleniowych która składa się z jednej lub więcej części: słupa, przedłużenia , 
wysięgnika.  

Wysokość nominalna – odległość między punktem zamocowania oprawy a dolną 
płaszczyzną stopy służącej do przymocowania słupa do fundamentu.  

Słup z wysięgnikiem -  słup do podtrzymywania jednej lub kilku opraw za 
pośrednictwem wysięgników połączonych na stałe lub rozłącznie ze słupem. 

Wysięgnik  - element konstrukcyjny służący do zamocowania oprawy w określonej 
odległości od osi pionowej słupa, może być pojedyńczy-jednoramienny, podwójny-
dwuramienny, lub wieloramienny 

Zasięg wysięgnika  - pozioma odległość pomiędzy osią podłużna słupa a końcem 
wysięgnika  

Mocowanie wysięgnika  - element łączący na szczycie słupa służący do zamocowania 
wysięgnika , może mieć ten sam przekrój poprzeczny co słup. 

Mocowanie oprawy  - element łączący na końcu słupa lub wysięgnika służący do 
zamocowania oprawy. Może być na stałe połączony ze słupem lub wysięgnikiem. 

Kąt mocowania oprawy  - kąt między osią podłużna oprawy a poziomem 
Drzwiczki słupowe  - pokrywa zamykająca otwór w dolnej części słupa , zapewniająca 

dostęp do wnęki słupowej w której może być instalowane elektryczne wyposażenie słupa.  
Fundament  - element przeznaczony do posadowienia słupa oświetleniowego.  
Otwór wejściowy kabla  - otwór w fundamencie słupa służący do doprowadzenia kabla 

do wnęki słupowej. 
Głębokość posadowienia – długość fundamentu poniżej przewidywanego poziomu 

gruntu. 
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Stopa słupa – płyta z otworem na wejście kabli, przyspawana do słupa, zapewniająca 
montaż słupa do fundamentu lub innej konstrukcji. 

Oprawa oświetleniowa -urządzenie służące do rozsyłu, filtracji i przekształcania 
strumienia świetlnego jednego lub kilku źródeł światła, zawierające wszystkie elementy 
niezbędne do podtrzymania, mocowania i zabezpieczenia tych źródeł oraz zawierające w 
razie potrzeby obwody pomocnicze wraz z elementami potrzebnymi do ich podłączenia do 
sieci zasilającej. 

Tabliczka bezpiecznikowa – element instalacji wyposażony w bezpieczniki oraz listwy 
zaciskowe łączący przewody oprawy oświetleniowej z zewnętrzna linia zasilającą.  

Trasa kabla - pas terenu lub przestrzeni, w którym ułożone są jedna lub więcej linii 
kablowych.  

Linie kablowe oświetleniowe – kable wielożyłowe wraz z osprzętem, ułożone na trasie 
od punktu zasilającego do odbiornika służąca do przesyłania energii elektrycznej oświetlenia 
ulicznego.  

Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe w przypadku prądu 
przemiennego, napięcie międzybiegunowe w przypadku prądu stałego, na które została 
zbudowana linia kablowa. 

Osprzęt elektroenergetycznej linii kablowej - zestaw elementów służących do 
łączenia, zakańczania lub rozgałęziania linii kablowej. 

Skrzyżowanie - miejsce na trasie linii kablowej, w którym rzut poziomy linii kablowej 
przecina rzut poziomy innej linii kablowej lub innego urządzenia uzbrojenia terenu 
(rurociągu, gazociągu, drogi, toru kolejowego itp.). 

Zbliżenie - miejsce na trasie linii kablowej, w którym linia ta przebiega wzdłuż trasy 
innego urządzenia uzbrojenia terenu. 

Nadmierne zbliżenie - miejsce, w którym odległość trasy linii kablowej od 
przebiegających w pobliżu urządzeń jest mniejsza niż dopuszczalna odnośnymi przepisami. 

Odległość skrzyżowania - odległość pomiędzy krzyżującymi się urządzeniami 
mierzona w rzucie pionowym urządzeń od dolnej krawędzi urządzenia położonego wyżej do 
górnej krawędzi urządzenia położonego niżej. 

Ogranicznik przepięć – przyrząd służący do ograniczenia wartości szczytowej 
przepięć udarowych pochodzenia atmosferycznego i zapewniający przerwanie prądu 
zwarciowego przy napięciu  

Uziom - przedmiot lub zespół przedmiotów umieszczonych w gruncie, tworzący 
elektryczne połączenie przewodzące z gruntem 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. Budowa 
powinna odbywać się na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporządzonej w 
oparciu o ogólne obowiązujące zasady, lecz z uwzględnieniem specyfiki stosowanych 
materiałów, urządzeń.  

W czasie realizacji należy uwzględniać również wytyczne i instrukcje montażowe 
opracowane przez producenta urządzeń, materiałów.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi normami oraz za 
zgodność z postanowieniami Umowy.  

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień 
norm, a są uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i są udokumentowane 
zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub innym równorzędnym dowodem.  

 
2. MATERIAŁY  
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Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim 
Normom, a w razie ich braku powinny posiadać aprobaty techniczne dopuszczające do 
stosowania w budownictwie. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących 
przedmiotem niniejszej ST są:  

 
Kable elektroenergetyczne  
Kable elektroenergetyczne typu YAKXS  z izolacją XLPE  na napięcie 0,6/1kV. Na 

powłoce kabli winno znajdować się oznakowanie producenta, napięcie znamionowe izolacji 
oraz znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.  

 
Końcówki kablowe 
Do przyłączania kabli do zacisków urządzeń należy stosować końcówki kablowe 

mocowane na żyłach kabla przez zagniatanie. Do kabli z żyłami miedzianymi końcówki 
kablowe miedziane. Końcówki powinny posiadać aprobatę techniczną oraz dopuszczenia do 
obrotu handlowego w budownictwie.  

  
Oprawy oświetleniowe  
Oprawa przeznaczona do oświetlenia dróg do wysokoprężnych lamp sodowych 150W z 

bańką przezroczystą, przystosowana do mocowania na wysięgniku. Korpus lampy, a także 
osłona i korpus osprzętu wykonany z tworzywa odpornego na UV wzmocnionego włóknem 
szklanym, klosz z poliwęglanu odpornego na UV, szczelnie połączony z korpusem. Układ 
optyczny wykonany z polerowanego aluminium. Oprawa wyposażona w filtr umożliwiający 
oddychanie. Zasilacz oprawy z zamontowanym kompletnym osprzętem elektrycznym, 
napięcie zasilania 230VAC, współczynnik mocy > 0,85,stopień ochrony  

Całość opraw winna posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do 
obrotu handlowego w budownictwie.  

 

Wysięgniki do słupów oświetleniowych 
Wysięgniki stalowe ocynkowane przystosowane do zabudowania na słupach za pomocą 

uchwytów stalowych ocynkowanych.. Wysięgniki jednoramienne o długości l=1,5m o kącie 
podniesienia oprawy 15o.Wysięgniki powinny posiadać zacisk do podłączenia przewodu PEN  
min25m2. Wysięgniki powinny posiadać aprobatę techniczną oraz dopuszczenia do obrotu 
handlowego w budownictwie.  

 
Wysięgniki do słupów oświetleniowych 
Skrzynki bezpiecznikowe w obudowie izolacyjnej przystosowane zabezpieczenia 

napowietrznych opraw oświetleniowych, wyposażone w wkładkę topikowa oraz główkę 
bezpiecznikową. Mocowane do linii z pomocowa zacisków. 

Skrzynki powinny posiadać aprobatę techniczną oraz dopuszczenia do obrotu 
handlowego w budownictwie. 

 
Uziemienia  
Płaskowniki ocynkowane FeZn 25x4 łączone poprzez spawanie z zastosowaniem 

ochorny antykorozyjnej. Płaskowniki oznakowane w kombinacji barw żółto-zielonej.  
Płaskowniki winny posiadać znak dopuszczenia do obrotu handlowego w 

budownictwie.  
 

3. SPRZĘT  
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3.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, 
sprawny technicznie i zaakceptowany przez inspektora Nadzoru, sprzęt:  
- Elektronarzędzia ręczne  
- Samochód wieżowy z balkonem  

Uwaga: parametry sprzętu podane są orientacyjnie.  
 
3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  
 
3.3. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ 

oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru.  
 
3.4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  
 

4. TRANSPORT  
 
4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń stosować następujące, 

sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru środki transportu: 
- Samochód dostawczy do 0,9 t 
- Samochód skrzyn.do 5.0t  
- Przyczepa do przewożenia kabli 

Uwaga: parametry sprzętu podane są orientacyjnie.  
Materiały wysokie należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem oraz 

przesuwaniem. W czasie transportu i przechowywania materiałów elektroenergetycznych 
należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości tych urządzeń, 
zastrzeżonych przez producenta. 

 
4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 
transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru.  

 
4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT  

 
5.1 Ogólne wymagania.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, STWiOR i postanowieniami Umowy.  

 
5.2 Zakres robót przygotowawczych:  

a) Przygotowanie i zabezpieczenie miejsca robót 
b) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego  
 

5.3 Zakres robót zasadniczych  
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Przy wykonywaniu robót elektrycznych wnętrzowych należy przeprowadzić 
następujące roboty podstawowe:  
- montaż słupów 
- montaż kabli oświetlenia ulicznego YAKXS 4x35 mm2 
- montaż opraw na wysięgnikach 
- badania odbiorcze, pomiary 

 
 

a) Badania odbiorcze , pomiary 
Przeprowadzić badania oporności izolacji przewodów, skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej. Sporządzić protokoły pomiarowe dokumentujące przeprowadzone 
badania. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót:  
a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń  
c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy  
d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 

6.2 Kontrole  
Należy przeprowadzić następujące kontrole:  

a) zgodności z Dokumentacją Projektową  
b) sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszej ST oraz 

wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych  
c) dokonać oględzin urządzeń  
d) pracy urządzeń i wydajności  

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

 
6.3 Badania jakości robót w czasie budowy.  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych STWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych 
dla materiałów i systemów technologicznych. 

W czasie prowadzenia robót jak również po ich ukończeniu należy przeprowadzić 
próby i badania po montażowe polegające na: 

- pomiarze rezystancji  przewodów  
- badaniu skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

Z przeprowadzonych prób i badań należy sporządzać stosowne protokoły z oceną i 
interpretacją wyników w stosunku do obowiązujących przepisów i norm.  

 
7. OBMIAR ROBÓT  

• Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.00 
„Wymagania ogólne”. 

• Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w jednostkach miary: szt., kpl., m, m3, 
pomiar, odcinek.  
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• Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 
• Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych 

operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 
niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.  

• Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 
akceptacji Inspektora Nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.  

 
8. ODBIÓR ROBÓT  

• Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.  
• Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
• Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację 
powykonawczą robót. 

• Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

• Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z 
postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i 
jakości wykonanych robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.  

• Zgodnie z postanowieniami Umowy należy wykonać zakres robót wymieniony w 
p.1.3. niniejszej ST.  

• Cena wykonania robót obejmuje: 
• wymianę oświetlenia ulicznego rondo nr 1 
• wymianę oświetlenia ulicznego rondo nr 2 
• przesuniecie studni kanalizacji telekomunikacyjnej 
• badania odbiorcze, pomiary 

 
10. PRZEPISY I NORMY  

 
10.1 Przepisy  

• Prawo Budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. Ust. Nr 89, poz. 414 z 
późniejszymi zmianami)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75 poz. 
690 – zmiana Dz. U z 2003r. nr 33 poz. 270)  

• Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych – Instytut Energetyki 
• Przepisy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych – Instytut Energetyki 
• Przepisy dotyczące BHP  

 
10.2 Normy  

• PN-IEC 60364 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
• N-SEP-E004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe  
• PN-EN 12464-1: 2004-Technika świetlna oświetlenie miejsc pracy  
• PN-IEC 664-1: 1998 – Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach 

niskiego napięcia. Zasady, wymagania i badania.  
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• PN-90/E-05023 – Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych w obiektach 
budowlanych.  

• PN-E-04700 – Wytyczne przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych  
• obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE  
• PN-EN 60439-1:2003 „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestawy badane w 

pełnym i niepełnym zakresie badań typu.”; 
• PN-76/H-92325 - Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana 
• PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 
• PN-IEC 664-1: 1998 – Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach 

niskiego napięcia. Zasady, wymagania i badania.  
• PN-90/E-05023 – Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych w obiektach 

budowlanych.  
• ZN-96/TPSA-004 – Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia 

terenowego  
• ZN-96/TPSA-012 - Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania 
• ZN-96/TPSA-023 - Studnie kablowe .Wymagania i badania 
• PN-E-04700 – Wytyczne przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych  
• obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE  

 
10.3 Opracowania pomocnicze  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  
Tom I – (MGPiB) – Budownictwo ogólne 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  
Tom V – (MGPiB) – Instalacje elektryczne  

• Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych – Instytut Energetyki 1997  
• Poradnik Inspektora Nadzoru elektryka  
• Instalacje elektryczne – Henryk Markiewicz  
• Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne o 

napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV w zakresie ochrony 
przeciwporażeniowej – komentarz, wydanie – Instytut Energetyki, Ośrodek 
Normalizacji  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w  sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru oznakowania pionowego. 
1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią część Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ), które należy odnieść do zlecania i wykonania Robót związanych z 
zadaniem pn: (nazwę projektu podano w stopce strony) w zakresie zgodnym z Dokumentacją 
Projektową oraz z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w pozostałych ST. Specyfikacje 
Techniczne uwzględniają obowiązujące normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się 
do Robót. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach, 
w postaci: 
− znaków ostrzegawczych, 
− znaków zakazu i nakazu, 
− znaków informacyjnych oraz kierunku i miejscowości, 
− znaków uzupełniających i tabliczek do znaków drogowych. 
1.4 Określenia podstawowe 
Stały znak drogowy pionowy - składa się z lica, tarczy z uchwytem montażowym oraz z 
konstrukcji wsporczej.  

Tarcza znaku -   płaska powierzchnia z usztywnioną krawędzią, na której w sposób trwały 
umieszczone jest lico znaku. Tarcza może być wykonana z blachy stalowej ocynkowanej 
ogniowo albo aluminiowej zabezpieczona przed procesami korozji powłokami ochronnymi  
zapewniającymi jakość i trwałość wykonanego znaku.  

1.4.3. Lico znaku -   przednia część znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej 
wraz z naniesioną treścią, wykonaną techniką druku sitowego, wyklejaną z transparentnych 
folii ploterowych lub z folii odblaskowych. 

1.4.4. Uchwyt montażowy -   element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozją, 
służący do zamocowania w sposób rozłączny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej. 

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe 
(wykonane jest z materiału o odbiciu powrotnym - współdrożnym). 

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku -   każdy rodzaj konstrukcji (słupek, słup, słupy, 
kratownice, wysięgniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantujący przenoszenie obciążeń 
zmiennych i stałych działających na konstrukcję i zamontowane na niej znaki lub tablice. 

1.4.7 Znak drogowy podświetlany - znak, w którym wewnętrzne źródło światła jest 
umieszczone pod przejrzystym licem znaku. 

1.4.8 Znak drogowy oświetlany - znak, którego lico jest oświetlane źródłem światła 
umieszczonym na zewnątrz znaku. 

1.4.9 Znak nowy - znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 
3 miesięcy od daty produkcji. 

1.4.10 Znak użytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drodze lub magazynowany 
przez okres dłuższy niż 3 miesiące od daty produkcji. 
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1.4.11 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST- 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST- 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.5.  
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST- 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2 Dopuszczenie do stosowania 
 Producent znaków drogowych powinien posiadać dla swojego wyrobu aprobatę 
techniczną, certyfikat zgodności nadany mu przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, znak 
budowlany „B” i wystawioną przez siebie deklarację zgodności, zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury [26]. Folie odblaskowe stosowane na lica znaków drogowych 
powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę oraz deklaracje 
zgodności wystawioną przez producenta. Słupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne 
powinny mieć deklaracje zgodności z odpowiednimi normami.  

W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003  w 
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [25],  
podano szczegółowe informacje odnośnie wymagań dla znaków pionowych. 
2.3 Materiały stosowane do fundamentów znaków 
 Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być 
wykonywane jako: 
− prefabrykaty betonowe, 
− z betonu wykonywanego „na mokro”, 
− z betonu zbrojonego, 
− inne rozwiązania zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego należy wykonać z 
betonu lub betonu zbrojonego klasy, co najmniej C16/20 wg PN-EN 206-1:2000 [9]. 
Zbrojenia stalowe należy wykonać  zgodnie z normą PN-B-03264:1984 [7]. Wykonanie i 
osadzenie kotew fundamentowych należy wykonać  zgodnie z normą PN-B-03215:1998 [6]. 
Posadowienie fundamentów należy wykonać na głębokość poniżej przemarzania gruntu. 
2.4 Konstrukcje wsporcze 

2.4.1 Ogólne charakterystyki konstrukcji 

 Konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową uwzględniającą wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2005[16] i ST, a w 
przypadku braku wystarczających ustaleń, zgodnie z propozycją Wykonawcy zaakceptowaną 
przez Inspektora nadzoru. 
 Konstrukcje wsporcze do znaków i tablic należy zaprojektować i wykonać w sposób 
gwarantujący stabilne i prawidłowe ustawienie w pasie drogowym.  

Zakres dokumentacji powinien obejmować opis techniczny, obliczenia statyczne 
uwzględniające strefy obciążenia wiatrem dla określonej kategorii terenu oraz rysunki 
techniczne wykonawcze konstrukcji wsporczych.  Parametry techniczne konstrukcji  
uzależnione są  od powierzchni montowanych znaków i tablic oraz od ilości i sposobu ich 
usytuowania w terenie. W miejscach wskazanych przez projektanta Inspektor nadzoruii 
ruchu,  gdzie występuje  szczególne niebezpieczeństwo bezpośredniej kolizji z konstrukcją 
wsporczą, usytuowanie i jej dobór wymagają oddzielnych rozwiązań projektowych 
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spełniających warunek bezpieczeństwa dla użytkowników dróg. W takich przypadkach należy 
stosować konstrukcje zabezpieczające bierne bezpieczeństwo kategorii HE, zgodne z PN-EN 
12 767:2003 [15].   

 Wyróżnia się trzy kategorie biernego bezpieczeństwa dla konstrukcji wsporczych: 
- pochłaniająca energię w wysokim stopniu (HE), 
- pochłaniająca energię w niskim stopniu (LE), 
- nie pochłaniająca energii (NE). 

2.4.2 Rury 

 Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74200:1998, [22], PN-84/H-74220 [3] 
lub innej normy zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru. 
 Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci 
łusek, pęknięć, zwalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze 
rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych 
odchyłek wymiarowych. 
 Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 
 Pożądane jest, aby rury były dostarczane o długościach: 
− dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką ± 10 mm, 
− wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z 

naddatkiem 5 mm na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości 
wielokrotnej, jak dla długości dokładnych. 

 Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna 
przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury. 

 Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-
84023.07 [5], lub inne normy.  

 Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w 
opakowaniu uzgodnionym z Zamawiającym. Rury powinny być cechowane indywidualnie 
lub na przywieszkach metalowych. 

2.4.3 Kształtowniki 

 Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-91/H-93010 [23]. Powierzchnia 
kształtownika powinna być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak 
widoczne łuski, pęknięcia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez 
szlifowanie lub dłutowanie z tym, że obrobiona powierzchnia powinna mieć łagodne wycięcia 
i zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika nie może zmniejszyć się poza dopuszczalną 
dolną odchyłkę wymiarową dla kształtownika. 

 Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. 
Powierzchnia końców kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, 
pęknięć i śladów jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem. 

 Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne 
według aktualnej normy uzgodnionej pomiędzy Zamawiającym i wytwórcą. 

2.4.4 Powłoki metalizacyjne cynkowe 

 W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach 
stalowych, powinna ona spełniać wymagania PN EN ISO 1461:2000 [12] i PN-EN 
10240:2001 [12a]. Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić 60 µm. 

 Powierzchnia powłoki powinna być ciągła i jednorodna pod względem ziarnistości. 
Nie może ona wykazywać widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie 
powłoki od podłoża. 

2.4.5 Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcję wsporczą 
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 Producent lub dostawca każdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków 
umieszczanych na innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drogą, kładki dla 
pieszych, słupy latarń itp.), także elementów służących do zamocowania znaków na tym 
obiekcie lub konstrukcji, obowiązany jest do wydania gwarancji na okres trwałości znaku 
uzgodniony z odbiorcą. Przedmiotem gwarancji są właściwości techniczne konstrukcji 
wsporczej lub elementów mocujących oraz trwałość zabezpieczenia przeciwkorozyjnego. 

 W przypadku słupków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i 
informacyjnych o standardowych wymiarach oraz w przypadku elementów, służących do 
zamocowania znaków do innych obiektów lub konstrukcji - gwarancja może być wydana dla 
partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla znaków drogowych bramowych i 
wysięgnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla każdej konstrukcji wsporczej. 
Minimalny okres trwałości konstrukcji wsporczej powinien wynosić 10 lat. 
2.5 Tarcza znaku 

2.5.1 Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne 

 Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a 
także sposób wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie 
światła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach 
oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości 
znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę.  

2.5.2 Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 

 Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z 
odbiorcą, trwałość znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na 
życzenie odbiorcy: 
a) instrukcję montażu znaku, 
b) dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 
c) instrukcję utrzymania znaku. 

Trwałość znaku powinna być co najmniej równa trwałości zastosowanej folii. 
Minimalne okresy gwarancyjne powinny wynosić  dla znaków z folią typu 1 – 7 lat, z folią 
typu 2 – 10 lat, z folią pryzmatyczną – 12 lat. 

 
2.5.3 Materiały do wykonania tarczy znaku 

 
 Tarcza znaku powinna być wykonana z : 

− blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) [14] lub PN-EN 
10292:2003/A1:2004/A1:2005(U) [13],  

− blachy aluminiowej o grubości min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997 [10], 
− innych materiałów, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania przez producenta aprobaty 

technicznej. 
 Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m2  powinna być wykonana z : 

− blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,5 mm wg   PN-EN 10327:2005 (U) [14] lub PN-EN 
10292:2003/ A1:2004/A1:2005(U) [13] lub z 

− blachy aluminiowej o grubości min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997 [10]. 
Grubość warstwy powłoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie może być mniejsza 

niż 28 µm (200 g Zn/m2). 
Znaki i tablice powinny spełniać następujące wymagania podane w tablicy 1. 
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Tablica 1.Wymagania dla znaków i tarcz znaków drogowych 

Parametr 
Jednos

tka 
Wymaganie 

Klasa wg 
PN-EN 

12899-1: 2005 
[16] 

Wytrzymałoś
ć na obciążenie siłą 
naporu wiatru 

kN m-2 ≥ 0,60 WL2 

Wytrzymałoś
ć na obciążenie 
skupione 

kN ≥ 0,50 PL2 

Chwilowe 
odkształcenie 
zginające 

mm/m ≤ 25 TDB4 

Chwilowe 
odkształcenie 
skrętne 

stopień ⋅ 
m 

≤ 0,02 
≤ 0,11 
≤ 0,57 
≤ 1,15 

TDT1 
TDT3 
TDT5 

  TDT6* 

Odkształceni
e trwałe 

mm/m  
lub stopień ⋅ 

m 

20 % 
odkształcenia 
chwilowego 

- 

Rodzaj 
krawędzi znaku 

- Zabezpieczona, 
krawędź tłoczona, 
zaginana, prasowana 
lub zabezpieczona 
profilem 
krawędziowym 

E2 

Przewiercani
e lica znaku 

- Lico znaku nie 
może być 
przewiercone z 
żadnego powodu 

P3 

* klasę TDT3 stosuje się dla tablic na 2 lub więcej podporach, klasę 
TDT 5 dla tablic na jednej podporze, klasę TDT1 dla tablic na konstrukcjach 
bramowych, klasę TDT6 dla tablic na konstrukcjach wysięgnikowych 

 
Przyjęto zgodnie z tablicą 1, że przy sile naporu wiatru równej 0,6 kN (klasa WL2), 

chwilowe odkształcenie zginające, zarówno znak, jak i samą tarczę znaku nie może być 
większe niż 25 mm/m (klasa TDB4). 

2.5.4 Warunki wykonania tarczy znaku 
Tarcze znaków powinny spełniać także następujące wymagania: 

− krawędzie tarczy  znaku powinny być usztywnione na całym obwodzie poprzez ich 
podwójne gięcie o promieniu gięcia nie większym niż 10 mm włącznie z narożnikami lub 
przez zamocowanie odpowiedniego profilu na całym obwodzie znaku,  

− powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna być równa – bez wgięć, pofałdowań i 
otworów montażowych. Dopuszczalna nierówność wynosi 1 mm/m, 

− podwójna gięta krawędź  lub przymocowane do tylnej powierzchni  profile montażowe 
powinny  usztywnić  tarczę znaku  w taki sposób, aby wymagania podane w tablicy 1 były 
spełnione a zarazem stanowiły element konstrukcyjny do montażu  do konstrukcji 
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wsporczej. Dopuszcza się maksymalne odkształcenie trwałe do 20 % odkształcenia 
odpowiedniej klasy na zginanie i skręcanie, 

− tylna powierzchnia tarczy powinna być zabezpieczona przed procesami korozji 
ochronnymi powłokami chemicznymi oraz powłoką lakierniczą o grubości min. 60 µm z 
proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych matowych lub półmatowych w kolorze 
RAL 7037; badania należy wykonywać zgodnie z PN-88/C-81523 [4] oraz PN-76/C-81521 
[1] w zakresie odporności na działanie mgły solnej oraz wody.   

Tarcze znaków i tablic o powierzchni  > 1 m2 powinny spełniać dodatkowo 
następujące wymagania: 
− narożniki znaku i tablicy powinny być zaokrąglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami 

określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 
2003 r. [25] nie mniejszym jednak niż 30 mm, gdy wielkości tego promienia nie wskazano, 

− łączenie poszczególnych segmentów tarczy (dla znaków wielkogabarytowych) wzdłuż 
poziomej lub pionowej krawędzi  powinno być wykonane w taki sposób, aby nie 
występowały przesunięcia i prześwity w miejscach ich łączenia.  

2.6 Znaki odblaskowe 
2.6.1 Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej 

 Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się przez naklejenie na tarczę znaku lica 
wykonanego z samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki drogowe 
klasy A, B, C, D, E, F, G, T i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego klasy U nie 
odblaskowe, nie są dopuszczone do stosowania na drogach publicznych. 

 Folia odblaskowa (odbijająca powrotnie) powinna spełniać wymagania określone w 
aprobacie technicznej . 

Lico znaku powinno być wykonane z: 
− samoprzylepnej folii odblaskowej o właściwościach fotometrycznych i kolorymetrycznych 

typu 1, typu 2 (folia z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) lub typu 3 (folia 
pryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi aprobatami technicznymi dla poszczególnych 
typów folii, 

− do nanoszenia barw innych niż biała można stosować: farby transparentne do sitodruku, 
zalecane przez producenta danej folii, transparentne folie ploterowe posiadające aprobaty 
techniczne oraz w przypadku folii typu 1 wycinane kształty z folii odblaskowych 
barwnych, 

− dopuszcza się wycinanie kształtów z folii 2 i 3 typu pod warunkiem zabezpieczenia ich 
krawędzi lakierem zalecanym przez producenta folii, 

− nie dopuszcza się stosowania folii o okresie trwałości poniżej 7 lat do znaków stałych, 
− folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwałości mogą być wykorzystywane do znaków 

tymczasowych stosowanych do oznakowania robót drogowych, pod warunkiem posiadania 
aprobaty technicznej i zachowania zgodności z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [25]. 

Minimalna początkowa wartość współczynnika odblasku R’(cd·lx-1m-2 ) znaków 
odblaskowych, zmierzona zgodnie z procedurą zawartą w CIE No.54 [29], używając 
standardowego iluminanta A, powinna spełniać odpowiednio wymagania podane w tablicy 2. 

Współczynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorów drukowanych, z wyjątkiem 
białego, nie powinien być mniejszy niż 70 % wartości podanych w tablicy 2 dla znaków z 
folią typu 1 lub typu 2,  zgodnie  z publikacją CIE No 39.2 [28]. Folie odblaskowe 
pryzmatyczne (typ 3) powinny spełniać minimalne wymagania dla folii typu 2 lub 
zwiększone wymagania postawione w aprobacie technicznej dla danej folii.  



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Latochy w Bieruniu 

 160 

W przypadku oświetlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w geometrii 45/0 współrzędne 
chromatyczności i współczynnik luminancji β powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3. 

Tablica 2.  Wymagania dla współczynnika luminancji β i współrzędnych chromatyczności x, y oraz 
współczynnika odblasku R’ 

p. 
Właściwości Je

dnostki 
Wymagania 

Współczynnik odblasku 
R’ (kąt oświetlenia 5o, kąt 
obserwacji 0,33o) dla folii: 

- białej 
- żółtej 
- czerwonej 
- zielonej  

- niebieskiej 
- brązowej 
- pomarańczowej 
- szarej 

cd/
m2lx 

typ 1 
 
 
≥ 50 
≥ 35 
≥10 
≥ 7 
≥ 2 
≥ 0,6 
≥ 20 
≥ 30 

typ 2 
 
 
≥ 180 
≥ 120 
≥  25 
≥  21 
≥  14 
≥   8 
≥  65 

≥  90 
Współczynnik luminancji 

β i współrzędne chromatyczności 
x, y *) dla folii: 

- białej 
- żółtej 
- czerwonej 
- zielonej  
- niebieskiej 
- brązowej 
- pomarańczowej 
- szarej 

- typ 1 
 
 
β ≥ 0,35 
β ≥ 0,27 
β ≥ 0,05 
β ≥ 0,04 
β ≥ 0,01 

0,09 ≥β 
≥ 0,03 

β ≥ 0,17 
0,18 ≥β 

≥ 0,12 

typ 2 
 
 
β ≥ 0,27 
β ≥ 0,16 
β ≥ 0,03 
β ≥ 0,03 

β ≥ 0,01 
0,09 ≥β 

≥ 0,03 
β ≥ 0,14 
0,18 ≥β 

≥ 0,12 
*) współrzędne chromatyczności x, y w polu barw według tablicy 3 

Tablica 3. Współrzędne punktów narożnych wyznaczających pola barw 
 
Barwa folii 

Współrzędne chromatyczności punktów 
narożnych wyznaczających pole barwy 

(źródło światła D65, geometria pomiaru 45/0 o)   
1 2 3 4 

Biała 
x 0,35

5 
0,30

5 
0,28

5 
0,33

5 
y 0,35

5 
0,30

5 
0,32

5 
0,37

5 

Żółta typ 1 
folii 

x 0,52
2 

0,47
0 

0,42
7 

0,46
5 

y 0,47
7 

0,44
0 

0,48
3 

0,53
4 

Żółta typ 2 
folii 

x 0,54
5 

0,48
7 

0,42
7 

0,46
5 

y 0,45
4 

0,42
3 

0,48
3 

0,53
4 

Czerwona 
x  0,73

5 
0,67

4 
0,56

9 
0,65

5 
y  0,26

5 
0,23

6 
0,34

1 
0,34

5 
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Barwa folii 

Współrzędne chromatyczności punktów 
narożnych wyznaczających pole barwy 

(źródło światła D65, geometria pomiaru 45/0 o)   
1 2 3 4 

Niebieska 
x  0,07

8 
0,15

0 
0,21

0 
0,13

7 
y  0,17

1 
0,22

0 
0,16

0 
0,03

8 

Zielona 
x  0,00

7 
0,24

8 
0,17

7 
0,02

6 
y  0,70

3 
0,40

9 
0,36

2 
0,39

9 

Brązowa 
x 0,45

5 
0,52

3 
0,47

9 
0,55

8 
y 0,39

7 
0,42

9 
0,37

3 
0,39

4 

Pomarańczow
a 

x 0,61
0 

0,53
5 

0,50
6 

0,57
0 

y 0,39
0 

0,37
5 

0,40
4 

0,42
9 

Szara 
x 0,35

0 
0,30

0 
0,28

5 
0,33

5 
y 0,36

0 
0,31

0 
0,32

5 
0,37

5 

2.6.2 Wymagania jakościowe  
 Powierzchnia licowa znaku powinna być równa, gładka, bez rozwarstwień, pęcherzy i  

odklejeń na krawędziach. Na powierzchni mogą występować w obrębie jednego pola średnio 
nie więcej niż 0,7 błędów na powierzchni (kurz, pęcherze) o wielkości najwyżej 1 mm. Rysy 
nie mają prawa wystąpić. 

 Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej 
odłączenie od tarczy bez jej zniszczenia. 

 Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą 
powstać przy nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niż 
podane w p. 2.6.3. 

Lica znaków wykonane drukiem sitowym powinny być wolne od smug i cieni. 
 Krawędzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznej powinny być odpowiednio zabezpieczone np. 

przez lakierowanie lub ramą z profilu ceowego. 
Powłoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna być równa, 

gładka bez smug i zacieków.     
Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej. 

 
2.6.3 Tolerancje wymiarowe znaków drogowych 

Tolerancje wymiarowe dla grubości blach 

Sprawdzenie śrubą mikrometryczną: 
− dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 - 1,5 mm wynosi   - 0,14 mm, 
− dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi     - 0,10 mm. 

Tolerancje wymiarowe dla grubości powłok malarskich  

Dla powłoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubości 60 µm wynosi  
±15 nm.  Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808:2000 [22]. 

Tolerancje wymiarowe dla płaskości powierzchni 
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Odchylenia od poziomu nie mogą wynieść więcej niż 0,2 %, wyjątkowo do           0,5 
%. Sprawdzenie szczelinomierzem. 

 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znaków 

Sprawdzenie przymiarem liniowym: 
− wymiary dla tarcz znaków o powierzchni < 1m2 podane w opisach szczegółowych 

załącznika nr 1 [25] są  należy powiększyć o 10 mm i wykonać w tolerancji wymiarowej ± 
5 mm, 

− wymiary dla tarcz znaków i tablic  o powierzchni > 1m2 podane w opisach szczegółowych 
załącznika nr 1 [25] oraz  wymiary wynikowe dla tablic grupy E należy powiększyć o 15 
mm i wykonać w tolerancji wymiarowej  ± 10 mm. 

Tolerancje wymiarowe dla lica znaku  

Sprawdzone przymiarem liniowym: 
− tolerancje wymiarowe rysunku lica  wykonanego drukiem sitowym wynoszą  ± 1,5 mm, 
− tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodą wyklejania wynoszą  ± 2 mm, 
− kontury rysunku znaku (obwódka i symbol) muszą być równe z dokładnością  w każdym  

kierunku do 1,0 mm. 
 
 W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach              

4 x 4 cm nie może występować więcej niż 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o 
wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie 
jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku. 

 Na znakach w okresie gwarancji, na każdym z fragmentów powierzchni znaku o 
wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza się do 2 usterek jak wyżej, o wymiarach nie większych niż 1 
mm w każdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza się do 3 zarysowań o szerokości nie 
większej niż 0,8 mm i całkowitej długości nie większej niż 10 cm. Na całkowitej długości 
znaku dopuszcza się nie więcej niż 5 rys szerokości nie większej niż 0,8 mm i długości 
przekraczającej 10 cm - pod warunkiem, że zarysowania te nie zniekształcają treści znaku. 

 Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza się również lokalne uszkodzenie folii o 
powierzchni nie przekraczającej 6 mm2 każde - w liczbie nie większej niż pięć na 
powierzchni znaku małego lub średniego, oraz o powierzchni nie przekraczającej 8 mm2 
każde - w liczbie nie większej niż 8 na każdym z fragmentów powierzchni znaku dużego lub 
wielkiego (włączając znaki informacyjne) o wymiarach 1200 × 1200 mm. 

 Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania 
takiego zniekształcenia znak musi być bezzwłocznie wymieniony. 

 W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, 
sięgających przez warstwę folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych 
istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, że występujące w ich otoczeniu 
ogniska korozyjne nie przekroczą wielkości określonych poniżej. 

 W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest występowanie co najwyżej dwóch 
lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczających 2,0 mm w każdym kierunku na 
powierzchni każdego z fragmentów znaku o wymiarach 4 × 4 cm. W znakach nowych oraz w 
znakach znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji żadna korozja tarczy znaku nie 
może występować. 

 Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po 
zgięciu tarczy o 90o przy promieniu łuku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono 
zniszczeniu. 

2.6.4 Obowiązujący system oceny zgodności 
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Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych [30] wyrób, który posiada aprobatę techniczną może być wprowadzony do obrotu i stosowania 
przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i 
przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z aprobatą 
techniczną i oznakował wyrób budowlany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. [26] 
oceny zgodności wyrobu z aprobatą techniczną dokonuje producent, stosując system 1.  
2.7 Znaki podświetlane 

2.7.1 Wymagania ogólne dotyczące znaków podświetlanych 

 Znaki drogowe podświetlane wykonuje się jako urządzenia, których integralnym 
składnikiem jest oprawa oświetleniowa wbudowana w znak - osłonięta licem znaku z 
materiału przepuszczającego światło. 

 Oprawy oświetleniowe powinny być zgodne z normą PN-EN 60598-2:2003(U)  [20]. 
 Znak drogowy podświetlany musi mieć umieszczone w sposób trwały oznaczenia 

przewidziane na naklejce według ustalenia punktu 5.12 a ponadto oznaczenie oprawy:               
a) napięcia znamionowego zasilania, b) rodzaju prądu, c) liczby typu i mocy znamionowej 
źródeł światła, d) symbolu klasy ochronności elektrycznej oprawy wbudowanej w znak, e) 
symbolu IP stopnia ochrony odporności na wnikanie wilgoci i ciał obcych. 

2.7.2 Lico znaku podświetlanego 

 Lico znaku powinno być tak wykonane, aby nie występowały niedokładności w 
postaci pęcherzy, pęknięć itp. Niedopuszczalne są lokalne nierówności oraz cząstki 
mechaniczne zatopione w warstwie podświetlanej. 
2.8 Znaki oświetlane 

2.8.1 Wymagania ogólne dotyczące znaków oświetlanych 

 Znaki drogowe oświetlane wykonuje się jak znaki nieodblaskowe. Ze znakiem 
sprzężona jest w sposób sztywny oprawa oświetleniowa, oświetlająca w nocy lico znaku. 
Oprawa umieszczona jest na zewnątrz znaku. 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie znaku z materiałów 
odblaskowych, znak musi spełniać dodatkowo wymagania określone w punkcie 2.6. 

 Oznaczenia na naklejce oprawy muszą spełniać wymagania określone w punkcie 
2.7.1. 

2.8.2 Lico znaku oświetlonego 
 Wymagania dotyczące lica znaku oświetlanego ustala się jak dla znaku 

podświetlanego (pkt 2.7.2). 
2.9 Materiały do montażu znaków 

 Wszystkie łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów 
konstrukcji wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, 
gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 
 Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych 
lub paletach, w zależności od ich wielkości. Łączniki powinny być ocynkowane ogniowo lub 
wykonane z materiałów odpornych na korozję w czasie nie krótszym niż tarcza znaku i 
konstrukcja wsporcza. 
2.10 Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Prefabrykaty betonowe powinny być składowane na wyrównanym, utwardzonym i 
odwodnionym podłożu. Prefabrykaty należy układać na podkładach z zachowaniem prześwitu 
minimum 10 cm między podłożem a prefabrykatem. 

 Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od 
materiałów działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami. 
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3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST- 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
3. 
3.2 Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego 

 Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− koparek kołowych, np. 0,15 m3 lub koparek gąsienicowych, np. 0,25 m3, 
− żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t, 
− wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym, 
− betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 
− środków transportowych do przewozu materiałów, 
− przewoźnych zbiorników na wodę, 
− sprzętu spawalniczego, itp. 

Pierwsze dwie pozycje dotyczą wykonawcy znaków bramowych. 
 

4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST- 00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 
4.2 Transport znaków do pionowego oznakowania dróg 

Znaki drogowe należy na okres transportu odpowiednio zabezpieczyć, tak aby nie 
ulegały przemieszczaniu i w sposób nie uszkodzony dotarły do odbiorcy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
 Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST- 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2 Roboty przygotowawcze 
 Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć: 
− lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza 

umocnionego lub pasa awaryjnego postoju, 
− wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 
 Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, 
aby w czasie trwania i odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków. 
 Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową. 
 Miejsce wykonywania prac należy oznakować, w celu zabezpieczenia pracowników i 
kierujących pojazdami na drodze. 
5.3 Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków 
 Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być 
dostosowany do głębokości wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub wskazaniami Inspektora nadzoru. 
 Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich 
zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania w nich robót 
fundamentowych. 

5.3.1 Prefabrykaty betonowe 

 Dno wykopu przed ułożeniem prefabrykatu należy wyrównać i zagęścić. Wolne 
przestrzenie między ścianami gruntu i prefabrykatem należy wypełnić materiałem 
kamiennym, np. klińcem i dokładnie zagęścić ubijakami ręcznymi. 
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 Jeżeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia prefabrykatu 
powinna być równa z powierzchnią pobocza lub być wyniesiona nad tę powierzchnię nie 
więcej niż 0,03 m. 

5.3.2 Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego 

 Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków 
wielkowymiarowych (znak kierunku i miejscowości), wykonywane z betonu „na mokro” lub 
z betonu zbrojonego należy wykonać zgodnie z PN-S-02205:1998 [24]. 
 Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych bądź rozpartych należy 
wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inspektora nadzoru. 
Wykopy należy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych przez wyprofilowanie terenu 
ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Dno 
wykopu powinno być wyrównane z dokładnością ± 2 cm. 
 Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt należy usunąć i miejsce wypełnić 
do spodu fundamentu betonem. Płaszczyzny boczne fundamentów stykające się z gruntem 
należy zabezpieczyć izolacją, np. emulsją asfaltową. Po wykonaniu fundamentu wykop 
należy zasypać warstwami grubości 20 cm z dokładnym zagęszczeniem gruntu. 
5.4 Tolerancje ustawienia znaku pionowego 
 Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic 
wielkowymiarowych, powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją i  ST. 
 Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 
− odchyłka od pionu, nie więcej niż ± 1 %, 
− odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż ± 2 cm, 
− odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub 

pasa awaryjnego postoju, nie więcej niż ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości 
umieszczenia znaku zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach  [25]. 

5.5 Konstrukcje wsporcze 
5.5.1 Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem 

 Konstrukcje wsporcze znaków drogowych bramowych lub wysięgnikowych jedno lub 
dwustronnych, jak również konstrukcje wsporcze znaków tablicowych bocznych o 
powierzchni większej od 4,5 m2, gdy występuje możliwość bezpośredniego najechania na nie 
przez pojazd - muszą być zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami ochronnymi 
lub innego rodzaju urządzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inspektora nadzoru. Podobne zabezpieczenie 
należy stosować w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy najechanie na nie w 
większym stopniu zagraża bezpieczeństwu użytkowników pojazdów, niż najechanie pojazdu 
na barierę, jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor nadzoru. 

5.5.2 Łatwo zrywalne złącza konstrukcji wsporczej 

 W przypadku konstrukcji wsporczych, nie osłoniętych barierami ochronnymi - zaleca 
się stosowanie łatwo zrywalnych lub łatwo rozłączalnych przekrojów, złączy lub przegubów 
o odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, umieszczonych na wysokości od 0,15 do 0,20 m nad 
powierzchnią terenu. 
 W szczególności - zaleca się stosowanie takich przekrojów, złączy lub przegubów w 
konstrukcjach wsporczych nie osłoniętych barierami ochronnymi, które znajdują się na 
obszarach zwiększonego zagrożenia kolizyjnego (ostrza rozgałęzień dróg łącznikowych, 
zewnętrzna strona łuków drogi itp.). 
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 Łatwo zrywalne lub łatwo rozłączalne złącza, przekroje lub przeguby powinny być tak 
skonstruowane i umieszczone, by znak wraz z konstrukcją wsporczą po zerwaniu nie 
przewracał się na jezdnię. Wysokość części konstrukcji wsporczej, pozostałej po odłączeniu 
górnej jej części od fundamentu, nie może być większa od 0,25 m. 

5.5.3 Zapobieganie   zagrożeniu   użytkowników   drogi   i   terenu   przyległego   -   
przez konstrukcję wsporczą 

 Konstrukcja wsporcza znaku musi być wykonana w sposób ograniczający zagrożenie 
użytkowników pojazdów samochodowych oraz innych użytkowników drogi i terenu do niej 
przyległego przy najechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi 
zapewnić możliwość łatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju 
uszkodzenia znaku. 

5.5.4 Tablicowe znaki drogowe na dwóch słupach lub podporach 

 Przy stosowaniu tablicowych znaków drogowych (drogowskazów tablicowych, tablic 
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego, tablic objazdów itp.) umieszczanych na 
dwóch słupach lub podporach - odległość między tymi słupami lub podporami, mierzona 
prostopadle do przewidywanego kierunku najechania przez pojazd, nie może być mniejsza od 
1,75 m. Przy stosowaniu większej liczby słupów niż dwa - odległość między nimi może być 
mniejsza. 

5.5.5 Poziom górnej powierzchni fundamentu 

 Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub 
innym podobnym - pożądane jest, by górna część fundamentu pokrywała się z powierzchnią 
pobocza, pasa dzielącego itp. lub była nad tę powierzchnię wyniesiona nie więcej niż  0,03 m. 
W przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujących się poza koroną drogi, górna część 
fundamentu powinna być wyniesiona nad powierzchnię terenu nie więcej niż 0,15 m. 

5.5.6 Barwa konstrukcji wsporczej 

 Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych muszą mieć barwę szarą 
neutralną z tym, że dopuszcza się barwę naturalną pokryć cynkowanych. Zabrania się 
stosowania pokryć konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z wyjątkiem przypadków, 
gdy jest to wymagane odrębnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi. 
5.6 Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą 
 Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób 
uniemożliwiający jej przesunięcie lub obrót. 
 Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi 
umożliwiać, przy użyciu odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji 
przez cały okres użytkowania znaku. 
 Na drogach i obszarach, na których występują częste przypadki dewastacji znaków, 
zaleca się stosowanie elementów złącznych o konstrukcji uniemożliwiającej lub znacznie 
utrudniającej ich rozłączenie przez osoby niepowołane. 
 Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób 
wymagający bezpośredniego przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku. 
5.7 Urządzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej 
 Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znaku drogowego jakichkolwiek 
urządzeń elektrycznych - obowiązują zasady oznaczania i zabezpieczania tych urządzeń, 
określone w odpowiednich przepisach i zaleceniach dotyczących urządzeń 
elektroenergetycznych. 

 Aparaturę elektryczną należy montować na pojedynczym słupie. Na słupie powinna 
być zamocowana skrzynka elektryczna zgodnie z PN-EN 40-5:2004 [8]. Każda skrzynka 
elektryczna powinna być zabezpieczona zamkiem natomiast poziomem zabezpieczenia przed 
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przenikaniem kurzu i wody, określonym w EN 60529:2003 [18], powinien być poziom 2 dla 
cząstek stałych i poziom 3 dla wody. 
5.8 Źródło światła znaku podświetlanego i znaku oświetlanego 
 Źródło światła należy wykonać zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST 
lub wskazaniami Inspektora nadzoru, jako: 
− lampy fluorescencyjne barwy dziennej lub chłodno białej, 
− wysokoprężne lampy rtęciowe o poprawionym współczynniku oddawania barw, 
− lampy metalo-halogenowe 
− inne źródła światła spełniające wymagania średniej luminancji (tablica 4) i kontrastu 

luminancji (tablica 5) dla znaków podświetlanych oraz równomierności luminancji (tablica 
6) dla znaków oświetlanych. 

Tablica 4 . Średnia luminancja L znaków podświetlanych, jednostka: cd⋅m-2 
 

Barwa Klasa L1 Klasa L2 Klasa 
L3 

Biała 40 ≤ L 

≤150 
150 ≤ L ≤ 300 300 ≤ L 

≤ 900 
Żółta 30 ≤ L ≤ 

100 
100 ≤ L ≤ 300 300 ≤ L 

≤ 900 

Czerwona 6 ≤ L ≤ 20 20 ≤ L ≤ 50 50 ≤ L ≤ 
110 

Niebieska 4 ≤ L ≤ 10 10 ≤ L ≤ 40 40 ≤ L ≤ 
80 

Zielona 8 ≤ L ≤ 20 20 ≤ L ≤ 70 70 ≤ L ≤ 
50 

Ciemnozielo
na 

4 ≤ L ≤ 10 10 ≤ L ≤ 40 40 ≤ L ≤ 
80 

Brązowa 4 ≤ L ≤ 10 10 ≤ L ≤ 40 40 ≤ L ≤ 
80 

 

Kontrast luminancji znaków podświetlanych, jeśli został wyznaczony jako stosunek 
luminancji barwy kontrastowej do luminancji barwy, powinien spełniać wymagania podane w 
tablicy 5.  

Tablica 5 . Kontrast luminancji K znaków podświetlanych, jednostka: cd⋅m-2 

Bar
wa 

Niebi
eska 

Czerw
ona 

Zielon
a 

Ciemno-

zielona 
B

rązowa 

Bar
wa 

kontrasto
wa 

Biała Biała Biała 
Biała 

i żółta 
B

iała 

Kont
rast 

luminancji 

5≤K≤
15 

5≤K≤1
5 

5≤K≤1
5 

5≤K≤
15 

5
≤K≤15 
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Równomierność luminancji dla każdej barwy zewnętrznie oświetlonej i dla znaków 
podświetlanych, oznaczona jako stosunek najniższej do najwyższej wartości zmierzonej w 
jakiejkolwiek części znaku, powinna spełniać wymagania podane w tablicy 6. 

Tablica 6 . Równomierność luminancji 

Klasa Stosunek maksymalny 

U1 1/10 

U2 1/6 

U3 1/3 

5.9 Warunki dla oprawy oświetleniowej znaku podświetlanego 
 Obudowa znaku podświetlanego  powinna być zaprojektowana z uwzględnieniem 

niezawodnego przenoszenia wszystkich sił statycznych i dynamicznych na zamocowanie i 
konstrukcje podtrzymującą. Ściany obudowy powinny być zaprojektowane tak, aby spełnić 
wymagania statyczne. Naroża powinny być zaokrąglone. Projekt powinien zapewniać, że 
woda deszczowa nie będzie spływała po obudowie i przez lico znaku.  

Oprawa wbudowana w znak powinna spełniać  następujące wymagania: 
− sposób połączeń lica znaku z tarczą znaku w formie komory, w którą wbudowana jest 

oprawa, powinien zapewnić stopień IP-53 ochrony od wpływu czynników zewnętrznych 
wg [18], 

− komora statecznika powinna zapewnić co najmniej stopień ochrony IP-23 wg [18], 
− w oznaczeniu musi być podany rok produkcji. 
5.10 Warunki dla oprawy oświetleniowej znaku oświetlanego 

 Zewnętrzne oprawy oświetleniowe powinny być zgodne z PN-EN 60598-1:1990 [19]. 
Minimalnym poziomem zabezpieczenia konstrukcji wsporczych znaków, skrzynek 
elektrycznych zawierających urządzenia elektryczne, obudów znaków podświetlanych, opraw 
oświetleniowych i ich obudów przed przenikaniem kurzu i wody, określonym w PN-EN 
60529:2003 [18], powinien być poziom 2 dla cząstek stałych i poziom 3 dla wody. Podstawą 
do określenia tych poziomów minimalnych powinien być poziom IP podany w wymaganiach 
klienta lub nabywcy. Zaleca się, aby oprawa była zbudowana jako zamknięta, o stopniu 
ochrony IP-53 dla komory lampowej i co najmniej IP-23 dla komory statecznika wg [18]. 

 Projekt strukturalny powinien zawierać całą konstrukcję obejmującą obudowę, słupek 
i zamocowania. Lampy powinny być zabezpieczone obudową osłaniającą od deszczu, wiatru i 
innych niesprzyjających warunków zewnętrznych. Obudowy lamp i panele oświetleniowe  
powinny być zgodne z PN-EN 12899-1:2005 [16]. 
 Oprawa oświetleniowa powinna spełniać ponadto następujące wymagania : 
− dla opraw zawieszanych na wysokości poniżej 2,5 m klosz oprawy powinien być 

wykonany z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne, 
− w oznaczeniu oprawy musi być podany rok produkcji. 

 Oprawa oświetleniowa stanowiąca integralną część znaku oświetlanego umieszczana 
jest przed licem znaku i musi być sztywno i trwale związana z tarczą znaku. Zaleca się, aby 
oprawy były montowane tak, żeby nie zasłaniały kierowcom lica znaku. 
5.11 Oznakowanie znaku 

 Każdy wykonany znak drogowy musi mieć naklejoną na rewersie naklejkę zawierającą następujące 
informacje: 

a) numer i datę normy tj. PN-EN 12899-1:2005 [16], 
b) klasy istotnych właściwości wyrobu, 
c) miesiąc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji 
d) nazwę, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujące producenta lub dostawcę jeśli 

nie jest producentem, 
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e) znak budowlany „B”, 
f) numer aprobaty technicznej IBDiM, 
g) numer certyfikatu zgodności i numer jednostki certyfikującej. 

Oznakowania powinny być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny z 
normalnej odległości widzenia, a całkowita powierzchnia naklejki nie była większa niż 30 
cm2 . Czytelność i trwałość cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna być niższa od 
wymaganej trwałości znaku. Naklejkę należy wykonać z folii nieodblaskowej. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST- 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2 Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych 

 Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania fundamentów 
betonowych „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót 
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor nadzoru może zwolnić go z potrzeby 
wykonania badań materiałów dla tych robót. 
6.3 Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1 Badania materiałów w czasie wykonywania robót 
 Wszystkie materiały dostarczone na budowę powinny być sprawdzone w zakresie 

powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z ustaleniami 

zawartymi w tablicy 7. 
Tablica 7. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów 

dostarczonych przez producentów 

p. 
Rodzaj 

badania 
Liczba 

badań 
Opis badań Ocena 

wyników badań 

Sprawdz
enie 
powierzchni 

od 5 do 
10 badań z 
wybra-  nych 
losowo 
elementów w 
każdej dostar-  
czonej partii 
wyrobów liczą-
cej do 1000 
elementów 

Powierzchnię zbadać 
nieuzbrojonym okiem. Do ew. 
sprawdzenia głębokości wad 
użyć dostępnych narzędzi (np. 
liniałów z czujnikiem, 
suwmiarek, mikrometrów itp. 

 
 
Wyniki 

badań powinny 
być zgodne z 
wymaganiami 
punktu 2  

Sprawdz
enie wymiarów 

Przeprowadzić 
uniwersalnymi przyrządami 
pomiarowymi lub 
sprawdzianami (np. liniałami, 
przymiarami itp.) 

 
W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie 

właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 
2.   

6.3.2 Kontrola w czasie wykonywania robót 
 W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 

− zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, 
wymiary znaków, wysokość zamocowania znaków), 

− zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5, 
− prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3, 
− poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3, 
− poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4 i 5.5, 
− zgodność rodzaju i grubości blachy ze specyfikacją. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST- 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi są: 
a) szt. (sztuka), dla znaków drogowych konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych, 
b) m2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znaków pozostałych. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST- 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 

wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 
8.2 Odbiór ostateczny 

 Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru 
ostatecznego. 

 Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach 2 i 5. 
8.3 Odbiór pogwarancyjny 

 Przed upływem okresu gwarancyjnego należy wykonać przegląd znaków i wybraną 
grupę poddać badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przeglądu i badań mogą być 
podstawą odbioru pogwarancyjnego. 

Odbiór pogwarancyjny należy przeprowadzić w ciągu 1 miesiąca po upływie okresu 
gwarancyjnego, ustalonego w ST. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST- 00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− wykonanie fundamentów, 
− dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych, 
− zamocowanie tarcz znaków drogowych, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST. 
−  
10. NORMY I przepisy związane 
10.1 Normy 

1. 
PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odporności powłoki 

lakierowanej na działanie wody oraz oznaczanie nasiąkliwości  

2. 
PN-83/B-03010 Ściany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowanie 

3. 
PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno 

ogólnego zastosowania 

4. 
PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane  - Oznaczanie odporności powłoki na 

działanie mgły solnej 

5. 
PN-89/H-84023.07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
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6. 
PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Połączenia z fundamentami - 

Projektowanie i wykonanie 

7. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia 

statyczne i projektowanie 

8. 
PN-EN 40-5:2004 Słupy oświetleniowe. Część 5. Słupy oświetleniowe 

stalowe. Wymagania. 

9.  
PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność 
 

10. 
PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, taśmy i płyty - 

Tolerancje kształtu i wymiarów wyrobów walcowanych na 
zimno 

11. 
PN-EN ISO 

1461:2000 
Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową 

(cynkowanie jednostkowe) – Wymaganie i badanie  

12. 
PN-EN 10240:2001 Wewnętrzne i/lub zewnętrzne powłoki ochronne rur 

stalowych. Wymagania dotyczące powłok wykonanych przez 
cynkowanie ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych 

13. 
PN-EN 10292:2003/ 

A1:2004/A1:2005(U) 
Taśmy i blachy ze stali o podwyższonej granicy 

plastyczności powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki 
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 

14. 
PN-EN 

10327:2005(U) 
Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane 

ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. 
Warunki techniczne dostawy 

15. 
PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla 

urządzeń drogowych.  Wymagania i metody badań 

16. 
PN-EN 12899-

1:2005 
Stałe, pionowe znaki drogowe - Część 1: Znaki stałe  

17. 
prEN 12899-5 Stałe, pionowe znaki drogowe - Część 5 Badanie wstępne 

typu 

18. 
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

19. 
PN-EN 60598-1: 

1990 
Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania 

20. 
PN-EN 60598-

2:2003(U) 
Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - 

Oprawy oświetleniowe drogowe 

21. 
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane  

22. 
PN-EN ISO 

2808:2000 
Farby i lakiery - oznaczanie grubości powłoki 

23. 
PN-91/H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 

24. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania 
 

10.2 Przepisy związane 
 

1. Załączniki nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w 
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181) 
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2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. 
U. nr 249, poz. 2497) 

4. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling 
(Zalecenia dla barw powierzchniowych sygnalizacji wizualnej) 

5. CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy współczynnik 
odblasku definicja i pomiary) 

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881) 
7. Stałe odblaskowe znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Zalecenia IBDiM do udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009 
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ST - 11.02.01 OZNAKOWANIE POZIOME 
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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru oznakowania poziomego dróg. 
1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią część Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ), które należy odnieść do zlecania i wykonania Robót związanych z 
zadaniem pn: (nazwę projektu podano w stopce strony) w zakresie zgodnym z Dokumentacją 
Projektową oraz z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w pozostałych ST. Specyfikacje 
Techniczne uwzględniają obowiązujące normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się 
do Robót. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na drogach o 
nawierzchni twardej. 
1.4 Określenia podstawowe 

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w 
postaci linii ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, 
symboli oraz innych linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni. 
W zależności od rodzaju i sposobu zastosowania znaki poziome mogą mieć znaczenie 
prowadzące, segregujące, informujące, ostrzegawcze, zakazujące lub nakazujące. 

1.4.2. Znaki podłużne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod 
niewielkim kątem, występujące jako linie: – pojedyncze: przerywane lub ciągłe, segregacyjne 
lub krawędziowe, – podwójne: ciągłe z przerywanymi, ciągłe lub przerywane. 

1.4.3. Strzałki - znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe 
służące do wskazania dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzałki naprowadzające, 
które uprzedzają o konieczności opuszczenia pasa, na którym się znajdują. 

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki służące do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu 
pieszych i rowerzystów w poprzek drogi, miejsc wymagających zatrzymania pojazdów oraz 
miejsc lokalizacji progów zwalniających. 

1.4.5. Znaki uzupełniające - znaki o różnych kształtach, wymiarach i przeznaczeniu, 
występujące w postaci symboli, napisów, linii przystankowych, stanowisk i pasów 
postojowych, powierzchni wyłączonych z ruchu oraz symboli znaków pionowych w 
oznakowaniu poziomym. 

1.4.6. Materiały do poziomego znakowania dróg - materiały zawierające 
rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą 
zostać naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, 
rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w 
temperaturze podwyższonej. Materiały te powinny posiadać właściwości odblaskowe. 

1.4.7. Materiały do znakowania cienkowarstwowego - farby rozpuszczalnikowe, 
wodorozcieńczalne i chemoutwardzalne nakładane warstwą grubości od 0,4 mm do 0,8 mm, 
mierzoną na mokro. 

1.4.8. Materiały do znakowania grubowarstwowego - materiały nakładane warstwą 
grubości od 0,9 mm do 3,5 mm. Należą do nich masy termoplastyczne i masy 
chemoutwardzalne stosowane na zimno. Dla linii strukturalnych i profilowanych grubość linii 
może wynosić 5 mm. 
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1.4.9. Materiały prefabrykowane - materiały, które łączy się z powierzchnią drogi przez 
klejenie, wtapianie, wbudowanie lub w inny sposób. Zalicza się do nich masy 
termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz taśmy do oznakowań tymczasowych (żółte) i 
trwałych (białe). 

1.4.10. Punktowe elementy odblaskowe - urządzenia prowadzenia poziomego, o 
różnym kształcie, wielkości i wysokość oraz rodzaju i liczbie zastosowanych odbłyśników, 
które odbijają padające z boku oświetlenie w celu ostrzegania, prowadzenia i informowania 
użytkowników drogi. Punktowy element odblaskowy może składać się z jednej lub kilku 
integralnie związanych ze sobą części, może być przyklejony, zakotwiczony  lub wbudowany 
w nawierzchnię drogi. Część odblaskowa może być jedno lub dwukierunkowa, może się 
zginać lub nie. Element ten może być typu stałego (P) lub tymczasowego (T). 

1.4.11. Kulki szklane – materiał w postaci przezroczystych, kulistych cząstek szklanych 
do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie wykonane materiałami w 
stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania w nocy przez odbicie powrotne 
padającej wiązki światła pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklane są także składnikami 
materiałów grubowarstwowych. 

1.4.12. Kruszywo przeciwpoślizgowe – twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub 
sztucznego stosowane do zapewnienia własności przeciwpoślizgowych poziomym 
oznakowaniom dróg, stosowane samo lub w mieszaninie z kulkami szklanymi. 

1.4.13. Oznakowanie nowe – oznakowanie, w którym zakończył się czas schnięcia i nie 
upłynęło 30 dni od wykonania oznakowania. Pomiary właściwości oznakowania należy 
wykonywać od 14 do 30 dnia po wykonaniu oznakowania. 

1.4.14. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiału o barwie żółtej, 
którego czas użytkowania wynosi do 3 miesięcy lub do czasu zakończenia robót. 

1.4.15. Powyższe i pozostałe określenia są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w ST- 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST- 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 
1.5.  

2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST- 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2 Dokument dopuszczający do stosowania materiałów 

 Materiały stosowane przez Wykonawcę do poziomego oznakowania dróg powinny 
spełniać warunki postawione w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury [7].  

Producenci powinni oznakować wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury [8], co oznacza wystawienie deklaracji zgodności z 
aprobatą techniczną (np. dla farb oraz mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych) lub  
znakiem CE, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury [12], co oznacza 
wystawienie deklaracji zgodności z normą zharmonizowaną (np. dla kulek szklanych [3, 3a] i 
punktowych elementów odblaskowych [5, 5a]. 

Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wejścia w życie rozporządzenia [15]  
nie mogą być zmieniane lecz zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane. W tym 
przypadku do oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B wystarcza deklaracja zgodności 
z aprobatą techniczną. 
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 Powyższe zasady należy stosować także do oznakowań tymczasowych 
wykonywanych materiałami o barwie żółtej. 
2.3 Badanie materiałów, których jakość budzi wątpliwość 

 Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości jego lub Inspektora nadzoru, co do jakości, w celu stwierdzenia czy 
odpowiadają one wymaganiom określonym w aprobacie technicznej. Badania te Wykonawca 
zleci IBDiM lub akredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania powinny być wykonane 
zgodnie z PN-EN 1871:2003 [6] lub Warunkami Technicznymi POD-97 [9] lub POD-2006 
po ich wydaniu [10]. 
2.4 Oznakowanie opakowań 

 Wykonawca powinien żądać od producenta, aby oznakowanie opakowań materiałów 
do poziomego znakowania dróg było wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], a ponadto aby na 
każdym opakowaniu był umieszczony trwały napis zawierający: 
− nazwę i adres producenta, 
− datę produkcji i termin przydatności do użycia, 
− masę netto, 
− numer partii i datę produkcji, 
− informację, że wyrób posiada aprobatę techniczną IBDiM i jej numer, 
− nazwę jednostki certyfikującej i numer certyfikatu, jeśli dotyczy [8],  
− znak budowlany „B” wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury [8] i/lub znak „CE” wg 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury [12], 
− informację o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego, 
− ewentualne wskazówki dla użytkowników. 

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobów chemoutwardzalnych 
oznakowanie opakowania powinno być zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia [13]. 
2.5 Przepisy określające wymagania dla materiałów 
 Podstawowe wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.6, a szczegółowe 
wymagania określone są w Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 po ich 
wydaniu [10]. 
2.6 Wymagania wobec materiałów do poziomego oznakowania dróg 

2.6.1 Materiały do oznakowań cienkowarstwowych 
 Materiałami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny być farby 
nakładane warstwą grubości od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to być ciekłe 
produkty zawierające ciała stałe zdyspergowane w roztworze żywicy syntetycznej w 
rozpuszczalniku organicznym lub w wodzie, które mogą występować w układach jedno- lub 
wieloskładnikowych. 
  Podczas nakładania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnię 
pędzlem, wałkiem lub przez natrysk, powinny one tworzyć warstwę kohezyjną w procesie 
odparowania i/lub w procesie chemicznym. 
 Właściwości fizyczne poszczególnych materiałów do poziomego oznakowania 
cienkowarstwowego określają aprobaty techniczne.  

2.6.2 Materiały do oznakowań grubowarstwowych 
 Materiałami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny być 
materiały umożliwiające nakładanie ich warstwą grubości od 0,9 mm do 5 mm takie, jak 
masy chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne. 
 Masy chemoutwardzalne powinny być substancjami jedno-, dwu- lub 
trójskładnikowymi, mieszanymi ze sobą w proporcjach ustalonych przez producenta i 
nakładanymi na nawierzchnię z użyciem odpowiedniego sprzętu. Masy te powinny tworzyć 
powłokę, której spójność zapewnia jedynie reakcja chemiczna. 
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 Masy termoplastyczne powinny być substancjami nie zawierającymi 
rozpuszczalników, dostarczanymi w postaci bloków, granulek lub proszku. Przy stosowaniu 
powinny dać się podgrzewać do stopienia i aplikować ręcznie lub maszynowo. Masy te 
powinny tworzyć spójną warstwę przez ochłodzenie. 
 Właściwości fizyczne materiałów do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych 
z nich elementów prefabrykowanych określają aprobaty techniczne. 

2.6.3 Zawartość składników lotnych w materiałach do znakowania 
cienkowarstwowego 

 Zawartość składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna 
przekraczać 25% (m/m) w postaci gotowej do aplikacji, w materiałach do znakowania 
cienkowarstwowego.  
 Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny 
(jak np. toluen, ksylen, etylobenzen) w ilości większej niż 8 % (m/m). Nie dopuszcza się 
stosowania materiałów zawierających benzen i rozpuszczalniki chlorowane. 

Do końca 2007 r. dopuszcza się stosowanie farb rozpuszczalnikowych o zawartości 
składników lotnych do 30 % (m/m) i rozpuszczalników aromatycznych do 10 % (m/m).  

2.6.4 Kulki szklane 

 Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania 
pod ciśnieniem na materiały do oznakowania powinny zapewniać widzialność w nocy 
poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiązki światła wysyłanej przez reflektory 
pojazdu. 
 Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powyżej 
1,50, wykazywać odporność na wodę, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz 
zawierać nie więcej niż 20% kulek z defektami w przypadku kulek o maksymalnej średnicy 
poniżej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymalnej średnicy równej i większej niż 1 
mm. Krzywa uziarnienia powinna mieścić się w krzywych granicznych podanych w 
wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE. 
 Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywać stopień hydrofobizacji 
co najmniej 80%.  
 Wymagania i metody badań kulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000[3, 3a]. 
 Właściwości kulek szklanych określają odpowiednie aprobaty techniczne, lub 
certyfikaty „CE”. 

2.6.5 Materiał uszorstniający oznakowanie 
 Materiał uszorstniający oznakowanie powinien składać się z naturalnego lub 
sztucznego twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia 
oznakowaniu odpowiedniej szorstkości (właściwości antypoślizgowych). Materiał 
uszorstniający nie może zawierać więcej niż 1% cząstek mniejszych niż 90 µm. Potrzeba 
stosowania materiału uszorstniającego powinna być określona w ST. Konieczność jego użycia 
zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania wskaźnika szorstkości oznakowania  SRT ≥ 50. 
 Materiał uszorstniający (kruszywo przeciwpoślizgowe) oraz mieszanina kulek 
szklanych z materiałem uszorstniającym powinny odpowiadać wymaganiom określonym w 
aprobacie technicznej.  

2.6.6 Punktowe elementy odblaskowe 

 Punktowym elementem odblaskowym powinna być naklejana, kotwiczona lub 
wbudowana w nawierzchnię płytka z materiału wytrzymującego przejazdy pojazdów 
samochodowych, zawierająca element odblaskowy umieszczony w ten sposób, aby zapewniał 
widzialność w nocy, a także w czasie opadów deszczu wg PN-EN 1463-1:2000 [5, 5a]. 
 Odbłyśnik, będący częścią punktowego elementu odblaskowego może być: 
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− szklany lub plastikowy w całości lub z dodatkową warstwą odbijającą znajdującą się na 
powierzchni nie wystawionej na zewnątrz i nie narażoną na przejeżdżanie pojazdów, 

− plastikowy z warstwą zabezpieczającą przed ścieraniem, który może mieć warstwę 
odbijającą tylko w miejscu nie wystawionym na ruch i w którym powierzchnie wystawione 
na ruch są zabezpieczone warstwami odpornymi na ścieranie. 

 Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mieć żadnych ostrych 
krawędzi od strony najeżdżanej przez pojazdy. Jeśli punktowy element odblaskowy jest 
wykonany z dwu lub więcej części, każda z nich powinna być usuwalna tylko za pomocą 
narzędzi polecanych przez producenta. Wysokość punktowego elementu nie może być 
większa od 25 mm. Barwa, w przypadku oznakowania trwałego, powinna być biała lub 
czerwona, a dla oznakowania czasowego – żółta zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury [7]. 

 Spośród punktowych elementów odblaskowych (PEO) stosowanych do oznakowań 
poziomych wyróżniają się PEO ze szklanym korpusem pełnym (odbłyśnik wielokierunkowy) 
lub zawierającym świecące diody LED i ewentualnie ogniwo słoneczne z baterią, tzw. 
aktywne PEO. Nie mieszczą się one w klasyfikacji PN-EN 1463-1:2001 [5], choć spełniają tę 
samą funkcję co typowe punktowe elementy odblaskowe, tj. kierunkują pojazdy w nocy w 
czasie suchej i mokrej pogody. 

 PEO szklane z pełnym korpusem mogą być stosowane do oznakowania rond 
kompaktowych ze względu na ich geometrię 360o.  

 Właściwości i wymagania dotyczące punktowych elementów odblaskowych określone 
są w normie zharmonizowanej [5a] i odpowiednich  aprobatach technicznych. 

2.6.7 Zymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy i 
środowiska 

 Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji 
zagrażających zdrowiu ludzi i powodujących skażenie środowiska. 
2.7 Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Materiały do oznakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny 
zachować stałość swoich właściwości chemicznych i fizykochemicznych przez okres co 
najmniej 6 miesięcy składowania w warunkach określonych przez producenta. 

 Materiały do poziomego oznakowania dróg należy przechowywać w magazynach 
odpowiadających zaleceniom producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od 
napromieniowania słonecznego, opadów i w temperaturze, dla: 
a) farb wodorozcieńczalnych od 5oC do 40oC, 
b) farb rozpuszczalnikowych od -5oC do 25oC, 
c) pozostałych materiałów - poniżej 40oC. 

 

3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST- 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 
3. 
3.2 Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego 

 Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zależności od 
zakresu robót, powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, 
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru: 
− szczotek mechanicznych (zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia 

odpylające) oraz szczotek ręcznych, 
− frezarek, 
− sprężarek, 
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− malowarek, 
− układarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych, 
− wyklejarek do taśm, 
− sprzętu do badań, określonego w ST. 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią jakość, ilość i wydajność malowarek 
lub układarek proporcjonalną do wielkości i czasu wykonania całego zakresu robót. 

4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST- 00.00. „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 
4.2 Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg 
 Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić w opakowaniach 
zapewniających szczelność, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości 
materiałów. Pojemniki powinny być oznakowane zgodnie z normą PN-O-79252 [2]. W 
przypadku  materiałów niebezpiecznych opakowania powinny być oznakowane zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia [13]. 
 Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby i masy chemoutwardzalne 
należy transportować zgodnie z postanowieniami umowy międzynarodowej [14] dla 
transportu drogowego materiałów palnych, klasy 3, oraz szczegółowymi zaleceniami 
zawartymi w karcie charakterystyki wyrobu sporządzonej przez producenta. Wyroby, wyżej 
wymienione, nie posiadające karty charakterystyki nie powinny być dopuszczone do 
transportu. 

Pozostałe materiały do znakowania poziomego należy przewozić krytymi środkami 
transportowymi, chroniąc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-
81400 [1] oraz zgodnie z prawem przewozowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST- 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Nowe i odnowione nawierzchnie dróg przed otwarciem do ruchu muszą być oznakowane 
zgodnie z dokumentacją projektową.  
5.2 Warunki atmosferyczne 
 W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna 
wynosić co najmniej 5oC, a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z 
zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 85%. 
5.3 Jednorodność nawierzchni znakowanej 
 Poprawność wykonania znakowania wymaga jednorodności nawierzchni znakowanej. 
Nierówności i/lub miejsca napraw cząstkowych nawierzchni, które nie wyróżniają się od 
starej nawierzchni i nie mają większego rozmiaru niż 15% powierzchni znakowanej, uznaje 
się za powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni niejednorodnych należy w ST ustalić: 
rozmiary powierzchni niejednorodnej zgodnie z Systemem Oceny Stanu Nawierzchni 
(SOSN), odkształcenia nawierzchni (otwarte złącza podłużne, koleiny, spękania, przełomy, 
garby), wymagania wobec materiału do oznakowania nawierzchni i wymagania wobec 
Wykonawcy. 
5.4 Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania 
 Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni 
malowanej z pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy użyciu 
sprzętu wymienionego w ST i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
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 Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi 
być czysta i sucha. 
5.5 Przedznakowanie 
 W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, można wykonać 
przedznakowanie, stosując się do ustaleń zawartych w dokumentacji projektowej, w 
załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury [7], ST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru. 
 Do wykonania przedznakowania można stosować nietrwałą farbę, np. farbę silnie 
rozcieńczoną rozpuszczalnikiem. Zaleca się wykonywanie przedznakowania w postaci 
cienkich linii lub kropek. Początek i koniec znakowania należy zaznaczyć małą kreską 
poprzeczną. 
 W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stare oznakowanie jest 
wystarczająco czytelne i zgodne z dokumentacją projektową, można przedznakowania nie 
wykonywać. 
5.6 Wykonanie oznakowania drogi 

5.6.1 Dostarczenie materiałów i spełnienie zaleceń producenta materiałów 
 Materiały do znakowania drogi, spełniające wymagania podane w punkcie 2, powinny 
być dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z 
zaleceniami ST, producenta oraz wymaganiami znajdującymi się w aprobacie technicznej. 

5.6.2 Wykonanie oznakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi 

 Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a 
w przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami. 
 Farbę do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania należy wymieszać 
w czasie od 2 do 4 minut do uzyskania pełnej jednorodności. Przed lub w czasie napełniania 
zbiornika malowarki zaleca się przecedzić farbę przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosować do 
malowania mechanicznego farby, w której osad na dnie opakowania nie daje się całkowicie 
wymieszać lub na jej powierzchni znajduje się kożuch. 
 Farbę należy nakładać równomierną warstwą o grubości ustalonej w ST, zachowując 
wymiary i ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy 
pomocy grzebienia pomiarowego na płytce szklanej lub metalowej podkładanej na drodze 
malowarki. Ilość farby zużyta w czasie prac, określona przez średnie zużycie na metr 
kwadratowy nie może się różnić od ilości ustalonej, więcej niż o 20%. 
 Wszystkie większe prace powinny być wykonane przy użyciu samojezdnych 
malowarek z automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. 
materiałem uszorstniającym. W przypadku mniejszych prac, wielkość, wydajność i jakość 
sprzętu należy dostosować do zakresu i rozmiaru prac. Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i 
sposobu wykonania znakowania podejmuje Inspektor nadzoru na wniosek Wykonawcy. 

5.6.3 Wykonanie oznakowania drogi materiałami grubowarstwowymi 

 Wykonanie oznakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a 
w przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami. 
 Materiał znakujący należy nakładać równomierną warstwą o grubości (lub w ilości) 
ustalonej w ST, zachowując wymiary i ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca 
się kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce metalowej, podkładanej na 
drodze malowarki. Ilość materiału zużyta w czasie prac, określona przez średnie zużycie na 
metr kwadratowy, nie może się różnić od ilości ustalonej, więcej niż o 20%. 
 W przypadku mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych wszystkie większe prace 
(linie krawędziowe, segregacyjne na długich odcinkach dróg) powinny być wykonywane przy 
użyciu urządzeń samojezdnych z automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami 
szklanymi z ew. materiałem uszorstniającym. W przypadku mniejszych prac, wielkość, 
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wydajność i jakość sprzętu należy dostosować do ich zakresu i rozmiaru. Decyzję dotyczącą 
rodzaju sprzętu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inspektor nadzoru na wniosek 
Wykonawcy. W przypadku znakowania nawierzchni betonowej należy przed aplikacją usunąć 
warstwę powierzchniową betonu metodą frezowania, śrutowania lub waterblasting, aby 
zlikwidować pozostałości mleczka cementowego i uszorstnić powierzchnię. Po usunięciu 
warstwy powierzchniowej betonu, należy powierzchnię znakowaną umyć wodą pod 
ciśnieniem oraz zagruntować środkiem wskazanym przez producenta masy (podkład, grunt, 
primer) w ilości przez niego podanej. 

5.6.4 Wykonanie oznakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi 

 Wykonanie oznakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a 
w przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami. 
 Przy wykonywaniu oznakowania punktowymi elementami odblaskowymi należy 
zwracać szczególną uwagę na staranne mocowanie elementów do podłoża, od czego zależy 
trwałość wykonanego oznakowania. 
 Nie wolno zmieniać ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagi na możliwość 
uzyskania różnej jego przyczepności do nawierzchni i do materiałów, z których wykonano 
punktowe elementy odblaskowe. 
 W przypadku znakowania nawierzchni betonowych należy zastosować podkład 
(primer) poprawiający przyczepność przyklejanych punktowych elementów odblaskowych do 
nawierzchni. 

5.6.5 Wykonanie oznakowania tymczasowego 
Do wykonywania oznakowania tymczasowego barwy żółtej należy stosować materiały 

łatwe do usunięcia po zakończeniu okresu tymczasowości. Linie wyznaczające pasy ruchu 
zaleca się uzupełnić punktowymi elementami odblaskowymi z odbłyśnikami także barwy 
żółtej.  

Czasowe oznakowanie poziome powinno być wykonane z materiałów odblaskowych. 
Do jego wykonania należy stosować: farby, taśmy samoprzylepne lub punktowe elementy 
odblaskowe. Stosowanie farb dopuszcza się wyłącznie w takich przypadkach, gdy w wyniku 
przewidywanych robót nawierzchniowych oznakowanie to po ich zakończeniu będzie 
całkowicie niewidoczne, np. zostanie przykryte nową warstwą ścieralną nawierzchni. 

Materiały stosowane do wykonywania oznakowania tymczasowego powinny także 
posiadać aprobaty techniczne, a producent powinien wystawiać deklarację zgodności. 
5.7 Usuwanie oznakowania poziomego 
 W przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania poziomego, czynność 
tę należy wykonać jak najmniej uszkadzając nawierzchnię. 
 Zaleca się wykonywać usuwanie oznakowania: 
− cienkowarstwowego, metodą: frezowania mechanicznego lub wodą pod wysokim 

ciśnieniem (waterblasting), piaskowania, śrutowania, trawienia, wypalania lub 
zamalowania, 

− grubowarstwowego, metodą piaskowania, kulkowania, frezowania, 
− punktowego, prostymi narzędziami mechanicznymi. 
 Środki zastosowane do usunięcia oznakowania nie mogą wpływać ujemnie na 
przyczepność nowego oznakowania do podłoża, na jego szorstkość, trwałość oraz na 
właściwości podłoża. 
 Usuwanie oznakowania na czas robót drogowych może być wykonane przez 
zamalowanie nietrwałą farbą barwy czarnej. 
 Materiały pozostałe po usunięciu oznakowania należy usunąć z drogi tak, aby nie 
zanieczyszczały środowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
5.8 5.8. Odnowa oznakowania poziomego 
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 Odnawianie oznakowania poziomego, wykonywanego w przypadku utraty wymagań 
jednej z właściwości, należy wykonać materiałem o sprawdzonej dobrej przyczepności do 
starej warstwy. 

 Jako zasadę można przyjąć, że oznakowanie wykonane farbami akrylowymi, należy 
odnawiać także farbami akrylowymi, oznakowania grubowarstwowe wykonane masami 
termoplastycznymi – natryskiwanym cienką warstwą masy termoplastycznej lub farbą 
wodorozcieńczalną zalecaną przez producenta masy, oznakowania wykonane masami 
chemoutwardzalnymi – farbami chemoutwardzalnymi, natryskiwanymi masami 
chemoutwardzalnymi (sprayplast) lub odpowiednimi akrylowymi farbami 
rozpuszczalnikowymi. 
 Ilość stosowanego do odnowienia materiału, należy dobrać w zależności od rodzaju i 
stanu oznakowania odnawianego, kierując się wskazówkami producenta materiału i 
zaleceniami Inspektora nadzoru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST- 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 
6. 
6.2 Badanie przygotowania podłoża i przedznakowania 
 Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie 
czysta i sucha. 
 Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5. 
6.3 Badania wykonania oznakowania poziomego 

6.3.1 Wymagania wobec oznakowania poziomego 
6.3.1.1. Zasady 

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu określenia właściwości 
oznakowania dróg w czasie ich użytkowania. Wymagania określa się kilkoma parametrami 
reprezentującymi różne aspekty właściwości oznakowania dróg według PN-EN 1436:2000 [4] 
i PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a].  

Badania wstępne, dla których określono pierwsze wymaganie, są wykonywane w celu 
kontroli przed odbiorem. Powinny być wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. 
Kolejne badania kontrolne należy wykonywać po okresie, od 3 do 6 miesięcy po wykonaniu i 
przed upływem 1 roku, oraz po 2, 3 i 4 latach dla materiałów o trwałości dłuższej niż 1 rok.  

Barwa żółta dotyczy tylko oznakowań tymczasowych, które także powinny być 
kontrolowane. Inne barwy oznakowań niż biała i żółta należy stosować zgodnie z zaleceniami 
zawartymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia [7]. 

6.3.1.2. Widzialność w dzień 

 Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminancji β i 
barwą oznakowania wyrażoną współrzędnymi chromatyczności. 

Wartość współczynnika β powinna wynosić dla oznakowania nowego w terminie od 
14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy: 
− białej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,40, klasa B3, 
− białej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,50, klasa B4, 
− żółtej, co najmniej 0,30, klasa B2. 
 Wartość współczynnika β powinna wynosić po 30 dniu od wykonania dla całego 
okresu użytkowania oznakowania, barwy: 
− białej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,30, klasa B2, 
− białej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,40, klasa B3, 
− żółtej, co najmniej 0,20 klasa B1.  
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 Barwa oznakowania powinna być określona wg PN-EN 1436:2000 [4] przez 
współrzędne chromatyczności x i y, które dla suchego oznakowania powinny leżeć w 
obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narożne podane w tablicy 1 i na wykresach (rys. 
1, 2 i 3). 
 

Tablica 1. Punkty narożne obszarów chromatyczności oznakowań dróg 

Punkt narożny nr 1 2 3 4 

Oznakowanie białe x 0,355 0,305 0,285 0,335 

 y 0,355 0,305 0,325 0,375 

Oznakowanie żółte klasa Y1 x 0,443 0,545 0,465 0,389 

 y 0,399 0,455 0,535 0,431 

Oznakowanie żółte klasa Y2 x 0,494 0,545 0,465 0,427 

 y 0,427 0,455 0,535 0,483 

Oznakowanie czerwone x 0,690 0,530 0,495 0,655 

 y 0,310 0,300 0,335 0,345 

Oznakowanie niebieskie x 0,078 0,200 0,240 0,137 

 y 0,171 0,255 0,210 0,038 

 

 

Rys. 1. Współrzędne chromatyczności x,y dla barwy białej oznakowania 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Latochy w Bieruniu 

 184 

 
Rys.2. Współrzędne chromatyczności x,y dla barwy żółtej oznakowania 

 
Rys. 3. Granice barw białej, żółtej, czerwonej, niebieskiej i zielonej oznakowania 

 Pomiar współczynnika luminancji β może być zastąpiony pomiarem współczynnika 
luminancji w świetle rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub wg POD-97 [9] i POD-
2006 (po wydaniu) [10]. 
 Do określenia odbicia światła dziennego lub odbicia oświetlenia drogi od 
oznakowania stosuje się współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd.  
 Wartość współczynnika Qd dla oznakowania nowego w ciągu 14 - 30 dni po 
wykonaniu powinna wynosić dla oznakowania świeżego, barwy: 
− białej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1 (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3, 
− białej, co najmniej 160 mcd m-2 lx-1 (nawierzchnie betonowe), klasa Q4, 
− żółtej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1), klasa Q2, 
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 Wartość współczynnika Qd powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego po 
30 dniu od wykonania, w ciągu całego okresu użytkowania,  barwy: 
− białej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2, 
− białej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1(nawierzchnie betonowe), klasa Q3, 
− żółtej, co najmniej 80 mcd m-2 lx-1, klasa Q1. 

 6.3.1.3. Widzialność w nocy 

 Za miarę widzialności w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku RL, 
określany według PN-EN 1436:2000 [4] z uwzględnieniem podziału na klasy PN-EN 
1436:2000/A1:2005 [4a]. 

 Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania nowego (w stanie 
suchym) w ciągu 14 - 30 dni po wykonaniu, barwy: 

• białej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o prędkości ≥ 100 
km/h lub o natężeniu ruchu > 2 500 pojazdów rzeczywistych na dobę na pas, co 
najmniej 250 mcd m-2 lx-1, klasa R4/5, 

• białej, na pozostałych drogach, co najmniej 200 mcd m-2 lx-1, klasa R4, 
• żółtej tymczasowej, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1, klasa R3, 

 
 Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego w 

ciągu od 2 do 6 miesięcy po wykonaniu,  barwy: 
• białej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o prędkości ≥ 100 

km/h lub o natężeniu ruchu > 2 500 pojazdów rzeczywistych na dobę na pas, co 
najmniej 200 mcd m-2 lx-1, klasa R4, 

• białej, na pozostałych drogach, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1, klasa R3 
• żółtej tymczasowej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1, klasa R2. 

 
Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego od 7 

miesiąca po wykonaniu,  barwy: 
• białej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o prędkości ≥ 100 

km/h lub o natężeniu ruchu > 2 500 pojazdów rzeczywistych na dobę na pas, co 
najmniej 150 mcd m-2 lx-1, klasa R3, 

• białej, na pozostałych drogach, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1 , klasa R2, 
• żółtej tymczasowej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1, klasa R2. 

 
Na nawierzchniach o grubej makroteksturze, takich jak: powierzchniowe utrwalanie 

oraz na nawierzchniach niejednorodnych można wyjątkowo, tylko na drogach określonych w 
tablicy 5, dopuścić wartość współczynnika odblasku RL = 70 mcd m-2 lx-1, klasa R1 dla 
oznakowania cienkowarstwowego eksploatowanego od 6 miesiąca po wykonaniu. 

Na nawierzchniach nowych lub odnowionych z warstwą ścieralną z SMA zaleca się 
stosować materiały grubowarstwowe. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest ustalenie w ST wyższych klas 
wymagań wg PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a]. 

 Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania profilowanego, 
nowego (w stanie wilgotnym) i eksploatowanego w okresie gwarancji wg PN-EN 1436:2000 
[4] zmierzona od 14 do 30 dni po wykonaniu, barwy: 

• białej, co najmniej 50 mcd m-2 lx-1, klasa RW3, 
• w okresie eksploatacji co najmniej 35 mcd m-2 lx-1, klasa RW2. 

 Powyższe wymaganie dotyczy jedynie oznakowań profilowanych, takich jak 
oznakowanie strukturalne wykonywane masami termoplastycznymi, masami 
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chemoutwardzalnymi i taśmami w postaci np. poprzecznych wygarbień (baretek), drop-on-
line, itp. 

 Wykonywanie pomiarów na oznakowaniu ciągłym z naniesionymi wygarbieniami 
może być wykonywane tylko metoda dynamiczną. Pomiar aparatami ręcznymi jest albo 
niemożliwy albo obciążony dużym błędem. 

 Wykonywanie pomiarów odblaskowości na pozostałych typach oznakowania 
strukturalnego, z uwagi na jego niecałkowite i niejednorodne pokrycie powierzchni 
oznakowania, jest obarczone większym błędem niż na oznakowaniach pełnych. Dlatego 
podczas odbioru czy kontroli, należy przyjąć jako dopuszczalne wartości współczynnika 
odblasku o 20 % niższe od przyjętych w ST. 

6.3.1.4. Szorstkość oznakowania 

 Miarą szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości SRT (Skid 
Resistance Tester) mierzona wahadłem angielskim, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub POD-97 [9] 
i POD-2006 (po wydaniu) [10]. Wartość SRT symuluje warunki, w których pojazd 
wyposażony w typowe opony hamuje z blokadą kół przy prędkości 50 km/h na mokrej 
nawierzchni. 
 Wymaga się, aby wartość wskaźnika szorstkości SRT wynosiła na oznakowaniu: 
− w ciągu całego okresu użytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1). 
 Dopuszcza się podwyższenie w ST wymagania szorstkości do 50 – 60 jednostek SRT 
(klasy S2 – S3), w uzasadnionych przypadkach. Uzyskanie większej szorstkości 
oznakowania, wiąże się z zastosowaniem kruszywa przeciwpoślizgowego samego lub w 
mieszaninie z kulkami szklanymi wg PN-EN 1423:2001 [3]. Należy przy tym wziąć pod 
uwagę jednoczesne obniżenie wartości współczynnika luminancji i współczynnika odblasku. 
 Szorstkość oznakowania, na którym nie zastosowano kruszywa przeciwpoślizgowego, 
zazwyczaj wzrasta w okresie eksploatacji oznakowania, dlatego nie należy wymagać wyższej 
jego wartości na starcie, a niższej w okresie gwarancji. 
 Wykonywanie pomiarów wskaźnika szorstkości SRT dotyczy oznakowań jednolitych, 
płaskich, wykonanych farbami, masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i 
taśmami. Pomiar na oznakowaniu strukturalnym jest, jeśli możliwy, to nie miarodajny. W 
przypadku oznakowania z wygarbieniami i punktowymi elementami odblaskowymi pomiar 
nie jest możliwy. 

UWAGA: Wskaźnik szorstkości SRT w normach powierzchniowych został nazwany PTV 

(Polishing Test Value) za PN-EN 13 036-4:2004(U)[6a]. Metoda pomiaru i sprzęt do jego 

wykonania są identyczne z przyjętymi w PN-EN 1436:2000[4] dla oznakowań poziomych. 

6.3.1.5. Trwałość oznakowania 

 Trwałość oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopień zużycia w 10-
stopniowej skali LCPC określonej w POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10] powinna 
wynosić po 12-miesięcznym okresie eksploatacji oznakowania: co najmniej 6. 

Taka metoda oceny znajduje szczególnie zastosowanie do oceny przydatności 
materiałów do poziomego oznakowania dróg. 

 W stosunku do materiałów grubowarstwowych i taśm ocena ta jest stosowana dopiero 
po 2, 3, 4, 5 i 6 latach, gdy w oznakowaniu pojawiają się przetarcia do nawierzchni. Do oceny 
materiałów strukturalnych, o nieciągłym pokryciu nawierzchni metody tej nie stosuje się. 

 W celach kontrolnych trwałość jest oceniana pośrednio przez sprawdzenie spełniania 
wymagań widoczności w dzień, w nocy i szorstkości. 
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6.3.1.6. Czas schnięcia oznakowania (względnie czas do przejezdności oznakowania) 

 Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem 
oznakowania a jego oddaniem do ruchu. 

 Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez 
producenta, z tym że nie może przekraczać 2 godzin w przypadku wymalowań nocnych i 1 
godziny w przypadku wymalowań dziennych. Metoda oznaczenia czasu schnięcia znajduje 
się w POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10]. 

6.3.1.7. Grubość oznakowania 

 Grubość oznakowania, tj. podwyższenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, 
powinna wynosić dla: 
a) oznakowania cienkowarstwowego (grubość na mokro bez kulek szklanych), co najwyżej 

0,89 mm, 
b) oznakowania grubowarstwowego, co najmniej 0,90 mm i co najwyżej 5 mm, 
c) punktowych elementów odblaskowych umieszczanych na części jezdnej drogi, co 

najwyżej 15 mm, a w uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumentacji 
projektowej, co najwyżej 25 mm. 

 
Wymagania te nie obowiązują, jeśli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana. 
Kontrola grubości oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykonawca nie udziela 
gwarancji lub gdy nie są wykonywane pomiary kontrolne za pomocą aparatury lub poprzez 
ocenę wizualną. 

6.3.2 Badania wykonania znakowania poziomego z materiału cienkowarstwowego lub 
grubowarstwowego 

 Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału cienko- lub 
grubowarstwowego przeprowadza przed rozpoczęciem każdej pracy oraz w czasie jej 
wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem ST, następujące badania: 

a) przed rozpoczęciem pracy: 
− sprawdzenie oznakowania opakowań, 
− wizualną ocenę stanu  materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad, 
− pomiar wilgotności względnej powietrza, 
− pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, 
− badanie lepkości farby, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10], 

b) w czasie wykonywania pracy: 
− pomiar grubości warstwy oznakowania, 
− pomiar czasu schnięcia, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10], 
− wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy, 
− pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z dokumentacją projektową i 

załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury [7], 
− wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej szerokości 

linii, 
− oznaczenia czasu przejezdności, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10]. 

 Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką, jednoznacznie oznakowaną, 
na blasze (300 x 250 x 1,5 mm) Wykonawca powinien przechować do czasu upływu okresu 
gwarancji. 
 Do odbioru i w przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania 
poziomego, Inspektor nadzoru może zlecić wykonanie badań: 
− widzialności w nocy, 
− widzialności w dzień, 
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− szorstkości, 
odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych według metod 
określonych w Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10]. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego oznakowania to koszt badań ponosi 
Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiający. Badania powinien zlecać 
Zamawiający do niezależnego laboratorium badawczego, co gwarantuje większa 
wiarygodność wyników. 
 W przypadku konieczności wykonywania pomiarów na otwartych do ruchu odcinkach 
dróg o dopuszczalnej prędkości ≥ 100 km/h należy ograniczyć je do linii krawędziowych 
zewnętrznych w przypadku wykonywania pomiarów aparatami ręcznymi, ze względu na 
bezpieczeństwo wykonujących pomiary. 
 Pomiary współczynnika odblasku na liniach segregacyjnych i krawędziowych 
wewnętrznych, na otwartych do ruchu odcinkach dróg o dopuszczalnej prędkości ≥ 100 km/h 
, a także na liniach podłużnych oznakowań z wygarbieniami, należy wykonywać przy użyciu 
mobilnego reflektometru zainstalowanego na samochodzie i wykonującego pomiary w ruchu. 
 W przypadku wykonywania pomiarów współczynnika odblaskowości i 
współczynników luminancji aparatami ręcznymi częstotliwość pomiarów należy dostosować 
do długości badanego odcinka, zgodnie z tablicą 2. W każdym z mierzonych punktów należy 
wykonać po 5 odczytów współczynnika odblasku i po 3 odczyty współczynników luminancji 
w odległości jeden od drugiego minimum 1 m. 

Tablica 2. Częstotliwość pomiarów współczynników odblaskowości i luminancji 
aparatami ręcznymi 

Lp. 
Długość odcinka, 

km 

Częstotliwość 
pomiarów, co 

najmniej 

Minimalna 
ilość 

pomiarów 

od 0 do 3 od 0,1 do 0,5 km 3-6 
od 3 do 10 co 1 km 11 
od 10 do 20  co 2 km 11 
od 20 do 30     co 3 km 11 
powyżej 30 co 4 km > 11 

Wartość wskaźnika szorstkości zaleca się oznaczyć w 2 – 4 punktach oznakowania 
odcinka. 

6.3.3 Badania wykonania oznakowania poziomego z zastosowaniem punktowych 
elementów odblaskowych 

 Wykonawca wykonując oznakowanie z prefabrykowanych elementów odblaskowych 
przeprowadza, co najmniej raz dziennie lub zgodnie z ustaleniem ST, następujące badania: 
− sprawdzenie oznakowania opakowań, 
− sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innych elementów mocujących, zgodnie z 

zaleceniami ST, 
− wizualną ocenę stanu elementów, w zakresie ich kompletności i braku wad, 
− temperatury powietrza i nawierzchni, 
− pomiaru czasu oddania do ruchu, 
− wizualną ocenę liniowości i kierunkowości przyklejenia elementów, 
− równomierności przyklejenia elementów na całej długości linii, 
− zgodności wykonania oznakowania z dokumentacja projektową i załącznikiem nr 2 do 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. [7]. 
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Protokół z przeprowadzonych badań wraz z próbkami przyklejonych elementów, w 
liczbie określonej w ST, Wykonawca przechowuje do czasu upływu okresu gwarancji. 
 W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego Inspektor 
nadzoru może zlecić wykonanie badań widzialności w nocy, na próbkach zdjętych z 
nawierzchni i dostarczonych do laboratorium, na zgodność z wymaganiami podanymi            
w ST lub aprobacie technicznej, wykonanych według metod określonych w                  PN-EN 
1463-1 [5] lub w Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10]. 
Jeśli wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego oznakowania to koszt badań ponosi 
Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiający. 

6.3.4 Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów i oznakowań 
 W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla materiałów. W tablicy 4 podano zbiorcze 

zestawienie dla oznakowań na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o 
prędkości ≥ 100 km/h lub o natężeniu ruchu > 2 500 pojazdów rzeczywistych na dobę na pas. 
W tablicy 5 podano zbiorcze zestawienie dla oznakowań na pozostałych drogach. 

Tablica 3.   Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów 

p. 
Właściwość Jed

nostka 
Wymagania 

1 Zawartość składników lotnych w 
materiałach do znakowania 
− rozpuszczalników organicznych 
− rozpuszczalników aromatycznych 
− benzenu i rozpuszczalników 

chlorowanych 

 
 

% (m/m) 
% (m/m) 

 
% (m/m) 

 
 

≤ 25 
≤ 8 

 
0 

2 Właściwości kulek szklanych  
− współczynnik załamania światła 
− zawartość kulek z defektami 

 
- 

% 

 
≥ 1,5 

20 
3 Okres stałości właściwości 

materiałów do znakowania przy 
składowaniu 

mie
siące 

≥ 6 

 

Tablica 4. Zbiorcze zestawienie wymagań dla oznakowań na autostradach, drogach 
ekspresowych oraz na drogach o prędkości ≥ 100 km/h lub o natężeniu ruchu > 2 500 
pojazdów rzeczywistych na dobę na pas 

p. 
Właściwość Jed

nostka  
Wym

agania 
K

lasa 

1 Współczynnik odblasku RL dla 
oznako-wania nowego (w ciągu 14 - 
30 dni po wykonaniu) w stanie 
suchym barwy:     
− białej 
− żółtej tymczasowej 

 
 
 

mcd m-2 
lx-1 

mcd m-2 
lx-1 

 
 
 

≥ 250 
≥ 150 

 
 
 

R4/5 
R3 
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p. 
Właściwość Jed

nostka  
Wym

agania 
K

lasa 

2 Współczynnik odblasku RL 
dla oznako-wania suchego w okresie 
od 1 do 6 miesięcy po wykonaniu, 
barwy:  
− białej 
− żółtej 

 
 
 

mcd 
m-2 lx-1 

mcd 
m-2 lx-1 

 
 
 

≥ 200 
≥ 100 

 
 
 

R
4 

R
2 

3 Współczynnik odblasku RL dla 
oznako-wania suchego od 7 
miesiąca po wykonaniu barwy białej 

mcd m-2 
lx-1 ≥ 150 R3 

4 Współczynnik odblasku RL dla 
grubowarstwowego strukturalnego 
oznako-wania wilgotnego od 14 do 
30 dnia po wykonaniu, barwy białej 

mcd m-2 
lx-1 ≥ 50 RW3 

5 Współczynnik odblasku RL dla 
grubowarstwowego strukturalnego 
oznako-wania wilgotnego po 30 
dniu od wykonania, barwy białej 

 
mcd m-2 

lx-1 

 
≥ 35 

 
RW2 

6 Współczynnik luminancji β dla 
oznakowa-nia nowego (od 14 do 30 
dnia po wykonaniu)  barwy: 
− białej na nawierzchni asfaltowej 
− białej na nawierzchni betonowej 
− żółtej  

 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 

≥ 0,40 
≥ 0,50 
≥ 0,30 

 
 
 

B3 
B4 
B2 

7 Współczynnik luminancji β dla 
oznakowa-nia eksploatowanego (po 
30 dniu od wykonania) barwy: 
- białej na nawierzchni asfaltowej 
- białej na nawierzchni betonowej 
- żółtej  

 
 
 
- 
- 
- 

 
 

 
≥ 0,30 
≥ 0,40 
≥ 0,20 

 
 
 

B2 
B3 
B1 

8 Współczynnik luminancji w świetle 
rozproszonym Qd (alternatywnie do 
β) dla oznakowania nowego w ciągu 
od 14 do 30  dnia po wykonaniu, 
barwy: 
− białej na nawierzchni asfaltowej 
− białej na nawierzchni betonowej 
− żółtej 

 
 
 
 

mcd m-2 
lx-1 

mcd m-2 
lx-1 

mcd m-2 
lx-1 

 
 
 
 

≥ 130 
≥ 160 
≥ 100 

 
 
 
 

Q3 
Q4 
Q2 
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p. 
Właściwość Jed

nostka  
Wym

agania 
K

lasa 

9 Współczynnik luminancji w świetle 
rozproszonym Qd (alternatywnie do 
β) dla oznakowania 
eksploatowanego w ciągu całego 
okresu eksploatacji po 30 dniu od 
wykonania,  barwy: 
− białej na nawierzchni asfaltowej 
− białej na nawierzchni betonowej 
− żółtej 

 
 
 
 
 

mcd m-2 
lx-1 

mcd m-2 
lx-1 

mcd m-2 
lx-1 

 
 
 
 
 

≥ 100 
≥ 130 
≥ 80 

 
 
 
 
 

Q2 
Q3 
Q1 

10 Szorstkość oznakowania 
eksploatowanego 

wskaźnik 
SRT 

 
≥ 45 

 
S1 

11 Trwałość oznakowania 
cienkowarstwo-wego po 12 
miesiącach: 

 
skala 
LCPC 

 
≥ 6 

 
- 

12 Czas schnięcia materiału na 
nawierzchni 
− w dzień 
− w nocy 

 
h 
h 

 
≤ 1 
≤ 2 

 
- 
- 

 

Tablica 5. Zbiorcze zestawienie wymagań dla oznakowań na pozostałych drogach nie 
wymienionych w tablicy 4 

p. 
Właściwość Jed

nostka  
Wym

agania 
K

lasa 

1  Współczynnik odblasku RL dla 
oznako-wania nowego (w ciągu 14 - 
30 dni po wykonaniu) w stanie 
suchym barwy:     
− białej, 
− żółtej tymczasowej 

 
 
 

mcd m-2 
lx-1 

mcd m-2 
lx-1 

 
 
 

≥ 200 
≥ 150 

 
 
 

R4 
R3 

2  Współczynnik odblasku RL 
dla oznako-wania eksploatowanego 
od 2 do 6 miesięcy po wykonaniu, 
barwy:  
− białej, 
− żółtej 

 
 
 

mcd 
m-2 lx-1 

mcd 
m-2 lx-1 

 
 
 

≥ 150 
≥ 100 

 
 
 

R
3 

R
2 

3  Współczynnik odblasku RL dla 
oznako-wania suchego od 7 
miesiąca po wykonaniu barwy białej 

mcd m-2 
lx-1 ≥ 100 R2 
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p. 
Właściwość Jed

nostka  
Wym

agania 
K

lasa 

4  Współczynnik odblasku RL dla 
grubowarstwowego strukturalnego 
oznako-wania wilgotnego od 14 do 
30 dnia po wykonaniu, barwy białej 

mcd m-2 
lx-1 ≥ 50 RW3 

5  Współczynnik odblasku RL dla 
grubowarstwowego strukturalnego 
oznako-wania wilgotnego po 30 
dniu od wykonania, barwy białej 

mcd m-2 
lx-1 ≥ 35 RW2 

6  Współczynnik luminancji β dla 
oznakowa-nia nowego (od 14 do 30 
dnia po wykonaniu)  barwy: 
− białej na nawierzchni asfaltowej, 
− białej na nawierzchni betonowej, 
− żółtej 

 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 

≥ 0,40 
≥ 0,50 
≥ 0,30 

 
 
 

B3 
B4 
B2 

7  Współczynnik luminancji β dla 
oznakowa-nia eksploatowanego (po 
30 dniu od wykonania) barwy: 
- białej 
- żółtej 

 
 
 
- 
- 

 
 

 
≥ 0,30 
≥ 0,20 

 
 
 

B2 
B1 

8  Współczynnik luminancji w świetle 
rozproszonym Qd (alternatywnie do 
β) dla oznakowania nowego w ciągu 
od 14 do 30  dnia po wykonaniu, 
barwy: 
− białej na nawierzchni asfaltowej 
− białej na nawierzchni betonowej 
− żółtej 

 
 
 
 

mcd m-2 
lx-1 

mcd m-2 
lx-1 

mcd m-2 
lx-1 

 
 
 
 

≥ 130 
≥ 160 
≥ 100 

 
 
 
 

Q3 
Q4 
Q2 

9  Współczynnik luminancji w świetle 
rozproszonym Qd (alternatywnie do 
β) dla oznakowania 
eksploatowanego w ciągu całego 
okresu eksploatacji po 30 dniu od 
wykonania,  barwy: 
− białej na nawierzchni asfaltowej 
− białej na nawierzchni betonowej 
− żółtej 

 
 
 
 
 

mcd m-2 
lx-1 

mcd m-2 
lx-1 

mcd m-2 
lx-1 

 
 
 
 
 

≥ 100 
≥ 130 
≥ 80 

 
 
 
 
 

Q2 
Q3 
Q1 

10  Szorstkość oznakowania 
eksploatowanego 

wskaźnik 
SRT 

 
≥ 45 

 
S1 

11  Trwałość oznakowania 
cienkowarstwo-wego po 12 
miesiącach: 

 
skala 
LCPC 

 
≥ 6 

 
- 
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p. 
Właściwość Jed

nostka  
Wym

agania 
K

lasa 

12 8 Czas schnięcia materiału na 
nawierzchni 
− w dzień 
− w nocy 

 
h 
h 

 
≤ 1 
≤ 2 

 
- 
- 

6.4 Tolerancje wymiarów oznakowania 
6.4.1 Tolerancje nowo wykonanego oznakowania 

 Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją 
projektową i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. [7], 
powinny odpowiadać następującym warunkom: 
− szerokość linii może różnić się od wymaganej o ± 5 mm, 
− długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co 

najwyżej o 150 mm, 
− dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać 

od średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż ± 50 mm długości wymaganej, 
− dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki 

od wymaganego wzoru niż ± 50 mm dla wymiaru długości i ± 20 mm dla wymiaru 
szerokości. 

 Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami 
organizacji ruchu, należy dokładnie usunąć zbędne stare oznakowanie. 

6.4.2 Tolerancje przy odnawianiu istniejącego oznakowania 

 Przy odnawianiu istniejącego oznakowania należy dążyć do  pokrycia pełnej 
powierzchni istniejących znaków, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w 
punkcie 6.4.1. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST- 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2 Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) 
powierzchni naniesionych oznakowań lub liczba umieszczonych punktowych elementów 
odblaskowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST- 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w zależności od przyjętego sposobu 
wykonania robót, może być dokonany po: 
− oczyszczeniu powierzchni nawierzchni, 
− przedznakowaniu, 
− frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materiałem grubowarstwowym, 
− usunięciu istniejącego oznakowania poziomego, 
− wykonaniu podkładu (primera) na nawierzchni betonowej. 
8.3 Odbiór ostateczny 
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 Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie 
wyników pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach od 2 do 6. 
8.4 Odbiór pogwarancyjny 
 Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, 
ustalonego w ST. Sprawdzeniu podlegają cechy oznakowania określone niniejszym ST na 
podstawie badań wykonanych przed upływem okresu gwarancyjnego. 
 Zaleca się stosowanie następujących minimalnych okresów gwarancyjnych: 
a) dla oznakowania cienkowarstwowego: 

− na odcinkach zamiejskich, z wyłączeniem przejść dla pieszych: co najmniej                       
12 miesięcy, 

− na odcinkach przejść przez miejscowości: co najmniej 6 miesięcy, 
− na przejściach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: co najmniej 6 miesięcy, 
− na przejściach dla pieszych w miejscowościach: co najmniej 3 miesiące, 

b) dla oznakowania grubowarstwowego, oznakowania taśmami i punktowymi elementami 
odblaskowymi: co najmniej 24 miesiące. 

 W niektórych przypadkach można rozważać ograniczenia okresów gwarancyjnych dla 
oznakowań: 

a) cienkowarstwowych 
− dla wymalowań farbami nie udziela się 12 miesięcznej gwarancji na wykonane 

oznakowanie w przypadku nawierzchni, których czas użytkowania jest krótszy niż 
jeden rok oraz dla oznakowań wykonanych w okresie od 1 listopada do 31 marca, 

− na nawierzchniach bitumicznych niejednorodnych o warstwie ścieralnej spękanej, 
kruszącej się, z luźnymi grysami, należy skrócić okres gwarancyjny dla linii 
segregacyjnych do 6 miesięcy, przejść dla pieszych i drobnych elementów do 3 
miesięcy, 

− na nawierzchniach kostkowych o równej powierzchni w dobrym stanie, pożądane jest 
skrócić okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 3  miesięcy, przejść dla pieszych 
i drobnych elementów do 1 miesiąca, 

− na nawierzchniach drogowych o silnie zdeformowanej, spękanej, łuszczącej się 
powierzchni, na złączach podłużnych jeśli są niejednorodne, tj. ze szczelinami, garbami 
podłużnymi i poprzecznymi, na nawierzchniach kostkowych w złym stanie (nierówna 
powierzchnia, kostka uszkodzona, braki kostki, luźne zanieczyszczenia w szczelinach 
między kostkami niemożliwe do usunięcia za pomocą szczotki i zamiatarki) - gwarancji 
nie powinno się udzielać, 

− w przypadku stosowania piasku  lub piasku z solą do zimowego utrzymania dróg, okres 
gwarancyjny należy skrócić do maksimum 9 miesięcy przy wymalowaniu wiosennym i 
do 6 miesięcy przy wymalowaniu jesiennym; 

− na nawierzchniach bitumicznych ułożonych do 1 miesiąca przed wykonaniem 
oznakowania (nawierzchnie nowe i odnowione) należy wymagać gwarancji 
maksymalnie 6 miesięcy przy minimalnych parametrach (RL > 100 mcd/m2lx), po czym 
należy wykonać oznakowanie stałe z pełnymi wymaganiami odpowiednimi do rodzaju 
drogi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST- 00.00. „Wymagania 
ogólne” pkt 9. Ponadto Zamawiający powinien tak sformułować umowę, aby Wykonawca 
musiał doprowadzić oznakowanie do wymagań zawartych w ST w przypadku zauważenia 
niezgodności. 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 
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 Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 
− prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 
− przygotowanie i dostarczenie materiałów, 
− oczyszczenie podłoża (nawierzchni), 
− przedznakowanie, 
− naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z 

dokumentacją projektową i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
[7], 

− ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
10.1 Normy 

. 
PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i 

transport 

. 
PN-85/O-79252 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i 

znakowanie. Wymagania podstawowe 

. 
PN-EN 1423:2000 
 

Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do 
posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich 
mieszaniny) 

a. 
PN-EN 

1423:2001/A1:2005 
Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do 

posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich 
mieszaniny (Zmiana A1) 

. 
PN-EN 

1436:2000 
 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania 
dotyczące poziomego oznakowania dróg 

a. 
PN-EN 

1436:2000/A1:2005 
Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania 

dotyczące poziomego oznakowania dróg (Zmiana A1) 
 

. 
PN-EN 1463-1:2000 
 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe 
elementy odblaskowe Część 1: Wymagania dotyczące 
charakterystyki nowego elementu 

a. 
PN-EN 1463-

1:2000/A1:2005 
Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe 

elementy odblaskowe Część 1: Wymagania dotyczące 
charakterystyki nowego elementu (Zmiana A1) 

b. 
PN-EN 1463-2:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe 

elementy odblaskowe Część 2: Badania terenowe 

. 
PN-EN 1871:2003 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Właściwości 

fizyczne 

a. 
PN-EN 13036-4: 

2004(U) 
Drogi samochodowe i lotniskowe – Metody badań – Część 4: 

Metoda pomiaru oporów poślizgu/poślizgnięcia na powierzchni: 
próba wahadła 

10.2 Przepisy związane i inne dokumenty 
7. Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 

Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich 
umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181) 

8. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury   z  dnia  11 sierpnia 2004 r.  w  sprawie  
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich  
znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041) 
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9. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, 
Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997 

10. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-2006. Seria „I” - Informacje, 
Instrukcje. IBDiM, Warszawa, w opracowaniu 

11. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z późniejszymi zmianami) 
12. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury   z  dnia  11 sierpnia 2004 r.  w  sprawie  

systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011) 

13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania 
opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 
1679) 

14. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych 
(RID/ADR) 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz.U.             
nr 249, poz. 2497) 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych, wykonanych przy realizacji przedmiotowego 

zadania. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do 

niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 

przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania 

Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne 

do określania ich standardu i jakości. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót ogólnobudowlanych, związanych z realizacją zadania wymienionego w pkt. 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe 

W każdej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zdefiniowane są 

określenia podstawowe, które służyć mają ujednoliceniu interpretacji tego określenia przez 

uczestników procesu inwestycyjnego. 

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich 

specyfikacji technicznych. Niezależnie od tego w każdej ze szczegółowych specyfikacji 

technicznych zdefiniowane są inne dodatkowe określenia charakterystyczne dla danej 

specyfikacji.   

Ilekroć w ST pojawia się pojecie: 

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: 

a. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
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c. obiekt małej architektury. 

Przeszkoda – obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanego obiektu. 

Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład ogrodzenie, budynek, itp. 

Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie  

w realizacji zadania budowlanego. 

Przekroczenie podziemne – układ konstrukcyjny służący do zabezpieczenia instalacji przed 

naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz służące wyeliminowaniu szkodliwego 

oddziaływania instalacji podziemnych i zachowania warunków bezpieczeństwa. 

Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 

lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną urządzenia zaplecza budowy.. 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 

opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów,  

a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 

do stosowania w budownictwie. 

Inżynier Kontraktu – oznacza  osobę  powołaną  przez Zamawiającego  do  działania  jako 

Inżynier  dla  celów  Kontraktu.   

Polecenie  Inspektora nadzoru – wszelkie  polecenia  wykazane  Wykonawcy  przez  

Inspektora nadzoru, w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  

spraw  związanych  z  prowadzeniem  budowy. 

Reprezentant Wykonawcy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 
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Dziennik budowy – dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego prowadzony 

przez Wykonawcę na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Artykułu 45 polskiego Prawa 

Budowlanego. 

Książka Obmiarów – dokument prowadzony przez Wykonawcę na Placu Budowy zgodnie  

z wymaganiami Artykułu 3, paragraf 13 polskiego Prawa Budowlanego. 

Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz 

definicjami podanymi w innych specyfikacjach technicznych znajdujących się w niniejszym 

dokumencie. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną (SST)  

i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi  

i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 

reperów, przekaże dziennik budowy oraz komplet dokumentacji projektowej i SST. 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową 

 Dane określone w dokumentacji projektowej są uważane za wartości docelowe,  

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech i elementów budowli nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 W przypadku rozbieżności, wymiary podane na rysunku są ważniejsze od wymiarów 

określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
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 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru,  

który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne  

z dokumentacją projektową. 

 W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne  

z dokumentacją projektową i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 

takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane  

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Wykonawca w razie potrzeby dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych. 

 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 

wyraźnie oznakuje teren budowy w sposób uzgodniony z Inwestorem projektu. 

 Wjazdy i wyjazdy z terenu z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn 

pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób ustalony  

z Inwestorem projektu.  

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 

przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inwestora projektu. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  

że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy  

i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
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 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstawania pożaru. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 

oraz w maszynach i pojazdach. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 

powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. 

 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 

dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  

i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inwestora projektu i władze lokalne 

o zamiarze rozpoczęcia robót.  
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Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora projektu i zainteresowane władze 

oraz będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniowa, Wykonawca 

będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 

budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inwestor projektu będzie na bieżąco informował o wszystkich umowach zawartych 

pomiędzy Wykonawcą, a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności 

i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inwestor projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował 

w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi  

w warunkach umowy. 

1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Inwestora projektu. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były  

w zadowalającym stanie przez cały czas, aż do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inwestora projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia.  

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane  

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  

i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 

z wykonaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inwestora projektu o swoich 

działaniach. Wszelkie starty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 

związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. 

1.5.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w specyfikacji powoływane są konkretne normy lub przepisy, które 

spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane  

i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 

poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w dokumentacji nie 

postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 

odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być stosowane inne odpowiednie 

normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane 

normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela inwestora. 
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2. MATERIAŁY 

 Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w SST. 

 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia  

i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że 

postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 

piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu 

po ukończeniu robót. 

 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy  

lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót  

lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 

nadzoru. 

 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
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powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  

i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora nadzoru. 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 

w terminie przewidzianym umową. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

  Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i zgodność wykonywanych robót z 

dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 

wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej  

lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne kontroli materiałów oraz robót. 

 Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem 

MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
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 Polską Normą lub 

 Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 

SST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. 

(Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST,  

każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

  Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.2. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 

budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
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 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów,  

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

  Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

  Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

  Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie  

w jednostkach przyjętych w kosztorysie. 

[3] Dokumenty dotyczące materiałów 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki 

do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], 

następujące dokumenty: 
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a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 

nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie  

z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych  

w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru 

na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 

technicznych  lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi  

w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, oraz przedmiarze robót. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 

ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty mogą podlegać następującym 

odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

przeprowadzonych pomiarów, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 
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8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,  

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  

w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 

częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót  

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót  

w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony  

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
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2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy  

i ew. uzupełniające lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych, 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru  

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

  W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu  

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

  Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

  Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja  

i stwierdzi ich wykonanie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego  

w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
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 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r.  

Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19,  

poz. 177). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,  

poz. 881). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst  

Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321  

z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62,  

poz. 627 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.  

z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

10.2.  Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem 

CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie 

określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 
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europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, 

uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. –  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 

1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.  

Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie 

sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, 

III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001r. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania 

dotyczące tyczenia trasy i odtworzenia punktów wysokościowych dla realizacji 

przedmiotowego zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu  

i realizacji robót ogólnobudowlanych, dotyczących zadania wymienionego w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  SST  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  

związanych z  tyczeniem trasy i odtworzeniem punktów wysokościowych zgodnie   

z  lokalizacją  podaną w   dokumentacji   projektowej.  

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w SST jest mowa o: 

- osnowa geodezyjna pozioma – usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne 

położenie na powierzchni odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki 

geodezyjnej. 

- osnowa geodezyjna wysokościowa – usystematyzowany zbiór punktów, których 

wysokość w stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia, została określona przy 

zastosowaniu techniki geodezyjnej 

- osnowa  realizacyjna – to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), 

przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz 

geodezyjnej obsługi budowy i montażu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna 

służyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a także w miarę 

możliwości pomiarów powykonawczych. 

- punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz 

początkowy i końcowy punkt trasy. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami  stosowanymi  przy  wyznaczaniu osi  trasy  i  punktów  wysokościowych  

według  zasad  niniejszej  SST  są słupki drewniane, iglaste bądź  inne  materiały  

akceptowane  przez  inspektora  nadzoru. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować 

następujący sprzęt: 

 teodolity lub tachimetry, 

 niwelatory, 

 dalmierze, 

 tyczki, 

 łaty, 

 taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów wysokościowych powinien gwarantować 

uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”  

pkt 4. 
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4.2. Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami 

transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

  Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST-00 „Wymagania  ogólne”  pkt. 5.              

Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  instrukcjami 

Głównego  Urzędu  Geodezji  i  Kartografii  (GUGiK). 

5.2. Osnowa podstawowa (stałe punkty kontroli) 

 Inspektor  nadzoru przekaże  wykonawcy  odpowiednią  liczbę  stałych  punktów  

geodezyjnych  osnowy  poziomej  i  wysokościowej, aby  umożliwić  mu  wykonanie  prac  

związanych  z  wytyczaniem. 

5.3. Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli) 

  W oparciu o sieć stałych  punktów  geodezyjnych  osnowy  poziomej i wysokościowej  

przekazanej  przez  inspektora  nadzoru,  wykonawca  zobowiązany  jest  do  założenia,  

utrzymania  i  uzupełniania  osnowy  roboczej  o  współrzędnych  poziomych                              

i  wysokościowych  dla  lokalnego  wytyczania  robót. 

  Opracowany  przez  wykonawcę  i  zatwierdzony  przez  inspektora  nadzoru  projekt  

osnowy  roboczej  poziomej  i  wysokościowej  oraz  system  przeprowadzania  kontroli  

okresowej  punktów  tej  osnowy,  powinny  spełniać  następujące  warunki: 

a) punkty  osnowy  roboczej  należy  wyznaczyć  i  utrwalić  poza  terenem  wykonywania  

robót  oraz  odpowiednio  zabezpieczyć  przed  naruszeniem  lub uszkodzeniem, 

b) odległość  pomiędzy  punktami  winna  wynosić  średnio  100 m., a każdy  punkt  

powinien  być oznaczony  w  sposób  zatwierdzony  przez  inspektora  nadzoru  tak,          

aby  był  widoczny  i  łatwy  do  zidentyfikowania, 

c) sposób  stabilizacji  punktów  geodezyjnych  osnowy  roboczej  oraz  kryteria  jej  

dokładności  winny  być  zgodne  z  polskimi  przepisami  zawartymi  w  Instrukcjach  

Technicznych  G-3.1  (Osnowy  realizacyjne  GUGiK)  i  G-3,2  (Pomiary  realizacyjne  

GUGiK). 
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5.4. Tymczasowe punkty pomiarowe 

Wykonawca  może  wyznaczyć  jakiekolwiek  inne  tymczasowe  punkty  pomiarowe  

zgodnie  z  zatwierdzonymi  przez  inspektora  nadzoru  zasadami  wykonania  niezbędnych  

robót  i  wytyczeń  oraz  zgodnie  z  generalnymi  zasadami  wyszczególnionymi                         

w  instrukcjach  i  wskazaniach  GUGiK. 

5.5. Wyznaczenie punktów na osiach trasy 

Wykonawca  przeprowadzi  tyczenie  osi  trasy w  zgodności z  dokumentacją  

projektową  w  oparciu  o  osnowy  wymienione  w  pkt. 5.2 i 5.3. Wyznaczone  punkty  na  

osiach  trasy    nie  powinny  być  przesunięte  więcej  niż  o  10 cm  w  stosunku  do  

projektowanych,  a  rzędne  punktów na  osi  należy  wyznaczyć  z  dokładnością  do  1 cm   

w  stosunku  do  rzędnych  projektów.  W przypadku, kiedy  dopuszczalne  odchyłki  są  

przekroczone  wykonawca jest  zobowiązany  do  korekty  osi  trasy  odnosząc  się  do  

istniejących  budowli  inżynierskich,  po  uzyskaniu  zgody  inspektora  nadzoru. 

Oś  trasy  powinna  być  wyznaczona  w  punktach  głównych  i  w punktach  

pośrednich,   w odległościach  zależnych  od  charakterystyki  terenu  i  ukształtowania  trasy.  

Wytyczenie  osi  trasy  powinno  być  zaakceptowane  przez  inspektora  nadzoru. 

5.6. Wyznaczenie nasypów i wykopów (przekrojów poprzecznych) 

Wyznaczanie  nasypów  i  wykopów  polega  na  oznaczeniu  położenia  w  terenie 

krawędzi  podstawy  nasypu  oraz  krawędzi  przecięcia  powierzchni  zewnętrznych  skarp  

wykopu  z  terenem. 

Do  wyznaczania  nasypów  i  wykopów  należy  stosować  dobrze  widoczne  paliki. 

Odległości  między  palikami  należy  dostosować  do  ukształtowania  terenu.  Odległość ta  

powinna  odpowiadać  odstępowi  kolejnych  przekrojów  poprzecznych  podanych   

w  dokumentacji  projektowej. 

Wyznaczenie  w  czasie  trwania  robót  ziemnych  zarysu  (konturów)  nasypów   

i  wykopów  w  przekrojach  poprzecznych  (tzw. profilowanie  przekrojów  poprzecznych)  

powinno  być  wykonane w zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz  w  innych  

dodatkowych  punktach  akceptowanych  przez  inspektora  nadzoru, lecz  nie  rzadziej  niż  

co  50 m. 
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5.7. Wyznaczenie położenia obiektów 

Dla  każdego  obiektu  należy  wyznaczyć  jego  położenie  w  terenie  zgodnie                            

z   dokumentacją    projektową    poprzez:  wytyczenie  osi  obiektu,  wytyczenie  punktów  

określających  kontur  obiektu. 

5.8. Zakończenie robót 

Wykonawca  zobowiązany  jest  po  zakończeniu  robót  do  oddania  inspektorowi  

nadzoru  dokumentacji  dotyczącej  osnów  geodezyjnych  i  przekazania  punktów  w  terenie                 

na  takich   zadaniach  jak  je  przejmował. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcji  

i wytycznych GUGiK (1-7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest kilometr odtworzonej trasy w terenie. Obmiar robót 

związanych z wyznaczeniem obiektów inżynierskich jest częścią obmiaru robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót  podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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8.2. Sposób odbioru robót 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie 

szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli, które Wykonawca 

przedkłada Inwestorowi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1km wykonania robót obejmuje: 

- wyznaczenie  punktów  głównych  osi  trasy,  granic  robót  i  punktów  

wysokościowych, 

- uzupełnienie  osi  trasy  dodatkowymi  punktami, 

- wykonanie  roboczej  osnowy  geodezyjnej  poza  granicami  robót, 

- wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  z  ewentualnym  wytyczeniem  dodatkowych  

przekrojów, 

- wyznaczenie  konturów  obiektów inżynierskich, 

- wykonanie  pomiarów  bieżących  w  miarę  postępu  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  

projektową, 

- zastabilizowanie punktów  w  sposób  trwały,  ochronę  ich  przed  zniszczeniem               

i  oznakowanie  ułatwiające  odszukanie  i  ewentualne  odtworzenie, 

- utrzymywanie  i  ewentualne  uzupełnienie  w  trakcie  robót  roboczych  punktów  

sytuacyjno-wysokościowych, 

- wyznaczenie  innych  punktów  pomiarowych,  które  wykonawca  uzna  za  potrzebne 

- transport  i  koszty  materiałów  (znaków  geodezyjnych). 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Instrukcja techniczna 0-1.: Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

2. Instrukcja techniczna G-3.: Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, Warszawa 1979. 

3. Instrukcja techniczna G-1.: Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
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4. Instrukcja techniczna G-2.: Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

5. Instrukcja techniczna G-4.: Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

6. Wytyczne techniczne G-3.2.: Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

7. Wytyczne techniczne G-3.1.: Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z usunięciem drzew i krzaków, wykonywanych w ramach 

robót przygotowawczych dotyczących przedmiotowego zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST 

  Szczegółowa specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy   

przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z usunięciem drzew i krzaków, wykonywanych w ramach 

robót przygotowawczych w czasie realizacji zadania wymienionego w pkt. 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  odpowiednimi  polskimi  

normami  i  z  definicjami  podanymi  w  ST-00  „Wymagania  ogólne”  pkt. 1. 

 

Drzewo               -    roślina   wieloletnia  dużych  rozmiarów  (średnica > 10 cm)  o  wyraźnie  

wykształconym  pniu,  który  w  pewnej  wysokości  od  1,5 m. nad  

ziemią  rozgałęzia  koronę. 

Krzew  (krzak)  -   roślina  wieloletnia  nie  tworząca  wyraźnego  pnia  ani  korony  lecz   

rozgałęziająca  się  na  wiele  równorzędnych  pędów,  rosnących  

poniżej  1,5 m.  od  ziemi. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  

pkt 2. 

 

2.2. Materiały do zasypywania dołów 

Zastosowanie znajdują: 

 deski sosnowe o grubości minimum 20mm, 

 typowe maty słomiane ogrodnicze, 

 stalowe lub aluminiowe opaski zaciskowe o długości dobranej do obwodu osłanianego 

drzewa. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków 

  Do  wykonania  robót  należy  stosować: piły  mechaniczne, spycharki, równiarki, 

karczowniki, urządzenia  do  zmielenia  gałęzi,  liści,  krzaków bądź  inny  sprzęt  

zaakceptowany  przez  inspektora  nadzoru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”  

pkt 4. 

4.2. Transport gałęzi, pni drzew, pozostałości 

  Gałęzie oraz pnie drzew należy przewozić transportem samochodowym  

z zachowaniem przepisów bhp. Dłużyce, odpowiednio zabezpieczone przed 

przemieszczaniem należy przewozić transportem samochodowym przystosowanym do 

przewozu długich elementów.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków 

  Roboty związane z usunięciem drzew, zagajników, krzaków i żywopłotów obejmują 

ich wycięcie i wykarczowanie, wywiezienie pni i gałęzi poza teren budowy na wskazane 

miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po 

wykarczowaniu. 

  W miejscach dokopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, 

teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość 

części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 

2%. W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały 

się na głębokości do 60cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu. 

  Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nieprzeznaczona do usunięcia, 

powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która 

ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być 

ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 

5.3. Usunięcie drzew i krzaków, żywopłotów 

  Pnie krzaków, żywopłotów znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być 

wykarczowane. 

  Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem 

przydatnym do budowy nasypów i zagęścić. Doły w obrębie przewidywanych wykopów, 

należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody. 

  Drzewa są własnością Właściciela gruntu, na którym rosną lub Inwestora w związku z 

powyższym pnie tych drzew, pozbawione gałęzi, zostaną na koszt Wykonawcy z zależności 

od potrzeb pocięte na małe klocki i ułożone w stosy w miejscu wskazanym przez Właściciela 

fizycznego drzewa lub przetransportowane w miejsce wskazane przez Właściciela 

instytucjonalnego lub przez Inwestora. W cenie jednostkowej należy uwzględnić transport pni 

drzew na odległość 15km. 
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5.4. Zasady przycinania gałęzi 

  Należy usunąć wszystkie gałęzie znajdujące się na trasie napowietrznych sieci 

uzbrojenia terenu z zachowaniem skrajni wymaganej dla izolowanych przewodów 

napowietrznych linii niskiego napięcia a także gałęzie drzew i krzewów wrastające w skrajnię 

drogową. Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nieprzeznaczona do usunięcia, 

powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która 

ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być 

ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 

 

5.5. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 

  Pozostałości po usuniętej roślinności powinny zostać zrębkowane i natychmiast 

wywiezione z terenu budowy. Nie dopuszcza się usuwania pozostałości poprzez spalenie. 

5.6. Zabezpieczanie istniejącej zieleni. 

  Na czas prowadzenia robót budowlanych istniejące drzewa znajdujące się w strefie 

robót budowlanych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Pnie drzew 

należy zabezpieczyć poprzez oszalowanie deskami sosnowymi o grubości min. 20 mm. Pień 

należy oszalować do wysokości osadzenia pierwszych gałęzi lub na min. wysokość 

wynoszącą 1,7 m. Dół desek powinien opierać się na podłożu lub być nim obsypany. 

Dodatkowo powierzchnię pnia (bezpośrednio pod szalunkiem) można zabezpieczyć matami 

słomianymi. Deski powinny do siebie ściśle przylegać, a przy ich mocowaniu należy uważać 

na nabiegi korzeniowe znajdujące się u podstawy pnia. Ułożenie desek należy wzmocnić 

przez zastosowanie min. 3 stalowych lub aluminiowych opasek założonych w odległości 

40÷60cm. Po zakończeniu robót budowlanych usunąć i zutylizować zabezpieczenia z drzew. 

 

5.7. Zagospodarowanie urobku 

Drewno uzyskane w wyniku wycinki drzew jest własnością Zamawiającego. 

Wykonawca odkupić drewno na zasadach określonych przez Zamawiającego. Do sprzedaży 

drewna Zamawiający ustala następujący sposób jego obliczenia: 

 Ilość drewna oblicza się z pnia drzewa, tj. od podstawy pnia do korony i mierzona jest w 

m3; 

 obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności inspektora Zamawiającego; 
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 ustalenia zostaną spisane w protokole obmiaru, który będzie załącznikiem do faktury 

sprzedaży drewna; 

 Wykonawca zobowiązany jest zakupić uzyskane drewno według cen podanych w 

załączniku nr 4, mnożąc je razy ilość zakwalifikowanego do sprzedaży drewna; 

 po wykonaniu obmiaru Wykonawca zagospodarowuje drewno we własnym zakresie; 

 pozostałe części drzewa oraz urobek po cięciach pielęgnacyjnych lub redukcyjnych 

Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie zagospodarować lub zutylizować; 

 w przypadku stwierdzenia podczas obmiaru lub podczas wycinki uszkodzeń pani 

(spróchnienie pnia, pusty pień itp.) zostanie zmniejszona ilość drewna w stosunku do 

zaistniałych uszkodzeń; 

 wykonawca uiści w kasie Miejskiego Zarząd Dróg w Bielsku-Białej należność za 

zakupione drewno przed podpisaniem protokołu odbioru. 

 
16.01.2020r. 

 

Cennik sprzedaży drewna opałowego, związanego z wycinką drzew, rosnących na terenie miasta 

Bielsko-Biała, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia  

NR- ON-00501102/2012 GM  

Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 18 stycznia 2012 roku 

 

Lp. 

Określenie według 
klasyfikacji 
jakościowo- 
wymiarowej 

Rodzaj drewna PKWiU 
Jednostka 

miary 

Cena 
w zł 

(netto) 
W 2019r 

1 2 3 4 5 6 

1. Drewno opałowe S 4 topola 02.01.14-00.21 m
3
 44,37 

2. Drewno opałowe S 4 wierzba 02.01.14-00.21 m
3
 27,73 

3. 
Drewno opałowe S 4 

brzoza, bul, dąb, 
grab, jawor, jesion, 

wiąz, klon, olcha 
02.01.14-00.21 m

3
 99,83 

4. Drewno opałowe S 4 pozostałe gatunki 02.01.14-00.21 m
3
 77,65 

 

 Obowiązujący cennik na 2020r. 

 

Sposób obliczania ilości drewna z pnia drzewa 

 

Lp. 
Długość sztuki w 

metrach 

Średnica mierzona 

w połowie dł. w 

metrach 

Masa [m3] 

1     0,00 

2     0,00 

3     0,00 

4     0,00 

  
Razem 0,00 

 

Przykład 
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Lp. 
Długość sztuki w 

metrach 

Średnica mierzona 

w połowie dł. w 

metrach 

Masa [m3] 

1  9,45 0,36 0,96 

  
Razem 0,96 

 

Średnica drewna podawana jest bez kory. Dlatego też od zmierzonej średnicy należy odjąć 

grubość kory, tj. 1-4 cm. 

 

Zestawienie do faktury vat 

43,37 x 0,96 m3 41,64 zł 

0 x … m3 ……… zł 

0 x … m3 ……… zł 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót polega na wizualnej ocenie kompletności 

usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów wraz z zagęszczeniem oraz 

na wizualnej ocenie zabezpieczenia pni drzew. Wskaźnik zagęszczenia dla zasypanych dołów 

powinien wynosić Is ≥ 0,95. W przypadku dołów zlokalizowanych pod konstrukcjami 

nawierzchni drogowych należy przestrzegać wymagań określonych w SST - „Roboty 

ziemne”. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla usuniętych drzew wraz z karczowaniem pni jest, w zależności od 

średnicy drzewa, sztuka. 

Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem krzewów i krzaków jest m
2
. 

Jednostką obmiarową dla zabezpieczanych drzew jest, sztuka. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Sposób odbioru robót 

Odbiór robót związanych z usuwaniem roślinności polega na wizualnej ocenie 

kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów na zasadach 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. W przypadkach wątpliwych należy 

wykonać sprawdzenie wskaźnika zagęszczenia, którego wartości określa punkt 6 

przedmiotowej STWiORB. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa wg dokonanego obmiaru i odbioru. Cena 

odejmuje wykonanie wszystkich prac wykonawczych podstawowych, pomocniczych 

dodatkowych, montażowych i warsztatowych, badań i pomiarów dla poszczególnych 

zastosowanych asortymentów robót i materiałów. 

Cena jednostkowa 1 [szt.] sztuki usuniętego drzewa (w zależności od jego średnicy) 

obejmuje: 

 przygotowanie robót, 

 dostarczenie odpowiedniego sprzętu, 

 zabezpieczenie terenu wycinki, 

 ścięcie drzew, 

 wykarczowanie pni drzew, 

 obcięcie gałęzi drzew i zrębkowanie pozostałości, 

 pocięcie w klocki i ułożenie w stosy; 

 załadunek, wyładunek i transport pni drzew na miejsce wskazane przez Właściciela 

instytucjonalnego lub Zamawiającego na odległość 15km, 
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 załadunek, wyładunek pozostałości poza teren budowy, 

 zasypanie dołów i zagęszczenie gruntu, 

 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, 

 zabezpieczenie drzew nie przeznaczonych do wycinki, 

 pomiary i badania wymagane STWiORB. 

Cena jednostkowa 1 [m
2
] usuniętych krzaków i krzewów, żywopłotów obejmuje: 

 przygotowanie robót, 

 dostarczenie odpowiedniego sprzętu, 

 zabezpieczenie terenu wycinki, 

 ścięcie krzaków i wykarczowanie pni, 

 wywiezienie pni i gałęzi poza teren budowy lub ich spalenie, 

 zasypanie dołów i zagęszczenie gruntu, 

 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, 

 zabezpieczenie drzew i krzewów nie przeznaczonych do wycinki, 

 pomiary i badania wymagane STWiORB. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Nie występują. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją przedmiotowego zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu 

oraz odbiorze robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 

wykonania nasadzeń związanych z wykonaniem zadania wymienionego w pkt 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy   

                                rozwój. 

Materiał roślinny – sadzonki drzew i krzewów 

Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ja   

                                 korzeniami rośliny. 

Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 

Forma pienna – forma drzew sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości  

                          minimum 2,50 m z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną  

                          koroną . 

Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów utworzona w szkółce przez niskie  

                                przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w ST - 00. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  

w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Materiały do wykonania robót 

Materiał roślinny powinien być zgodny z normą PN-R-67023 i PN-R-67022, 

właściwie oznaczony, tzn. musi mieć etykiety, na których podana jest właściwa nazwa 

łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. 

Materiał roślinny powinien być prawidłowo uformowany z zachowaniem pokroju 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy opisane poniżej. 

W przypadku drzew: 

 pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

 przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

 bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 

 pędy korony nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, 

 pędy boczne korony powinny być równomiernie rozmieszczone, 

 przewodnik powinien być praktycznie prosty, 

 blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, 

 każda sadzonka powinna być zamocowana do minimum dwóch palików 

podtrzymujących. 

W przypadku krzewów: 

 powinny posiadać przynajmniej 3-5 prawidłowo wykształconych pędów, głównie  

z typowymi dla gatunku rozgałęzieniami, 

 wysokość krzewów 20 – 40 cm, 

 bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona. 
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Wady niedopuszczalne to: 

 silne uszkodzenia mechaniczne drzew i krzewów, 

 odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

 ślady żerowania szkodników, 

 oznaki chorobowe, 

 zwiędnięte i pomarszczone kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

 martwice i pęknięcia korony, 

 uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 

 dwupędowe korony drzew formy piennej, 

 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

 złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST - 00 pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót, powinien dysponować następującym 

sprzętem: 

 drobnego sprzętu do robót ziemnych, 

 sprzętu do pielęgnacji zadrzewień, 

 drabin i szpadli. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów 

Transport materiału może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi ani też nie 

pogorszy jakości transportowanych materiałów. 

W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem 

bryły korzeniowej i pędów. Materiał roślinny z bryłą korzeniową musi mieć opakowane bryły 
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korzeniowe lub być w pojemnikach. Materiał roślinny w czasie transportu powinien być 

zabezpieczony przed przemarznięciem i wyschnięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na 

miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeżeli jest to niemożliwe należy je 

zadołować w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewać.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00 pkt 5. 

5.2. Wykonanie robót  

5.2.1 Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów 

Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: 

 pora sadzenia – wiosna, 

 dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć odpowiednią wielkość i zaprawioną ziemię 

urodzajną, 

 roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej niż rosła w szkółce; 

zbyt głębokie lub zbyt płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 

 korzenie złamane lub uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 

 przy sadzeniu drzew należy przed sadzeniem wbić dno dołu drewniane paliki, 

 korzenie roślin zasypać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę 

i podlać,  

 drzewa należy przymocować do palików, 

 wysokość palików wbitych w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego 

drzewa, 

 paliki powinny być umieszczone od strony najczęściej wiejących wiatrów. 

 

5.2.2 Zabiegi pielęgnacyjne 

Pielęgnacja nasadzeń objęta jest okresem gwarancyjnym wynoszącym trzy lata od 

dnia wykonania robót i polega na: 

 podlewaniu, 

 odchwaszczaniu, 

 nawożeniu, 
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 usuwaniu odrostów korzeniowych, 

 poprawianiu misek, 

 okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią, 

 rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 

 wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 

 wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 

 przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne  

i formujące). 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót 

6.2.1 Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów  

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na 

sprawdzeniu: 

 wielkości dołków pod drzewkami i krzewami, 

 zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 

 zgodności realizacji obsadzenia z załącznikami w zakresie miejsc sadzenia, gatunków 

i odległości sadzonych roślin, 

 materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, 

pokroju, wieku, zgodności z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023, 

 opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

 prawidłowości osadzenia pali drewnianych i przymocowania ich do drzew, 

odpowiednich terminów sadzenia, 

 wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 

 wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych drzew i krzewów, 

 zasilania nawozami mineralnymi. 
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6.2.2 Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów 

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 

 zgodności realizacji obsadzenia z załącznikami, 

 zgodności posadzonych gatunków oraz ilości drzew z załącznikami, 

 prawidłowości wykonania misek przy drzewach i krzewach, 

 prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki 

prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone), 

 jakości posadzonego materiału. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest sztuka posadzonego drzewa lub krzewu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

8.2. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki 

pozytywne.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje: 
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 roboty przygotowawcze: wyznaczenia miejsca sadzenia, wykopanie i zaprawienie 

dołków, 

 zakup i dostarczenie materiału roślinnego, 

 posadzenie roślin, 

 pielęgnację w okresie gwarancyjnym posadzonych drzew i krzewów: podlewanie, 

odchwaszczanie, nawożenie, 

 wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-R-67023 Materiał szkółkarski - Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 

 PN-R-67022 Materiał szkółkarski - Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych w ramach realizacji przedmiotowego 

zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu  

i realizacji robót rozbiórkowych, dotyczących zadania wymienionego w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robót rozbiórkowych w związku z realizacją zadania wymienionego w pkt. 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Materiały z rozbiórki 

 Materiały z rozbiórki powinny być wywożone na wysypisko lub, jeżeli zostaną 

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru powinny być wbudowywane ponownie. Wykonawca 

zapewni na terenie placu rozbiórki miejsce składowania materiałów pochodzących z rozbiórki 

i będzie segregować je według rodzaju. Wykonawca zapewni, aby materiały w okresie 

składowania na placu nie stanowiły zagrożenia oraz nie doprowadziły do zanieczyszczenia 

terenów prywatnych i przestrzeni publicznej. Pozostałe po rozbiórce odpady Wykonawca 
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zobowiązuje się usunąć w sposób zgodny z ustawą o odpadach z dnia 20 czerwca 2001 roku 

(Dz. U. z 2001r. nr 62, poz. 628) oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 

dnia 13 września 1996 roku (Dz. U. z 2005r. nr 236, poz. 2008). Wykonawca udokumentuje 

Zamawiającemu przekazanie odpadów firmom posiadającym wymagane zezwolenia do 

odbioru i transportu odpadów.   

 Materiały z rozbiórki przewidziane do ponownego wykorzystania, powinny być 

składowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania rozbiórki 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów może być wykorzystany 

dowolny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np. zrywarki, młoty pneumatyczne,  

piły mechaniczne, pilarki spalinowe, koparki, frezarka do asfaltu, piły do asfaltu.  

Do rozbiórki materiałów przewidzianych do ponownego wbudowania, należy użyć 

sprzętu, który nie spowoduje uszkodzenia tych materiałów. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”  

pkt 4. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

Wykonawca zapewni sukcesywny wywóz materiałów i gruzu z rozbiórki zgodnie  

z ustaleniami pkt 5. Materiały z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

Środki transportowe należy dostosować do rodzaju przewożonych materiałów. Gruz i odpady 

należy wywieźć na wysypisko.  

Materiały przeznaczone do ponownego wykorzystania należy wywieźć na miejsce 

wskazane przez Inspektora nadzoru. Materiały te powinny być przewożone w sposób nie 

powodujący ich uszkodzenia. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie rozbiórki 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób 

określony w SST lub zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy możliwe 

do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń.  

O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na 

miejsce określone w SST lub wskazane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do robót należy 

zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczyć, w przypadku 

konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki). Elementy zabudowy 

niepodlegające rozbiórce, a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych należy odpowiednio 

zabezpieczyć. Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym 

technicznie sprzętem mechanicznym z zachowaniem ostrożności. 

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w sposób umożliwiający maksymalny odzysk 

materiałów rozbiórkowych. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny 

być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i przewiezione na miejsce wskazane przez 

Inspektora Nadzoru. 

Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco i utylizować, wywożąc 

na składowisko odpadów na odległość określoną w dokumentacji przetargowej. Nadmiar ziemi 

odwożonej na odkład należy utylizować. Złom należy przygotować do transportu normatywnego 

i złożyć w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót rozbiórkowych 

 Kontrola jakości wykonanych robót będzie dokonywana poprzez porównanie 

wykonanych robót z dokumentacją techniczną oraz ich zgodności z warunkami technicznymi.  
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Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych, wywozu gruzu z miejsca budowy oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia 

elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiaru jest: 

 dla rozbieranych nawierzchni– m
2
, 

 dla rozbiórki krawężników i obrzeży – m, 

 dla likwidacji kanałów – m, 

 dla rozbieranych elementów betonowych – m
3
. 

 dla rozbieranych elementów stalowych – t. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót  podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Sposób odbioru robót 

Roboty związane z rozbiórką elementów podlegają odbiorowi robót zanikających  

i ulegających zakryciu, który następuje na podstawie wyników pomiarów oraz wizualnej 

oceny wykonania robót. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 
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9.2. Podstawa płatności 

Cena robót obejmuje: 

 zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awarią, 

 zabezpieczenie zachowanych elementów przed uszkodzeniem, 

 przeprowadzenie demontażu wyznaczonych elementów, 

 transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i ich usuniecie na zewnątrz obiektów, 

 czyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadów 

z miejsca rozbiórki do kontenerów, 

 załadunek i wyładunek gruzu, 

 koszt składowania gruzu, 

 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej i dnia 26 września 1997r.  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 

1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

(Dz. U. z 2003r., Nr 48, poz. 401). 



 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 
 

 

 

 

SST – 05 

 

 
 

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 57 

1. WSTĘP ....................................................................................................................................................... 58 

1.1. PRZEDMIOT SST ................................................................................................................................. 58 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST ................................................................................................................. 58 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST .......................................................................................................... 58 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE................................................................................................................ 58 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT ......................................................................................... 59 

2. MATERIAŁY ............................................................................................................................................ 59 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW .............................................................................. 59 
2.2. BETONOWA KOSTKA BRUKOWA .......................................................................................................... 59 

3. SPRZĘT ..................................................................................................................................................... 59 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU ...................................................................................... 59 
3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA NAWIERZCHNI .............................................................................................. 59 

4. TRANSPORT ............................................................................................................................................ 60 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU ............................................................................... 60 
4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW DO WYKONANIA NAWIERZCHNI ................................................................ 60 

5. WYKONANIE ROBÓT ............................................................................................................................ 61 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT ................................................................................................ 61 
5.2. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT ................................................................................................ 61 
5.3. PODŁOŻE I KORYTO ............................................................................................................................. 61 
5.4. PODBUDOWA ...................................................................................................................................... 61 
5.5. PODSYPKA .......................................................................................................................................... 61 
5.6. UKŁADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH .................................................... 61 
5.7. UBICIE NAWIERZCHNI Z KOSTEK ......................................................................................................... 62 
5.8. SPOINY I SZCZELINY DYLATACYJNE .................................................................................................... 63 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ............................................................................................................ 63 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT ...................................................................................... 63 
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ..................................................................................... 63 

7. OBMIAR ROBÓT ..................................................................................................................................... 64 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT ..................................................................................................... 64 
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA .................................................................................................................... 64 

8. ODBIÓR ROBÓT ..................................................................................................................................... 64 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT ..................................................................................................... 64 
8.2. ODBIÓR ROBÓT ................................................................................................................................... 64 
8.3. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULĘGAJĄCYCH ZAKRYCIU ............................................................... 64 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ...................................................................................................................... 65 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI .................................................................. 65 
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ .......................................................................................................... 65 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE .......................................................................................................................... 65 

 

 

 

 

 



 58 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacja przedmiotowego zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu 

oraz odbiorze robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 

warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego 

niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, 

który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 

charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą 

niż 1,0 m. 

Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 

Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od 

terenów nieprzeznaczonych do komunikacji. 

Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 

materiałami wypełniającymi. 

Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 

umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 

wypełniającymi. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST – 00 „Wymagania ogólne”. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w ST - 00. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  

w ST - 00 „Wymagania ogólne" pkt 2. 

 

2.2. Betonowa kostka brukowa 

Betonowa kostka brukowa do przedmiotowego zadania ma być wykonana z jednego 

rodzaju betonu o wzorze i barwie zgodnych z projektem. Wymagania wobec betonowej kostki 

brukowej, ustalone są w PN-EN 1338 do stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, 

mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST - 00 pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni  

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: ręcznie, zwłaszcza na 

małych powierzchniach, mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), 

składających się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia  

z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu 

kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka 

szczotkami. Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. 

przycinarki, szlifierki z tarczą). Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować 

zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed 

ścieraniem i wykruszaniem naroży. Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i 

zapraw należy stosować betoniarki. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" 

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 

transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się  

i uszkodzeniem. 

Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu 

zewnętrznego mogą służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet.  

Do załadunku palet na środki transportu można wykorzystywać również dźwigi 

samochodowe. 

Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, 

zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca 

się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety  

z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były 

wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do  

za- i rozładunku. 

Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 

Krawężniki betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 

Krawężniki kamienne należy układać na podkładkach drewnianych, długością w kierunku 

jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się  

i uszkodzeniem w czasie transportu. 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas 

transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - 

przed rozpyleniem. 

Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować 

dowolnymi środkami transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, 

chroniących je przed zanieczyszczeniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00 pkt 5. 

 

5.2. Ogólne zasady wykonania robót 

Założenia projektowe są następujące: 

1. Rozbiórka istniejącej nawierzchni. 

2. Sprawdzenie parametrów podłoża Ev2=100MPa i Is=1.00. 

3. Ułożenie 10 cm podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0-63mm. 

4. Ułożenie 3 cm podsypki piaskowo-cementowej. 

5. Ułożenie powtórne kostki betonowej o gr. 8cm. 

5.3. Podłoże i koryto 

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone 

przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania. Koryto pod 

podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie  

z projektowanymi spadkami. 

5.4. Podbudowa 

Podbudowy przewidziana do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej to 

kruszywo łamane 0-63 mm. 

5.5. Podsypka 

Rodzaj podsypki i jej grubość: podsypka cementowo-piaskowa gr.3 cm Całkowite 

ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem 

wiązania cementu w podsypce. 

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 

wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5
o
C. Dopuszcza się wykonanie 

nawierzchni, jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0
o
C do +5

o
C, przy 

czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami 

 o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
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Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej 

grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej 

partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 

Układanie kostki można wykonywać ręcznie. Układanie ręczne zaleca się wykonywać 

na mniejszych powierzchniach. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym 

kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich 

ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć 

dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. 

ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda 

warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie 

przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, 

którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek  

i krawężników. 

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po 

procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej  

(np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej 

powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można 

używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających 

wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek  

o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na 

budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 

zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej  

w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem 

robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć 

wraz z podsypką. 

5.7. Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej 

(płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
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Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej 

środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności 

powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić 

na kostki całe. 

 

5.8. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić 

 od 3 mm do 5 mm. 

W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się, aby osie 

spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45
o
, a wierzchołek 

utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku 

podłużnego nawierzchni. 

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową.  

Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający 

jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię  

i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi.  

Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. 

Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 

Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie 

oczyścić, szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami 

układania. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 

 w zakresie betonowej kostki brukowej: certyfikat zgodności lub deklarację zgodności 

dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech charakterystycznych kostek,  
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w przypadku żądania ich przez Inżyniera oraz wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę 

cech zewnętrznych kostek, 

 w zakresie innych materiałów: sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych 

materiałów prefabrykowanych (krawężników). 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej 

kostki brukowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

 

8.2. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki 

pozytywne.  

8.3. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

 ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, 

 wykonanie podsypki pod nawierzchnię. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m
2
 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 wykonanie podsypki, 

 ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 

 ułożenie i ubicie kostek, 

 wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 

 pielęgnację nawierzchni, 

 przeprowadzenie pomiarów wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

 odwiezienie sprzętu 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementu powszechnego użytku. 

 PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań. 

 PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych. 

 PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych; piasek. 

 PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

           Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją przedmiotowego 

przedsięwzięcia. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu 

oraz odbiorze robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego 

cementem. 

1.4. Określenia podstawowe 

             Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy 

zagęszczonej mieszanki cementowo-gruntowej, która po osiągnięciu właściwej 

wytrzymałości na ściskanie, stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej. 

             Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie 

potrzeby również dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, 

dobranych w optymalnych ilościach; 

             Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i 

stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu 
              Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i 

wody, a w razie potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku 

wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku 

ukończenia procesu wiązania cementu. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w ST - 00. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  

w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Materiały do wykonania robót 

Materiały do wykonania robót to: 

2.2.1 Cement 

Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5, portlandzki z dodatkami lub hutniczy 

(wg normy PN-B-19701). Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 

Dopuszcza się stosowanie innych kwalifikowanych spoiw hydraulicznych posiadających 

aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

 

Tabela 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 

Lp. Właściwości Klasa cementu 

  32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej 

niż: 
 

 - cement portlandzki bez dodatków 16 

 - cement hutniczy 16 

 -cement portlandzki z dodatkami 16 

2 Wytrzymałość na ściskanie(MPa), po 28 dniach, nie mniej 

niż: 

32,5 

3 Czas wiązania:  

 - początek wiązania, najpóźniej po upływie, h 1 

 - koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 12 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż 10 

 

            

 Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-B-04300. Przechowywanie cementu 

powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. Składowanie cementu musi odbywać się w 

sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Zaleca się jego 

przechowywanie w silosach stalowych. Czas składowania cementu nie powinien przekraczać 

3 miesięcy. 



 70 

            W przypadku, gdy czas przechowywanie cementu może być dłuższy od trzech 

miesięcy, można go stosować tylko za zgodą inżyniera, gdy badania laboratoryjne wykażą 

jego przydatność do robót. 

2.2.2 Grunty 

           Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem należy ocenić na 

podstawie wyników badań laboratoryjnych, wykonanych według metod podanych w           

PN-S-96012. 

           Do wykonania podbudowy z gruntów stabilizowanych cementem należy stosować 

grunty spełniające wymagania podane w tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem                          

wg PN-S-96012  

 

Lp. Właściwości Wymagania  Badania według 

1. Uziarnienie 

a) ziarn przechodzących przez sito # 40 mm, % (m/m), 

nie mniej niż: 

b) ziarn przechodzących przez sito # 20 mm, 

% (m/m), powyżej 

c) ziarn przechodzących przez sito # 4 mm, 

% (m/m), powyżej 

d) cząstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), 

poniżej  

 

100 

80 

 

50 

20 

 

 

 

 

PN-B-04481  

2. Granica płynności, % (m/m), nie więcej niż: 40 PN-B-04481  

3. Wskaźnik plastyczności, % (m/m), nie więcej niż: 15 PN-B-04481 

4. Odczyn pH od 5 do 8 PN-B-04481 

5. Zawartość części organicznych, % (m/m), nie więcej 

niż: 

2 PN-B-04481 

6. Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, % 

(m/m), nie więcej niż: 

1  PN-B-06714-28  

 

         Grunt można uznać za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań 

laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek gruntu 

stabilizowanego są zgodne z wymaganiami określonymi w tablica 3. 

          Grunty nie spełniające w/w wymagań, mogą być poddane stabilizacji po uprzednim 

ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem lub popiołami lotnymi. 



 71 

          Grunty o granicy płynności od 40 do 60% i wskaźniku plastyczności od 15 do 30% 

mogą być stabilizowane cementem dla podbudów pomocniczych pod warunkiem użycia 

specjalnych maszyn, umożliwiających ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem. 

          Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki 

wytrzymałości na ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem. 

2.2.3 Woda 

           Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do 

pielęgnacji wykonanej warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Bez badań 

laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych 

źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub 

do momentu porównania wyników wytrzymałości na ściskanie próbek gruntowo-

cementowych wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak różnic potwierdza 

przydatność wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem. 

2.2.4 Dodatki ulepszające 

         Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje się 

następujące dodatki ulepszające: 

- wapno spełniające wymagania PN-B-30020, 

- popioły lotne odpowiadające PN-S-96035, 

- chlorek wapniowy zgodny z PN-C-84127. 

Za zgodą Inżyniera projektu mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu, 

posiadające aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

2.2.5 Materiały do pielęgnacji podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego 

cementem 

 

         Do pielęgnacji świeżo wykonanej warstwy podbudowy z gruntu lub kruszywa 

stabilizowanego cementem należy stosować: 

- preparaty pielęgnacyjne posiadające aprobatę techniczną, 

- emulsje asfaltowe lub asfalt D 200 lub D 300; 

2.2.6 Grunt stabilizowany cementem 

 

         W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość 

gruntu stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, powinna spełniać wymagania określone 

w tablicy 3. 
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Tabela 3. Wymagania dla gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem dla warstwy 

podbudowy i wzmocnionego podłoża 

Lp. 
Rodzaj warstwy w konstrukcji 

nawierzchni drogowej 

Wytrzymałość na ściskanie próbek 

nasyconych wodą (MPa) 

  po 7 dniach           po 28 dniach 

Wskaźnik 

mrozoodporności 

1. Podbudowa o RM = 1,5 MPa od 0,4 do 1.0 od 0,5 do 1,5 0,6 

 

2.2.7 Mieszanka cementowo-gruntowa 

 

        Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać 8%. Zaleca się taki dobór 

mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w tablicy 3, przy jak 

najmniejszej zawartości cementu. 

        Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 

według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancją + 10%, -20% jej 

wartości. 

       Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy 

właściwości gruntu stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi w 

tablicy 3. 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST - 00 pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót, powinien dysponować następującym 

sprzętem: 

- mieszarek doczepianych; 

- układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki, 

- przewoźnych zbiorników na wodę, wyposażonych w urządzenia do równomiernego i 

kontrolowanego dozowania wody; 

- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania; 

- zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 

zagęszczania warstw w miejscach trudnodostępnych. 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  

i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów 

Transport  materiałów  może  się  odbywać  środkami transportu  zaakceptowanymi  

przez  inspektora  nadzoru, w warunkach zabezpieczających je przed zniszczeniem 

i utratą cech charakterystycznych dla danego materiału. 

4.2.1 Transport cementu 

           Transport cementu musi odbywać się w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, 

zbryleniem i zanieczyszczeniem. Zaleca się transport cementu luzem w odpowiednich 

cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich. 

4.2.2 Transport mieszanki 

          Mieszankę należy przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony 

przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem. 

Transport mieszanki powinien spełniać następujące warunki: 

-   do transportu mieszanek zaleca się używać samochodów-wywrotek, 

-   czas transportu nie może przekraczać jednej godziny (około 30 km), 

- powierzchnie wewnętrzne skrzyni samochodów-wywrotek przed załadunkiem należy 

oczyścić z zanieczyszczeń. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00 pkt 5. 
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5.2. Wykonanie robót  

 

5.2.1 Warunki przystąpienia do robót 

               Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, 

gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji 

gruntu lub kruszywa cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy 

spadek temperatury poniżej 5° w czasie najbliższych 7 dni. 

5.2.2 Przygotowanie podłoża 

 

 Dla prawidłowego wyznaczenia poszczególnych warstw podbudowy w planie i 

profilu Wykonawca zapewni odpowiednie ilości palików i szpilek. Paliki lub szpilki powinny być 

ustawione w rzędach równoległych do osi robót, lub w inny sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera projektu, a ich rozmieszczenie powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10m. 

Jeżeli warstwa mieszanki gruntu ze spoiwami hydraulicznymi ma być układana w 

prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy należy ustawić na podłożu prowadnice w taki 

sposób, aby wyznaczały one ściśle linie krawędzi układanej warstwy według dokumentacji 

projektowej. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki gruntu 

ze spoiwami hydraulicznymi, w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione 

stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn 

użytych do wykonania warstwy. 

5.2.3 Skład mieszanki cementowo-gruntowej 

           Zaleca się taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone 

w tablicy 5, przy jak najmniejszej zawartości cementu. 

 

5.2.4 Stabilizacja metodą mieszania na miejscu 

 

         Do stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu można użyć specjalistycznych 

mieszarek wieloprzej-ściowych lub jednoprzejściowych albo maszyn rolniczych. 

         Grunt przewidziany do stabilizacji powinien być spulchniony i rozdrobniony. Po 

spulchnieniu gruntu należy sprawdzić jego wilgotność i w razie potrzeby ją zwiększyć w celu 

ułatwienia rozdrobnienia. Woda powinna być dozowana przy użyciu beczkowozów 
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zapewniających równomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wodą można dodawać do 

gruntu dodatki ulepszające rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy. 

         Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 

10% jej wartości, grunt powinien być osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie 

suchej pogody. 

         Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu należy dodać i przemieszać z gruntem dodatki 

ulepszające, np. wapno lub popioły lotne, w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej, o ile 

ich użycie jest przewidziane w tejże recepcie. 

         Cement należy dodawać do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilości 

ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszające powinny być dodawane 

przy użyciu rozsypywarek cementu lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

          Grunt powinien być wymieszany z cementem w sposób zapewniający jednorodność na 

określoną głębokość, gwarantującą uzyskanie projektowanej grubości warstwy po 

zagęszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczególną uwagę 

należy zwrócić na jednorodność wymieszania gruntu w obrębie skrajnych pasów o szerokości 

od 30 do 40 cm, przyległych do prowadnic. 

          Po wymieszaniu gruntu z cementem należy sprawdzić wilgotność mieszanki. Jeżeli jej 

wilgotność jest mniejsza od optymalnej o więcej niż 20%, należy dodać odpowiednią ilość 

wody i mieszankę ponownie dokładnie wymieszać. Wilgotność mieszanki przed 

zagęszczeniem nie może różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż 

+10%, -20% jej wartości. 

          Czas od momentu rozłożenia cementu na gruncie do momentu zakończenia mieszania 

nie powinien być dłuższy od 2 godzin. 

          Po zakończeniu mieszania należy powierzchnię warstwy wyrównać i wyprofilować do 

wymaganych w dokumentacji projektowej rzędnych oraz spadków poprzecznych i 

podłużnych. Do tego celu należy użyć równiarek i wykorzystać prowadnice podłużne, 

układane każdorazowo na odcinku roboczym. Od użycia prowadnic można odstąpić przy 

zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantującej odpowiednią równość 

warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. Po wyprofilowaniu należy natychmiast 

przystąpić do zagęszczania warstwy.  

5.2.5 Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych 
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        Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w 

ilości określonej w recepcie laboratoryjnej. Dozowanie powinno odbywać się z następującą 

dokładnością: 

- dla gruntu lub kruszywa       ± 2,0% 

- dla cementu ± 1,0% 

- dla wody ± 1,0% w stosunku do masy zarobu. 

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile 

krótszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inspektora Nadzoru po wstępnych 

próbach. 

        W mieszarkach typu ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na 

bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki. Wilgotność 

mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją + 10% i -20% jej 

wartości. 

        Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą.          

Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub 

równiarek. Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie 

wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu 

        Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, 

spadków podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy 

wykorzystać prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od 

użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią 

równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. Po wyprofilowaniu należy 

natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. 

 

5.2.6 Zagęszczenie 

 

          Zagęszczenie warstwy gruntu stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu 

walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych dostosowanych do szerokości robót. 

Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej 

położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę 

wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczenia zaniżenia, ubytki, 

rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez wymianę 

mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia 

zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 
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         W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania 

i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili 

dodania wody do mieszanki 

         Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki 

określonego wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od 1,0. 

         Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin 

roboczych podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. 

         Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny 

sposób wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, 

wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są 

wykonywane na koszt Wykonawcy. 

 

5.2.7 Spoiny robocze 

 

           W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie 

warstwy na całej szerokości. 

Jeśli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem 

kolejnego pasa należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie 

wykonanej bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy niezwłocznie obciąć 

pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas. W podobny sposób 

należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia 

pionowej krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy 

zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie 

przekracza 60 minut. 

5.2.8 Pielęgnacja warstwy z gruntu stabilizowanego cementem 

 

       Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 

1) skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości od 0,5 do 1,0 

kg/m
2
, 

2) skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczną 

wydaną przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez 

Inspektora Nadzoru, 

3) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w 

czasie, co najmniej 7 dni, 
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4) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na 

zakład o szerokości, co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni 

warstwy przez wiatr, 

5) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie 

wilgotnym w czasie, co najmniej 7 dni. 

        Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały 

przeznaczone do pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora 

Nadzoru. 

       Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 

dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się 

wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru. 

5.2.9 Utrzymanie podbudowy  

 

      Podbudowa i ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, 

powinny być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za 

zgodą Inżyniera, gotową podbudowę lub ulepszone podłoże do ruchu budowlanego, to jest 

obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt 

napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podłoża obciąża 

Wykonawcę robót. 

       Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy lub 

ulepszonego podłoża uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, 

takich jak opady deszczu i śniegu oraz mróz. 

Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów 

deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podłoża. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót obejmuje badania dotyczące zastosowanych materiałów oraz 

cech geometrycznych i wytrzymałościowych podłoża stabilizowanego cementem. 



 79 

Kontrola jakości dostarczonych materiałów polega na sprawdzeniu ich właściwości na 

podstawie dołączonych do nich dokumentów. 

Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoża nie może różnić się od szerokości 

projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość 

podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm 

lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

Nierówności podłużne podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową 

łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności nie powinny 

przekraczać: 

 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 

 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża. 

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża powinny być zgodne  

z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5 %. 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podłoża,  

a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

Oś podbudowy i ulepszonego podłoża w planie nie może być przesunięta w stosunku 

do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża nie może różnić się od grubości 

projektowanej o więcej niż: 

 dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 

 dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża +10%, -15%. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

             Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) warstwy podbudowy z gruntu 

stabilizowanego cementem o grubości zgodnej z dokumentacją projektową. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

8.2. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki 

pozytywne.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

              Cena wykonania 1 m
2
 podbudowy z gruntów stabilizowanych cementem obejmuje: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce 

wbudowania, 

 dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i 

urządzeń pomocniczych, 

 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 

 pielęgnacja wykonanej warstwy, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

 PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych 

 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 

 PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

 PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych 

 PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową 

 PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

 PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego 

 PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 

 PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles 

 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

 PN-B-30020 Wapno 

 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

 PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny 

 PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny 

 PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacja przedmiotowego zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu 

oraz odbiorze robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie.  

1.4. Określenia podstawowe 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej 

warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim 

zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

Kruszywo łamane - materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał 

litych, wg PN-B-01100. 

Kruszywo łamane zwykłe - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego 

przekruszenia skał litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujące się 

ziarnami ostro krawędziastymi o nieforemnych kształtach, wg PN-B-01100. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w ST - 00. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  

w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 

mechanicznie jest kruszywo łamane (0/63), uzyskane w wyniku przekruszenia surowca 

skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm. 

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.3. Rodzaje materiałów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć 

między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rys. 1. 

 

 

Rys. 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane 

metodą stabilizacji mechanicznej:  

---1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową, 

---1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę). 
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej 

krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. 

Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 

jednorazowo. 

2.3.2. Właściwości kruszywa 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

Tab. 1. Wymagania wobec właściwości kruszywa 

Lp. 

Wyszczególnienie właściwości 

Wymagania 

Kruszywa 

łamane 

Podbudowa 

Badania 

według 

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 12 PN-B-06714-15 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż 10 PN-B-06714-15 

3 Zawartość ziarn nieforemnych %(m/m), nie więcej niż 40 PN-B-06714-16 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), nie więcej niż 1 PN-B-04481 

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub II wg PN- B-04481,[ %] od 30 do 70 BN-64/8931-01 

6 

Ścieralność w bębnie Los Angeles 

ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż  

ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie więcej niż 

 

50 

35 

PN-B-06714-42 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 5 PN-B-06714-18 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, %(m/m), nie więcej niż 10 PN-B-06714-19 

9 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie więcej niż 1 PN-B-06714-28 

2.3.3. Woda 

Należy stosować wodę wg PN-B-32250. 

2.3.4. Źródła materiałów 

Wszystkie materiały użyte do podbudowy powinny pochodzić tylko ze źródeł 

uzgodnionych i zaakceptowanych przez Kierownika Projektu. Materiały z zaproponowanego 

przez Wykonawcę źródła będą zaakceptowane do wbudowania, jeżeli dostarczone przez 

Wykonawcę wyniki badań laboratoryjnych wykażą zgodność cech materiałowych  

z wymaganiami. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST - 00 pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych 

stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania  

z następującego sprzętu: 
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 mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. 

Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności 

optymalnej, 

 równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 

 walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania.  

W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, 

ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 

przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa 

lub jego frakcjami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00 pkt 5. 

5.2. Wykonanie robót  

5.2.1. Przygotowanie podłoża 

 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być 

wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach 

równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.2.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 

wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 
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konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez 

mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od 

razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu  

i wysychaniu. 

5.2.3. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki 

Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość pojedynczo układanej warstwy 

nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona  

w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa 

powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 

wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze 

poprzedniej warstwy przez Kierownika Projektu. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać 

wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda 

II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie  

i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej 

wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 

wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej  

o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien być ≥1,0. 

 

5.2.4. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 

utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 

Kierownika Projektu, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany 

naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw 

wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Kierownikowi Projektu 

do w celu akceptacji materiałów. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podano w tab. 2.  

 

Tab.2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów przy budowie podbudowy z kruszyw 

łamanych. 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na 

dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchni 

podbudowy przypadająca na 

jedno badania (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki 2 600 

2 Wilgotność mieszanki 2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 Dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 

 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. 

Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. 

Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Kierownikowi Projektu. 

 

6.3.3. Wilgotność mieszanki 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 

według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 

Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17. 
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6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-

12. 

6.3.5. Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych  

w pkt 2.3.2. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób 

losowy w obecności Kierownika Projektu. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tab. 3. 

 

Tab. 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy. 

 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m łatą 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*)
 

10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*)
 

co 100 m 

7 Grubość podbudowy 

Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 400 m

2  

Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m

2 

6.4.2. Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 

+10 cm, -5 cm. 

6.4.3. Równość podbudowy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, 

zgodnie z BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową 

łatą. Nierówności dla podbudowy pomocniczej nie mogą przekraczać 20 mm. 

 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne  

z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 
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6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej  

o więcej niż ± 5 cm. 

6.4.7. Grubość podbudowy 

Grubość podbudowy pomocniczej nie może się różnić od grubości projektowanej  

o więcej niż +10%, -15%. 

6.4.8. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od 

określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do 

głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego 

materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 

cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny 

koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy 

szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca 

wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub 

wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Kierownika Projektu, 

uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie 

zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 

ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt 

Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m
2
 wykonanej podbudowy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

8.2. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki 

pozytywne.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m
2
 podbudowy obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,  

 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,  

 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,  

 rozłożenie mieszanki, 

  zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 

technicznej,  

 utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-B-04481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
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 PN-B-06714-12. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych. 

 PN-B-06714-15. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 

 PN-B-06714-16. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn. 

 PN-B-06714-17. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 

 PN-B-06714-18. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 

 PN-B-06714-19. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią. 

 PN-B-06714-26. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych. 

 PN-B-06714-28. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową. 

 PN-B-06714-37. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego. 

 PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego. 

 PN-B-06714-42. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles. 

 PN-B-11112. Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

 PN-B-32250. Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

 PN-S-06102. Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie. 

 BN-84/6774-02. Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych. 

 BN-64/8931-01. Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 

 BN-64/8931-02. Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 

 BN-68/8931-04. Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą. 

 BN-70/8931-06. Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem 

belkowym. 

 BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacja przedmiotowego zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu 

oraz odbiorze robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

Mieszanka mineralno-asfaltowa (mm-a) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, 

wykonana na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 

Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarenieniu równomiernie 

stopniowanym, ułożona i zagęszczona. 

Kruszywo naturalne - kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które poza 

obróbką mechaniczną nie zostało poddane żadnej innej obróbce. 

Kruszywo sztuczne - kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskane w wyniku procesu 

przemysłowego, obejmującego termiczną lub inną modyfikację. 

Kruszywo grube - jest to kruszywo o wymiarach ziaren D≤45 mm oraz d≥2 mm. 

Kruszywo drobne - jest to kruszywo o wymiarach ziaren D≤2 mm, którego większa część 

pozostaje na sicie 0,063 mm. Kruszywo drobne dzielimy na: 

• Kruszywo drobne łamane - jest to kruszywo naturalne lub sztuczne poddane  

      mechanicznemu rozdrobnieniu, 

• Kruszywo drobne niełamane - jest to kruszywo naturalne lub sztuczne niepoddane  

      mechanicznemu rozdrobnieniu. 

Wypełniacz - kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0.063 mm i może być 

dodawane do materiałów budowlanych w celu uzyskania pewnych właściwości. 
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Wypełniacz mieszany- wypełniacz pochodzenia mineralnego wymieszany z wodorotlenkiem 

wapnia (wapnem hydratyzowanym).. 

Granulat asfaltowy- destrukt asfaltowy przygotowany do zastosowania w mieszance 

mineralno-asfaltowej. 

Wejściowy skład mieszanki (recepta wejściowa) to przedstawienie składu mieszanki pod 

względem materiałów składowych, krzywej uziarnienia i procentowej zadozowanej 

zawartości asfaltu w stosunku do mieszanki mineralno-asfaltowej będącej wynikiem 

walidacji projektu laboratoryjnego mieszanki (sprawdzenia składu na etapie projektowania  

w laboratorium). 

Wyjściowy skład mieszanki (recepta wyjściowa) to przedstawienie składu mieszanki pod 

względem materiałów składowych, uśrednionych wyników uziarnienia oraz zawartości 

lepiszcza rozpuszczalnego oznaczonego laboratoryjnie wraz z poprawką na asfalt 

nierozpuszczalny. Jest to wynik walidacji produkcji mieszanki (sprawdzenia składu na etapie 

prób produkcyjnych w otaczarce i następnie zbadanych w laboratorium metodą ekstrakcji). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w ST - 00. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  

w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania robót 

Materiały do wykonania robót to: 

 kruszywa, 

 asfalt, 

 środki polepszające adhezję asfaltu do kruszywa: środki adhezyjne, wypełniacz 

mieszaniny, 

 samoprzylepna taśma asfaltowo-polimerowa i masa asfaltowo-polimerowa. 
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Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa. 

Wypełniacz należy składować w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji.  

Asfalt powinien być składowany w zbiornikach, których konstrukcja i użyte do ich 

wykonania materiały wykluczają możliwość zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny być 

wyposażone w automatycznie sterowane urządzenia grzewcze - olejowe, parowe lub 

elektryczne. Nie dopuszcza się ogrzewania zbiornika asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik 

roboczy oraz przewody doprowadzające asfalt do otaczarki powinny być izolowane 

termicznie i być wyposażone w automatyczny system grzewczy zdolny do utrzymania 

zadanej temperatury z tolerancją ± 5
o
C oraz w układ cyrkulacji asfaltu. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST - 00 pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót, powinien dysponować następującym 

sprzętem: 

 wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym do wytwarzania mieszanek 

mineralno-asfaltowych, której wydajność musi zapewnić zapotrzebowanie na 

mieszankę do budowy realizowanej bez postoju sprzętu rozkładającego  

i zagęszczającego. Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinno 

być wagowe. Odchyłki masy dozowanych składników (w stosunku do masy 

poszczególnych składników zarobu) nie powinny być większe od ± 2 % (m/m). 

Na wytwórni powinien być wdrożony certyfikowany system ZKP zgodnie z PN-EN 

13108-21. Kopia certyfikatu wystawionego przez uprawnioną jednostkę notyfikowaną 

powinna być dostarczona Inspektorowi Nadzoru. 

 rozkładarek do wbudowywania i zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych  

o wydajności skorelowanej z wydajnością otaczarki, wyposażonych w: 

1. automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną 

niweletą oraz grubością,  

2. elementy wstępnie zagęszczające gorącą mieszankę (listwy ubijające i belki 

wibrujące) wraz ze sprawną regulacją częstotliwości i amplitudy drgań,  



 100 

3. urządzenia do podgrzewania elementów roboczych układarki, 

 skrapiarek, 

 walców stalowych lekkich, średnich i ciężkich, małych walców wibracyjnych  

o szerokości do 1 m, ubijaków, płyt wibracyjnych, 

 walców ogumionych ciężkich z centralną regulacją ciśnienia w oponach, 

 samochodów samowyładowczych z przykrywanymi skrzyniami samowyładowczymi 

lub izolowanymi termicznie (tzw. termosów). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub 

frakcjami kruszywa. 

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu 

materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. W czasie transportu oraz 

przeładunku wypełniacz należy chronić przed zawilgoceniem, zbryleniem  

i zanieczyszczeniem. 

Asfalt należy przewozić izolowanymi termicznie cysternami, wyposażonymi  

w instalacje umożliwiające podłączenie cystern do urządzeń grzewczych, lub wyposażonymi 

we własne urządzenia grzewcze. 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy przewozić pojazdami samowyładowczymi, 

wyposażonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu i podczas 

oczekiwania na rozładunek. 

W czasie transportu spadek temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinien 

być większy niż 10 % temperatury tej mieszanki w chwili załadunku z jednoczesnym 

spełnieniem warunków zachowania temperatury wbudowania. Czas transportu mieszanki 

mineralno-asfaltowej od momentu załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 

godzin. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00 pkt 5. 

5.2. Wykonanie robót  

5.2.1 Projektowanie i wytwarzanie mieszanki mineralno asfaltowej 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca 

dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz 

wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane  

w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora. Projektowanie 

mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

 doborze składników mieszanki, 

 doborze optymalnej ilości asfaltu, 

 określeniu właściwości mieszanki. 

Mieszankę mineralną należy zaprojektować wg zasad określonych w normie PN EN 13108-1. 

Parametry do wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej: 

 temperatura asfaltu do 180°C, 

 temperatura kruszywa do 210°C , 

 temperatura mieszanki 140-180°C, 

5.2.2 Przygotowanie podłoża 

Podłoże (podbudowa lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę wiążącą lub 

wyrównawczą z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni: 

 ustabilizowane i nośne, 

 czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 

 wyprofilowane, równe i bez kolein. 

Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę wiążącą i wyrównawczą nie powinny 

przekraczać 9 mm. Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, w celu 

zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, podłoże należy skropić 

kationową emulsją asfaltową.  
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5.2.3 Wbudowywanie warstwy 

5.2.3.1 Warunki przystąpienia do robót 

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura 

powietrza w ciągu ostatniej doby była nie niższa od 0°C. Temperatura powietrza w czasie 

robót powinna wynosić nie mniej + 5°C. W przypadku konieczności wbudowywania 

mieszanki na podłożu o temperaturze poniżej 0°C. Wykonawca powinien rozważyć 

zastosowanie dodatków ułatwiających zagęszczanie albo zastosowanie samobieżnej maszyny 

(wyposażonej w dodatkowe mieszanie dostarczanej mieszanki) ustawionej między 

rozkładarką a samochodami dostarczającymi mieszankę na budowę. Nie dopuszcza się 

układania warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej na oblodzonej powierzchni, podczas 

opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru v > 16 m/s. 

 

5.2.3.2 Próba technologiczna i odcinek próbny 

Jeżeli Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wykonanie odcinka próbnego to,  

co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 

• stwierdzenia, czy użyty sprzęt jest właściwy, 

• określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, 

koniecznej do uzyskania wymaganej w Dokumentacji Projektowej grubości warstwy, 

• określenia potrzebnej liczby przejść walców do uzyskania prawidłowego zagęszczenia 

warstwy. 

Do takiej próby Wykonawca użyje takich samych materiałów oraz sprzętu, jakie będą 

stosowane do wykonania warstwy. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu  

i o długości uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca przed rozpoczęciem robót 

zobowiązany jest wykazać, że jest w stanie uzyskać wymagane zagęszczenie warstwy. 

Odcinek próbny należy wykonywać wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.  

W przypadku posiadania przez Wykonawcę udokumentowanych pozytywnych doświadczeń  

z tą samą mieszanką betonu asfaltowego (taki sam skład mieszanki mineralno-asfaltowej) 

wykonywanie odcinka próbnego nie jest wymagane. 

5.2.3.3 Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy z betonu asfaltowego 

 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną  

w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie 

z Dokumentacją Projektową.  



 103 

W miarę możliwości, zaleca się wbudowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej na 

szerokości całej jezdni, bez tworzenia połączenia technologicznego podłużnego. Mieszankę 

mineralno-asfaltową należy, bezzwłocznie po dowiezieniu do miejsca wbudowania, w ciągły 

sposób podawać do układarki i układać. Wielkości dostaw mieszanki do układarki powinny 

być tak regulowane, aby umożliwić nieprzerwaną pracę układarki. Należy stosować takie 

prędkości poruszania się układarki i technikę jej pracy, które zapewniają jednorodne 

podawanie mieszanki na całej szerokości układania, bez ciągnienia, rozrywania i segregacji 

materiału. Ręczne układanie mieszanek mineralno-asfaltowych dopuszcza się jedynie  

w następujących przypadkach: 

 układanie warstw ścieralnych o nieregularnym kształcie, 

 układanie w miejscach, gdzie praca układarki jest niemożliwa,, 

 w miejscach wskazanych przez Inżyniera robót. 

Ręczne układanie mieszanek mineralno-asfaltowych dopuszcza się jedynie w następujących 

przypadkach: 

 w brzegach warstw bitumicznych oraz przy wpustach (ściekach) i włazach, 

 w pobliżu szczelin dylatacyjnych na mostach, wiaduktach i innych obiektach, 

 w miejscach wskazanych przez Inżyniera robót. 

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych należy utrzymywać w czystości. Po warstwie 

bitumicznej , na której przewiduje się ułożenie warstwy ścieralnej, dopuszcza się jedynie ruch 

pojazdów i maszyn pracujących przy układaniu i zagęszczaniu tej warstwy. W przypadku 

zanieczyszczenia warstwy bitumicznej, Wykonawca powinien podjąć działania w celu jej 

oczyszczenia, a jeżeli okaże się to niemożliwe, Inżynier robót podejmie decyzję o rozbiórce 

warstwy. 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy układać i zagęszczać warstwami 

umożliwiającymi uzyskanie wymaganej grubości, rzędnej powierzchni oraz spełnienie 

wymagań w zakresie równości i zagęszczenia. Zagęszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

należy rozpocząć niezwłocznie po tym, jak rozłożony układarką materiał będzie mógł być 

zagęszczany walcami bez powodowania przemieszczeń warstwy lub spękań 

powierzchniowych. Zagęszczanie należy zakończyć zanim temperatura spadnie poniżej 

minimalnej temperatury wałowania.. Wykonawca może ustalić w porozumieniu  

z Inspektorem Nadzoru inną temperaturę zagęszczania na podstawie wyników uzyskanych 

podczas wykonywania odcinka próbnego. Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od 

krawędzi nawierzchni ku środkowi.  
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Wałowanie należy kontynuować do czasu zniknięcia z powierzchni warstwy 

wszystkich śladów po walcach. Nie dopuszcza się powierzchniowego łatania zawałowanej 

warstwy. 

Zagęszczanie należy prowadzić statycznymi i/lub wibracyjnymi walcami stalowymi 

gładkimi oraz ogumionymi o ciężarze 80 - 100 kN i szerokości wału nie mniejszej niż 1450 

mm. Powierzchnię warstwy ścieralnej należy wykończyć walcem gładkim, statycznym lub 

wibracyjnym z wyłączoną wibracją. Na pomostach obiektów mostowych nie należy stosować 

walców wibracyjnych z włączoną wibracją. 

Dopuszcza się stosowanie walców wibracyjnych lub innych walców 

zaproponowanych przez Wykonawcę, jeżeli mogą one zapewnić taki sam standard 

zagęszczenia jak walce statyczne o ciężarze 80 kN. Walce wibracyjne powinny być 

wyposażone w przyrządy umożliwiające odczytanie z odległości częstotliwości wibracji 

maszyny oraz prędkości jazdy. 

Wykonawca powinien ocenić pracę walców wibracyjnych lub innych alternatywnych 

walców od razu po rozpoczęciu zagęszczania, co umożliwi stwierdzenie właściwego stopnia 

zagęszczenia, co najmniej równego zagęszczeniu otrzymanemu przy zastosowaniu walca 

statycznego 80 kN. 

Mieszanki mineralno-asfaltowe należy zagęszczać w kierunku równoległym do osi 

drogi, a koła napędzane powinny znajdować się bliżej układarki. Wałowanie należy 

rozpocząć od spoin i prowadzić od niżej położonej do wyżej położonej krawędzi. Ślady 

kolejnych przejść walca powinny zachodzić na siebie na szerokość co najmniej połowy 

szerokości tylnego koła. 

Walce powinny pracować z prędkością nie większą niż 5 km/h. Nie dopuszcza się 

postoju walca na nie zagęszczonej w pełni nawierzchni. Należy również zastosować środki 

zapobiegające zanieczyszczeniu nawierzchni olejem napędowym, smarami, benzyną i innymi 

substancjami obcymi w czasie pracy lub postoju walców. Aby zapobiec przyleganiu 

mieszanki do kół walców, można je zwilżyć wodą. Należy stosować tylko takie ilości wody, 

które są wymagane w celu zapobiegania przyleganiu mieszanki do kół, przy czym zaleca się 

stosowanie rozpylania wody (mgiełki wodnej). Na częściowo wykończonej nawierzchni nie 

mogą tworzyć się kałuże wody. 
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5.2.3.4 Złącza 

W przypadku występowania w nawierzchni bitumicznej złączy podłużnych, 

mieszanka powinna być wpełni zagęszczona, a brzegi złączy powinny być ze sobą zrównane, 

co można uzyskać stosując jedną zwymienionych poniżej metod, przy czym dla złączy 

poprzecznych należy stosować jedynie metodę opisaną w punkcie 3: 

1. przez podgrzewanie złączy zaakceptowanym palnikiem do podgrzewania krawędzi  

w momencie układania przyległego pasa, lecz bez obcinania krawędzi lub pokrywania 

ich lepiszczem. Palnik powinien podnieść temperaturę warstwy na całej grubości  

i szerokości nie mniejszej niż 75 mm, do temperatury znajdującej się w zakresie 

między minimalną temperaturą zagęszczania, a maksymalną dopuszczalną 

temperaturą mieszanki na jakimkolwiek etapie budowy. W przypadku awarii palnika, 

Wykonawca powinien dysponować sprzętem umożliwiającym uformowanie złącza 

według metody 3), 

2. przez zastosowanie dwóch lub więcej układarek pracujących w zespole w takiej 

odległości, aby możliwe było całkowite zagęszczenie sąsiednich pasów roboczych 

przez ciągłe (nieprzerwane) wałowanie; 

3. przez obcinanie odsłoniętych złączy na głębokość równą wymaganej grubości 

warstwy, do uzyskania pionowej krawędzi i usunięcie całego luźnego materiału. 

Następnie, przed ułożeniem sąsiedniego pasa roboczego, pionowe krawędzie pokrywa 

się taśmą przylepną z polimeroasfaltem o minimalnej grubości 6 mm lub tiksotropową 

masą asfaltową. Jeżeli sąsiedni pas roboczy nie będzie układany w tym samym czasie, 

odsłoniętą krawędź należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem listwą drewnianą. 

Niedopuszczalne jest uszczelnianie połączenia wyłącznie przez zalanie go z góry asfaltem,  

po zagęszczeniu warstwy, bez uprzedniego uszczelnienia samego złącza przed ułożeniem 

sąsiedniej warstwy. Wszystkie złącza powinny być, gdzie to możliwe, przesunięte co 

najmniej o 150 mm względem złączy do nich równoległych występujących w niżej położonej 

warstwie. Układ złączy powinien być zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 pkt 6. 
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6.2. Kontrola jakości robót 

6.2.1 Badania przed przystąpieniem do robót i w czasie robót 

Wymagania jakościowe dla mieszanki betonu asfaltowego na warstwę ścieralną 

dopuszczają poniższe odchylenia od składu projektowanego: 

 zawartość asfaltu: - 0,1%; + 0,3%, 

 ziarna przechodzące przez sito o oczkach # 0,075 mm: ±1,5%, 

 ziarna pozostające w sitach o oczkach # w mm 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075: ± 

2,0%, 

 ziarna pozostające w sitach o oczkach # w mm: 31,5; 25,0; 22,4; 16,0; 12,8; 11,2; 9,6; 

8,0; 6,3; 5,0; 4,0; 2,0: ±4,0%. 

W czasie układania nawierzchni należy kontrolować: 

 grubość i jednorodność układanej warstwy – na bieżąco, 

 temperaturę zagęszczanej mieszanki – na bieżąco, 

 prawidłowość przebiegu procesu wałowania. 

6.2.2 Wymagania jakościowe dla wykonanej warstwy 

Wymagania jakościowe dla wykonanej warstwy bitumicznej opisano w tab. 1. 

Tab. 1. Wymagania jakościowe dla wykonanej warstwy bitumicznej 

Lp. Cecha Wymagania 

1 Szerokość warstwy – odchyłka nie większa niż + 5 

2 Równość podłużna – dopuszczalne nierówności 6 

3 Równość poprzeczna – dopuszczalne nierówności 6 

4 Spadek poprzeczny – odchyłka nie większa niż ±0,5 *) 

5 Rzędne wysokościowe – odchyłka nie większa niż ±1 

6 Oś warstwy w planie, odchyłka nie większa niż ±5 

7 Grubość warstwy, odchyłka nie większa niż ±10**) 

8 
Wolna przestrzeń w warstwie przed dopuszczeniem do ruchu, nie 

więcej niż 

3,0-5,0 

9 Wskaźnik zagęszczenia, nie mniej niż 98 

*) minimalna wartość spadku nie może przekraczać wartości 0,5% 

**) łączna grubość wszystkich warstw nawierzchni nie może być mniejsza niż – 1 cm. 
 

Ponadto warstwa bitumiczna powinna charakteryzować się następującymi cechami: 
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 złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub 

prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte 

względem siebie co najmniej o 150mm. Złącza powinny być całkowicie związane,  

a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

 krawędzie warstwy powinny być wyprofilowane, a w miejscach gdzie zaszła 

konieczność obcięcia pokryte asfaltem, 

 warstwa powinna mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, 

łuszczących się i spękanych.  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m
2
 wykonanej warstwy z betonu asfaltowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

8.2. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu, 

 odbiorowi gwarancyjnemu. 

8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 



 108 

postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż  

w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru . 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną. 

 

8.4. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

8.5. Odbiór ostateczny robót 

8.5.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy  

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 

o których mowa w punkcie 8.5.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  

w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę wartości granicznej: grubości 

warstwy, ilości zużytego materiału, składu mieszanki mineralnej, zawartości lepiszcza, 

wskaźnika zagęszczenia, równości, Wykonawca musi usunąć wady. Jeżeli wada wynikająca  
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z przekroczenia wartości granicznej pojawi się przed terminem przedawnienia reklamacji lub 

rękojmi, to Zleceniodawca żąda usunięcia tej wady. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie wiążącej lub 

robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

8.5.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego całości robót, objętych kontraktem, sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 s specyfikacje techniczne, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

 rozliczenie materiałów - komplet listów przewozowych dokumentujących dostarczenie 

wszystkich materiałów składowych zgodnych z wymaganiami specyfikacji 

technicznej lub wytycznych technicznych, w ilości zgodnej z obmiarem i receptą oraz 

dostarczonych w rzeczywiste miejsca zastosowania (miejsce budowy lub wskazana 

wytwórnia/wytwórnie mm-a), 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie  

z wytycznymi specyfikacji technicznej, oryginały lub potwierdzone za zgodność kopie 

dowodów dostaw asfaltów, 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z wytycznymi 

specyfikacji technicznej, 
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 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu  

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.6. Odbiór gwarancyjny 

Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa wykonania 1 m
2
 warstwy z betonu asfaltowego obejmuje: 

 prace pomiarowe, 

 roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 zakup i transport materiałów, 

 opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki mineralno-asfaltowej i ew. jej walidację 

na wytwórni, 

 wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 

 wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce 

wbudowania, 
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 posmarowanie asfaltem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 

 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 

 zagęszczenie bocznych płaszczyzn warstwy i od strony wyżej położonej krawędzi 

nawierzchni, która jest bardziej narażona na działanie napływającej wody, 

posmarowanie jej asfaltem, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych dostarczanych materiałów, 

mieszanek mineralno asfaltowych i zagęszczonej warstwy, wymaganych w niniejszej 

SST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-B-11111:1996. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka. 

 PN-B-11112:1996. Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych. 

 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania do asfaltów drogowych. 

 PN-S-96504:1961. Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych. 

 PN-S-96025:2000. Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania. 

 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem  

i łatą. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem warstwy humusu w związku  

z realizacją przedmiotowego zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu 

oraz odbiorze robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robót dotyczących usunięcia warstwy humusu i związanych z wykonaniem 

zadania wymienionego w pkt 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w ST - 00. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania,  

podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Materiały do wykonania robót 

Nie występują. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST - 00 pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót przygotowawczych powinien wykazać 

się możliwością korzystania ze spycharki, ładowarki i samochodu skrzyniowego, a także 

łopat, szpadli i innego sprzętu do ręcznego wykonywania robót ziemnych w miejscach,  

gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe.  

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport humusu 

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem spycharek albo przewozić transportem 

samochodowym. Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych i przeznaczenia 

humusu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00 pkt 5. 

5.2. Wykonanie robót  

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 

umacnianiu skarp, ewentualnym sadzeniu krzewów oraz wypełnianiu otworów prefabrykatów 

drogowych i rekultywacji terenu. Zagospodarowanie humusu powinno nastąpić zgodnie  

z ustaleniami dokumentacji projektowej. Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni robót 

na pełną głębokość jego zalegania, określoną w dokumentacji projektowej lub wskazanej na 

roboczo wg stanu faktycznego. Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach do 

2m wysokości. Ziemię urodzajną do późniejszego wykorzystania należy w pryzmach obsiać 

mieszanką traw ochronnych. Dopuszczalny okres składowania wynosi 1 rok. Miejsca 
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składowania powinny być tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 

zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez samochody i zagęszczeniem. Nie należy 

zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 

zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia 

humusu z powierzchni robót ziemnych. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m
2
 usunięcia warstwy humusu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

8.2. Odbiór robót 

Odbioru dokonuje Inżynier po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót na 

podstawie szkiców, dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli 

geodezyjnej, którą przedkłada mu wykonawca. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje: zdjęcie humusu na pełną głębokość jego 

zalegania wraz z hałdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odkład.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w związku z realizacją przedmiotowego 

zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy  

przy zlecaniu i realizacji robót ogólnobudowlanych związanych z realizacją zadania 

wymienionego w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  SST  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  ziemnych. 

1.4. Określenia podstawowe 

  Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót 

ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 

czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac 

związanych z trasą drogową. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru:  

ds

d
sI




  

gdzie: 

d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, 

(Mg/m
3
), 

ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 

ziemnych, (Mg/m
3
). 

 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych, określona wg wzoru: 
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10

60

d

d
U   

gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru:  

1

2
0

E

E
I   

gdzie: 

E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy, 

E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy. 

Pozostałe  określenia  podane  w  niniejszej SST są  zgodne z polskimi  normami  

i  definicjami  podanymi  w  ST-00 „Wymagania  ogólne”  pkt.1. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”  

pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania,  

podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Zasady wykorzystania gruntów 

 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 

wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy 

nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar 

objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 

 Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 

Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 

Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać 
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pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie  

z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 

zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

 transportu mas ziemnych (np. samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.), 

 sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”  

pkt 4. 

4.2. Transport gruntów 

 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości 

transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 

wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu. 

 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 

podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport,  

o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 

Do  transportu  gruntu  uzyskanego  z  wykopu  na  trasie  celem  wbudowania   

w  nasyp  lub  na  odkład  może  być  stosowany  samochód samowyładowczy lub  inne  

środki  transportu  zaakceptowane  przez  inspektora  nadzoru. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Odwodnienie pasa robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących  elementy  systemów  

odwadniających  ujętych  w  dokumentacji  projektowej,  wykonawca  powinien  wykonywać  

roboty w  sposób  zapewniający  odprowadzenie  wód  opadowych  poza  obszar  robót  

ziemnych  tak,  aby  zabezpieczyć  grunty  przed  przewilgoceniem  i  nawodnieniem. 

Podczas  wykonywania  wykopów,  poleca  się  wykonawcy  takie  kształtowanie                   

dna   wykopu   oraz   pryzmy  odspojonego  gruntu,  aby  nie  uległ  on  nadmiernemu  

zawilgoceniu. Jeżeli  w  opinii  inspektora  nadzoru  grunt  przeznaczony  do  odspojenia  

uległ  zbytniemu  zawilgoceniu, co  uniemożliwia  jego  użycie  w  odpowiednim  terminie,  

grunt  taki  powinien  zostać  odspojony  i  przewieziony na  odkład. 

Jeżeli  w trakcie  wykonywania  robót  ziemnych  zostaną  stwierdzone  urządzenia  

podziemne  nie  wykazane  w  dokumentacji  projektowej  (kable,  przewody  itp.)  wówczas  

roboty  należy przerwać  i  powiadomić  o  tym  fakcie  inspektora  nadzoru,  który  podejmie  

decyzję  odnośnie  kontynuowania  robót 

5.3. Wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące 

rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. 

Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż 

projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony  i występują 

zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien 

spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt 

spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do 

uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości 

wskaźnika zagęszczenia, określonych w tab. 1. Do profilowania podłoża należy stosować 

równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do 

jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 
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zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tab. 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać 

zgodnie z BN-77/8931-12. 

 

Tab. 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia Is 

Strefa korpusu Minimalna wartość Is 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża 0,97 

 

 

Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 

stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 

nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 

przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli 

wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 

kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu 

podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 

zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny 

koszt. 

5.4. Wykonywanie wykopów 

5.4.1. Wykonywanie wykopów pod nasypy 

Wykopy  powinny  być  wykonane  w  takim  okresie,  aby  po  ich zakończeniu  

można  było  przystąpić  natychmiast  do  wykonania  warstwy  mrozoochronnej. 

Przewiduje  się,  że  grunt  z  wykonanego  wykopu będzie wbudowany  w nasyp   

w takim  okresie,  kiedy  możliwe  będzie  ułożenie  warstwy  mrozoochronnej.  Odspojonego  

gruntu  nie  można  wbudowywać  w  nasyp,  jeżeli  nie  jest  dostępny  odpowiedni  sprzęt                   

do  układania  i  zagęszczania  warstw  nasypu.  

W  przypadku  zamarzniętego  gruntu  można  go  odspajać tylko  do  głębokości   

0,5 m  powyżej  podłoża  gruntowego. 

5.4.2. Skarpy wykopów 

Sposób  wykonania  skarp  wykopów    powinien  gwarantować ich stateczność   

w  całym  okresie  prowadzenia  robót,  a  naprawa  uszkodzeń  wynikających   

z  nieprawidłowego  ukształtowania  skarp  wykopu  ich  podjęcia  lub  innych  odstępstw  od  
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dokumentacji  projektowej  obciążą  wykonawcę.  Pochylenia  skarp wykopów  oraz  

nierówności  powierzchni  skarp  nie  powinny  przekraczać  wartości  podanych  

w  dokumentacji  projektowej. 

5.4.3. Zagęszczenie gruntu w wykopach stanowiących podłoże 

Zagęszczenie  gruntu  w  wykopach  stanowiących  podłoże należy  stosować  jak  dla  

podłoża  nasypów.  Wykonawca  winien skontrolować  wskaźnik  zagęszczenia  gruntów  

rodzimych  zalegających  w  górnej  strefie  podłoża  nasypu  do  głębokości  0,5 m  poniżej   

powierzchni dna wykopu.   

5.4.4. Dokładność wykonywania wykopów 

Dokładność  wykonania  robót  ziemnych  w  wykopach  powinna  być  sprawdzana                        

w  miejscach  charakterystycznych.  Dopuszcza  się  następujące  tolerancje : 

- wymiary  wykopu  w  planie  nie  mogą  różnić  się  od  projektowanego  wykopu             

o  więcej  niż  + 10 cm,  a  krawędzie  dna  wykopu  nie  powinny  mieć  wyraźnych  

złamań, 

- różnica  w  stosunku  do  projektowanych  rzędnych  robót  ziemnych  nie  może 

przekraczać  10  cm  przy  pomiarze  łatą  3 m. 

5.5. Wykonanie nasypów 

5.5.1. Przygotowanie podłoża 

Przygotowanie podłoża obejmuje usuniecie roślinności, ziemi urodzajnej oraz gruntów 

słabych tj. namułów. Następnie należy zagęścić wierzchnią warstwę podłoża oraz wykonać 

powierzchniowe spulchnienie (5 – 10 cm) w celu lepszego związania z nasypem.  

5.5.2. Zasady wykonywania nasypów 

Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Następna, wyżej 

położona warstwa powinna być układana po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia warstwy 

poprzedniej. Grubość warstw, w zależności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających 

określa się na podstawie próbnego zagęszczenia.  

Dla uniknięcia przestojów odcinek robót należy podzielić na części tak, aby procesy 

wbudowywania gruntu, zagęszczania i kontroli jakości mogły być realizowane w tym samym 

czasie. Kształt nasypu powinien uwzględnić poprawki na osiadanie podłoża o korpusu. 

Grunty w nasypie powinny być rozmieszczone zgodnie z projektem.  
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5.5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie gruntu 

Przed przystąpieniem do wykonywania nasypu należy w obrębie jego podstawy 

zakończyć roboty przygotowawcze. Nasypy  powinny  być  wykonywane  przy  zachowaniu  

przekroju  poprzecznego  i  profilu  podłużnego, zgodnie  z  dokumentacją projektową  

i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez inspektora nadzoru.  

Warstwy gruntu należy układać ze spadkiem górnej powierzchni zgodnym  

z dokumentacją techniczną. Grubość warstwy gruntu w stanie luźnym powinna być 

odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. 

Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po 

stwierdzeniu przez inspektora nadzoru prawidłowego wykonania i zagęszczenia warstwy 

poprzedniej. 

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu powinna być zagęszczona                            

z zastosowaniem sprzętu odpowiadającego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących 

warunków. Kolejną warstwę gruntu można nakładać po stwierdzeniu uzyskania wymaganych 

parametrów już ułożonej warstwy. Wykonawca zaproponuje typ sprzętu do zagęszczenia 

nasypów w rejonie obiektów i uzyska akceptację inspektora nadzoru. 

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz wybór sprzętu i liczba przejść sprzętu 

zagęszczającego powinna być ustalona przez Wykonawcę doświadczalnie przed 

przystąpieniem do wykonywania nasypów. Poletko doświadczalne dla próbnego zagęszczenia 

gruntu powinno być wykonane na terenie oczyszczonym z gleby. Wilgotność gruntu w czasie 

jego zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, oznaczonej na podstawie 

próby normalnej wg PN-88/B-04481. Odchylenia od wilgotności optymalnej nie powinny 

przekraczać następujących wartości : 

 w gruntach niespoistych – 2%m 

 w gruntach mało i średnio spoistych – 0-2 %. 

Jeżeli wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczenia jest większa od wilgotności 

optymalnej o wartość większą od podanych odchyleń, grunt należy przesuszyć w sposób 

naturalny lub przez zastosowanie dodatku spoiw. Gdy wilgotność gruntu jest zbyt mała, 

zaleca się jej zwiększenie przez polewanie wodą. 

Kontrolę zagęszczenia przeprowadza Wykonawca na podstawie badań nieniszczących. 

Wyniki badań Wykonawca przedstawia do akceptacji inspektorowi nadzoru przy odbiorze 

warstwy nasypu. 
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5.5.4. Zabezpieczenie wykonywanych budowli ziemnych  

Budowle ziemne po wykonaniu powinny być ubezpieczone zgodnie z projektem.  

W przypadku, gdy powyższy warunek nie może być spełniony należy, do chwili wykonania 

właściwego ubezpieczenia, zabezpieczyć skarpy oraz dno wykopów lub koronę nasypów 

przed działaniem wpływów atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Dotyczy to również dłuższych przerw roboczych. W tym celu zaleca się: 

a) tymczasowe zabezpieczenie skarpy i dna wykopów lub korony nasypów od wód 

opadowych przez wykonanie rowów i drenaży opaskowych biegnących wzdłuż  

krawędzi skarp, 

b) w przypadku gdy skarpy wykopu lub nasypu mogą być narażone na działanie płynącej 

wody, a projekt okoliczności takich nie przewidywał, skarpy należy ubezpieczyć  

brzegosionami lub innymi równorzędnymi umocnieniami, 

c) w przypadku występowania gruntów spoistych na powierzchni skarp, w dnie wykopu 

lub na koronie nasypu należy je w okresie upałów chronić przed wysychaniem;  

w przypadku wykopów pozostawiając około 20 cm warstwę gruntu rodzimego,  

a w przypadku nasypów przykrywając grunt chroniony ok. 20 cm warstwą gruntu 

dowolnego, 

d) w przypadku występowania gruntów wysadzinowych w dnie lub na powierzchni skarp 

wykopów (grunty zawierające cząstek mniejszych od 0,02 mm więcej niż 10%) należy 

je usunąć lub zabezpieczyć przed przemarzaniem przykrywając matami lub warstwą 

ochronną gruntu. W przypadku nasypów wbudowywanie gruntów wysadzinowych  

w strefy przy powierzchni skarp i pod koroną nie jest zalecane, 

e) zabezpieczyć przed przechodzeniem i przejeżdżaniem. 

W przypadku gdy zabezpieczenia nie wykonano lub okazało się ono mało skuteczne to 

uszkodzoną warstwę należy usunąć. Po długiej przerwie roboczej konieczne jest, przed 

wykonaniem ubezpieczeń, sprawdzenie nasypu i doprowadzenie go do wymiarów zgodnych  

z projektem. 

5.6. Roboty ziemne w okresie mrozów 

Odspajanie gruntu należy prowadzić w sposób ciągły, aby nie przemarzał.  

W przypadkach dłuższych przerw (ponad 2 godziny) odsłonięte powierzchnie robocze 

powinny być przykryte słomianymi matami lub pozostawioną warstwa gruntu spulchnionego 

(nasypanego). 
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Teren, na którym przewiduje się wykonanie wykopów w zimie można zabezpieczyć 

przed przemarzaniem poprzez: 

a) przeoranie gruntu do głębokości 25-30 cm i następnie zbronowanie, 

b) pokrycie powierzchni gruntu miejscowego materiałami izolacyjnymi (trociny, torf, 

mech, słoma, liście, piasek. 

Wyrównywanie skarp i dna możliwe jest zimą w zasadzie tylko w przypadku gruntów 

sypkich. W gruntach spoistych nie powinno być wykonywane. 

W okresie mrozów można wykonywać nasypy tylko z gruntów sypkich za zgodą 

projektanta i z zachowaniem następujących warunków: 

a) niedopuszczalne jest wykonywanie nasypu na zamarzniętym podłożu, a grunt 

używany do nasypów nie może zawierać lodu lub śniegu, 

b) niedozwolone jest stosowanie do nasypów gruntu zamarzniętego jeśli zastosowane 

metody zagęszczania nie zapewniają jego rozkruszenia i zagęszczenia do 

wymaganego stanu, 

c) grubość zagęszczanych warstw powinna być zmniejszona do 1/2 w stosunku do  

grubości warstw zagęszczanych w warunkach niezimowych, a ilość przejazdów 

sprzętu zagęszczającego zwiększona o 50%, 

d) przed położeniem następnej warstwy powierzchnia warstwy zagęszczonej powinna 

być oczyszczona ze śniegu i lodu, 

e) w przypadku przerwy w prowadzeniu robót warstwę górną należy zabezpieczyć przez 

przykrycie ok. 0,5 m warstwą luźno ułożonego gruntu. 

5.7. Odkłady 

Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli: 

a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do 

wbudowania, 

b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach,  

c) ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na 

wbudowanie materiałów pozyskiwanych z wykopu. 

 Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko 

wówczas, gdy zostało to jednoznacznie określone w dokumentacji projektowej, 

harmonogramie robót lub przez Inżyniera. 

Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na 

odkład, materiały te powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, 
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oraz do budowy nasypów. Roboty te powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektową i odpowiednimi zasadami, dotyczącymi wbudowania i zagęszczania gruntów oraz 

wskazówkami Inżyniera. 

 Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Inżyniera. Jeżeli miejsce odkładu 

zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera.  

 Jeśli odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie  

z wymaganiami, to zostanie on usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań 

Inżyniera. 

 Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska 

naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciążają 

Wykonawcę. 

 Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie oraz 

odwodnienie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej 

lub ustaleniami Inżyniera. Odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 

m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%. 

 Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być 

przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie 

zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej lub 

przez Inżyniera. 

Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie 

konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności  

w całości obciąża Wykonawcę. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola wymiarów wykopów i nasypów 

Kontrolę wymiarów wykopów należy przeprowadzać metodami geodezyjnymi  

w przekrojach poprzecznych, oraz dodatkowo w miejscach charakterystycznych,  

np. załamania profilu podłużnego lub zmiany kształtu, przy czym powinny być nic mniej niż 

dwa przekroje na kontrolowanym odcinku. Kontroli podlegają; 
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a) rzędne dna, ławek i terenu, 

b) usytuowanie osi i długości wykopów w osi, 

c) wymiary przekroju poprzecznego, 

d) nachylenie skarp. 

Wymiary nasypów należy kontrolować geodezyjnie w przekrojach poprzecznych 

rozmieszczonych nie rzadziej niż co 50 m, oraz dodatkowo w przekrojach  

charakterystycznych podanych w projekcie, przy czym powinno być nie mniej niż dwa 

przekroje na kontrolowanym odcinku. Kontroli podlegają: 

a) rzędne stóp skarp oraz rzędne korony i ławek, 

b) usytuowanie i długość osi, 

c) wymiary przekroju poprzecznego (końcowe i okresowo w trakcie sypania), 

d) nachylenie skarp. 

Dopuszczalne odchylenia od projektu wymiarów nasypów z uwzględnieniem  

poprawek na osiadanie są następujące: 

 rzędne korony i ławek od 0 do +10 cm, 

 szerokość korony i ławek od 0 do +25 cm, 

 szerokość podstawy od 0 do +100 cm. 

Dopuszczalne odchylenia nachyleń skarp i spadków korony oraz ławek powinny 

odpowiadać wymaganiom dotyczącym wymiarów liniowych, nie powinny jednak  

przekraczać 10% projektowanego nachylenia.  

6.3. Kontrola zagęszczenia nasypów 

6.3.1. Rodzaje kontroli zagęszczenia 

Badania zagęszczenia prowadzi się: 

a) na bieżąco (kontrola bieżąca) - celem kontroli jest sprawdzenie czy osiągnięto  

wymagane zagęszczenie danej warstwy warunkujące dopuszczenia do układania 

następnej, 

b) po wykonaniu całej budowli lub jej części (kontrola powykonawcza) - gdy potrzebne 

są dane o zagęszczeniu gruntów w całej budowli lub w jej częściach, wykrycie miejsc 

słabych, 

c) w toku użytkowania istniejących budowli (kontrola eksploatacyjna) - przeważnie gdy 

powstają obawy o ich bezpieczeństwo lub trwałość, które wiązać można  

z niedostatecznym zagęszczeniem gruntu. 
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Kontrola zagęszczenia prowadzić powinna do wyznaczenia stopnia zagęszczenia (ID) 

lub wskaźnika zagęszczenia (IS) badanych warstw we wznoszonej budowli; a w niektórych 

przypadkach, przy zastosowaniu właściwej interpretacji, do wyznaczenia uogólnionego dla 

całej budowli lub jej części stopnia lub wskaźnika zagęszczenia. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że wiarygodność kontroli powykonawczej i eksploata-

cyjnej może być zmniejszona ograniczonymi możliwościami badania zagęszczenia na dużych 

głębokościach, poziomem zwierciadła wody gruntowej i przez inne czynniki. 

6.3.2. Wymagania odnoszące się do oceny zagęszczania 

Jeśli projekt nie przewiduje inaczej to wymagana wartość stopnia (IDw) lub wskaźnika 

(ISw) zagęszczania można przyjąć w oparciu o podane w poniższej tabeli zależności. 

 

Rodzaj gruntu Zawartość frakcji > 2 mm (%) 
Wymagane zagęszczenie dla 

korpusów zapór ziemnych 

Grunty spoiste 
0-10 ISw ≥ 0,95 

10-50 ISw ≥ 0,95 

Grunty niespoiste 

piaski drobne IDw ≥ 0,75 

piaski średnie IDw ≥ 0,70 

Piaski grube i grunty 

gruboziarniste 
IDw ≥ 0,65 

 

Wyniki kontroli bieżącej danej warstwy gruntu uznać należy za zadowalające, tzn. 

upoważniające do sypania warstwy następnej, jeśli określone na podstawie wyników badań 

każdej podanej próbki wartości kontrolowane spełniają podstawowe warunki, tj.: 

ID  ≥  IDw 

IS   ≥  ISw 

W obszarze, w którym grunt nie spełnia tych warunków należy warstwę dodatkowo zagęścić  

i przeprowadzić ponowną kontrolę. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”  

pkt 7. 

7.2. Obmiar robót ziemnych 

 Jednostka obmiarową jest m
3
 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”  

pkt 8. 

8.2. Sposób odbioru robót 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,  

SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  

wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

Odbiór gruntów przeznaczonych na nasyp powinien być dokonany w oparciu o wyniki 

rozpoznania geologiczno-inżynierskiego przed rozpoczęciem eksploatacji złoża lub jego 

części. 

Grunt złoża lub jego części, uznany w wyniku kontroli za niezgodny z wymaganiami 

SST oraz z danymi przyjętymi w projekcie, nic powinien być używany do budowy nasypu. 

Postanowienie powyższe może być uchylone, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru  

i z projektantem, jeśli w ramach procesu technologicznego możliwe jest poprawienie 

właściwości gruntu tak, aby uzyskana została jego zgodność z wymaganiami. 

Częściowy odbiór robót przeprowadza się dla robót zanikających lub ulegających 

zakryciu. Należy je odebrać przed wykonaniem następnej części robót, uniemożliwiającej 

dokonanie odbioru robót poprzednich. W zakresie robót nasypowych są to: 

a) odbiór podłoża, 

b) odbiory poszczególnych warstw nasypu. 

Odbioru częściowego dokonuje się na podstawie oceny kontroli pkt 6. W przypadku 

oceny dodatniej sporządza się protokół odbioru. 
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 Odbiór końcowy przeprowadza się po zakończeniu całości robót, na podstawie  

odbiorów częściowych i oceny kontroli wg pkt 6. W przypadku oceny dodatniej sporządza się 

protokół odbioru robót. 

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami technicznymi, oraz proje-

ktem należy poprawić w ustalonym terminie i przedstawić do powtórnego odbioru. 

W przypadkach wykopów oraz podłoży, których ocena wykazała różnicę  

rzeczywistych warunków wodno-gruntowych w stosunku do przyjętych w projekcie, odbiór 

może być dokonany po ewentualnym wprowadzeniu do projektu zmian uzgodnionych  

z projektantem i inspektorem nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena robót 

Cena  1 m
3
 (sześciennego)  robót ziemnych  obejmuje : 

- oznakowanie  robot, 

- przeprowadzenie  pomiarów  i  robót  przygotowawczych, 

- wykonanie  niezbędnego  odwodnienia  w  trakcie  robót, 

- wykonanie  wykopu  z  przemieszczeniem  urobku  w nasyp,  zgodnie  z  dokumentacją  

projektową, 

- rozplantowanie urobku na odkładach, 

- zagęszczenie  podłoża  gruntu  w  wykopie, 

- kontrolę jakości robót ziemnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-B06050. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

- PN-B-04481:1988. Grunty budowlane - Badania próbek gruntu. 

- BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

- PN 88 B 04481. Grunty budowlane Badania próbek gruntów. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją przedmiotowego zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu 

oraz odbiorze robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem wzmocnienia poprzez ułożenie geosiatki dla 

zadania wymienionego w pkt 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w ST - 00. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  

w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Materiały do wykonania robót 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót, są: 

 geosiatka, 

 emulsja kationowa szybkorozpadowa. 
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Geosiatka powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną 

jednostkę. Geosiatkę należy przechowywać w pomieszczeniach czystych, suchych  

i wentylowanych.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST - 00 pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w niniejszej ST powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 szczotki mechanicznej, 

 skrapiarki, 

 nożyc do cięcia geosiatki. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  

i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów 

Transport  materiałów  może  się  odbywać  środkami transportu  zaakceptowanymi  

przez  inspektora  nadzoru, w warunkach zabezpieczających je przed zniszczeniem 

i utratą cech charakterystycznych dla danego materiału. 

Geosiatkę można przewozić dowolnymi środkami transportowymi pod warunkiem: 

 opakowania bel (rolek) folią lub tkaniną techniczną, 

 zabezpieczenia opakowanych bel, przed przemieszczaniem się w czasie przewozu 

 ochrony geosiatki przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem, 
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 niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami 

mogącymi przebić lub rozciąć geosiatkę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00 pkt 5. 

5.2. Wykonanie robót  

Roboty należy prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie. Warstwę geosiatki należy 

rozkładać na równej powierzchni podłoża, pozbawionej ostrych elementów, które mogą 

spowodować uszkodzenie warstwy. Geosiatka nie może być mokra, ani też rozkładana na 

mokrej nawierzchni. Geosiatkę należy układać warstwą o szerokości 0,50 m, zgodnej  

z dokumentacją projektową. Nie należy pozostawiać warstwy geosiatki na noc. Bezpośrednio 

po rozłożeniu, powinna być ona przykryta mieszanką mineralno-bitumiczną. 

Powierzchnie przeznaczone do ułożenia geosiatki, należy dokładnie oczyścić, 

posmarować emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową w ilości 0,40 kg/m2,  

z jednoczesnym układaniem (rozwijaniem) geosiatki z przygotowanej beli, wzdłuż osi 

podłużnej drogi, z jednoczesnym przyklejaniem do podłoża. Niezależnie od sprysku emulsją 

asfaltową, należy zastosować specjalne kotwy mocujące geosiatkę do podłoża, 

uniemożliwiające przesuwanie jej w trakcie układania masy mineralno-bitumicznej. 

W trakcie wykonywania robót, nie mogą występować opady atmosferyczne,  

a temperatura powietrza nie powinna być niższa od +5°C. 

Sąsiednie pasma geosiatki, winny być łączone na zakład, na szerokości zgodnej  

z wymaganiami producenta. Po powierzchni ułożonej geosiatki, może się odbywać ruch 

pojazdów dostarczających masę mineralno-bitumiczną. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 pkt 6. 
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6.2. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na porównaniu cech materiałów z wymaganiami 

dokumentacji projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych. Kontroli jakości robót 

należy dokonać w kwestii zgodności wykonania robót w porównaniu z założeniami 

projektowymi. 

Geosiatka powinna posiadać aprobatę techniczną. W czasie układania warstwy 

geosiatki, należy kontrolować: 

 równość warstwy 

 wielkość zakładu przyległych pasm i sposób ich łączenia, 

 zamocowanie warstwy do podłoża 

Ponadto, należy sprawdzić czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie geosiatki 

(rozerwanie). 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) ułożonej geosiatki o określonych 

parametrach technicznych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

8.2. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki 

pozytywne.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m
2
 robót obejmuje: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 dostarczenie i rozłożenie geosiatki, na uprzednio przygotowanym podłożu, 

 pomiary kontrolne wymagane w ST. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Wytyczne budowania nasypów na słabym podłożu, z zastosowaniem geotekstyliów 

IBDiM. Warszawa 1986. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacja przedmiotowego zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu 

oraz odbiorze robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych 

nieulepszonych (nie bitumicznych) oraz wykonania oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych 

bitumicznych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w ST - 00. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  

w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Materiały do wykonania robót 

Materiałem stosowanym do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest 

emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa o właściwościach zgodnych z BN-71/6771-

02.  
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST - 00 pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonania robot związanych z oczyszczeniem Wykonawca powinien dysponować 

następującym sprzętem: 

 szczotki mechaniczne — zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych (pierwsza ze 

szczotek powinna być wykonana z twardych elementów czyszczących, służących do 

zdrapania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy; 

druga szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczące służące 

do zamiatania); zaleca się używanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające; 

- sprężarkę powietrzną. 

- zbiorniki z wodą, 

- szczotki ręczne i łopaty. 

Do wykonania robót związanych ze skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni 

należy użyć skrapiarki, która powinna być wyposażona w urządzenia kontrolno-pomiarowe 

pozwalające na sprawdzenie i regulowanie następujących parametrów: 

 temperaturę lepiszcza, 

 szerokość rozkładania lepiszcza. 

 ilość rozkładanego lepiszcza. 

Skrapiarka powinna zapewniać rozkładanie lepiszcza z tolerancją ±10% od ilości 

założonej. 

 

 

 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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4.2. Transport materiałów 

Transport emulsji powinien odbywać się w cysternach samochodowych. Dopuszcza 

się stosowanie beczek lub innych pojemników stalowych. Cysterny, pojemniki i zbiorniki 

przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny 

zawierać resztek innych emulsji. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00 pkt 5. 

5.2. Wykonanie robót  

Oczyszczenie podbudowy polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, biota i kurzu, 

przy użyciu szczotek mechanicznych, w razie potrzeby z użyciem wody pod ciśnieniem. 

W miejscach trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych. Na terenach 

niezabudowanych do oczyszczenia z kurzu należy używać sprężonego powietrza. 

Warstwa podbudowy przed skropieniem powinna być oczyszczona i sucha. Jeżeli do 

oczyszczenia warstwy była używana woda, to skrapianie lepiszczem może nastąpić dopiero 

po jej wyschnięciu. 

Skrapiame warstwy można rozpocząć po akceptacji jej oczyszczenia przez Inżyniera. 

Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana emulsją przy użyciu skrapiarki. Temperatura 

emulsji powinna mieścić się w przedziale 20+40°C; w razie potrzeby emulsję należy ogrzać 

do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość. 

Skropienie powinno być równomierne, a ilość rozkładanego lepiszcza powinna 

wynosić (z tolerancją±10%): 

 dla skropienia podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem - 0,7+0,8 kg/m
2
, 

 dla skropienia warstw bitumicznych - 0,2+0,4 kg/m
2
. 

Na powierzchniach, na które nałożono nadmierną ilość lepiszcza. Wykonawca 

powinien nałożyć warstwę suchego i rozgrzanego piasku i usunąć nadmiar lepiszcza przez 

szczotkowanie. 

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na 

odparowanie wody; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej 2 godziny przy 

użyciu emulsji asfaltowej w ilości 0,5+1,0 kg/m
2
 i 0,5 godziny 

przy użyciu emulsji asfaltowej w ilości 0,2+0,5 kg/m
2
. 
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Skropienie górnej warstwy podbudowy powinno być wykonane bezpośrednio przed 

ułożeniem warstwy ścieralnej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót 

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni powinno być 

sprawdzone wizualnie. Ocena jakości lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta,  

z tym że Wykonawca powinien kontrolowaćlepkość emulsji wg PN-77/C-04014. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m
2
 (metr kwadratowy) oczyszczonej lub skropionej 

warstwy nawierzchni. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

8.2. Odbiór robót 

Odbiór oczyszczonej i skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadzie odbioru 

robót zanikających i ulegających zakryciu. Do odbioru Wykonawca przedstawi atesty  

i wyniki badań użytych materiałów. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m
2
 wykonania oczyszczenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni obejmuje: 

 mechaniczne oczyszczenie warstwy, 

 ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń, 

 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

Cena 1 m
2
 wykonania skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni obejmuje: 

 dostarczenie lepiszcza, 

 skropienie warstwy lepiszczem w ilości ustalonej w specyfikacji lub przez Inżyniera, 

 zabezpieczenie i uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 BN-71/6771-02 Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe. 

 PN-65/C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe. 

 PN-77/C-04014 Przetwory naftowe. Oznaczanie lepkości względnej 

lepkościomierzem Englera. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją przedmiotowego zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu 

oraz odbiorze robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki granitowej dla zadania 

wymienionego w pkt 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana  

z kostek kamiennych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w ST - 00. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  

w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 



 152 

2.2. Materiał do wykonania robót 

2.2.1. Warunki przystąpienia do robót 

Do wykonania nawierzchni należy zastosować kostkę kamienną. 

2.2.2. Cement 

Cement stosowany do podsypki i wypełnienia spoin powinien być cementem 

portlandzkim klasy 32,5, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. Transport  

i przechowywanie cementu powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

2.2.3. Kruszywo 

Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-06712. Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 

do 8 mm, a do zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm. Zawartość pyłów  

w kruszywie na podsypkę cementowo-żwirową i do zaprawy cementowo-piaskowej nie może 

przekraczać 3%, a na podsypkę żwirową - 8%. Kruszywo należy przechowywać w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, 

gatunków, frakcji (grupy frakcji). Pozostałe wymagania i badania wg PN-B-06712. 

2.2.4. Woda 

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać 

wymaganiom PN-B-32250. Powinna to być woda „odmiany 1". 

2.2.5. Masa zalewowa 

Masa zalewowa do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach  

z kostki kamiennej powinna być stosowana na gorąco i odpowiadać wymaganiom normy  

BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST - 00 pkt 3. 
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3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki 

cementowo-piaskowej, 

 ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki, 

 wibratorów płytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po 

pierwszym ubiciu ręcznym. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów 

Kostki kamienne przewozi się dowolnymi środkami transportowymi. Kostkę regularną 

i rzędową należy układać na podłodze obok siebie tak, aby wypełniła całą powierzchnię środka 

transportowego. Na tak ułożonej warstwie należy bezpośrednio układać następne warstwy. 

Kostkę nieregularną przewozi się luźno usypaną. Ładowanie ręczne kostek regularnych  

i rzędowych powinno być wykonywane bez rzucania. Przy użyciu przenośników taśmowych, 

kostki regularne i rzędowe powinny być podawane i odbierane ręcznie. Kostkę regularną  

i rzędową należy ustawiać w stosy. Kostkę nieregularną można składować w pryzmach. 

Wysokość stosu lub pryzm nie powinna przekraczać 1 m. 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach 

zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00 pkt 5. 
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5.2. Wykonanie robót  

5.2.1. Koryto pod nawierzchnię 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 

spadkami podłużnymi i poprzecznymi jezdni. 

5.2.2. Podbudowa 

Należy wykonać podbudowę zasadniczą z betonu cementowego. 

 

5.2.3. Układanie nawierzchni z kostki kamiennej 

Kostkę można układać w różne desenie: 

 deseń rzędowy prosty, 

 deseń rzędowy ukośny, 

 deseń łukowy. 

Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 8 mm. Spoiny  

w sąsiednich rzędach powinny się mijać co najmniej o 1/4 szerokości kostki. 

Kosta powinna być po ułożeniu dobrze ubita. Kostki pęknięte powinny być 

wymienione na całe. Wypełnienie spoin powinno być wykonane po ubiciu kostki. Na 

wypełnienie spoin należy użyć drobne kruszywo kamienne o frakcji umożliwiającej właściwe 

wypełnienie spoin.  

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować w nawierzchniach z kostki na 

zaprawie cementowej w odległości od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w których 

występuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztywności podłoża. 

Szczeliny podłużne należy stosować przy ściekach na jezdniach wszelkich szerokości 

oraz pośrodku jezdni, jeżeli szerokość jej przekracza 10 m lub w przypadku układania 

nawierzchni połową szerokości jezdni. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 pkt 6. 
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6.2. Kontrola jakości robót 

6.2.1. Badania w czasie robót 

W czasie robót należy wykonywać następujące badania kontrolne: 

 sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych  

i podłużnych i porównaniu z dokumentacją projektową, 

 sprawdzenie ułożenia nawierzchni z kostki kamiennej, 

 sprawdzenie wypełnienia spoin w trzech dowolnych miejscach na każde 200 m
2
 

chodnika i zmierzenie ich szerokości oraz wypełnienia. 

6.2.2. Badania ułożonej nawierzchni z kostki granitowej 

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, 

zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny 

przekraczać 1,0 cm. 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową  

z tolerancją ± 0,5%. 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 

więcej niż ± 5 cm. 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 

± 5 cm. 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 

± 1,0 cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki 

granitowej. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

8.2. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 

pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m
2
 chodnika z kostki kamiennej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów na miej sce wbudowania, 

 przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z zagęszczeniem, 

 ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej z wypełnieniem spoin kruszywem 

kamiennym, 

 pielęgnację nawierzchni jezdni, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-B-19701:1997. Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności. 

 BN-88/6731-08. Cement. Transport i przechowywanie. 

 PN B 06712 1986.Kruszywa mineralne do betonu. 

 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 BN-74/6771-04. Drogi samochodowe. Masa zalewowa. 
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 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem  

i łatą. 



 158 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 
 

 

 

 

SST – 14 

 

 
 

Wykonanie umocnienia płytami ażurowymi 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 159 

1. WSTĘP ..................................................................................................................................................... 160 

1.1. PRZEDMIOT SST ............................................................................................................................... 160 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST ............................................................................................................... 160 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST ........................................................................................................ 160 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE.............................................................................................................. 160 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT ....................................................................................... 160 

2. MATERIAŁY .......................................................................................................................................... 160 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW ............................................................................ 160 
2.2. MATERIAŁY DO WYKONANIA ROBÓT ................................................................................................ 160 

3. SPRZĘT ................................................................................................................................................... 161 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU .................................................................................... 161 
3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT ........................................................................................................ 161 

4. TRANSPORT .......................................................................................................................................... 161 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU ............................................................................. 161 
4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW ................................................................................................................ 161 

5. WYKONANIE ROBÓT .......................................................................................................................... 161 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT .............................................................................................. 161 
5.2. WYKONANIE ROBÓT ......................................................................................................................... 161 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .......................................................................................................... 162 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT .................................................................................... 162 
6.2. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .............................................................................................................. 162 

7. OBMIAR ROBÓT ................................................................................................................................... 162 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT ................................................................................................... 162 
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA .................................................................................................................. 162 

8. ODBIÓR ROBÓT ................................................................................................................................... 163 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT ................................................................................................... 163 
8.2. ODBIÓR ROBÓT ................................................................................................................................. 163 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI .................................................................................................................... 163 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI ................................................................ 163 
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ ........................................................................................................ 163 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ........................................................................................................................ 163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 160 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją przedmiotowego zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu 

oraz odbiorze robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania wymienionego w pkt 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w ST - 00. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  

w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Materiały do wykonania robót 

Materiały do wykonania robót to: 

 płyty ażurowe, 

 materiał na podsypkę: pospółka średnioziarnista lub mieszanka żwiru drobnego z 

piaskiem. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST - 00 pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Do zagęszczenia podłoża i podsypki należy użyć lekkich spalinowych zagęszczarek.  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów 

Materiał może być przewożony dowolnymi środkami transportowymi dopuszczonymi 

przez Inspektora Nadzoru. Przewożone elementy betonowe powinny być w czasie transportu 

ułożone na płask i zabezpieczone przed przesuwaniem się. W obrębie budowy – środkami 

transportu będącymi w dyspozycji wykonawcy i dopuszczonymi przez Inspektora Nadzoru. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00 pkt 5. 

5.2. Wykonanie robót  

Podłoże pod wykonanie podsypki powinno być wyrównane i wyprofilowane do 

właściwej rzędnej oraz zagęszczone. Wskaźnik zagęszczenia Is nie powinien być mniejszy 

niż 0,9.  

Na uprzednio przygotowanym podłożu należy wykonać podsypkę z pospółki  

o grubości zgodnej z dokumentacją projektową tj. 10 cm.. Górna powierzchnia podsypki 

powinna być wyprofilowana do wymaganej rzędnej dna i pochylenia skarp zgodnie  

z dokumentacją projektową. Podsypka powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 

IS nie mniejszego niż 0,9. 

Umocnienie elementami betonowymi należy rozpocząć od dołu opierając pierwsze 

elementy na fundamencie wykonanym z płyt ażurowych. Szerokość spoin pomiędzy 
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elementami nie powinna być większa niż 10 mm. Elementy po ułożeniu należy dobić 

tarankiem najlepiej drewnianym o wadze 10 ÷12 kg. Elementy pęknięte lub uszkodzone 

powinny być wymienione na nowe. Spoiny pomiędzy elementami oraz otwory płyt powinny 

być wypełnione żwirem w dnie i humusem w skarpach. Po wypełnieniu spoin należy 

dokładnie oczyścić nawierzchnię z wszelkich zanieczyszczeń. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót 

Należy wykonać następujące badania i sprawdzenia: 

 prawidłowość zagęszczenia podłoża Is ≥ 0,9 

 zgodność pochylenia skarp z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

 grubość wykonanej podsypki, 

 zagęszczenie podsypki piaskowej Is ≥ 0,9, 

 równość powierzchni umocnienia,, 

 dokładność ubicia nawierzchni, 

  

 prawidłowość wypełnienia otworów i spoin w płytach ażurowych, 

 oczyszczenie nawierzchni, 

 zgodność wbudowanych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest:  

 1 m
2
 wykonanego umocnienia skarp z prefabrykowanych płyt ażurowych, 

 1 m
3
 materiałów z kruszywa naturalnego. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

8.2. Odbiór robót 

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawcę robót 

zgodnie z postanowieniami zawartymi w SST. Jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki 

pozytywne, Inspektor Nadzoru uznaje wykonane roboty za zgodne z wymaganiami kontraktu. 

Jeżeli choć jeden z pomiarów dał wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty za 

niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robót do zgodności  

z wymaganiami. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania umocnienia przy pomocy płyt ażurowych obejmuje: 

 zakup i sprowadzenie materiałów niezbędnych do wykonania umocnienia, 

 wyrównanie i dogęszczenie podłoża, 

 wykonanie podsypki z kruszywa naturalnego – pospółki, żwiru, 

 wykonanie umocnienia z prefabrykowanych płyt ażurowych, 

 spoinowanie i wypełnienie otworów w płytach, 

 oczyszczenie miejsca pracy, 

 kontrolę jakości robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 PN-91/B-06714-13 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości pyłów 

mineralnych. 



 164 

 PN-91/B-06714-14 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 

zanieczyszczeń ilasto-gliniastych. 

 PN-78/B-06714-19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności 

metodą bezpośrednią. 

 PN-66/B-06714-26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją przedmiotowego zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu 

oraz odbiorze robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem obramowania przy pomocy krawężników 

betonowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla 

pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi normami i z określeniami podanymi 

w ST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w ST - 00. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  

w ST - 00 „Wymagania ogólne" pkt 2. 

 

2.2. Materiały do wykonania robót 

 Materiałami stosowanymi są: 

 krawężniki betonowe, 



 168 

 piasek na podsypkę i do zapraw, 

 cement do podsypki i zapraw, 

 woda, 

 materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 

Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 

drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż 

szerokości krawężnika. 

Cement na podsypkę i do zaprawy powinien być cementem portlandzkim klasy nie 

mniejszej niż „32,5", odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. Przechowywanie cementu 

powinno być zgodne z BN-88/6731-08. Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać 

wymaganiom PN-B-32250. 

Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 

Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST - 00 pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw, 

 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów 

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 

Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej  

z nachyleniem w kierunku jazdy. 
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Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami 

w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka 

transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu 

kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed 

rozpyleniem. 

Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport 

powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów  

i beczek. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Wykonanie koryta pod ławy 

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu 

powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu 

ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien 

wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 

5.3. Wykonanie ławy betonowej 

Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony  

w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. 

Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym 

należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

5.4. Ustawienie krawężników betonowych 

5.4.1 Zasady ustawienia krawężników 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z 

 ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić 
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od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych może być zmniejszone do 6 cm lub 

zwiększone do 16 cm. 

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu 

krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem 

przepuszczalnym, starannie ubitym.  

5.4.2 Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub 

na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

5.4.3 Wypełnienie spoin 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy 

wypełnić żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 

1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do 

krawężników ustawionych na ławie betonowej. 

Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla 

zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-

piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową 

nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań 

Inżynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na 

podstawie oględzin elementu przez pomiar i określenie uszkodzeń występujących na 

powierzchniach i krawędziach elementu. 
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6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1 Sprawdzenie koryta pod lawę 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm.  

6.3.2 Sprawdzenie ław 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 

Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną 

niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy. 

b) Wymiary ław. Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych 

punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą: 

 dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, 

 dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej. 

c) Równość górnej powierzchni ław. Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się 

przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. 

Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać

 1 cm. 

d) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii ław 

od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na każde 100 m wykonanej 

ławy. 

6.3.3 Sprawdzenie ustawienia krawężników 

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

 dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które 

wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

 dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety 

projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika. 

 równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch 

punktach na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit 

pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać  

1 cm, 

 dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione 

całkowicie na pełną głębokość. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne" pkt 7. Roboty 

uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykonanie koryta pod ławę, 

 wykonanie ławy, 

 wykonanie podsypki. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

 wykonanie koryta pod ławę, 

 ew. wykonanie szalunku, 

 wykonanie ławy, 

 wykonanie podsypki, 

 ustawienie krawężników na podsypce, 
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 wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 

 ew. zalanie spoin masą zalewową, 

 zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 

 przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 

 PN-B-06250 Beton zwykły. 

 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. 

 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 

 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena   

      zgodności. 

 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacja przedmiotowego zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu 

oraz odbiorze robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

Oznakowanie poziome - znała drogowe poziome, umieszczane na nawierzchni  

w postaci linii ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, 

symboli oraz innych linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w ST - 00. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  

w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1 Materiały do oznakowania poziomego 

Materiały stosowane do poziomego oznakowania (powinny posiadać ważną Aprobatę 

Techniczną. Muszą być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i winny ponadto 

charakteryzować się:  

 dobrą przyczepnością do podłoża, odpornością na warunki atmosferyczne oraz 

na środki do usuwania śliskości, odpornością na ścieranie przy oczekiwanym 

obciążeniu ruchem, 

 odpornością na pękanie oraz nie powodowanie pęknięć wymalowanej 

nawierzchni, 

 możliwie krótkim czasem schnięcia umożliwiającym szybkie oddanie do 

ruchu, 

 odpowiednim składem chemicznym, w którym nie będzie substancji 

zagrażających warunkom pracy i zatruwających środowisko, 

 odpowiednimi właściwościami fizykochemicznymi tj. gęstość, lepkość, 

stabilność, jednorodność, tak by były wygodne w stosowaniu i nie zmieniały 

swych właściwości podczas magazynowania. 

 

Podczas nakładania farb. do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnie 

pędzlem, wałkiem lub przez natrysk, powinny one tworzyć warstwę kohezyjną w procesie 

odparowania i/lub w procesie chemicznym. Materiały te powinny posiadać właściwości 

odblaskowe. Zawartość składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna 

przekraczać 25% (m/m) w postaci gotowej do aplikacji, w materiałach do znakowania 

cienkowarstwowego. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik 

aromatyczny (jak np. toluen, ksylen, etylobenzen) w ilości większej niż 8 % (m/m).  

Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających benzen i rozpuszczalniki chlorowane 

Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji 

zagrażających zdrowiu ludzi i powodujących skażenie środowiska. 

Materiały do znakowania nawierzchni powinny zachować stałość swoich właściwości 

chemicznych i fizykochemicznych przez okres, co najmniej 6 miesięcy składowania  

w warunkach określonych przez producenta. 



 178 

Materiały do poziomego znakowania dróg należy przechowywać w magazynach 

odpowiadających zaleceniom producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od 

napromieniowania słonecznego, opadów i w temperaturze: 

 dla farb wodorozcieńczalnych - od 5 do 40°C, 

 dla farb rozpuszczalnikowych - od 0 do 25°C, 

 pozostałych materiałów - poniżej 40°C. 

2.2.2 Materiały do oznakowania pionowego 

 Każdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy,  

musi posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Znaki drogowe 

powinny mieć certyfikat bezpieczeństwa (znak „B”) nadany przez uprawnioną jednostkę. 

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być 

wykonywane jako: 

 prefabrykaty betonowe, 

 z betonu wykonywanego „na mokro”, 

 z betonu zbrojonego, 

 inne rozwiązania zaakceptowane przez Inżyniera. 

 Klasa betonu powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Beton powinien 

odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. 

Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną  

z odbiorcą, trwałość znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na 

życzenie odbiorcy: 

a) instrukcję montażu znaku, 

b) dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 

c) instrukcję utrzymania znaku. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST - 00 pkt 3. 
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3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Przy wykonaniu oznakowania poziomego wykonawca powinien dysponować 

sprawnym technicznie sprzętem, odpowiednim do rodzaju wykonywanych robót. Wykonawca 

winien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 szczotki mechaniczne - zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia 

odpylające, 

 szczotki ręczne, 

 malowarka z pneumatyczną posypywarką kulek, 

 frezarka lub śrutownica - do likwidacji nieaktualnego oznakowania poziomego, 

 sprężarka, 

 szablony, 

 układarka mas chemoutwardzalnych, 

 sprzęt do badania grubości powłok malarskich. 

Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 koparek kołowych, np. 0,15m
3
 lub koparek gąsienicowych, np. 0,25m

3
, 

 żurawi samochodowych o udźwigu do 4t, 

 ewentualnie wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym, 

 betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 

 środków transportowych do przewozu materiałów, 

 przewoźnych zbiorników na wodę, 

 sprzętu spawalniczego, itp. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów 

Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu. W cenie usług 

określonych w ST należy uwzględnić transport z miejsca składowania do 

miejsca wykonania, jak również na miejsce składowania - miejsce składowania zabezpiecza 

Wykonawca. Materiały przeznaczone do poziomego oznakowania dróg należy przewozić  
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w pojemnikach zapewniających szczelność, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych 

właściwości materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00 pkt 5. 

5.2. Wykonanie  oznakowania poziomego 

 

Podstawowym zadaniem oznakowania poziomego jest kierunkowanie mchu  

i zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników (bóg. W celu spełnienia tych zadań, 

oznakowanie poziome winno spełniać następujące wymagania:  

 dobra widoczność w dzień i w nocy, także podczas opadów deszczu, 

 dobra i jednoznaczna czytelność oznakowania, 

 prawidłowe wymiary geometryczne, 

 odpowiednią trwałość. 

Materiały do oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego 

należy nakładać równomierną warstwą o grubości zgodnej z zaleceniami producenta, 

zachowując wymiary, ostrość krawędzi i ciągłość linii. 

Przed przystąpieniem do wykonywania aplikacji należy wytyczyć (wytrasować) na 

nawierzchni wszystkie elementy tego oznakowania, takie jak: linie ciągłe, przerywane, 

pojedyncze lub podwójne, napisy, symbole, strzałki oraz inne elementy zgodnie  

z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.  

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz. U. 

Nr 220 z 23.12.2003r., poz. 2181, w tym piktogramy znaków A-17. 

Oznakowanie powinno być wykonane w sposób mechaniczny przy użyciu sprzętu 

wyposażonego w automatyczny systemem podziału linii oraz posyp mikro kulek, 

dostosowany pod względem wielkości, rodzaju i wydajności do zakresu i rozmiaru prac. 

Roboty w zakresie oznakowania poziomego obejmują : 

a) oczyszczenie istniejącej nawierzchni, 

b) w razie konieczności przedznakowanie za pomocą nietrwałej farby, 

c) wykonanie oznakowania mechanicznie lub ręcznie, 
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d) likwidację nieaktualnego oznakowania ( frezowanie lub zamalowanie w przypadku 

złego stanu nawierzchni), 

e) sporządzenia obmiaru wykonanych robót. 

Wykonawca robót jest zobowiązany do : 

 właściwego oznakowania prowadzonych robót 

 zabezpieczenia pachołkami świeżo wykonanego oznakowania przed rozjeżdżaniem -

do czasu wyschnięcia farby, które należ)' sukcesywnie usuwać po wyschnięciu farby. 

 wykonywania oznakowania na czystej i suchej nawierzchni, przy temp. otoczenia  

i nawierzchni, co najmniej 5°C i wilgotności względnej powietrza zgodnej  

z zaleceniami producenta, (co najwyżej 80%). Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający 

może zezwolić na wykonywanie oznakowania w temperaturze niższej oraz przy 

większej wilgotności, jeżeli zezwalają na to warunki użycia materiału określone przez 

producenta. 

 grubość nakładanej warstwy dla oznakowania cienkowarstwowego nie może wynosić 

mniej niż 0,4 inin. Grubość nakładanej warstwy dla oznakowania grubowarstwowego 

nie może wynosić mniej niż 3,0 mm. 

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, ich zgodność z wymogami 

odpowiedzialny jest wykonawca robót. 

W przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania poziomego (na 

odcinkach wyłączeniowych), czynność te należy wykonać jak najmniej uszkadzając 

nawierzchnie. Zaleca sie wykonywać usuwanie oznakowania: 

 cienkowarstwowego, metoda: frezowania, piaskowania, bawienia, wypalania lub 

zamalowania, 

 grubowarstwowego, metoda frezowania. 

Środki zastosowane do usunięcia oznakowania nie mogą wpływać ujemnie na 

przyczepność nowego oznakowania do podłoża, na jego szorstkość, trwałość oraz na 

właściwości podłoża. Usuwanie oznakowania na czas robót drogowych może być wykonane 

przez zamalowanie nietrwała farba barwy czarnej. 
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5.3. Wykonanie oznakowania pionowego 

5.3.1 Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć: 

 lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza 

umocnionego lub pasa awaryjnego postoju, 

 wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 

 Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, 

aby w czasie trwania i odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków. 

 Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową. 

5.3.2 Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków 

 Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być 

dostosowany do głębokości wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub wskazaniami Inżyniera. 

 Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich 

zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania w nich robót 

fundamentowych. 

5.3.3 Prefabrykaty betonowe 

 Dno wykopu przed ułożeniem prefabrykatu należy wyrównać i zagęścić. Wolne 

przestrzenie między ścianami gruntu i prefabrykatem należy wypełnić materiałem 

kamiennym, np. klińcem i dokładnie zagęścić ubijakami ręcznymi. 

 Jeżeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia prefabrykatu 

powinna być równa z powierzchnią pobocza lub być wyniesiona nad tę powierzchnię nie 

więcej niż 0,03m. 

5.3.4 Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego 

 Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków 

wielkowymiarowych (znak kierunku i miejscowości), wykonywane z betonu „na mokro” lub 

z betonu zbrojonego należy wykonać zgodnie z PN-S-02205. 

 Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych bądź rozpartych należy 

wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera. Wykopy 

należy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych przez wyprofilowanie terenu ze 
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spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Dno 

wykopu powinno być wyrównane z dokładnością  2cm. 

 Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt należy usunąć i miejsce wypełnić 

do spodu fundamentu betonem klasy B 15. Płaszczyzny boczne fundamentów stykające się  

z gruntem należy zabezpieczyć izolacją, np. emulsją kationową. Po wykonaniu fundamentu 

wykop należy zasypać warstwami grubości 20cm z dokładnym zagęszczeniem gruntu. 

5.3.5 Tolerancje ustawienia znaku pionowego 

 Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic 

wielkowymiarowych, powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją pionową i  SST. 

 Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 

 odchyłka od pionu, nie więcej niż  1 %, 

 odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż  2cm, 

 odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub 

pasa awaryjnego postoju, nie więcej niż  5cm, przy zachowaniu minimalnej odległości 

umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcją o znakach drogowych pionowych. 

5.3.6 Wykonanie spawanych złącz elementów metalowych 

 Złącza spawane elementów metalowych powinny odpowiadać wymaganiom  

PN-M-69011 [20]. 

 Wytrzymałość zmęczeniowa spoin powinna wynosić od 19 do 32MPa. Odchyłki 

wymiarów spoin nie powinny przekraczać  0,5mm dla spoiny grubości do 6mm i  1,0mm 

dla spoiny o grubości powyżej 6mm. 

 Odstęp w złączach zakładkowych i nakładkowych, pomiędzy przylegającymi do siebie 

płaszczyznami nie powinien być większy niż 1mm. 

 Konstrukcje wsporcze 

5.3.6.1 Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem 

 Konstrukcje wsporcze znaków drogowych bramowych lub wysięgnikowych jedno lub 

dwustronnych, jak również konstrukcje wsporcze znaków tablicowych bocznych  

o powierzchni większej od 4,5 m
2
, gdy występuje możliwość bezpośredniego najechania na 

nie przez pojazd - muszą być zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami 

ochronnymi lub innego rodzaju urządzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, 

zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera. Podobne 

zabezpieczenie należy stosować w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy najechanie 
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na nie w większym stopniu zagraża bezpieczeństwu użytkowników pojazdów, niż najechanie 

pojazdu na barierę, jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier. 

5.3.6.2 Łatwo zrywalne złącza konstrukcji wsporczej 

 W przypadku konstrukcji wsporczych, nie osłoniętych barierami ochronnymi - zaleca 

się stosowanie łatwo zrywalnych lub łatwo rozłączalnych przekrojów, złączy lub przegubów 

o odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, umieszczonych na wysokości od 0,15 do 0,20m nad 

powierzchnią terenu. 

 W szczególności - zaleca się stosowanie takich przekrojów, złączy lub przegubów  

w konstrukcjach wsporczych nie osłoniętych barierami ochronnymi, które znajdują się na 

obszarach zwiększonego zagrożenia kolizyjnego (ostrza rozgałęzień dróg łącznikowych, 

zewnętrzna strona łuków drogi itp.). 

 Łatwo zrywalne lub łatwo rozłączalne złącza, przekroje lub przeguby powinny być tak 

skonstruowane i umieszczone, by znak wraz z konstrukcją wsporczą po zerwaniu nie 

przewracał się na jezdnię. Wysokość części konstrukcji wsporczej, pozostałej po odłączeniu 

górnej jej części od fundamentu, nie może być większa od 0,25 m. 

5.3.6.3 Zapobieganie zagrożeniu użytkowników drogi i terenu przyległego - przez 

konstrukcję wsporczą 

 Konstrukcja wsporcza znaku musi być wykonana w sposób ograniczający zagrożenie 

użytkowników pojazdów samochodowych oraz innych użytkowników drogi i terenu do niej 

przyległego przy najechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi 

zapewnić możliwość łatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju 

uszkodzenia znaku. 

5.3.6.4 Tablicowe znaki drogowe na dwóch słupach lub podporach 

 Przy stosowaniu tablicowych znaków drogowych (drogowskazów tablicowych, tablic 

przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego, tablic objazdów itp.) umieszczanych na 

dwóch słupach lub podporach - odległość między tymi słupami lub podporami, mierzona 

prostopadle do przewidywanego kierunku najechania przez pojazd, nie może być mniejsza od 

1,75 m. Przy stosowaniu większej liczby słupów niż dwa - odległość między nimi może być 

mniejsza. 
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5.3.6.5 Poziom górnej powierzchni fundamentu 

 Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub 

innym podobnym - pożądane jest, by górna część fundamentu pokrywała się z powierzchnią 

pobocza, pasa dzielącego itp. lub była nad tę powierzchnię wyniesiona nie więcej niż              

0,03m. W przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujących się poza koroną drogi, górna 

część fundamentu powinna być wyniesiona nad powierzchnię terenu nie więcej niż 0,15 m. 

5.3.6.6 Barwa konstrukcji wsporczej 

 Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych muszą mieć barwę szarą 

neutralną z tym, że dopuszcza się barwę naturalną pokryć cynkowanych. Zabrania się 

stosowania pokryć konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z wyjątkiem przypadków, 

gdy jest to wymagane odrębnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi. 

5.3.7 Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą 

 Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób 

uniemożliwiający jej przesunięcie lub obrót. 

 Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi 

umożliwiać, przy użyciu odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji 

przez cały okres użytkowania znaku. 

 Na drogach i obszarach, na których występują częste przypadki dewastacji znaków, 

zaleca się stosowanie elementów złącznych o konstrukcji uniemożliwiającej lub znacznie 

utrudniającej ich rozłączenie przez osoby niepowołane. 

 Tarcza znaku składanego musi wykazywać pełną integralność podczas najechania 

przez pojazd w każdych warunkach kolizji. W szczególności - żaden z segmentów lub 

elementów tarczy nie może się od niej odłączać w sposób powodujący narażenie kogokolwiek 

na niebezpieczeństwo lub szkodę. 

 Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób 

wymagający bezpośredniego przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku. 

5.3.8 Trwałość wykonania znaku pionowego 

 Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną 

czytelność przedstawionego na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego użytkowania, 

przy czym wpływy zewnętrzne działające na znak, nie mogą powodować zniekształcenia 

treści znaku. 
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5.3.9 Urządzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej 

 Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znaku drogowego jakichkolwiek 

urządzeń elektrycznych - obowiązują zasady oznaczania i zabezpieczania tych urządzeń, 

określone w odpowiednich przepisach i zaleceniach dotyczących urządzeń 

elektroenergetycznych. 

5.3.10 Źródło światła znaku prześwietlanego i znaku oświetlanego 

 Źródło światła należy wykonać zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST 

lub wskazaniami Inżyniera, jako: 

 lampy fluorescencyjne barwy dziennej lub chłodno białej, 

 wysokoprężne lampy rtęciowe o poprawionym współczynniku oddawania barw, 

 lampy metalo-halogenowe. 

5.3.11 Warunki dla oprawy oświetleniowej znaku prześwietlanego 

 Oprawa wbudowana w znak powinna spełniać wymagania PN-E-06314.  

z następującymi uzupełnieniami i zmianami: 

 sposób połączeń lica znaku z tarczą znaku w formie komory, w którą wbudowana jest 

oprawa, powinien zastąpić stopień IP-53 ochrony od wpływu czynników zewnętrznych, 

 komora statecznika powinna zapewnić co najmniej stopień ochrony IP-23, 

 sprawność świetlna układu nie powinna być mniejsza niż 0,4, 

 karta katalogowa może nie zawierać krzywych rozsyłu światłości, wykresów sprawności  

i izoluks, 

 w oznaczeniu musi być podany rok produkcji. 

5.3.12 Warunki dla oprawy oświetleniowej znaku oświetlanego 

 Oprawa oświetlająca znak powinna spełniać wymagania PN-E-06314 

z następującymi uzupełnieniami i zmianami: 

 oprawa powinna być zbudowana jako zamknięta, o stopniu ochrony IP-53 dla komory 

lampowej i co najmniej IP-23 dla komory statecznika, 

 dla opraw zawieszanych na wysokości poniżej 2,5m klosz oprawy powinien być wykonany 

z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne, 

 karta katalogowa oprawy może nie zawierać wykresu światłości i wykresu sprawności, 

 w oznaczeniu oprawy musi być podany rok produkcji. 

 Oprawa oświetleniowa stanowiąca integralną część znaku oświetlanego umieszczana 

jest przed licem znaku i musi być sztywno i trwale związana z tarczą znaku. 
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5.3.13 Tabliczka znamionowa znaku 

 Każdy wykonany znak drogowy oraz każda konstrukcja wsporcza musi mieć tabliczkę 

znamionową z: 

a) nazwą, marką fabryczną lub innym oznaczeniem umożliwiającym identyfikację wytwórcy 

lub dostawcy, 

b) datą produkcji, 

c) oznaczeniem dotyczącym materiału lica znaku, 

d) datą ustawienia znaku. 

 Zaleca się, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawierała również 

miesiąc i rok wymaganego przeglądu technicznego. 

 Napisy na tabliczce znamionowej muszą być wykonane w sposób trwały i wyraźny, 

czytelny w normalnych warunkach przez cały okres użytkowania znaku. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót 

6.2.1 Kontrola wykonania oznakowania poziomego 

 

Do obowiązków osoby nadzorującej roboty reprezentującej Zamawiającego należy: 

 wskazanie i sprawdzenie lokalizacji wykonania oznakowania, zakresu wykonania  

i kontrola wykonanych robót w zakresie zgodności z założeniami projektowymi, 

 sprawdzenie czystości przygotowanej nawierzchni do malowania, kontrola 

oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym, 

 sprawdzenie prawidłowości oznakowania w zakresie wymogów określonych  

w załącznikach do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.  

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa mchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach oraz zgodność z obowiązującymi przepisami, 

 w razie zastrzeżeń dokonanie kontroli w zakresie parametrów poszczególnych znaków 

poziomych (długość, szerokość, grubość warstwy). 
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6.2.2 Kontrola wykonania oznakowania poziomego 

 Wszystkie materiały dostarczone na budowę z aprobatą techniczną lub z deklaracją 

zgodności wydaną przez producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni 

wyrobu i jego wymiarów. 

W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 

 zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, 

wymiary, wysokość zamocowania znaków), 

 zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5, 

 prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3, 

 poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3, 

 poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4. 

 W przypadku wykonania spawanych złącz elementów konstrukcji wsporczych: 

 przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone  (od 10 do 20mm  

z każdej strony) należy dokładnie oczyścić z zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie 

obserwacji i pomiarów, 

 oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy  

o powiększeniu od 2 do 4 razy; do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, 

przymiary oraz uniwersalne spoinomierze, 

 w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości 

zmęczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515 [18], 

 złącza o wadach większych niż dopuszczalne, określone w punkcie 5.5, powinny być 

naprawione powtórnym spawaniem. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest:  

 m
2
 wykonanego oznakowania poziomego. 

 szt. wykonanego oznakowani pionowego. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

8.2. Odbiór robót 

Osoba nadzorująca roboty reprezentująca Zamawiającego winna dokonać odbioru 

robót w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia ich zakończenia przez Wykonawcę  

i przedstawienia obmiarów. W przypadku zastrzeżeń, co do wykonanych robót, Zamawiający 

może żądać dokonania badań laboratoryjnych. 

Na podstawie tych dokumentów oraz po wizji lokalnej w terenie i obmiarach, osoba 

nadzorująca ze strony Zamawiającego wraz z Wykonawcą spisuje protokół odbioru. 

Powyższe dokumenty są podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 

Do każdego odbioru robót wykonawca zobowiązany jest przedłożyć deklaracje 

zgodności co do jakości zastosowanych materiałów utytych do wykonania robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania oznakowania obejmuje: 

 prace pomiarowe, 

 zakup materiału, 

 transport i wbudowanie materiału, 

 pomiary kontrolne. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Aprobaty techniczne, normy materiałowe. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.  

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach Dz.U. Nr 220 z 23.12.2003r., poz. 2181/, w tym piktogramy znaków A-17. 

 Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom I. Zasady stosowania znaków i 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Zał. nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120). 

 Instrukcje producentów materiałów. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych, wykonanych przy realizacji przedmiotowego 

zadania. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do 

niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 

przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania 

Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne 

do określania ich standardu i jakości. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót ogólnobudowlanych, związanych z realizacją zadania wymienionego w pkt. 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe 

W każdej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zdefiniowane są 

określenia podstawowe, które służyć mają ujednoliceniu interpretacji tego określenia przez 

uczestników procesu inwestycyjnego. 

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich 

specyfikacji technicznych. Niezależnie od tego w każdej ze szczegółowych specyfikacji 

technicznych zdefiniowane są inne dodatkowe określenia charakterystyczne dla danej 

specyfikacji.   

Ilekroć w ST pojawia się pojecie: 

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: 

a. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
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c. obiekt małej architektury. 

Przeszkoda – obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanego obiektu. 

Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład ogrodzenie, budynek, itp. 

Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie  

w realizacji zadania budowlanego. 

Przekroczenie podziemne – układ konstrukcyjny służący do zabezpieczenia instalacji przed 

naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz służące wyeliminowaniu szkodliwego 

oddziaływania instalacji podziemnych i zachowania warunków bezpieczeństwa. 

Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 

lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną urządzenia zaplecza budowy.. 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 

opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów,  

a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 

do stosowania w budownictwie. 

Inżynier Kontraktu – oznacza  osobę  powołaną  przez Zamawiającego  do  działania  jako 

Inżynier  dla  celów  Kontraktu.   

Polecenie  Inspektora nadzoru – wszelkie  polecenia  wykazane  Wykonawcy  przez  

Inspektora nadzoru, w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  

spraw  związanych  z  prowadzeniem  budowy. 

Reprezentant Wykonawcy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 
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Dziennik budowy – dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego prowadzony 

przez Wykonawcę na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Artykułu 45 polskiego Prawa 

Budowlanego. 

Książka Obmiarów – dokument prowadzony przez Wykonawcę na Placu Budowy zgodnie  

z wymaganiami Artykułu 3, paragraf 13 polskiego Prawa Budowlanego. 

Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz 

definicjami podanymi w innych specyfikacjach technicznych znajdujących się w niniejszym 

dokumencie. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną (SST)  

i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi  

i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 

reperów, przekaże dziennik budowy oraz komplet dokumentacji projektowej i SST. 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową 

 Dane określone w dokumentacji projektowej są uważane za wartości docelowe,  

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech i elementów budowli nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 W przypadku rozbieżności, wymiary podane na rysunku są ważniejsze od wymiarów 

określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
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 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru,  

który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne  

z dokumentacją projektową. 

 W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne  

z dokumentacją projektową i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 

takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane  

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Wykonawca w razie potrzeby dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych. 

 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 

wyraźnie oznakuje teren budowy w sposób uzgodniony z Inwestorem projektu. 

 Wjazdy i wyjazdy z terenu z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn 

pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób ustalony  

z Inwestorem projektu.  

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 

przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inwestora projektu. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  

że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy  

i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
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 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstawania pożaru. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 

oraz w maszynach i pojazdach. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 

powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. 

 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 

dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  

i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inwestora projektu i władze lokalne 

o zamiarze rozpoczęcia robót.  
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Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora projektu i zainteresowane władze 

oraz będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniowa, Wykonawca 

będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 

budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inwestor projektu będzie na bieżąco informował o wszystkich umowach zawartych 

pomiędzy Wykonawcą, a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności 

i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inwestor projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował 

w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi  

w warunkach umowy. 

1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Inwestora projektu. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były  

w zadowalającym stanie przez cały czas, aż do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inwestora projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia.  

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane  

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  

i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 

z wykonaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inwestora projektu o swoich 

działaniach. Wszelkie starty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 

związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. 

1.5.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w specyfikacji powoływane są konkretne normy lub przepisy, które 

spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane  

i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 

poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w dokumentacji nie 

postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 

odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być stosowane inne odpowiednie 

normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane 

normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela inwestora. 
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2. MATERIAŁY 

 Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w SST. 

 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia  

i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że 

postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 

piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu 

po ukończeniu robót. 

 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy  

lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót  

lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 

nadzoru. 

 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
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powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  

i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora nadzoru. 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 

w terminie przewidzianym umową. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

  Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i zgodność wykonywanych robót z 

dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 

wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej  

lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne kontroli materiałów oraz robót. 

 Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem 

MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
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 Polską Normą lub 

 Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 

SST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. 

(Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST,  

każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

  Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.2. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 

budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
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 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów,  

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

  Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

  Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

  Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie  

w jednostkach przyjętych w kosztorysie. 

[3] Dokumenty dotyczące materiałów 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki 

do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], 

następujące dokumenty: 
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a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 

nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie  

z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych  

w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru 

na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 

technicznych  lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi  

w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, oraz przedmiarze robót. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 

ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty mogą podlegać następującym 

odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

przeprowadzonych pomiarów, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 
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8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,  

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  

w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 

częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót  

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót  

w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony  

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
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2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy  

i ew. uzupełniające lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych, 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru  

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

  W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu  

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

  Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

  Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja  

i stwierdzi ich wykonanie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego  

w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
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 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r.  

Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19,  

poz. 177). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,  

poz. 881). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst  

Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321  

z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62,  

poz. 627 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.  

z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

10.2.  Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem 

CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie 

określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 
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europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, 

uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. –  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 

1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.  

Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie 

sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, 

III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001r. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania 

dotyczące tyczenia trasy i odtworzenia punktów wysokościowych dla realizacji 

przedmiotowego zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu  

i realizacji robót ogólnobudowlanych, dotyczących zadania wymienionego w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  SST  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  

związanych z  tyczeniem trasy i odtworzeniem punktów wysokościowych zgodnie   

z  lokalizacją  podaną w   dokumentacji   projektowej.  

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w SST jest mowa o: 

- osnowa geodezyjna pozioma – usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne 

położenie na powierzchni odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki 

geodezyjnej. 

- osnowa geodezyjna wysokościowa – usystematyzowany zbiór punktów, których 

wysokość w stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia, została określona przy 

zastosowaniu techniki geodezyjnej 

- osnowa  realizacyjna – to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), 

przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz 

geodezyjnej obsługi budowy i montażu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna 

służyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a także w miarę 

możliwości pomiarów powykonawczych. 

- punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz 

początkowy i końcowy punkt trasy. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami  stosowanymi  przy  wyznaczaniu osi  trasy  i  punktów  wysokościowych  

według  zasad  niniejszej  SST  są słupki drewniane, iglaste bądź  inne  materiały  

akceptowane  przez  inspektora  nadzoru. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować 

następujący sprzęt: 

 teodolity lub tachimetry, 

 niwelatory, 

 dalmierze, 

 tyczki, 

 łaty, 

 taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów wysokościowych powinien gwarantować 

uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”  

pkt 4. 
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4.2. Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami 

transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

  Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST-00 „Wymagania  ogólne”  pkt. 5.              

Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  instrukcjami 

Głównego  Urzędu  Geodezji  i  Kartografii  (GUGiK). 

5.2. Osnowa podstawowa (stałe punkty kontroli) 

 Inspektor  nadzoru przekaże  wykonawcy  odpowiednią  liczbę  stałych  punktów  

geodezyjnych  osnowy  poziomej  i  wysokościowej, aby  umożliwić  mu  wykonanie  prac  

związanych  z  wytyczaniem. 

5.3. Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli) 

  W oparciu o sieć stałych  punktów  geodezyjnych  osnowy  poziomej i wysokościowej  

przekazanej  przez  inspektora  nadzoru,  wykonawca  zobowiązany  jest  do  założenia,  

utrzymania  i  uzupełniania  osnowy  roboczej  o  współrzędnych  poziomych                              

i  wysokościowych  dla  lokalnego  wytyczania  robót. 

  Opracowany  przez  wykonawcę  i  zatwierdzony  przez  inspektora  nadzoru  projekt  

osnowy  roboczej  poziomej  i  wysokościowej  oraz  system  przeprowadzania  kontroli  

okresowej  punktów  tej  osnowy,  powinny  spełniać  następujące  warunki: 

a) punkty  osnowy  roboczej  należy  wyznaczyć  i  utrwalić  poza  terenem  wykonywania  

robót  oraz  odpowiednio  zabezpieczyć  przed  naruszeniem  lub uszkodzeniem, 

b) odległość  pomiędzy  punktami  winna  wynosić  średnio  100 m., a każdy  punkt  

powinien  być oznaczony  w  sposób  zatwierdzony  przez  inspektora  nadzoru  tak,          

aby  był  widoczny  i  łatwy  do  zidentyfikowania, 

c) sposób  stabilizacji  punktów  geodezyjnych  osnowy  roboczej  oraz  kryteria  jej  

dokładności  winny  być  zgodne  z  polskimi  przepisami  zawartymi  w  Instrukcjach  

Technicznych  G-3.1  (Osnowy  realizacyjne  GUGiK)  i  G-3,2  (Pomiary  realizacyjne  

GUGiK). 
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5.4. Tymczasowe punkty pomiarowe 

Wykonawca  może  wyznaczyć  jakiekolwiek  inne  tymczasowe  punkty  pomiarowe  

zgodnie  z  zatwierdzonymi  przez  inspektora  nadzoru  zasadami  wykonania  niezbędnych  

robót  i  wytyczeń  oraz  zgodnie  z  generalnymi  zasadami  wyszczególnionymi                         

w  instrukcjach  i  wskazaniach  GUGiK. 

5.5. Wyznaczenie punktów na osiach trasy 

Wykonawca  przeprowadzi  tyczenie  osi  trasy w  zgodności z  dokumentacją  

projektową  w  oparciu  o  osnowy  wymienione  w  pkt. 5.2 i 5.3. Wyznaczone  punkty  na  

osiach  trasy    nie  powinny  być  przesunięte  więcej  niż  o  10 cm  w  stosunku  do  

projektowanych,  a  rzędne  punktów na  osi  należy  wyznaczyć  z  dokładnością  do  1 cm   

w  stosunku  do  rzędnych  projektów.  W przypadku, kiedy  dopuszczalne  odchyłki  są  

przekroczone  wykonawca jest  zobowiązany  do  korekty  osi  trasy  odnosząc  się  do  

istniejących  budowli  inżynierskich,  po  uzyskaniu  zgody  inspektora  nadzoru. 

Oś  trasy  powinna  być  wyznaczona  w  punktach  głównych  i  w punktach  

pośrednich,   w odległościach  zależnych  od  charakterystyki  terenu  i  ukształtowania  trasy.  

Wytyczenie  osi  trasy  powinno  być  zaakceptowane  przez  inspektora  nadzoru. 

5.6. Wyznaczenie nasypów i wykopów (przekrojów poprzecznych) 

Wyznaczanie  nasypów  i  wykopów  polega  na  oznaczeniu  położenia  w  terenie 

krawędzi  podstawy  nasypu  oraz  krawędzi  przecięcia  powierzchni  zewnętrznych  skarp  

wykopu  z  terenem. 

Do  wyznaczania  nasypów  i  wykopów  należy  stosować  dobrze  widoczne  paliki. 

Odległości  między  palikami  należy  dostosować  do  ukształtowania  terenu.  Odległość ta  

powinna  odpowiadać  odstępowi  kolejnych  przekrojów  poprzecznych  podanych   

w  dokumentacji  projektowej. 

Wyznaczenie  w  czasie  trwania  robót  ziemnych  zarysu  (konturów)  nasypów   

i  wykopów  w  przekrojach  poprzecznych  (tzw. profilowanie  przekrojów  poprzecznych)  

powinno  być  wykonane w zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz  w  innych  

dodatkowych  punktach  akceptowanych  przez  inspektora  nadzoru, lecz  nie  rzadziej  niż  

co  50 m. 
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5.7. Wyznaczenie położenia obiektów 

Dla  każdego  obiektu  należy  wyznaczyć  jego  położenie  w  terenie  zgodnie                            

z   dokumentacją    projektową    poprzez:  wytyczenie  osi  obiektu,  wytyczenie  punktów  

określających  kontur  obiektu. 

5.8. Zakończenie robót 

Wykonawca  zobowiązany  jest  po  zakończeniu  robót  do  oddania  inspektorowi  

nadzoru  dokumentacji  dotyczącej  osnów  geodezyjnych  i  przekazania  punktów  w  terenie                 

na  takich   zadaniach  jak  je  przejmował. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcji  

i wytycznych GUGiK (1-7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest kilometr odtworzonej trasy w terenie. Obmiar robót 

związanych z wyznaczeniem obiektów inżynierskich jest częścią obmiaru robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót  podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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8.2. Sposób odbioru robót 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie 

szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli, które Wykonawca 

przedkłada Inwestorowi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1km wykonania robót obejmuje: 

- wyznaczenie  punktów  głównych  osi  trasy,  granic  robót  i  punktów  

wysokościowych, 

- uzupełnienie  osi  trasy  dodatkowymi  punktami, 

- wykonanie  roboczej  osnowy  geodezyjnej  poza  granicami  robót, 

- wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  z  ewentualnym  wytyczeniem  dodatkowych  

przekrojów, 

- wyznaczenie  konturów  obiektów inżynierskich, 

- wykonanie  pomiarów  bieżących  w  miarę  postępu  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  

projektową, 

- zastabilizowanie punktów  w  sposób  trwały,  ochronę  ich  przed  zniszczeniem               

i  oznakowanie  ułatwiające  odszukanie  i  ewentualne  odtworzenie, 

- utrzymywanie  i  ewentualne  uzupełnienie  w  trakcie  robót  roboczych  punktów  

sytuacyjno-wysokościowych, 

- wyznaczenie  innych  punktów  pomiarowych,  które  wykonawca  uzna  za  potrzebne 

- transport  i  koszty  materiałów  (znaków  geodezyjnych). 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Instrukcja techniczna 0-1.: Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

2. Instrukcja techniczna G-3.: Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, Warszawa 1979. 

3. Instrukcja techniczna G-1.: Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
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4. Instrukcja techniczna G-2.: Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

5. Instrukcja techniczna G-4.: Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

6. Wytyczne techniczne G-3.2.: Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

7. Wytyczne techniczne G-3.1.: Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych w ramach realizacji przedmiotowego 

zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu  

i realizacji robót rozbiórkowych, dotyczących zadania wymienionego w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robót rozbiórkowych w związku z realizacją zadania wymienionego w pkt. 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Materiały z rozbiórki 

 Materiały z rozbiórki powinny być wywożone na wysypisko lub, jeżeli zostaną 

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru powinny być wbudowywane ponownie. Wykonawca 

zapewni na terenie placu rozbiórki miejsce składowania materiałów pochodzących z rozbiórki 

i będzie segregować je według rodzaju. Wykonawca zapewni, aby materiały w okresie 

składowania na placu nie stanowiły zagrożenia oraz nie doprowadziły do zanieczyszczenia 

terenów prywatnych i przestrzeni publicznej. Pozostałe po rozbiórce odpady Wykonawca 
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zobowiązuje się usunąć w sposób zgodny z ustawą o odpadach z dnia 20 czerwca 2001 roku 

(Dz. U. z 2001r. nr 62, poz. 628) oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 

dnia 13 września 1996 roku (Dz. U. z 2005r. nr 236, poz. 2008). Wykonawca udokumentuje 

Zamawiającemu przekazanie odpadów firmom posiadającym wymagane zezwolenia do 

odbioru i transportu odpadów.   

 Materiały z rozbiórki przewidziane do ponownego wykorzystania, powinny być 

składowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania rozbiórki 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów może być wykorzystany 

dowolny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np. zrywarki, młoty pneumatyczne,  

piły mechaniczne, pilarki spalinowe, koparki, frezarka do asfaltu, piły do asfaltu.  

Do rozbiórki materiałów przewidzianych do ponownego wbudowania, należy użyć 

sprzętu, który nie spowoduje uszkodzenia tych materiałów. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”  

pkt 4. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

Wykonawca zapewni sukcesywny wywóz materiałów i gruzu z rozbiórki zgodnie  

z ustaleniami pkt 5. Materiały z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

Środki transportowe należy dostosować do rodzaju przewożonych materiałów. Gruz i odpady 

należy wywieźć na wysypisko.  

Materiały przeznaczone do ponownego wykorzystania należy wywieźć na miejsce 

wskazane przez Inspektora nadzoru. Materiały te powinny być przewożone w sposób nie 

powodujący ich uszkodzenia. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie rozbiórki 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób 

określony w SST lub zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy możliwe 

do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń.  

O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na 

miejsce określone w SST lub wskazane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do robót należy 

zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczyć, w przypadku 

konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki). Elementy zabudowy 

niepodlegające rozbiórce, a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych należy odpowiednio 

zabezpieczyć. Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym 

technicznie sprzętem mechanicznym z zachowaniem ostrożności. 

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w sposób umożliwiający maksymalny odzysk 

materiałów rozbiórkowych. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny 

być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i przewiezione na miejsce wskazane przez 

Inspektora Nadzoru. 

Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco i utylizować, wywożąc 

na składowisko odpadów na odległość określoną w dokumentacji przetargowej. Nadmiar ziemi 

odwożonej na odkład należy utylizować. Złom należy przygotować do transportu normatywnego 

i złożyć w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót rozbiórkowych 

 Kontrola jakości wykonanych robót będzie dokonywana poprzez porównanie 

wykonanych robót z dokumentacją techniczną oraz ich zgodności z warunkami technicznymi.  
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Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych, wywozu gruzu z miejsca budowy oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia 

elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiaru jest: 

 dla rozbieranych nawierzchni– m
2
, 

 dla rozbiórki krawężników i obrzeży – m, 

 dla likwidacji kanałów – m, 

 dla rozbieranych elementów betonowych – m
3
. 

 dla rozbieranych elementów stalowych – t. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót  podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Sposób odbioru robót 

Roboty związane z rozbiórką elementów podlegają odbiorowi robót zanikających  

i ulegających zakryciu, który następuje na podstawie wyników pomiarów oraz wizualnej 

oceny wykonania robót. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 
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9.2. Podstawa płatności 

Cena robót obejmuje: 

 zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awarią, 

 zabezpieczenie zachowanych elementów przed uszkodzeniem, 

 przeprowadzenie demontażu wyznaczonych elementów, 

 transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i ich usuniecie na zewnątrz obiektów, 

 czyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadów 

z miejsca rozbiórki do kontenerów, 

 załadunek i wyładunek gruzu, 

 koszt składowania gruzu, 

 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej i dnia 26 września 1997r.  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 

1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

(Dz. U. z 2003r., Nr 48, poz. 401). 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w związku z realizacją przedmiotowego 

zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy  

przy zlecaniu i realizacji robót ogólnobudowlanych związanych z realizacją zadania 

wymienionego w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  SST  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  ziemnych. 

1.4. Określenia podstawowe 

  Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót 

ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 

czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac 

związanych z trasą drogową. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru:  

ds

d
sI




  

gdzie: 

d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, 

(Mg/m
3
), 

ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 

ziemnych, (Mg/m
3
). 

 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych, określona wg wzoru: 
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10

60

d

d
U   

gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru:  

1

2
0

E

E
I   

gdzie: 

E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy, 

E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy. 

Pozostałe  określenia  podane  w  niniejszej SST są  zgodne z polskimi  normami  

i  definicjami  podanymi  w  ST-00 „Wymagania  ogólne”  pkt.1. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”  

pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania,  

podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Zasady wykorzystania gruntów 

 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 

wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy 

nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar 

objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 

 Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 

Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 

Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać 
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pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie  

z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 

zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

 transportu mas ziemnych (np. samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.), 

 sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”  

pkt 4. 

4.2. Transport gruntów 

 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości 

transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 

wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu. 

 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 

podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport,  

o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 

Do  transportu  gruntu  uzyskanego  z  wykopu  na  trasie  celem  wbudowania   

w  nasyp  lub  na  odkład  może  być  stosowany  samochód samowyładowczy lub  inne  

środki  transportu  zaakceptowane  przez  inspektora  nadzoru. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Odwodnienie pasa robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących  elementy  systemów  

odwadniających  ujętych  w  dokumentacji  projektowej,  wykonawca  powinien  wykonywać  

roboty w  sposób  zapewniający  odprowadzenie  wód  opadowych  poza  obszar  robót  

ziemnych  tak,  aby  zabezpieczyć  grunty  przed  przewilgoceniem  i  nawodnieniem. 

Podczas  wykonywania  wykopów,  poleca  się  wykonawcy  takie  kształtowanie                   

dna   wykopu   oraz   pryzmy  odspojonego  gruntu,  aby  nie  uległ  on  nadmiernemu  

zawilgoceniu. Jeżeli  w  opinii  inspektora  nadzoru  grunt  przeznaczony  do  odspojenia  

uległ  zbytniemu  zawilgoceniu, co  uniemożliwia  jego  użycie  w  odpowiednim  terminie,  

grunt  taki  powinien  zostać  odspojony  i  przewieziony na  odkład. 

Jeżeli  w trakcie  wykonywania  robót  ziemnych  zostaną  stwierdzone  urządzenia  

podziemne  nie  wykazane  w  dokumentacji  projektowej  (kable,  przewody  itp.)  wówczas  

roboty  należy przerwać  i  powiadomić  o  tym  fakcie  inspektora  nadzoru,  który  podejmie  

decyzję  odnośnie  kontynuowania  robót 

5.3. Wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące 

rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. 

Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż 

projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony  i występują 

zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien 

spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt 

spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do 

uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości 

wskaźnika zagęszczenia, określonych w tab. 1. Do profilowania podłoża należy stosować 

równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do 

jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 
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zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tab. 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać 

zgodnie z BN-77/8931-12. 

 

Tab. 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia Is 

Strefa korpusu Minimalna wartość Is 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża 0,97 

 

 

Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 

stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 

nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 

przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli 

wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 

kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu 

podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 

zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny 

koszt. 

5.4. Wykonywanie wykopów 

5.4.1. Wykonywanie wykopów pod nasypy 

Wykopy  powinny  być  wykonane  w  takim  okresie,  aby  po  ich zakończeniu  

można  było  przystąpić  natychmiast  do  wykonania  warstwy  mrozoochronnej. 

Przewiduje  się,  że  grunt  z  wykonanego  wykopu będzie wbudowany  w nasyp   

w takim  okresie,  kiedy  możliwe  będzie  ułożenie  warstwy  mrozoochronnej.  Odspojonego  

gruntu  nie  można  wbudowywać  w  nasyp,  jeżeli  nie  jest  dostępny  odpowiedni  sprzęt                   

do  układania  i  zagęszczania  warstw  nasypu.  

W  przypadku  zamarzniętego  gruntu  można  go  odspajać tylko  do  głębokości   

0,5 m  powyżej  podłoża  gruntowego. 

5.4.2. Skarpy wykopów 

Sposób  wykonania  skarp  wykopów    powinien  gwarantować ich stateczność   

w  całym  okresie  prowadzenia  robót,  a  naprawa  uszkodzeń  wynikających   

z  nieprawidłowego  ukształtowania  skarp  wykopu  ich  podjęcia  lub  innych  odstępstw  od  
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dokumentacji  projektowej  obciążą  wykonawcę.  Pochylenia  skarp wykopów  oraz  

nierówności  powierzchni  skarp  nie  powinny  przekraczać  wartości  podanych  

w  dokumentacji  projektowej. 

5.4.3. Zagęszczenie gruntu w wykopach stanowiących podłoże 

Zagęszczenie  gruntu  w  wykopach  stanowiących  podłoże należy  stosować  jak  dla  

podłoża  nasypów.  Wykonawca  winien skontrolować  wskaźnik  zagęszczenia  gruntów  

rodzimych  zalegających  w  górnej  strefie  podłoża  nasypu  do  głębokości  0,5 m  poniżej   

powierzchni dna wykopu.   

5.4.4. Dokładność wykonywania wykopów 

Dokładność  wykonania  robót  ziemnych  w  wykopach  powinna  być  sprawdzana                        

w  miejscach  charakterystycznych.  Dopuszcza  się  następujące  tolerancje : 

- wymiary  wykopu  w  planie  nie  mogą  różnić  się  od  projektowanego  wykopu             

o  więcej  niż  + 10 cm,  a  krawędzie  dna  wykopu  nie  powinny  mieć  wyraźnych  

złamań, 

- różnica  w  stosunku  do  projektowanych  rzędnych  robót  ziemnych  nie  może 

przekraczać  10  cm  przy  pomiarze  łatą  3 m. 

5.5. Wykonanie nasypów 

5.5.1. Przygotowanie podłoża 

Przygotowanie podłoża obejmuje usuniecie roślinności, ziemi urodzajnej oraz gruntów 

słabych tj. namułów. Następnie należy zagęścić wierzchnią warstwę podłoża oraz wykonać 

powierzchniowe spulchnienie (5 – 10 cm) w celu lepszego związania z nasypem.  

5.5.2. Zasady wykonywania nasypów 

Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Następna, wyżej 

położona warstwa powinna być układana po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia warstwy 

poprzedniej. Grubość warstw, w zależności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających 

określa się na podstawie próbnego zagęszczenia.  

Dla uniknięcia przestojów odcinek robót należy podzielić na części tak, aby procesy 

wbudowywania gruntu, zagęszczania i kontroli jakości mogły być realizowane w tym samym 

czasie. Kształt nasypu powinien uwzględnić poprawki na osiadanie podłoża o korpusu. 

Grunty w nasypie powinny być rozmieszczone zgodnie z projektem.  
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5.5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie gruntu 

Przed przystąpieniem do wykonywania nasypu należy w obrębie jego podstawy 

zakończyć roboty przygotowawcze. Nasypy  powinny  być  wykonywane  przy  zachowaniu  

przekroju  poprzecznego  i  profilu  podłużnego, zgodnie  z  dokumentacją projektową  

i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez inspektora nadzoru.  

Warstwy gruntu należy układać ze spadkiem górnej powierzchni zgodnym  

z dokumentacją techniczną. Grubość warstwy gruntu w stanie luźnym powinna być 

odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. 

Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po 

stwierdzeniu przez inspektora nadzoru prawidłowego wykonania i zagęszczenia warstwy 

poprzedniej. 

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu powinna być zagęszczona                            

z zastosowaniem sprzętu odpowiadającego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących 

warunków. Kolejną warstwę gruntu można nakładać po stwierdzeniu uzyskania wymaganych 

parametrów już ułożonej warstwy. Wykonawca zaproponuje typ sprzętu do zagęszczenia 

nasypów w rejonie obiektów i uzyska akceptację inspektora nadzoru. 

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz wybór sprzętu i liczba przejść sprzętu 

zagęszczającego powinna być ustalona przez Wykonawcę doświadczalnie przed 

przystąpieniem do wykonywania nasypów. Poletko doświadczalne dla próbnego zagęszczenia 

gruntu powinno być wykonane na terenie oczyszczonym z gleby. Wilgotność gruntu w czasie 

jego zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, oznaczonej na podstawie 

próby normalnej wg PN-88/B-04481. Odchylenia od wilgotności optymalnej nie powinny 

przekraczać następujących wartości : 

 w gruntach niespoistych – 2%m 

 w gruntach mało i średnio spoistych – 0-2 %. 

Jeżeli wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczenia jest większa od wilgotności 

optymalnej o wartość większą od podanych odchyleń, grunt należy przesuszyć w sposób 

naturalny lub przez zastosowanie dodatku spoiw. Gdy wilgotność gruntu jest zbyt mała, 

zaleca się jej zwiększenie przez polewanie wodą. 

Kontrolę zagęszczenia przeprowadza Wykonawca na podstawie badań nieniszczących. 

Wyniki badań Wykonawca przedstawia do akceptacji inspektorowi nadzoru przy odbiorze 

warstwy nasypu. 
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5.5.4. Zabezpieczenie wykonywanych budowli ziemnych  

Budowle ziemne po wykonaniu powinny być ubezpieczone zgodnie z projektem.  

W przypadku, gdy powyższy warunek nie może być spełniony należy, do chwili wykonania 

właściwego ubezpieczenia, zabezpieczyć skarpy oraz dno wykopów lub koronę nasypów 

przed działaniem wpływów atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Dotyczy to również dłuższych przerw roboczych. W tym celu zaleca się: 

a) tymczasowe zabezpieczenie skarpy i dna wykopów lub korony nasypów od wód 

opadowych przez wykonanie rowów i drenaży opaskowych biegnących wzdłuż  

krawędzi skarp, 

b) w przypadku gdy skarpy wykopu lub nasypu mogą być narażone na działanie płynącej 

wody, a projekt okoliczności takich nie przewidywał, skarpy należy ubezpieczyć  

brzegosionami lub innymi równorzędnymi umocnieniami, 

c) w przypadku występowania gruntów spoistych na powierzchni skarp, w dnie wykopu 

lub na koronie nasypu należy je w okresie upałów chronić przed wysychaniem;  

w przypadku wykopów pozostawiając około 20 cm warstwę gruntu rodzimego,  

a w przypadku nasypów przykrywając grunt chroniony ok. 20 cm warstwą gruntu 

dowolnego, 

d) w przypadku występowania gruntów wysadzinowych w dnie lub na powierzchni skarp 

wykopów (grunty zawierające cząstek mniejszych od 0,02 mm więcej niż 10%) należy 

je usunąć lub zabezpieczyć przed przemarzaniem przykrywając matami lub warstwą 

ochronną gruntu. W przypadku nasypów wbudowywanie gruntów wysadzinowych  

w strefy przy powierzchni skarp i pod koroną nie jest zalecane, 

e) zabezpieczyć przed przechodzeniem i przejeżdżaniem. 

W przypadku gdy zabezpieczenia nie wykonano lub okazało się ono mało skuteczne to 

uszkodzoną warstwę należy usunąć. Po długiej przerwie roboczej konieczne jest, przed 

wykonaniem ubezpieczeń, sprawdzenie nasypu i doprowadzenie go do wymiarów zgodnych  

z projektem. 

5.6. Roboty ziemne w okresie mrozów 

Odspajanie gruntu należy prowadzić w sposób ciągły, aby nie przemarzał.  

W przypadkach dłuższych przerw (ponad 2 godziny) odsłonięte powierzchnie robocze 

powinny być przykryte słomianymi matami lub pozostawioną warstwa gruntu spulchnionego 

(nasypanego). 
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Teren, na którym przewiduje się wykonanie wykopów w zimie można zabezpieczyć 

przed przemarzaniem poprzez: 

a) przeoranie gruntu do głębokości 25-30 cm i następnie zbronowanie, 

b) pokrycie powierzchni gruntu miejscowego materiałami izolacyjnymi (trociny, torf, 

mech, słoma, liście, piasek. 

Wyrównywanie skarp i dna możliwe jest zimą w zasadzie tylko w przypadku gruntów 

sypkich. W gruntach spoistych nie powinno być wykonywane. 

W okresie mrozów można wykonywać nasypy tylko z gruntów sypkich za zgodą 

projektanta i z zachowaniem następujących warunków: 

a) niedopuszczalne jest wykonywanie nasypu na zamarzniętym podłożu, a grunt 

używany do nasypów nie może zawierać lodu lub śniegu, 

b) niedozwolone jest stosowanie do nasypów gruntu zamarzniętego jeśli zastosowane 

metody zagęszczania nie zapewniają jego rozkruszenia i zagęszczenia do 

wymaganego stanu, 

c) grubość zagęszczanych warstw powinna być zmniejszona do 1/2 w stosunku do  

grubości warstw zagęszczanych w warunkach niezimowych, a ilość przejazdów 

sprzętu zagęszczającego zwiększona o 50%, 

d) przed położeniem następnej warstwy powierzchnia warstwy zagęszczonej powinna 

być oczyszczona ze śniegu i lodu, 

e) w przypadku przerwy w prowadzeniu robót warstwę górną należy zabezpieczyć przez 

przykrycie ok. 0,5 m warstwą luźno ułożonego gruntu. 

5.7. Odkłady 

Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli: 

a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do 

wbudowania, 

b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach,  

c) ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na 

wbudowanie materiałów pozyskiwanych z wykopu. 

 Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko 

wówczas, gdy zostało to jednoznacznie określone w dokumentacji projektowej, 

harmonogramie robót lub przez Inżyniera. 

Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na 

odkład, materiały te powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, 
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oraz do budowy nasypów. Roboty te powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektową i odpowiednimi zasadami, dotyczącymi wbudowania i zagęszczania gruntów oraz 

wskazówkami Inżyniera. 

 Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Inżyniera. Jeżeli miejsce odkładu 

zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera.  

 Jeśli odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie  

z wymaganiami, to zostanie on usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań 

Inżyniera. 

 Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska 

naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciążają 

Wykonawcę. 

 Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie oraz 

odwodnienie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej 

lub ustaleniami Inżyniera. Odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 

m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%. 

 Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być 

przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie 

zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej lub 

przez Inżyniera. 

Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie 

konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności  

w całości obciąża Wykonawcę. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola wymiarów wykopów i nasypów 

Kontrolę wymiarów wykopów należy przeprowadzać metodami geodezyjnymi  

w przekrojach poprzecznych, oraz dodatkowo w miejscach charakterystycznych,  

np. załamania profilu podłużnego lub zmiany kształtu, przy czym powinny być nic mniej niż 

dwa przekroje na kontrolowanym odcinku. Kontroli podlegają; 
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a) rzędne dna, ławek i terenu, 

b) usytuowanie osi i długości wykopów w osi, 

c) wymiary przekroju poprzecznego, 

d) nachylenie skarp. 

Wymiary nasypów należy kontrolować geodezyjnie w przekrojach poprzecznych 

rozmieszczonych nie rzadziej niż co 50 m, oraz dodatkowo w przekrojach  

charakterystycznych podanych w projekcie, przy czym powinno być nie mniej niż dwa 

przekroje na kontrolowanym odcinku. Kontroli podlegają: 

a) rzędne stóp skarp oraz rzędne korony i ławek, 

b) usytuowanie i długość osi, 

c) wymiary przekroju poprzecznego (końcowe i okresowo w trakcie sypania), 

d) nachylenie skarp. 

Dopuszczalne odchylenia od projektu wymiarów nasypów z uwzględnieniem  

poprawek na osiadanie są następujące: 

 rzędne korony i ławek od 0 do +10 cm, 

 szerokość korony i ławek od 0 do +25 cm, 

 szerokość podstawy od 0 do +100 cm. 

Dopuszczalne odchylenia nachyleń skarp i spadków korony oraz ławek powinny 

odpowiadać wymaganiom dotyczącym wymiarów liniowych, nie powinny jednak  

przekraczać 10% projektowanego nachylenia.  

6.3. Kontrola zagęszczenia nasypów 

6.3.1. Rodzaje kontroli zagęszczenia 

Badania zagęszczenia prowadzi się: 

a) na bieżąco (kontrola bieżąca) - celem kontroli jest sprawdzenie czy osiągnięto  

wymagane zagęszczenie danej warstwy warunkujące dopuszczenia do układania 

następnej, 

b) po wykonaniu całej budowli lub jej części (kontrola powykonawcza) - gdy potrzebne 

są dane o zagęszczeniu gruntów w całej budowli lub w jej częściach, wykrycie miejsc 

słabych, 

c) w toku użytkowania istniejących budowli (kontrola eksploatacyjna) - przeważnie gdy 

powstają obawy o ich bezpieczeństwo lub trwałość, które wiązać można  

z niedostatecznym zagęszczeniem gruntu. 
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Kontrola zagęszczenia prowadzić powinna do wyznaczenia stopnia zagęszczenia (ID) 

lub wskaźnika zagęszczenia (IS) badanych warstw we wznoszonej budowli; a w niektórych 

przypadkach, przy zastosowaniu właściwej interpretacji, do wyznaczenia uogólnionego dla 

całej budowli lub jej części stopnia lub wskaźnika zagęszczenia. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że wiarygodność kontroli powykonawczej i eksploata-

cyjnej może być zmniejszona ograniczonymi możliwościami badania zagęszczenia na dużych 

głębokościach, poziomem zwierciadła wody gruntowej i przez inne czynniki. 

6.3.2. Wymagania odnoszące się do oceny zagęszczania 

Jeśli projekt nie przewiduje inaczej to wymagana wartość stopnia (IDw) lub wskaźnika 

(ISw) zagęszczania można przyjąć w oparciu o podane w poniższej tabeli zależności. 

 

Rodzaj gruntu Zawartość frakcji > 2 mm (%) 
Wymagane zagęszczenie dla 

korpusów zapór ziemnych 

Grunty spoiste 
0-10 ISw ≥ 0,95 

10-50 ISw ≥ 0,95 

Grunty niespoiste 

piaski drobne IDw ≥ 0,75 

piaski średnie IDw ≥ 0,70 

Piaski grube i grunty 

gruboziarniste 
IDw ≥ 0,65 

 

Wyniki kontroli bieżącej danej warstwy gruntu uznać należy za zadowalające, tzn. 

upoważniające do sypania warstwy następnej, jeśli określone na podstawie wyników badań 

każdej podanej próbki wartości kontrolowane spełniają podstawowe warunki, tj.: 

ID  ≥  IDw 

IS   ≥  ISw 

W obszarze, w którym grunt nie spełnia tych warunków należy warstwę dodatkowo zagęścić  

i przeprowadzić ponowną kontrolę. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”  

pkt 7. 

7.2. Obmiar robót ziemnych 

 Jednostka obmiarową jest m
3
 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”  

pkt 8. 

8.2. Sposób odbioru robót 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,  

SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  

wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

Odbiór gruntów przeznaczonych na nasyp powinien być dokonany w oparciu o wyniki 

rozpoznania geologiczno-inżynierskiego przed rozpoczęciem eksploatacji złoża lub jego 

części. 

Grunt złoża lub jego części, uznany w wyniku kontroli za niezgodny z wymaganiami 

SST oraz z danymi przyjętymi w projekcie, nic powinien być używany do budowy nasypu. 

Postanowienie powyższe może być uchylone, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru  

i z projektantem, jeśli w ramach procesu technologicznego możliwe jest poprawienie 

właściwości gruntu tak, aby uzyskana została jego zgodność z wymaganiami. 

Częściowy odbiór robót przeprowadza się dla robót zanikających lub ulegających 

zakryciu. Należy je odebrać przed wykonaniem następnej części robót, uniemożliwiającej 

dokonanie odbioru robót poprzednich. W zakresie robót nasypowych są to: 

a) odbiór podłoża, 

b) odbiory poszczególnych warstw nasypu. 

Odbioru częściowego dokonuje się na podstawie oceny kontroli pkt 6. W przypadku 

oceny dodatniej sporządza się protokół odbioru. 
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 Odbiór końcowy przeprowadza się po zakończeniu całości robót, na podstawie  

odbiorów częściowych i oceny kontroli wg pkt 6. W przypadku oceny dodatniej sporządza się 

protokół odbioru robót. 

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami technicznymi, oraz proje-

ktem należy poprawić w ustalonym terminie i przedstawić do powtórnego odbioru. 

W przypadkach wykopów oraz podłoży, których ocena wykazała różnicę  

rzeczywistych warunków wodno-gruntowych w stosunku do przyjętych w projekcie, odbiór 

może być dokonany po ewentualnym wprowadzeniu do projektu zmian uzgodnionych  

z projektantem i inspektorem nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena robót 

Cena  1 m
3
 (sześciennego)  robót ziemnych  obejmuje : 

- oznakowanie  robot, 

- przeprowadzenie  pomiarów  i  robót  przygotowawczych, 

- wykonanie  niezbędnego  odwodnienia  w  trakcie  robót, 

- wykonanie  wykopu  z  przemieszczeniem  urobku  w nasyp,  zgodnie  z  dokumentacją  

projektową, 

- rozplantowanie urobku na odkładach, 

- zagęszczenie  podłoża  gruntu  w  wykopie, 

- kontrolę jakości robót ziemnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-B06050. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

- PN-B-04481:1988. Grunty budowlane - Badania próbek gruntu. 

- BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

- PN 88 B 04481. Grunty budowlane Badania próbek gruntów. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacja przedmiotowego zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu 

oraz odbiorze robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie.  

1.4. Określenia podstawowe 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej 

warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim 

zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

Kruszywo łamane - materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał 

litych, wg PN-B-01100. 

Kruszywo łamane zwykłe - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego 

przekruszenia skał litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujące się 

ziarnami ostro krawędziastymi o nieforemnych kształtach, wg PN-B-01100. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w ST - 00. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  

w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 

mechanicznie jest kruszywo łamane (0/63), uzyskane w wyniku przekruszenia surowca 

skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm. 

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.3. Rodzaje materiałów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć 

między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rys. 1. 

 

 

Rys. 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane 

metodą stabilizacji mechanicznej:  

---1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową, 

---1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę). 
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej 

krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. 

Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 

jednorazowo. 

2.3.2. Właściwości kruszywa 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

Tab. 1. Wymagania wobec właściwości kruszywa 

Lp. 

Wyszczególnienie właściwości 

Wymagania 

Kruszywa 

łamane 

Podbudowa 

Badania 

według 

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 12 PN-B-06714-15 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż 10 PN-B-06714-15 

3 Zawartość ziarn nieforemnych %(m/m), nie więcej niż 40 PN-B-06714-16 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), nie więcej niż 1 PN-B-04481 

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub II wg PN- B-04481,[ %] od 30 do 70 BN-64/8931-01 

6 

Ścieralność w bębnie Los Angeles 

ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż  

ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie więcej niż 
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35 

PN-B-06714-42 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 5 PN-B-06714-18 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, %(m/m), nie więcej niż 10 PN-B-06714-19 

9 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie więcej niż 1 PN-B-06714-28 

2.3.3. Woda 

Należy stosować wodę wg PN-B-32250. 

2.3.4. Źródła materiałów 

Wszystkie materiały użyte do podbudowy powinny pochodzić tylko ze źródeł 

uzgodnionych i zaakceptowanych przez Kierownika Projektu. Materiały z zaproponowanego 

przez Wykonawcę źródła będą zaakceptowane do wbudowania, jeżeli dostarczone przez 

Wykonawcę wyniki badań laboratoryjnych wykażą zgodność cech materiałowych  

z wymaganiami. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST - 00 pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych 

stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania  

z następującego sprzętu: 
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 mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. 

Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności 

optymalnej, 

 równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 

 walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania.  

W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, 

ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 

przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa 

lub jego frakcjami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00 pkt 5. 

5.2. Wykonanie robót  

5.2.1. Przygotowanie podłoża 

 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być 

wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach 

równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.2.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 

wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 
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konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez 

mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od 

razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu  

i wysychaniu. 

5.2.3. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki 

Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość pojedynczo układanej warstwy 

nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona  

w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa 

powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 

wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze 

poprzedniej warstwy przez Kierownika Projektu. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać 

wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda 

II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie  

i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej 

wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 

wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej  

o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien być ≥1,0. 

 

5.2.4. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 

utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 

Kierownika Projektu, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany 

naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw 

wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Kierownikowi Projektu 

do w celu akceptacji materiałów. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podano w tab. 2.  

 

Tab.2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów przy budowie podbudowy z kruszyw 

łamanych. 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na 

dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchni 

podbudowy przypadająca na 

jedno badania (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki 2 600 

2 Wilgotność mieszanki 2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 Dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 

 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. 

Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. 

Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Kierownikowi Projektu. 

 

6.3.3. Wilgotność mieszanki 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 

według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 

Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17. 
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6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-

12. 

6.3.5. Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych  

w pkt 2.3.2. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób 

losowy w obecności Kierownika Projektu. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tab. 3. 

 

Tab. 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy. 

 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m łatą 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*)
 

10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*)
 

co 100 m 

7 Grubość podbudowy 

Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 400 m

2  

Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m

2 

6.4.2. Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 

+10 cm, -5 cm. 

6.4.3. Równość podbudowy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, 

zgodnie z BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową 

łatą. Nierówności dla podbudowy pomocniczej nie mogą przekraczać 20 mm. 

 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne  

z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 
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6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej  

o więcej niż ± 5 cm. 

6.4.7. Grubość podbudowy 

Grubość podbudowy pomocniczej nie może się różnić od grubości projektowanej  

o więcej niż +10%, -15%. 

6.4.8. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od 

określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do 

głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego 

materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 

cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny 

koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy 

szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca 

wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub 

wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Kierownika Projektu, 

uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie 

zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 

ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt 

Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m
2
 wykonanej podbudowy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

8.2. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki 

pozytywne.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m
2
 podbudowy obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,  

 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,  

 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,  

 rozłożenie mieszanki, 

  zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 

technicznej,  

 utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-B-04481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
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 PN-B-06714-12. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych. 

 PN-B-06714-15. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 

 PN-B-06714-16. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn. 

 PN-B-06714-17. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 

 PN-B-06714-18. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 

 PN-B-06714-19. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią. 

 PN-B-06714-26. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych. 

 PN-B-06714-28. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową. 

 PN-B-06714-37. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego. 

 PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego. 

 PN-B-06714-42. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles. 

 PN-B-11112. Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

 PN-B-32250. Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

 PN-S-06102. Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie. 

 BN-84/6774-02. Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych. 

 BN-64/8931-01. Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 

 BN-64/8931-02. Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 

 BN-68/8931-04. Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą. 

 BN-70/8931-06. Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem 

belkowym. 

 BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacja przedmiotowego zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu 

oraz odbiorze robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 

warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego 

niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, 

który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 

charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą 

niż 1,0 m. 

Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 

Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od 

terenów nieprzeznaczonych do komunikacji. 

Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 

materiałami wypełniającymi. 

Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 

umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 

wypełniającymi. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST – 00 „Wymagania ogólne”. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w ST - 00. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  

w ST - 00 „Wymagania ogólne" pkt 2. 

 

2.2. Betonowa kostka brukowa 

Betonowa kostka brukowa do przedmiotowego zadania ma być wykonana z jednego 

rodzaju betonu o wzorze i barwie zgodnych z projektem. Wymagania wobec betonowej kostki 

brukowej, ustalone są w PN-EN 1338 do stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, 

mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST - 00 pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni  

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: ręcznie, zwłaszcza na 

małych powierzchniach, mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), 

składających się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia  

z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu 

kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka 

szczotkami. Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. 

przycinarki, szlifierki z tarczą). Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować 

zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed 

ścieraniem i wykruszaniem naroży. Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i 

zapraw należy stosować betoniarki. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" 

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 

transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się  

i uszkodzeniem. 

Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu 

zewnętrznego mogą służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet.  

Do załadunku palet na środki transportu można wykorzystywać również dźwigi 

samochodowe. 

Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, 

zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca 

się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety  

z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były 

wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do  

za- i rozładunku. 

Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 

Krawężniki betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 

Krawężniki kamienne należy układać na podkładkach drewnianych, długością w kierunku 

jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się  

i uszkodzeniem w czasie transportu. 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas 

transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - 

przed rozpyleniem. 

Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować 

dowolnymi środkami transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, 

chroniących je przed zanieczyszczeniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00 pkt 5. 

 

5.2. Ogólne zasady wykonania robót 

Założenia projektowe są następujące: 

1. Rozbiórka istniejącej nawierzchni. 

2. Sprawdzenie parametrów podłoża Ev2=100MPa i Is=1.00. 

3. Ułożenie 10 cm podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0-63mm. 

4. Ułożenie 3 cm podsypki piaskowo-cementowej. 

5. Ułożenie powtórne kostki betonowej o gr. 8cm. 

5.3. Podłoże i koryto 

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone 

przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania. Koryto pod 

podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie  

z projektowanymi spadkami. 

5.4. Podbudowa 

Podbudowy przewidziana do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej to 

kruszywo łamane 0-63 mm. 

5.5. Podsypka 

Rodzaj podsypki i jej grubość: podsypka cementowo-piaskowa gr.3 cm Całkowite 

ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem 

wiązania cementu w podsypce. 

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 

wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5
o
C. Dopuszcza się wykonanie 

nawierzchni, jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0
o
C do +5

o
C, przy 

czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami 

 o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
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Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej 

grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej 

partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 

Układanie kostki można wykonywać ręcznie. Układanie ręczne zaleca się wykonywać 

na mniejszych powierzchniach. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym 

kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich 

ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć 

dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. 

ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda 

warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie 

przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, 

którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek  

i krawężników. 

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po 

procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej  

(np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej 

powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można 

używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających 

wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek  

o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na 

budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 

zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej  

w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem 

robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć 

wraz z podsypką. 

5.7. Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej 

(płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
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Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej 

środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności 

powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić 

na kostki całe. 

 

5.8. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić 

 od 3 mm do 5 mm. 

W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się, aby osie 

spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45
o
, a wierzchołek 

utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku 

podłużnego nawierzchni. 

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową.  

Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający 

jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię  

i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi.  

Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. 

Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 

Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie 

oczyścić, szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami 

układania. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 

 w zakresie betonowej kostki brukowej: certyfikat zgodności lub deklarację zgodności 

dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech charakterystycznych kostek,  
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w przypadku żądania ich przez Inżyniera oraz wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę 

cech zewnętrznych kostek, 

 w zakresie innych materiałów: sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych 

materiałów prefabrykowanych (krawężników). 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej 

kostki brukowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

 

8.2. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki 

pozytywne.  

8.3. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

 ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, 

 wykonanie podsypki pod nawierzchnię. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m
2
 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 wykonanie podsypki, 

 ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 

 ułożenie i ubicie kostek, 

 wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 

 pielęgnację nawierzchni, 

 przeprowadzenie pomiarów wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

 odwiezienie sprzętu 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementu powszechnego użytku. 

 PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań. 

 PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych. 

 PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych; piasek. 

 PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją przedmiotowego zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu 

oraz odbiorze robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania wymienionego w pkt 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w ST - 00. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  

w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Materiały do wykonania robót 

Materiały do wykonania robót to: 

 płyty ażurowe, 

 materiał na podsypkę: pospółka średnioziarnista lub mieszanka żwiru drobnego z 

piaskiem. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST - 00 pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Do zagęszczenia podłoża i podsypki należy użyć lekkich spalinowych zagęszczarek.  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów 

Materiał może być przewożony dowolnymi środkami transportowymi dopuszczonymi 

przez Inspektora Nadzoru. Przewożone elementy betonowe powinny być w czasie transportu 

ułożone na płask i zabezpieczone przed przesuwaniem się. W obrębie budowy – środkami 

transportu będącymi w dyspozycji wykonawcy i dopuszczonymi przez Inspektora Nadzoru. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00 pkt 5. 

5.2. Wykonanie robót  

Podłoże pod wykonanie podsypki powinno być wyrównane i wyprofilowane do 

właściwej rzędnej oraz zagęszczone. Wskaźnik zagęszczenia Is nie powinien być mniejszy 

niż 0,9.  

Na uprzednio przygotowanym podłożu należy wykonać podsypkę z pospółki  

o grubości zgodnej z dokumentacją projektową tj. 10 cm.. Górna powierzchnia podsypki 

powinna być wyprofilowana do wymaganej rzędnej dna i pochylenia skarp zgodnie  

z dokumentacją projektową. Podsypka powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 

IS nie mniejszego niż 0,9. 

Umocnienie elementami betonowymi należy rozpocząć od dołu opierając pierwsze 

elementy na fundamencie wykonanym z płyt ażurowych. Szerokość spoin pomiędzy 
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elementami nie powinna być większa niż 10 mm. Elementy po ułożeniu należy dobić 

tarankiem najlepiej drewnianym o wadze 10 ÷12 kg. Elementy pęknięte lub uszkodzone 

powinny być wymienione na nowe. Spoiny pomiędzy elementami oraz otwory płyt powinny 

być wypełnione żwirem w dnie i humusem w skarpach. Po wypełnieniu spoin należy 

dokładnie oczyścić nawierzchnię z wszelkich zanieczyszczeń. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót 

Należy wykonać następujące badania i sprawdzenia: 

 prawidłowość zagęszczenia podłoża Is ≥ 0,9 

 zgodność pochylenia skarp z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

 grubość wykonanej podsypki, 

 zagęszczenie podsypki piaskowej Is ≥ 0,9, 

 równość powierzchni umocnienia,, 

 dokładność ubicia nawierzchni, 

  

 prawidłowość wypełnienia otworów i spoin w płytach ażurowych, 

 oczyszczenie nawierzchni, 

 zgodność wbudowanych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest:  

 1 m
2
 wykonanego umocnienia skarp z prefabrykowanych płyt ażurowych, 

 1 m
3
 materiałów z kruszywa naturalnego. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

8.2. Odbiór robót 

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawcę robót 

zgodnie z postanowieniami zawartymi w SST. Jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki 

pozytywne, Inspektor Nadzoru uznaje wykonane roboty za zgodne z wymaganiami kontraktu. 

Jeżeli choć jeden z pomiarów dał wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty za 

niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robót do zgodności  

z wymaganiami. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania umocnienia przy pomocy płyt ażurowych obejmuje: 

 zakup i sprowadzenie materiałów niezbędnych do wykonania umocnienia, 

 wyrównanie i dogęszczenie podłoża, 

 wykonanie podsypki z kruszywa naturalnego – pospółki, żwiru, 

 wykonanie umocnienia z prefabrykowanych płyt ażurowych, 

 spoinowanie i wypełnienie otworów w płytach, 

 oczyszczenie miejsca pracy, 

 kontrolę jakości robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 PN-91/B-06714-13 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości pyłów 

mineralnych. 
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 PN-91/B-06714-14 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 

zanieczyszczeń ilasto-gliniastych. 

 PN-78/B-06714-19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności 

metodą bezpośrednią. 

 PN-66/B-06714-26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych. 

 



 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 
 

 

 

 

SST – 07 

 

 
 

Budowa kanalizacji deszczowej 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 85 

1. WSTĘP ....................................................................................................................................................... 86 

1.1. PRZEDMIOT SST ................................................................................................................................. 86 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST ................................................................................................................. 86 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST .......................................................................................................... 86 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE................................................................................................................ 86 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT ......................................................................................... 86 

2. MATERIAŁY ............................................................................................................................................ 86 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW .............................................................................. 86 
2.2. MATERIAŁY DO WYKONANIA ROBÓT .................................................................................................. 86 

3. SPRZĘT ..................................................................................................................................................... 87 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU ...................................................................................... 87 
3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT .......................................................................................................... 87 

4. TRANSPORT ............................................................................................................................................ 87 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU ............................................................................... 87 
4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW .................................................................................................................. 87 

5. WYKONANIE ROBÓT ............................................................................................................................ 88 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT ................................................................................................ 88 
5.2. WYKONANIE ROBÓT ........................................................................................................................... 88 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ............................................................................................................ 90 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT ...................................................................................... 90 
6.2. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ................................................................................................................ 90 

7. OBMIAR ROBÓT ..................................................................................................................................... 91 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT ..................................................................................................... 91 
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA .................................................................................................................... 91 

8. ODBIÓR ROBÓT ..................................................................................................................................... 91 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT ..................................................................................................... 91 
8.2. ODBIÓR ROBÓT ................................................................................................................................... 92 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ...................................................................................................................... 92 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI .................................................................. 92 
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ .......................................................................................................... 92 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE .......................................................................................................................... 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 86 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją przedmiotowego zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu 

oraz odbiorze robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej w technologii 

wykopowej podczas realizacji zadania wymienionego w pkt 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  

w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania robót 

 Do wykonania robót należy stosować materiały o parametrach zgodnych  

z założeniami projektowymi, posiadającymi aprobaty techniczne i dopuszczenia do 

stosowania. Należy ściśle przestrzegać instrukcji producentów materiałów. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST - 00 pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 żurawi budowlanych samochodowych, 

 koparek przedsiębiernych, 

 spycharek kołowych lub gąsienicowych, 

 sprzętu do zagęszczania gruntu, 

 wciągarek mechanicznych, 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 

długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi 

widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno 

stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są załadowane teleskopowo 

(rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki 

należy wyjąć rury "wewnętrzne". Przy transporcie rur należy zachowywać następujące 

dodatkowe wymagania: 

 przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 

 środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez gwoździ lub innych ostrych 

krawędzi, 

 przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy 

czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych,  

z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa, 
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 na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na 

podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10cm i grubości co najmniej 2,5cm, 

ułożonych prostopadle do osi rur, 

 wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1m, 

 przy wielowarstwowym ułożeniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian 

środka transportu więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury, 

 rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej 

i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 

 przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 

 przy długościach większych niż długość pojazdu wielkość zwisu rur nie może 

przekraczać 1m. 

Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem 

ostrożności jak dla rur. 

 Pozostałe materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00 pkt 5. 

5.2. Wykonanie robót  

Przed rozpoczęciem robót wykonawca przy udziale użytkowników uzbrojenia 

podziemnego wytyczy przebieg tras i ustali warunki robót w ich rejonie. 

Przed przystąpieniem do robót należy wytyczyć wszystkie elementy uzbrojenia 

kolidujące z projektowaną kanalizacją. W przypadku istnienia uzbrojenia w obrębie 

wykonywanego wykopu, należy zastosować się do poniższych zaleceń. W miejscach 

wytyczonych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, roboty ziemne należy wykonywać ręcznie 

pod nadzorem służb eksploatacyjnych danego medium. Występujące elementy uzbrojenia po 

odkryciu należy zabezpieczyć poprzez ich podwieszenie lub ułożenie w korytkach 

drewnianych (w zależności od wymagań służb eksploatacyjnych). Skrzyżowania  

z uzbrojeniem, z uwagi na płytsze lub głębsze posadowienie niż kanał, nie wymagają 

generalnie przebudowy, jedynie zabezpieczeń przez zawieszenie. W rejonie wszystkich 

kolizji z  kablami energetycznymi i telefonicznymi wykop należy wykonywać ręcznie. 
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Wytyczenie trasy projektowanej sieci kanalizacji musi zostać wykonane przez 

uprawnione służby geodezyjne. 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wykopy kontrolne. Roboty ziemne 

należy wykonywać ostrożnie. Przewiduje się wykonywania zarówno robót ręcznych jak  

i mechanicznych. Wykopy w terenie nieuzbrojonym, można wykonywać koparkami  

o pojemności łyżki 0,25 – 0,6 m
3
, w terenie o dużym uzbrojeniu podziemnym wykopy należy 

wykonać ręcznie. Wykopy o ścianach pionowych należy umocnić wypraskami zakładanymi 

poziomo zgodnie z przepisami BHP. Urobek z wykopów należy wywieźć i zutylizować na 

koszt i staraniem Wykonawcy.  

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 

projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej 

projektowanej o 0,20m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno być 

wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy 

Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych 

robót kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy 

przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do 

spadu. Spadki i głębokości posadowienia kolektora powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową. 

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. 

Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze wykopu i podłoża. 

Projektowaną sieć kanalizacji należy posadowić na podsypce piaskowej grubości 25 cm, 

którą należy rozłożyć na całej szerokości wykopów. 

       Montaż odcinków sieci kanalizacji wykonać zgodnie z  PN-EN 1610:2002, dawniej 

PN-92/B-10735, PN-91/B-10729, PN-EN 13598-2, wytycznymi producenta. 

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem 

do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy 

uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Rury do wykopu należy opuścić ręcznie za 

pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury należy 

układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Każda rura po 

ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości 

na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Wyrównywanie spadków rury przez 

podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Dopuszcza 
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się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia 

właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie 

ziemią po środku długości rury i mocno podbić z obu stron aby rura nie mogła zmienić swego 

położenie do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość 

ułożenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i 

uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. Odchyłka osi ułożonego 

przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ± 20mm. Spadek dna rury powinien 

być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ± 1cm. Najmniejsze spadki 

kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu. Największe 

dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu. 

Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego 

przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez 

zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. 

Po ułożeniu rurociąg zasypać piaskiem na wysokość min. 20 cm ponad grzbiet rury. 

Zabrania się stosowania na zasypkę piasków ostrych, grysów łamanych i mas ziemnych 

zanieczyszczonych kamieniami i gruzem 

Zasypanie wykopów należy dokonać gruntem sypkim zagęszczanym kat I-III bez 

kamieni i gruzu. Zagęścić zasypkę ubijakami spalinowymi do wskaźnika 1,0 wg Proctora 

(minimum). 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót  

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1cm, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża  

z kruszywa mineralnego lub betonu, 
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 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

Po ułożeniu kanałów należy poddać je próbie szczelności zgodnie z  PN-92/B-10735. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania są następujące: 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż  5cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m, 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3cm, 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5cm, 

 odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od 

osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  5mm, 

 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 

projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100m 

powinien być zgodny z pkt 5.5.9, 

 rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do  5mm. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej kanalizacji deszczowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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8.2. Odbiór robót 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST,  

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 roboty montażowe wykonania rur kanałowych, 

 wykonane studzienki, 

 wykonane komory, 

 wykonana izolacja, 

 zasypany zagęszczony wykop. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych 

poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50m. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00. 

 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1m wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej obejmuje: 

 oznakowanie robót, 

 dostawę materiałów, 

 wykonanie robót przygotowawczych, 

 wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 

 przygotowanie podłoża, 

 ułożenie przewodów kanalizacyjnych, studzienek, 

 wykonanie izolacji rur i studzienek, 

 zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN EN 1610 2002. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=pn-en%201610%3A2002&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fchomikuj.pl%2Fmieciara%2FNormy%2FPN-EN%2B1610%2B2002%2BBudowa%2Bi%2Bbadania%2Bprzewod*c4*82*c5*82w%2Bkanalizacyjnych%2C1416192226.PDF&ei=vHFQUKTCO6bI0QXVtoHIBA&usg=AFQjCNEeoWK78byh44Jyl6Z6s9fpnD8Gpw
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 PN 92 B 10735. Kanalizacja Przewody kanalizacyjne. 

 PN-91/B-10729. Studnie rewizyjne. 

  PN-EN 13598-2. Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych, wykonanych przy realizacji przedmiotowego 

zadania. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do 

niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 

przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania 

Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne 

do określania ich standardu i jakości. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót ogólnobudowlanych, związanych z realizacją zadania wymienionego w pkt. 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe 

W każdej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zdefiniowane są 

określenia podstawowe, które służyć mają ujednoliceniu interpretacji tego określenia przez 

uczestników procesu inwestycyjnego. 

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich 

specyfikacji technicznych. Niezależnie od tego w każdej ze szczegółowych specyfikacji 

technicznych zdefiniowane są inne dodatkowe określenia charakterystyczne dla danej 

specyfikacji.   

Ilekroć w ST pojawia się pojecie: 

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: 

a. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
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c. obiekt małej architektury. 

Przeszkoda – obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanego obiektu. 

Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład ogrodzenie, budynek, itp. 

Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie  

w realizacji zadania budowlanego. 

Przekroczenie podziemne – układ konstrukcyjny służący do zabezpieczenia instalacji przed 

naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz służące wyeliminowaniu szkodliwego 

oddziaływania instalacji podziemnych i zachowania warunków bezpieczeństwa. 

Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 

lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną urządzenia zaplecza budowy.. 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 

opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów,  

a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 

do stosowania w budownictwie. 

Inżynier Kontraktu – oznacza  osobę  powołaną  przez Zamawiającego  do  działania  jako 

Inżynier  dla  celów  Kontraktu.   

Polecenie  Inspektora nadzoru – wszelkie  polecenia  wykazane  Wykonawcy  przez  

Inspektora nadzoru, w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  

spraw  związanych  z  prowadzeniem  budowy. 

Reprezentant Wykonawcy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 
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Dziennik budowy – dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego prowadzony 

przez Wykonawcę na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Artykułu 45 polskiego Prawa 

Budowlanego. 

Książka Obmiarów – dokument prowadzony przez Wykonawcę na Placu Budowy zgodnie  

z wymaganiami Artykułu 3, paragraf 13 polskiego Prawa Budowlanego. 

Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz 

definicjami podanymi w innych specyfikacjach technicznych znajdujących się w niniejszym 

dokumencie. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną (SST)  

i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi  

i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 

reperów, przekaże dziennik budowy oraz komplet dokumentacji projektowej i SST. 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową 

 Dane określone w dokumentacji projektowej są uważane za wartości docelowe,  

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech i elementów budowli nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 W przypadku rozbieżności, wymiary podane na rysunku są ważniejsze od wymiarów 

określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
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 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru,  

który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne  

z dokumentacją projektową. 

 W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne  

z dokumentacją projektową i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 

takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane  

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Wykonawca w razie potrzeby dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych. 

 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 

wyraźnie oznakuje teren budowy w sposób uzgodniony z Inwestorem projektu. 

 Wjazdy i wyjazdy z terenu z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn 

pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób ustalony  

z Inwestorem projektu.  

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 

przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inwestora projektu. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  

że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy  

i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 



 

 

7 

 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstawania pożaru. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 

oraz w maszynach i pojazdach. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 

powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. 

 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 

dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  

i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inwestora projektu i władze lokalne 

o zamiarze rozpoczęcia robót.  
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Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora projektu i zainteresowane władze 

oraz będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniowa, Wykonawca 

będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 

budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inwestor projektu będzie na bieżąco informował o wszystkich umowach zawartych 

pomiędzy Wykonawcą, a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności 

i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inwestor projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował 

w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi  

w warunkach umowy. 

1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Inwestora projektu. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były  

w zadowalającym stanie przez cały czas, aż do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inwestora projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia.  

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane  

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  

i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 

z wykonaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inwestora projektu o swoich 

działaniach. Wszelkie starty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 

związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. 

1.5.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w specyfikacji powoływane są konkretne normy lub przepisy, które 

spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane  

i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 

poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w dokumentacji nie 

postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 

odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być stosowane inne odpowiednie 

normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane 

normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela inwestora. 
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2. MATERIAŁY 

 Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w SST. 

 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia  

i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że 

postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 

piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu 

po ukończeniu robót. 

 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy  

lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót  

lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 

nadzoru. 

 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
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powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  

i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora nadzoru. 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 

w terminie przewidzianym umową. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

  Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i zgodność wykonywanych robót z 

dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 

wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej  

lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne kontroli materiałów oraz robót. 

 Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem 

MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
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 Polską Normą lub 

 Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 

SST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. 

(Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST,  

każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

  Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.2. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 

budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
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 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów,  

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

  Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

  Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

  Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie  

w jednostkach przyjętych w kosztorysie. 

[3] Dokumenty dotyczące materiałów 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki 

do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], 

następujące dokumenty: 
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a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 

nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie  

z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych  

w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru 

na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 

technicznych  lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi  

w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, oraz przedmiarze robót. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 

ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty mogą podlegać następującym 

odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

przeprowadzonych pomiarów, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 
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8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,  

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  

w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 

częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót  

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót  

w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony  

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
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2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy  

i ew. uzupełniające lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych, 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru  

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

  W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu  

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

  Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

  Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja  

i stwierdzi ich wykonanie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego  

w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
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 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r.  

Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19,  

poz. 177). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,  

poz. 881). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst  

Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321  

z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62,  

poz. 627 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.  

z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

10.2.  Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem 

CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie 

określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 
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europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, 

uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. –  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 

1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.  

Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie 

sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, 

III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001r. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania 

dotyczące tyczenia trasy i odtworzenia punktów wysokościowych dla realizacji 

przedmiotowego zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu  

i realizacji robót ogólnobudowlanych, dotyczących zadania wymienionego w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  SST  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  

związanych z  tyczeniem trasy i odtworzeniem punktów wysokościowych zgodnie   

z  lokalizacją  podaną w   dokumentacji   projektowej.  

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w SST jest mowa o: 

- osnowa geodezyjna pozioma – usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne 

położenie na powierzchni odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki 

geodezyjnej. 

- osnowa geodezyjna wysokościowa – usystematyzowany zbiór punktów, których 

wysokość w stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia, została określona przy 

zastosowaniu techniki geodezyjnej 

- osnowa  realizacyjna – to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), 

przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz 

geodezyjnej obsługi budowy i montażu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna 

służyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a także w miarę 

możliwości pomiarów powykonawczych. 

- punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz 

początkowy i końcowy punkt trasy. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami  stosowanymi  przy  wyznaczaniu osi  trasy  i  punktów  wysokościowych  

według  zasad  niniejszej  SST  są słupki drewniane, iglaste bądź  inne  materiały  

akceptowane  przez  inspektora  nadzoru. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować 

następujący sprzęt: 

 teodolity lub tachimetry, 

 niwelatory, 

 dalmierze, 

 tyczki, 

 łaty, 

 taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów wysokościowych powinien gwarantować 

uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”  

pkt 4. 
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4.2. Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami 

transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

  Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST-00 „Wymagania  ogólne”  pkt. 5.              

Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  instrukcjami 

Głównego  Urzędu  Geodezji  i  Kartografii  (GUGiK). 

5.2. Osnowa podstawowa (stałe punkty kontroli) 

 Inspektor  nadzoru przekaże  wykonawcy  odpowiednią  liczbę  stałych  punktów  

geodezyjnych  osnowy  poziomej  i  wysokościowej, aby  umożliwić  mu  wykonanie  prac  

związanych  z  wytyczaniem. 

5.3. Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli) 

  W oparciu o sieć stałych  punktów  geodezyjnych  osnowy  poziomej i wysokościowej  

przekazanej  przez  inspektora  nadzoru,  wykonawca  zobowiązany  jest  do  założenia,  

utrzymania  i  uzupełniania  osnowy  roboczej  o  współrzędnych  poziomych                              

i  wysokościowych  dla  lokalnego  wytyczania  robót. 

  Opracowany  przez  wykonawcę  i  zatwierdzony  przez  inspektora  nadzoru  projekt  

osnowy  roboczej  poziomej  i  wysokościowej  oraz  system  przeprowadzania  kontroli  

okresowej  punktów  tej  osnowy,  powinny  spełniać  następujące  warunki: 

a) punkty  osnowy  roboczej  należy  wyznaczyć  i  utrwalić  poza  terenem  wykonywania  

robót  oraz  odpowiednio  zabezpieczyć  przed  naruszeniem  lub uszkodzeniem, 

b) odległość  pomiędzy  punktami  winna  wynosić  średnio  100 m., a każdy  punkt  

powinien  być oznaczony  w  sposób  zatwierdzony  przez  inspektora  nadzoru  tak,          

aby  był  widoczny  i  łatwy  do  zidentyfikowania, 

c) sposób  stabilizacji  punktów  geodezyjnych  osnowy  roboczej  oraz  kryteria  jej  

dokładności  winny  być  zgodne  z  polskimi  przepisami  zawartymi  w  Instrukcjach  

Technicznych  G-3.1  (Osnowy  realizacyjne  GUGiK)  i  G-3,2  (Pomiary  realizacyjne  

GUGiK). 
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5.4. Tymczasowe punkty pomiarowe 

Wykonawca  może  wyznaczyć  jakiekolwiek  inne  tymczasowe  punkty  pomiarowe  

zgodnie  z  zatwierdzonymi  przez  inspektora  nadzoru  zasadami  wykonania  niezbędnych  

robót  i  wytyczeń  oraz  zgodnie  z  generalnymi  zasadami  wyszczególnionymi                         

w  instrukcjach  i  wskazaniach  GUGiK. 

5.5. Wyznaczenie punktów na osiach trasy 

Wykonawca  przeprowadzi  tyczenie  osi  trasy w  zgodności z  dokumentacją  

projektową  w  oparciu  o  osnowy  wymienione  w  pkt. 5.2 i 5.3. Wyznaczone  punkty  na  

osiach  trasy    nie  powinny  być  przesunięte  więcej  niż  o  10 cm  w  stosunku  do  

projektowanych,  a  rzędne  punktów na  osi  należy  wyznaczyć  z  dokładnością  do  1 cm   

w  stosunku  do  rzędnych  projektów.  W przypadku, kiedy  dopuszczalne  odchyłki  są  

przekroczone  wykonawca jest  zobowiązany  do  korekty  osi  trasy  odnosząc  się  do  

istniejących  budowli  inżynierskich,  po  uzyskaniu  zgody  inspektora  nadzoru. 

Oś  trasy  powinna  być  wyznaczona  w  punktach  głównych  i  w punktach  

pośrednich,   w odległościach  zależnych  od  charakterystyki  terenu  i  ukształtowania  trasy.  

Wytyczenie  osi  trasy  powinno  być  zaakceptowane  przez  inspektora  nadzoru. 

5.6. Wyznaczenie nasypów i wykopów (przekrojów poprzecznych) 

Wyznaczanie  nasypów  i  wykopów  polega  na  oznaczeniu  położenia  w  terenie 

krawędzi  podstawy  nasypu  oraz  krawędzi  przecięcia  powierzchni  zewnętrznych  skarp  

wykopu  z  terenem. 

Do  wyznaczania  nasypów  i  wykopów  należy  stosować  dobrze  widoczne  paliki. 

Odległości  między  palikami  należy  dostosować  do  ukształtowania  terenu.  Odległość ta  

powinna  odpowiadać  odstępowi  kolejnych  przekrojów  poprzecznych  podanych   

w  dokumentacji  projektowej. 

Wyznaczenie  w  czasie  trwania  robót  ziemnych  zarysu  (konturów)  nasypów   

i  wykopów  w  przekrojach  poprzecznych  (tzw. profilowanie  przekrojów  poprzecznych)  

powinno  być  wykonane w zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz  w  innych  

dodatkowych  punktach  akceptowanych  przez  inspektora  nadzoru, lecz  nie  rzadziej  niż  

co  50 m. 
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5.7. Wyznaczenie położenia obiektów 

Dla  każdego  obiektu  należy  wyznaczyć  jego  położenie  w  terenie  zgodnie                            

z   dokumentacją    projektową    poprzez:  wytyczenie  osi  obiektu,  wytyczenie  punktów  

określających  kontur  obiektu. 

5.8. Zakończenie robót 

Wykonawca  zobowiązany  jest  po  zakończeniu  robót  do  oddania  inspektorowi  

nadzoru  dokumentacji  dotyczącej  osnów  geodezyjnych  i  przekazania  punktów  w  terenie                 

na  takich   zadaniach  jak  je  przejmował. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcji  

i wytycznych GUGiK (1-7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest kilometr odtworzonej trasy w terenie. Obmiar robót 

związanych z wyznaczeniem obiektów inżynierskich jest częścią obmiaru robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót  podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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8.2. Sposób odbioru robót 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie 

szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli, które Wykonawca 

przedkłada Inwestorowi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1km wykonania robót obejmuje: 

- wyznaczenie  punktów  głównych  osi  trasy,  granic  robót  i  punktów  

wysokościowych, 

- uzupełnienie  osi  trasy  dodatkowymi  punktami, 

- wykonanie  roboczej  osnowy  geodezyjnej  poza  granicami  robót, 

- wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  z  ewentualnym  wytyczeniem  dodatkowych  

przekrojów, 

- wyznaczenie  konturów  obiektów inżynierskich, 

- wykonanie  pomiarów  bieżących  w  miarę  postępu  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  

projektową, 

- zastabilizowanie punktów  w  sposób  trwały,  ochronę  ich  przed  zniszczeniem               

i  oznakowanie  ułatwiające  odszukanie  i  ewentualne  odtworzenie, 

- utrzymywanie  i  ewentualne  uzupełnienie  w  trakcie  robót  roboczych  punktów  

sytuacyjno-wysokościowych, 

- wyznaczenie  innych  punktów  pomiarowych,  które  wykonawca  uzna  za  potrzebne 

- transport  i  koszty  materiałów  (znaków  geodezyjnych). 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Instrukcja techniczna 0-1.: Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

2. Instrukcja techniczna G-3.: Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, Warszawa 1979. 

3. Instrukcja techniczna G-1.: Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
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4. Instrukcja techniczna G-2.: Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

5. Instrukcja techniczna G-4.: Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

6. Wytyczne techniczne G-3.2.: Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

7. Wytyczne techniczne G-3.1.: Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych w ramach realizacji przedmiotowego 

zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu  

i realizacji robót rozbiórkowych, dotyczących zadania wymienionego w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robót rozbiórkowych w związku z realizacją zadania wymienionego w pkt. 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Materiały z rozbiórki 

 Materiały z rozbiórki powinny być wywożone na wysypisko lub, jeżeli zostaną 

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru powinny być wbudowywane ponownie. Wykonawca 

zapewni na terenie placu rozbiórki miejsce składowania materiałów pochodzących z rozbiórki 

i będzie segregować je według rodzaju. Wykonawca zapewni, aby materiały w okresie 

składowania na placu nie stanowiły zagrożenia oraz nie doprowadziły do zanieczyszczenia 

terenów prywatnych i przestrzeni publicznej. Pozostałe po rozbiórce odpady Wykonawca 
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zobowiązuje się usunąć w sposób zgodny z ustawą o odpadach z dnia 20 czerwca 2001 roku 

(Dz. U. z 2001r. nr 62, poz. 628) oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 

dnia 13 września 1996 roku (Dz. U. z 2005r. nr 236, poz. 2008). Wykonawca udokumentuje 

Zamawiającemu przekazanie odpadów firmom posiadającym wymagane zezwolenia do 

odbioru i transportu odpadów.   

 Materiały z rozbiórki przewidziane do ponownego wykorzystania, powinny być 

składowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania rozbiórki 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów może być wykorzystany 

dowolny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np. zrywarki, młoty pneumatyczne,  

piły mechaniczne, pilarki spalinowe, koparki, frezarka do asfaltu, piły do asfaltu.  

Do rozbiórki materiałów przewidzianych do ponownego wbudowania, należy użyć 

sprzętu, który nie spowoduje uszkodzenia tych materiałów. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”  

pkt 4. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

Wykonawca zapewni sukcesywny wywóz materiałów i gruzu z rozbiórki zgodnie  

z ustaleniami pkt 5. Materiały z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

Środki transportowe należy dostosować do rodzaju przewożonych materiałów. Gruz i odpady 

należy wywieźć na wysypisko.  

Materiały przeznaczone do ponownego wykorzystania należy wywieźć na miejsce 

wskazane przez Inspektora nadzoru. Materiały te powinny być przewożone w sposób nie 

powodujący ich uszkodzenia. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie rozbiórki 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób 

określony w SST lub zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy możliwe 

do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń.  

O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na 

miejsce określone w SST lub wskazane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do robót należy 

zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczyć, w przypadku 

konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki). Elementy zabudowy 

niepodlegające rozbiórce, a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych należy odpowiednio 

zabezpieczyć. Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym 

technicznie sprzętem mechanicznym z zachowaniem ostrożności. 

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w sposób umożliwiający maksymalny odzysk 

materiałów rozbiórkowych. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny 

być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i przewiezione na miejsce wskazane przez 

Inspektora Nadzoru. 

Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco i utylizować, wywożąc 

na składowisko odpadów na odległość określoną w dokumentacji przetargowej. Nadmiar ziemi 

odwożonej na odkład należy utylizować. Złom należy przygotować do transportu normatywnego 

i złożyć w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót rozbiórkowych 

 Kontrola jakości wykonanych robót będzie dokonywana poprzez porównanie 

wykonanych robót z dokumentacją techniczną oraz ich zgodności z warunkami technicznymi.  
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Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych, wywozu gruzu z miejsca budowy oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia 

elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiaru jest: 

 dla rozbieranych nawierzchni– m
2
, 

 dla rozbiórki krawężników i obrzeży – m, 

 dla likwidacji kanałów – m, 

 dla rozbieranych elementów betonowych – m
3
. 

 dla rozbieranych elementów stalowych – t. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót  podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Sposób odbioru robót 

Roboty związane z rozbiórką elementów podlegają odbiorowi robót zanikających  

i ulegających zakryciu, który następuje na podstawie wyników pomiarów oraz wizualnej 

oceny wykonania robót. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 
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9.2. Podstawa płatności 

Cena robót obejmuje: 

 zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awarią, 

 zabezpieczenie zachowanych elementów przed uszkodzeniem, 

 przeprowadzenie demontażu wyznaczonych elementów, 

 transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i ich usuniecie na zewnątrz obiektów, 

 czyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadów 

z miejsca rozbiórki do kontenerów, 

 załadunek i wyładunek gruzu, 

 koszt składowania gruzu, 

 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej i dnia 26 września 1997r.  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 

1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

(Dz. U. z 2003r., Nr 48, poz. 401). 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w związku z realizacją przedmiotowego 

zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy  

przy zlecaniu i realizacji robót ogólnobudowlanych związanych z realizacją zadania 

wymienionego w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  SST  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  ziemnych. 

1.4. Określenia podstawowe 

  Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót 

ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 

czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac 

związanych z trasą drogową. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru:  

ds

d
sI




  

gdzie: 

d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, 

(Mg/m
3
), 

ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 

ziemnych, (Mg/m
3
). 

 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych, określona wg wzoru: 
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10

60

d

d
U   

gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru:  

1

2
0

E

E
I   

gdzie: 

E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy, 

E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy. 

Pozostałe  określenia  podane  w  niniejszej SST są  zgodne z polskimi  normami  

i  definicjami  podanymi  w  ST-00 „Wymagania  ogólne”  pkt.1. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”  

pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania,  

podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Zasady wykorzystania gruntów 

 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 

wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy 

nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar 

objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 

 Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 

Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 

Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać 
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pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie  

z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 

zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

 transportu mas ziemnych (np. samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.), 

 sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”  

pkt 4. 

4.2. Transport gruntów 

 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości 

transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 

wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu. 

 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 

podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport,  

o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 

Do  transportu  gruntu  uzyskanego  z  wykopu  na  trasie  celem  wbudowania   

w  nasyp  lub  na  odkład  może  być  stosowany  samochód samowyładowczy lub  inne  

środki  transportu  zaakceptowane  przez  inspektora  nadzoru. 



 42 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Odwodnienie pasa robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących  elementy  systemów  

odwadniających  ujętych  w  dokumentacji  projektowej,  wykonawca  powinien  wykonywać  

roboty w  sposób  zapewniający  odprowadzenie  wód  opadowych  poza  obszar  robót  

ziemnych  tak,  aby  zabezpieczyć  grunty  przed  przewilgoceniem  i  nawodnieniem. 

Podczas  wykonywania  wykopów,  poleca  się  wykonawcy  takie  kształtowanie                   

dna   wykopu   oraz   pryzmy  odspojonego  gruntu,  aby  nie  uległ  on  nadmiernemu  

zawilgoceniu. Jeżeli  w  opinii  inspektora  nadzoru  grunt  przeznaczony  do  odspojenia  

uległ  zbytniemu  zawilgoceniu, co  uniemożliwia  jego  użycie  w  odpowiednim  terminie,  

grunt  taki  powinien  zostać  odspojony  i  przewieziony na  odkład. 

Jeżeli  w trakcie  wykonywania  robót  ziemnych  zostaną  stwierdzone  urządzenia  

podziemne  nie  wykazane  w  dokumentacji  projektowej  (kable,  przewody  itp.)  wówczas  

roboty  należy przerwać  i  powiadomić  o  tym  fakcie  inspektora  nadzoru,  który  podejmie  

decyzję  odnośnie  kontynuowania  robót 

5.3. Wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące 

rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. 

Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż 

projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony  i występują 

zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien 

spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt 

spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do 

uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości 

wskaźnika zagęszczenia, określonych w tab. 1. Do profilowania podłoża należy stosować 

równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do 

jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 
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zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tab. 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać 

zgodnie z BN-77/8931-12. 

 

Tab. 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia Is 

Strefa korpusu Minimalna wartość Is 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża 0,97 

 

 

Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 

stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 

nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 

przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli 

wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 

kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu 

podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 

zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny 

koszt. 

5.4. Wykonywanie wykopów 

5.4.1. Wykonywanie wykopów pod nasypy 

Wykopy  powinny  być  wykonane  w  takim  okresie,  aby  po  ich zakończeniu  

można  było  przystąpić  natychmiast  do  wykonania  warstwy  mrozoochronnej. 

Przewiduje  się,  że  grunt  z  wykonanego  wykopu będzie wbudowany  w nasyp   

w takim  okresie,  kiedy  możliwe  będzie  ułożenie  warstwy  mrozoochronnej.  Odspojonego  

gruntu  nie  można  wbudowywać  w  nasyp,  jeżeli  nie  jest  dostępny  odpowiedni  sprzęt                   

do  układania  i  zagęszczania  warstw  nasypu.  

W  przypadku  zamarzniętego  gruntu  można  go  odspajać tylko  do  głębokości   

0,5 m  powyżej  podłoża  gruntowego. 

5.4.2. Skarpy wykopów 

Sposób  wykonania  skarp  wykopów    powinien  gwarantować ich stateczność   

w  całym  okresie  prowadzenia  robót,  a  naprawa  uszkodzeń  wynikających   

z  nieprawidłowego  ukształtowania  skarp  wykopu  ich  podjęcia  lub  innych  odstępstw  od  
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dokumentacji  projektowej  obciążą  wykonawcę.  Pochylenia  skarp wykopów  oraz  

nierówności  powierzchni  skarp  nie  powinny  przekraczać  wartości  podanych  

w  dokumentacji  projektowej. 

5.4.3. Zagęszczenie gruntu w wykopach stanowiących podłoże 

Zagęszczenie  gruntu  w  wykopach  stanowiących  podłoże należy  stosować  jak  dla  

podłoża  nasypów.  Wykonawca  winien skontrolować  wskaźnik  zagęszczenia  gruntów  

rodzimych  zalegających  w  górnej  strefie  podłoża  nasypu  do  głębokości  0,5 m  poniżej   

powierzchni dna wykopu.   

5.4.4. Dokładność wykonywania wykopów 

Dokładność  wykonania  robót  ziemnych  w  wykopach  powinna  być  sprawdzana                        

w  miejscach  charakterystycznych.  Dopuszcza  się  następujące  tolerancje : 

- wymiary  wykopu  w  planie  nie  mogą  różnić  się  od  projektowanego  wykopu             

o  więcej  niż  + 10 cm,  a  krawędzie  dna  wykopu  nie  powinny  mieć  wyraźnych  

złamań, 

- różnica  w  stosunku  do  projektowanych  rzędnych  robót  ziemnych  nie  może 

przekraczać  10  cm  przy  pomiarze  łatą  3 m. 

5.5. Wykonanie nasypów 

5.5.1. Przygotowanie podłoża 

Przygotowanie podłoża obejmuje usuniecie roślinności, ziemi urodzajnej oraz gruntów 

słabych tj. namułów. Następnie należy zagęścić wierzchnią warstwę podłoża oraz wykonać 

powierzchniowe spulchnienie (5 – 10 cm) w celu lepszego związania z nasypem.  

5.5.2. Zasady wykonywania nasypów 

Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Następna, wyżej 

położona warstwa powinna być układana po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia warstwy 

poprzedniej. Grubość warstw, w zależności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających 

określa się na podstawie próbnego zagęszczenia.  

Dla uniknięcia przestojów odcinek robót należy podzielić na części tak, aby procesy 

wbudowywania gruntu, zagęszczania i kontroli jakości mogły być realizowane w tym samym 

czasie. Kształt nasypu powinien uwzględnić poprawki na osiadanie podłoża o korpusu. 

Grunty w nasypie powinny być rozmieszczone zgodnie z projektem.  
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5.5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie gruntu 

Przed przystąpieniem do wykonywania nasypu należy w obrębie jego podstawy 

zakończyć roboty przygotowawcze. Nasypy  powinny  być  wykonywane  przy  zachowaniu  

przekroju  poprzecznego  i  profilu  podłużnego, zgodnie  z  dokumentacją projektową  

i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez inspektora nadzoru.  

Warstwy gruntu należy układać ze spadkiem górnej powierzchni zgodnym  

z dokumentacją techniczną. Grubość warstwy gruntu w stanie luźnym powinna być 

odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. 

Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po 

stwierdzeniu przez inspektora nadzoru prawidłowego wykonania i zagęszczenia warstwy 

poprzedniej. 

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu powinna być zagęszczona                            

z zastosowaniem sprzętu odpowiadającego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących 

warunków. Kolejną warstwę gruntu można nakładać po stwierdzeniu uzyskania wymaganych 

parametrów już ułożonej warstwy. Wykonawca zaproponuje typ sprzętu do zagęszczenia 

nasypów w rejonie obiektów i uzyska akceptację inspektora nadzoru. 

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz wybór sprzętu i liczba przejść sprzętu 

zagęszczającego powinna być ustalona przez Wykonawcę doświadczalnie przed 

przystąpieniem do wykonywania nasypów. Poletko doświadczalne dla próbnego zagęszczenia 

gruntu powinno być wykonane na terenie oczyszczonym z gleby. Wilgotność gruntu w czasie 

jego zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, oznaczonej na podstawie 

próby normalnej wg PN-88/B-04481. Odchylenia od wilgotności optymalnej nie powinny 

przekraczać następujących wartości : 

 w gruntach niespoistych – 2%m 

 w gruntach mało i średnio spoistych – 0-2 %. 

Jeżeli wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczenia jest większa od wilgotności 

optymalnej o wartość większą od podanych odchyleń, grunt należy przesuszyć w sposób 

naturalny lub przez zastosowanie dodatku spoiw. Gdy wilgotność gruntu jest zbyt mała, 

zaleca się jej zwiększenie przez polewanie wodą. 

Kontrolę zagęszczenia przeprowadza Wykonawca na podstawie badań nieniszczących. 

Wyniki badań Wykonawca przedstawia do akceptacji inspektorowi nadzoru przy odbiorze 

warstwy nasypu. 
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5.5.4. Zabezpieczenie wykonywanych budowli ziemnych  

Budowle ziemne po wykonaniu powinny być ubezpieczone zgodnie z projektem.  

W przypadku, gdy powyższy warunek nie może być spełniony należy, do chwili wykonania 

właściwego ubezpieczenia, zabezpieczyć skarpy oraz dno wykopów lub koronę nasypów 

przed działaniem wpływów atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Dotyczy to również dłuższych przerw roboczych. W tym celu zaleca się: 

a) tymczasowe zabezpieczenie skarpy i dna wykopów lub korony nasypów od wód 

opadowych przez wykonanie rowów i drenaży opaskowych biegnących wzdłuż  

krawędzi skarp, 

b) w przypadku gdy skarpy wykopu lub nasypu mogą być narażone na działanie płynącej 

wody, a projekt okoliczności takich nie przewidywał, skarpy należy ubezpieczyć  

brzegosionami lub innymi równorzędnymi umocnieniami, 

c) w przypadku występowania gruntów spoistych na powierzchni skarp, w dnie wykopu 

lub na koronie nasypu należy je w okresie upałów chronić przed wysychaniem;  

w przypadku wykopów pozostawiając około 20 cm warstwę gruntu rodzimego,  

a w przypadku nasypów przykrywając grunt chroniony ok. 20 cm warstwą gruntu 

dowolnego, 

d) w przypadku występowania gruntów wysadzinowych w dnie lub na powierzchni skarp 

wykopów (grunty zawierające cząstek mniejszych od 0,02 mm więcej niż 10%) należy 

je usunąć lub zabezpieczyć przed przemarzaniem przykrywając matami lub warstwą 

ochronną gruntu. W przypadku nasypów wbudowywanie gruntów wysadzinowych  

w strefy przy powierzchni skarp i pod koroną nie jest zalecane, 

e) zabezpieczyć przed przechodzeniem i przejeżdżaniem. 

W przypadku gdy zabezpieczenia nie wykonano lub okazało się ono mało skuteczne to 

uszkodzoną warstwę należy usunąć. Po długiej przerwie roboczej konieczne jest, przed 

wykonaniem ubezpieczeń, sprawdzenie nasypu i doprowadzenie go do wymiarów zgodnych  

z projektem. 

5.6. Roboty ziemne w okresie mrozów 

Odspajanie gruntu należy prowadzić w sposób ciągły, aby nie przemarzał.  

W przypadkach dłuższych przerw (ponad 2 godziny) odsłonięte powierzchnie robocze 

powinny być przykryte słomianymi matami lub pozostawioną warstwa gruntu spulchnionego 

(nasypanego). 
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Teren, na którym przewiduje się wykonanie wykopów w zimie można zabezpieczyć 

przed przemarzaniem poprzez: 

a) przeoranie gruntu do głębokości 25-30 cm i następnie zbronowanie, 

b) pokrycie powierzchni gruntu miejscowego materiałami izolacyjnymi (trociny, torf, 

mech, słoma, liście, piasek. 

Wyrównywanie skarp i dna możliwe jest zimą w zasadzie tylko w przypadku gruntów 

sypkich. W gruntach spoistych nie powinno być wykonywane. 

W okresie mrozów można wykonywać nasypy tylko z gruntów sypkich za zgodą 

projektanta i z zachowaniem następujących warunków: 

a) niedopuszczalne jest wykonywanie nasypu na zamarzniętym podłożu, a grunt 

używany do nasypów nie może zawierać lodu lub śniegu, 

b) niedozwolone jest stosowanie do nasypów gruntu zamarzniętego jeśli zastosowane 

metody zagęszczania nie zapewniają jego rozkruszenia i zagęszczenia do 

wymaganego stanu, 

c) grubość zagęszczanych warstw powinna być zmniejszona do 1/2 w stosunku do  

grubości warstw zagęszczanych w warunkach niezimowych, a ilość przejazdów 

sprzętu zagęszczającego zwiększona o 50%, 

d) przed położeniem następnej warstwy powierzchnia warstwy zagęszczonej powinna 

być oczyszczona ze śniegu i lodu, 

e) w przypadku przerwy w prowadzeniu robót warstwę górną należy zabezpieczyć przez 

przykrycie ok. 0,5 m warstwą luźno ułożonego gruntu. 

5.7. Odkłady 

Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli: 

a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do 

wbudowania, 

b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach,  

c) ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na 

wbudowanie materiałów pozyskiwanych z wykopu. 

 Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko 

wówczas, gdy zostało to jednoznacznie określone w dokumentacji projektowej, 

harmonogramie robót lub przez Inżyniera. 

Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na 

odkład, materiały te powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, 
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oraz do budowy nasypów. Roboty te powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektową i odpowiednimi zasadami, dotyczącymi wbudowania i zagęszczania gruntów oraz 

wskazówkami Inżyniera. 

 Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Inżyniera. Jeżeli miejsce odkładu 

zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera.  

 Jeśli odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie  

z wymaganiami, to zostanie on usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań 

Inżyniera. 

 Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska 

naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciążają 

Wykonawcę. 

 Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie oraz 

odwodnienie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej 

lub ustaleniami Inżyniera. Odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 

m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%. 

 Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być 

przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie 

zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej lub 

przez Inżyniera. 

Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie 

konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności  

w całości obciąża Wykonawcę. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola wymiarów wykopów i nasypów 

Kontrolę wymiarów wykopów należy przeprowadzać metodami geodezyjnymi  

w przekrojach poprzecznych, oraz dodatkowo w miejscach charakterystycznych,  

np. załamania profilu podłużnego lub zmiany kształtu, przy czym powinny być nic mniej niż 

dwa przekroje na kontrolowanym odcinku. Kontroli podlegają; 
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a) rzędne dna, ławek i terenu, 

b) usytuowanie osi i długości wykopów w osi, 

c) wymiary przekroju poprzecznego, 

d) nachylenie skarp. 

Wymiary nasypów należy kontrolować geodezyjnie w przekrojach poprzecznych 

rozmieszczonych nie rzadziej niż co 50 m, oraz dodatkowo w przekrojach  

charakterystycznych podanych w projekcie, przy czym powinno być nie mniej niż dwa 

przekroje na kontrolowanym odcinku. Kontroli podlegają: 

a) rzędne stóp skarp oraz rzędne korony i ławek, 

b) usytuowanie i długość osi, 

c) wymiary przekroju poprzecznego (końcowe i okresowo w trakcie sypania), 

d) nachylenie skarp. 

Dopuszczalne odchylenia od projektu wymiarów nasypów z uwzględnieniem  

poprawek na osiadanie są następujące: 

 rzędne korony i ławek od 0 do +10 cm, 

 szerokość korony i ławek od 0 do +25 cm, 

 szerokość podstawy od 0 do +100 cm. 

Dopuszczalne odchylenia nachyleń skarp i spadków korony oraz ławek powinny 

odpowiadać wymaganiom dotyczącym wymiarów liniowych, nie powinny jednak  

przekraczać 10% projektowanego nachylenia.  

6.3. Kontrola zagęszczenia nasypów 

6.3.1. Rodzaje kontroli zagęszczenia 

Badania zagęszczenia prowadzi się: 

a) na bieżąco (kontrola bieżąca) - celem kontroli jest sprawdzenie czy osiągnięto  

wymagane zagęszczenie danej warstwy warunkujące dopuszczenia do układania 

następnej, 

b) po wykonaniu całej budowli lub jej części (kontrola powykonawcza) - gdy potrzebne 

są dane o zagęszczeniu gruntów w całej budowli lub w jej częściach, wykrycie miejsc 

słabych, 

c) w toku użytkowania istniejących budowli (kontrola eksploatacyjna) - przeważnie gdy 

powstają obawy o ich bezpieczeństwo lub trwałość, które wiązać można  

z niedostatecznym zagęszczeniem gruntu. 
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Kontrola zagęszczenia prowadzić powinna do wyznaczenia stopnia zagęszczenia (ID) 

lub wskaźnika zagęszczenia (IS) badanych warstw we wznoszonej budowli; a w niektórych 

przypadkach, przy zastosowaniu właściwej interpretacji, do wyznaczenia uogólnionego dla 

całej budowli lub jej części stopnia lub wskaźnika zagęszczenia. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że wiarygodność kontroli powykonawczej i eksploata-

cyjnej może być zmniejszona ograniczonymi możliwościami badania zagęszczenia na dużych 

głębokościach, poziomem zwierciadła wody gruntowej i przez inne czynniki. 

6.3.2. Wymagania odnoszące się do oceny zagęszczania 

Jeśli projekt nie przewiduje inaczej to wymagana wartość stopnia (IDw) lub wskaźnika 

(ISw) zagęszczania można przyjąć w oparciu o podane w poniższej tabeli zależności. 

 

Rodzaj gruntu Zawartość frakcji > 2 mm (%) 
Wymagane zagęszczenie dla 

korpusów zapór ziemnych 

Grunty spoiste 
0-10 ISw ≥ 0,95 

10-50 ISw ≥ 0,95 

Grunty niespoiste 

piaski drobne IDw ≥ 0,75 

piaski średnie IDw ≥ 0,70 

Piaski grube i grunty 

gruboziarniste 
IDw ≥ 0,65 

 

Wyniki kontroli bieżącej danej warstwy gruntu uznać należy za zadowalające, tzn. 

upoważniające do sypania warstwy następnej, jeśli określone na podstawie wyników badań 

każdej podanej próbki wartości kontrolowane spełniają podstawowe warunki, tj.: 

ID  ≥  IDw 

IS   ≥  ISw 

W obszarze, w którym grunt nie spełnia tych warunków należy warstwę dodatkowo zagęścić  

i przeprowadzić ponowną kontrolę. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”  

pkt 7. 

7.2. Obmiar robót ziemnych 

 Jednostka obmiarową jest m
3
 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”  

pkt 8. 

8.2. Sposób odbioru robót 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,  

SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  

wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

Odbiór gruntów przeznaczonych na nasyp powinien być dokonany w oparciu o wyniki 

rozpoznania geologiczno-inżynierskiego przed rozpoczęciem eksploatacji złoża lub jego 

części. 

Grunt złoża lub jego części, uznany w wyniku kontroli za niezgodny z wymaganiami 

SST oraz z danymi przyjętymi w projekcie, nic powinien być używany do budowy nasypu. 

Postanowienie powyższe może być uchylone, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru  

i z projektantem, jeśli w ramach procesu technologicznego możliwe jest poprawienie 

właściwości gruntu tak, aby uzyskana została jego zgodność z wymaganiami. 

Częściowy odbiór robót przeprowadza się dla robót zanikających lub ulegających 

zakryciu. Należy je odebrać przed wykonaniem następnej części robót, uniemożliwiającej 

dokonanie odbioru robót poprzednich. W zakresie robót nasypowych są to: 

a) odbiór podłoża, 

b) odbiory poszczególnych warstw nasypu. 

Odbioru częściowego dokonuje się na podstawie oceny kontroli pkt 6. W przypadku 

oceny dodatniej sporządza się protokół odbioru. 



 52 

 Odbiór końcowy przeprowadza się po zakończeniu całości robót, na podstawie  

odbiorów częściowych i oceny kontroli wg pkt 6. W przypadku oceny dodatniej sporządza się 

protokół odbioru robót. 

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami technicznymi, oraz proje-

ktem należy poprawić w ustalonym terminie i przedstawić do powtórnego odbioru. 

W przypadkach wykopów oraz podłoży, których ocena wykazała różnicę  

rzeczywistych warunków wodno-gruntowych w stosunku do przyjętych w projekcie, odbiór 

może być dokonany po ewentualnym wprowadzeniu do projektu zmian uzgodnionych  

z projektantem i inspektorem nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena robót 

Cena  1 m
3
 (sześciennego)  robót ziemnych  obejmuje : 

- oznakowanie  robot, 

- przeprowadzenie  pomiarów  i  robót  przygotowawczych, 

- wykonanie  niezbędnego  odwodnienia  w  trakcie  robót, 

- wykonanie  wykopu  z  przemieszczeniem  urobku  w nasyp,  zgodnie  z  dokumentacją  

projektową, 

- rozplantowanie urobku na odkładach, 

- zagęszczenie  podłoża  gruntu  w  wykopie, 

- kontrolę jakości robót ziemnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-B06050. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

- PN-B-04481:1988. Grunty budowlane - Badania próbek gruntu. 

- BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

- PN 88 B 04481. Grunty budowlane Badania próbek gruntów. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacja przedmiotowego zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu 

oraz odbiorze robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie.  

1.4. Określenia podstawowe 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej 

warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim 

zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

Kruszywo łamane - materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał 

litych, wg PN-B-01100. 

Kruszywo łamane zwykłe - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego 

przekruszenia skał litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujące się 

ziarnami ostro krawędziastymi o nieforemnych kształtach, wg PN-B-01100. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w ST - 00. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  

w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 

mechanicznie jest kruszywo łamane (0/63), uzyskane w wyniku przekruszenia surowca 

skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm. 

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.3. Rodzaje materiałów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć 

między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rys. 1. 

 

 

Rys. 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane 

metodą stabilizacji mechanicznej:  

---1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową, 

---1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę). 
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej 

krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. 

Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 

jednorazowo. 

2.3.2. Właściwości kruszywa 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

Tab. 1. Wymagania wobec właściwości kruszywa 

Lp. 

Wyszczególnienie właściwości 

Wymagania 

Kruszywa 

łamane 

Podbudowa 

Badania 

według 

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 12 PN-B-06714-15 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż 10 PN-B-06714-15 

3 Zawartość ziarn nieforemnych %(m/m), nie więcej niż 40 PN-B-06714-16 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), nie więcej niż 1 PN-B-04481 

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub II wg PN- B-04481,[ %] od 30 do 70 BN-64/8931-01 

6 

Ścieralność w bębnie Los Angeles 

ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż  

ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie więcej niż 
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35 

PN-B-06714-42 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 5 PN-B-06714-18 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, %(m/m), nie więcej niż 10 PN-B-06714-19 

9 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie więcej niż 1 PN-B-06714-28 

2.3.3. Woda 

Należy stosować wodę wg PN-B-32250. 

2.3.4. Źródła materiałów 

Wszystkie materiały użyte do podbudowy powinny pochodzić tylko ze źródeł 

uzgodnionych i zaakceptowanych przez Kierownika Projektu. Materiały z zaproponowanego 

przez Wykonawcę źródła będą zaakceptowane do wbudowania, jeżeli dostarczone przez 

Wykonawcę wyniki badań laboratoryjnych wykażą zgodność cech materiałowych  

z wymaganiami. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST - 00 pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych 

stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania  

z następującego sprzętu: 
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 mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. 

Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności 

optymalnej, 

 równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 

 walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania.  

W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, 

ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 

przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa 

lub jego frakcjami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00 pkt 5. 

5.2. Wykonanie robót  

5.2.1. Przygotowanie podłoża 

 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być 

wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach 

równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.2.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 

wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 
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konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez 

mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od 

razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu  

i wysychaniu. 

5.2.3. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki 

Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość pojedynczo układanej warstwy 

nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona  

w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa 

powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 

wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze 

poprzedniej warstwy przez Kierownika Projektu. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać 

wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda 

II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie  

i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej 

wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 

wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej  

o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien być ≥1,0. 

 

5.2.4. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 

utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 

Kierownika Projektu, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany 

naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw 

wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Kierownikowi Projektu 

do w celu akceptacji materiałów. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podano w tab. 2.  

 

Tab.2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów przy budowie podbudowy z kruszyw 

łamanych. 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na 

dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchni 

podbudowy przypadająca na 

jedno badania (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki 2 600 

2 Wilgotność mieszanki 2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 Dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 

 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. 

Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. 

Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Kierownikowi Projektu. 

 

6.3.3. Wilgotność mieszanki 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 

według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 

Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17. 
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6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-

12. 

6.3.5. Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych  

w pkt 2.3.2. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób 

losowy w obecności Kierownika Projektu. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tab. 3. 

 

Tab. 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy. 

 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m łatą 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*)
 

10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*)
 

co 100 m 

7 Grubość podbudowy 

Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 400 m

2  

Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m

2 

6.4.2. Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 

+10 cm, -5 cm. 

6.4.3. Równość podbudowy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, 

zgodnie z BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową 

łatą. Nierówności dla podbudowy pomocniczej nie mogą przekraczać 20 mm. 

 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne  

z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 
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6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej  

o więcej niż ± 5 cm. 

6.4.7. Grubość podbudowy 

Grubość podbudowy pomocniczej nie może się różnić od grubości projektowanej  

o więcej niż +10%, -15%. 

6.4.8. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od 

określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do 

głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego 

materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 

cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny 

koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy 

szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca 

wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub 

wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Kierownika Projektu, 

uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie 

zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 

ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt 

Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m
2
 wykonanej podbudowy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

8.2. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki 

pozytywne.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m
2
 podbudowy obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,  

 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,  

 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,  

 rozłożenie mieszanki, 

  zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 

technicznej,  

 utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-B-04481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
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 PN-B-06714-12. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych. 

 PN-B-06714-15. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 

 PN-B-06714-16. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn. 

 PN-B-06714-17. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 

 PN-B-06714-18. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 

 PN-B-06714-19. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią. 

 PN-B-06714-26. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych. 

 PN-B-06714-28. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową. 

 PN-B-06714-37. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego. 

 PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego. 

 PN-B-06714-42. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles. 

 PN-B-11112. Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

 PN-B-32250. Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

 PN-S-06102. Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie. 

 BN-84/6774-02. Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych. 

 BN-64/8931-01. Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 

 BN-64/8931-02. Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 

 BN-68/8931-04. Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą. 

 BN-70/8931-06. Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem 

belkowym. 

 BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacja przedmiotowego zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu 

oraz odbiorze robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 

warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego 

niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, 

który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 

charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą 

niż 1,0 m. 

Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 

Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od 

terenów nieprzeznaczonych do komunikacji. 

Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 

materiałami wypełniającymi. 

Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 

umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 

wypełniającymi. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST – 00 „Wymagania ogólne”. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w ST - 00. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  

w ST - 00 „Wymagania ogólne" pkt 2. 

 

2.2. Betonowa kostka brukowa 

Betonowa kostka brukowa do przedmiotowego zadania ma być wykonana z jednego 

rodzaju betonu o wzorze i barwie zgodnych z projektem. Wymagania wobec betonowej kostki 

brukowej, ustalone są w PN-EN 1338 do stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, 

mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST - 00 pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni  

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: ręcznie, zwłaszcza na 

małych powierzchniach, mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), 

składających się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia  

z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu 

kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka 

szczotkami. Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. 

przycinarki, szlifierki z tarczą). Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować 

zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed 

ścieraniem i wykruszaniem naroży. Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i 

zapraw należy stosować betoniarki. 

 



 71 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" 

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 

transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się  

i uszkodzeniem. 

Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu 

zewnętrznego mogą służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet.  

Do załadunku palet na środki transportu można wykorzystywać również dźwigi 

samochodowe. 

Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, 

zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca 

się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety  

z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były 

wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do  

za- i rozładunku. 

Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 

Krawężniki betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 

Krawężniki kamienne należy układać na podkładkach drewnianych, długością w kierunku 

jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się  

i uszkodzeniem w czasie transportu. 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas 

transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - 

przed rozpyleniem. 

Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować 

dowolnymi środkami transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, 

chroniących je przed zanieczyszczeniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00 pkt 5. 

 

5.2. Ogólne zasady wykonania robót 

Założenia projektowe są następujące: 

1. Rozbiórka istniejącej nawierzchni. 

2. Sprawdzenie parametrów podłoża Ev2=100MPa i Is=1.00. 

3. Ułożenie 10 cm podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0-63mm. 

4. Ułożenie 3 cm podsypki piaskowo-cementowej. 

5. Ułożenie powtórne kostki betonowej o gr. 8cm. 

5.3. Podłoże i koryto 

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone 

przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania. Koryto pod 

podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie  

z projektowanymi spadkami. 

5.4. Podbudowa 

Podbudowy przewidziana do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej to 

kruszywo łamane 0-63 mm. 

5.5. Podsypka 

Rodzaj podsypki i jej grubość: podsypka cementowo-piaskowa gr.3 cm Całkowite 

ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem 

wiązania cementu w podsypce. 

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 

wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5
o
C. Dopuszcza się wykonanie 

nawierzchni, jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0
o
C do +5

o
C, przy 

czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami 

 o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
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Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej 

grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej 

partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 

Układanie kostki można wykonywać ręcznie. Układanie ręczne zaleca się wykonywać 

na mniejszych powierzchniach. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym 

kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich 

ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć 

dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. 

ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda 

warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie 

przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, 

którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek  

i krawężników. 

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po 

procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej  

(np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej 

powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można 

używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających 

wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek  

o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na 

budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 

zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej  

w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem 

robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć 

wraz z podsypką. 

5.7. Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej 

(płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
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Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej 

środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności 

powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić 

na kostki całe. 

 

5.8. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić 

 od 3 mm do 5 mm. 

W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się, aby osie 

spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45
o
, a wierzchołek 

utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku 

podłużnego nawierzchni. 

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową.  

Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający 

jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię  

i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi.  

Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. 

Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 

Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie 

oczyścić, szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami 

układania. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 

 w zakresie betonowej kostki brukowej: certyfikat zgodności lub deklarację zgodności 

dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech charakterystycznych kostek,  
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w przypadku żądania ich przez Inżyniera oraz wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę 

cech zewnętrznych kostek, 

 w zakresie innych materiałów: sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych 

materiałów prefabrykowanych (krawężników). 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej 

kostki brukowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

 

8.2. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki 

pozytywne.  

8.3. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

 ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, 

 wykonanie podsypki pod nawierzchnię. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m
2
 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 wykonanie podsypki, 

 ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 

 ułożenie i ubicie kostek, 

 wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 

 pielęgnację nawierzchni, 

 przeprowadzenie pomiarów wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

 odwiezienie sprzętu 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementu powszechnego użytku. 

 PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań. 

 PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych. 

 PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych; piasek. 

 PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją przedmiotowego zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu 

oraz odbiorze robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania wymienionego w pkt 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w ST - 00. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  

w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Materiały do wykonania robót 

Materiały do wykonania robót to: 

 płyty ażurowe, 

 materiał na podsypkę: pospółka średnioziarnista lub mieszanka żwiru drobnego z 

piaskiem. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST - 00 pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Do zagęszczenia podłoża i podsypki należy użyć lekkich spalinowych zagęszczarek.  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów 

Materiał może być przewożony dowolnymi środkami transportowymi dopuszczonymi 

przez Inspektora Nadzoru. Przewożone elementy betonowe powinny być w czasie transportu 

ułożone na płask i zabezpieczone przed przesuwaniem się. W obrębie budowy – środkami 

transportu będącymi w dyspozycji wykonawcy i dopuszczonymi przez Inspektora Nadzoru. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00 pkt 5. 

5.2. Wykonanie robót  

Podłoże pod wykonanie podsypki powinno być wyrównane i wyprofilowane do 

właściwej rzędnej oraz zagęszczone. Wskaźnik zagęszczenia Is nie powinien być mniejszy 

niż 0,9.  

Na uprzednio przygotowanym podłożu należy wykonać podsypkę z pospółki  

o grubości zgodnej z dokumentacją projektową tj. 10 cm.. Górna powierzchnia podsypki 

powinna być wyprofilowana do wymaganej rzędnej dna i pochylenia skarp zgodnie  

z dokumentacją projektową. Podsypka powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 

IS nie mniejszego niż 0,9. 

Umocnienie elementami betonowymi należy rozpocząć od dołu opierając pierwsze 

elementy na fundamencie wykonanym z płyt ażurowych. Szerokość spoin pomiędzy 
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elementami nie powinna być większa niż 10 mm. Elementy po ułożeniu należy dobić 

tarankiem najlepiej drewnianym o wadze 10 ÷12 kg. Elementy pęknięte lub uszkodzone 

powinny być wymienione na nowe. Spoiny pomiędzy elementami oraz otwory płyt powinny 

być wypełnione żwirem w dnie i humusem w skarpach. Po wypełnieniu spoin należy 

dokładnie oczyścić nawierzchnię z wszelkich zanieczyszczeń. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót 

Należy wykonać następujące badania i sprawdzenia: 

 prawidłowość zagęszczenia podłoża Is ≥ 0,9 

 zgodność pochylenia skarp z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

 grubość wykonanej podsypki, 

 zagęszczenie podsypki piaskowej Is ≥ 0,9, 

 równość powierzchni umocnienia,, 

 dokładność ubicia nawierzchni, 

  

 prawidłowość wypełnienia otworów i spoin w płytach ażurowych, 

 oczyszczenie nawierzchni, 

 zgodność wbudowanych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest:  

 1 m
2
 wykonanego umocnienia skarp z prefabrykowanych płyt ażurowych, 

 1 m
3
 materiałów z kruszywa naturalnego. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

8.2. Odbiór robót 

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawcę robót 

zgodnie z postanowieniami zawartymi w SST. Jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki 

pozytywne, Inspektor Nadzoru uznaje wykonane roboty za zgodne z wymaganiami kontraktu. 

Jeżeli choć jeden z pomiarów dał wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty za 

niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robót do zgodności  

z wymaganiami. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania umocnienia przy pomocy płyt ażurowych obejmuje: 

 zakup i sprowadzenie materiałów niezbędnych do wykonania umocnienia, 

 wyrównanie i dogęszczenie podłoża, 

 wykonanie podsypki z kruszywa naturalnego – pospółki, żwiru, 

 wykonanie umocnienia z prefabrykowanych płyt ażurowych, 

 spoinowanie i wypełnienie otworów w płytach, 

 oczyszczenie miejsca pracy, 

 kontrolę jakości robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 PN-91/B-06714-13 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości pyłów 

mineralnych. 
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 PN-91/B-06714-14 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 

zanieczyszczeń ilasto-gliniastych. 

 PN-78/B-06714-19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności 

metodą bezpośrednią. 

 PN-66/B-06714-26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją przedmiotowego zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu 

oraz odbiorze robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem przyłącza wodociągowego podczas realizacji 

zadania wymienionego w pkt 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w ST - 00. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  

w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania robót 

 Do wykonania robót należy stosować materiały o parametrach zgodnych  

z założeniami projektowymi, posiadającymi aprobaty techniczne i dopuszczenia do 

stosowania. Należy ściśle przestrzegać instrukcji producentów materiałów. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST - 00 pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 żurawi budowlanych samochodowych, 

 koparek przedsiębiernych, 

 spycharek kołowych lub gąsienicowych, 

 sprzętu do zagęszczania gruntu, 

 wciągarek mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 

długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi 

widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno 

stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są załadowane teleskopowo 

(rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki 

należy wyjąć rury "wewnętrzne". Przy transporcie rur należy zachowywać następujące 

dodatkowe wymagania: 

 przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 

 środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez gwoździ lub innych ostrych 

krawędzi, 

 przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy 

czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych,  

z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa, 
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 na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na 

podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10cm i grubości co najmniej 2,5cm, 

ułożonych prostopadle do osi rur, 

 wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1m, 

 przy wielowarstwowym ułożeniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian 

środka transportu więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury, 

 rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej 

i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 

 przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 

 przy długościach większych niż długość pojazdu wielkość zwisu rur nie może 

przekraczać 1m. 

Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem 

ostrożności jak dla rur. 

 Pozostałe materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00 pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca przy udziale użytkowników uzbrojenia 

podziemnego wytyczy przebieg tras i ustali warunki robót w ich rejonie. 

Przed przystąpieniem do robót należy wytyczyć wszystkie elementy uzbrojenia 

kolidujące z projektowaną kanalizacją deszczową. Projektowane odcinki kanalizacji 

deszczowej są zlokalizowane na trasie istniejącego kolektora, zatem na etapie projektowym 

nie istnieją kolizje z uzbrojeniem terenu. W przypadku istnienie uzbrojenia w obrębie 

wykonywanego wykopu, należy zastosować się do poniższych zaleceń. W miejscach 

wytyczonych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, roboty ziemne należy wykonywać ręcznie 

pod nadzorem służb eksploatacyjnych danego medium. Występujące elementy uzbrojenia po 

odkryciu należy zabezpieczyć poprzez ich podwieszenie lub ułożenie w korytkach 

drewnianych (w zależności od wymagań służb eksploatacyjnych). Skrzyżowania  

z uzbrojeniem, z uwagi na płytsze lub głębsze posadowienie niż kanał, nie wymagają 
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generalnie przebudowy, jedynie zabezpieczeń przez zawieszenie. W rejonie wszystkich 

kolizji z  kablami energetycznymi i telefonicznymi wykop należy wykonywać ręcznie. 

Wytyczenie trasy projektowanej sieci kanalizacji musi zostać wykonane przez 

uprawnione służby geodezyjne. 

Roboty ziemne należy wykonywać ostrożnie. Przewiduje się wykonywania zarówno 

robót ręcznych jak i mechanicznych. Wykopy w terenie nieuzbrojonym, można wykonywać 

koparkami o pojemności łyżki 0,25 – 0,6 m3, w terenie o dużym uzbrojeniu podziemnym 

wykopy należy wykonać ręcznie. Wykopy o ścianach pionowych należy umocnić 

wypraskami zakładanymi poziomo zgodnie z przepisami BHP. Urobek z wykopów należy 

wywieźć i zutylizować na koszt i staraniem Wykonawcy.  

Zasypanie wykopów należy dokonać gruntem sypkim zagęszczalnym  kat I-III bez 

kamieni i gruzu. Zagęścić zasypkę ubijakami spalinowymi do wskaźnika 1,0 wg Proctora 

(minimum). 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 

projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej 

projektowanej o 0,20m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno być 

wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy 

Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 pkt 6. 

6.2. Próba szczelności  

Przed zasypaniem, przewody wodociągowe winny być poddane oddzielnym próbom 

hydraulicznym na ciśnienie zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w PN-70/B-10715 

oraz PN-81/B-10725. 

Długość badanego odcinka przewodu powinna wynosić max 300 m. Ciśnienie próbne 

badanych odcinków przewodów powinno wynosić 1,0 MPa. Szczelność odcinka przewodu 

powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej ciśnienie wykazane na manometrze nie 

spadło w ciągu 30 minut poniżej wartości ciśnienia próbnego. Po zakończeniu hydraulicznych 
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prób ciśnieniowych poszczególnych odcinków sieci wodociągowej wchodzącej w zakres 

zadania, należy całość poddać próbie na ciśnienie robocze. 

Przewód poddawany próbie powinien być ukończony i zasypany. Zasuwy na trasie 

przewodu należy otworzyć. Odpowietrzyć sieć poprzez otwarcie hydrantów.  

Po ustabilizowaniu się ciśnienia próbnego w przewodzie należy utrzymać je na tej wysokości 

przez okres niezbędny do przeprowadzenia oględzin hydrantów i innej armatury, na której 

mogą wystąpić nieszczelności powodujące ubytek wody. 

6.3. Płukanie i dezynfekcja przewodu wodociągowego 

Po zakończeniu prób ciśnieniowych sieć wodociągową należy poddać dezynfekcji. 

Polega ona na wprowadzeniu do rurociągu mieszaniny wody z dodatkiem chlorku wapnia  

w ilości 100 mg/dm
3
 lub chloraminy w ilości 20 - 30 mg/dm

3
 i pozostawienie roztworu  

w przewodzie 24 godziny. Następnie przewód należy kilkakrotnie przepłukać wodą zdatną do 

picia. Płukanie rurociągów należy prowadzić „pełnym przekrojem” odprowadzając wodę do 

najbliższej studni kanalizacyjnej. Po wykonaniu płukania odcinka sieci, należy pobrać próbkę 

wody do badania bakteriologicznego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

  Jednostkami obmiaru są: 

 wykopy i zasypka – m
3
, 

 umocnienie ścian wykopów – m
2
, 

 wykonanie podłoża – m
3
 (lub m

2
 i grubość warstwy w m), 

 ułożenie rurociągu – m. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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8.2. Odbiór robót 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

– zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne 

odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ±2cm. 

Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie 

nie powinno przekraczać ±1cm, 

– zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku 

naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony  

z projektantem lub nadzorem, 

– zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie  

z dokumentacją, 

– zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu. Materiał ten 

powinien być zagęszczony, 

– zbadaniu szczelności przewodu.  

Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby 

szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) 

oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, 

dotyczącymi u użytych materiałów. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1m wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej obejmuje: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– wykonanie robót ziemnych, 

– montaż rurociągów, obiektów sieciowych i urządzeń, 

– wykonanie prób szczelności, 

– usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 
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– doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN EN 124 2000. Zwienczenie wpustow i studzienek. 

 PN-EN 1917:2004. Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego,  

z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

 PN-EN 13101:2005. Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, 

badania i ocena zgodności. 

 PN-81/B-10725. Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fchomikuj.pl%2Fmokatmc%2FDokumenty%2FPN-EN%2FPN-EN%2B124_2000.Zwienczenie%2Bwpustow%2Bi%2Bstudzienek%2Bkanalizacyjnych%2Bdo%2Bnawierzchni%2Bdo%2Bruchu%2C636009405.pdf&ei=qhNYUM7dO8fltQabtoGIBw&usg=AFQjCNED0qYb3CqxksJadhliGWI17qOGIw&sig2=znXfFRIh26KyuOW8fB9Vaw


 

 
 

 

SPECYFIKACJE   TECHNICZNE    

WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH   

Nazwa  i  adres  obiektu  budowlanego: 

„Przebudowa ul. Kopcowej – dokumentacja projektowa” 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych, wykonanych przy realizacji przedmiotowego 

zadania. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do 

niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 

przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania 

Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne 

do określania ich standardu i jakości. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót ogólnobudowlanych, związanych z realizacją zadania wymienionego w pkt. 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe 

W każdej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zdefiniowane są 

określenia podstawowe, które służyć mają ujednoliceniu interpretacji tego określenia przez 

uczestników procesu inwestycyjnego. 

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich 

specyfikacji technicznych. Niezależnie od tego w każdej ze szczegółowych specyfikacji 

technicznych zdefiniowane są inne dodatkowe określenia charakterystyczne dla danej 

specyfikacji.   

Ilekroć w ST pojawia się pojecie: 

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: 

a. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
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c. obiekt małej architektury. 

Przeszkoda – obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanego obiektu. 

Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład ogrodzenie, budynek, itp. 

Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie  

w realizacji zadania budowlanego. 

Przekroczenie podziemne – układ konstrukcyjny służący do zabezpieczenia instalacji przed 

naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz służące wyeliminowaniu szkodliwego 

oddziaływania instalacji podziemnych i zachowania warunków bezpieczeństwa. 

Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 

lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną urządzenia zaplecza budowy.. 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 

opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów,  

a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 

do stosowania w budownictwie. 

Inżynier Kontraktu – oznacza  osobę  powołaną  przez Zamawiającego  do  działania  jako 

Inżynier  dla  celów  Kontraktu.   

Polecenie  Inspektora nadzoru – wszelkie  polecenia  wykazane  Wykonawcy  przez  

Inspektora nadzoru, w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  

spraw  związanych  z  prowadzeniem  budowy. 

Reprezentant Wykonawcy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 
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Dziennik budowy – dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego prowadzony 

przez Wykonawcę na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Artykułu 45 polskiego Prawa 

Budowlanego. 

Książka Obmiarów – dokument prowadzony przez Wykonawcę na Placu Budowy zgodnie  

z wymaganiami Artykułu 3, paragraf 13 polskiego Prawa Budowlanego. 

Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz 

definicjami podanymi w innych specyfikacjach technicznych znajdujących się w niniejszym 

dokumencie. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną (SST)  

i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi  

i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 

reperów, przekaże dziennik budowy oraz komplet dokumentacji projektowej i SST. 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową 

 Dane określone w dokumentacji projektowej są uważane za wartości docelowe,  

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech i elementów budowli nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 W przypadku rozbieżności, wymiary podane na rysunku są ważniejsze od wymiarów 

określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
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 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru,  

który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne  

z dokumentacją projektową. 

 W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne  

z dokumentacją projektową i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 

takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane  

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Wykonawca w razie potrzeby dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych. 

 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 

wyraźnie oznakuje teren budowy w sposób uzgodniony z Inwestorem projektu. 

 Wjazdy i wyjazdy z terenu z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn 

pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób ustalony  

z Inwestorem projektu.  

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 

przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inwestora projektu. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  

że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy  

i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
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 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstawania pożaru. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 

oraz w maszynach i pojazdach. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 

powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. 

 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 

dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  

i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inwestora projektu i władze lokalne 

o zamiarze rozpoczęcia robót.  
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Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora projektu i zainteresowane władze 

oraz będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniowa, Wykonawca 

będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 

budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inwestor projektu będzie na bieżąco informował o wszystkich umowach zawartych 

pomiędzy Wykonawcą, a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności 

i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inwestor projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował 

w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi  

w warunkach umowy. 

1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Inwestora projektu. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były  

w zadowalającym stanie przez cały czas, aż do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inwestora projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia.  

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane  

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  

i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 

z wykonaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inwestora projektu o swoich 

działaniach. Wszelkie starty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 

związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. 

1.5.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w specyfikacji powoływane są konkretne normy lub przepisy, które 

spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane  

i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 

poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w dokumentacji nie 

postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 

odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być stosowane inne odpowiednie 

normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane 

normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela inwestora. 



 

 

10 

2. MATERIAŁY 

 Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w SST. 

 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia  

i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że 

postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 

piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu 

po ukończeniu robót. 

 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy  

lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót  

lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 

nadzoru. 

 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
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powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  

i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora nadzoru. 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 

w terminie przewidzianym umową. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

  Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i zgodność wykonywanych robót z 

dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 

wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej  

lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne kontroli materiałów oraz robót. 

 Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem 

MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
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 Polską Normą lub 

 Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 

SST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. 

(Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST,  

każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

  Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.2. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 

budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
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 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów,  

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

  Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

  Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

  Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie  

w jednostkach przyjętych w kosztorysie. 

[3] Dokumenty dotyczące materiałów 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki 

do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], 

następujące dokumenty: 
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a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 

nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie  

z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych  

w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru 

na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 

technicznych  lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi  

w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, oraz przedmiarze robót. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 

ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty mogą podlegać następującym 

odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

przeprowadzonych pomiarów, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 
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8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,  

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  

w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 

częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót  

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót  

w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony  

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
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2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy  

i ew. uzupełniające lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych, 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru  

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

  W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu  

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

  Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

  Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja  

i stwierdzi ich wykonanie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego  

w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
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 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r.  

Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19,  

poz. 177). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,  

poz. 881). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst  

Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321  

z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62,  

poz. 627 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.  

z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

10.2.  Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem 

CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie 

określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 
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europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, 

uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. –  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 

1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.  

Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie 

sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, 

III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001r. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania 

dotyczące tyczenia trasy i odtworzenia punktów wysokościowych dla realizacji 

przedmiotowego zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu  

i realizacji robót ogólnobudowlanych, dotyczących zadania wymienionego w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  SST  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  

związanych z  tyczeniem trasy i odtworzeniem punktów wysokościowych zgodnie   

z  lokalizacją  podaną w   dokumentacji   projektowej.  

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w SST jest mowa o: 

- osnowa geodezyjna pozioma – usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne 

położenie na powierzchni odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki 

geodezyjnej. 

- osnowa geodezyjna wysokościowa – usystematyzowany zbiór punktów, których 

wysokość w stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia, została określona przy 

zastosowaniu techniki geodezyjnej 

- osnowa  realizacyjna – to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), 

przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz 

geodezyjnej obsługi budowy i montażu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna 

służyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a także w miarę 

możliwości pomiarów powykonawczych. 

- punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz 

początkowy i końcowy punkt trasy. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami  stosowanymi  przy  wyznaczaniu osi  trasy  i  punktów  wysokościowych  

według  zasad  niniejszej  SST  są słupki drewniane, iglaste bądź  inne  materiały  

akceptowane  przez  inspektora  nadzoru. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować 

następujący sprzęt: 

 teodolity lub tachimetry, 

 niwelatory, 

 dalmierze, 

 tyczki, 

 łaty, 

 taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów wysokościowych powinien gwarantować 

uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”  

pkt 4. 
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4.2. Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami 

transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

  Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST-00 „Wymagania  ogólne”  pkt. 5.              

Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  instrukcjami 

Głównego  Urzędu  Geodezji  i  Kartografii  (GUGiK). 

5.2. Osnowa podstawowa (stałe punkty kontroli) 

 Inspektor  nadzoru przekaże  wykonawcy  odpowiednią  liczbę  stałych  punktów  

geodezyjnych  osnowy  poziomej  i  wysokościowej, aby  umożliwić  mu  wykonanie  prac  

związanych  z  wytyczaniem. 

5.3. Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli) 

  W oparciu o sieć stałych  punktów  geodezyjnych  osnowy  poziomej i wysokościowej  

przekazanej  przez  inspektora  nadzoru,  wykonawca  zobowiązany  jest  do  założenia,  

utrzymania  i  uzupełniania  osnowy  roboczej  o  współrzędnych  poziomych                              

i  wysokościowych  dla  lokalnego  wytyczania  robót. 

  Opracowany  przez  wykonawcę  i  zatwierdzony  przez  inspektora  nadzoru  projekt  

osnowy  roboczej  poziomej  i  wysokościowej  oraz  system  przeprowadzania  kontroli  

okresowej  punktów  tej  osnowy,  powinny  spełniać  następujące  warunki: 

a) punkty  osnowy  roboczej  należy  wyznaczyć  i  utrwalić  poza  terenem  wykonywania  

robót  oraz  odpowiednio  zabezpieczyć  przed  naruszeniem  lub uszkodzeniem, 

b) odległość  pomiędzy  punktami  winna  wynosić  średnio  100 m., a każdy  punkt  

powinien  być oznaczony  w  sposób  zatwierdzony  przez  inspektora  nadzoru  tak,          

aby  był  widoczny  i  łatwy  do  zidentyfikowania, 

c) sposób  stabilizacji  punktów  geodezyjnych  osnowy  roboczej  oraz  kryteria  jej  

dokładności  winny  być  zgodne  z  polskimi  przepisami  zawartymi  w  Instrukcjach  

Technicznych  G-3.1  (Osnowy  realizacyjne  GUGiK)  i  G-3,2  (Pomiary  realizacyjne  

GUGiK). 
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5.4. Tymczasowe punkty pomiarowe 

Wykonawca  może  wyznaczyć  jakiekolwiek  inne  tymczasowe  punkty  pomiarowe  

zgodnie  z  zatwierdzonymi  przez  inspektora  nadzoru  zasadami  wykonania  niezbędnych  

robót  i  wytyczeń  oraz  zgodnie  z  generalnymi  zasadami  wyszczególnionymi                         

w  instrukcjach  i  wskazaniach  GUGiK. 

5.5. Wyznaczenie punktów na osiach trasy 

Wykonawca  przeprowadzi  tyczenie  osi  trasy w  zgodności z  dokumentacją  

projektową  w  oparciu  o  osnowy  wymienione  w  pkt. 5.2 i 5.3. Wyznaczone  punkty  na  

osiach  trasy    nie  powinny  być  przesunięte  więcej  niż  o  10 cm  w  stosunku  do  

projektowanych,  a  rzędne  punktów na  osi  należy  wyznaczyć  z  dokładnością  do  1 cm   

w  stosunku  do  rzędnych  projektów.  W przypadku, kiedy  dopuszczalne  odchyłki  są  

przekroczone  wykonawca jest  zobowiązany  do  korekty  osi  trasy  odnosząc  się  do  

istniejących  budowli  inżynierskich,  po  uzyskaniu  zgody  inspektora  nadzoru. 

Oś  trasy  powinna  być  wyznaczona  w  punktach  głównych  i  w punktach  

pośrednich,   w odległościach  zależnych  od  charakterystyki  terenu  i  ukształtowania  trasy.  

Wytyczenie  osi  trasy  powinno  być  zaakceptowane  przez  inspektora  nadzoru. 

5.6. Wyznaczenie nasypów i wykopów (przekrojów poprzecznych) 

Wyznaczanie  nasypów  i  wykopów  polega  na  oznaczeniu  położenia  w  terenie 

krawędzi  podstawy  nasypu  oraz  krawędzi  przecięcia  powierzchni  zewnętrznych  skarp  

wykopu  z  terenem. 

Do  wyznaczania  nasypów  i  wykopów  należy  stosować  dobrze  widoczne  paliki. 

Odległości  między  palikami  należy  dostosować  do  ukształtowania  terenu.  Odległość ta  

powinna  odpowiadać  odstępowi  kolejnych  przekrojów  poprzecznych  podanych   

w  dokumentacji  projektowej. 

Wyznaczenie  w  czasie  trwania  robót  ziemnych  zarysu  (konturów)  nasypów   

i  wykopów  w  przekrojach  poprzecznych  (tzw. profilowanie  przekrojów  poprzecznych)  

powinno  być  wykonane w zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz  w  innych  

dodatkowych  punktach  akceptowanych  przez  inspektora  nadzoru, lecz  nie  rzadziej  niż  

co  50 m. 
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5.7. Wyznaczenie położenia obiektów 

Dla  każdego  obiektu  należy  wyznaczyć  jego  położenie  w  terenie  zgodnie                            

z   dokumentacją    projektową    poprzez:  wytyczenie  osi  obiektu,  wytyczenie  punktów  

określających  kontur  obiektu. 

5.8. Zakończenie robót 

Wykonawca  zobowiązany  jest  po  zakończeniu  robót  do  oddania  inspektorowi  

nadzoru  dokumentacji  dotyczącej  osnów  geodezyjnych  i  przekazania  punktów  w  terenie                 

na  takich   zadaniach  jak  je  przejmował. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcji  

i wytycznych GUGiK (1-7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest kilometr odtworzonej trasy w terenie. Obmiar robót 

związanych z wyznaczeniem obiektów inżynierskich jest częścią obmiaru robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót  podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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8.2. Sposób odbioru robót 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie 

szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli, które Wykonawca 

przedkłada Inwestorowi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1km wykonania robót obejmuje: 

- wyznaczenie  punktów  głównych  osi  trasy,  granic  robót  i  punktów  

wysokościowych, 

- uzupełnienie  osi  trasy  dodatkowymi  punktami, 

- wykonanie  roboczej  osnowy  geodezyjnej  poza  granicami  robót, 

- wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  z  ewentualnym  wytyczeniem  dodatkowych  

przekrojów, 

- wyznaczenie  konturów  obiektów inżynierskich, 

- wykonanie  pomiarów  bieżących  w  miarę  postępu  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  

projektową, 

- zastabilizowanie punktów  w  sposób  trwały,  ochronę  ich  przed  zniszczeniem               

i  oznakowanie  ułatwiające  odszukanie  i  ewentualne  odtworzenie, 

- utrzymywanie  i  ewentualne  uzupełnienie  w  trakcie  robót  roboczych  punktów  

sytuacyjno-wysokościowych, 

- wyznaczenie  innych  punktów  pomiarowych,  które  wykonawca  uzna  za  potrzebne 

- transport  i  koszty  materiałów  (znaków  geodezyjnych). 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Instrukcja techniczna 0-1.: Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

2. Instrukcja techniczna G-3.: Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, Warszawa 1979. 

3. Instrukcja techniczna G-1.: Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
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4. Instrukcja techniczna G-2.: Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

5. Instrukcja techniczna G-4.: Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

6. Wytyczne techniczne G-3.2.: Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

7. Wytyczne techniczne G-3.1.: Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 

 



 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 
 

 

 

 

SST – 02 

 
 

 

Roboty ziemne  
 

 



 31 

 

1. WSTĘP ....................................................................................................................................................... 32 

1.1. PRZEDMIOT SST ................................................................................................................................. 32 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST ................................................................................................................. 32 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST .......................................................................................................... 32 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE................................................................................................................ 32 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT ......................................................................................... 33 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) ....................................................................................................................... 33 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW .............................................................................. 33 
2.2. ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTÓW ................................................................................................ 33 

3. SPRZĘT ..................................................................................................................................................... 34 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU ...................................................................................... 34 
3.2. SPRZĘT DO ROBÓT ZIEMNYCH ............................................................................................................. 34 

4. TRANSPORT ............................................................................................................................................ 34 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU ............................................................................... 34 
4.2. TRANSPORT GRUNTÓW ....................................................................................................................... 34 

5. WYKONANIE ROBÓT ............................................................................................................................ 35 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT ................................................................................................ 35 
5.2. ODWODNIENIE PASA ROBÓT ZIEMNYCH .............................................................................................. 35 
5.3. WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZANIA PODŁOŻA.................................................................... 35 
5.4. WYKONYWANIE WYKOPÓW ................................................................................................................ 36 

5.4.1. Wykonywanie wykopów pod nasypy .............................................................................................. 36 
5.4.2. Skarpy wykopów ............................................................................................................................ 36 
5.4.3. Zagęszczenie gruntu w wykopach stanowiących podłoże .............................................................. 37 
5.4.4. Dokładność wykonywania wykopów ............................................................................................. 37 

5.5. WYKONANIE NASYPÓW ...................................................................................................................... 37 
5.5.1. Przygotowanie podłoża ................................................................................................................. 37 
5.5.2. Zasady wykonywania nasypów ...................................................................................................... 37 
5.5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie gruntu .......................................................................................... 38 
5.5.4. Zabezpieczenie wykonywanych budowli ziemnych ........................................................................ 39 

5.6. ROBOTY ZIEMNE W OKRESIE MROZÓW ................................................................................................ 39 
5.7. ODKŁADY ........................................................................................................................................... 40 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ............................................................................................................ 41 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT ...................................................................................... 41 
6.2. KONTROLA WYMIARÓW WYKOPÓW I NASYPÓW .................................................................................. 41 
6.3. KONTROLA ZAGĘSZCZENIA NASYPÓW ................................................................................................ 42 

6.3.1. Rodzaje kontroli zagęszczenia ....................................................................................................... 42 
6.3.2. Wymagania odnoszące się do oceny zagęszczania ........................................................................ 43 

7. OBMIAR ROBÓT ..................................................................................................................................... 44 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT ..................................................................................................... 44 
7.2. OBMIAR ROBÓT ZIEMNYCH ................................................................................................................. 44 

8. ODBIÓR ROBÓT ..................................................................................................................................... 44 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ................................................................................................................. 44 
8.2. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT .................................................................................................................... 44 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ...................................................................................................................... 45 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI .................................................................. 45 
9.2. CENA ROBÓT ....................................................................................................................................... 45 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE .......................................................................................................................... 45 

 

 

 



 32 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w związku z realizacją przedmiotowego 

zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy  

przy zlecaniu i realizacji robót ogólnobudowlanych związanych z realizacją zadania 

wymienionego w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  SST  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  ziemnych. 

1.4. Określenia podstawowe 

  Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót 

ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 

czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac 

związanych z trasą drogową. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru:  

ds

d
sI




  

gdzie: 

d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, 

(Mg/m
3
), 

ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 

ziemnych, (Mg/m
3
). 

 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych, określona wg wzoru: 
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10

60

d

d
U   

gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru:  

1

2
0

E

E
I   

gdzie: 

E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy, 

E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy. 

Pozostałe  określenia  podane  w  niniejszej SST są  zgodne z polskimi  normami  

i  definicjami  podanymi  w  ST-00 „Wymagania  ogólne”  pkt.1. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”  

pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania,  

podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Zasady wykorzystania gruntów 

 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 

wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy 

nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar 

objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 

 Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 

Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 

Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać 
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pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie  

z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 

zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

 transportu mas ziemnych (np. samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.), 

 sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”  

pkt 4. 

4.2. Transport gruntów 

 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości 

transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 

wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu. 

 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 

podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport,  

o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 

Do  transportu  gruntu  uzyskanego  z  wykopu  na  trasie  celem  wbudowania   

w  nasyp  lub  na  odkład  może  być  stosowany  samochód samowyładowczy lub  inne  

środki  transportu  zaakceptowane  przez  inspektora  nadzoru. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Odwodnienie pasa robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących  elementy  systemów  

odwadniających  ujętych  w  dokumentacji  projektowej,  wykonawca  powinien  wykonywać  

roboty w  sposób  zapewniający  odprowadzenie  wód  opadowych  poza  obszar  robót  

ziemnych  tak,  aby  zabezpieczyć  grunty  przed  przewilgoceniem  i  nawodnieniem. 

Podczas  wykonywania  wykopów,  poleca  się  wykonawcy  takie  kształtowanie                   

dna   wykopu   oraz   pryzmy  odspojonego  gruntu,  aby  nie  uległ  on  nadmiernemu  

zawilgoceniu. Jeżeli  w  opinii  inspektora  nadzoru  grunt  przeznaczony  do  odspojenia  

uległ  zbytniemu  zawilgoceniu, co  uniemożliwia  jego  użycie  w  odpowiednim  terminie,  

grunt  taki  powinien  zostać  odspojony  i  przewieziony na  odkład. 

Jeżeli  w trakcie  wykonywania  robót  ziemnych  zostaną  stwierdzone  urządzenia  

podziemne  nie  wykazane  w  dokumentacji  projektowej  (kable,  przewody  itp.)  wówczas  

roboty  należy przerwać  i  powiadomić  o  tym  fakcie  inspektora  nadzoru,  który  podejmie  

decyzję  odnośnie  kontynuowania  robót 

5.3. Wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące 

rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. 

Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż 

projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony  i występują 

zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien 

spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt 

spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do 

uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości 

wskaźnika zagęszczenia, określonych w tab. 1. Do profilowania podłoża należy stosować 

równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do 

jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 
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zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tab. 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać 

zgodnie z BN-77/8931-12. 

 

Tab. 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia Is 

Strefa korpusu Minimalna wartość Is 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża 0,97 

 

 

Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 

stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 

nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 

przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli 

wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 

kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu 

podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 

zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny 

koszt. 

5.4. Wykonywanie wykopów 

5.4.1. Wykonywanie wykopów pod nasypy 

Wykopy  powinny  być  wykonane  w  takim  okresie,  aby  po  ich zakończeniu  

można  było  przystąpić  natychmiast  do  wykonania  warstwy  mrozoochronnej. 

Przewiduje  się,  że  grunt  z  wykonanego  wykopu będzie wbudowany  w nasyp   

w takim  okresie,  kiedy  możliwe  będzie  ułożenie  warstwy  mrozoochronnej.  Odspojonego  

gruntu  nie  można  wbudowywać  w  nasyp,  jeżeli  nie  jest  dostępny  odpowiedni  sprzęt                   

do  układania  i  zagęszczania  warstw  nasypu.  

W  przypadku  zamarzniętego  gruntu  można  go  odspajać tylko  do  głębokości   

0,5 m  powyżej  podłoża  gruntowego. 

5.4.2. Skarpy wykopów 

Sposób  wykonania  skarp  wykopów    powinien  gwarantować ich stateczność   

w  całym  okresie  prowadzenia  robót,  a  naprawa  uszkodzeń  wynikających   

z  nieprawidłowego  ukształtowania  skarp  wykopu  ich  podjęcia  lub  innych  odstępstw  od  
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dokumentacji  projektowej  obciążą  wykonawcę.  Pochylenia  skarp wykopów  oraz  

nierówności  powierzchni  skarp  nie  powinny  przekraczać  wartości  podanych  

w  dokumentacji  projektowej. 

5.4.3. Zagęszczenie gruntu w wykopach stanowiących podłoże 

Zagęszczenie  gruntu  w  wykopach  stanowiących  podłoże należy  stosować  jak  dla  

podłoża  nasypów.  Wykonawca  winien skontrolować  wskaźnik  zagęszczenia  gruntów  

rodzimych  zalegających  w  górnej  strefie  podłoża  nasypu  do  głębokości  0,5 m  poniżej   

powierzchni dna wykopu.   

5.4.4. Dokładność wykonywania wykopów 

Dokładność  wykonania  robót  ziemnych  w  wykopach  powinna  być  sprawdzana                        

w  miejscach  charakterystycznych.  Dopuszcza  się  następujące  tolerancje : 

- wymiary  wykopu  w  planie  nie  mogą  różnić  się  od  projektowanego  wykopu             

o  więcej  niż  + 10 cm,  a  krawędzie  dna  wykopu  nie  powinny  mieć  wyraźnych  

złamań, 

- różnica  w  stosunku  do  projektowanych  rzędnych  robót  ziemnych  nie  może 

przekraczać  10  cm  przy  pomiarze  łatą  3 m. 

5.5. Wykonanie nasypów 

5.5.1. Przygotowanie podłoża 

Przygotowanie podłoża obejmuje usuniecie roślinności, ziemi urodzajnej oraz gruntów 

słabych tj. namułów. Następnie należy zagęścić wierzchnią warstwę podłoża oraz wykonać 

powierzchniowe spulchnienie (5 – 10 cm) w celu lepszego związania z nasypem.  

5.5.2. Zasady wykonywania nasypów 

Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Następna, wyżej 

położona warstwa powinna być układana po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia warstwy 

poprzedniej. Grubość warstw, w zależności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających 

określa się na podstawie próbnego zagęszczenia.  

Dla uniknięcia przestojów odcinek robót należy podzielić na części tak, aby procesy 

wbudowywania gruntu, zagęszczania i kontroli jakości mogły być realizowane w tym samym 

czasie. Kształt nasypu powinien uwzględnić poprawki na osiadanie podłoża o korpusu. 

Grunty w nasypie powinny być rozmieszczone zgodnie z projektem.  
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5.5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie gruntu 

Przed przystąpieniem do wykonywania nasypu należy w obrębie jego podstawy 

zakończyć roboty przygotowawcze. Nasypy  powinny  być  wykonywane  przy  zachowaniu  

przekroju  poprzecznego  i  profilu  podłużnego, zgodnie  z  dokumentacją projektową  

i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez inspektora nadzoru.  

Warstwy gruntu należy układać ze spadkiem górnej powierzchni zgodnym  

z dokumentacją techniczną. Grubość warstwy gruntu w stanie luźnym powinna być 

odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. 

Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po 

stwierdzeniu przez inspektora nadzoru prawidłowego wykonania i zagęszczenia warstwy 

poprzedniej. 

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu powinna być zagęszczona                            

z zastosowaniem sprzętu odpowiadającego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących 

warunków. Kolejną warstwę gruntu można nakładać po stwierdzeniu uzyskania wymaganych 

parametrów już ułożonej warstwy. Wykonawca zaproponuje typ sprzętu do zagęszczenia 

nasypów w rejonie obiektów i uzyska akceptację inspektora nadzoru. 

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz wybór sprzętu i liczba przejść sprzętu 

zagęszczającego powinna być ustalona przez Wykonawcę doświadczalnie przed 

przystąpieniem do wykonywania nasypów. Poletko doświadczalne dla próbnego zagęszczenia 

gruntu powinno być wykonane na terenie oczyszczonym z gleby. Wilgotność gruntu w czasie 

jego zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, oznaczonej na podstawie 

próby normalnej wg PN-88/B-04481. Odchylenia od wilgotności optymalnej nie powinny 

przekraczać następujących wartości : 

 w gruntach niespoistych – 2%m 

 w gruntach mało i średnio spoistych – 0-2 %. 

Jeżeli wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczenia jest większa od wilgotności 

optymalnej o wartość większą od podanych odchyleń, grunt należy przesuszyć w sposób 

naturalny lub przez zastosowanie dodatku spoiw. Gdy wilgotność gruntu jest zbyt mała, 

zaleca się jej zwiększenie przez polewanie wodą. 

Kontrolę zagęszczenia przeprowadza Wykonawca na podstawie badań nieniszczących. 

Wyniki badań Wykonawca przedstawia do akceptacji inspektorowi nadzoru przy odbiorze 

warstwy nasypu. 
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5.5.4. Zabezpieczenie wykonywanych budowli ziemnych  

Budowle ziemne po wykonaniu powinny być ubezpieczone zgodnie z projektem.  

W przypadku, gdy powyższy warunek nie może być spełniony należy, do chwili wykonania 

właściwego ubezpieczenia, zabezpieczyć skarpy oraz dno wykopów lub koronę nasypów 

przed działaniem wpływów atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Dotyczy to również dłuższych przerw roboczych. W tym celu zaleca się: 

a) tymczasowe zabezpieczenie skarpy i dna wykopów lub korony nasypów od wód 

opadowych przez wykonanie rowów i drenaży opaskowych biegnących wzdłuż  

krawędzi skarp, 

b) w przypadku gdy skarpy wykopu lub nasypu mogą być narażone na działanie płynącej 

wody, a projekt okoliczności takich nie przewidywał, skarpy należy ubezpieczyć  

brzegosionami lub innymi równorzędnymi umocnieniami, 

c) w przypadku występowania gruntów spoistych na powierzchni skarp, w dnie wykopu 

lub na koronie nasypu należy je w okresie upałów chronić przed wysychaniem;  

w przypadku wykopów pozostawiając około 20 cm warstwę gruntu rodzimego,  

a w przypadku nasypów przykrywając grunt chroniony ok. 20 cm warstwą gruntu 

dowolnego, 

d) w przypadku występowania gruntów wysadzinowych w dnie lub na powierzchni skarp 

wykopów (grunty zawierające cząstek mniejszych od 0,02 mm więcej niż 10%) należy 

je usunąć lub zabezpieczyć przed przemarzaniem przykrywając matami lub warstwą 

ochronną gruntu. W przypadku nasypów wbudowywanie gruntów wysadzinowych  

w strefy przy powierzchni skarp i pod koroną nie jest zalecane, 

e) zabezpieczyć przed przechodzeniem i przejeżdżaniem. 

W przypadku gdy zabezpieczenia nie wykonano lub okazało się ono mało skuteczne to 

uszkodzoną warstwę należy usunąć. Po długiej przerwie roboczej konieczne jest, przed 

wykonaniem ubezpieczeń, sprawdzenie nasypu i doprowadzenie go do wymiarów zgodnych  

z projektem. 

5.6. Roboty ziemne w okresie mrozów 

Odspajanie gruntu należy prowadzić w sposób ciągły, aby nie przemarzał.  

W przypadkach dłuższych przerw (ponad 2 godziny) odsłonięte powierzchnie robocze 

powinny być przykryte słomianymi matami lub pozostawioną warstwa gruntu spulchnionego 

(nasypanego). 
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Teren, na którym przewiduje się wykonanie wykopów w zimie można zabezpieczyć 

przed przemarzaniem poprzez: 

a) przeoranie gruntu do głębokości 25-30 cm i następnie zbronowanie, 

b) pokrycie powierzchni gruntu miejscowego materiałami izolacyjnymi (trociny, torf, 

mech, słoma, liście, piasek. 

Wyrównywanie skarp i dna możliwe jest zimą w zasadzie tylko w przypadku gruntów 

sypkich. W gruntach spoistych nie powinno być wykonywane. 

W okresie mrozów można wykonywać nasypy tylko z gruntów sypkich za zgodą 

projektanta i z zachowaniem następujących warunków: 

a) niedopuszczalne jest wykonywanie nasypu na zamarzniętym podłożu, a grunt 

używany do nasypów nie może zawierać lodu lub śniegu, 

b) niedozwolone jest stosowanie do nasypów gruntu zamarzniętego jeśli zastosowane 

metody zagęszczania nie zapewniają jego rozkruszenia i zagęszczenia do 

wymaganego stanu, 

c) grubość zagęszczanych warstw powinna być zmniejszona do 1/2 w stosunku do  

grubości warstw zagęszczanych w warunkach niezimowych, a ilość przejazdów 

sprzętu zagęszczającego zwiększona o 50%, 

d) przed położeniem następnej warstwy powierzchnia warstwy zagęszczonej powinna 

być oczyszczona ze śniegu i lodu, 

e) w przypadku przerwy w prowadzeniu robót warstwę górną należy zabezpieczyć przez 

przykrycie ok. 0,5 m warstwą luźno ułożonego gruntu. 

5.7. Odkłady 

Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli: 

a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do 

wbudowania, 

b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach,  

c) ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na 

wbudowanie materiałów pozyskiwanych z wykopu. 

 Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko 

wówczas, gdy zostało to jednoznacznie określone w dokumentacji projektowej, 

harmonogramie robót lub przez Inżyniera. 

Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na 

odkład, materiały te powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, 
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oraz do budowy nasypów. Roboty te powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektową i odpowiednimi zasadami, dotyczącymi wbudowania i zagęszczania gruntów oraz 

wskazówkami Inżyniera. 

 Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Inżyniera. Jeżeli miejsce odkładu 

zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera.  

 Jeśli odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie  

z wymaganiami, to zostanie on usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań 

Inżyniera. 

 Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska 

naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciążają 

Wykonawcę. 

 Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie oraz 

odwodnienie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej 

lub ustaleniami Inżyniera. Odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 

m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%. 

 Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być 

przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie 

zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej lub 

przez Inżyniera. 

Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie 

konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności  

w całości obciąża Wykonawcę. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola wymiarów wykopów i nasypów 

Kontrolę wymiarów wykopów należy przeprowadzać metodami geodezyjnymi  

w przekrojach poprzecznych, oraz dodatkowo w miejscach charakterystycznych,  

np. załamania profilu podłużnego lub zmiany kształtu, przy czym powinny być nic mniej niż 

dwa przekroje na kontrolowanym odcinku. Kontroli podlegają; 
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a) rzędne dna, ławek i terenu, 

b) usytuowanie osi i długości wykopów w osi, 

c) wymiary przekroju poprzecznego, 

d) nachylenie skarp. 

Wymiary nasypów należy kontrolować geodezyjnie w przekrojach poprzecznych 

rozmieszczonych nie rzadziej niż co 50 m, oraz dodatkowo w przekrojach  

charakterystycznych podanych w projekcie, przy czym powinno być nie mniej niż dwa 

przekroje na kontrolowanym odcinku. Kontroli podlegają: 

a) rzędne stóp skarp oraz rzędne korony i ławek, 

b) usytuowanie i długość osi, 

c) wymiary przekroju poprzecznego (końcowe i okresowo w trakcie sypania), 

d) nachylenie skarp. 

Dopuszczalne odchylenia od projektu wymiarów nasypów z uwzględnieniem  

poprawek na osiadanie są następujące: 

 rzędne korony i ławek od 0 do +10 cm, 

 szerokość korony i ławek od 0 do +25 cm, 

 szerokość podstawy od 0 do +100 cm. 

Dopuszczalne odchylenia nachyleń skarp i spadków korony oraz ławek powinny 

odpowiadać wymaganiom dotyczącym wymiarów liniowych, nie powinny jednak  

przekraczać 10% projektowanego nachylenia.  

6.3. Kontrola zagęszczenia nasypów 

6.3.1. Rodzaje kontroli zagęszczenia 

Badania zagęszczenia prowadzi się: 

a) na bieżąco (kontrola bieżąca) - celem kontroli jest sprawdzenie czy osiągnięto  

wymagane zagęszczenie danej warstwy warunkujące dopuszczenia do układania 

następnej, 

b) po wykonaniu całej budowli lub jej części (kontrola powykonawcza) - gdy potrzebne 

są dane o zagęszczeniu gruntów w całej budowli lub w jej częściach, wykrycie miejsc 

słabych, 

c) w toku użytkowania istniejących budowli (kontrola eksploatacyjna) - przeważnie gdy 

powstają obawy o ich bezpieczeństwo lub trwałość, które wiązać można  

z niedostatecznym zagęszczeniem gruntu. 
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Kontrola zagęszczenia prowadzić powinna do wyznaczenia stopnia zagęszczenia (ID) 

lub wskaźnika zagęszczenia (IS) badanych warstw we wznoszonej budowli; a w niektórych 

przypadkach, przy zastosowaniu właściwej interpretacji, do wyznaczenia uogólnionego dla 

całej budowli lub jej części stopnia lub wskaźnika zagęszczenia. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że wiarygodność kontroli powykonawczej i eksploata-

cyjnej może być zmniejszona ograniczonymi możliwościami badania zagęszczenia na dużych 

głębokościach, poziomem zwierciadła wody gruntowej i przez inne czynniki. 

6.3.2. Wymagania odnoszące się do oceny zagęszczania 

Jeśli projekt nie przewiduje inaczej to wymagana wartość stopnia (IDw) lub wskaźnika 

(ISw) zagęszczania można przyjąć w oparciu o podane w poniższej tabeli zależności. 

 

Rodzaj gruntu Zawartość frakcji > 2 mm (%) 
Wymagane zagęszczenie dla 

korpusów zapór ziemnych 

Grunty spoiste 
0-10 ISw ≥ 0,95 

10-50 ISw ≥ 0,95 

Grunty niespoiste 

piaski drobne IDw ≥ 0,75 

piaski średnie IDw ≥ 0,70 

Piaski grube i grunty 

gruboziarniste 
IDw ≥ 0,65 

 

Wyniki kontroli bieżącej danej warstwy gruntu uznać należy za zadowalające, tzn. 

upoważniające do sypania warstwy następnej, jeśli określone na podstawie wyników badań 

każdej podanej próbki wartości kontrolowane spełniają podstawowe warunki, tj.: 

ID  ≥  IDw 

IS   ≥  ISw 

W obszarze, w którym grunt nie spełnia tych warunków należy warstwę dodatkowo zagęścić  

i przeprowadzić ponowną kontrolę. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”  

pkt 7. 

7.2. Obmiar robót ziemnych 

 Jednostka obmiarową jest m
3
 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”  

pkt 8. 

8.2. Sposób odbioru robót 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,  

SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  

wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

Odbiór gruntów przeznaczonych na nasyp powinien być dokonany w oparciu o wyniki 

rozpoznania geologiczno-inżynierskiego przed rozpoczęciem eksploatacji złoża lub jego 

części. 

Grunt złoża lub jego części, uznany w wyniku kontroli za niezgodny z wymaganiami 

SST oraz z danymi przyjętymi w projekcie, nic powinien być używany do budowy nasypu. 

Postanowienie powyższe może być uchylone, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru  

i z projektantem, jeśli w ramach procesu technologicznego możliwe jest poprawienie 

właściwości gruntu tak, aby uzyskana została jego zgodność z wymaganiami. 

Częściowy odbiór robót przeprowadza się dla robót zanikających lub ulegających 

zakryciu. Należy je odebrać przed wykonaniem następnej części robót, uniemożliwiającej 

dokonanie odbioru robót poprzednich. W zakresie robót nasypowych są to: 

a) odbiór podłoża, 

b) odbiory poszczególnych warstw nasypu. 

Odbioru częściowego dokonuje się na podstawie oceny kontroli pkt 6. W przypadku 

oceny dodatniej sporządza się protokół odbioru. 
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 Odbiór końcowy przeprowadza się po zakończeniu całości robót, na podstawie  

odbiorów częściowych i oceny kontroli wg pkt 6. W przypadku oceny dodatniej sporządza się 

protokół odbioru robót. 

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami technicznymi, oraz proje-

ktem należy poprawić w ustalonym terminie i przedstawić do powtórnego odbioru. 

W przypadkach wykopów oraz podłoży, których ocena wykazała różnicę  

rzeczywistych warunków wodno-gruntowych w stosunku do przyjętych w projekcie, odbiór 

może być dokonany po ewentualnym wprowadzeniu do projektu zmian uzgodnionych  

z projektantem i inspektorem nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena robót 

Cena  1 m
3
 (sześciennego)  robót ziemnych  obejmuje : 

- oznakowanie  robot, 

- przeprowadzenie  pomiarów  i  robót  przygotowawczych, 

- wykonanie  niezbędnego  odwodnienia  w  trakcie  robót, 

- wykonanie  wykopu  z  przemieszczeniem  urobku  w nasyp,  zgodnie  z  dokumentacją  

projektową, 

- rozplantowanie urobku na odkładach, 

- zagęszczenie  podłoża  gruntu  w  wykopie, 

- kontrolę jakości robót ziemnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-B06050. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

- PN-B-04481:1988. Grunty budowlane - Badania próbek gruntu. 

- BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

- PN 88 B 04481. Grunty budowlane Badania próbek gruntów. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją przedmiotowego zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu 

oraz odbiorze robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania wymienionego w pkt 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w ST - 00. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  

w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Materiały do wykonania robót 

 Do wykonania robót należy stosować materiały o parametrach zgodnych  

z założeniami projektowymi, posiadającymi aprobaty techniczne i dopuszczenia do 

stosowania. Należy ściśle przestrzegać instrukcji producentów materiałów. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST - 00 pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  

i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów 

Transport  materiałów  może  się  odbywać  środkami transportu  zaakceptowanymi  

przez  inspektora  nadzoru, w warunkach zabezpieczających je przed zniszczeniem 

i utratą cech charakterystycznych dla danego materiału. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00 pkt 5. 

5.2. Wykonanie robót  

5.2.1 Przebudowa sieci rozdzielczej przy ul. Kopcowej 

 Przebudowa polegać będzie na skablowaniu istniejącej, napowietrznej sieci 

rozdzielczej. Proponujemy zabudowę wzdłuż ulicy Kopcowej 5 złączy kablowych (Z0 do Z4) 

z których wyprowadzone zostaną przyłącza do poszczególnych budynków. 

 Ze względu na brak porozumienia pomiędzy UM Bieruń, a Tauron Dystrybucja 

Serwis S.A. w zakresie likwidacji istniejących napowietrznych sieci projekt nie uwzględnia 

likwidacji oświetlenia skojarzonego z siecią rozdzielczą będącego własnością TDS S.A. 
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(przewód oświetleniowy). Z tego względu istniejące w obszarze ul. Kopcowej słupy nie 

zostaną zdemontowane. Zdemontowana zostanie jedynie sieć rozdzielcza i zostanie 

zastąpiona siecią kablową. 

 Z uwagi na brak zgody mieszkańców budynku nr 4 przy ul. Kopcowej projekt nie 

uwzględnia wykonania przyłącza siecią kablową do w/w budynku. W projekcie przewidziano 

odtworzenie przyłącza do w/w budynku przewodem typu AsXSn 4x25 mm
2
 ze słupa nr 

155332. 

Projektowana sieć kablowa zasilona zostanie z nowego złącza kablowego Z0 

zabudowanego przy słupie nr 155332, z którego do złącza zostanie doprowadzony kabel 

NA2XY-J 4x120 mm
2
. Pomiędzy złączami Z0 do Z4ułożony zostanie kabel typu NA2XY-J 

4×120mm
2
. Drugostronnie kabel ze złącza Z4zostanie wprowadzony na słup nr 155286.  

Dodatkowo ze złącza Z2 należy wyprowadzić kabel typu NA2XY-J 4x35 mm
2
 i zmufować go 

z istniejącym kablem wychodzącym ze słupa nr 155309, zasilającym złącze nr 44482. 

Odnośnie przyłączy przewidziano wyprowadzenie z projektowanych złączy kabli typu 

NA2XY-J 4×35mm
2
 które zostaną połączone z instalacją wewnętrzną poszczególnych 

odbiorców w puszkach rozgałęźnych zabudowanych w miejscu dotychczasowego 

wprowadzenia przewodów do budynków. Puszki zostaną zabudowane na elewacji. 

Projektowane kable, do puszek rozgałęźnych po elewacji budynku prowadzone będą w 

rurkach typu RVL27. 

Jako granicę eksploatacji przyjęto zaciski przyłączeniowe kabli w złączach kablowych 

na odejściach do odbiorcy. Instalacja wewnętrzna w budynkach pozostaje bez zmian. 

5.2.2 Kable nN 

Projektowane kable należy układać w rowie kablowym o głębokości 0,7 m na 10 cm 

podsypce z piasku. Z góry kable należy przysypać 10 cm warstwą piasku natomiast 30 cm 

nad kablem ułożyć folię ochronną o szer. 30 cm koloru niebieskiego. Na skrzyżowaniach z 

innymi instalacjami kable należy prowadzić w rurze ochronnej typu A110 koloru 

niebieskiego, a na skrzyżowaniach z drogami w rurze ochronnej typu DVK110. 

5.2.3 Wytyczne organizacji montażu 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje harmonogram uwzględniający 

minimalizację wyłączeń w sieci nN. Harmonogram należy uzgodnić w Tauron Dystrybucja 

S.A. Prace należy prowadzić pod nadzorem służb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. 
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5.2.4 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

 Zgodnie z informacjami uzyskanymi w Tauron Dystrybucji sieć nN przy ul. Kopcowej 

pracuje w układzie TT. Zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41 jako dodatkowy środek 

ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano II klasę ochronności poprzez 

zastosowanie złączy w obudowie z tworzyw sztucznych. Ochronę przeciwporażeniowa u 

odbiorców należy zapewnić poprzez zastosowanie wyłączników różnicowo-prądowych 

zabudowanych w tablicach rozdzielczych. Tablice rozdzielcze u odbiorców nie wchodzą w 

zakres niniejszej dokumentacji. 

Złącze przygotować do możliwości uziemienia metalowych elementów w przypadku 

przejścia sieci na układ TN-C. W tym celu wokół złącza ułożyć uziemienie którego w chwili 

obecnej nie należy podłączać. Przewidziano uziemienie typu TP1×10 wg katalogu firmy 

ENSTO. 

 

5.2.5 Ochrona przepięciowa 

 W miejscach połączeń sieci napowietrznej z siecią kablową przewidziano zabudowę 

ochronników przepięciowych typu SE 30.150. do uziemienia ochronników należy wykonać 

uziemienie słupa , którego oporność nie przekroczy RZ≤10Ω. Zastosowano uziemienie typu 

TP2×10. Ochronniki należy zabudować na słupach o numerach 155332 i 155286. W związku 

z tymże sieć pracuje w układzie TT należy przewidzieć po 4 ochronniki ( 3 fazy i dodatkowo 

przewód neutralny ) na każdym z w/w słupów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na porównaniu cech materiałów z wymaganiami 

dokumentacji projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych. Kontroli jakości robót 

należy dokonać w kwestii zgodności wykonania robót w porównaniu z założeniami 

projektowymi. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Należy stosować jednostki obmiaru ujęte w przedmiarze robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

8.2. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki 

pozytywne.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje: 

 prace pomiarowe, 

 zakup materiału, 

 transport i wbudowanie materiału, 

 pomiary kontrolne. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Instrukcje producentów materiałów. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych, wykonanych przy realizacji przedmiotowego 

zadania. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do 

niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 

przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania 

Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne 

do określania ich standardu i jakości. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót ogólnobudowlanych, związanych z realizacją zadania wymienionego w pkt. 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe 

W każdej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zdefiniowane są 

określenia podstawowe, które służyć mają ujednoliceniu interpretacji tego określenia przez 

uczestników procesu inwestycyjnego. 

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich 

specyfikacji technicznych. Niezależnie od tego w każdej ze szczegółowych specyfikacji 

technicznych zdefiniowane są inne dodatkowe określenia charakterystyczne dla danej 

specyfikacji.   

Ilekroć w ST pojawia się pojecie: 

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: 

a. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
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c. obiekt małej architektury. 

Przeszkoda – obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanego obiektu. 

Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład ogrodzenie, budynek, itp. 

Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie  

w realizacji zadania budowlanego. 

Przekroczenie podziemne – układ konstrukcyjny służący do zabezpieczenia instalacji przed 

naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz służące wyeliminowaniu szkodliwego 

oddziaływania instalacji podziemnych i zachowania warunków bezpieczeństwa. 

Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 

lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną urządzenia zaplecza budowy.. 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 

opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów,  

a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 

do stosowania w budownictwie. 

Inżynier Kontraktu – oznacza  osobę  powołaną  przez Zamawiającego  do  działania  jako 

Inżynier  dla  celów  Kontraktu.   

Polecenie  Inspektora nadzoru – wszelkie  polecenia  wykazane  Wykonawcy  przez  

Inspektora nadzoru, w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  

spraw  związanych  z  prowadzeniem  budowy. 

Reprezentant Wykonawcy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 
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Dziennik budowy – dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego prowadzony 

przez Wykonawcę na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Artykułu 45 polskiego Prawa 

Budowlanego. 

Książka Obmiarów – dokument prowadzony przez Wykonawcę na Placu Budowy zgodnie  

z wymaganiami Artykułu 3, paragraf 13 polskiego Prawa Budowlanego. 

Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz 

definicjami podanymi w innych specyfikacjach technicznych znajdujących się w niniejszym 

dokumencie. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną (SST)  

i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi  

i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 

reperów, przekaże dziennik budowy oraz komplet dokumentacji projektowej i SST. 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową 

 Dane określone w dokumentacji projektowej są uważane za wartości docelowe,  

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech i elementów budowli nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 W przypadku rozbieżności, wymiary podane na rysunku są ważniejsze od wymiarów 

określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
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 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru,  

który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne  

z dokumentacją projektową. 

 W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne  

z dokumentacją projektową i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 

takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane  

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Wykonawca w razie potrzeby dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych. 

 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 

wyraźnie oznakuje teren budowy w sposób uzgodniony z Inwestorem projektu. 

 Wjazdy i wyjazdy z terenu z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn 

pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób ustalony  

z Inwestorem projektu.  

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 

przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inwestora projektu. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  

że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy  

i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
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 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstawania pożaru. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 

oraz w maszynach i pojazdach. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 

powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. 

 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 

dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  

i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inwestora projektu i władze lokalne 

o zamiarze rozpoczęcia robót.  
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Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora projektu i zainteresowane władze 

oraz będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniowa, Wykonawca 

będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 

budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inwestor projektu będzie na bieżąco informował o wszystkich umowach zawartych 

pomiędzy Wykonawcą, a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności 

i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inwestor projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował 

w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi  

w warunkach umowy. 

1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Inwestora projektu. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były  

w zadowalającym stanie przez cały czas, aż do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inwestora projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia.  

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane  

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  

i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 

z wykonaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inwestora projektu o swoich 

działaniach. Wszelkie starty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 

związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. 

1.5.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w specyfikacji powoływane są konkretne normy lub przepisy, które 

spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane  

i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 

poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w dokumentacji nie 

postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 

odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być stosowane inne odpowiednie 

normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane 

normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela inwestora. 
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2. MATERIAŁY 

 Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w SST. 

 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia  

i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że 

postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 

piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu 

po ukończeniu robót. 

 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy  

lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót  

lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 

nadzoru. 

 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
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powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  

i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora nadzoru. 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 

w terminie przewidzianym umową. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

  Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i zgodność wykonywanych robót z 

dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 

wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej  

lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne kontroli materiałów oraz robót. 

 Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem 

MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
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 Polską Normą lub 

 Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 

SST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. 

(Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST,  

każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

  Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.2. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 

budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
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 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów,  

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

  Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

  Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

  Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie  

w jednostkach przyjętych w kosztorysie. 

[3] Dokumenty dotyczące materiałów 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki 

do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], 

następujące dokumenty: 
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a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 

nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie  

z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych  

w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru 

na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 

technicznych  lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi  

w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, oraz przedmiarze robót. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 

ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty mogą podlegać następującym 

odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

przeprowadzonych pomiarów, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 
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8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,  

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  

w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 

częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót  

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót  

w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony  

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
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2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy  

i ew. uzupełniające lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych, 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru  

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

  W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu  

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

  Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

  Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja  

i stwierdzi ich wykonanie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego  

w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
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 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r.  

Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19,  

poz. 177). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,  

poz. 881). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst  

Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321  

z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62,  

poz. 627 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.  

z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

10.2.  Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem 

CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie 

określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 
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europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, 

uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. –  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 

1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.  

Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie 

sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, 

III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001r. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania 

dotyczące tyczenia trasy i odtworzenia punktów wysokościowych dla realizacji 

przedmiotowego zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu  

i realizacji robót ogólnobudowlanych, dotyczących zadania wymienionego w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  SST  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  

związanych z  tyczeniem trasy i odtworzeniem punktów wysokościowych zgodnie   

z  lokalizacją  podaną w   dokumentacji   projektowej.  

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w SST jest mowa o: 

- osnowa geodezyjna pozioma – usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne 

położenie na powierzchni odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki 

geodezyjnej. 

- osnowa geodezyjna wysokościowa – usystematyzowany zbiór punktów, których 

wysokość w stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia, została określona przy 

zastosowaniu techniki geodezyjnej 

- osnowa  realizacyjna – to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), 

przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz 

geodezyjnej obsługi budowy i montażu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna 

służyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a także w miarę 

możliwości pomiarów powykonawczych. 

- punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz 

początkowy i końcowy punkt trasy. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami  stosowanymi  przy  wyznaczaniu osi  trasy  i  punktów  wysokościowych  

według  zasad  niniejszej  SST  są słupki drewniane, iglaste bądź  inne  materiały  

akceptowane  przez  inspektora  nadzoru. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować 

następujący sprzęt: 

 teodolity lub tachimetry, 

 niwelatory, 

 dalmierze, 

 tyczki, 

 łaty, 

 taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów wysokościowych powinien gwarantować 

uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”  

pkt 4. 
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4.2. Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami 

transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

  Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST-00 „Wymagania  ogólne”  pkt. 5.              

Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  instrukcjami 

Głównego  Urzędu  Geodezji  i  Kartografii  (GUGiK). 

5.2. Osnowa podstawowa (stałe punkty kontroli) 

 Inspektor  nadzoru przekaże  wykonawcy  odpowiednią  liczbę  stałych  punktów  

geodezyjnych  osnowy  poziomej  i  wysokościowej, aby  umożliwić  mu  wykonanie  prac  

związanych  z  wytyczaniem. 

5.3. Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli) 

  W oparciu o sieć stałych  punktów  geodezyjnych  osnowy  poziomej i wysokościowej  

przekazanej  przez  inspektora  nadzoru,  wykonawca  zobowiązany  jest  do  założenia,  

utrzymania  i  uzupełniania  osnowy  roboczej  o  współrzędnych  poziomych                              

i  wysokościowych  dla  lokalnego  wytyczania  robót. 

  Opracowany  przez  wykonawcę  i  zatwierdzony  przez  inspektora  nadzoru  projekt  

osnowy  roboczej  poziomej  i  wysokościowej  oraz  system  przeprowadzania  kontroli  

okresowej  punktów  tej  osnowy,  powinny  spełniać  następujące  warunki: 

a) punkty  osnowy  roboczej  należy  wyznaczyć  i  utrwalić  poza  terenem  wykonywania  

robót  oraz  odpowiednio  zabezpieczyć  przed  naruszeniem  lub uszkodzeniem, 

b) odległość  pomiędzy  punktami  winna  wynosić  średnio  100 m., a każdy  punkt  

powinien  być oznaczony  w  sposób  zatwierdzony  przez  inspektora  nadzoru  tak,          

aby  był  widoczny  i  łatwy  do  zidentyfikowania, 

c) sposób  stabilizacji  punktów  geodezyjnych  osnowy  roboczej  oraz  kryteria  jej  

dokładności  winny  być  zgodne  z  polskimi  przepisami  zawartymi  w  Instrukcjach  

Technicznych  G-3.1  (Osnowy  realizacyjne  GUGiK)  i  G-3,2  (Pomiary  realizacyjne  

GUGiK). 
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5.4. Tymczasowe punkty pomiarowe 

Wykonawca  może  wyznaczyć  jakiekolwiek  inne  tymczasowe  punkty  pomiarowe  

zgodnie  z  zatwierdzonymi  przez  inspektora  nadzoru  zasadami  wykonania  niezbędnych  

robót  i  wytyczeń  oraz  zgodnie  z  generalnymi  zasadami  wyszczególnionymi                         

w  instrukcjach  i  wskazaniach  GUGiK. 

5.5. Wyznaczenie punktów na osiach trasy 

Wykonawca  przeprowadzi  tyczenie  osi  trasy w  zgodności z  dokumentacją  

projektową  w  oparciu  o  osnowy  wymienione  w  pkt. 5.2 i 5.3. Wyznaczone  punkty  na  

osiach  trasy    nie  powinny  być  przesunięte  więcej  niż  o  10 cm  w  stosunku  do  

projektowanych,  a  rzędne  punktów na  osi  należy  wyznaczyć  z  dokładnością  do  1 cm   

w  stosunku  do  rzędnych  projektów.  W przypadku, kiedy  dopuszczalne  odchyłki  są  

przekroczone  wykonawca jest  zobowiązany  do  korekty  osi  trasy  odnosząc  się  do  

istniejących  budowli  inżynierskich,  po  uzyskaniu  zgody  inspektora  nadzoru. 

Oś  trasy  powinna  być  wyznaczona  w  punktach  głównych  i  w punktach  

pośrednich,   w odległościach  zależnych  od  charakterystyki  terenu  i  ukształtowania  trasy.  

Wytyczenie  osi  trasy  powinno  być  zaakceptowane  przez  inspektora  nadzoru. 

5.6. Wyznaczenie nasypów i wykopów (przekrojów poprzecznych) 

Wyznaczanie  nasypów  i  wykopów  polega  na  oznaczeniu  położenia  w  terenie 

krawędzi  podstawy  nasypu  oraz  krawędzi  przecięcia  powierzchni  zewnętrznych  skarp  

wykopu  z  terenem. 

Do  wyznaczania  nasypów  i  wykopów  należy  stosować  dobrze  widoczne  paliki. 

Odległości  między  palikami  należy  dostosować  do  ukształtowania  terenu.  Odległość ta  

powinna  odpowiadać  odstępowi  kolejnych  przekrojów  poprzecznych  podanych   

w  dokumentacji  projektowej. 

Wyznaczenie  w  czasie  trwania  robót  ziemnych  zarysu  (konturów)  nasypów   

i  wykopów  w  przekrojach  poprzecznych  (tzw. profilowanie  przekrojów  poprzecznych)  

powinno  być  wykonane w zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz  w  innych  

dodatkowych  punktach  akceptowanych  przez  inspektora  nadzoru, lecz  nie  rzadziej  niż  

co  50 m. 
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5.7. Wyznaczenie położenia obiektów 

Dla  każdego  obiektu  należy  wyznaczyć  jego  położenie  w  terenie  zgodnie                            

z   dokumentacją    projektową    poprzez:  wytyczenie  osi  obiektu,  wytyczenie  punktów  

określających  kontur  obiektu. 

5.8. Zakończenie robót 

Wykonawca  zobowiązany  jest  po  zakończeniu  robót  do  oddania  inspektorowi  

nadzoru  dokumentacji  dotyczącej  osnów  geodezyjnych  i  przekazania  punktów  w  terenie                 

na  takich   zadaniach  jak  je  przejmował. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcji  

i wytycznych GUGiK (1-7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest kilometr odtworzonej trasy w terenie. Obmiar robót 

związanych z wyznaczeniem obiektów inżynierskich jest częścią obmiaru robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót  podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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8.2. Sposób odbioru robót 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie 

szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli, które Wykonawca 

przedkłada Inwestorowi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1km wykonania robót obejmuje: 

- wyznaczenie  punktów  głównych  osi  trasy,  granic  robót  i  punktów  

wysokościowych, 

- uzupełnienie  osi  trasy  dodatkowymi  punktami, 

- wykonanie  roboczej  osnowy  geodezyjnej  poza  granicami  robót, 

- wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  z  ewentualnym  wytyczeniem  dodatkowych  

przekrojów, 

- wyznaczenie  konturów  obiektów inżynierskich, 

- wykonanie  pomiarów  bieżących  w  miarę  postępu  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  

projektową, 

- zastabilizowanie punktów  w  sposób  trwały,  ochronę  ich  przed  zniszczeniem               

i  oznakowanie  ułatwiające  odszukanie  i  ewentualne  odtworzenie, 

- utrzymywanie  i  ewentualne  uzupełnienie  w  trakcie  robót  roboczych  punktów  

sytuacyjno-wysokościowych, 

- wyznaczenie  innych  punktów  pomiarowych,  które  wykonawca  uzna  za  potrzebne 

- transport  i  koszty  materiałów  (znaków  geodezyjnych). 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Instrukcja techniczna 0-1.: Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

2. Instrukcja techniczna G-3.: Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, Warszawa 1979. 

3. Instrukcja techniczna G-1.: Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
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4. Instrukcja techniczna G-2.: Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

5. Instrukcja techniczna G-4.: Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

6. Wytyczne techniczne G-3.2.: Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

7. Wytyczne techniczne G-3.1.: Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych w ramach realizacji przedmiotowego 

zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu  

i realizacji robót rozbiórkowych, dotyczących zadania wymienionego w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robót rozbiórkowych w związku z realizacją zadania wymienionego w pkt. 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Materiały z rozbiórki 

 Materiały z rozbiórki powinny być wywożone na wysypisko lub, jeżeli zostaną 

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru powinny być wbudowywane ponownie. Wykonawca 

zapewni na terenie placu rozbiórki miejsce składowania materiałów pochodzących z rozbiórki 

i będzie segregować je według rodzaju. Wykonawca zapewni, aby materiały w okresie 

składowania na placu nie stanowiły zagrożenia oraz nie doprowadziły do zanieczyszczenia 

terenów prywatnych i przestrzeni publicznej. Pozostałe po rozbiórce odpady Wykonawca 



 33 

zobowiązuje się usunąć w sposób zgodny z ustawą o odpadach z dnia 20 czerwca 2001 roku 

(Dz. U. z 2001r. nr 62, poz. 628) oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 

dnia 13 września 1996 roku (Dz. U. z 2005r. nr 236, poz. 2008). Wykonawca udokumentuje 

Zamawiającemu przekazanie odpadów firmom posiadającym wymagane zezwolenia do 

odbioru i transportu odpadów.   

 Materiały z rozbiórki przewidziane do ponownego wykorzystania, powinny być 

składowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania rozbiórki 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów może być wykorzystany 

dowolny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np. zrywarki, młoty pneumatyczne,  

piły mechaniczne, pilarki spalinowe, koparki, frezarka do asfaltu, piły do asfaltu.  

Do rozbiórki materiałów przewidzianych do ponownego wbudowania, należy użyć 

sprzętu, który nie spowoduje uszkodzenia tych materiałów. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”  

pkt 4. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

Wykonawca zapewni sukcesywny wywóz materiałów i gruzu z rozbiórki zgodnie  

z ustaleniami pkt 5. Materiały z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

Środki transportowe należy dostosować do rodzaju przewożonych materiałów. Gruz i odpady 

należy wywieźć na wysypisko.  

Materiały przeznaczone do ponownego wykorzystania należy wywieźć na miejsce 

wskazane przez Inspektora nadzoru. Materiały te powinny być przewożone w sposób nie 

powodujący ich uszkodzenia. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie rozbiórki 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób 

określony w SST lub zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy możliwe 

do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń.  

O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na 

miejsce określone w SST lub wskazane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do robót należy 

zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczyć, w przypadku 

konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki). Elementy zabudowy 

niepodlegające rozbiórce, a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych należy odpowiednio 

zabezpieczyć. Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym 

technicznie sprzętem mechanicznym z zachowaniem ostrożności. 

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w sposób umożliwiający maksymalny odzysk 

materiałów rozbiórkowych. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny 

być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i przewiezione na miejsce wskazane przez 

Inspektora Nadzoru. 

Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco i utylizować, wywożąc 

na składowisko odpadów na odległość określoną w dokumentacji przetargowej. Nadmiar ziemi 

odwożonej na odkład należy utylizować. Złom należy przygotować do transportu normatywnego 

i złożyć w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót rozbiórkowych 

 Kontrola jakości wykonanych robót będzie dokonywana poprzez porównanie 

wykonanych robót z dokumentacją techniczną oraz ich zgodności z warunkami technicznymi.  
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Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych, wywozu gruzu z miejsca budowy oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia 

elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiaru jest: 

 dla rozbieranych nawierzchni– m
2
, 

 dla rozbiórki krawężników i obrzeży – m, 

 dla likwidacji kanałów – m, 

 dla rozbieranych elementów betonowych – m
3
. 

 dla rozbieranych elementów stalowych – t. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót  podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Sposób odbioru robót 

Roboty związane z rozbiórką elementów podlegają odbiorowi robót zanikających  

i ulegających zakryciu, który następuje na podstawie wyników pomiarów oraz wizualnej 

oceny wykonania robót. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 
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9.2. Podstawa płatności 

Cena robót obejmuje: 

 zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awarią, 

 zabezpieczenie zachowanych elementów przed uszkodzeniem, 

 przeprowadzenie demontażu wyznaczonych elementów, 

 transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i ich usuniecie na zewnątrz obiektów, 

 czyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadów 

z miejsca rozbiórki do kontenerów, 

 załadunek i wyładunek gruzu, 

 koszt składowania gruzu, 

 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej i dnia 26 września 1997r.  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 

1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

(Dz. U. z 2003r., Nr 48, poz. 401). 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją przedmiotowego zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu 

oraz odbiorze robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania wymienionego w pkt 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w ST - 00. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  

w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Materiały do wykonania robót 

 Do wykonania robót należy stosować materiały o parametrach zgodnych  

z założeniami projektowymi, posiadającymi aprobaty techniczne i dopuszczenia do 

stosowania. Należy ściśle przestrzegać instrukcji producentów materiałów. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST - 00 pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  

i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów 

Transport  materiałów  może  się  odbywać  środkami transportu  zaakceptowanymi  

przez  inspektora  nadzoru, w warunkach zabezpieczających je przed zniszczeniem 

i utratą cech charakterystycznych dla danego materiału. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00 pkt 5. 

5.2. Wykonanie robót  

5.2.1 Przebudowa słupa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Kopcowej 

 W związku z przebudową ul. Kopcowej w Bieruniu istniejący słup (nr 129124) sieci 

oświetleniowej wchodzi w kolizję z projektowaną ścieżką rowerową i zachodzi konieczność 

jego przebudowy. 

 Dla usunięcia kolizji przewiduje się przeniesienie słupa w lokalizację nie kolidującą z 

przyszłym zagospodarowaniem terenu. Istniejący przewód napowietrzny pomiędzy słupem nr 

155266 oraz przebudowywanym słupie (nr 129124) należy przewiesić na słup w nowej 
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lokalizacji. Dodatkowo ze słupa odchodzi kabel zasilający latarnie w rejonie skrzyżowania ul. 

Kopcowej z ul. Chemików (nr 129126). Z tego względu ze słupa w nowej lokalizacji  należy 

poprowadzić kabel typu YAKXS 4x35 mm
2,

 na odcinku wzdłuż drogi rowerowej należy 

prowadzić nową trasą natomiast w rejonie obiektu mostowego kabel należy prowadzić po 

trasie kabla istniejącego kabla. Projektowana trasa została przedstawiona na rys. EL-1.3. 

Schemat ideowy przebudowy przedstawiono na rys. EL-13. 

Kabel należy układać w rowie kablowym o głębokości 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku. 

Z góry kabel należy przysypać 10 cm warstwą piasku. Dodatkowo 30 cm nad kablem należy 

ułożyć folię koloru niebieskiego o szerokości 30cm. Na skrzyżowaniach z innymi 

instalacjami kabel należy prowadzić w rurze ochronnej typu A110 koloru niebieskiego 

natomiast na skrzyżowaniach z drogami i wjazdami w rurze ochronnej typu DVK110. 

5.2.2 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

Jako środek ochrony od porażeń prądem elektrycznym w linii zastosowano szybkie 

wyłączenie w układzie TN-C. Przewidziano uziemienie projektowanego słupa w miejscach 

pokazanych na schemacie. 

5.2.3 Wytyczne organizacji montażu 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje harmonogram uwzględniający 

minimalizację wyłączeń w sieci nN. Harmonogram należy uzgodnić w Tauron Dystrybucja 

S.A. 

Wszelkie prace należy prowadzić pod nadzorem służb energetycznych Tauron Dystrybucja 

S.A. Prace kablowe należy wykonywać ręcznie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na porównaniu cech materiałów z wymaganiami 

dokumentacji projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych. Kontroli jakości robót 

należy dokonać w kwestii zgodności wykonania robót w porównaniu z założeniami 

projektowymi. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Należy stosować jednostki obmiaru ujęte w przedmiarze robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

8.2. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki 

pozytywne.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje: 

 prace pomiarowe, 

 zakup materiału, 

 transport i wbudowanie materiału, 

 pomiary kontrolne. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Instrukcje producentów materiałów. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych, wykonanych przy realizacji przedmiotowego 

zadania. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do 

niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 

przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania 

Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne 

do określania ich standardu i jakości. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót ogólnobudowlanych, związanych z realizacją zadania wymienionego w pkt. 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe 

W każdej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zdefiniowane są 

określenia podstawowe, które służyć mają ujednoliceniu interpretacji tego określenia przez 

uczestników procesu inwestycyjnego. 

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich 

specyfikacji technicznych. Niezależnie od tego w każdej ze szczegółowych specyfikacji 

technicznych zdefiniowane są inne dodatkowe określenia charakterystyczne dla danej 

specyfikacji.   

Ilekroć w ST pojawia się pojecie: 

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: 

a. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
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c. obiekt małej architektury. 

Przeszkoda – obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanego obiektu. 

Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład ogrodzenie, budynek, itp. 

Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie  

w realizacji zadania budowlanego. 

Przekroczenie podziemne – układ konstrukcyjny służący do zabezpieczenia instalacji przed 

naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz służące wyeliminowaniu szkodliwego 

oddziaływania instalacji podziemnych i zachowania warunków bezpieczeństwa. 

Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 

lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną urządzenia zaplecza budowy.. 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 

opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów,  

a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 

do stosowania w budownictwie. 

Inżynier Kontraktu – oznacza  osobę  powołaną  przez Zamawiającego  do  działania  jako 

Inżynier  dla  celów  Kontraktu.   

Polecenie  Inspektora nadzoru – wszelkie  polecenia  wykazane  Wykonawcy  przez  

Inspektora nadzoru, w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  

spraw  związanych  z  prowadzeniem  budowy. 

Reprezentant Wykonawcy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 
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Dziennik budowy – dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego prowadzony 

przez Wykonawcę na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Artykułu 45 polskiego Prawa 

Budowlanego. 

Książka Obmiarów – dokument prowadzony przez Wykonawcę na Placu Budowy zgodnie  

z wymaganiami Artykułu 3, paragraf 13 polskiego Prawa Budowlanego. 

Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz 

definicjami podanymi w innych specyfikacjach technicznych znajdujących się w niniejszym 

dokumencie. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną (SST)  

i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi  

i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 

reperów, przekaże dziennik budowy oraz komplet dokumentacji projektowej i SST. 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową 

 Dane określone w dokumentacji projektowej są uważane za wartości docelowe,  

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech i elementów budowli nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 W przypadku rozbieżności, wymiary podane na rysunku są ważniejsze od wymiarów 

określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
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 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru,  

który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne  

z dokumentacją projektową. 

 W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne  

z dokumentacją projektową i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 

takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane  

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Wykonawca w razie potrzeby dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych. 

 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 

wyraźnie oznakuje teren budowy w sposób uzgodniony z Inwestorem projektu. 

 Wjazdy i wyjazdy z terenu z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn 

pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób ustalony  

z Inwestorem projektu.  

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 

przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inwestora projektu. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  

że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy  

i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
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 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstawania pożaru. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 

oraz w maszynach i pojazdach. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 

powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. 

 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 

dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  

i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inwestora projektu i władze lokalne 

o zamiarze rozpoczęcia robót.  
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Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora projektu i zainteresowane władze 

oraz będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniowa, Wykonawca 

będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 

budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inwestor projektu będzie na bieżąco informował o wszystkich umowach zawartych 

pomiędzy Wykonawcą, a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności 

i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inwestor projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował 

w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi  

w warunkach umowy. 

1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Inwestora projektu. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były  

w zadowalającym stanie przez cały czas, aż do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inwestora projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia.  

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane  

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  

i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 

z wykonaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inwestora projektu o swoich 

działaniach. Wszelkie starty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 

związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. 

1.5.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w specyfikacji powoływane są konkretne normy lub przepisy, które 

spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane  

i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 

poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w dokumentacji nie 

postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 

odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być stosowane inne odpowiednie 

normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane 

normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela inwestora. 
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2. MATERIAŁY 

 Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w SST. 

 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia  

i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że 

postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 

piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu 

po ukończeniu robót. 

 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy  

lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót  

lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 

nadzoru. 

 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
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powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  

i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora nadzoru. 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 

w terminie przewidzianym umową. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

  Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i zgodność wykonywanych robót z 

dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 

wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej  

lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne kontroli materiałów oraz robót. 

 Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem 

MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
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 Polską Normą lub 

 Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 

SST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. 

(Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST,  

każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

  Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.2. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 

budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 



 

 

14 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów,  

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

  Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

  Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

  Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie  

w jednostkach przyjętych w kosztorysie. 

[3] Dokumenty dotyczące materiałów 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki 

do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], 

następujące dokumenty: 
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a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 

nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie  

z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych  

w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru 

na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 

technicznych  lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi  

w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, oraz przedmiarze robót. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 

ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty mogą podlegać następującym 

odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

przeprowadzonych pomiarów, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 
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8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,  

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  

w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 

częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót  

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót  

w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony  

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
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2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy  

i ew. uzupełniające lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych, 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru  

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

  W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu  

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

  Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

  Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja  

i stwierdzi ich wykonanie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego  

w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
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 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r.  

Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19,  

poz. 177). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,  

poz. 881). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst  

Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321  

z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62,  

poz. 627 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.  

z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

10.2.  Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem 

CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie 

określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 
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europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, 

uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. –  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 

1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.  

Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie 

sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, 

III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001r. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania 

dotyczące tyczenia trasy i odtworzenia punktów wysokościowych dla realizacji 

przedmiotowego zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu  

i realizacji robót ogólnobudowlanych, dotyczących zadania wymienionego w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  SST  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  

związanych z  tyczeniem trasy i odtworzeniem punktów wysokościowych zgodnie   

z  lokalizacją  podaną w   dokumentacji   projektowej.  

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w SST jest mowa o: 

- osnowa geodezyjna pozioma – usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne 

położenie na powierzchni odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki 

geodezyjnej. 

- osnowa geodezyjna wysokościowa – usystematyzowany zbiór punktów, których 

wysokość w stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia, została określona przy 

zastosowaniu techniki geodezyjnej 

- osnowa  realizacyjna – to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), 

przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz 

geodezyjnej obsługi budowy i montażu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna 

służyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a także w miarę 

możliwości pomiarów powykonawczych. 

- punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz 

początkowy i końcowy punkt trasy. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami  stosowanymi  przy  wyznaczaniu osi  trasy  i  punktów  wysokościowych  

według  zasad  niniejszej  SST  są słupki drewniane, iglaste bądź  inne  materiały  

akceptowane  przez  inspektora  nadzoru. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować 

następujący sprzęt: 

 teodolity lub tachimetry, 

 niwelatory, 

 dalmierze, 

 tyczki, 

 łaty, 

 taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów wysokościowych powinien gwarantować 

uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”  

pkt 4. 
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4.2. Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami 

transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

  Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST-00 „Wymagania  ogólne”  pkt. 5.              

Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  instrukcjami 

Głównego  Urzędu  Geodezji  i  Kartografii  (GUGiK). 

5.2. Osnowa podstawowa (stałe punkty kontroli) 

 Inspektor  nadzoru przekaże  wykonawcy  odpowiednią  liczbę  stałych  punktów  

geodezyjnych  osnowy  poziomej  i  wysokościowej, aby  umożliwić  mu  wykonanie  prac  

związanych  z  wytyczaniem. 

5.3. Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli) 

  W oparciu o sieć stałych  punktów  geodezyjnych  osnowy  poziomej i wysokościowej  

przekazanej  przez  inspektora  nadzoru,  wykonawca  zobowiązany  jest  do  założenia,  

utrzymania  i  uzupełniania  osnowy  roboczej  o  współrzędnych  poziomych                              

i  wysokościowych  dla  lokalnego  wytyczania  robót. 

  Opracowany  przez  wykonawcę  i  zatwierdzony  przez  inspektora  nadzoru  projekt  

osnowy  roboczej  poziomej  i  wysokościowej  oraz  system  przeprowadzania  kontroli  

okresowej  punktów  tej  osnowy,  powinny  spełniać  następujące  warunki: 

a) punkty  osnowy  roboczej  należy  wyznaczyć  i  utrwalić  poza  terenem  wykonywania  

robót  oraz  odpowiednio  zabezpieczyć  przed  naruszeniem  lub uszkodzeniem, 

b) odległość  pomiędzy  punktami  winna  wynosić  średnio  100 m., a każdy  punkt  

powinien  być oznaczony  w  sposób  zatwierdzony  przez  inspektora  nadzoru  tak,          

aby  był  widoczny  i  łatwy  do  zidentyfikowania, 

c) sposób  stabilizacji  punktów  geodezyjnych  osnowy  roboczej  oraz  kryteria  jej  

dokładności  winny  być  zgodne  z  polskimi  przepisami  zawartymi  w  Instrukcjach  

Technicznych  G-3.1  (Osnowy  realizacyjne  GUGiK)  i  G-3,2  (Pomiary  realizacyjne  

GUGiK). 
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5.4. Tymczasowe punkty pomiarowe 

Wykonawca  może  wyznaczyć  jakiekolwiek  inne  tymczasowe  punkty  pomiarowe  

zgodnie  z  zatwierdzonymi  przez  inspektora  nadzoru  zasadami  wykonania  niezbędnych  

robót  i  wytyczeń  oraz  zgodnie  z  generalnymi  zasadami  wyszczególnionymi                         

w  instrukcjach  i  wskazaniach  GUGiK. 

5.5. Wyznaczenie punktów na osiach trasy 

Wykonawca  przeprowadzi  tyczenie  osi  trasy w  zgodności z  dokumentacją  

projektową  w  oparciu  o  osnowy  wymienione  w  pkt. 5.2 i 5.3. Wyznaczone  punkty  na  

osiach  trasy    nie  powinny  być  przesunięte  więcej  niż  o  10 cm  w  stosunku  do  

projektowanych,  a  rzędne  punktów na  osi  należy  wyznaczyć  z  dokładnością  do  1 cm   

w  stosunku  do  rzędnych  projektów.  W przypadku, kiedy  dopuszczalne  odchyłki  są  

przekroczone  wykonawca jest  zobowiązany  do  korekty  osi  trasy  odnosząc  się  do  

istniejących  budowli  inżynierskich,  po  uzyskaniu  zgody  inspektora  nadzoru. 

Oś  trasy  powinna  być  wyznaczona  w  punktach  głównych  i  w punktach  

pośrednich,   w odległościach  zależnych  od  charakterystyki  terenu  i  ukształtowania  trasy.  

Wytyczenie  osi  trasy  powinno  być  zaakceptowane  przez  inspektora  nadzoru. 

5.6. Wyznaczenie nasypów i wykopów (przekrojów poprzecznych) 

Wyznaczanie  nasypów  i  wykopów  polega  na  oznaczeniu  położenia  w  terenie 

krawędzi  podstawy  nasypu  oraz  krawędzi  przecięcia  powierzchni  zewnętrznych  skarp  

wykopu  z  terenem. 

Do  wyznaczania  nasypów  i  wykopów  należy  stosować  dobrze  widoczne  paliki. 

Odległości  między  palikami  należy  dostosować  do  ukształtowania  terenu.  Odległość ta  

powinna  odpowiadać  odstępowi  kolejnych  przekrojów  poprzecznych  podanych   

w  dokumentacji  projektowej. 

Wyznaczenie  w  czasie  trwania  robót  ziemnych  zarysu  (konturów)  nasypów   

i  wykopów  w  przekrojach  poprzecznych  (tzw. profilowanie  przekrojów  poprzecznych)  

powinno  być  wykonane w zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz  w  innych  

dodatkowych  punktach  akceptowanych  przez  inspektora  nadzoru, lecz  nie  rzadziej  niż  

co  50 m. 
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5.7. Wyznaczenie położenia obiektów 

Dla  każdego  obiektu  należy  wyznaczyć  jego  położenie  w  terenie  zgodnie                            

z   dokumentacją    projektową    poprzez:  wytyczenie  osi  obiektu,  wytyczenie  punktów  

określających  kontur  obiektu. 

5.8. Zakończenie robót 

Wykonawca  zobowiązany  jest  po  zakończeniu  robót  do  oddania  inspektorowi  

nadzoru  dokumentacji  dotyczącej  osnów  geodezyjnych  i  przekazania  punktów  w  terenie                 

na  takich   zadaniach  jak  je  przejmował. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcji  

i wytycznych GUGiK (1-7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest kilometr odtworzonej trasy w terenie. Obmiar robót 

związanych z wyznaczeniem obiektów inżynierskich jest częścią obmiaru robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót  podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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8.2. Sposób odbioru robót 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie 

szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli, które Wykonawca 

przedkłada Inwestorowi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1km wykonania robót obejmuje: 

- wyznaczenie  punktów  głównych  osi  trasy,  granic  robót  i  punktów  

wysokościowych, 

- uzupełnienie  osi  trasy  dodatkowymi  punktami, 

- wykonanie  roboczej  osnowy  geodezyjnej  poza  granicami  robót, 

- wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  z  ewentualnym  wytyczeniem  dodatkowych  

przekrojów, 

- wyznaczenie  konturów  obiektów inżynierskich, 

- wykonanie  pomiarów  bieżących  w  miarę  postępu  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  

projektową, 

- zastabilizowanie punktów  w  sposób  trwały,  ochronę  ich  przed  zniszczeniem               

i  oznakowanie  ułatwiające  odszukanie  i  ewentualne  odtworzenie, 

- utrzymywanie  i  ewentualne  uzupełnienie  w  trakcie  robót  roboczych  punktów  

sytuacyjno-wysokościowych, 

- wyznaczenie  innych  punktów  pomiarowych,  które  wykonawca  uzna  za  potrzebne 

- transport  i  koszty  materiałów  (znaków  geodezyjnych). 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Instrukcja techniczna 0-1.: Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

2. Instrukcja techniczna G-3.: Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, Warszawa 1979. 

3. Instrukcja techniczna G-1.: Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
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4. Instrukcja techniczna G-2.: Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

5. Instrukcja techniczna G-4.: Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

6. Wytyczne techniczne G-3.2.: Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

7. Wytyczne techniczne G-3.1.: Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych w ramach realizacji przedmiotowego 

zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu  

i realizacji robót rozbiórkowych, dotyczących zadania wymienionego w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robót rozbiórkowych w związku z realizacją zadania wymienionego w pkt. 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Materiały z rozbiórki 

 Materiały z rozbiórki powinny być wywożone na wysypisko lub, jeżeli zostaną 

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru powinny być wbudowywane ponownie. Wykonawca 

zapewni na terenie placu rozbiórki miejsce składowania materiałów pochodzących z rozbiórki 

i będzie segregować je według rodzaju. Wykonawca zapewni, aby materiały w okresie 

składowania na placu nie stanowiły zagrożenia oraz nie doprowadziły do zanieczyszczenia 

terenów prywatnych i przestrzeni publicznej. Pozostałe po rozbiórce odpady Wykonawca 
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zobowiązuje się usunąć w sposób zgodny z ustawą o odpadach z dnia 20 czerwca 2001 roku 

(Dz. U. z 2001r. nr 62, poz. 628) oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 

dnia 13 września 1996 roku (Dz. U. z 2005r. nr 236, poz. 2008). Wykonawca udokumentuje 

Zamawiającemu przekazanie odpadów firmom posiadającym wymagane zezwolenia do 

odbioru i transportu odpadów.   

 Materiały z rozbiórki przewidziane do ponownego wykorzystania, powinny być 

składowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania rozbiórki 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów może być wykorzystany 

dowolny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np. zrywarki, młoty pneumatyczne,  

piły mechaniczne, pilarki spalinowe, koparki, frezarka do asfaltu, piły do asfaltu.  

Do rozbiórki materiałów przewidzianych do ponownego wbudowania, należy użyć 

sprzętu, który nie spowoduje uszkodzenia tych materiałów. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”  

pkt 4. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

Wykonawca zapewni sukcesywny wywóz materiałów i gruzu z rozbiórki zgodnie  

z ustaleniami pkt 5. Materiały z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

Środki transportowe należy dostosować do rodzaju przewożonych materiałów. Gruz i odpady 

należy wywieźć na wysypisko.  

Materiały przeznaczone do ponownego wykorzystania należy wywieźć na miejsce 

wskazane przez Inspektora nadzoru. Materiały te powinny być przewożone w sposób nie 

powodujący ich uszkodzenia. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie rozbiórki 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób 

określony w SST lub zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy możliwe 

do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń.  

O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na 

miejsce określone w SST lub wskazane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do robót należy 

zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczyć, w przypadku 

konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki). Elementy zabudowy 

niepodlegające rozbiórce, a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych należy odpowiednio 

zabezpieczyć. Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym 

technicznie sprzętem mechanicznym z zachowaniem ostrożności. 

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w sposób umożliwiający maksymalny odzysk 

materiałów rozbiórkowych. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny 

być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i przewiezione na miejsce wskazane przez 

Inspektora Nadzoru. 

Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco i utylizować, wywożąc 

na składowisko odpadów na odległość określoną w dokumentacji przetargowej. Nadmiar ziemi 

odwożonej na odkład należy utylizować. Złom należy przygotować do transportu normatywnego 

i złożyć w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót rozbiórkowych 

 Kontrola jakości wykonanych robót będzie dokonywana poprzez porównanie 

wykonanych robót z dokumentacją techniczną oraz ich zgodności z warunkami technicznymi.  
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Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych, wywozu gruzu z miejsca budowy oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia 

elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiaru jest: 

 dla rozbieranych nawierzchni– m
2
, 

 dla rozbiórki krawężników i obrzeży – m, 

 dla likwidacji kanałów – m, 

 dla rozbieranych elementów betonowych – m
3
. 

 dla rozbieranych elementów stalowych – t. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót  podano w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Sposób odbioru robót 

Roboty związane z rozbiórką elementów podlegają odbiorowi robót zanikających  

i ulegających zakryciu, który następuje na podstawie wyników pomiarów oraz wizualnej 

oceny wykonania robót. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 
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9.2. Podstawa płatności 

Cena robót obejmuje: 

 zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awarią, 

 zabezpieczenie zachowanych elementów przed uszkodzeniem, 

 przeprowadzenie demontażu wyznaczonych elementów, 

 transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i ich usuniecie na zewnątrz obiektów, 

 czyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadów 

z miejsca rozbiórki do kontenerów, 

 załadunek i wyładunek gruzu, 

 koszt składowania gruzu, 

 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej i dnia 26 września 1997r.  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 

1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

(Dz. U. z 2003r., Nr 48, poz. 401). 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją przedmiotowego zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu 

oraz odbiorze robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania wymienionego w pkt 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w ST - 00. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  

w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Materiały do wykonania robót 

 Do wykonania robót należy stosować materiały o parametrach zgodnych  

z założeniami projektowymi, posiadającymi aprobaty techniczne i dopuszczenia do 

stosowania. Należy ściśle przestrzegać instrukcji producentów materiałów. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST - 00 pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  

i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów 

Transport  materiałów  może  się  odbywać  środkami transportu  zaakceptowanymi  

przez  inspektora  nadzoru, w warunkach zabezpieczających je przed zniszczeniem 

i utratą cech charakterystycznych dla danego materiału. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00 pkt 5. 

5.2. Wykonanie robót  

Przedmiotem opracowania jest budowa wydzielonej kablowej sieci oświetleniowej 

własności Gminy Bieruń. Dodatkowo z projektowanego obwodu przewiduje się zasilenie 

przyszłej instalacji „aktywnego oświetlenia przejścia dla pieszych” przy ul. Chemików. 

Instalacja „aktywnego oświetlenia przejścia dla pieszych” nie wchodzi w zakres niniejszej 

dokumentacji. 

W stanie istniejącym w rejonie ul. Kopcowej znajduje się oświetlenie uliczne będące 

siecią skojarzoną z istniejącą siecią rozdzielczą własności Tauron Dystrybucja S.A. 
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Z uwagi na mieszaną własność sieci oświetleniowej (oprawy własności gminy natomiast 

przewód oświetleniowy stanowi własność Tauron Dystrybucja Serwis S.A.) projekt nie 

przewiduje likwidacji napowietrznej sieci oświetleniowej przy ul. Kopcowej. Przewiduje się 

jedynie demontaż opraw będących własnością Gminy Bieruń. 

5.2.1 Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Kopcowej 

 Dla oświetlenia ulicy Kopcowej w Bieruniu zastosowano słupy SAL – 45/60 o 

wysokości h=4,5 m z oprawami typu LED o mocy 38W. Przewidziano zabudowę w ciągu ul. 

Kopcowej 12 punktów świetlnych. W rejonie skrzyżowania ul. Kopcowej z ul. Spyry oraz w 

rejonie projektowanego przejścia dla pieszych przy ul. Spyry 13 przewidziano zabudowę 

dodatkowych punktów świetlnych. 

 W rejonie skrzyżowania ul. Kopcowej z ul. Chemików przewiduje się wymianę 

istniejących punktów świetlnych nr 129126 oraz nr 129128 na osprzęt analogicznego typu jak 

ten projektowany na ulicy Kopcowej. 

 W rejonie skrzyżowania ul. Kopcowej z ul. Kadłubową przewiduje się wymianę 

istniejącej oprawy na słupie sieci rozdzielczej nr 155266 na oprawę mocy 75W. 

 Dla punktów świetlnych S1.1, S1.2 oraz S1 – S7 przewiduje się montaż oprawy na 

wysięgniku typu WA-5/1. Oprawy dla punktów oznaczonych jako S8 – S12 oraz 

wymienianych nr 129126 oraz 129128 będą montowane bezpośrednio na słupie. 

Łączna moc projektowanego oświetlenia wyniesie 673W.  

Projektowany obwód oświetleniowy prowadzony będzie kablem typu YAKXS 4×35 

mm
2
. Kabel należy układać w rowie kablowym o głębokości 0,7 m na 10 cm podsypce z 

piasku. Na całej długości kabel należy zabezpieczyć za pomocą rur osłonowych typu 

DVK110. Z góry kable należy przysypać 10 cm warstwą piasku. Dodatkowo 30 cm nad 

kablem należy ułożyć folię koloru niebieskiego o szerokości 30cm.  

5.2.2 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

Jako środek ochrony od porażeń prądem elektrycznym, dla projektowanego 

oświetlenia, zastosowano szybkie wyłączenie w układzie TN-C. Przewidziano uziemienie 

projektowanych słupów oświetleniowych. W związku z tym wzdłuż kabla oświetleniowego 

należy ułożyć płaskownik FeZn 25×4 mm. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej 

zgodnie z obliczeniami przeprowadzonymi w punkcie 5 jest spełniona. 
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5.2.3 Zasilanie projektowanej sieci 

Projektowana sieć oświetleniowa zasilana będzie z projektowanej szafki przyłączowej 

SP usytuowanej w rejonie słupa nr 155336 (wg SONET) i wyposażonej w rozłącznik 

izolacyjny. Do szafki przyłączowej SP należy doprowadzić kabel typy NA2XY-J 4x35mm
2
 z 

istniejącego słupa nr 155336. Lokalizacja projektowanej szafki SP została przedstawiona na 

rys. nr EL-1.2 natomiast schemat strukturalny szafki przedstawiono na rys. nr EL-9. 

5.2.4 Projektowane złącze ZA 

 

Z projektowanego obwodu oświetlenia ulicznego zasilone będzie „złącze aktywnego 

oświetlenia przejścia dla pieszych”.  

5.2.5 Ochrona przepięciowa 

 Na słupie nr 155336 oraz 155266 na których przewidziano połączenie linii kablowej z 

linią napowietrzną należy zabudować ochronniki przepięciowe typu SE.30-150. 

5.2.6 Wytyczne organizacji montażu 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje harmonogram uwzględniający 

minimalizację wyłączeń w sieci nN. Harmonogram należy uzgodnić w Tauron Dystrybucja 

S.A. oraz w UM Bieruń. Prace należy prowadzić pod nadzorem służb energetycznych Tauron 

Dystrybucja S.A. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na porównaniu cech materiałów z wymaganiami 

dokumentacji projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych. Kontroli jakości robót 

należy dokonać w kwestii zgodności wykonania robót w porównaniu z założeniami 

projektowymi. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Należy stosować jednostki obmiaru ujęte w przedmiarze robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

8.2. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki 

pozytywne.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje: 

 prace pomiarowe, 

 zakup materiału, 

 transport i wbudowanie materiału, 

 pomiary kontrolne. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Instrukcje producentów materiałów. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych, wykonanych przy realizacji przedmiotowego 

zadania. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do 

niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 

przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania 

Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne 

do określania ich standardu i jakości. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót ogólnobudowlanych, związanych z realizacją zadania wymienionego w pkt. 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe 

W każdej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zdefiniowane są 

określenia podstawowe, które służyć mają ujednoliceniu interpretacji tego określenia przez 

uczestników procesu inwestycyjnego. 

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich 

specyfikacji technicznych. Niezależnie od tego w każdej ze szczegółowych specyfikacji 

technicznych zdefiniowane są inne dodatkowe określenia charakterystyczne dla danej 

specyfikacji.   

Ilekroć w ST pojawia się pojecie: 

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: 

a. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
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c. obiekt małej architektury. 

Przeszkoda – obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanego obiektu. 

Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład ogrodzenie, budynek, itp. 

Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie  

w realizacji zadania budowlanego. 

Przekroczenie podziemne – układ konstrukcyjny służący do zabezpieczenia instalacji przed 

naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz służące wyeliminowaniu szkodliwego 

oddziaływania instalacji podziemnych i zachowania warunków bezpieczeństwa. 

Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 

lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną urządzenia zaplecza budowy.. 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 

opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów,  

a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 

do stosowania w budownictwie. 

Inżynier Kontraktu – oznacza  osobę  powołaną  przez Zamawiającego  do  działania  jako 

Inżynier  dla  celów  Kontraktu.   

Polecenie  Inspektora nadzoru – wszelkie  polecenia  wykazane  Wykonawcy  przez  

Inspektora nadzoru, w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  

spraw  związanych  z  prowadzeniem  budowy. 

Reprezentant Wykonawcy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 
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Dziennik budowy – dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego prowadzony 

przez Wykonawcę na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Artykułu 45 polskiego Prawa 

Budowlanego. 

Książka Obmiarów – dokument prowadzony przez Wykonawcę na Placu Budowy zgodnie  

z wymaganiami Artykułu 3, paragraf 13 polskiego Prawa Budowlanego. 

Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz 

definicjami podanymi w innych specyfikacjach technicznych znajdujących się w niniejszym 

dokumencie. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną (SST)  

i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi  

i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 

reperów, przekaże dziennik budowy oraz komplet dokumentacji projektowej i SST. 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową 

 Dane określone w dokumentacji projektowej są uważane za wartości docelowe,  

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech i elementów budowli nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 W przypadku rozbieżności, wymiary podane na rysunku są ważniejsze od wymiarów 

określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
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 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru,  

który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne  

z dokumentacją projektową. 

 W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne  

z dokumentacją projektową i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 

takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane  

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Wykonawca w razie potrzeby dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych. 

 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 

wyraźnie oznakuje teren budowy w sposób uzgodniony z Inwestorem projektu. 

 Wjazdy i wyjazdy z terenu z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn 

pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób ustalony  

z Inwestorem projektu.  

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 

przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inwestora projektu. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  

że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy  

i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
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 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstawania pożaru. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 

oraz w maszynach i pojazdach. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 

powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. 

 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 

dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  

i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inwestora projektu i władze lokalne 

o zamiarze rozpoczęcia robót.  
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Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora projektu i zainteresowane władze 

oraz będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniowa, Wykonawca 

będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 

budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inwestor projektu będzie na bieżąco informował o wszystkich umowach zawartych 

pomiędzy Wykonawcą, a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności 

i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inwestor projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował 

w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi  

w warunkach umowy. 

1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Inwestora projektu. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były  

w zadowalającym stanie przez cały czas, aż do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inwestora projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia.  

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane  

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  

i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 

z wykonaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inwestora projektu o swoich 

działaniach. Wszelkie starty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 

związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. 

1.5.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w specyfikacji powoływane są konkretne normy lub przepisy, które 

spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane  

i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 

poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w dokumentacji nie 

postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 

odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być stosowane inne odpowiednie 

normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane 

normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela inwestora. 
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2. MATERIAŁY 

 Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w SST. 

 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia  

i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że 

postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 

piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu 

po ukończeniu robót. 

 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy  

lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót  

lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 

nadzoru. 

 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
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powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  

i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora nadzoru. 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 

w terminie przewidzianym umową. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

  Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i zgodność wykonywanych robót z 

dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 

wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej  

lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne kontroli materiałów oraz robót. 

 Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem 

MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
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 Polską Normą lub 

 Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 

SST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. 

(Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST,  

każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

  Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.2. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 

budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
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 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów,  

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

  Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

  Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

  Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie  

w jednostkach przyjętych w kosztorysie. 

[3] Dokumenty dotyczące materiałów 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki 

do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], 

następujące dokumenty: 
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a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 

nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie  

z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych  

w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru 

na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 

technicznych  lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi  

w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, oraz przedmiarze robót. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 

ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty mogą podlegać następującym 

odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

przeprowadzonych pomiarów, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 
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8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,  

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  

w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 

częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót  

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót  

w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony  

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
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2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy  

i ew. uzupełniające lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych, 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru  

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

  W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu  

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

  Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

  Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja  

i stwierdzi ich wykonanie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego  

w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
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 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r.  

Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19,  

poz. 177). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,  

poz. 881). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst  

Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321  

z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62,  

poz. 627 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.  

z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

10.2.  Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem 

CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie 

określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 
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europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, 

uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. –  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 

1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.  

Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie 

sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, 

III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001r. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją przedmiotowego zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu 

oraz odbiorze robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania wymienionego w pkt 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w ST - 00. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  

w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Materiały do wykonania robót 

 Do wykonania robót należy stosować materiały o parametrach zgodnych  

z założeniami projektowymi, posiadającymi aprobaty techniczne i dopuszczenia do 

stosowania. Należy ściśle przestrzegać instrukcji producentów materiałów. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST - 00 pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  

i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów 

Transport  materiałów  może  się  odbywać  środkami transportu  zaakceptowanymi  

przez  inspektora  nadzoru, w warunkach zabezpieczających je przed zniszczeniem 

i utratą cech charakterystycznych dla danego materiału. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00 pkt 5. 

5.2. Wykonanie robót  

5.2.1 Zakres prac 

5.2.1.1 Budowa kanalizacji kablowej 

Projektuje się budowę kanalizacji kablowej 2-otworowej z rur RHDPE 110/6,3 o 

długości 185,3m oraz 1-otworowej o długości 33m. Na ciągu kanalizacji zostaną 

wybudowane studnie kablowe prefabrykowane typu SKR-1. 

Rury należy układać w jednej warstwie. Głębokość ułożenia kanalizacji powinna być 

taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu nawierzchni do górnej powierzchni 
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kanalizacji wynosiło 0.7m. Przy przejściach pod jezdnią głębokość ułożenia powinna być 

taka, aby pokrycie nie było mniejsze od 0.8 m. 

5.2.1.2 Przebudowa kabli teletechnicznych 

W celu przebudowy kabli rozdzielczych należy do nowo wybudowanej kanalizacji 

wciągnąć odpowiednie odcinki kabli typu XzTKMXpw 10x4x0,5 o długości 20m oraz 

XzTKMXpw 5x4x0,5 – łącznie 195m.  

Na kablu XzTKMXpw 10x4x0,5 należy wykonać złącze rozgałęźne w osłonie XAGA 

500 43/8.  

Poszczególne kable rozdzielcze o przekrojach XzTKMXpw 5x4x0,5 zostaną 

zakończone zespołami łączówkowymi zabezpieczonymi w projektowanych słupkach 

kablowych SK_1 i SK-2.  Słupki kablowe powinny zostać uziemione za pomocą uziomów 

szpilkowych – wykonać pomiary instalacji. 

Kabel rozdzielczy 10x4x0,5 oraz kabel 5x4x0,5 do słupa istniejącego przy ul. 

Kopcowej 2 zakończyć łączówkami zabezpieczonymi w skrzynce kablowej na słupie 

istniejącym przy ul. Spyry 13. Kable zostaną przełączone z zachowaniem ciągłości 

eksploatacji. 

Likwidowane odcinki kabli napowietrznych zostaną wyłączone ze złączy na etapie 

likwidacji sieci napowietrznej.  

5.2.1.3 Przebudowa sieci przyłączeniowej 

Likwidowane napowietrzne odcinki przyłączy do budynków zostaną odtworzone za 

pomocą małoparowych kabli typu XzTKMXpw. Kable będą wciągane do nowoprojektowanej 

kanalizacji kablowej oraz do odcinków rurociągów kablowych RHDPE 40/3,7 budowanych 

na odcinku pomiędzy studnią kablową a budynkiem. Pzyłącza zostaną połączone z istniejącą 

wewnętrzną instalacją budynku za pomocą złącza w puszce instalowanej na ścianie budynku.  

 

5.2.1.4 Likwidacja sieci napowietrznej 

Likwidacji podlegają napowietrzne przyłącza abonenckie wykonane kablami 

małoparowymi na odcinku od obiektu kablowego do punku montażu puszki na ścianie 

budynku, w której zostaną połączone nowo projektowane kable przyłączowe z wewnętrzną 

instalacją budynku. 

 

5.2.1 Wytyczne wykonawstwa 
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5.2.1.5 Kanalizacja kablowa 

 

Kanalizację kablową należy budować z rur polietylenowych HDPE, zgodnie z 

wymaganiami normy branżowej ZN-OPL-012/15 „ Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. 

Kanalizacja kablowa pierwotna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania”. Rury powinny 

spełniać wymagania normy branżowej ZN-OPL–014/15 „Elementy kanalizacji kablowej 

(RHDPE) . Wymagania i badania”.  

Głębokość ułożenia kanalizacji powinna być taka, aby najmniejsze przykrycie liczone 

od poziomu nawierzchni chodnika do górnej powierzchni kanalizacji wynosiło 0.8m.  

Łączenie rur wykonać za pomocą złączy kielichowych , uszczelnianych. 

Rury układane w wiązkach oddzielić od siebie przekładkami dystansowymi. 

Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach kanalizacji z innymi urządzeniami podziemnymi 

należy zachować odległości określone: 

 Normą Zakładową ZN - 96 /TP S.A. 012 ”Kanalizacja kablowa pierwotna. 

Wymagania i badania.” 

 PN -91 / M-34501 „ Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. 

Wymagania”. 

 Rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14.11.1995r w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe - Dziennik Ustaw 

Nr 139 poz.686. 

 Zarządzeniem Ministra Łączności z 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunków, 

jakim powinny odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do 

przesyłania płynów lub gazów w razie zbliżenia się lub skrzyżowania - Monitor Polski 

Nr 13 poz 94. 

 Zarządzeniem Ministra Łączności z 12 marca 1992r. w sprawie zasad i warunków 

budowy linii telekomunikacyjnych wzdłuż dróg publicznych, wodnych, kanałów oraz 

w pobliżu lotnisk i w  miejscowościach, a także ustalenia warunków, jakim te linie 

powinny odpowiadać. - Monitor Polski Nr 13 poz.95. 

 

Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach kanalizacji z istniejącym gazociągiem należy 

zabezpieczyć kanalizację rurami stalowymi RS z sączkami węchowymi zgodnie z 

zaleceniami inspektora nadzoru i obowiązującymi normami. 
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Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach nowoprojektowanej kanalizacji z kablami 

energetycznymi zgodnie z zaleceniami jednostki branżowej należy na kable energetyczne 

założyć zabezpieczające rury dwuwarstwowe firmy. 

 

Studnie kablowe budowane na ciągach kanalizacji kablowej powinny posiadać 

wymiary określone normą: 

 BN-85/8984-01 „Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary „. 

 ZN – 12/TPS.A. – 023 - Studnie kablowe. Wymagania i badania. 

Studnie kablowe powinny być wyposażone w dodatkowe ryglowe zabezpieczenia  pokryw, w 

celu uniemożliwienia dostania się do nich osób nieupoważnionych.  

Projektowane ciągi kanalizacji winny spełniać wymagania norm : 

 ZN-96/TP S.A.-011   Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 

techniczne. 

 ZN-96/TP S.A.-012  Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania. 

Elementy kanalizacji teletechnicznej powinny odpowiadać normom: 

 ZN – 96/TPS.A. – 015  Rury polipropylenowe kanalizacji pierwotnej RPP. 

Wymagania i badania. 

 ZN – 96/TPS.A. – 018  Rury polietylenowe (RHDPE) przepustowe .Wymagania i 

badania. 

 PN – 74/H 74200    Rury stalowe ze szwem gwintowane   

 ZN – 96/TPS.A. – 020 Złączki rur kanalizacji kablowej .Wymagania i badania. 

 ZN – 12/TPS.A. – 023 - Studnie kablowe. Wymagania i badania. 

 
 

5.2.1.6 Projektowane kable 

 

Do budowy projektuje się zastosowanie kabli wzdłużnie uszczelnionych, spełniającego 

wymagania normy ZN-OPL-029/15 „Telekomunikacyjne kable symetryczne o żyłach 

miedzianych. Wymagania i badania.”, oznaczonych: 

 XzTKMXpw – do zaciągania w kanalizacji, 

Do montażu kabli należy użyć osprzętu dopuszczonego do stosowania w sieciach ORANGE. 

Osłony termokurczliwe: 

 wzmocnione firmy Raychem (dostawca Raychem Polska), 

 wzmocnione firm Alcatel –Kabelmetal i Telko (dostawca Telko). 
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Łączniki żył kablowych pojedyncze: 

 typu Tel Splice 2 i 3 żyłowe – produkcji AMP, 

 typu UY, UY-2, UR-2  - produkcji 3M, 

 ETON- 23, 23YF  - produkcji EON, 

Łączniki żył modułowe: 

 typu 710 SC 1-10 (10 parowe),  710 SC 1-20 (20 parowe)  - produkcji AT&T Telfa, 

 typu U-710 TC1-10S, U-710 TC1-20S, U-710 TC1-25S  (10, 20 i25 parowe) – produkcji 

PSI, 

 typu AMP STACK ZPP i ZKP 10, 20 i 25 parowe, 

 typu MS-2 9700-10C (10 parowe) i MS-2 4000C (25 parowe) firmy 3M. 

Budowę, montaż i pomiary elektryczne kabli należy przeprowadzić zgodnie z 

wymaganiami norm: 

 BN-89/8984-17/03 „Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne 

wymagania i badania.” 

 ZN – 96 TPS.A. – 010/T „Telekomunikacyjne sieci miejscowe, linie kablowe o torach 

miedzianych. 

Osprzęt stosowany do budowy kabli powinien odpowiadać Normom Zakładowym OPL: 

 ZN - OPL – 030/05 - Łączniki żył. 

 ZN - OPL – 031/11 - Złączowe osłony termokurczliwe arkusze wzmocnione. 

 ZN - OPL– 032/05 - Łączówki i głowice kablowe 

 ZN - OPL – 033/17 - Obudowy zakończeń kablowych 

 

5.2.1.7 Budowa rurociągów kablowych 

Rurociągi dla kabli przyłączeniowych należy wybudować z rur polietylenowych 

(RHDPE 40/3,7) zgodnie z wymaganiami normy ZN-OPL-012/15 „ Telekomunikacyjna 

kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa pierwotna i rurociągi kablowe. Wymagania i 

badania”. Rury powinny spełniać wymagania normy branżowej ZN-OPL–014/15 „Elementy 

kanalizacji kablowej (RHDPE) . Wymagania i badania”..  

Rurociąg należy uszczelnić w każdym punkcie łączenia dwóch odcinków w sposób 

zapewniający niedostępność zanieczyszczeń stałych i płynnych zarówno w czasie budowy jak 

i eksploatacji. Łączenie rur polietylenowych rurociągu kablowego wykonać przy pomocy 

złączek wodoszczelnych zgodnie z normą ZN-96/TP S.A.-020.  
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Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z innymi urządzeniami podziemnymi oraz drogami 

należy zachować odległości określone normami i zarządzeniami: 

 ZN-96/TP S.A.-004 „Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia 

terenowego. Ogólne wymagania i badania.” 

 PN-91/M-34506  „Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z 

przeszkodami terenowymi. Wymagania”. 

 Rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30.07.2001r w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe – Dziennik Ustaw 

nr 97 poz. 1055. 

 Zarządzeniem Ministra Łączności z 02.091997 r. w sprawie zasad i warunków, jakim 

powinny odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do 

przesyłania płynów lub gazów w razie zbliżenia się lub skrzyżowania – Monitor 

Polski nr 59 poz. 567. 

 Zarządzeniem Ministra Łączności z 12 marca 1992r. w sprawie zasad i warunków 

budowy linii telekomunikacyjnych wzdłuż dróg publicznych, wodnych, kanałów oraz 

w pobliżu lotnisk i w miejscowościach, a także ustalenia warunków, jakim te linie 

powinny odpowiadać – Monitor Polski nr 13 poz. 95. 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 października 2005 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne 

obiekty budowlane i ich usytuowanie Dz.U.2005.219.1864 (R) 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na porównaniu cech materiałów z wymaganiami 

dokumentacji projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych. Kontroli jakości robót 

należy dokonać w kwestii zgodności wykonania robót w porównaniu z założeniami 

projektowymi. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Należy stosować jednostki obmiaru ujęte w przedmiarze robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

8.2. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki 

pozytywne.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje: 

 prace pomiarowe, 

 zakup materiału, 

 transport i wbudowanie materiału, 

 pomiary kontrolne. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Instrukcje producentów materiałów. 


	3b. ST Słowackiego
	3a. ST Latochy
	SST droga
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST1 droga\str tyt.doc
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST1 droga\za stroną tytułową.doc
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST1 droga\ST - 00 - Wymagania Ogólne.doc
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST1 droga\SST - 01 - Tyczenie trasy i odtworzenie punktów wysokościowych.doc
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST1 droga\SST - 02 - Wycinka drzew i krzewów.doc
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST1 droga\SST - 03 - Wykonanie nasadzeń.doc
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST1 droga\SST - 04 - Roboty rozbiórkowe.doc
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST1 droga\SST - 05 - Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.doc
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST1 droga\SST - 06 - Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem.docx
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST1 droga\SST - 07 - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilozowanego mechanicznie.doc
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST1 droga\SST - 08 - Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.doc
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST1 droga\SST - 09 - Usunięcie warstwy humusu.doc
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST1 droga\SST - 10 - Roboty ziemne.doc
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST1 droga\SST - 11 - Ułożenie geosiatki.doc
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST1 droga\SST - 12 - Oczyszczenie i skropienie.docx
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST1 droga\SST - 13- Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej.doc
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST1 droga\SST - 14 - Wykonanie umocnienia płytami ażurowymi.doc
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST1 droga\SST - 15 - Wykonanie obramowania krawężnikami betonowymi.doc
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST1 droga\SST - 16 - Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.doc
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot ST
	1.2. Zakres stosowania ST
	1.3. Zakres robót objętych ST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
	1.5.1. Przekazanie terenu budowy
	1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową
	1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
	1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
	1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa
	1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej
	1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
	1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
	1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót
	1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
	1.5.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych


	2. MATERIAŁY
	3. SPRZĘT
	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

	5. WYKONANIE ROBÓT
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Zasady kontroli jakości robót
	6.2. Dokumenty budowy

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
	7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
	8.2. Odbiór częściowy
	8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)
	8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
	8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)


	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	10.1.  Ustawy
	10.2.  Rozporządzenia
	10.3. Inne dokumenty i instrukcje

	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objętych SST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Rodzaje materiałów

	3. SPRZĘT
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt pomiarowy

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport sprzętu i materiałów

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Osnowa podstawowa (stałe punkty kontroli)
	5.3. Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli)
	5.4. Tymczasowe punkty pomiarowe
	5.5. Wyznaczenie punktów na osiach trasy
	5.6. Wyznaczenie nasypów i wykopów (przekrojów poprzecznych)
	5.7. Wyznaczenie położenia obiektów
	5.8. Zakończenie robót

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Ogólne zasady odbioru robót
	8.2. Sposób odbioru robót

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Cena jednostki obmiarowej

	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objętych SST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Materiały do zasypywania dołów

	3. SPRZĘT
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport gałęzi, pni drzew, pozostałości

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków
	5.3. Usunięcie drzew i krzaków, żywopłotów
	5.4. Zasady przycinania gałęzi
	5.5. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności
	5.6. Zabezpieczanie istniejącej zieleni.
	5.7. Zagospodarowanie urobku

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Ogólne zasady odbioru robót
	8.2. Sposób odbioru robót

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Cena jednostki obmiarowej

	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objętych SST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Materiały do wykonania robót

	3. SPRZĘT
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt do wykonania robót

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport materiałów

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Wykonanie robót
	5.2.1 Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów
	5.2.2 Zabiegi pielęgnacyjne


	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Kontrola jakości robót
	6.2.1 Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów
	6.2.2 Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów


	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Ogólne zasady odbioru robót
	8.2. Odbiór robót

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Cena jednostki obmiarowej

	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objętych SST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Materiały z rozbiórki

	3. SPRZĘT
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt do wykonania rozbiórki

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport materiałów z rozbiórki

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Wykonanie rozbiórki

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót rozbiórkowych

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Ogólne zasady odbioru robót
	8.2. Sposób odbioru robót

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Podstawa płatności

	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objętych SST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Betonowa kostka brukowa

	3. SPRZĘT
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Ogólne zasady wykonania robót
	5.3. Podłoże i koryto
	5.4. Podbudowa
	5.5. Podsypka
	5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
	5.7. Ubicie nawierzchni z kostek
	5.8. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Ogólne zasady odbioru robót
	8.2. Odbiór robót
	8.3. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Cena jednostki obmiarowej

	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objętych SST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Materiały do wykonania robót
	2.2.1 Cement
	2.2.2 Grunty
	2.2.3 Woda
	2.2.4 Dodatki ulepszające
	2.2.5 Materiały do pielęgnacji podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
	2.2.6 Grunt stabilizowany cementem
	2.2.7 Mieszanka cementowo-gruntowa


	3. SPRZĘT
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt do wykonania robót

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport materiałów
	4.2.1 Transport cementu
	4.2.2 Transport mieszanki


	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Wykonanie robót
	5.2.1 Warunki przystąpienia do robót
	5.2.2 Przygotowanie podłoża
	5.2.3 Skład mieszanki cementowo-gruntowej
	5.2.4 Stabilizacja metodą mieszania na miejscu
	5.2.5 Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych
	5.2.6 Zagęszczenie
	5.2.7 Spoiny robocze
	5.2.8 Pielęgnacja warstwy z gruntu stabilizowanego cementem
	5.2.9 Utrzymanie podbudowy


	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Kontrola jakości robót

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Ogólne zasady odbioru robót
	8.2. Odbiór robót

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Cena jednostki obmiarowej

	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objętych SST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Rodzaje materiałów
	2.3. Rodzaje materiałów
	2.3.1. Uziarnienie kruszywa
	2.3.2. Właściwości kruszywa
	2.3.3. Woda
	2.3.4. Źródła materiałów


	3. SPRZĘT
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt do wykonania robót

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport materiałów

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Wykonanie robót
	5.2.1. Przygotowanie podłoża
	5.2.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
	5.2.3. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki
	5.2.4. Utrzymanie podbudowy


	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
	6.3. Badania w czasie robót
	6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
	6.3.2. Uziarnienie mieszanki
	6.3.3. Wilgotność mieszanki
	6.3.4. Zagęszczenie podbudowy
	6.3.5. Właściwości kruszywa

	6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
	6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów
	6.4.2. Szerokość podbudowy
	6.4.3. Równość podbudowy
	6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
	6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy
	6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża
	6.4.7. Grubość podbudowy
	6.4.8. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy


	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Ogólne zasady odbioru robót
	8.2. Odbiór robót

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Cena jednostki obmiarowej

	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objętych SST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Materiały do wykonania robót

	3. SPRZĘT
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt do wykonania robót

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport materiałów

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Wykonanie robót
	5.2.1 Projektowanie i wytwarzanie mieszanki mineralno asfaltowej
	5.2.2 Przygotowanie podłoża
	5.2.3 Wbudowywanie warstwy
	5.2.3.1 Warunki przystąpienia do robót
	5.2.3.2 Próba technologiczna i odcinek próbny
	5.2.3.3 Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy z betonu asfaltowego
	5.2.3.4 Złącza



	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Kontrola jakości robót
	6.2.1 Badania przed przystąpieniem do robót i w czasie robót
	6.2.2 Wymagania jakościowe dla wykonanej warstwy


	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Ogólne zasady odbioru robót
	8.2. Rodzaje odbiorów robót
	8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
	8.4. Odbiór częściowy
	8.5. Odbiór ostateczny robót
	8.5.1 Zasady odbioru ostatecznego robót
	8.5.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

	8.6. Odbiór gwarancyjny

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Cena jednostki obmiarowej

	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objętych SST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Materiały do wykonania robót

	3. SPRZĘT
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt do wykonania robót

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport humusu

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Wykonanie robót

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Kontrola jakości robót

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Ogólne zasady odbioru robót
	8.2. Odbiór robót

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Cena jednostki obmiarowej

	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objętych SST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY (GRUNTY)
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Zasady wykorzystania gruntów

	3. SPRZĘT
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt do robót ziemnych

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport gruntów

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Odwodnienie pasa robót ziemnych
	5.3. Wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża
	5.4. Wykonywanie wykopów
	5.4.1. Wykonywanie wykopów pod nasypy
	5.4.2. Skarpy wykopów
	5.4.3. Zagęszczenie gruntu w wykopach stanowiących podłoże
	5.4.4. Dokładność wykonywania wykopów

	5.5. Wykonanie nasypów
	5.5.1. Przygotowanie podłoża
	5.5.2. Zasady wykonywania nasypów
	5.5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie gruntu
	5.5.4. Zabezpieczenie wykonywanych budowli ziemnych

	5.6. Roboty ziemne w okresie mrozów
	5.7. Odkłady

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Kontrola wymiarów wykopów i nasypów
	6.3. Kontrola zagęszczenia nasypów
	6.3.1. Rodzaje kontroli zagęszczenia
	6.3.2. Wymagania odnoszące się do oceny zagęszczania


	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Obmiar robót ziemnych

	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Ogólne zasady odbioru
	8.2. Sposób odbioru robót

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Cena robót

	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objętych SST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Materiały do wykonania robót

	3. SPRZĘT
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt do wykonania robót

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport materiałów

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Wykonanie robót

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Kontrola jakości robót

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Ogólne zasady odbioru robót
	8.2. Odbiór robót

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Cena jednostki obmiarowej

	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objętych SST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Materiały do wykonania robót

	3. SPRZĘT
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt do wykonania robót

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport materiałów

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Wykonanie robót

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Kontrola jakości robót

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Ogólne zasady odbioru robót
	8.2. Odbiór robót

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Cena jednostki obmiarowej

	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objętych SST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Materiał do wykonania robót
	2.2.1. Warunki przystąpienia do robót
	2.2.2. Cement
	2.2.3. Kruszywo
	2.2.4. Woda
	2.2.5. Masa zalewowa


	3. SPRZĘT
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt do wykonania robót

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport materiałów

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Wykonanie robót
	5.2.1. Koryto pod nawierzchnię
	5.2.2. Podbudowa
	5.2.3. Układanie nawierzchni z kostki kamiennej


	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Kontrola jakości robót
	6.2.1. Badania w czasie robót
	6.2.2. Badania ułożonej nawierzchni z kostki granitowej


	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Ogólne zasady odbioru robót
	8.2. Odbiór robót

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Cena jednostki obmiarowej

	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objętych SST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Materiały do wykonania robót

	3. SPRZĘT
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt do wykonania robót

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport materiałów

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Wykonanie robót

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Kontrola jakości robót

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Ogólne zasady odbioru robót
	8.2. Odbiór robót

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Cena jednostki obmiarowej

	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objętych SST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Materiały do wykonania robót

	3. SPRZĘT
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt do wykonania robót

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport materiałów

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Wykonanie koryta pod ławy
	5.3. Wykonanie ławy betonowej
	5.4. Ustawienie krawężników betonowych
	5.4.1 Zasady ustawienia krawężników
	5.4.2 Ustawienie krawężników na ławie betonowej
	5.4.3 Wypełnienie spoin


	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
	6.3. Badania w czasie robót
	6.3.1 Sprawdzenie koryta pod lawę
	6.3.2 Sprawdzenie ław
	6.3.3 Sprawdzenie ustawienia krawężników


	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Ogólne zasady odbioru robót
	8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Cena jednostki obmiarowej

	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objętych SST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Materiały do wykonania robót
	2.2.1 Materiały do oznakowania poziomego
	2.2.2 Materiały do oznakowania pionowego


	3. SPRZĘT
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt do wykonania robót

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport materiałów

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Wykonanie  oznakowania poziomego
	5.3. Wykonanie oznakowania pionowego
	5.3.1 Roboty przygotowawcze
	5.3.2 Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków
	5.3.3 Prefabrykaty betonowe
	5.3.4 Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego
	5.3.5 Tolerancje ustawienia znaku pionowego
	5.3.6 Wykonanie spawanych złącz elementów metalowych
	5.3.6.1 Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem
	5.3.6.2 Łatwo zrywalne złącza konstrukcji wsporczej
	5.3.6.3 Zapobieganie zagrożeniu użytkowników drogi i terenu przyległego - przez konstrukcję wsporczą
	5.3.6.4 Tablicowe znaki drogowe na dwóch słupach lub podporach
	5.3.6.5 Poziom górnej powierzchni fundamentu
	5.3.6.6 Barwa konstrukcji wsporczej

	5.3.7 Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą
	5.3.8 Trwałość wykonania znaku pionowego
	5.3.9 Urządzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej
	5.3.10 Źródło światła znaku prześwietlanego i znaku oświetlanego
	5.3.11 Warunki dla oprawy oświetleniowej znaku prześwietlanego
	5.3.12 Warunki dla oprawy oświetleniowej znaku oświetlanego
	5.3.13 Tabliczka znamionowa znaku


	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Kontrola jakości robót
	6.2.1 Kontrola wykonania oznakowania poziomego
	6.2.2 Kontrola wykonania oznakowania poziomego


	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Ogólne zasady odbioru robót
	8.2. Odbiór robót

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Cena jednostki obmiarowej

	10. PRZEPISY ZWIĄZANE

	SST kanalizacja deszczowa
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST2 kanalizacja deszczowa\str tyt.doc
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST2 kanalizacja deszczowa\za stroną tytułową.doc
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST2 kanalizacja deszczowa\ST - 00 - Wymagania Ogólne.doc
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST2 kanalizacja deszczowa\SST - 01 - Tyczenie trasy i odtworzenie punktów wysokościowych.doc
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST2 kanalizacja deszczowa\SST - 02 - Roboty rozbiórkowe.doc
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST2 kanalizacja deszczowa\SST - 03 - Roboty ziemne.doc
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST2 kanalizacja deszczowa\SST - 04 - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilozowanego mechanicznie.doc
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST2 kanalizacja deszczowa\SST - 05 - Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.doc
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST2 kanalizacja deszczowa\SST - 06 - Wykonanie umocnienia płytami ażurowymi.doc
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST2 kanalizacja deszczowa\SST - 07 - Budowa kanalizacji WYKOP.doc
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot ST
	1.2. Zakres stosowania ST
	1.3. Zakres robót objętych ST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
	1.5.1. Przekazanie terenu budowy
	1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową
	1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
	1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
	1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa
	1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej
	1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
	1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
	1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót
	1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
	1.5.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych


	2. MATERIAŁY
	3. SPRZĘT
	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

	5. WYKONANIE ROBÓT
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Zasady kontroli jakości robót
	6.2. Dokumenty budowy

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
	7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
	8.2. Odbiór częściowy
	8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)
	8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
	8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)


	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	10.1.  Ustawy
	10.2.  Rozporządzenia
	10.3. Inne dokumenty i instrukcje

	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objętych SST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Rodzaje materiałów

	3. SPRZĘT
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt pomiarowy

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport sprzętu i materiałów

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Osnowa podstawowa (stałe punkty kontroli)
	5.3. Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli)
	5.4. Tymczasowe punkty pomiarowe
	5.5. Wyznaczenie punktów na osiach trasy
	5.6. Wyznaczenie nasypów i wykopów (przekrojów poprzecznych)
	5.7. Wyznaczenie położenia obiektów
	5.8. Zakończenie robót

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Ogólne zasady odbioru robót
	8.2. Sposób odbioru robót

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Cena jednostki obmiarowej

	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objętych SST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Materiały z rozbiórki

	3. SPRZĘT
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt do wykonania rozbiórki

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport materiałów z rozbiórki

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Wykonanie rozbiórki

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót rozbiórkowych

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Ogólne zasady odbioru robót
	8.2. Sposób odbioru robót

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Podstawa płatności

	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objętych SST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY (GRUNTY)
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Zasady wykorzystania gruntów

	3. SPRZĘT
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt do robót ziemnych

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport gruntów

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Odwodnienie pasa robót ziemnych
	5.3. Wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża
	5.4. Wykonywanie wykopów
	5.4.1. Wykonywanie wykopów pod nasypy
	5.4.2. Skarpy wykopów
	5.4.3. Zagęszczenie gruntu w wykopach stanowiących podłoże
	5.4.4. Dokładność wykonywania wykopów

	5.5. Wykonanie nasypów
	5.5.1. Przygotowanie podłoża
	5.5.2. Zasady wykonywania nasypów
	5.5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie gruntu
	5.5.4. Zabezpieczenie wykonywanych budowli ziemnych

	5.6. Roboty ziemne w okresie mrozów
	5.7. Odkłady

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Kontrola wymiarów wykopów i nasypów
	6.3. Kontrola zagęszczenia nasypów
	6.3.1. Rodzaje kontroli zagęszczenia
	6.3.2. Wymagania odnoszące się do oceny zagęszczania


	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Obmiar robót ziemnych

	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Ogólne zasady odbioru
	8.2. Sposób odbioru robót

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Cena robót

	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objętych SST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Rodzaje materiałów
	2.3. Rodzaje materiałów
	2.3.1. Uziarnienie kruszywa
	2.3.2. Właściwości kruszywa
	2.3.3. Woda
	2.3.4. Źródła materiałów


	3. SPRZĘT
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt do wykonania robót

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport materiałów

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Wykonanie robót
	5.2.1. Przygotowanie podłoża
	5.2.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
	5.2.3. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki
	5.2.4. Utrzymanie podbudowy


	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
	6.3. Badania w czasie robót
	6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
	6.3.2. Uziarnienie mieszanki
	6.3.3. Wilgotność mieszanki
	6.3.4. Zagęszczenie podbudowy
	6.3.5. Właściwości kruszywa

	6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
	6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów
	6.4.2. Szerokość podbudowy
	6.4.3. Równość podbudowy
	6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
	6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy
	6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża
	6.4.7. Grubość podbudowy
	6.4.8. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy


	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Ogólne zasady odbioru robót
	8.2. Odbiór robót

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Cena jednostki obmiarowej

	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objętych SST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Betonowa kostka brukowa

	3. SPRZĘT
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Ogólne zasady wykonania robót
	5.3. Podłoże i koryto
	5.4. Podbudowa
	5.5. Podsypka
	5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
	5.7. Ubicie nawierzchni z kostek
	5.8. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Ogólne zasady odbioru robót
	8.2. Odbiór robót
	8.3. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Cena jednostki obmiarowej

	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objętych SST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Materiały do wykonania robót

	3. SPRZĘT
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt do wykonania robót

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport materiałów

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Wykonanie robót

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Kontrola jakości robót

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Ogólne zasady odbioru robót
	8.2. Odbiór robót

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Cena jednostki obmiarowej

	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objętych SST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Materiały do wykonania robót

	3. SPRZĘT
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt do wykonania robót

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport materiałów

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Wykonanie robót

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Kontrola jakości robót

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Ogólne zasady odbioru robót
	8.2. Odbiór robót

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Cena jednostki obmiarowej

	10. PRZEPISY ZWIĄZANE

	SST wodociąg
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST3 sieć wodociągowa\str tyt.doc
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST3 sieć wodociągowa\za stroną tytułową.doc
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST3 sieć wodociągowa\ST - 00 - Wymagania Ogólne.doc
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST3 sieć wodociągowa\SST - 01 - Tyczenie trasy i odtworzenie punktów wysokościowych.doc
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST3 sieć wodociągowa\SST - 02 - Roboty rozbiórkowe.doc
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST3 sieć wodociągowa\SST - 03 - Roboty ziemne.doc
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST3 sieć wodociągowa\SST - 04 - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilozowanego mechanicznie.doc
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST3 sieć wodociągowa\SST - 05 - Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.doc
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST3 sieć wodociągowa\SST - 06 - Wykonanie umocnienia płytami ażurowymi.doc
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST3 sieć wodociągowa\SST - 07 - Wykonanie sieci wodociągowej.doc
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot ST
	1.2. Zakres stosowania ST
	1.3. Zakres robót objętych ST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
	1.5.1. Przekazanie terenu budowy
	1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową
	1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
	1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
	1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa
	1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej
	1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
	1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
	1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót
	1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
	1.5.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych


	2. MATERIAŁY
	3. SPRZĘT
	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

	5. WYKONANIE ROBÓT
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Zasady kontroli jakości robót
	6.2. Dokumenty budowy

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
	7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
	8.2. Odbiór częściowy
	8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)
	8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
	8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)


	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	10.1.  Ustawy
	10.2.  Rozporządzenia
	10.3. Inne dokumenty i instrukcje

	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objętych SST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Rodzaje materiałów

	3. SPRZĘT
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt pomiarowy

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport sprzętu i materiałów

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Osnowa podstawowa (stałe punkty kontroli)
	5.3. Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli)
	5.4. Tymczasowe punkty pomiarowe
	5.5. Wyznaczenie punktów na osiach trasy
	5.6. Wyznaczenie nasypów i wykopów (przekrojów poprzecznych)
	5.7. Wyznaczenie położenia obiektów
	5.8. Zakończenie robót

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Ogólne zasady odbioru robót
	8.2. Sposób odbioru robót

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Cena jednostki obmiarowej

	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objętych SST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Materiały z rozbiórki

	3. SPRZĘT
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt do wykonania rozbiórki

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport materiałów z rozbiórki

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Wykonanie rozbiórki

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót rozbiórkowych

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Ogólne zasady odbioru robót
	8.2. Sposób odbioru robót

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Podstawa płatności

	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objętych SST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY (GRUNTY)
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Zasady wykorzystania gruntów

	3. SPRZĘT
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt do robót ziemnych

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport gruntów

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Odwodnienie pasa robót ziemnych
	5.3. Wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża
	5.4. Wykonywanie wykopów
	5.4.1. Wykonywanie wykopów pod nasypy
	5.4.2. Skarpy wykopów
	5.4.3. Zagęszczenie gruntu w wykopach stanowiących podłoże
	5.4.4. Dokładność wykonywania wykopów

	5.5. Wykonanie nasypów
	5.5.1. Przygotowanie podłoża
	5.5.2. Zasady wykonywania nasypów
	5.5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie gruntu
	5.5.4. Zabezpieczenie wykonywanych budowli ziemnych

	5.6. Roboty ziemne w okresie mrozów
	5.7. Odkłady

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Kontrola wymiarów wykopów i nasypów
	6.3. Kontrola zagęszczenia nasypów
	6.3.1. Rodzaje kontroli zagęszczenia
	6.3.2. Wymagania odnoszące się do oceny zagęszczania


	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Obmiar robót ziemnych

	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Ogólne zasady odbioru
	8.2. Sposób odbioru robót

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Cena robót

	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objętych SST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Rodzaje materiałów
	2.3. Rodzaje materiałów
	2.3.1. Uziarnienie kruszywa
	2.3.2. Właściwości kruszywa
	2.3.3. Woda
	2.3.4. Źródła materiałów


	3. SPRZĘT
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt do wykonania robót

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport materiałów

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Wykonanie robót
	5.2.1. Przygotowanie podłoża
	5.2.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
	5.2.3. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki
	5.2.4. Utrzymanie podbudowy


	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
	6.3. Badania w czasie robót
	6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
	6.3.2. Uziarnienie mieszanki
	6.3.3. Wilgotność mieszanki
	6.3.4. Zagęszczenie podbudowy
	6.3.5. Właściwości kruszywa

	6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
	6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów
	6.4.2. Szerokość podbudowy
	6.4.3. Równość podbudowy
	6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
	6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy
	6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża
	6.4.7. Grubość podbudowy
	6.4.8. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy


	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Ogólne zasady odbioru robót
	8.2. Odbiór robót

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Cena jednostki obmiarowej

	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objętych SST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Betonowa kostka brukowa

	3. SPRZĘT
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Ogólne zasady wykonania robót
	5.3. Podłoże i koryto
	5.4. Podbudowa
	5.5. Podsypka
	5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
	5.7. Ubicie nawierzchni z kostek
	5.8. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Ogólne zasady odbioru robót
	8.2. Odbiór robót
	8.3. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Cena jednostki obmiarowej

	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objętych SST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Materiały do wykonania robót

	3. SPRZĘT
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt do wykonania robót

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport materiałów

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Wykonanie robót

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Kontrola jakości robót

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Ogólne zasady odbioru robót
	8.2. Odbiór robót

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Cena jednostki obmiarowej

	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objętych SST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Materiały do wykonania robót

	3. SPRZĘT
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt do wykonania robót

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport materiałów

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Roboty przygotowawcze

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Próba szczelności
	6.3. Płukanie i dezynfekcja przewodu wodociągowego

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Ogólne zasady odbioru robót
	8.2. Odbiór robót

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Cena jednostki obmiarowej

	10. PRZEPISY ZWIĄZANE

	SST sieć elektroenergetyczna
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST4 sieć elektroenergetyczna\str tyt.doc
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST4 sieć elektroenergetyczna\za stroną tytułową.doc
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST4 sieć elektroenergetyczna\ST - 00 - Wymagania Ogólne.doc
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST4 sieć elektroenergetyczna\SST - 01 - Tyczenie trasy i odtworzenie punktów wysokościowych.doc
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST4 sieć elektroenergetyczna\SST - 02 - Roboty ziemne.doc
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST4 sieć elektroenergetyczna\SST - 03 - Przebudowa sieci elektroenergetycznej.doc
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot ST
	1.2. Zakres stosowania ST
	1.3. Zakres robót objętych ST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
	1.5.1. Przekazanie terenu budowy
	1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową
	1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
	1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
	1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa
	1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej
	1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
	1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
	1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót
	1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
	1.5.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych


	2. MATERIAŁY
	3. SPRZĘT
	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

	5. WYKONANIE ROBÓT
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Zasady kontroli jakości robót
	6.2. Dokumenty budowy

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
	7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
	8.2. Odbiór częściowy
	8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)
	8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
	8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)


	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	10.1.  Ustawy
	10.2.  Rozporządzenia
	10.3. Inne dokumenty i instrukcje

	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objętych SST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Rodzaje materiałów

	3. SPRZĘT
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt pomiarowy

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport sprzętu i materiałów

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Osnowa podstawowa (stałe punkty kontroli)
	5.3. Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli)
	5.4. Tymczasowe punkty pomiarowe
	5.5. Wyznaczenie punktów na osiach trasy
	5.6. Wyznaczenie nasypów i wykopów (przekrojów poprzecznych)
	5.7. Wyznaczenie położenia obiektów
	5.8. Zakończenie robót

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Ogólne zasady odbioru robót
	8.2. Sposób odbioru robót

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Cena jednostki obmiarowej

	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objętych SST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY (GRUNTY)
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Zasady wykorzystania gruntów

	3. SPRZĘT
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt do robót ziemnych

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport gruntów

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Odwodnienie pasa robót ziemnych
	5.3. Wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża
	5.4. Wykonywanie wykopów
	5.4.1. Wykonywanie wykopów pod nasypy
	5.4.2. Skarpy wykopów
	5.4.3. Zagęszczenie gruntu w wykopach stanowiących podłoże
	5.4.4. Dokładność wykonywania wykopów

	5.5. Wykonanie nasypów
	5.5.1. Przygotowanie podłoża
	5.5.2. Zasady wykonywania nasypów
	5.5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie gruntu
	5.5.4. Zabezpieczenie wykonywanych budowli ziemnych

	5.6. Roboty ziemne w okresie mrozów
	5.7. Odkłady

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Kontrola wymiarów wykopów i nasypów
	6.3. Kontrola zagęszczenia nasypów
	6.3.1. Rodzaje kontroli zagęszczenia
	6.3.2. Wymagania odnoszące się do oceny zagęszczania


	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Obmiar robót ziemnych

	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Ogólne zasady odbioru
	8.2. Sposób odbioru robót

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Cena robót

	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objętych SST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Materiały do wykonania robót

	3. SPRZĘT
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt do wykonania robót

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport materiałów

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Wykonanie robót
	5.2.1 Przebudowa sieci rozdzielczej przy ul. Kopcowej
	5.2.2 Kable nN
	5.2.3 Wytyczne organizacji montażu
	5.2.4 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
	5.2.5 Ochrona przepięciowa


	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Kontrola jakości robót

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Ogólne zasady odbioru robót
	8.2. Odbiór robót

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Cena jednostki obmiarowej

	10. PRZEPISY ZWIĄZANE

	SST oświetlenie TDS
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST5 oświetlenie TDS SA\str tyt.doc
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST5 oświetlenie TDS SA\za stroną tytułową.doc
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST5 oświetlenie TDS SA\ST - 00 - Wymagania Ogólne.doc
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST5 oświetlenie TDS SA\SST - 01 - Tyczenie trasy i odtworzenie punktów wysokościowych.doc
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST5 oświetlenie TDS SA\SST - 02 - Roboty rozbiórkowe.doc
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST5 oświetlenie TDS SA\SST - 03 - Przebudowa sieci elektroenergetycznej.doc
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot ST
	1.2. Zakres stosowania ST
	1.3. Zakres robót objętych ST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
	1.5.1. Przekazanie terenu budowy
	1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową
	1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
	1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
	1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa
	1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej
	1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
	1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
	1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót
	1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
	1.5.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych


	2. MATERIAŁY
	3. SPRZĘT
	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

	5. WYKONANIE ROBÓT
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Zasady kontroli jakości robót
	6.2. Dokumenty budowy

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
	7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
	8.2. Odbiór częściowy
	8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)
	8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
	8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)


	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	10.1.  Ustawy
	10.2.  Rozporządzenia
	10.3. Inne dokumenty i instrukcje

	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objętych SST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Rodzaje materiałów

	3. SPRZĘT
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt pomiarowy

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport sprzętu i materiałów

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Osnowa podstawowa (stałe punkty kontroli)
	5.3. Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli)
	5.4. Tymczasowe punkty pomiarowe
	5.5. Wyznaczenie punktów na osiach trasy
	5.6. Wyznaczenie nasypów i wykopów (przekrojów poprzecznych)
	5.7. Wyznaczenie położenia obiektów
	5.8. Zakończenie robót

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Ogólne zasady odbioru robót
	8.2. Sposób odbioru robót

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Cena jednostki obmiarowej

	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objętych SST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Materiały z rozbiórki

	3. SPRZĘT
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt do wykonania rozbiórki

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport materiałów z rozbiórki

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Wykonanie rozbiórki

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót rozbiórkowych

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Ogólne zasady odbioru robót
	8.2. Sposób odbioru robót

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Podstawa płatności

	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objętych SST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Materiały do wykonania robót

	3. SPRZĘT
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt do wykonania robót

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport materiałów

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Wykonanie robót
	5.2.1 Przebudowa słupa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Kopcowej
	5.2.2 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
	5.2.3 Wytyczne organizacji montażu


	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Kontrola jakości robót

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Ogólne zasady odbioru robót
	8.2. Odbiór robót

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Cena jednostki obmiarowej

	10. PRZEPISY ZWIĄZANE

	SST oświetlenie UM
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST6 oświetlenie UM\str tyt.doc
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST6 oświetlenie UM\za stroną tytułową.doc
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST6 oświetlenie UM\ST - 00 - Wymagania Ogólne.doc
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST6 oświetlenie UM\SST - 01 - Tyczenie trasy i odtworzenie punktów wysokościowych.doc
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST6 oświetlenie UM\SST - 02 - Roboty rozbiórkowe.doc
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST6 oświetlenie UM\SST - 03 - Przebudowa oświetlenia UM.doc
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot ST
	1.2. Zakres stosowania ST
	1.3. Zakres robót objętych ST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
	1.5.1. Przekazanie terenu budowy
	1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową
	1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
	1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
	1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa
	1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej
	1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
	1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
	1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót
	1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
	1.5.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych


	2. MATERIAŁY
	3. SPRZĘT
	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

	5. WYKONANIE ROBÓT
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Zasady kontroli jakości robót
	6.2. Dokumenty budowy

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
	7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
	8.2. Odbiór częściowy
	8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)
	8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
	8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)


	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	10.1.  Ustawy
	10.2.  Rozporządzenia
	10.3. Inne dokumenty i instrukcje

	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objętych SST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Rodzaje materiałów

	3. SPRZĘT
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt pomiarowy

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport sprzętu i materiałów

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Osnowa podstawowa (stałe punkty kontroli)
	5.3. Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli)
	5.4. Tymczasowe punkty pomiarowe
	5.5. Wyznaczenie punktów na osiach trasy
	5.6. Wyznaczenie nasypów i wykopów (przekrojów poprzecznych)
	5.7. Wyznaczenie położenia obiektów
	5.8. Zakończenie robót

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Ogólne zasady odbioru robót
	8.2. Sposób odbioru robót

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Cena jednostki obmiarowej

	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objętych SST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Materiały z rozbiórki

	3. SPRZĘT
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt do wykonania rozbiórki

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport materiałów z rozbiórki

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Wykonanie rozbiórki

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót rozbiórkowych

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Ogólne zasady odbioru robót
	8.2. Sposób odbioru robót

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Podstawa płatności

	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objętych SST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Materiały do wykonania robót

	3. SPRZĘT
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt do wykonania robót

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport materiałów

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Wykonanie robót
	5.2.1 Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Kopcowej
	5.2.2 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
	5.2.3 Zasilanie projektowanej sieci
	5.2.4 Projektowane złącze ZA
	5.2.5 Ochrona przepięciowa
	5.2.6 Wytyczne organizacji montażu


	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Kontrola jakości robót

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Ogólne zasady odbioru robót
	8.2. Odbiór robót

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Cena jednostki obmiarowej

	10. PRZEPISY ZWIĄZANE

	SST sieć telekomunikacyjna
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST7 sieć telekomunikacyjna\str tyt.doc
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST7 sieć telekomunikacyjna\za stroną tytułową.doc
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST7 sieć telekomunikacyjna\ST - 00 - Wymagania Ogólne.doc
	C:\Users\ABS-18\Desktop\SST Bieruń Kopcowa\SST7 sieć telekomunikacyjna\SST - 01 - Przebudowa oświetlenia sieci telekomunikacyjnej.doc
	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot ST
	1.2. Zakres stosowania ST
	1.3. Zakres robót objętych ST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
	1.5.1. Przekazanie terenu budowy
	1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową
	1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
	1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
	1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa
	1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej
	1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
	1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
	1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót
	1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
	1.5.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych


	2. MATERIAŁY
	3. SPRZĘT
	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

	5. WYKONANIE ROBÓT
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Zasady kontroli jakości robót
	6.2. Dokumenty budowy

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
	7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
	8.2. Odbiór częściowy
	8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)
	8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
	8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)


	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	10.1.  Ustawy
	10.2.  Rozporządzenia
	10.3. Inne dokumenty i instrukcje

	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objętych SST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Materiały do wykonania robót

	3. SPRZĘT
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt do wykonania robót

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport materiałów

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Wykonanie robót
	5.2.1 Zakres prac
	5.2.1.1 Budowa kanalizacji kablowej
	5.2.1.2 Przebudowa kabli teletechnicznych
	5.2.1.3 Przebudowa sieci przyłączeniowej
	5.2.1.4 Likwidacja sieci napowietrznej
	5.2.1.5 Kanalizacja kablowa
	5.2.1.6 Projektowane kable
	5.2.1.7 Budowa rurociągów kablowych



	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Kontrola jakości robót

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Ogólne zasady odbioru robót
	8.2. Odbiór robót

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Cena jednostki obmiarowej

	10. PRZEPISY ZWIĄZANE




