
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

PAKIET: 03_WIELOPOLE

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Wielopole 04-14-2-18-18    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  8,10 116 CP-W

Wielopole 04-14-2-18-18    -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,25 116 CP-W

Wielopole 04-14-2-18-66    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,25 116 CP-W

Wielopole 04-14-2-18-66    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,25 116 CP-W

MA-PORZ Wielopole 04-14-2-18-76A   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  6,00  11 PORZ>100

ODN-GLEB
Wielopole 04-14-2-18-76A   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT  36,00  58 PRZ-TALSA

Wielopole 04-14-2-18-76A   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  36,00  51 WYK-TAL40

PIEL

Wielopole 04-14-2-18-65    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,70 108 KOSZ UB

Wielopole 04-14-2-18-71    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,82 108 KOSZ UB

Wielopole 04-14-2-18-76A   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,20 108 KOSZ UB

Wielopole 04-14-2-18-95    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,50 108 KOSZ UB

OCHRL

O-POZ
Wielopole 04-14-2-18-18    -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Wielopole 04-14-2-18-18    -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

O-SMIECI
Wielopole 04-14-2-18-18    -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Wielopole 04-14-2-18-18    -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Wielopole 04-14-2-18-65    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Wielopole 04-14-2-18-65    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,70 117 ZAB-REPEL

Wielopole 04-14-2-18-71    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Wielopole 04-14-2-18-71    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,82 117 ZAB-REPEL

Wielopole 04-14-2-18-76A   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Wielopole 04-14-2-18-76A   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Wielopole 04-14-2-18-95    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Wielopole 04-14-2-18-95    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,50 117 ZAB-REPEL

OCHRP
P-PATRP Wielopole 04-14-2-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

OCHRPR
OP-DOKARM Wielopole 04-14-2-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

POZ

CP-P
Wielopole 04-14-2-18-66    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   1 CWD-P

Wielopole 04-14-2-18-66    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   1 CWD-P

IVD

Wielopole 04-14-2-18-66    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  902,00   1 CWD-P

Wielopole 04-14-2-18-66    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  902,00   1 CWD-P

Wielopole 04-14-2-18-69    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  748,00   1 CWD-P

Wielopole 04-14-2-18-69    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  748,00   1 CWD-P

Wielopole 04-14-2-18-69    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  212,00   1 CWD-P

Wielopole 04-14-2-18-69    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  212,00   1 CWD-P

Wielopole 04-14-2-18-70    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  242,00   1 CWD-P

Wielopole 04-14-2-18-70    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  242,00   1 CWD-P

Wielopole 04-14-2-18-96    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  872,00   1 CWD-P

Wielopole 04-14-2-18-96    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  872,00   1 CWD-P

Wielopole 04-14-2-18-96    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00   1 CWD-P

Wielopole 04-14-2-18-96    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00   1 CWD-P

POZ-P
Wielopole 04-14-2-18-18    -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 385 GODZ PILA

Wielopole 04-14-2-18-18    -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

PR
Wielopole 04-14-2-18-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   1 CWD-P

Wielopole 04-14-2-18-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   1 CWD-P

PRZEST
Wielopole 04-14-2-18-66    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   1 CWD-P

Wielopole 04-14-2-18-66    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   1 CWD-P

PTP Wielopole 04-14-2-18-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   1 CWD-P
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PTP Wielopole 04-14-2-18-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   1 CWD-P

TPP

Wielopole 04-14-2-18-20    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  332,00   1 CWD-P

Wielopole 04-14-2-18-20    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  332,00   1 CWD-P

Wielopole 04-14-2-18-66    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   1 CWD-P

Wielopole 04-14-2-18-66    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   1 CWD-P

Wielopole 04-14-2-18-69    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   1 CWD-P

Wielopole 04-14-2-18-69    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   1 CWD-P

Wielopole 04-14-2-18-98    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 800,00   1 CWD-P

Wielopole 04-14-2-18-98    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 800,00   1 CWD-P

ZS

Wielopole 04-14-2-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Wielopole 04-14-2-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  49,00 384 GODZ RH8

Wielopole 04-14-2-18-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry 1 M  500,00   7 REM SZLZR

Wielopole 04-14-2-18-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki 1 M  50,00  10 WYK-DYL

Wielopole 04-14-2-18-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie 1 M  1 952,00   6 WYK SZLG
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