
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 5 494,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 863,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 58,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 200,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Pakiet: 01_JAWORNIK
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 976,00

6   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 500,00

7  10 WYK-DYL Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym M 50,00

8  11 PORZ>100
Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin ze zbędnych
podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i wynoszenie
wyciętego materiału - dla 100% pokrycia powierzchni

HA 10,27

9  51 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 59,10

10  56 POP-TAL Poprawianie talerzy - w poprawkach TSZT 2,20

11  58 PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 59,10

12  95 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 56,75

13  96 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 2,20

14 103 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 58,95

15 108 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 29,40

16 109 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności V i VI HA 31,30

17 116 CP-W Czyszczenia późne HA 15,70

18 117 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 41,55

19 125 ZAB-UPAL Zabezpieczenie drzewek przed zwierzyną palikami TSZT 1,25

20 145 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 7,60

21 384 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 162,00

22 385 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 20,00

23 389 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 13,50
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