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WYKAZ STOSOWANYCH SKROTOW I OZNACZEN

PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU), obejmuje opis zadania budowlanego, w ktérym
podaje sie przeznaczenie ukonczonych robdt budowlanych oraz stawiane im wymagania
techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiatowe i funkcjonalne, zgodnie z Art. 103 pkt
3 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych, wykonany zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z pbzn. zm.);

BIOZ - Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia;
Dz. U. - dziennik ustaw

Inwestor, Zamawiajgcy, PODR - Pomorski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu,
Luban, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn;

Przedmiot = Zamowienia, @ Zamowienie, Zadanie, Projekt  Inwestycja,
Przedsiewziecie — oznaczajg zakres pn.: ,Modernizacja budynku stodoty na dziatce nr
217/70";

Oferta - oznacza wyceniong propozycje Wykonawcy ziozong Zamawiajgcemu na
zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych;

PCV - polichlorek winylu, tworzywo sztuczne;
PE - polietylen, tworzywo sztuczne;

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Zamoéwieniu jako Podwykonawca lub
kazda inng osobe wyznaczong jako Podwykonawca dla czesci Robdt oraz prawnych nastepcow
tych osob;

Modernizacja — przebudowa, rozbudowa poprzez uzupetnienie historycznej zabudowy i
adaptacja budynku stodoty na dziatce nr 217/70 w Lubaniu;

SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, zgodnie z Art. 134 Ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. nr 2019 poz. 2019 z pézn. zm.);

STWIOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

Wody opadowe ,,brudne” - ilekro¢ mowa o wodach opadowych ,brudnych” Zamawiajgcy
ma na uwadze wody opadowe z powierzchni drdg, placéw, parkingow;

Wody opadowe ,,czyste” - ilekro¢ mowa o wodach opadowych ,czystych” Zamawiajgcy ma
na uwadze wody opadowe z powierzchni dachdw;

Wykonawca - wytoniony na podstawie przetargu; oznacza osobe fizyczng lub prawng, ktérej
Oferta zostata zatwierdzona przez Zamawiajgcego, a takze nastepcéw uzyskujgcych prawo do
tego tytutu;



A.CZESC OPISOWA



1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) obejmuje swoim zakresem zaprojektowanie,
uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnien, decyzji administracyjnych i pozwolenia na budowe
oraz wykonanie robét budowlanych polegajgcych na modernizacji budynku stodoty na dziatce
nr 217/70 wraz z infrastrukturg towarzyszaca w obrebie dziatek 217/70, 217/31, 217/50 w m.
Luban, gm. Nowa Karczma, pow. KoScierski, na cele zwigzane z dziatalno$cig Pomorskiego
Osrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

Zamawiajacy planuje przeprowadzi¢ realizacje przedsiewziecia w trzech etapach bedgcych
przedmiotami, nastepujacych po sobie, odrebnych zaméwienh, {j.:

Etap | — Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej, kompleksowej dokumentacji
projektowej na dla catej realizacji przedsiewziecia, {j.: dla Etapow | - 1, uzyskanie pozwolenia
na budowe oraz wykonanie robét konstrukcyjno-budowlanych wraz z podtgczeniem instalacji
elektroenergetycznej i wodno-kanalizacyjnej;

Etap Il — Wykonanie robét instalacyjnych i wykonczeniowych w budynku, zagospodarowanie
terenu oraz wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej;

Etap Il — Dostawa i montaz wyposazenia

Uwaga: Koncepcja architektoniczno-budowlana, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, przed
rozpoczeciem dalszych prac projektowych, winna by¢é uzgodniona 2z wiasciwym
Konserwatorem Zabytkow.

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie ze wszystkimi szczegotami Wymagan
Zamawiajgcego oraz poszukiwania objasnien, jezeli cokolwiek jest niezrozumiate lub niejasne.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy dokonat opisu przedmiotu zamowienia w PFU bedacym
zatgcznikiem do SWZ przez wskazanie przyktadowych znakéw towarowych lub pochodzenia,
Wykonawcy zobowigzani sg do oferowania materiatdw/urzgdzeh okreslonych w dokumentac;ji
lub rownowaznych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych. Wszystkie
wskazane z nazwy materialy i przyjete technologie uzyte w dokumentacji technicznej nalezy
rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametrow technicznych Iub standardow
jakosciowych. Ciezar udowodnienia przez Wykonawce zachowania parametréw wymaganych
przez Zamawiajgcego lezy po stronie sktadajacego Oferte.

llekro¢ w niniejszym PFU opisano przedmiot zamowienia wskazujgc znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie, Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie w Ofercie Wykonawcy rozwigzan
réwnowaznych wskazanym.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace istniejacy budynek stodoty

Budynek stodoty zlokalizowany jest we wsi Luban, na terenie Pomorskiego Osrodka Doradztwa
Rolniczego (PODR), w potnocno-wschodniej czesci dziatki o numerze 217/70. Od strony
potnocnej obszar Przedsiewziecia graniczy z dziatkg 217/23 obejmujacg droge gminng.
Od strony pétnocno-wschodniej obszar graniczy z terenem prywatnego gospodarstwa rolnego
obejmujgcego dziatki 659/1 oraz 659/2. Od strony potudniowo-wschodniej, potudniowej,
a takze potudniowo-zachodniej zlokalizowane sg dziatki 217/70i 217/31, ktdre nalezg do Inwestora



lub sg we wiadaniu Inwestora. Od strony pétnocno-zachodniej teren graniczy z dziatkg 217/51
nie nalezacg do Inwestora. Plan lokalizacji zostat przedstawiony na wydruku z portalu
geoportal.gov.pl i stanowi Zalgcznik nr 1 do niniejszego PFU.

Budynek stodoty jest dwukondygnacyjny niepodpiwniczony, sktada sie z przyziemia i poddasza.
Budynek wybudowany zostat na planie prostokata o wymiarach zewnetrznych okoto
56,5 x 12,5 m. Dach dwuspadowy o kacie nachylenia okoto 45° o konstrukcji drewnianej
ptatwiowo-kleszczowej, pokryty ptytami falistymi azbestowo-cementowymi. éciany fundamentowe
kamienne o gtebokosci okoto 1m. Sciany zewnetrzne nadziemne kamienno-ceglane o grubosci
okoto 95cm. Sciany wewnetrzne ceglane o gruboéci okoto 24cm. Strop nad pierwsza
kondygnacjg oparty jest na konstrukcji drewnianej. Posadzki w budynku ceglane i betonowe.
Wysokos$¢ kondygnacji przyziemia wynosi okoto 2,5m. Wysoko$¢ poddasza w kalenicy wynosi
okoto 5,8m. Inwentaryzacja budynku stanowi Zatgcznik nr 4 do niniejszego PFU.

Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe istniejgcego budynku:

e Powierzchnia zabudowy: okoto 706 m?,

e Kubatura budynku: okoto 4 900 m3,

e Powierzchnia uzytkowa przyziemia: okoto 570 m?,
e Powierzchnia uzytkowa poddasza: okoto 480m?2.

Wymiary podane sg z 5% tolerancjg wynikajaca z nierdéwnosci wymiaréw budynku.

Budynek jest w stanie technicznym bardzo ztym, Sciany zewnetrzne z licznymi ubytkami spoin,
mury miejscowo uszkodzone. W budynku brak jest jakichkolwiek izolacji oraz instalacji.

Od strony potnocnej budynku wystepujg pozostatosci po fundamencie czesci budynku, ktory
ulegt zniszczeniu w latach 80, ktdre wskazujg, ze budynek byt pierwotnie dtuzszy o okoto 20m.

Teren wokot budynku jest zagospodarowany. W bezposredniej bliskosci budynku, réwnolegle
do zachodniej Sciany, zlokalizowane s3: droga dojazdowa, instalacje wodociggowe, elektryczne
zasilajace i budynki gospodarcze PODR.

Budynek ze wzgledu na stan techniczny jest nie uzytkowany.

1.2. Cel i zakres realizacji inwestycji

Zamiarem Pomorskiego Os$rodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu jest wykorzystanie
przedmiotowego budynku poprzez jego adaptacje i stworzenie warunkéw dla poszerzenia
oferty szkoleniowo-warsztatowej, w tym przetworstwa w ramach rolniczego handlu
detalicznego (RHD), poszerzenie oferty konferencyjnej oraz obstugi targéw rolno-spozywczych
organizowanych cyklicznie od lat 80. Elementem zadania jest réwniez przywrdcenie
historycznego charakteru budynku, bedgcego czescig kompleksu zespotu dworsko-parkowego
z folwarkiem.

W ramach Inwestycji planowana jest catkowita modernizacja budynku oraz jego rozbudowa w
kierunku potnocnym poprzez uzupetnienie historycznej zabudowy o okoto 10m. Uzyskanie
catkowitej dtugosci moze by¢ niemozliwe ze wzgledu na odlegtos¢ od sasiadujacej dziatki
217/23 obejmujacej droge gminng. Planowana docelowa powierzchnia uzytkowa budynku
wynosi okoto 1050 m2 (przy uwzglednieniu wykorzystania czesci poddasza uzytkowego).



Planowanym efektem zadania sa:

a)
b)
C)
d)
e)
f)

g)
h)

i)

modernizacja budynku

budowa zaplecza warsztatowo-szkoleniowego,

budowa sali konferencyjno-wystawienniczej dla ok. 100 osdb,

budowa sali szkoleniowej dla ok. 20 oséb,

budowa powierzchni na potrzeby obstugi targéw i konferenciji,

budowa okoto 8 pokoi noclegowych na potrzeby obstugi targéw i konferencji,

budowa zaplecza socjalno-gospodarczego na potrzeby obstugi szkolen i konferencji,
zagospodarowanie terenu wokdt budynku, w tym: ciggi piesze, miejsca postojowe,
zielen, o$wietlenie, ogrodzenie,

budowa przytagczy do budynku, w tym: energii elektrycznej, wod-kan,
teleinformatycznej.

Zakres inwestycji obejmuje, w szczegdlnosci:

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, tj.: projektu budowlanego,
projektu technicznego, projektow wykonawczych branzowych oraz planu BIOZ),
uzyskanie niezbednych decyzji, opinii, uzgodnien i pozwolen warunkujgcych
prowadzenie robot budowlanych i pozwolenia na budowe,

wybudowanie zaprojektowanej Inwestycji, z dostarczeniem koniecznych materiatéw,
sprzetu, technologii oraz wyposazenia, a takze na czas realizacji inwestycji
wykwalifikowanych i uprawnionych zasobdw ludzkich,

przeprowadzenie rozruchu urzadzen,

dostarczenie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukdji
eksploatacji i konserwacji, dokumentacji techniczno-ruchowych, instrukcji
stanowiskowych, BHP i p.poz.,

przeszkolenie personelu Zamawiajgcego, w zakresie konserwacji i napraw oraz
eksploatacji urzadzen i instalacji,

opracowanie przez Wykonawce wszystkich niezbednych dokumentéw wymaganych
przepisami Prawa Polskiego w celu uzyskania prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie i przekazanie ich Zamawiajgcemu,

zapewnienie kompletnego oznakowania obiektéw, urzadzen, pomieszczen, stref i
innych elementéw instalacji wymagajgcych oznakowania,

przekazanie Zamawiajgcemu obiektéw do uzytkowania.

Dokument niniejszy zawiera informacje i opis wymagan niezbednych do zrealizowania
inwestycji. Wykonawca bez wzgledu na zapisy SWZ i ewentualnie znajdujgce sie w niej
pomyiki, opuszczenia i btedy ponosi petng odpowiedzialnos¢ za kompletnos¢ oraz
funkcjonalnos¢ obiektdw.

Lokalizacje obiektdw i obszaréw, pokazano na Zafgczniku Nr 2 do CzesSci informacyjnej
niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU).
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Zamawiajacy planuje podzieli¢ przedsiewziecie na trzy etapy realizacji, w tym:
Etap I

a) Wykonanie dokumentadji projektowych wraz z uzyskaniem niezbednych do realizagji
uzgodnien i decyzji administracyjnych na cato$¢ Inwestycji, tj.: Etapy I-III;

b) Wykonanie robot rozbidrkowych, w tym konstrukcji i poszycia (ptyty azbestowe)
dachu, posadzek, oraz innych elementdw nie nadajacych sie do dalszej
eksploatacji, wraz z ich utylizacjg;

c) Wykonanie nowej konstrukcji nosnej na potrzeby oparcia stropu i dachu, klatki
schodowej, stropoéw i dachu;

d) Wykonanie poszycia dachu;

e) Wykonanie posadzki na gruncie;

f) Stolarka okienna i drzwiowa;

g) Przytacza elektroenergetyczne i wod-kan.

Etap II

a) Wykonanie instalacji wewnetrznych, w tym: elektrycznych, teleinformatycznych,
wod-kan, ogrzewania;

b) Wykonczenie posadzek, Scian i sufitow;

c) Wykonanie infrastruktury zewnetrznej, w tym: drogi dojazdowej, miejsc
postojowych, ciggéw pieszych, o$wietlenia terenu, malej architektury, instalacji
wod-kan-deszcz, teleinformatycznej, zieleni;

Etap III

a) Wyposazenie, w tym: meble, urzadzenia multimedialne, szkoleniowo-warsztatowe
w tym réwniez na potrzeby przetworstwa spozywczego w ramach rolniczego
handlu detalicznego (RHD)

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
1.3.1. Lokalizacja oraz stan formalno-prawny

Budynek stodoty bedacy przedmiotem planowanej inwestycji znajduje sie we wsi Luban. Luban
jest wsig potozong w wojewddztwie pomorskim, w powiecie koscierskim, w gminie Nowa
Karczma przy drodze wojewddzkiej 221. Pierwsze informacje dotyczace Lubania pochodzg
z ok. 1280 roku. Do konca II wojny $wiatowej tereny wsi Luban byty we wiadaniu wiascicieli
ziemskich. Z uwagi na walory historyczne, uchwalony w 2013 roku miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, okresla czesS¢ Lubania jako ,wie$ folwarczna obejmujaca
teren historycznego zespotu dworsko-parkowego z folwarkiem oraz obreb wsi o zabudowie
rozproszonej (przysidtki i gospodarstwa zwigzane z roztogiem pol, w tym zabudowa
parcelacyjna) posiadajgca zachowane elementy historycznego i tradycyjnego rozplanowania”.
Do obiektéw i terenéw objetych tg definicjg nalezy budynek stodoty, bedacy przedmiotem
planowanego przedsiewziecia jak i najstarsza budowla zwana potocznie Patacem.
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Dokfadna data budowy stodoty nie jest znana, powstata najprawdopodobniej na przetomie
XIX i XX wieku i wpisana jest do Gminnej Ewidencji Zabytkdw.

Zespot dworsko-folwarczny w Lubaniu odznacza sie wysokimi walorami historycznymi,
kulturowymi oraz przestrzennymi. Budynek stodoty odpowiada definicji zabytku zgodnie
z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(tj. Dz. U. z 2020r. poz. 282 z p6z. zm.).

Uzytkownikiem nieruchomosci przewidzianej pod realizacje przedmiotowego przedsiewziecia,
zgodnie z wypisem z rejestru gruntéw, jest Pomorskiego Osrodka Doradztwa Rolniczego
w Lubaniu (PODR).

Budynek stodoty zlokalizowany jest na dziatce ewidencyjnej o numerze 217/70, obreb Luban,
gmina Nowa Karczma, powiat koscierski.

Bezposrednie otoczenie planowanego przedsiewziecia stanowia:

e od potnocy — droga utwardzona gminna,

e od wschodu — teren prywatnego gospodarstwa rolnego,

e od strony potudniowo-wschodniej, potudniowej, a takze potudniowo-zachodniej -dziatki
217/70 217/31, ktére nalezg do Inwestora lub sg we wiadaniu Inwestora.

e od strony potnocno - zachodniej — teren graniczy z dziatkg 217/51 nie nalezgcg do Inwestora.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie zlokalizowane na:

— obszarach wybrzezy,

— obszarach gorskich lub komplekséw lesnych,
— w strefie ochronnej uje¢ wad,

— na obszarach o znacznej gestosci zaludnienia,
— na obszarach wodno-btotnych,

— w terenie zalewowym.

Planowane przedsiewziecie bedzie zlokalizowane na:

— obszarach o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
projekt modernizacji musi by¢ uzgodniony z Konserwatorem Zabytkéw

1.3.2. Hydrografia i Obszary Szczegdlnie Narazone

W bezposrednim sgsiedztwie brak jest zbiornikéw wdd powierzchniowych, ani obszaréw
szczegOlnie narazonych.

1.3.3. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne rejonu inwestycji
Budowa geologiczna

Przedmiotowy teren pod wzgledem geomorfologicznym stanowi fragment wysoczyzny
morenowej zlodowacenia Srodkowopolskiego na terenie Pojezierza Kaszubskiego. W granicach
terenu wystepujg niewielkie roznice wysokosciowe, pomiedzy rzedng 189,8 mnpm od strony
potnocno-zachodniej, a rzedng 192,2 mnpm po stronie potudniowo-wschodniej obszaru
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stodoty wraz z planowang infrastrukturg. Teren opada w kierunku zachodnim do rzednej
187,00 mnpm w okolicy planowanego przytgcza wod-kan.

Gleboko$¢ przemarzania gruntu dla rejonu objetego przedsiewzieciem wynosi hz = 1,0 m
wg normy PN81/B-03020.

Hydrogeologia

Badania wykonywane przy okazji inwestycji w sgsiedztwie przedmiotowej stodoty nie wykazaty
zwierciadta wody gruntowej ani nie zaobserwowano sgczen wody w gruntach spoistych
do gtebokosci okoto 3m.

Uwaga, na potrzeby realizacji przedsiewziecia Wykonawca winien wykona¢ badania
geologiczne niezbedne do opracowania projektéw branzowych.

1.3.4. Obszary i obiekty podlegajace ochronie oraz zabytki

Budynek stodoty, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Lubani (Uchwata nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 25 lutego 2013r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa
Karczma w obrebie geodezyjnym Luban) potozony jest w zespole dworsko — parkowym wraz
z folwarkiem i wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytkdw. Zgodnie z zapisami miejscowego
planu w zespole dworsko-parkowym wraz z folwarkiem ,ochronie poddaje sie historyczng
kompozycje przestrzenng, historyczny uktad zabudowy, historyczne budynki oraz inne
elementy o wartosciach historycznych zwigzane z zagospodarowaniem terenu”, ponadto
~budynki o historycznych wartosciach architektonicznych nalezy poddaé rewaloryzacji,
prowadzac w nich remonty kapitalne lub dorazne, z poszanowaniem historycznej formy
architektonicznej, skali, wystroju elewacji, w tym stolarki okiennej i drzwiowej”.

Budynek stodoty odpowiada definicji zabytku zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003r.o0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 282 z p6z. zm.),
ktory méwi, ze zabytek to nieruchomosc¢ , ich czesci lub zespoty, bedace dzietem czlowieka
lub zwigzane z jego dziatalnoscig i stanowigce Swiadectwo minionej epoki badz zdarzenia,
ktorych zachowanie lezy w interesie spotecznym ze wzgledu na posiadang wartosSc¢ historycznga,
artystyczng lub naukowa.

Zgodnie natomiast z art. 4 ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami, ochrona zabytku polega
w szczegdlnosci na podejmowaniu przez organy administracji publicznej dziatan majacych
na celu zapobieganie zagrozeniom mogacym spowodowac uszczerbek dla wartosci zabytkow
i udaremnienie niszczenia i niewtasciwego korzystania z zabytkdow.

1.4. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Modernizacja budynku bedgcego przedmiotem przedsiewziecia pozwoli na poszerzenie oferty
szkoleniowo-warsztatowej PODR na potrzeby przetwdrstwa w ramach rolniczego handlu
detalicznego (RHD), poszerzenie oferty konferencyjnej oraz obstugi targéw rolno-spozywczych
organizowanych cyklicznie od lat 80.
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Celem PODR jest podniesienie jakosci ustug doradczych i szkoleniowych $wiadczonych na rzecz
rolnikdw i ich rodzin, a planowana inwestycja znaczaco sie do tego przyczyni.

Planowanym efektem rzeczowym sa:

Budowa zaplecza warsztatowo-szkoleniowego dla poszerzenia oferty PODR,
Budowa sali konferencyjno-wystawienniczej dla ok. 100 osdb,

Budowa sali szkoleniowej dla ok. 20 osdb,
Budowa powierzchni na potrzeby obstugi targdw i konferencji

Budowa ok 8 pokoi noclegowych na potrzeby obstugi targéw i konferencji
Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego na potrzeby obstugi szkolen i konferencji
Przywrdcenie mozliwosci uzytkowania budynku bedgcego w ztym stanie technicznym,
Przywrdcenie historycznego charakteru obiektu bedacego czeScia kompleksu
historycznego folwarku dworsko parkowego

1.5. Szczegodtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych

Wszystkie podawane ponizej parametry i wskazniki, sg to wartosci

przewidywane

i orientacyjne, a ostateczne beda okreslone przez Wykonawce, w opracowanej i przekazanej
koncepcji architektoniczno-budowlanej do akceptacji Zamawiajgcego. Po akceptacji koncepcji
Wykonawca winien uzyskac opinie Konserwatora Zabytkéw potwierdzajgcg zgodnosc¢ realizacii
przedsiewziecia z wytycznymi Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP).

Zestawienie wielkosci obiektdw budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach zadania
zestawiono w ponizszej tabeli:

Tabela 1 Zestawienie wielkosci podstawowych obiektow

Lp. Opis Wielkos¢

A Budynek Stodotly

1. Sala Konferencyjno-wystawiennicza - minimum 100 osob min. 180 m?

2. | Zaplecze warsztatowo-szkoleniowe min. 100 m?

3. | Pomieszczenia biurowe — minimum 3 pomieszczenia min. 15 m? kazde
4. | Sala Szkoleniowa — minimum 20 oséb min. 80 m?

5. | Pokoje noclegowe — minimum 8 pokoi z fazienkami min. 20 m? kazdy
6. | Sala Wystawiennicza min. 70 m2

7. | WC, Komunikacja, Pomieszczenia Gospodarcze, Kottownia razem ok. 400 m?
B | Zagospodarowanie terenu

8. Miejsca postojowe, zgodnie z MPZP minimum 10 szt
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9. | Ogrodzenie terenu, brama wjazdowa 6m, furtka ok. 220 mb

C Przylacza

10. | Kanalizacja sanitarna ok. 20 mb
11. | Kanalizacja deszczowa ok. 300 mb
12. | Energia elektryczna ok. 50 mb
13. | Woda biezaca ok. 10 mb

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Wymagania ogolne

Caty zakres przedsiewziecia nalezy zaprojektowal i wykonaé, zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych przepiséw, norm i instrukcji. Brak wyszczegdlnienia, w niniejszych
Wymaganiach Zamawiajacego, jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych,
nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Zamawiajagcy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robdt w cyklu roboczym
gwarantujgcym wykonanie przedmiotu zamowienia w terminie okreSlonym w zawartej
umowie, przy zapewnieniu wiasciwej jakosci robdt. W przypadku, gdy materiaty i standard
wykonania nie sg w petni wyspecjalizowane w niniejszym dokumencie lub nie ujete w Normach,
Zasadach i Instrukcjach nalezy zapewni¢ wykonanie robdt na jak najwyzszym poziomie.
Zamawiajagcy wymaga wykonania robot w taki sposdb, aby spetnia¢é wymagania
obowigzujacych norm.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiordw:

e Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu lub zastonieciu,
e Odbiory czesciowe,

e Odbior koncowy,

e Odbior ostateczny na koniec okresu gwarancyjnego.

Opis Wymagan Zamawiajgcego obejmuje:

— cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych, jakosciowych i Srodowiskowych,

— warunki wykonania i odbioru robét budowlanych,

— warunki wykonania i dostawy technologii Instalacji.
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Wymaganiem Zamawiajgcego jest:

— zaprojektowanie inwestycji w zakresie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe, poprzedzonym pozyskaniem kompletu niezbednych
uzgodnien, opinii, ekspertyz i decyzji,

— opracowanie projektow technicznych, wykonawczych i realizacja - budowa
wszelkich obiektéw, budowli i instalacji niezbednych dla prawidtowego i bezpiecznego
funkcjonowania obiektow inwestyciji,

— wyposazenie obiektow we wszelkie elementy, wynikajgce z obowigzujgcych
przepisow niezbedne do prawidtowej pracy obiektow, w tym sprzet ochrony
osobistej, wyposazenie wynikajgce z przepisow prawa, W szczegdlnosci,
z przepisow BHP i ppoz.,

— dostawa i montaz urzadzen technologicznych, uruchomienie (rozruch
mechaniczny),

— opracowanie przez Wykonawce wszystkich niezebnych dokumentéw wymaganych
przepisami Prawa Polskiego w celu uzyskania przez niego prawomocnego
pozwolenia na uzytkowanie i przekazanie ich Zamawiajgcemu do akceptacji przed
ztozeniem do urzedéw,

— rozruch technologiczny wraz z przeszkoleniem zatogi przysztego Uzytkownika.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, majg by¢ nowe,
spetniac  wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy
0 wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole realizacji inwestycji. Dla potrzeb zapewnienia
wspOtpracy z Wykonawcg i potwierdzenia kontroli wykonanych robdt budowlanych oraz
dokonania odbioréw, Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie funkcji Inspektora Nadzoru (IN)
wedtug prawa budowlanego w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo budowlane,
i postanowien Umowy.

Kontroli Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru (IN), w formie pisemnego zatwierdzania przez
Zamawiajgcego i IN, bedg w szczegdlnosci poddane:

— rozwigzania technologiczne: zawarte w projekcie technologicznym, w aspekcie
funkcjonalnosci, ich zgodnosci z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), zapisami
SWZ oraz warunkami Umowy,

— rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed ztozeniem wniosku
Wykonawcy o wykonanie robot budowlanych oraz przed wykonaniem projektéw
wykonawczych - w aspekcie ich zgodnosci z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,
funkcjonalnosci, zapisami SWZ oraz warunkami Umowy,

— sposdb wykonania robot budowlanych - w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami budowlanymi i wykonawczymi, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym
i Umowa.
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2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

i wskaznikow ekonomicznych

Zamawiajacy wymaga, aby:

e projektowane elementy konstrukcyjne obiektu, mialy zapewniong trwatosc,
nie mniejsza niz 30 lat,

e sieci uzbrojenia terenu i instalacje, w zakresie zastosowanych materiatow, miaty
zapewniong trwato$¢ w okresie nie krotszym niz 20 lat,

e osprzet i przybory instalacyjne miaty zapewniong trwato$¢ w okresie co najmniej 15 lat.

2.2. Wymagania szczegolowe w odniesieniu do przygotowania

dokumentacji projektowych

Roboty, opisane w niniejszych Wymaganiach Zamawiajgcego, zakwalifikowano nastepujgco:

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow

Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy nastepujgce materiaty:

> Wypis i wyrys z rejestru gruntow;

Zakres prac projektowych, do opracowania przez Wykonawce, obejmuje w szczegdlnosci:

1.

w

Opracowanie projektu budowlanego, kompletnego w zakresie wszystkich branz
i wymaganych uzgodnien, zgodnego z wymaganiami obowigzujgcej w Polsce Ustawy Prawo
budowlane z 7 lipca 1994 r. (z pdzniejszymi zmianami) wraz z uzyskaniem decyzji
0 pozwoleniu na budowe.

Opracowanie projektow technicznych i wykonawczych dla wszystkich branz
(architektonicznej, konstrukcyjnej, drogowej i instalacyjnych, w tym instalacje
wewnetrzne, zewnetrzne i przytgcza: sanitarne, elektroenergetyczne i teleinformatyczne),
spetniajgce wymagania polskich przepisow w zakresie bezpieczenstwa pracy, warunkéw
sanitarnych, ochrony $rodowiska i ochrony pozarowej oraz posiadajgce wymagane
uzgodnienia i zatwierdzenia.

Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia Robét.
Opracowanie i przekazanie do akceptacji Zamawiajgcego i IN wnioskéw materiatowych
dla gtéwnych materiatéw,

Opracowanie instrukcji eksploatacji Instalacji, w tym obstugi, eksploatacji i konserwadcji
poszczegdlnych obiektdw.

Opracowanie niezbednej dokumentacji do wniosku o uzyskanie przez Wykonawce
pozwolenia na uzytkowanie.
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Opracowanie szczegotowego projektu powykonawczego dla robét budowlanych
wykonanych w ramach realizacji Etapu I.

Projekt budowlany ma w szczegolnosci zawierac:

1. Projekt zagospodarowania terenu, sporzadzony na aktualnej mapie do celéw projektowych,
obejmujacy: okreslenie granic zabudowy, usytuowanie i obrys istniejgcych i projektowanych
obiektow, sieci uzbrojenia, sposob odprowadzania $ciekéw, uktad komunikacyjny i uktad
zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementéow, wymiaréw, rzednych
wysokosciowych i odlegtosci.

2. Projekt architektoniczno-budowlany okreslajgcy funkcje, forme i konstrukcje obiektu
oraz proponowane rozwigzania techniczne, a takze materiatowe.

3. Stosowne do potrzeb oswiadczenia o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej, wody
i odbioru Sciekéw lub warunki przytaczenia do sieci wodociggowej i elektroenergetyczne;j.

4. W zaleznosci od potrzeb, wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz geotechniczne
warunki posadowienia obiektow.

5. Inne dokumenty, opracowania jakie okazg sie niezbedne w wyniku przyjetych przez
Wykonawce rozwigzan projektowych, itp.

Projekty techniczne i wykonawcze powinny uzupetnia¢ i uszczegdtawiaé projekt budowlany,
w zakresie i stopniu doktadnosci, niezbednym do realizacji robét budowlanych.

Projekt budowlany, projekty techniczne i wykonawcze, nalezy opracowaé w jezyku polskim,
stosujgc zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe, okreSlone w obowigzujgcych
normach. Projekt nalezy wykona¢ w min. 5-ciu egzemplarzach w edycji papierowej (w czystej
technice graficznej, oprawiony w okfadke formatu A4, w sposdb uniemozliwiajacy
zdekompletowanie projektu) oraz w min. 1 egz. edycji cyfrowej. Pliki rysunkowe i tekstowe
nalezy zapisa¢ w formacie PDF.

Wykonawca skompletuje, wymagane prawem budowlanym, dokumenty niezbedne
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie dla Etapu I i przekaze je Zamawiajgcemu.
Wykonawca Etapu II skompletuje pozostate dokumenty niezbedne do pozwolenia
na uzytkowanie, w tym wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na uzytkowanie
oraz dokumentacje powykonawczg i uzyska ww. pozwolenia.

Zastosowane w Dokumentacjach Projektowych: rozwigzania technologiczne, architektoniczne,
techniczne i komunikacyjne, majg zapewnic catkowite bezpieczefstwo i higiene pracy przysziej
zatogi oraz zapewni¢ wysokie walory eksploatacyjne i estetyczne.

Zamawiajgcy wymaga wysokiej trwatosci elementdw budowlanych i wyposazenia
technologicznego, funkcjonalnosci rozwigzan, stosowania urzadzen o niskiej energochtonnosci
i mozliwie niskich kosztach eksploatacyjnych, doboru urzadzen i podzespotéw w sposob
ograniczajacy do minimum ilo$¢ czesci zamiennych, a takze fatwej konserwacji i niezawodnosci
dziatania urzadzen oraz funkcjonowania infrastruktury planowanej inwestycji.

Dokumentacje Projektowe wymagajg stosownych protokotdw odbioru ze strony
Zamawiajgcego.
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2.3. Wymagania szczegolowe w odniesieniu do przygotowania terenu
budowy

Roboty, opisane w niniejszych wymaganiach zakwalifikowano nastepujgco:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Ustalenia, zawarte w niniejszym PFU, dotyczg projektowania i wykonania robdt zwigzanych
z przygotowaniem terenu pod budowe i obejmujg roboty ziemne (wykopy, zasypy, umochienia,
odwodnienia), rozbiorke istniejgcych nawierzchni utwardzonych wraz z pracami
towarzyszacymi, oraz inne zwigzane z realizacjg inwestycji: ,Modernizacja budynku stodoty
na dziatce nr 217/70”.

Wykonawca bedzie zobowigzany przygotowac i zabezpieczy¢ plac budowy na czas prowadzenia
robot. Organizacja zaplecza i jego utrzymanie, w tym dostawa wody, energii i koszty ich zuzycia
lezg po stronie Wykonawcy. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniami istniejacej infrastruktury i sieci uzbrojenia oraz znakdw geodezyjnych.

Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy, wykona:

— tymczasowe ogrodzenia terenu budowy lub jej wydzielonych funkcjonalnie czesci,
— tablice informacyjng budowy (oznakowane zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
budowlane),

— tymczasowe drogi manewrowe i montazowe,

— oraz inne niezbedne dla potrzeb budowy elementy i instalacje.
Zasadnicze prace nalezy wykonac sprzetem mechanicznym o odpowiedniej wydajnosci. Wykop
w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaC bezwzglednie recznie
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywac w nalezytym porzadku i sprawnosci.
Grunty przewidziane do wbudowania w nasypy podlegajg ocenie przydatnosci.

Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed
destrukcyjnym dziataniem wody.

Roboty opisane w ninigjszych wymaganiach wymagajg odbioréw ze strony Inspektora Nadzoru (IN).
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot,
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca,
wpisem do dziennika budowy, przedktadajac IN i Zamawiajgcemu do oceny i zatwierdzenia,
dokumentacje powykonawczg robét. Odbidr bez uwag, jest potwierdzeniem wykonania robot,
zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszymi wymaganiami oraz wymaganiami
dokumentéw odniesienia.

Proces odbioru obejmowaé bedzie w szczegdlnosci:

— sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikow badan laboratoryjnych oraz pomiaréw i badan kontrolnych,
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— sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowg,
— sprawdzenie wykonania robdt ziemnych i inzynieryjnych pod wzgledem wymaganych
parametrow technicznych.

2.4. Wymagania szczegotowe w odniesieniu do architektury, konstrukcji
i wykonczenia

Roboty, opisane w niniejszych wymaganiach, zakwalifikowano nastepujaco:

45000000-7 Roboty budowlane

Ustalenia, zawarte w niniejszych wymaganiach, dotyczg wymagan w stosunku do rozwigzan
architektoniczno-konstrukcyjnych, ktére determinujg, takze rozwigzania wykonczeniowe.
Ustalenia dotyczg robét betonowych, stalowych, murowych, robét montazowych oraz robét
wykonczeniowych, w ramach inwestycji ,Modernizacja budynku stodoty na dziatce nr 217/70”.

2.4.1. Opis Wymagan Zamawiajacego w stosunku do przyjetych rozwigzan
technicznych

24.1.1. Wykonanie robot rozbiorkowych:

— Demontaz poszycia dachu z piyt azbestowych wraz z ich utylizacja przez
wyspecjalizowang firme utylizacyjng, potwierdzong odpowiednim protokotem
przekazania do utylizacji,

— Cegly oraz posadowione na nich krokwie, w zaleznosci od stanu technicznego, nalezy
wykorzystac jako element ekspozycji pierwotnego wygladu stodoty,

— Pozostawienie jako elementu dekoracyjnego stropu wykonanego z konstrukcji
drewnianej znajdujgcego sie od strony potudniowej w pomieszczeniu projektowanej
Sali Wystawienniczej,

— Demontaz stropu i stupdw drewnianych w pozostatej czesci budynku podlegajacej
przebudowie i rozbudowie,

— Pozostawienie Scian kamienno-ceglanych jako Sciany ostonowe bez funkcji nosnej,

— Skucie posadzki w catym budynku oraz jej usuniecie,

— 0Od zewnetrznej, potnocnej strony budynku nalezy usungé zalegajacy gruz
i fundamenty, pozostatosci po pozarze czesci stodoty w latach 80-tych.

— Uporzadkowanie terenu wokdt stodoty w pasie okoto 5 metréw tj. usunieciu gruzu,
pozostatosci betonowych, itp.

2.4.1.2. Sciany zewnetrzne - cze$¢ podziemna:

— wykonanie prac ziemnych wokdt budynku w zakresie niezbednym do realizacji prac
izolacyjnych i drenazowych (izolacja pozioma i pionowa),
UWAGA - prace ziemne nalezy wykonac recznie ze szczegdlng ostroznoscig z uwagi
na istniejgcy infrastrukture podziemng (instalacje oraz media),
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— Po odkopaniu $cian fundamentowych do gtebokosci ich posadowienia nalezy mury
osuszyc.

— Usunac korzenie wycietych starych samosiejek,

— wyrdwnanie i uzupetnienie ubytkéw w Scianach,

— wykonanie izolacji przeciwwodnej,

— W Scianach nalezy wykona¢ izolacje poziomg w formie iniekcji.

— Wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowg pionowg z papy termozgrzewalnej i folii
kubetkowej.

2.4.1.3.  Sciany zewnetrzne.

Sciany zewnetrzne czesci dobudowywanej, w ramach uzupetnienia zabudowy, od strony
potnocnej nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi.

Sciany istniejace nalezy dociepli¢ od wewnatrz poprzez zastosowanie piyt izolacyjnych
wykonanych z lekkiego betonu komorkowego o gestosci 115 kg/m2 grubosci 18 cm
(wykorzystujgc szerokoS¢ istniejgcej odsadzki w murze fundamentowym) lub technikg
natryskowg tynku spetniajgcego warunki izolacyjnosci.

24.14. éciany wewnetrzne.

Sciany dziatowe wykona¢ z bloczkéw z betonu komérkowego grubosci 12 cm na zaprawie
zalecanej przez producenta lub w technologii G/K. Nadproza nad drzwiami systemowe.
Warstwy wykonczeniowe tynk cementowo wapienny lub ptytki ceramiczne.

Nalezy dociepli¢ wetng mineralng gr. 16 cm Sciany pomiedzy pomieszczeniami uzytkowymi
a nieuzytkowymi i technicznymi na poddaszu.

2.4.1.5. Scianki systemowe w sanitariatach.

W toaletach przepierzenia kabin ustepowych i natryskowych systemowe, z piyt
termoutwardzanych HPL gr 13 mm, wysokosci 2,0 m, z 0,15 m prze$witem nad podtoga.
Stosowac system z relingiem i uchwytami gérnymi lub gérng poprzeczkg, w celu uzyskania
nalezytej sztywnosci i trwatosci przepierzen. NOzki - stopy regulowane z rozetg maskujaca.
Drzwi kabin zawieszone na 3 zawiasach i wyposazonych w zamek zapadkowy ze wskaznikiem
zajetosci. Minimalna szeroko$¢ otworu drzwiowego kabiny ustepowej w Swietle oscieznicy
80cm, pas otwarty pas dolny wysokosci 15 cm.

2.4.1.6. Wykonanie nowych konstrukcji nosnych.

Na terenie catego budynku nalezy wykonac catkowicie nowy ukfad konstrukcyjny. W tym celu
nalezy usung¢ posadzki oraz wykopa¢ grunt do spodu istniejgcych fundamentdéw $Scian
zewnetrznych. Nastepnie nalezy wykona¢ nowg podbudowe z piasku zageszczonego i warstwy
min 10cm chudego betonu. Na tak przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ fundamenty,
stupy i belki konstrukcyjne celem podparcia stropu i dachu, konstrukcje klatki schodowej
na poddasze oraz konstrukcje stalowg dachu.
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24.1.7. Strop.

Istniejgcy strop na powierzchni Sali Wystawienniczej, zachowac jako element dekoracyjny.
W pozostatej czesci budynku strop zastgpi¢ nowym Zelbetowym z ptyt kanatowych sprezanych,
opartych na belkach zelbetowych.

Nie dopuszcza sie zastosowania stupdw posrednich na powierzchni Sali konferencyjno-
wystawienniczej.

2.4.1.8. Dach nad poddaszem.

Konstrukcje no$ng dachu nalezy wykona¢ z elementéw stalowych opartych na stupach
zelbetowych.

Przy rozbidrce zachowac nalezytg ostroznosc¢ i Srodki zabezpieczajgce. Strop i wiezba dachowa
stanowig jeden wspolny uktad konstrukcyjny.

2.4.1.9. Wykonanie poszycia dachu.

Poszycie dachu jak i konstrukcja no$na przeznaczone sg do wymiany. Elementy konstrukcji
drewnianej dachu w miare mozliwosci wykorzysta¢ jako elementy dekoracyjne
w pomieszczeniach, jednak nie petnigce funkcji nosnych.

W pomieszczeniach mokrych stosowac ptyty o zwiekszonej odpornosci na wilgoc.

Planuje sie wykonanie poszycia dachu petnym deskowaniem z warstwg zewnetrzng blachy
na rgbek stojacy, w kolorze grafitowym. Ostateczne rozwigzanie bedzie zalezato od ustalen
z konserwatorem Zabytkow.

Na dachu zastosowac ptotki przeciw Sniezne, tawy i stopnie kominiarskie.

Elementy poszycia dachu winny spetnia¢ aktualne Warunki Techniczne m.in. pod wzgledem
izolacyjnosci cieplnej i p.poz.

Do przeprowadzenia prawidiowej termomoizolacji dachu stodoty przewidziano wetne
mineralng o grubosci zgodnej z aktualnymi Warunkami Technicznymi. Izolacje nalezy
zabudowac od spodu ptytami g-k. Plyty g-k nalezy oszlifowac, zaszpachlowac i przemalowac
na kolor zgodny z kolorem $cian pomieszczen, w ktoérych beda montowane.

2.4.1.10. Wykonanie posadzki na gruncie.

— Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wykonaniem posadzki nalezy obnizy¢
teren wewnatrz budynku ok 1 metr.

— Nalezy wykona¢ fundamenty pod stupy konstrukcji nos$nej ze zbrojonego betonu.

— Posadzke nalezy wykona¢ zaczynajgc od wyréwnania podtoza, nastepnie wykonania
podsypki piaskowej, ktdrej grubo$¢ winna wynosi¢ nie mniej jak 15-20 cm.

— Wykonanie przepustow i instalacji podposadzkowych, zgodnie z projektem,
koniecznych do wykonania przed zalaniem posadzek,

— Warstwa chudego betonu winna mie¢ grubos¢ okoto 10-20 cm,

— Warstwe przeciwwilgociowg wykonac nalezy z foli polietylenowej,

— Warstwe izolacji termicznej nalezy wykonac¢ z dwdch warstw styropianu. Warstwa
wierzchnia stuzy do zakrycia stykéw, ktére tworza sie po utozeniu pierwszej warstwy
ptyt styropianowych.
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—  Wykonanie warstwy podktadowej.
—  Wykonczenie ptytkami (Etap II).

2.4.1.11. Tynki zewnetrzne

Wykonczenie elewacji zewnetrznej wykonac¢ zgodnie z projektem budowlanym uzgodnionym
z Konserwatorem Zabytkdw.

2.4.1.12. Kamien w cokole

W odstonietej strefie cokotowej pozostawi¢ widoczny nie otynkowany mur kamienny. Nalezy
uzupeic spoiny zaprawg cementowag

2.4.1.13. Okladziny wewnetrzne scian

Tynki wewnetrzne cementowo wapienne lub gipsowe. Tynki winny by¢ zagruntowane
i pomalowane farbami akrylowymi zmywalnymi minimum dwukrotnie do momentu uzyskania
jednolitego koloru bez przebarwien.

2.4.1.14. Sufit

Sufity wykonac jako tynkowane i malowane w przypadku betonu architektonicznego
lub zblizonego mogg pozostal jako odkryty beton. Docelowy wyglad pomieszczen winien
wynikac z projektu wykonczenia wnetrz zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

2.4.1.15. Stolarka okienna i drzwiowa

Istniejgce okna nalezy wymienic¢ na nowe o charakterze industrialnym stalowe lub aluminiowe.
Dopuszcza sie wykonanie podwojnego oszklenia w celu osiggniecia parametrow izolacyjnosci
cieplnej.

Okna dachowe potaciowe nalezy wykona¢ w rozmiarach min 1,0m x 1,5m w iloSci nie mniejszej
niz wynikajgcej z koncepcji programowo-przestrzennej stanowigcej Zalgcznik nr 3
do niniejszego PFU.

Nowa stolarka PVC, o wspotczynniku przenikania zgodnym z aktualnymi wymaganiami
Warunkdéw Technicznych.

2.4.1.16. Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne w wejsciu gtdwnym w konstrukcji aluminiowej, przeszklone

Szyby zespolone, kolor: grafit. Wysoko$¢ przejscia 2,50 m. Drzwi dwuskrzydiowe,
symetryczne, szeroko$¢ skrzydet w Swietle oScieznicy min 90 cm w Swietle. Zawiasy systemowe
stalowe wzmocnione dla obiektéw uzytecznosci publicznej. Zamykanie drzwi-zamki
antywlamaniowe z atestem. Okucia i klamki antypaniczne. Klamki lub pochwyty ze stali
nierdzewnej. Wspotczynnik przenikania ciepta zgodnie z WT.
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Nowa stolarka drzwiowa o wspdtczynniku przenikania ciepta zgodnym z aktualnymi
wymaganiami Warunkéw Technicznych.

2.4.1.17. Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen przewidziano jako ptytowe.

2.4.1.18. Platforma dla niepetnosprawnych

Projektuje sie platforme pionowg m.in. dla osdb niepetnosprawnych poruszajgcych sie
na wozkach inwalidzkich o napedzie elektrycznym, w szybie samonosnym, bez maszynowni.
Wewnetrzny wymiar kabiny (szer. x gt.) 110x140 cm, a drzwi o szerokosci 90 cm w Swietle.
Nalezy zastosowac oznakowanie dla oséb niewidomych.

2.4.1.19. Rynny, rury spustowe, opierzenia.

Odprowadzenie wod opadowych z dachu za pomocg systemu rynien i rur spustowych.
Obrobki blacharskie z blachy.

2.4.1.20. Parapety

Parapety zewnetrzne blaszane w kolorze grafit jak kolor stolarki okiennej.
Parapety wewnetrzne konglomerat w kolorze bezowym.

2.4.1.21. Balustrady i pochwyty

Zamontowa¢ pochwyty wzdtuz Scian klatki schodowej, tak by schody mozna byto uzywac
dwustronnie.

2.4.1.22. Wentylacja pomieszczen

Wentylacja nawiewno — wywiewana z rekuperacjg i grawitacyjna. Przekroje i lokalizacje
kanatéw i moc wentylatoréw dobrac na etapie projektu budowlanego i wykonawczego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami.

2.4.1.23. Ochrona cieplna budynku

W wyniku modernizacji zabytkowego budynku jakim jest stodota w zespole patacowo-
parkowym po pracach budowlanych przegrody obiektu powinny spetnia¢ obowigzujgce normy
ciepine wedtug WT. Jednakze z uwagi na historyczny charakter obiektu mozliwosci
zastosowania materiatdw izolacyjnych bedg wynikaty z ustalen z Konserwatorem Zabytkdw.

2.4.1.24. Malowanie scian, sufitow.

Do malowania $cian nie nalezy przystepowad, jezeli Sciany pylg, sg zakurzone lub znajdujg sie
na nich tluste plamy i osady. Plamy nalezy zeszlifowaé papierem Sciernym, wywabic
preparatem emulgujgcym lub zamalowac farbg gruntujgco-izolujaca.
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Nie nalezy malowac Scian farbg, gdy sg one popekane lub majg inne ubytki. Nalezy je oczyscic,
zagruntowaé, a na drugi dzien wypetni¢ odpowiednig zaprawg szpachlowg (cementowg
lub gipsowg, zaleznie od tego, jaki rodzaj tynku zostat zastosowany).

Dopiero po usunieciu w/w usterek, gdy Sciana jest gtadka, ma zachowang ciggtos¢ struktury
i jest czysta, nalezy przystgpi¢ do kolejnych prac.

W celu wzmocnienia podtoza i poprawienia przyczepnosci farby Sciany nalezy zagruntowad.

W kazdym pomieszczeniu nalezy natozy¢ 3 warstwy powtoki malarskiej tj. farbe emulsyjng,
w kolorze wybranym przez Zamawiajgcego. W razie koniecznosci (nie pokrycia) zwiekszy¢ ilos¢
do uzyskania gtadkiej i rdwnomierniej powierzchni koloru na Scianie i suficie.

Kolory nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z Zamawiajgcym.

2.4.1.25. Posadzki z ptytek

Do wykonania okfadzin na posadzce zaleca sie uzy¢ gresu (kolor i wielko$¢ do ustalenia
z Zamawiajacym).

Powierzchnia podkfadu powinna by¢ zatarta na gtadko, bez rakdw, pekniec i ubytkow, czysta,
pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami i srodkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczac
3 mm na catej dtugosci faty kontrolnej o dtugosci 2 m.

2.4.2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do wykonania i odbioru robot
budowlanych

Do wykonania robdt, bedacych przedmiotem niniejszych wymagan, nalezy stosowac przede
wszystkim nw. wyroby budowlane.

Zamawiajagcy wymaga zastosowania materiatdw budowlanych i izolacyjnych nie gorszych
niz wymienione ponizej:

— stal zbrojeniowa - min. St3S (S235JR),

— stal konstrukcyjna - min. St3S (S235JR),

- ksztattki stalowe - min. St3SX (S235JRG1),

—  beton dla konstrukgcji fundamentéw - min. C30/37,

—  beton dla konstrukcji stropdw, nadprozy i wieficdw - min. C30/37,

—  beton dla podbudowy - min. C8/10,

—  beton cementowy: mieszanka wg PN-88/B-6250, PN-EN 206-1 lub réwnowazna,

- prety stalowe do zbrojenia betondw: stal przeznaczona do zbrojenia elementéw
konstrukcyjnych betonowych, klasy A, B, C, wg PN-EN 10080 lub réwnowazna i PN-H
93220 lub réwnowazna,

- kruszywa budowlane: (piasek, zwir, grys): ziarniste materiaty budowlane (naturalne
lub sztuczne) wchodzace w sktad zapraw i betonéw, wg PN-87/B-01100, PN-EN-932
lub réwnowazna, PN-79/B-06711, PN-B-06711:1979 Iub rdwnowazna (piaski),
PN-B-06712/A1 lub rownowazna (kruszywa do betondw), PN-B-06710 lub rownowazna
(kruszywo famane),
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— cementy portlandzkie powszechnego uzytku: spoiwo hydrauliczne otrzymywane
przez zmielenie klinkieru cementowego z gipsem wg PN-EN 197-1 lub réwnowazna,
o wiasciwosciach okreslonych w PN-EN 196-1 lub réwnowazna,

—  cement powszechnego uzytku wg PN-B-19701, PN-EN 197 lub réwnowazna,

—  wapno wg PN-90/B-30020, PN-EN 459 lub réwnowazna,

—  zaprawa budowlana zwykta - mieszanina kruszywa, wapna i wody, wg PN-90/B-14501,
PN-EN 998 lub réwnowazna,

— woda zarobowa: sktadnik zaczynéw, zapraw i betondw, ktdry umozliwia wigzanie
spoiwa i pozwala uzyska¢ odpowiednig konsystencje mieszanki, wg PN-88/B-32250,
PN-EN 1008:2004 lub réwnowazna,

—  dodatki do betondéw: domieszki do poprawiania wiasciwosci mieszanek betonowych
(poprawiajgce urabialnos¢, regulujgce warunki wigzania, uszczelniajgce, uodparniajgce
beton zwigzany na dziatanie niskich temperatur itp.) wg PN-EN 934-2 lub réwnowazna,

- rynny, rury spustowe stalowe ocynkowane powlekane systemowe lub PVC,

—  drzwi zewnetrzne stalowe malowane proszkowo,

—  wywietrzaki dachowe stalowe ocynkowane,

—  elementy prefabrykowane obiektu, konstrukcja stalowa, obudowa warstwowa Scian
i dachu z blachy zabezpieczone antykorozyjnie do klasy minimum C2,

—  systemowe izolacje powtokowe przeciwwodne: bitumiczne ptynne wyroby w zakresie
emulsji, roztwordw, lepikow, kitdw asfaltowych wg PN-B-24002:97 lub réwnowazna,
PN-B-24003 Ilub réwnowazna, PN-B-24620 Iub réwnowazna, PN-B-24620 Iub
rownowazna, PN-B-24000 lub réwnowazna,

- papa zgrzewalna: wyréb izolacyjny warstwowy papa na osnowie z widkniny
poliestrowej z powtokg asfaltowg modyfikowang elastomerami SBS z posypka tupkowa,
min. 2900 g/m?, wg PN-91/B-27618 lub réwnowazna, PN-B-27620 lub rdwnowazna,

- ptyty styropianowe PS-E wg PN-99/B-20130 lub réwnowazna,

- masy tynkarskie do wypraw pocienionych elewacyjnych wg PN-97/B-10106
lub réwnowazna,

—  inne okreSlone w dokumentacji projektowej - wg dokumentéw odniesienia producenta
i inne opisane w niniejszym PFU.

Odbiér koncowy konstrukcji ma obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentdw kontroli
i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna
z projektem i wymaganiami norm.

Wykonawca, w zakresie robét budowlanych zwigzanych z realizacjg projektowanych obiektéw,
jest zobowigzany do wykonania odpowiednich izolacji tych obiektow. W zakresie izolacji
wodochronnych nalezy wykonac konieczne izolacje przeciwwilgociowe (chronigce obiekt
lub jego czesci przed dziataniem wody nie wywierajgcej cisnienia), przeciwwodne (chronigce
obiekt lub jego czesci przed dziataniem wody wywierajgcej cisnienie hydrostatyczne)
oraz izolacje parochronne (zabezpieczajgce przegrody budowlane przed przenikaniem
przez nie pary wodnej). Zaleznie od przewidywanej funkcji izolacje wodochronne, mozna
wykonac z wyrobdéw budowlanych warstwowych (papy bitumiczne, folie z tworzyw sztucznych,
laminaty) lub z wyrobéw budowlanych powtokowych, stanowigcych wyprawy powierzchniowe
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(emulsje asfaltowe, powtoki z zapraw mineralnych, powitoki z zywic). Izolacje cieptochtonne
natomiast stanowig zawsze izolacje typu warstwowego.

2.5. Wymagania szczegotowe w odniesieniu do instalacji

Roboty, opisane w niniejszych wymaganiach, zakwalifikowano nastepujaco:

45000000-7 Roboty budowlane

Ustalenia zawarte w niniejszych wymaganiach dotycza wykonania i odbioru robét polegajacych
na przebudowie i przytaczeniu, w odniesieniu do:

e sieci wodociggowej,

e sieci kanalizacji sanitarnej,
¢ sieci kanalizacji deszczowej,
e sieci elektrycznej

e sieci teleinformatycznej
oraz dotyczg wykonania i odbioru:
¢ instalacji wodociggowej,

¢ instalacji kanalizacyjnych,

¢ instalacji cieptowniczej

¢ instalacji elektrycznej,

¢ instalacji wentylacji,

¢ instalacji niskopragdowych.

Wykonawca zaprojektuje i wykona, wszystkie wymagane sieci, przytagcza badz modernizacje
dla planowanej inwestycji zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi dostawcow medidw.
W przypadku kolizji planowanej inwestycji, z istniejagcym uzbrojeniem, Wykonawca
zaprojektuje i wykona uzbrojenie, dostosowujgc je do nowej zabudowy. Przebudowe
istniejgcego uzbrojenia, nalezy wykonaé, w oparciu o obowigzujgce przepisy oraz warunki
wiascicieli poszczegdlnych sieci. Wykonawca uzyska wszelkie warunki, pozwolenia, opinie
jak i uzgodnienia w celu whasciwego wykonania zakresu Umowy. Wszelkie prace dot. sieci
i przytaczy, nie beda podlega¢ dodatkowej wycenie.

Teren inwestycji uzbrojony jest w instalacje:

- wodociggowa,

- sanitarng

- elektryczna,

- teleinformatyczng
Zamawiajagcy w ramach odrebnego zamowienia realizuje instalacje kanalizacji sanitarnej
w bezposredniej bliskosci przedmiotowego przedsiewziecia.

Na etapie opracowywania projektu budowlanego na bazie przyjetej technologii, kubatur
i rozwigzan technicznych, Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne warunki techniczne, opinie,
decyzje, uzgodnienia, warunki, zgody, itp., wymagane odpowiednimi przepisami prawa.
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2.,5.1.1. Przytacze wodociggowe

W bezposredniej bliskosci budynku objetego Przedmiotem Zamdwienia zlokalizowana
jest studzienka wodomierzowa istniejgcego na terenie PODR przytacza wody biezgcej do sieci
gminnej, do ktorej istnieje mozliwos$¢ podigczenia.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ wigczenie do instalacji wewnetrznej z rur z PE. Na przytaczu
zastosowac armature odcinajgcg reczna.

2.5.1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bedg odprowadzane do zaprojektowanej i wykonanej, w ramach niniejszego
przedsiewziecia kanalizacji sanitarnej. Zamawiajacy realizuje, w ramach odrebnego
postepowania, instalacje kanalizacji sanitarnej w okolicy terenu objetego Przedmiotem
ZamoOwienia. W ramach Przedsiewziecia Wykonawca zaprojektuje, uzyska stosowne zgody
i wykona kanalizacje sanitarng z przykanalikami i wigczeniem do studni zlokalizowanej
w odlegtosci okoto 5 m od budynku stodoty, wskazanej na planie zagospodarowania terenu,
stanowigcym Zatacznik nr 2 do niniejszego PFU.

2.5.1.3. Instalacja kanalizacji deszczowej

Woda deszczowa bedzie odprowadzana do zaprojektowanej i wykonanej, w ramach
niniejszego przedsiewziecia kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym. Przewiduje sie
odprowadzenie wody deszczowej ,czystej” z dachéw i ,brudnej” z drogi dojazdowej i miejsc
postojowych do zbiornika retencyjnego o pojemnosci wynikajacej z obliczen na podstawie
odpowiednich norm, jednak nie mniejszej niz 45 m3, zlokalizowanego w pdétnocno-zachodnim
narozniku dziatki 217/70, wskazanym na planie zagospodarowania terenu stanowigcym
Zalacznik nr 2 do niniejszego PFU. Wody ,brudne” winny by¢ oczyszczone
na zaprojektowanym i zamontowanych przez Wykonawce osadniku i separatorze. Zamawiajacy
dopuszcza wykonanie separatora zintegrowanego z osadnikiem. Przy zbiorniku nalezy
przewidzie¢ dwie studzienki rewizyjne, jedng na doptywie, pomiedzy separatorem i zbiornikiem
oraz jedng odbiorowg przy zbiorniku. Na Kanalizacji deszczowej nalezy rowniez zaprojektowac
i zamontowaC trzy zasuwy reczne, przed i za separatorem oraz pomiedzy zbiornikiem
i studzienkg odbiorowa.

Rury spustowe nad powierzchnig gruntu i ponizej powierzchni gruntu wykonac z rur i ksztattek
PCV. Na podejsciach pod rury spustowe zastosowac rewizje czyszczakowe.

2.5.1.4. Instalacja cieptownicza

Przewidywane zapotrzebowanie na energie elektryczng dla potrzeb zmodernizowanego
budynku szacuje sie na poziomie okoto 80 kW. Na etapie opracowywania projektu
budowlanego Wykonawca wykona szczegdtowy bilans energetyczny. Zamawiajacy preferuje
zastosowanie instalacji cieptowniczej opartej na pompie ciepta jednakze dopuszcza inne
rozwigzania, ktdre beda przedmiotem uzgodnien na etapie prac projektowych.
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2.5.1.5. Instalacja elektryczna i teleinformatyczna

Przewidywane zapotrzebowanie na energie elektryczng dla potrzeb zmodernizowanego
budynku szacuje sie na poziomie okoto 80 kW. Na etapie opracowywania projektu
budowlanego Wykonawca wykona szczegdtowy bilans energetyczny.

Instalacje elektryczne
Wyposazenie obiektu w instalacje elektryczne
Obiekt nalezy wyposazy¢ w nastepujace instalacje:

— Nalezy wykona¢ nowe przytacze lub wykorzystac w miare mozliwosci istniejgce
przytagcze PODR celem zasilenia nowej rozdzielni elektrycznej dla zasilania budynku.

— instalacja o$wietleniowa wnetrz w technologii LED

— oSwietlenie zewnetrzne — wejscia, droga dojazdowa, miejsca postojowe w technologii
LED

— instalacja gniazd wtyczkowych ogdinego przeznaczenia,

— instalacja zasilajgca odbiornikéw wyposazenia komputerowego,

— Instalacja gniazd komputerowych

— instalacja uziemiajaca i potgczen wyréwnawczych,

— instalacja odgromowa,

— ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

— instalacja p.poz.

Uwaga: Instalacje uziemiajacg i odgromowa nalezy wykona¢ w trakcie
budowy w Etapie I

2.5.1.6. System SCADA

SCADA 1z jezyka angielskiego Supervisory Control And Data Acquisition oznacza system
nadzorujacy przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego. Jego gtdwne funkcje
obejmujg zbieranie aktualnych danych (pomiardw), ich wizualizacje, sterowanie procesem,
alarmowanie oraz archiwizacje danych.

Wymaga sie, zeby instalacje budynku, w tym ciepfa, wentylacji, elektryczna byty monitorowane
przy pomocy systemu zbierania i wizualizacji zuzycia energii.

Zamawiajacy wymaga aby monitorowane byty parametry co najmniej temperatur zasilania,
powrotu i przeptywow dla zrédta ciepta oraz zuzycia energii elektrycznej catego budynku
i co najmniej 5 podstawowych urzadzen, takich jak np. centrale wentylacyjne, pompa ciepta, itp.

2.,5.1.7. Sieci i instalacje sanitarne

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é materiaty zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego.

Sieci i instalacje, Wykonawca ma wykonaé, z zachowaniem nastepujacych wymagan:
— zachowad najwyzszg szczelnos¢ i trwatosé instalacji i sieci,
— stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej, posiadajgce aprobaty
techniczne, wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
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Studnie rewizyjne wykonac jako betonowe z kregéw betonowych. Studnie w drogach i placach
przykryte ptytg Zzelbetowg z wtazem typu ciezkiego posadowiong na pierscieniu odcigzajgcym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatdow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami producentow.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji, nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych STWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiatéw i systemdw technologicznych.

2.5.1.8. Sieci i instalacje elektryczne i teletechniczne

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszych wymagan,
w zakresie materiatbw zwigzanych z wykonaniem robot elektroenergetycznych
i teletechnicznych, sa:

¢ Kable elektroenergetyczne
Kable elektroenergetyczne typu YKY lub YAKY oraz kable sterownicze YKSY, na napiecie
1 kV i kable $wiattowodowe. Dopuszcza sie zastosowanie innych kabli, przy czym dobdr taki
ma uwzglednia¢ warunki srodowiskowe w jakich instalacje bedg pracowac.

e Osprzet rozdzielczy
Wymaga sie, aby cato$¢ osprzetu rozdzielczego na napiecie do 1 kV byfa przystosowana do
montazu na euroszynie, posiadata certyfikat, znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do
obrotu handlowego w budownictwie. Do kazdej rozdzielnicy nalezy dofaczyé deklaracje
zgodnosci. Obudowy tablic rozdzielczych majg posiadaé stopien szczelnosci min. IP54.

Wymaga sie, aby wszystkie zabudowane urzadzenia byly w sposdb trwaty opisane w jezyku
polskim zgodnie ze schematem. Wszystkie kable muszg by¢ opisane na obu koncach zgodnie
z listg kabli.

e Osprzet, aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka (AKPiA)
Catos¢ osprzetu ma posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa wzglednie aprobate techniczng
i deklaracje zgodnosci z tg aprobatg. Umiejscowienie tych urzadzen ma umozliwia¢ tatwa
obstuge serwisowg, kalibracje, montaz i demontaz.

Minimalne wymagania dla automatyki:

- sterownik PLC + moduty I/O

- oprogramowanie wizualizacji SCADA I/0

- komputer PC, monitor LCD22" Full HD, UPS
- drukarka kolorowa, format A4 i A3
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Dla ochrony przed przepieciami atmosferycznymi i fgczeniowymi nalezy w rozdzielnicach
oraz na wszystkich obwodach zasilajgcych rozdzielnice technologiczne instalowa¢ ochronniki
przepieciowe.

Oswietlenie zewnetrzne catego terenu inwestycji nalezy wykonac¢ oprawami oSwietleniowymi
w technologii LED o stopniu szczelnosci dostosowanym do warunkOow pracy.

Badania jakosci robdt nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych norm i aprobat
technicznych, dla materiatow i systeméw technologicznych.

W czasie prowadzenia robot, jak réwniez po ich ukonczeniu, nalezy przeprowadzi¢ préby
i badania pomontazowe.

Z przeprowadzonych prob i badan nalezy sporzadzaé stosowne protokoty z oceng
i interpretacjg wynikow w stosunku do obowigzujgcych przepisdéw i norm.

Roboty opisane w niniejszych Wymaganiach Zamawiajgcego, wymagajg odbioréw ze strony
Inspektora Nadzoru (IN). Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowosé
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przedktadajgc IN do oceny
i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg budowy. Odbidr bez uwag jest potwierdzeniem
wykonania robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i niniejszymi wymaganiami. Proces
odbioru ma obejmowac w szczegdlnosci:

— sprawdzenie dokumentacji powykonawczej budowy, w zakresie kompletnosci
i uzyskanych wynikdw badan oraz pomiaréw kontrolnych,

— sprawdzenie robdt pomiarowych pod wzgledem zgodnosci z dokumentacjg
projektowa,

— sprawdzenie wykonanych robdt budowlanych.

2.6. Wymagania szczegétowe w odniesieniu do zagospodarowania terenu

Roboty opisane w niniejszych wymaganiach zakwalifikowano nastepujgco:

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45233140-2 Roboty drogowe

Ustalenia zawarte w niniejszych wymaganiach, dotyczg realizacji robdt zwigzanych z:

e robotami drogowymi:
— drogi dojazdowej
— przebudowy - zjazdu z drogi gminnej
— miejsc postojowych
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Program Funkcjonalno-Uzytkowy, zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego, zaktada:

— przebudowe zjazdu z drogi publicznej, utworzenie drogi dojazdowej i miejsc
postojowych, jako zagospodarowanie terenu,
— odtworzenie zerwanych nawierzchni drogowych,
Wykonanie uzbrojenia terenu nalezy dokonaé zgodnie z uzgodnieniami i Wymaganiami
Zamawiajgcego.

Wszystkie realizowane nawierzchnie majg posiadaé spadki i urzadzenia umozliwiajgce
ich skuteczne odwodnienie. Lokalizacja nawierzchni, ich konstrukcja oraz niwelety powierzchni
majg by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong uprzednio dokumentacjg projektowa.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za zapewnienie ochrony terenu budowy i powstatej
infrastruktury, do momentu przekazania terenu Zamawiajgcemu.

Materiaty uzyte do budowy, w zakresie zagospodarowania terenu, majg spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy, maija
odpowiadac warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania
robot zagospodarowania terenu nalezy stosowa¢ materialy zgodne z Dokumentacjg
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Zwraca sie uwage, ze prowadzone roboty drogowe nawierzchniowe, wymagajg statego
nadzoru, ze strony laboratorium. Kontrola jakosci wykonywanych robdt musi by¢ prowadzona
przez Wykonawce, zgodnie z wymogami stosownych norm w tym zakresie. Dotyczy to miedzy
innymi sposobu i czestotliwosci pobierania probek oraz procedur badawczych. Roboty opisane
w niniejszych Wymaganiach Zamawiajgcego, wymagajg odbioréw ze strony Inspektora
Nadzoru (IN). Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przedktadajgc Inspektorowi Nadzoru (IN) do oceny
i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg budowy. Odbidr bez uwag jest potwierdzeniem
wykonania robdét zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejszymi wymaganiami
oraz wymaganiami dokumentdw odniesienia. Proces odbioru ma obejmowac w szczegolnosci:

— sprawdzenie dokumentacji powykonawczej budowy, w zakresie kompletnosci
i uzyskanych wynikéw badan oraz pomiaréw kontrolnych,

— sprawdzenie robdét pomiarowych pod wzgledem zgodnosci z dokumentacjg
projektowa,

— sprawdzenie wykonanych robdt budowlanych.

2.7. Zakonczenie budowy

2.7.1. Opisanie urzadzen

Przed przystgpieniem do rozruchu wszystkie urzgdzenia technologiczne oraz sieci i instalacje
wraz z towarzyszgcymi urzadzeniami majg by¢ opisane w sposob umozliwiajgcy ich prawidtowg
identyfikacje.
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2.7.2. Zakonczenie prac budowlano montazowych

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania wszystkich dokumentéw i przeprowadzenia
wszystkich czynnosci (pomiardw, badan i sprawdzen) potrzebnych do uzyskania przez
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie. Wykonawca zobowigzany bedzie m.in. przekazaé
oryginat dziennika budowy niezbedne o$wiadczenia i dokumenty.

Warunkiem podpisania Protokotu odbioru robot budowlano-montazowych bedzie:

— zakonczenie robdt budowlano-montazowych,
— przekazanie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego kompletnej dokumentacji do wniosku
do pozwolenia na uzytkowanie.

2.7.3. Badania i préby
Wszystkie badania oraz pobieranie préb, a takze archiwizacje wynikdw nalezy wykona¢ zgodnie
z przepisami obowigzujacymi w Polsce celem uzyskania pozwolenia na uzytkowania.

Wszystkie inspekcje i proby wyspecyfikowane w wymaganiach Zamawiajgcego bedg wykonane
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2.7.4. Proby odbiorowe
Préby odbiorowe bedg obejmowaty rozruch mechaniczny urzadzen,

2.74.1. Rozruch

W trakcie rozruchu Wykonawca ma sprawdzi¢ wspotdziatanie wszystkich elementéw instalacji
i poprawno$¢ ich pracy. Wykonawca ma wykazaé, ze instalacja technologiczna pracuje
prawidtowo.

Rozruch obejmuje kontrole urzadzen i elementdéw mechanicznych, elektrycznych oraz
systemOw sterowania, rozruch mechaniczny poszczegdinych urzadzen. W szczegdlnosci
prébom poddane beda:

o Urzadzenia i sieci elektryczne
Dla urzadzen i sieci elektrycznych rozruch obejmowac bedzie nastepujace proby:
prébe zasilania, prezentacje urzadzenia w trakcie dziatania wraz ze wszystkimi
zabezpieczeniami i systemami kontroli/sterowania.

o System uziemienia
Sprawdzenie czy instalacje uziemienia i elektryczne spetniaja wymagania
odpowiednich norm.

2.7.5. Zakonczenie prac rozruchowych
Przez Zakonczenie prac rozruchowych rozumie sie:

— zakonczenie wszystkich przewidzianych w ninigjszym PFU etapdw rozruchu
potwierdzonych stosownymi protokotami z rozruchu i raportami z prowadzonych
prac rozruchowych;

— Zlozenie do Zamawiajgcego instrukcji eksploatacji Instalacji. Ww. instrukcja
ma zawierac: instrukcje eksploatacji urzadzen, systemu sterowania AKPiA, instrukcji
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stanowiskowych pracownikow oraz wszelkich innych elementéw niezbednych
do prawidtowej pracy Instalacji. Ilo$¢ instrukcji po 3 egzemplarze papierowe
instrukcji wraz z wersjg elektroniczna.

3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

3.1. Termin realizacji:

Terminy realizacji robot:
Etap I
— dla opracowania projektowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe - nie
dtuzszy niz 75 dni od podpisania Umowy;
— dla wykonania robét - nie dtuzszy niz do dnia 31.10.2022 .

Etap II - Zgodnie z warunkami podpisanej umowy
Etap III - Zgodnie z warunkami podpisanej umowy

3.2. Stosowanie przepisow prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania oraz prowadzenia i ukonczenia Robot. Wykonawca zobowigzany jest znac
wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z projektowaniem i Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas projektowania
i prowadzenia Robot. Istotnym elementem tych wytycznych bedg uzgodnienia branzowe
uzyskane przez Wykonawce na etapie zatwierdzania dokumentaciji.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet p.poz. wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie Placu Budowy, biur, magazynoéw oraz na maszynach i pojazdach.

Sktadowanie materiatéw tatwopalnych bedzie zgodne z odpowiednimi przepisami.

3.3. Zgodnosc¢ robot z projektem i wymaganiami Zamawiajacego

Wymaga sie, aby Wykonawca wykonywat Roboty zgodnie z Zamdwieniem oraz poleceniami
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru (IN).

34



Wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone Materiaty i Urzadzenia bedg zgodne
z Zamdwieniem oraz dokumentacjg projektowg wykonang przez Wykonawce. Cechy
Materiatow i Urzadzen muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreSlonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy Materialy i Urzadzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne
z Wymaganiami Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru (IN) i wptynie to na niezadowalajgca
jakos¢ elementéw budowli, to takie Materiaty i Urzadzenia bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczerh w wymienionych dokumentach,
a o ich wykryciu ma natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru (IN),
ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacii.

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikacji danych
do projektowania i wykona na wilasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajgce
niezbedne do prawidtowego wykonania dokumentacji projektowe;j.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektore Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie witadze
to przeprowadzenie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone
przez Wykonawce na jego koszt.

W szczegdlnoSci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania instalacji i urzadzen do rozruchu i przeprowadzenia prob
odbiorowych.

3.4. Zgodnosc¢ projektu i robot z normami

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania Polskich Norm lub odpowiednich norm krajow
UE, ktore majg zwigzek z projektowaniem i realizacjg Robédt i stosowania ich postanowien
na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakfada sie, iz Wykonawca
dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych Norm.

W razie potrzeby normy mogg zostac zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca
uzasadni ten fakt przed Zamawiajacym i uzyska pisemng zgode od Zamawiajgcego.
Szczego6towa lista Polskich Norm jest dostepna na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
(http://www.pkn.com.pl/).

3.5. Prawo dostepu do placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w obecnosci Inspektora Nadzoru plac budowy w terminie
3 dni od daty zawarcia Umowy. Wykonawca po przejeciu terenu budowy ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za teren i znajdujgce sie na nim maszyny, urzadzenia, obiekty.
Po przekazaniu Placu budowy Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru (IN) majg prawo do wstepu
na plac budowy o kazdej porze.

3.6. Budowa zaplecza budowlanego

Zaplecze budowlane ma spetnia¢ wymagania polskiego prawa w tym zakresie.
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Zaplecze ma by¢ zlokalizowane na Terenie Budowy lub w bezposredniej bliskosci. Koszt
zaplecza nalezy uwzglednic w cenie Oferty. Wykonawca ma zabezpieczyé zaplecze
w odpowiednig iloS¢ toalet. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we wiasciwym
stanie oraz zapewni¢ odpowiednio czesty wywoz nieczystosci. Toalety majg by¢ regularnie
sprzatane i usuniete po zakonczeniu robét.

Wykonawca po wykonaniu stosownych przytgczy z opomiarowaniem moze korzystac z energii
elektrycznej, wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celéw socjalnych z Przytaczy na terenie
Zamawiajgcego. Koszty z tym zwigzane Wykonawca bedzie regulowat z Zamawiajgcym
na podstawie wskazan podlicznikéw w cyklach miesiecznych.

3.7. Tyczenie i sprawdzanie terenu budowy

Tymczasowe punkty niwelacyjne majg by¢ wyznaczone w odpowiednich miejscach w obrebie
Terenu Budowy. W miare postepu Robdt punkty niwelacyjne majg by¢ okresowo sprawdzane
w odniesieniu do wartosci gtéwnej rzednej niwelacyjnej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za sporzadzenie doktadnej dokumentacji Terenu Budowy, przedstawiajgcej usytuowanie
istniejacych konstrukcji i cechy charakterystyczne. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za dokonanie wiasnej interpretacji oraz ocene kompletnosci uzyskanych informaciji.

Gtéwna rzedna niwelacyjna dla Robdt zostanie wyznaczona na Terenie Budowy przez obstuge
geodezyjng Wykonawcy. Wykonawca ma sprawdzi¢ i potwierdzi¢ usytuowanie gtownej rzednej
niwelacyjnej wzgledem istniejgcych elementéw Terenu Budowy oraz w stosunku do wszystkich
poziomOw podanych na rysunkach.

3.8. Ogrodzenie, zabezpieczenia i czystos¢ terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
inwestycji, az do jej ukonczenia i przejecia przez Zamawiajgcego.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i ma by¢ wigczony
w cene Oferty.

Teren Budowy nalezy utrzymywac w czystosci i porzadku. Odpady nalezace do Wykonawcy
nie mogg by¢ usuwane w sposdb dowolny. W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunku
utrzymania Terenu Budowy w czysto$ci Zamawiajgcy zatrudni strone trzecia do wykonania
prac porzadkowych, a Wykonawca zostanie przez niego obcigzony kosztami w czasie trwania
Zamowienia.

3.9. Istniejace instalacje doprowadzenia mediow

W przypadku, gdy wykonywane bedg prace, ktére mogg mie¢ wptyw na istniejace instalacje
podziemne, Wykonawca ma skontaktowaC sie z miejscowymi przedstawicielami kazdej
z instytucji odpowiedzialnych za wyzej wymienione instalacje i utrzymywac z nimi Scistg
wspodtprace przez caty czas trwania Robot.

Wymaga sie, aby pod nadzorem Zamawiajgcego, Wykonawca z goéry ustalit lokalizacje
wszystkich gtdwnych sieci i instalacji doprowadzajgcych media, narazonych na uszkodzenie
w wyniku prowadzonych Robdét. Wykonawca ma wykona¢ wykopy probne w migjscach,
w ktorych nie mozna uzyskac informacji z istniejgcych dokumentéw lub na podstawie cech
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widocznych na powierzchni. Niezaleznie od sprawdzenia lokalizacji dla unikniecia uszkodzen
konieczne jest przeprowadzenie doktadnych badan w celu wyjasnienia stanu tych gtdwnych
instalacji, ktére mogg kolidowa¢ z elementami Robdt Statych, tam gdzie nie zostato
to pokazane na mapie do celéw projektowych. W razie powstawania konfliktéw Zamawiajgcy
rozwazy mozliwos¢ wprowadzenia zmiany do projektu lub przemieszczenia trasy istniejgcej
instalacji doprowadzajgcej media. Wczesne sprawdzenie wyzej wymienionych instalacji
jest bardzo istotne dla umozliwienia wykonania takiego przemieszczenia w trakcie prac
budowlanych. W miejscach, gdzie doprowadzenia medidow kolidujg z elementami Robot
Statych, przemieszczenie ich trasy ma zostaC szczegdtowo uzgodnione przy napotkaniu
ich w trakcie wykonywania Robot. Zmiany trasy systemu odwodnienia majg by¢ wprowadzone
przez Wykonawce, natomiast zmiany tras pozostatych instalacji przez instytucje odpowiedzialne
za nie, chyba ze one same wyrazg zgode na przeprowadzenie tych prac przez Wykonawce.
Zamawiajacy bedzie koordynowat wyzej wymienione prace oraz wyda szczegdtowe instrukcje
dotyczace kazdego przemieszczenia trasy. Koszty zmiany trasy ma pokry¢ Wykonawca.
Wymaga sie, aby Wykonawca przedsiewzigt stosowne Srodki ostroznosci, majace na celu
zapobiezenie uszkodzeniu istniejgcych podziemnych instalacji doprowadzajgcych media
i ich podtgczen do budynkdw. Zapewniona ma by¢ tymczasowa ochrona wszystkich istniejgcych
instalacji doprowadzajacych podtaczenia mediow, ktore zostang odstoniete catkowicie
lub czesciowo albo bedg w inny sposdb narazone w zwigzku z wykonywaniem wykopow.
W razie wystgpienia szkody nalezy udzieli¢ pomocy pracownikom obstugi w celu umozliwienia
szybkiej naprawy uszkodzonej instalacji. Wykonawca ma przedsiewzig¢ Srodki ostroznosci
majgce zapobiec uszkodzeniu przez pracujgce maszyny i sprzet rurociggéw lub podpoér
w przypadku rurociggdw nadziemnych badz napowietrznych przewoddw elektrycznych
i telefonicznych. Maszyny nie mogg pracowaC zbyt blisko napowietrznych przewoddéw
wysokiego napiecia, w zwigzku z czym w przypadku wykonywania przejs¢ pod wyzej
wymienionymi liniami Wykonawca ma podja¢ odpowiednie kroki zabezpieczajgce w porozumieniu
z Zamawiajagcym oraz Zaktadem Energetycznym. Dokumenty dotyczace istniejgcych
i przemieszczonych instalacji majg by¢ przechowywane do wgladu dla pracownikdw obstugi.

3.10. Ochrona przed hatasem

Hatas nalezy utrzymywal na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robodt
mozliwie jak najmniej gtosnych maszyn. W normalnych warunkach, maszyn nie nalezy uzywac
W nocy, podczas weekenddw, ani w dni S$wigt publicznych, z wyjatkiem pomp
przepompowujgcych Scieki lub odwadniajgcych wykopy, ktére majg byc¢ jak najmniej ucigzliwe
dla otoczenia.

3.11. Biuro Wykonawcy

Wykonawca zorganizuje biuro budowy na terenie przysztej inwestycji.

Na okres realizacji Zamdéwienia Wykonawca Robét zapewni dla potrzeb narad i spotkan
roboczych w rejonie realizacji inwestycji:

a) pomieszczenie (na spotkania robocze), ogrzewane, osSwietlone i umeblowane
(wyposazone minimum w stét konferencyjny i krzesta, biurko, szafe na dokumenty
i stojak na ubrania),

b) udostepni pomieszczenia sanitarne (WC, umywalka),
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c) sprzet umozliwiajgcy komunikacje elektroniczng i telefoniczng oraz oprogramowanie
umozliwiajgce przekazywanie Zamawiajgcemu Dokumentéw Wykonawcy w wersji
elektronicznej.

Uwaga: pomieszczenie biurowe i jego wyposazenie beda zabezpieczone i ubezpieczone
na wypadek pozaru i wikamania.

3.12. Materialy i urzadzenia

Materiaty budowlane, stosowane w trakcie wykonywania Robdt, majg spetnia¢ wymagania
przepisOw Kraju, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.) i posiadajg wymagane
parametry poswiadczone $wiadectwami jakosSci dla dostarczanej partii  materiatow
budowlanych oraz stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia
i inne jezeli wymagane. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu
gdy beda one potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakosc¢ i wiasciwosc dla Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru (IN).

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru (IN) i Zamawiajgcym.

Wykonawca zapewni witasciwy transport, sktadowanie i zabezpieczenie materiatow na Placu
Budowy.

Elementy z demontazu winny by¢ protokdlarnie przekazane do Zamawiajgcego, a wytworzone
przez Wykonawce odpady zagospodarowane przez Wykonawce zgodnie z przepisami.

Przy wykonywaniu Robot nalezy stosowac wyroby budowlane spetniajgce wymagania
okresSlone w przepisach o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s3a:

> wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z przepisami:
— wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisdéw i dokumentdw technicznych - w odniesieniu
do wyrobow podlegajacych tej certyfikaciji,
— dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polska Norma lub z aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobdw nie objetych
certyfikacjg podang wyzej, majgcych istotny wptyw na spetnienie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych,
> wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wptyw
na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych
wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
> wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnoSci z zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa
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specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

» wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Dopuszczone
do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej w fazie projektu budowlanego
lub uzgodnionej z jednostkg projektowq, dla ktdrych dostawca wydat o$wiadczenie
wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz przepisami
i obowigzujgcymi normami.

3.13. Tablice informacyjne

Wykonawca postawi w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym, a takze zadba i zdemontuje
po zakonczeniu Robét tablice informacyjne odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych.
Wykonawca ma stosowac sie do postanowien Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.).

3.14. Sprzet Wykonawcy

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

3.15. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych Materiatow
oraz stan drdg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy.

3.16. Wykonanie robot

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania wszelkich prac projektowych oraz budowlano
- montazowych zgodnie z:

— przepisami polskiego Prawa Budowlanego wedtug stanu na dzien realizacji prac,
w brzmieniu wynikajgcym z publikacji aktéw prawnych w Dzienniku Ustaw
lub Monitorze Polskim,

— Polskich Norm wedtug stanu obowigzujgcego na dzien realizacji prac wedtug listy
Polskich Norm opublikowanej przez Polski Komitet Normalizacyjny,

— Norm Europejskich,

— Norm branzowych.
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W sprawach technicznych nalezy kierowac sie "Warunkami technicznymi wykonawstwa
i odbioru robét budowlano - montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
W wersji obowigzujgcej w czasie wykonywania Robot.

Wszelkie roboty budowlane realizowane w ramach Robét nalezy wykonywaé wedtug:

— ,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” Instytutu
Techniki Budowlanej,

— ,Wymagan Technicznych COBRTI INSTAL” Centralnego Os$rodka Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej Instal,

— wymagan technicznych zalecanych przez inne organizacje branzowe, stosownie
do rodzaju robdt.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek zabezpieczenia Placu Budowy i wiasnosci Zamawiajgcego
przed wszelkimi uszkodzeniami zwigzanymi z prowadzeniem przez niego prac. W razie
spowodowania uszkodzen Wykonawca jest obowigzany do ich natychmiastowego usuniecia
na wiasny koszt. Niedopetnienie tego obowigzku przez Wykonawce spowoduje zlecenie
przez Zamawiajgcego zastepczego wykonania naprawy uszkodzen innemu podmiotowi
i obcigzenie Wykonawcy kosztami naprawy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt,
za prowadzenie Robdt, zgodnie z Zamdwieniem oraz za ich zgodno$¢ z wymaganiami PFU.

3.17. Sprawozdawczos$c, dokumentacja robot

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o stanie realizacji zamowienia
poprzez raporty miesieczne postepu prac.

Wszystkie materiaty majg by¢ opracowane w postaci elektronicznej i pisemnej.
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B.CZESC INFORMACYJINA
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1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Budynek bedacy przedmiotem przedsiewziecia jest wiasnoscig Pomorskiego Osrodka
Doradztwa Rolniczego w Lubaniu (PODR) i jest zlokalizowany na dziatce nr 217/70
w miejscowosci Luban, gmina Nowa Karczma, woj. pomorskie.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie historycznego zespotu dworsko-parkowego
wraz z folwarkiem, ktéry wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytkéw. Zgodnie z zapisami
miejscowego planu w zespole dworsko-parkowym wraz z folwarkiem ,,ochronie poddaje sie
historyczng kompozycje przestrzenna, historyczny ukifad zabudowy, historyczne budynki
oraz inne elementy o wartosciach historycznych zwigzane z zagospodarowaniem terenu”.
Zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytkow, wyrazonymi pismem znak KZ.4124.10.2.2021
z dnia 10.02.2021, ,budynki o historycznych wartosciach architektonicznych nalezy poddac
rewaloryzacji, prowadzac w nich remonty kapitalne lub dorazne, z poszanowaniem historycznej
formy architektonicznej, skali, wystroju elewacji, w tym stolarki okiennej i drzwiowej”.

UWAGA! Dla celow ofertowych nalezy zalozy¢, iz Wykonawca bedzie musiat
uzyskac wszystkie decyzje administracyjne.

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe przez Wykonawce przekaze
Wykonawcy: O$wiadczenie o prawie dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
dotyczace omawianej inwestycji.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane 2z projektowaniem
i wykonaniem zamierzenia budowlanego

> Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r., Nr 89 poz. 414
z pozn. zm.),

» Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2 2003 r., Nr 80 poz. 717 z p6zn. zm.),

» Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 1989 r.,
Nr 30 poz. 163 z pdzn. zm.),

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.),

» Rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki z dnia 7 pazdziernika 1997r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132 poz. 877, z p6zn. zm.).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953
z pézn. zm.),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz. U. z 2001 r. Nr 138 poz. 1554),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 22012 r. poz. 462),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynno$ci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25
poz. 133),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83
z poz. 578 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844
z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62
poz. 627 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 26 poz. 313 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. z 2011 r. Nr 291
poz. 1714),

Rozporzadzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie
osndéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 352),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38 poz. 455),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54
poz. 348 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115 poz. 1229
z pozn. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92
poz. 881 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463),

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1206),
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» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. 2010 r. Nr 109 poz. 719),

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 1991 r. Nr 81
poz. 351 z pézn. zm.),

» Ustawa z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163
poz. 981 z pdzn. zm.),

» Rozporzadzenie RM z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2002 r. Nr 120 poz. 1021 z pdzn. zm.),

» Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z pdzn. zm.),

» Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 121
poz. 1137 z pdzn. zm.),

» Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkdw dostawcow Sciekdow przemystowych oraz warunkdéw
wprowadzania Sciekéw do urzgdzen kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 964),

» Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekdéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 72 poz. 747 z pdzn. zm.),

» Aprobaty techniczne wyrobdéw budowlanych, zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 r. Nr 249
poz. 2497 z p6zn. zm.).

Obowigzujgce Normy techniczne oraz Normy techniczne PN zgodnie z Ustawg o normalizacji
z dnia 12 wrze$nia 2002 r. (Dz. U. z 2002 Nr 169, poz. 1386 z pdzn. zm.).

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne
do zaprojektowania robdt budowlanych

4.1. Mapa do celéw informacyjnych

Wykonawca we wiasnym zakresie wykona mape do celéw projektowych.

4.2, Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektow

Wymaga sie, aby Wykonawca w ramach prac projektowych wykonat niezbedne badania gruntu
oraz niezbedne odkrywki na terenie dziatki (w razie takiej potrzeby). Prace te nie beda
podlegaty odrebnej wycenie.

4.3. Porozumienia zgody Ilub pozwolenia oraz warunki techniczne
i realizacyjne zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci
wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych
i teletechnicznych oraz drog samochodowych, kolejowych lub wodnych
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Uzyskanie warunkdéw przylgczenia obiektu do istnigjgcych sieci wodociggowej
i energetycznej, jak i uzyskanie innych niezbednych do projektowania warunkéw, uzgodnien,
opinii, pozwolen lezy po stronie Wykonawcy i nie podlega odrebnej wycenie.

4.4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa
i jej przeprowadzeniem

Wszelkie prace oraz koszty z nimi zwigzane, niezbedne do realizacji zakresu petnego zlecenia
(do momentu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie), lezg po stronie Wykonawcy.
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Zataczniki:

Lokalizacja przedsiewziecia — wydruk z programy geoportal.gov.pl

Koncepcja Planu Zagospodarowania Terenu — rys A-01

Koncepcja programowo-przestrzenna budynku stodoty — rys K-01, 02, 03 ,04
Inwentaryzacja stanu istniejgcego budynku stodoty — rys 1-01, 02, 03
Dokumentacja fotograficzna
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