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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. 
POZ. ST - 00. WYMAGANIA OGÓLNE. 
l. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 
Budynek o charakterze Szkoły Podstawowej  
Opracowanie dokumentacji technicznej dla 
budynku Szkoły Podstawowej w Rdzawce, 
Rdzawka 60, 34-700 Rabka-Zdrój 
 
dane adresowe:  
ul. Rdzawka 60, 34-700 Rdzawka. 
 
Nazwa i adres zamawiającego: 
Urząd Miejski w Rabce-Zdroju 
34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2 
 
 
1.2 Zakres robót. 
Przedmiotem zamówienia  jest wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji  
Opracowanie audytów energetycznych, dokumentacji projektowych oraz 
pełnienie nadzoru autorskiego dla 5 budynków użyteczności publicznej Gminy 
Siemianowice Śląskie. 
Część 4 Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej oraz 
pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: Wykonanie 
termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. 
Michałkowickiej 15 
  
 
na podstawie projektu wykonawczego wykonanego przez firmę: 
 
 
Biuro Projektowe „Archi-Plan” mgr inż. arch. Marcin Chryczyk,  
34-452 Ochotnica Dolna, ul. Lubańskie 19, tel: 782 263 182 
e-mail: biuro.archiplan@gmail.com 
 
1.2.1  zakres i rodzaj robót budowlanych; 
1.1.1. Roboty budowlane: 
POZ. ST – 01: Docieplenie ścian zewnętrznych, 
POZ. ST – 02: Roboty Murarskie ( Zamurowanie okien w piwnicy )  
POZ. ST – 04: Roboty dekarskie ( obróbki blacharskie dachu, wymiana rynien ) 
POZ. ST – 05: Wymiana stolarki okiennej/ drzwiowej 
POZ. ST – 06: Roboty brukarskie, montaż pochylni dla niepełnosprawnych 
 
1.2.2  Roboty budowlano -  - branża sanitarna 
1.2.3  Roboty budowlano -  - branża elektryczna  
 



 
 
 
Dane ogólne o obiekcie i wielkości  charakteryzujące obiekt : 
Przeznaczenie obiektu: budynek, przeznaczony do prowadzenia działalności związanej z 
zapleczem kulturalnym oraz opieką młodzieży, wraz z częścią techniczną 
 
Usytuowanie:  

budynek usytuowany jest   w ul. Rdzawka 60, 34-700 Rdzawka. 
 
Charakterystyczne parametry obiektu 

Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej na początku lat 80-tych XX w. wg typowych 

rozwiązań.   

Budynek wykonany w technologi tradycyjnej murowanej Układ konstrukcyjny budynku 

podłużny, jednotraktowy. Stropy żelbetowe oparte na ścianach nośnych Fundamenty 

żelbetowe. Stropodach. Biegi schodowe żelbetowe 
 
 
W zakres robót budowlanych wchodzi :  
 
 
 
1.3 Informacje o terenie budowy. 
Oddziaływanie podczas wykonywania robót przy budynku wraz z infrastrukturą techniczną 
na otoczenie nie przekroczy za granice działki budowlanej objętej opracowaniem. 
  
1.4 Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 
Z uwagi na fakt, iż  teren budowy znajduje się na terenie czynnego obiektu ogólno 
dostępnego dla ludzi  Zamawiający i Wykonawca ustalą przy przekazaniu placu budowy 
zasady dotyczące organizacji robót budowlanych oraz zasady wejścia pracowników i wjazdu 
pojazdów i sprzętu Wykonawcy na ten teren. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w 
umowie (kontrakcie) o wykonanie robót, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje 
i urządzenia podziemne i naziemne oraz ew. repery geodezyjne, a także dostęp do wody, 
energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków. 
 
1.5 Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje naziemne i 
podziemne, np. kable, rurociągi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny być szczegółowo 
zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego (inwestora) 
przy przekazywaniu placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego 
oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do 
natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, 
jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych 
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót 



budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i 
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze 
oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. 
Wymagania dotyczące ochrony środowiska. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca będzie podejmował wszystkie 
niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, 
szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i 
innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy 
wykonywaniu robót budowlanych. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
c) drzewa przeznaczone do zachowania i pomniki przyrody a znajdujące się w strefie prac 
budowlanych należy bezwzględnie zabezpieczyć przed zniszczeniem. 
 
 
1.6 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla 
personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy 
Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed 
rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz", na 
podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" 
sporządzoną przez projektanta. „Plan bioz" należy opracować zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120 poz.- 1126), uwzględniając również wymagania określone w rozporządzeniach: 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401) oraz Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). Podczas realizacji robót Wykonawca będzie 
przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do 
zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, 
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 



Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
 
1.7 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w 
pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.8 Ogrodzenie i organizacja placu budowy. 
Wykonawca będzie zobowiązany do: 
• przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu 
budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji, 
• ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 
• właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i elementów 
budowlanych, 
• utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w 
okresie wywozu ziemi z wykopów, 
• uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych. 
Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. 
 
1.9 Zabezpieczenie chodników i jezdni. 
Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodników i 
jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, a także 
uzyska stosowne uzgodnienia. Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe 
nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za naprawę wszelkich elementów w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.10 Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 



1.11 Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót. 
kod CPV opis 
45000000-7 Roboty budowlane 
45113000-2 Roboty na placu budowy 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45260000-7 Roboty w zakresie wykonania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne 
45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45324000-4 Tynkowanie 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
 
1.12 Podstawowe Pojęcia  
Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 
Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności 
z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 
Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania 
robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności 
produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót 
budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego 
zastosowania i użycia. 
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych 
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach 
władających siecią. 
Geodezyjne czynności w budownictwie - polegają na: 
a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczególności remontowanego obiektu 
zabytkowego), 
b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji, 
c) geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie 
głównych osi 
naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych 
(reperów), 
d) geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego, 
e) pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń, 



f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów 
ulegających zakryciu, 
g) pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego 
badania przemieszczeń i odkształceń. 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespół czynności 
zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz 
parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, 
jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji 
ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia 
wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 
zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń 
technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór 
części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed 
zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór 
końcowy". 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też 
„odbiorem końcowym", polegającym na protokólarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy 
gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru 
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy 
faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem 
terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, 
oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 
Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 
 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. l pkt. 1) 
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie, a także zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 



Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, 
dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inwestora przed zaplanowanym wykorzystaniem materiałów i urządzeń przeznaczonych do 
robót. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji technicznych (ST) w czasie postępu 
robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w 
tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów 
i urządzeń do robót. 
Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez 
ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez 
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez wykonawcę inspektorowi nadzoru. Materiały 
posiadające atest a urządzenia – ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i / lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 
 
 
 
2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 
składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. 
Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania 
placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały, 
elementy i urządzenia powinny być dostępne dla Inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia 
inspekcji. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i 
urządzeń konieczna jest akceptacja Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 
do robót i były dostępne do kontroli Inspektora nadzoru. 
 
2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych 
odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania 
informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów 
konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach 
zgodności. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 



Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 
uzyskają akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z 
placu budowy. 
W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z 
projektantem oraz Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na 
wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających wymaganiom 
określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w 
tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia. Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie 
materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i Autora projektu o 
proponowanym wyborze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. 
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z Autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmuje 
odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru materiał (element 
budowlany lub urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
ST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji 
projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do realizacji 
robót. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą 
określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość 
transportowanych materiałów. 



Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej 
specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń 
wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego. 
 
4.1. Transport poziomy 
Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują 
uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów, (szczególnie wielkogabarytowych) oraz 
urządzeń. 
 
4.2. Transport pionowy 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w 
specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z 
Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie 
materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
nadzoru. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST, i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 
5.1 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za: 
1) jakość ich wykonania zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami 
Techniczno- Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacją techniczno rozruchową 
producentów, 
2) prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
3) zabezpieczenie terenu budowy, 
4) ochronę środowiska w czasie wykonania robót, 
5) ochronę przeciwpożarową, 
6) ochronę własności publicznej i prawnej, 
7) bezpieczeństwo i higienę pracy na placu budowy, 
8) ochronę i utrzymanie robót, 
9) stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Do Wykonawcy należy skontrolowanie warunków stanu istniejącego pod kątem ich 
zgodności z dokumentacją projektowa dla prawidłowego prowadzenia prac. Wątpliwości i 
niezgodności należy zgłosić  Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i kierownictwu budowy. 
Jeśli zostanie to zaniedbane, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wynikłe stąd szkody. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot 
zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 



elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji 
projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach materiałów oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 
Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
Podstawą wykonania i wyceny robót są następujące dokumenty: dokumentacja projektowa 
(projekt budowlany), specyfikacje techniczne dla poszczególnych rodzajów prac a 
wymagania i ilości wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Na etapie przygotowania oferty i 
przetargu Wykonawca powinien sprawdzić ww dokumenty i wyjaśnić z Zamawiającym i 
Jednostką Projektową ewentualne różnice, gdyby występowały.  
W przypadku rozbieżności, Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru 
inwestorskiego i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi a także z innymi przepisami obowiązującymi. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 
związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 
W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, 
świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązkowych 
do stosowania, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i 
postanowień. 
Jeżeli Wykonawca ma wątpliwości odnośnie przewidzianego sposobu wykonania robót lub 
przewidzianych materiałów budowlanych czy urządzeń, to jest zobowiązany do przedłożenia 
pisemnej informacji z kontrpropozycjami. Po zapoznaniu się z w.w informacjami inwestor 
podejmie decyzje w uzgodnieniu z inwestorem nadzoru inwestorskiego. 
Inwestora pełną gwarancję na przewidziane wykonanie prac i właściwości materiałów 
budowlanych. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczanie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i 
wyznaczeniu robót będą poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, zgodnie z 
wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robót 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego dotyczące akceptacji wyboru 
materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń 
odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w 
umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a także w normach. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie brał pod uwagę wyniki 
badań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty występujące przy produkcji i badaniach 
materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, które mają wpływ na rozważany 
problem. 



Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie 
później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2 Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były w zadawalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek 
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
5.4 Projekt zagospodarowania placu budowy. 
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt 
składa się z części opisowej i graficznej. 
Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmie: 
1) wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, 
magazynowej zadaszonej oraz składowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji 
pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdłuż trasy itp., 
2) opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 
3) sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia i 
innych 
4) wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 
5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 
6) zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 
7) rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 
8) warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i 
usuwania odpadów z placu budowy, 
9) zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 
Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 
1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego, 
2) usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, 
składowiska w razie 
potrzeby - zaplecza technicznego budowy, 
3) drogi dojazdowe, 
4) punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów 
odbioru, a także odprowadzenia ścieków, 
5) rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpożarowych 
zbiorników wodnych itp. 
 
5.5 Projekt organizacji budowy. 
Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy. 
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.: 
l) szczegółowe zastawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, 
maszyny 
i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in., 
3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
4) plany zatrudnienia, 



5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 
6) instrukcje montażowe i bhp, 
7) rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań. 
 
5.6 Pomiary geodezyjne. 
Wytyczenia charakterystycznych punktów budowli w terenie i ustawienie reperów roboczych 
powinno być wykonane przez uprawnionego geodetę. 
Po wykonaniu budowli należy przeprowadzić pomiar powykonawczy z określeniem 
współrzędnych X, Y i poziomów charakterystycznych punktów budowli. 
Wykonać mapy powykonawcze, zarejestrować w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 
Geodezji i Kartografii z klauzulą zgodności z projektem. 
 
5.7 Projekt technologii i organizacji montażu. 
Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach 
lub masie powinien być prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montażu. 
Wykonawca jest zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą montażu, prowadzić 
dziennik montażu. 
 
 
 
 
5.8 Likwidacja placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 
wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 
administracyjnymi o porządku. 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, 
zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów 
i robót. Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego lub zarządzającemu realizacją umowy opracowania pt. Program 
zapewnienia jakości (PZJ). Program składa się z części ogólnej i części szczegółowej. 
 
1. Część ogólna określa 
- system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis własnego laboratorium lub 
wytypowanego do wykonania badań zleconych przez Wykonawcę), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, 
ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, 
- sposób i formę przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub 
zarządzającemu realizacją umowy. 
 
2. Część szczegółowa dla każdego asortymentu robót podaje: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania, 
- wykaz urządzeń pomiarowo-kontrolnych, 



- sposoby dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów, 
- urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobierania próbek, 
legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
elementów budowlanych oraz wykonywania poszczególnych robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom umowy. 
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych. 
Wymagania co do zakresu badań ich częstotliwości są określone w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań nie zostały określone 
w szczegółowych specyfikacjach, zostaną one ustalone przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę 
badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji. 
W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego 
laboratorium, Inspektor nadzoru może wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia 
danego laboratorium do wykonywania konkretnych badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.2. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru 
inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania będą 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
6.3. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na 



formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaakceptowanych. 
 
6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor 
nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
 
 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny stan zaawansowania robót wykonywanych zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie 
ofertowym. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. 
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest 
niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, 
robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów 
budowlanych. Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Książka obmiarów nie stanowi podstawy do roszczeń 
finansowych Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii 
osiowej i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla 
określonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i 
urządzenia w [szt.]. 
 
7.3. Czas przeprowadzenia pomiarów. 
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 
zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
8.1. Rodzaje odbiorów. 



Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór 
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto występują następujące odbiory: przewodów 
kominowych, instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny. 
Zasady odbiorów robót będzie również  określać umowa o roboty budowlane. 
 
8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających. 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi do odbioru robót 
ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części 
robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym 
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru 
inwestorskiego Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru 
inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
Odbioru wyżej wymienionego dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
8.3. Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego określi zasady i tryb dokonywania prób, badań i odbioru 
przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych przed dokonaniem końcowego 
odbioru obiektu budowlanego. 
 
8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, 
stan surowy zamknięty i in.). Większe budynki lub obiekty mogą być dzielone na części, 
które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru. 
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość 
techniczną. 
Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się 
w czasie projektowania organizacji robót. 
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego, który 
dokonuje odbioru. 
 
8.5. Rozruch technologiczny. 
Wykonawca dokona pełnego rozruchu technologicznego wszystkich instalacji i urządzeń. O 
terminie przewidywanego rozruchu Wykonawca poinformuje zamawiającego oraz Inspektora 
nadzoru inwestorskiego na 3 tygodnie przed planowanym rozruchem. 
 
8.6 Odbiór końcowy robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia 



dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego 
robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez 
komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 
 
8.7 Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
- specyfikacje techniczne, 
- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
-opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 
- sprawozdanie techniczne, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
-zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 
-wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, 
-uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.8 Operat odbioru końcowego. 
Operat odbioru końcowego należy opracować w 3 egz.: 
- 1 egz. dokumenty oryginały, 
- 2 egz. kopie. 
Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone kolejną numeracją i wpięte w segregator. 



Z zawartości operatu sporządzić wykaz dokumentów z podaniem numerów oznaczenia. Do 
operatu odbioru końcowego Wykonawca sporządzi oddzielny załącznik stanowiący: 
a) wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie z kompletem wymaganych 
załączników (kserokopie) lub 
b) wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem 
wymaganych załączników (kserokopie), w zależności od wymagań pozwolenia na budowę. 
Druki wniosku (zawiadomienia) należy pobrać od Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego. 
 
8.9 Wady ujawnione w trakcie odbioru. 
Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio 
wynagrodzenie; - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 
Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 
 
8.10 Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. 
Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Inwestora. 
 
8.11 Instrukcje obsługi i eksploatacji. 
Wykonawca opracuje instrukcje obsługi i eksploatacji: 
1. Ogólne-zawierające co najmniej: 
-schemat ogólny działania z oznaczeniem poszczególnych urządzeń, linii, sieci 
technologicznych i podaniem ich znaczących parametrów technicznych, 
- opis działania, 
- wskazanie możliwych błędów w funkcjonowaniu i ich przyczyn, 
- sposób usuwania typowych awarii, 
2. Stanowiskowe-dla każdego dostarczonego w ramach umowy urządzenia. Wykonawca 
skompletuje podręczniki eksploatacji, konserwacji, napraw oraz dokumentacje techniczno-
rozruchowe (DTR) zawierające co najmniej: 
-dane techniczne, 
-opis działania, 
-warunki gwarancji i rękojmi, 
- dokumenty dopuszczające do użytkowania przez Dozór Techniczny łącznie z decyzjami 
UDT, 
- instrukcje montażu, rysunki złożeniowe, 
- instrukcję konserwacji i napraw, 
- wskazanie możliwych błędów w funkcjonowaniu i ich przyczyny, 
- listę części zamiennych i zużywających się ze wskazaniem możliwości ich zakupu, 
instrukcję smarowania i wymiany olejów ze wskazaniem przez producenta lub ich 
zamienników, 
- opis powłok antykorozyjnych, ich konserwacji i napraw. 



3. Odrębne instrukcje należy opracować dla instalacji elektrycznych. Instrukcje te powinny 
zawierać: 
-opis funkcjonowania, 
-schemat rozmieszczenia urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, 
-powykonawcze schematy strukturalne i szczegółowe, 
-powykonawcze rysunki szaf sterowniczych, 
-opis programowania sterowników, 
-opis programowania procesu technologicznego, 
-zasady konserwacji i napraw, 
-wykaz możliwych błędów i sposoby ich usuwania. 
4. Wykonawcza przeszkoli w obsłudze technologii personel eksploatatora wskazanego przez 
Zamawiającego. 
 
Instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż. 
Wykonawca opracuje instrukcje bhp: 
a) ogólne, 
b) stanowiskowe, 
c) na podstawie opracowań wykona instrukcje planszowe ogólne i na poszczególne 
stanowiska (wykonane techniką trwałą) i zamontuje na obiekcie, 
d) wykona tablice informacyjne na poszczególne obiekty i urządzenia z podaniem: 
- nazwy urządzenia lub obiektu, 
- oznaczenia jak w schemacie, 
- danych technicznych charakterystycznych. 
Uwaga: instrukcje powinny zawierać: 
- wykaz prac, do których powinno być zabezpieczenie 2 pracowników, 
- wykaz prac, które mogą wykonywać ludzie o odpowiednich predyspozycjach 
psychofizycznych, 
- wykaz prac, na które wymagane jest polecenie pisemne i obieg tych dokumentów. 
Wykonawca opracuje instrukcje przeciwpożarowe (wg potrzeb): 
- ogólne 
- stanowiskowe, 
 - na podstawie opracowań wykona instrukcje planszowe (wykonania techniką trwałą) i 
zamontuje na obiekcie wg wskazań projektu ppoŜ. odrębnie opracowanego. 
 
8.12 Odbiór po okresie rękojmi. 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie 
rękojmi”. 
Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
a) umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
b) protokołu odbioru końcowego obiektu, 
c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 
obiektu (jeżeli byty zgłoszone wady), 
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia 
usunięcia tych wad, 
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 
 
8.13 Odbiór ostateczny – pogwarancyjny. 
Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie 
rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 



Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego. 
 
8.14. Dokumenty budowy. 
1. Projekt wykonawczy 
2. Plan BIOZ. 
3. Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa 
Budowlanego. 
4. Protokoły przekazania terenu budowy, 
5. Pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie. 
6. Badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie. 
7. Książka obmiarów. 
8. Wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych 
budowy, protokoły z narad i ustaleń. 
9. Protokoły odbioru robót, prób i badań. 
10. Dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń. 
11. Dokumentacja techniczno-rozruchowa oraz instrukcje montażowe i wykonania robót 
opracowane przez producentów maszyn i materiałów. 
i Kartograficznej, potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym. 
12. Projekt rozruchu, operaty, sprawozdania z prób i rozruchów, protokoły odbiorów robót na 
terenach i urządzeniach obcych. 
13  Instrukcje obsługi i eksploatacji: na poszczególne obiekty/stanowiska, ogólne obiektu. 
14. Dokumenty rozliczenia finansowego robót. 
15.Operat odbioru końcowego – 3 egz.: zawierający komplet dokumentów 
wyszczególnionych w poz.1 do 17 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT. 
9.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie przetargowej ryczałtowe 
wynagrodzenie w rozbiciu na elementy robót odpowiadające poszczególnym tomom 
dokumentacji projektowej, włącznie z robotami tymczasowymi i towarzyszącymi. Cena 
ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie, określone dla tej roboty. 
a) robociznę bezpośrednią, 
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren 
budowy 
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w 
tym ewentualne doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty 
dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty 
za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 
f) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję dokumentacji jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą 
pozycją. 



Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie roboty dodatkowe, tymczasowe i 
towarzyszące, niezbędne do prawidłowego wykonania kontraktu. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentacją projektową oraz wszelkimi 
niezbędnymi dokumentami i stanem faktycznym terenu przeznaczonego pod zabudowę, w 
tym zasięgnięcia wszelkich informacji u właściwych służb odnośnie lokalizacji infrastruktury 
i budowli podziemnych, oraz jest zobowiązany do zawarcia w ofercie wszystkich mających 
wpływ na cenę elementów. 
Wykonawca musi posiadać doskonałą znajomość terenu, na którym będą przeprowadzone 
prace, znajomość sąsiadujących działek prywatnych i terenów publicznych, wszelkich 
elementów lokalnych istniejących, wszystkich istniejących konstrukcji i części obiektów, 
fundamentów, sieci, uwarunkowań specyficznych dla eksploatacji obiektu oraz wszelkich 
projektów przydatnych do realizacji prac. 
Wykonawca powinien uwzględnić wystąpienie sytuacji nieprzewidzianych projektem oraz 
ryzyka z tym związane i wkalkulować je w cenę ryczałtową. 
Wykonawca musi uwzględnić położenie geograficzne i warunki atmosferyczne 
odpowiadające miejscu i terminie realizacji robót. 
Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie stawkę robocizny i składniki cenotwórcze 
(koszty pośrednie, zysk, koszty zakupu materiałów) na podstawie których wyliczył cenę 
ryczałtową. 
 
 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 
10.1. Dokumentacja projektowa. 
Zestawienie dokumentacji wykonawczej  wraz z autorami poszczególnych branż: 

1. Projekt budowlany architektoniczno – konstrukcyjny  
. Nazwa i adres jednostki autorskiej dokumentacji projektowej: 
Biuro Projektowe „Archi-Plan” mgr inż. arch. Marcin Chryczyk,  
34-452 Ochotnica Dolna, ul. Lubańskie 19, tel: 782 263 182 
e-mail: biuro.archiplan@gmail.com 

Specjalność architektoniczna:  
Projektant: 
mgr inż. arch. Marcin Chryczyk 
z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności architektonicznej 
Upr.nr.ewid. 0041/2018 
 
 
 
 

 
11 . NOMRY AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE I INNE DOKUMENTY 
ODNIESNIENIA. 
Podstawowe akty prawne, szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz 
inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczególnych rodzajów robót są podane w 
każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. 
POZ. ST-01: DOCIEPLENIE ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ I HYDROIZOLACJA 
 
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 
Budynek o charakterze Szkoły Podstawowej  
Opracowanie dokumentacji technicznej dla 
budynku Szkoły Podstawowej w Rdzawce, 
Rdzawka 60, 34-700 Rabka-Zdrój 
 
dane adresowe:  
Budynek Szkoły Podstawowej  
ul. Rdzawka 60, 34-700 Rdzawka 
 
Nazwa i adres zamawiającego: 
Urząd Miejski w Rabce-Zdroju 
34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2  
 
1. WSTĘP 
 
1.1  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót polegających na Budynek o charakterze Szkoły Podstawowej  
Opracowanie dokumentacji technicznej dla 
budynku Szkoły Podstawowej w Rdzawce, 
Rdzawka 60, 34-700 Rabka-Zdrój 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji DOCIEPLENIE ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ I 
HYDROIZOLACJA 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne i szczegółowe , dla 
DOCIEPLENIE ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ  (niewielki fragment ściany ponad gruntem 
oraz poniżej poziomu gruntu) WRAZ Z HYDROIZOLACJĄ 
1.3.1 Docieplenie ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu oraz związane z tym prace 
towarzyszące: 
- rozebranie  istniejącego  utwardzenia terenu, materiały z rozbiórki zabezpieczyć na czas prowadzenia 
robót.  
- wykonanie robót ziemnych związanych z odkryciem ścian w gruncie i zabezpieczenie wykopów.  
- oczyszczenie ścian w gruncie, usunięcie luźnych elementów, ostrych  krawędzi, zanieczyszczeń  i 
pyłów, wyspoinowanie ubytków , wyrównanie  powierzchni porowatych zaprawą cementową 
- osuszenie przegród w razie zawilgocenia  
- wykonanie  hydroizolacji pionowej ścian w gruncie – 2 x papa termozgrzewalna  
- docieplenie  ściany w gruncie styropianem ekstrudowanym gr 6cm  
- ułożenie foli kubełkowej  
- zasypanie wykopu z odpowiednim zagęszczeniem gruntu.  
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego (użycie  rozebranych materiałów - odtworzenie 
utwardzenia terenu).  



- ewentualne odtworzenie odwodnienia (drenaż podziemny).  
 
1.3.2. Docieplenie ścian zewnętrznych (niewielki fragment ściany ponad gruntem) oraz związane 
z tym prace towarzyszące:  
- oczyszczenie i zagruntowanie ściany ( w przypadku zagrzybienia ścian czy zawilgocenia stosować 
preparaty grzybobójcze i osuszenie)  
- ocieplenie ściany styrodurem gr.6cm  
- wykonanie warstwy zbrojonej z siatki z włókna szklanego 
- ułożenie tynku cienkowarstwowego silikonowego 
- usunięcie nieużywanych kabli oraz innych akcesoriów zamontowanych na ścianach. 
  
 1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami,  wytycznymi oraz specyfikacją ogólną ST-OO. 
 
1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podane w ST - 00 
 
2.  Materiały  
2.1  Wymagania ogólne 
Wymagania odnośnie materiałów podano w  ST- 00 Ogólna specyfikacja techniczna 
 
2.2  Wymagania szczegółowa 
2.2.1 Papa termozgrzewalna  
Papa zgrzewalna jako materiał hydroizolacyjny rolowy, na osnowie, zgrzewalny nie 
wymagającym warstwy ochronnej. Osnowę folii izolacyjnej stanowi wzmocniona włókniną 
poliestrowa o ciężarze 250 g/m2 powleczona obustronnie bitumem modyfikowanym. Osnowa 
jest całkowicie zaimpregnowana bitumem i znajduje sie w górnej części folii tak, ze grubość 
zgrzewalnej masy bitumicznej na spodzie arkusza wynosi co najmniej 3 mm. Grubość arkusza 
nie powinna być mniejsza od 4,5 mm. Arkusz izolacji na obrzeżach rolki jest pocieniony na 
szerokości zakładu podłużnego równej 8 cm, przechodząc z grubości do 3 mm. Spód warstwy 
zgrzewalnej jest zabezpieczony przed sklejaniem w rolce cienką, topliwą pod wpływem 
temperatury folią.  Podłużny zakład jest oznakowany na wierzchu arkusza w odległości 8 cm 
od krawędzi podłużnych arkusza. Górna powierzchnia arkusza jest wykończona posypka z 
bardzo drobnego piasku wtopionego w powłokę bitumiczna. Powierzchnia ta jest odporna na 
działanie wysokiej temperatury, co umożliwia bezpośrednie układanie na izolacji warstw 
nawierzchniowych z betonu asfaltowego, asfaltu piaskowego lub asfaltu lanego, przy 
zastosowaniu rozściełacza na pneumatykach. 
 
2.2.2 Styrodur 
Polistyren ekstrudowany XPS - styrodur 
Podstawowe parametry 
- współczynnik przewodzenia ciepła, max. λ=0,032 W/mK, 
- naprężenie ściskające - 300 kPa, 
- minimalna gęstość pozorna - 35 kg/m3, 
- płyty gr. 6 cm, do ocieplania ścian 
 
2.2.3 Folia kubełkowa 
Folia kubełkowa o następujących parametrach:  



- wysokość kubełka -8mm,  
- grubość -0.5mm,  
- gramatura -550g/mkw,  
- surowiec HD-PE 
 
2.2.4 Masa klejowo-szpachlowa systemowa 
Zaprawa klejąca na bazie cementu  
Podstawowe parametry: 
Gęstość zaprawy stwardniałej 1,4 g/cm3 
Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) 3,0-4,0 N/mm2 
Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach) 9,0 N/mm2 
Moduł dynamiczny E (po 28 dniach) 6500-7500 N/mm2 
Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V 7783-2 
Współczynnik dyfuzji pary wodnej sd 0,05-0,11 m 
Współczynnik dyfuzji pary wodnej  15-35 
Nasiąkliwość 0,08 kg/(m2 h1/2) 
Współczynnik przewodzenia ciepła 0,87 W/(m K) 
Zastosowanie i zużycie 
klejenie płyt styropianowych 4,0-5,0 kg/m2 
dodatkowe klejenie przy mocowaniu mechanicznym 1,0-1,5 kg/m2 
Dodatkowo do mocowania styropianu łączniki mechaniczne odpowiadające wymogom 
świadectw lub aprobat technicznych ITB  
 
2.2.5 Tynk silikonowy  
Tynk cienkowarstwowy do wykonywania wypraw o dekoracyjnej fakturze baranka. 
Tynk silikonowy na bazie żywic siloksanowych 
Tynk na cokół- mozaikowy 
DANE TECHNICZNE 

 
WYMAGANIA TECHNICZNE 



 
 
2.2.6 Elementy dodatkowe 
1. Tkanina z włókna szklanego powinna odpowiadać wymaganiom PN-P-85010:1992 

Tkaniny szklane. 
2. Siatka z włókien szklanych o gramaturze min 135g/m2 
3. Łączniki mechaniczne odpowiadające wymogom świadectw lub aprobat technicznych 

ITB. 
4. Perforowane kątowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania naroży, 

Listwy startowe 
5. Łączniki mechaniczne do termoizolacji teleskop typu: (GOK) + wkręt typu: (WXT).5. 
6. Grunty, zaprawa cementowa, preparaty grzybobójcze  
 
3.Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST- 00 - Ogólna specyfikacja techniczna. 
Do wykonania prac ziemnych należy używać: 
- narzędzia ręczne ( łopata , szpadel , kilof ) 
- taczki 
- samochody samowyładowcze 
- koparki przed- , lub podsiębierne 
- zagęszczarki spalinowe 
Sprzęt stosowany do prac powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne 
Inwestora 
Do wykonania robót ociepleniowych należy używać: 
- narzędzia ręczne  
- narzędzia elektryczne (wiertarki, wkrętarki, mieszadła do zapraw) 
- rusztowania zewnętrzne 
-  butla gazowa z palnikiem 
- wyciąg jednomasztowy 



- łaty do sprawdzania równości powierzchni,  
- poziomnice, - 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejących,  
 
Sprzęt stosowany do prac powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne 
Inwestora. Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia 
zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp. Wykonawca jest zobowiązany do używania 
jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami 
SST oraz projektu organizacji robót. Wykonawca dostarczy kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4.Transport 
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi ST- 00 - Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Transport będzie się odbywać środkami transportu drogowego. 
Roztwory asfaltowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z zachowaniem 
przepisów Ministerstwa Komunikacji dla materiałów klasy III w sprawie bezpieczeństwa 
ruchu przy przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowania 
należy ustawić w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach 
tak, aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym 
przesunięciem i uszkodzeniem. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych towarów. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Składowanie 
Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w 
pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te 
należy układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem 
lub folią. 
Magazynowanie klejów i zapraw wg instrukcji producenta. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  ST- 00 -  Ogólna specyfikacja 
techniczna 
 
5.2 Prace ziemne 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 i PN-B-06050. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek 
zapoznania się z dokumentacją geotechniczną. W przypadku stwierdzenia rozbieżności 
pomiędzy dokumentacją geotechniczną a stanem stwierdzonym w podłożu, należy 
bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. 



Dodatkowo należy zapoznać się z dokumentacją określającą występowanie na terenie budowy 
urządzeń podziemnych i w miarę możliwości określić ich rzeczywiste położenie. W 
przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a faktycznym położeniem 
urządzeń, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu 
postępowania. 
Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyrażeniu 
zgody przez Inspektora nadzoru. 
Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie 
struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami 
Inspektora nadzoru, przekazanymi na piśmie. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione 
przez Wykonawcę, jeżeli zażąda tego Inspektor nadzoru. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w 
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Odspojenie i odkład urobku 
Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co 
najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. 
Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 
a). bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, 
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na 
urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał, należy miejsce to 
zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiębiorstwa i 
instytucje. 
b). należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których 
projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia 
sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu. 
c). w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie 
przykrycie wykopu 
d). należy stosować elementy obudowy według normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub 
podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków 
e). należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia 
ścian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu) 
f). należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości co 
najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu 
g). jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się warunki kurzawkowe, należy natychmiast 
przerwać pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy, a dopiero potem 
kontynuować prace ziemne 
h). obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i 
zagęszczania stopniowo rozbierać 
Podłoże 
Podłoże naturalne powinien stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej 
wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy 
zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad 
założone rzędne wykopu o grubości co najmniej przy pracy koparkami jednonaczyniowymi – 
20cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. Nie wybraną, w 
odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym 



lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania 
powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub ułożeniem przewodu. 
Zasypka i zagęszczenie gruntu 
Przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń. Użyty materiał i 
sposób zasypania nie powinien spowodować uszkodzenia konstrukcji i obiektów oraz izolacji 
wodoszczelnej. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt 
wydobyty z wykopu lub ze składowiska, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub 
średnio ziarnisty wg PN-86/B-024 80. 
Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej rurociągów dokonuje się gruntem rodzimym 
warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. 
Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi należy wykonywać warstwami z 
zagęszczaniem do wymaganych parametrów w projekcie i umowie przy użyciu ubijaków 
płytowych w sposób uniemożliwiający uszkodzenie elementu konstrukcyjnego. 
Jeśli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z więcej niż jednej 
strony elementu konstrukcyjnego, należy ją układać i zagęszczać na wysokościach nie 
różniących się o więcej niż 25cm po zagęszczeniu po przeciwnych stronach . Uszkodzony 
element konstrukcyjny sprzętem do zagęszczania zasypek i nasypów będzie wymieniany na 
nowy lub remontowany na koszt wykonującego zagęszczenia 
Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na 
stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe 
ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 
Zakres robót zasadniczych 
Wykopy pod obiekty 
Ściany wykopów mogą być pionowe lub nachylone, zależnie od głębokości wykopu. 
W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 
0,3 - 0,6 m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością w tym 
ostatnie 10cm ręcznie i w razie potrzeby pod nadzorem geologiczno-inżynierskim. 
Zasypywanie wykopów z zagęszczeniem 
Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich 
określonych robót. Przed rozpoczęciem zasypania wykopów ich dno powinno być 
oczyszczone z namułów oraz ewentualnych innych zanieczyszczeń obcych, a w przypadku 
potrzeby odwodnione. Do zasypywania powinien być użyty grunt rodzimy wydobyty z 
zasypywanego wykopu . W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających oraz instalacji 
grunt powinien być zagęszczany ręcznie. Zagęszczenie gruntu powinno odbywać się przy 
stałej kontroli laboratoryjnej, a wskaźnik zagęszczenia lub wskaźnik odkształcenia gruntu 
nasypowego powinien być równy wskaźnikowi zagęszczenia gruntu rodzimego. 
Odwodnienie terenu 
Roboty ziemne powinny wykonywane w takiej kolejności, żeby było zapewnione łatwe i 
szybkie odprowadzenie wód gruntowych i opadowych w każdej fazie robót. Wykonane 
urządzenia odwadniające nie powinny powodować niekorzystnego nawodnienia gruntów w 
innych miejscach wykonywanych robót ziemnych ani powodować szkód na terenach 
sąsiednich. Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód 
pochodzących z opadów atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna być 
wyprofilowana ze spadkami umożliwiającymi łatwy odpływ wody poza teren robót. 
 
5.2 Warstwa hydroizolacji -2 x papa termozgrzewalna 
Przed wykonaniem wrastwy hydroizolacji należy ściany w gruncie oczyścić, usunąć luźne elementy, 
ostre krawędzie, zanieczyszczenia i pył, ubytki wyspoinować, powierzchnie porowate wyrównać 
zaprawą cementową, w razie konieczności wykonać tynk. W razie zawilgocenia przegrodę osuszyć.  
Warunki układania izolacji  



Roboty izolacyjne należy wykonywać przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest 
prowadzenie Robót podczas opadów deszczu i mżawki, bezpośrednio po opadach oraz w 
czasie, gdy wilgotność względna powietrza jest większa niż 85%. Niedopuszczalne jest 
prowadzenie Robót, gdy temperatura powietrza jest nisza niż 5ºC. 
Roboty izolacyjne powinny być wykonywane bardzo staranie i przez przeszkolonych 
pracowników. Zwraca się uwagę, iz wykonywanie poprawek na juz ukończonych odcinkach 
jest bardzo pracochłonne i w przeważającej ilości wypadków prowadzi do powstania trwałych 
wad powłok izolacyjnych.  
Gruntowanie podłoża 
 Gruntowanie powinno sie wykonać przy użyciu primera. Materiał gruntujący nanosi sie przy 
użyciu walka malarskiego. Zużycie primera wynosi 1 litr na 4 - 5 m2 powierzchni 
normalnego, zwartego betonu. Schniecie zagruntowanych powierzchni trwa w porze letniej 
od 4-6 godzin i jest uzależnione od temperatury otoczenia. Zagruntowana powierzchnia nie 
może być  lepka, a primer nie może  brudzi reki. Jednorazowo można zagruntować tylko taka 
powierzchnie, która zostanie zaizolowana tego samego dnia 
Układanie izolacji:  
Warunkiem sprawnego ukladania izolacji jest posiadanie palnika na propan - butan o 
szerokości rolki papy izolacyjnej, czyli 1 m oraz prostego narzędzia służącego do odwijania 
materiału izolacyjnego z rolki w czasie zgrzewania. Konieczne jest również zastosowanie 
ręcznego walka celem lepszego dociskania świeżo zgrzanej izolacji. Kalkulując ilość 
potrzebnego materiału należy przyjąć na obiektach mostowych bez krzywizn 15%, a na 
obiektach z krzywiznami do 20% więcej izolacji, niż istniejąca powierzchnia. Zakład 
podłużny miedzy dwoma sąsiednimi arkuszami izolacji nie powinien być węższy niż 8 cm 
natomiast zakład czołowy miedzy dwoma końcami rolek powinien wynosić 15 cm. Układanie 
izolacji rozpoczyna się od najniższego punktu obiektu posuwając sie w górę tj. wykonując 
zawinięcia izolacji na głębokość 300 mm poza tylna krawędź mostu. Celem uniknięcia 
nałożenia się czterech warstw izolacji należy układać całość długości rolki na przemian z 
połową jej długości. Początek rolki należy mocować za pomocą ręcznego palnika, a całą rolkę 
posuwać zgodnie z ukształtowaniem obiektu. Zakończenie izolacji na powierzchniach 
pionowych należy wykonać przy użyciu arkusza o szerokości 50 cm ( połowa szerokości 
rolki).  
Podgrzewanie izolacji Warunkiem skutecznego zgrzewania izolacji z podłożem jest 
wypływający bitum, który gwarantuje szczelne połączenie. Wytopiona masa bitumiczna 
powinna rozchodzić sie poza obręb arkusza na odległość 1- 2 cm oraz na całej długości 
podgrzewanej rolki.  
 
5.3 Izolacja pionowa ze styroduru 
Układając izolację ze styroduru starannie dociskać należy płyty wzajemnie do siebie, aby 
uniknąć powstawania mostków termicznych na złączeniach. Jednak najlepszym sposobem 
uniknięcia mostków jest wykonanie izolacji płytami frezowanymi. Płyty styropianowe 
powinny być przyklejane metodą "pasmowo punktową" to znaczy, że szerokość pasma masy 
klejącej wzdłuż obwodu płyty powinna wynosić, co najmniej 3 cm, a na pozostałej 
powierzchni powinny być nałożone placki o średnicy 8-12 cm tak, aby łączna powierzchnia 
masy klejącej obejmowała, co najmniej 40% powierzchni płyty. W miejscach, gdzie 
występuje słabe podłoże należy równolegle stosować mocowanie mechaniczne, używając 
kołków rozprężnych. Stosując płyty o gładkich krawędziach należy zastosować 6 kołków/m2, 
natomiast przy płytach frezowanych wystarczą 4 kołki/m2 . Kołki powinny być zakotwione 
na głębokość min. 9 cm (należy stosować kołki rozporowe, które uzyskały atest na tego 
rodzaju użycie). Talerzyki dociskowe kołków muszą dokładnie przylegać do powierzchni płyt 
styropianowych. 



 
5.4 Izolacje przeciwwilgociowe z folii kubełkowej 
Folię układa się w zastosowaniach pionowych – wytłoczeniami w stronę murów. Folię układa 
się na izolowanych powierzchniach, z ewentualnym punktowym przymocowaniem kołkami 
do podłoża i z połączeniem arkuszy przez zgrzewanie lub sklejenie. Folia powinna być 
rozkładana na czystym i gładkim podłożu. Najlepiej, gdy folia układana jest w całości tj. w 
jednym kawałku; w przypadku łączenia pasy folii powinny być układane z minimum 15 cm. 
W czasie układania kolejne pasma łączy się na zakłady o szerokości zależnej od sposobu 
zastosowania. Stożkowy kształt wytłoczeń ułatwia to łączenie, ponieważ stożki na zakładach 
łatwo wchodzą jeden w drugi precyzując połączenie pod wpływem nawet niewielkiego 
nacisku. W zastosowaniach pionowych (połączenia boczne) w zależności od zastosowania 
muszą zachodzić na 3-5 stożków, przy czym mniejsze wartości zakładów stosuje się gdy 
łączenie wspomagane jest klejem lub samoprzylepną taśmą dwustronną, a większe w 
połączeniach bez kleju i taśmy. Orientacyjnie 3 stożki to zakład ok. 10cm, 5 stożków – 15cm. 
Podstawowy zakład bez kleju to 15 cm. Folię kubełkową należy wywinąć na końcach 
odcinków zewnętrznych. 
 
5.5. Wykonanie warstwy zbrojonej 
Po przyklejeniu warstwy izolacji czyli płyt styropianowych następnym krokiem jest 
wykonanie warstwy zbrojonej. Jej głównym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie 
stabilnego podkładu pod warstwę tynku. Po upływie 2-3dni od momentu zakończenia 
układania płyt styropianowych można przystąpi do wykonania warstwy zbrojonej. 
Rozpoczynamy od nałożenia na warstwę styropianu kleju Używa się do tego celu pacy 
zębatej wielkości zębów 10-12mm. Zaprawę klejową najlepiej jest rozprowadzić pionowymi 
pasami o szerokości rolki siatki z włókna szklanego, czyli ok. 1,0m. Następnie należy odciąć 
odpowiedniej długości pas siatki i przymocować go w kilku miejscach w warstwie zaprawy 
klejowej. Zaraz potem trzeba zatopić ja w warstwie kleju przy pomocy tej samej pacy. Każdy 
następny pas siatki układa się tak, aby pomiędzy sąsiednimi pasami siatki powstawały 
zakłady szerokości min. 10cm zarówno w pionie jak i w poziomie. Siatka z włókna szklanego 
pełni rolę „zbrojenia”, dlatego też musi zachowywać ciągłość  na całości elewacji. Po 
zatopieniu siatki należy dokładnie wygładzić (wyrównać) warstwę zaprawy klejowej. 
Wykonuje się to przy pomocy pacy metalowej gładkiej. W ścianach z otworami okiennymi 
lub drzwiowymi zachodzi konieczność wykonania wzmocnienia warstwy zbrojonej przy 
narożnikach otworu. Dolną część budynku do wysokości 1,50m od terenu należy 
zabezpieczyć dodatkowa warstwa siatki. Układa się ja tak samo jak pierwsza warstwę. 
Dokładne wykonanie warstwy zbrojonej jest niezmiernie ważne, jest ona odpowiedzialna za 
osłonę izolacji termicznej i jednocześnie musi stanowić trwały podkład pod warstwę tynku. 
Dlatego wszelkie nierówności powinny być zeszlifowane papierem ściernym 
 
5.6 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej 
Podłoże powinno być: stabilne – dostatecznie sztywne, odpowiednio długo sezonowane – 
przyjmuje się, że czas sezonowania podłoży wynosi: dla nowych tynków cementowych z 
gotowych zapraw tynkarskich -min. 1 tydzień na każdy cm grubości, dla ścian betonowych -– 
co najmniej 28 dni, Przed naprawą podłoże należy zagruntować. Tynk dostarczany jest w 
postaci gotowej do użycia masy. Nie wolno łączyć go z innymi materiałami, rozcieńczać ani 
zagęszczać. Bezpośrednio przed użyciem masę należy przemieszać celem wyrównania 
konsystencji. Masę nakładać gładką pacą ze stali nierdzewnej, równomierną warstwą o 
grubości kruszywa. Nadmiar materiału ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać. Tynk o 
granulacji do 1,5 mm można aplikować maszynowo - zalecane użycie agregatu  z dyszą o 
średnicy 6 mm, ciśnienie robocze 1 bar, lub z dyszą o średnicy 6 mm, ciśnienie robocze 1 bar. 



Świeżo naniesioną ręcznie masę należy zafakturować pacą z tworzywa sztucznego, zacierając 
ją ruchami okrężnymi. Tynków nakładanych maszynowo nie należy fakturować 
 
Teren po zasypanym wykopie odtworzyć do stanu pierwotnego (użyć rozebranych materiałów - 
odtworzyć utwardzenie terenu).  
 

- Przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do robót dociepleniowych należy przygotować materiały, 

narzędzia i sprzęt zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym wykonania 

docieplenia. Sprawdzić czy materiały odpowiadają wymaganiom norm i aprobat technicznych 

oraz czy mają świadectwa jakości(certyfikaty). 

Ściany należy oczyścić mechanicznie lub zmyć woda pod ciśnieniem zależnie od 

panujących warunków atmosferycznych w trakcie trwania prac. Przed przystąpieniem do 

ocieplenia ścian należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię i dokonać oceny stanu 

technicznego podłoża. Podłoże powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok 

antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji 

biologicznej i chemicznej. Warstwy podłoża o słabej przyczepności (np: słabe tynki, 

odspojone powłoki malarskie, niezwiązane cząstki muru) należy usunąć. Nierówności i 

ubytki podłoża (rzędu 5-15 mm) należy odpowiednio wcześniej wyrównać zaprawą 

wyrównawczo- murarską. Podłoże chłonne zagruntować preparatem. Przed przystąpieniem 

do przyklejania płyt styropianowych na słabych podłożach, należy wykonać próbę 

przyczepności. Próba ta polega na przyklejeniu w różnych miejscach elewacji kilku próbek 

styropianu (o wym. 10 x 10 cm) i ręcznego ich odrywania po 3 dniach. Nośność podłoża jest 

wystarczająca wtedy, gdy rozerwanie następuje w warstwie styropianu. W przypadku 

oderwania całej próbki z klejem i warstwą podłoża, konieczne jest oczyszczenie elewacji ze 

słabo związanej warstwy. Następnie należy podłoże zagruntować preparatem głęboko 

penetrującym  i po jego wyschnięciu wykonać ponowną próbę przyczepności. Jeżeli i ta 

próba da wynik negatywny, należy uwzględnić dodatkowe mocowanie mechaniczne i 

odpowiednie przygotowanie podłoża. 

UWAGI! 

Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych należy dokonać oceny 

geometrii podłoża tj. równości powierzchni i odchylenia od pionu. Ponieważ znaczne 

nierówności i krzywizny nie tylko obniżają efekt końcowy prac ale także, zmniejszają 

wytrzymałość mechaniczną i trwałość całego układu. W przypadku występowania 



niewielkich (do 3 cm) nierówności i krzywizn powierzchni, należy przeprowadzić 

wcześniejsze wyrównanie nierówności za pomocą zaprawy wyrównawczo-murarskiej. Przy 

czym jednorazowo można nakładać zaprawę  warstwą o grubości nie większej niż 15 mm. 

Większe nierówności (ponad 3 cm) można zlikwidować jedynie poprzez zmianę grubości 

styropianu. Należy jednak pamiętać, iż max. grubość zastosowanego styropianu nie może 

przekroczyć 20 cm. 

W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podłoża z kurzu, brudu oraz słabo 

trzymających się powłok, zaleca się zmycie podłoża rozproszonym strumieniem wody. Przy 

czym należy pamiętać o konieczności całkowitego wyschnięcia podłoża przed rozpoczęciem 

przyklejania płyt styropianowych. Powłoki słabo związane z podłożem/np. odparzone tynki/ i 

słabe warstwy podłoża trzeba usunąć. 

Należy pamiętać, iż niewłaściwa ocena nośności ścian i brak odpowiedniego przygotowania 

podłoża, może spowodować poważne skutki, z odpadnięciem docieplenia od ściany włącznie. 

- Przyklejenie i zamocowanie płyt styropianowych do podłoża 

Po sprawdzeniu i przygotowaniu ścian oraz zdjęciu obróbek blacharskich i rur 

spustowych (przy zewnętrznym odprowadzeniu wód opadowych) można przystąpić do 

przyklejania płyt styropianowych. Należy przed tym wykonać tymczasowe odprowadzenie 

wód opadowych z dachu budynku. 

Sprawdzanie skuteczności mocowania mechanicznego Przed realizacją mocowania 

mechanicznego docieplenia do podłoża, należy sprawdzić na 4-6 próbkach siłę wyrywającą 

łączniki z podłoża (wg zasad określonych w świadectwach i aprobatach technicznych ITB). 

Bardzo istotne jest właściwe dobranie rodzaju, liczby i sposobu rozmieszczenia,a przede 

wszystkim głębokości zakotwienia łączników. 

Sposób przygotowania zapraw klejących  

Suchą zawartość opakowania należy wsypać do pojemnika z wcześniej odmierzoną 

ilością wody i dokładnie wymieszać, aż do osiągnięcia jednorodnej konsystencji. Ilość wody 

potrzebnej do zarobienia zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces mieszania należy 

przeprowadzić przy użyciu mieszarki/ wiertarki wolnoobrotowej z właściwym mieszadłem 

koszykowym. 

 

 



UWAGI! 

Aby uzyskać odpowiednią konsystencję zaprawy należy bardzo starannie przestrzegać 

dozowania określonej ilości wody do przygotowania każdego opakowania zaprawy. 

Do przygotowania zaprawy klejącej można stosować jedynie wodę pitną. 

Przygotowanie zapraw powinno odbywać się w temperaturze od +5°C do +25°C, według 

szczegółowych informacji zawartych na opakowaniach produktów. 

Sposób przyklejania płyt styropianowych do ściany Przygotowaną zaprawę klejącą należy 

układać na płycie styropianowej metodą "pasmowo- punktową" czyli na obrzeżach pasami o 

szerokości 3-6 cm, a na pozostałej powierzchni "plackami" o średnicy około 8-10 cm. Pasma 

nakładamy na obwodzie płyty w odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby po przyklejeniu 

zaprawa nie wyciskała się poza krawędzie płyty. Gdy płyta ma wymiar 50 x 100 cm to na 

środkowej jej części należy nałożyć około 810 "placków" zaprawy. Prawidłowo nałożona 

zaprawa klejąca powinna pokrywać min. 40% powierzchni płyty, a grubość warstwy kleju nie 

powinna przekraczać 10 mm. Sposób ułożenia zaprawy klejącej na płycie przedstawiono na 

poniższym rysunku. 

 

 
 
 
 
 



Po nałożeniu zaprawy klejącej, płytę należy niezwłocznie przyłożyć do ściany w 

przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć przez uderzenie pacą, aż do uzyskania równej 

płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Jeżeli zaprawa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, to 

trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne jest zarówno dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi, 

jak również korekta płyt po upływie kilkunastu minut. 

W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty, należy ją oderwać, zebrać masę klejącą ze 

ściany, po czym nałożyć ją ponownie na płytę i powtórzyć operację klejenia płyty. 

Płyty styropianowe należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z 

zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych . Na ścianach z prefabrykatów, płyty 

termoizolacji należy tak rozplanować, aby ich styki nie pokrywały się ze złączami płyt 

prefabrykowanych. 

UWAGI ! 
Przy mocowaniu warstwy termoizolacyjnej często spotykanym błędem jest rozmieszczenie 

zaprawy klejącej na płytach tylko w postaci "placków". Błąd ten powoduje, że przewieszony 

poza "placek" fragment płyty ugina się nawet pod małym naciskiem, co w efekcie utrudnia 

poprawne ułożenie warstwy zbrojonej i osłabia skuteczność mocowania klejącego oraz może 

doprowadzić do powstania pęknięć na styku płyt materiału termoizolacyjnego. 

Przyklejenie płyt bez przewiązania (w inny sposób niż mijankowo) powoduje skumulowanie 

naprężeń w warstwie zbrojonej. 

Pokrywanie się krawędzi płyt z przedłużeniem krawędzi otworów ściennych oraz 

prefabrykatów, również powoduje miejscowe skupienie naprężeń w warstwie zbrojonej, co 

znacznie osłabia układ dociepleniowy. 

Niedopuszczalne jest wypełnianie szczelin w płytach styropianowych zaprawą klejącą, 

ponieważ w miejscach tych powstają mostki termiczne, wywołane dużą przewodnością 

cieplną zaprawy. 

W miejscach tych wilgoć przenika intensywniej, przyspieszając korozję warstwy elewacyjnej 

i powodując wystąpienie smug i wykwitów na powierzchni elewacji. W przypadku jednak 

wystąpienia szczelin (większych niż 2 mm), zaleca się wypełnienie ich styropianem na całej 

grubości warstwy termoizolacyjnej. 



 
 
 
 
 
 



 
 
III. Mocowanie mechaniczne płyt termoizolacyjnych do podłoża 
 

Płyty termoizolacyjne należy mocować do podłoża przy użyciu łączników 

mechanicznych, /łączniki z rdzeniem metalowym dł min 250mm, rozmieszczone 

wg rysunku poniżej tj 4szt/m2, w narożach budynku w strefie 1m i całej 

długości ilość należy podwoić. 

Przy czym, montaż łączników należy rozpocząć dopiero po dostatecznym 

stwardnieniu i związaniu zaprawy klejącej. Proces twardnienia zaprawy zależy 

od temp. i wilgotności powietrza. Z tego względu przy wysychaniu kleju w 

warunkach optymalnych montaż łączników można rozpocząć dopiero po min. 

48h od przyklejenia płyt styropianowych. Przy mocowaniu łączników należy 

zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe osadzenie trzpienia w podłożu oraz 

jednakową płaszczyznę talerzyka z licem warstwy termoizolacji. 

W celu redukcji mostków termicznych zaprojektowano zastosowanie dekielków 

styropianowych maskujących grzybki kołków mocujących płyty styropianowe. W/w dekielki. 

wciska się w wcześniej wyfrezowane gniazda. 

UWAGI! 

Bardzo często łączniki kotwiące osadza się nieprawidłowo, przez nadmierne zagłębienie 

talerzyka w styropianie, co prowadzi do zerwania jego struktury, osłabienia nośności i 

wystąpienia plam na elewacji. Natomiast zbyt płytkie osadzenie łącznika sprawia, że nie 

przenosi on projektowanych obciążeń, a powstała nad nim wypukłość znacznie osłabia 

warstwę zbrojoną i deformuje lico ściany. 

7. Wyrównanie powierzchni przyklejonych płyt styropianowych 
 
Zewnętrzna powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych musi być równa i ciągła. Po 

związaniu zaprawy klejącej i po zamocowaniu mechanicznym płyt styropianowych do 

podłoża należy całą zewnętrzną powierzchnię płyt, przeszlifować gruboziarnistym papierem 

ściernym. Równe podłoże jest podstawowym warunkiem uzyskania trwałej i estetycznej 

elewacji. 

Wskazówki wykonawcze: 



Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usunięcie jego gładkiej zewnętrznej warstwy, 

znacznie zwiększając przyczepność zaprawy klejącej do jego powierzchni. 

Po operacjach szlifowania każdorazowo należy usunąć pozostały pył. 

Niedopuszczalne jest pozostawienie uskoków sąsiednich płyt w warstwie termoizolacyjnej, 

ponieważ stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu występowania 

skokowych zmian jej grubości. 

 

 

UWAGA! 

Nie należy pozostawiać warstwy termoizolacji bez osłony przez dłuższy okres czasu, gdyż 

może to doprowadzić do zniszczenia powierzchni styropianu przez promieniowanie UV, a w 

konsekwencji, do osłabienia przyczepności warstwy zbrojonej. Jeżeli wystąpi utlenienie 

powierzchni styropianu wówczas należy przeszlifować ją gruboziarnistym papierem 

ściernym. 

8. Wykonanie warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego 

Wskazówki ogólne 

Zbrojona warstwa zaprawy klejącej ma za zadanie chronić izolację termiczną przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, przenosić obciążenia wiatru oraz kompensować naprężenia 

termiczne. Jest ona także podłożem pod tynki zewnętrzne i chroni wewnętrzne warstwy 

systemu przed czynnikami atmosferycznymi. 

Wykonywanie warstwy zbrojonej należy rozpocząć po okresie gwarantującym właściwe 

związanie termoizolacji z podłożem (nie wcześniej niż po 48 h od chwili przyklejenia płyt 

styropianowych). 

Wskazówki wykonawcze: 

Nie należy wykonywać warstwy zbrojonej podczas opadów atmosferycznych i bezpośrednio 

po nich. 

Nowo wykonaną warstwę należy chronić przed opadami atmosferycznymi i działaniem 

temperatury poniżej +5°C  do czasu związania. 

Niska temperatura, podwyższona wilgotność, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza 

wydłużają czas wysychania zaprawy klejącej. Zaleca się wykonanie warstwy zbrojonej na 

fragmencie elewacji stanowiącym odrębną całość w jednym etapie wykonawczym. 



Sposób wykonania warstwy zbrojonej 

Przy zastosowaniu płyt ze styropianu, warstwę zbrojoną wykonujemy za pomocą zaprawy 

klejącej . Przygotowaną zaprawę klejącą należy nanieść na powierzchnię zamocowanych i 

odpylonych (po szlifowaniu) płyt, ciągłą warstwą o grubości około 3-4 mm, pasami 

pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. 

Przy nakładaniu tej warstwy można wykorzystać pacę zębatą o wymiarach zębów 10x10mm. 

Po nałożeniu zaprawy klejącej należy natychmiast wtopić w nią tkaninę szklaną tak, aby 

została ona równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki 

układać (w pionie lub poziomie) na zakład nie mniejszy niż 10cm (zgodnie z rysunkiem nr 

9). W przypadku nie uzyskania gładkiej powierzchni na wyschniętą warstwę zbrojoną 

przyklejonej siatki nanieść drUgą cienką warstwę zaprawy klejącej (o grubości ok. 1mm) 

celem całkowitego wyrównania i wygładzenia jej powierzchni. Grubość warstwy zbrojonej 

powinna wynosić od 3 do 5mm. 

 

 

UWAGA! 

Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojącej bez uprzedniego pokrycia płyt 

termoizolacyjnych zaprawą klejącą. 

Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak dobrana, aby możliwe było oklejenie ościeży 

okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Naroża otworów okiennych i drzwiowych 

powinny być wzmocnione przyklejonymi bezpośrednio na warstwę termoizolacji pasami 

siatki o wymiarach 20x35cm. 

Ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia w części parterowej i cokołowej docieplanych 

ścian, należy stosować dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jeżeli ściany budynku są 

narażone na uderzenia, to podwójna tkanina powinna być stosowana na całej wysokości ścian 

parterowych. Natomiast gdy dostęp do budynku jest utrudniony, wystarczy zastosować dwie 

warstwy tkaniny do wysokości 2 m od poziomu przyległego terenu. 

Pierwszą warstwę siatki należy ułożyć w poziomie, natomiast warstwę drugą w pionie. 

Zamiennie dopuszcza się zastosowanie zamiast pierwszej 

warstwy siatki, tkaninę z włókien szklanych o większej gramaturze zwaną "siatką pancerną". 

Siatka ta jest układana na styk bez zakładów. 

UWAGI! 



Bardzo złą praktyką jest zaniżanie grubości zaprawy klejącej służącej do wykonania warstwy 

zbrojonej. Prowadzi to do znacznego zmniejszenia wytrzymałości tej warstwy. 

Niestaranne wyszpachlowanie warstwy zbrojonej może doprowadzić do powstania 

nierówności i fałd, które mogą znacznie pogorszyć ostateczny wygląd elewacji /przez 

przetarcia czy też nierównomierną fakturę na elewacji/. 

Niewłaściwe jest również, wyrównywanie nierówności przez nałożenie grubszej warstwy 

tynku. 

Bardzo ważne jest zastosowanie ukośnych prostokątów siatki szklanej przy narożach 

otworów okiennych i drzwiowych, ponieważ ich brak sprzyja pojawieniu się rys na 

przedłużeniu przekątnych tych otworów. 

9. Połączenia systemu dociepleniowego z pozostałymi elementami budynku 

Miejsca połączeń docieplenia ze stolarką okienną, drzwiową, obróbkami blacharskimi i 

dylatacjami należy uszczelnić odpowiednimi materiałami trwale elastycznymi (jak na 

przykład: uszczelniające taśmy rozprężne). W miejscach tych występuje duże skupienie 

naprężeń i może dojść do pęknięć i nieszczelności, spowodowanych odmiennym sposobem 

pracy różnych materiałów. Nie uwzględnienie tych zasad może doprowadzić do powstania 

rys i szczelin, w które wniknie woda obniżając trwałość całego układu dociepleniowego. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. Wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej 

Przygotowanie warstwy zbrojonej przed nakładaniem tynku cienkowarstwowego. 

Wykonaną warstwę zbrojoną przed nałożeniem wybranego tynku należy 

zagruntować odpowiednim preparatem gruntującym. 

Warstwę zbrojoną można gruntować dopiero po jej związaniu, czyli po upływie 

min. 48 h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w 

temperaturze +20°C i wilgotności 60%). Po zagruntowaniu trzeba odczekać do 

czasu wyschnięcia zastosowanego preparatu. Po upływie tego okresu można 

przystąpić do nakładania tynku.  

Zastosowanie odpowiedniego preparatu gruntującego podnosi przyczepność tynku 

do podłoża oraz ułatwia prace związane z jego aplikacją. Zmniejsza i ujednolica 

chłonność oraz wyrównuje przebieg procesu wiązania i wysychania nałożonego 

tynku. Zabezpiecza 

zagruntowaną powierzchnię przed szkodliwym działaniem wilgoci. Zapobiega przenoszeniu 

zanieczyszczeń z warstw podkładowych tynku i zmniejsza możliwość wystąpienia plam. 

Przygotowanie i nakładanie preparatów gruntujących 

Bezpośrednio przed zastosowaniem preparat gruntujący należy dokładnie wymieszać przy użyciu 

wiertarki/ mieszarki z mieszadłem. Grunty  należy nanosić na podłoże pędzlem, szczotką, lub 

wałkiem. Bezpośrednio po wykonaniu prac narzędzia oczyścić czystą wodą. Zestaw 

podstawowych narzędzi służących do ręcznego nakładania tynków wiertarka wolnoobrotowa z 

odpowiednim mieszadłem koszykowym. długa paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia tynku. 

krótka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru tynku, krótka paca z plastiku do 

wyprowadzania wzoru, szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej, samoprzylepna taśma 

papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od nieotynkowanej i wykonywania łączeń. 

UWAGA! 

Zastosowanie odpowiednich narzędzi jest warunkiem uzyskania pożądanych efektów. 

 



TYNK MINERALNY  

Służy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na 

zewnątrz i wewnątrz budynków. Tworzy wyjątkowo trwałą wierzchnią warstwę ściany o 

wysokiej przepuszczalności pary wodnej i odporności na działanie czynników atmosferycznych. 

Jego użycie umożliwia wykonanie mineralnej i estetycznej powłoki w różnych fakturach. 

Dostępny jest w dwóch odmianach: w kolorze białym oraz jako przeznaczony do malowania. 

Stosowany jest w systemach dociepleń (opartych na styropianie jak i na wełnie mineralnej), 

wykonywanych w technologii bezspoinowego ocieplania ścian zewnętrznych oraz na równych i 

odpowiednio przygotowanych podłożach mineralnych (jak np: beton, tynki cementowe, 

cementowo-wapienne). 

Sposób przygotowania mineralnych zapraw tynkarskich 

Suchą zaprawę należy wsypać do pojemnika z wcześniej odmierzoną ilością wody i bardzo 

dokładnie wymieszać, aż do osiągnięcia jednorodnej konsystencji. Po odczekaniu 10 minut i 

ponownym wymieszaniu zaprawa jest gotowa do użycia. 

UWAGA! 

Należy bardzo starannie przestrzegać dozowania określonej ilości wody zarobowej, w celu 

uzyskania jednakowej konsystencji zaprawy. Stosować jedynie wodę pitną oraz nie dodawać 

innych składników do produktów. 

Technologia ręcznego wykonania mineralnej (w tym również do malowania, strukturalnej 

wyprawy tynkarskiej Przygotowaną zaprawę tynkarską należy rozprowadzić cienką, 

równomierną warstwą na podłożu, używając do tego celu długiej pacy ze stali nierdzewnej. 

Następnie krótką pacą ze stali nierdzewnej usunąć nadmiar tynku do warstwy o grubości 

kruszywa (zebrany materiał można wykorzystać po jego ponownym przemieszaniu). Żądaną 

strukturę wyprawy należy wyprowadzić przez zatarcie nałożonego tynku płaską pacą z plastiku. 

Operację zacierania wykonać zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku (w zależności od 

jego struktury) przy niewielkim nacisku pacy, równomiernie na całej powierzchni elewacji. 

 



UWAGA! 

W przypadku użycia tynku o drobnej granulacji  należy zwrócić szczególną uwagę na bardzo 

równe i staranne przygotowanie podłoża. 

Wskazówki wykonawcze: 

Przygotowane zaprawy tynkarskie należy nakładać na zagruntowanym podłożu dopiero po 

całkowitym wyschnięciu preparatu gruntującego. 

Proces aplikacji i wiązania tynku powinien przebiegać przy bezdeszczowej pogodzie w 

temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotności powietrza. Za 

niska temperatura powoduje znaczne wydłużenie czasu wiązania tynku. Prace tynkarskie należy 

wykonywać na powierzchniach nie narażonych na bezpośrednie promieniowanie słoneczne i 

wiatr. Ponieważ takie warunki powodują zbyt szybkie wysychanie tynku co znacznie utrudnia, a 

czasami wręcz uniemożliwia, wykonanie prawidłowej struktury tynku. Aplikacja oraz wiązanie 

tynku w warunkach innych niż zalecane przez producenta mogą doprowadzić do 

nieodwracalnych, niepożądanych zmian jego właściwości fizykochemicznych. Po nałożeniu na 

podłoże "świeży" tynk należy chronić aż do momentu wstępnego stwardnienia przed opadami 

atmosferycznymi i działaniem temperatury poniżej +5°C. Podczas realizacji robót 

dociepleniowych a w szczególności, przy tynkowaniu, zaleca się zabezpieczenie rusztowań 

siatkami osłonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnego oddziaływania czynników 

zewnętrznych. 

UWAGA! 

Błędy popełniane na etapie przygotowania podłoża oraz nakładania tynku mają wyjątkowo 

niekorzystny wpływ na ostateczny wygląd i trwałość elewacji. 

Wskazówki dodatkowe. 

Mineralne wyprawy tynkarskie produkowane są na bazie komponentów pochodzenia 

naturalnego. Dla uzyskania optymalnych walorów estetycznych zalecamy wykonanie elewacji 

stanowiącej odrębną całość w jednym etapie wykonawczym, materiałem z jednej partii 

produkcyjnej. Partię produkcyjną stanowi produkt o tej samej dacie produkcji lub o dacie nie 

różniącej się więcej niż o 4 dni od stosowanej pierwotnie. Nie zastosowanie się do 

powyższych zaleceń może doprowadzić do powstania różnic w odcieniach kolorów tynków.  

Przedstawione wyżej informacje nie mogą zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i 

nie zwalniają go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP. 

 

 



Przygotowanie preparatu gruntującego 

Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania należy bardzo dokładnie wymieszać 

wiertarką/mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem. 

       Gruntowanie Uprzednio przygotowany preparat należy nakładać na związane podłoże w 

jednej warstwie za pomocą pędzla, wałka lub przez natrysk. Czas schnięcia zastosowanego na 

podłożu preparatu zależy od warunków pogodowych i rodzaju preparatu (jest podany na 

opakowaniu produktu). Temperatura stosowania preparatu  wynosi od +5°Cdo +25°C. 

Bezpośrednio po wykonaniu prac narzędzia oczyścić czystą wodą. 

Przygotowanie farby 

Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania należy bardzo dokładnie wymieszać 

wiertarką /mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem. W przypadku zastosowania farby na 

podłoża chłonne można przy pierwszym malowaniu rozcieńczyć ją niewielką ilością czystej 

wody (dokładnie określoną na opakowaniu farby). 

 
11. Nakładanie farby 

Na zagruntowane i wyschnięte podłoże nakładać farbę w dwóch warstwach za pomocą pędzla, 

wałka lub przez natrysk. Przy czym, drugą warstwę farby nanosić dopiero po całkowitym 

wyschnięciu warstwy poprzedniej. Czas schnięcia zależy od rodzaju farby i jest podany na 

opakowaniu produktu.  

UWAGA! 

Niska temperatura, podwyższona wilgotność oraz brak właściwej cyrkulacji powietrza wydłużają 

czas wysychania farby. Przed wstępnym stwardnieniem farby, należy chronić pomalowaną 

powierzchnię przed opadami atmosferycznymi. 

 

Wskazówki wykonawcze: 

Przed zastosowaniem farby silikatowej  materiały takie jak: drewno, metale czy szkło należy 

przykryć, a zachlapane natychmiast wytrzeć. 

Przed nałożeniem farby, zagruntowane podłoże powinno być całkowicie wyschnięte. Podczas 

pracy należy używać odzieży ochronnej. 

Wskazówki dodatkowe: 

Przy malowaniu tynku strukturalnego zużycie preparatu i farby jest dużo większe niż na podłożu 

równym. Jest to wynikiem większej powierzchni rozwiniętej oraz dużej ilości powierzchni 

wklęsłych na takim podłożu. Na zużycie ma także wpływ temperatura otoczenia, sposób 



nanoszenia oraz rozcieńczenia farby. Dlatego, w celu dokładnego określenia zużycia farby należy 

wykonać odpowiednie próby na danym podłożu.  Dla uzyskania optymalnych walorów 

estetycznych zalecamy wykonanie elewacji stanowiącej odrębną całość w jednym etapie 

wykonawczym, materiałem zamówionym jednorazowo. Nie wolno stosować ciemnych kolorów 

na nasłonecznionych powierzchniach z uwagi na zwiększoną absorpcję promieniowania 

cieplnego (IR) i ultrafioletowego (UV).  

Przedstawione wyżej informacje nie mogą zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie 

zwalniają go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP.  

Wykonanie połączeń tynków cienkowarstwowych /akrylowych, silikatowych, silikonowych, 

silikonowo - akrylowych i mineralnych/ 

 

 

Wskazówki ogólne 

Ze względów estetycznych i wytrzymałościowych należy unikać wykonywania połączeń /za 

wyjątkiem dylatacji/ strukturalnych tynków cienkowarstwowych. Prace tynkarskie należy tak 

rozplanować, aby wykonać jeden odrębny fragment elewacji w jednym etapie wykonawczym. 

Ewentualnie powstałe połączenia należy wykonywać w mało widocznych miejscach elewacji /np. 

za instalacjami odgromowymi, odwadniającymi lub innymi elementami występującymi na 

elewacji budynku. 

Wskazówki wykonawcze 

Do prawidłowego wykonania połączeń różnych tynków lub tynków wykonywanych w różnym 

czasie należy stosować samoprzylepną, papierową taśmę malarską. Umożliwia ona prostą i łatwą 

realizację połączenia sąsiadujących ze sobą różnych fragmentów tynków. W przypadku 

występowania na elewacji dylatacji należy ją wykonać tak, aby znalazła ona swoje 

odzwierciedlenie również na powierzchni elewacji. Od środka szczelinę dylatacyjną należy 

uszczelnić materiałem termoizolacyjnym, a od strony zewnętrznej wykończyć specjalną listwą 

dylatacyjną 

 

 



Uwaga !!! 

Wszelki prace prowadzone przy wejściach muszą być prowadzone w taki sposób aby nie 

stwarzały zagrożenia życia i mienia dla osób z nich korzystających. Wszelkie wejścia będą 

wykorzystywane w sposób taki do jakiego zostały zaprojektowane czy przeznaczone. Budynek 

będzie wykorzystywany i eksploatowany w sposób tak jak przed rozpoczęciem robót. 

 
6.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Specyfikacja techniczna warunków 
wykonania i odbioru robót – Część Ogólna ST - 00. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt 
pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą 
posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostką obmiarową robót ziemnych jest: 
- dla wykopów wszelkich kategorii wykonywanych ręcznie oraz koparkami z 
zabezpieczeniem i bez ścian wykopów – m3 
- dla zasypywania wykopów o ścianach pionowych i ze skarpami – m3 
- dla innych robót ziemnych wykonywanych koparkami i spycharkami z transportem gruntu, 
w tym formowania nasypów – m3 
- dla ręcznego i mechanicznego zdjęcia i układania humusu – m2 
- dla pompowania wód gruntowych z wykopu – m-g 
Jednostką obmiarową robót izolacyjnych jest: 
- dla wszystkich robót izolacyjnych – m2 
Jednostką obmiarową robót związanych z pracami elewacyjnymi jest: 
- dla pokryć elewacyjnych: m2 
- dla warstw tynków metody lekkiej mokrej: m2 
- dla listew startowych, narożnikowych i wzmocnieniowych: mb. 
Jednostką obmiarową robót związanych z pracami elewacyjnymi jest: 
- dla pokryć elewacyjnych: m2 
- dla warstw tynków metody lekkiej mokrej: m2 
- dla listew startowych, narożnikowych i wzmocnieniowych: mb. 
- dla powierzchni płaskich ocieplenia: m2 
 
7.Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Specyfikacja techniczna warunków 
wykonania i odbioru robót – Część Ogólna ST - 00. 
Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych, a fakt 
ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 



7.1. Odbiór robót ziemnych: 
Dopuszczalne odchyłki: 
- Odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów nie 
powinny być większe od 5 cm 
- Pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż 
10% 
- Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm 
Kontroli podlega: 
- wykonanie wykopu i podłoża 
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
- stan skarp wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy pracach 
w wykopie, 
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, 
- jakość gruntu przy zasypce, 
- wykonanie zasypu, 
- zagęszczenie, 
- odwodnienie wykopów. 
7. 2. Odbiór hydroizolacji 
- Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 
- po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych 
- po przygotowaniu podkładu pod izolację 
- po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych 
- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki 
- Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie jakości materiałów 
- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem 
- sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty 
podłogowe itp. 
7.3. Odbiór prac ociepleniowych 
Kontrola powinna obejmować: 
- Kontrolę elementów składowych 
- Kontrolę wykonania napraw 
- Kontrola zamocowania listew startowych 
- Kontrolę wykonania montażu płyt oraz montażu narożników ochronnych (należy zwrócić 
uwagę na poprawność mocowania łączników mechanicznych, płaszczyznowość ułożenia płyt, 
zachowanie przesunięcia styków pionowych płyt) 
- Kontrolę poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 
 
Zasady szczegółowe: 
1. Odbiór przygotowanego podłoża pod ocieplenie powinien obejmować: 
- sprawdzenie spadków, równości, czystości i suchości podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. 
2. Odbiór izolacji docieplającej 
- sprawdzenie czy jakość i rodzaj materiałów są zgodne z projektem 
- sprawdzenie czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej 
wartości współczynnika U 
- Izolacja powinna mieć na całej płaszczyźnie jednakową grubość. 
- sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu 



- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia i przylegania do podłoża 
- sprawdzenie czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi w swym składzie 
rozpuszczalniki lub substancje oleiste. 
Kontrolę prawidłowości wykonania izolacji termicznej należy przeprowadzić szczegółowo 
przed przystąpieniem do robót pokrywczych. 
Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez 
uprawnioną jednostkę. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne są luźno związane 
granulki. 
W aprobacie technicznej i w certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas tynkarskich 
powinien być podany czas przydatności do jej użycia. Wymagania dla styropianu powinny 
być zgodne z PN – B - 20130. 
Wykonawca powinien obejrzeć całą partię dostarczonego materiału i w razie negatywnych 
spostrzeżeń powinien zlecić badanie losowo pobranych próbek. Dotyczy to przede wszystkim 
sprawdzenia czy styropian jest samogasnący oraz czy wykazuje wymaganą wytrzymałość na 
rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni. 
4. W trakcie odbioru tynków zewnętrznych należy sprawdzić: 
- Minimalna przyczepność tynku do podłoża z cegły, pustaków lub elementów betonowych 
powinna wynosić 0,025 Mpa. 
- Przy odbiorze należy zwrócić uwagę na to, czy wyprawa tynkarska została naniesiona w 
jednobarwnej i jednakowej fakturze zewnętrznej. Części ścian pokryte w różnym czasie nie 
powinny wykazywać żadnych różnic, co można osiągnąć nanosząc zaprawę na wydzielone 
części ścian bez dłuższych przerw. 
5. Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych. 
- Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. 
- Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do 
odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca 
wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 
- Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne 
z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty 
należy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca 
zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową i 
przedstawić je do ponownego odbioru 
 
8.Podstawa płatności 
Ogólne zasady płatności podano w ST-00 Ogólna specyfikacja techniczna 
 
9. Przepisy związane 
Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi Specyfikacji technicznej 
warunków wykonania i odbioru robót – Część Ogólna ST- 00. 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarności biernej. 
BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-81/B-03020 Głębokość przemarzania gruntów 
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 



BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
BN-70/8931-05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoŜa nawierzchni podatnych. 
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne. 
PN-8 l/B-03 020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 
Inne: 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych . Arkady 1990 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 
126, poz. 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych. 
Ustawa z dnia 15.02.1962 r. o ochronie dóbr kultury i muzeach Dz.U./1999 Nr 158 póz. 1150. 
Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych Dz.U Nr 16 póz 78 z późniejszymi 
zmianami 
Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska Dz. U. nr 62 poz. 627. 
Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Dz.U z 2001 Nr 115 póz 1229 oraz nr 154 poz 1803 - Prawo 
wodne, 
Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139 
ZUAT-15/IV.10 - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB. Maty bentonitowe. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-B-20130 Płyty styropianowe (PS-E FS) 
Instrukcja ITB 334/2002 - Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą. 
Instrukcja ITB 334/96 - Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą. 
Świadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 – łączniki do 
mocowania płyt termoizolacyjnych. 
PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do poziomej 
izolacji przeciwwilgociowej 
PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do 
izolacji 
przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części 
podziemnych 
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
PN-B-27617:1989/Az1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-EN 13163:2004/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze 
styropianu (EPS)produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie Zastosowania 
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnętrzne zespolone 
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem Specyfikacja 



PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
PN-M-47900 –3 1996 Rusztowania stojące metalowe robocze .Rusztowania ramowe 
PN-M-47900 –2 1996Rusztowania stojące metalowe robocze .Rusztowania stojakowe z rur 
PN-M-47900 –1 1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia podział i główne 
parametry 
PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa 
tynkarska 
PN-B-30010:1990/Az3:2002 Cement portlandzki biały 
PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 Kruszywa lekkie Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, 
zaprawy i rzadkiej zaprawy. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 
PN-EN 13279-1:2007 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania 
PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków Współczynnik strat ciepła przez 
przenikanie Metoda obliczania 
PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 Mury i wyroby murowe. Metody określania obliczeniowych 
wartości cieplnych. 
PN-EN 13163:2004/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze 
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
Instrukcja ITB 334/2002 Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą. 
Instrukcja ITB 334/96 Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą. 
Świadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 – łączniki do 
mocowania płyt termoizolacyjnych. 
Inne: 
Instrukcje techniczne i technologii wykonania producenta zastosowanych materiałów. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych . Arkady 1990 
 
INNE WYMAGANIA. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. 
POZ. ST-02: Ściany z bloczków betonu komórkowego  
 
1. WSTĘP 
 
1.1  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 
robót  związanych ze wznoszeniem ścian murowanych z bloczków gazobetonowych ścian  
wewnętrznych budynku.  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.   
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót związanych ze wznoszeniem ścian murowanych z bloczków 
gazobetonowych o różnych grubościach występujących w obiekcie. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami,  wytycznymi oraz specyfikacją ogólną ST-OO 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
1.5.1 Wymagania dla elementów murowych: 
Wymagania te dotyczą: 

- cech zewnętrznych (kształtu, wymiarów, tolerancji wymiarowych, wad i uszkodzeń), 
których oceny można dokonać na placu budowy 

- cech fizycznych (masa, gęstość objętościowa elementu i tworzywa, izolacyjność 
cieplna, wytrzymałość na ściskanie lub zginanie, promieniotwórczość naturalna, 
występowanie szkodliwych domieszek, odporność chemiczna itp.), których oceny 
można dokonać laboratoryjnie. 

Szczególną uwagę w przypadku ścianki z bloczków betonu komórkowego należy zwrócić na 
następujące elementy:  

- Spoiny pionowe i poziome pomiędzy poszczególnymi elementami nie mogą być 
większe niż 3 mm; 

- Ściany muszą być przewiązane wiązaniem murarskim;  

- Bloczki znajdujące się na krawędziach ścian (otworów) muszą mieć długość min.115 
mm; 

- Spoiny pionowe w poszczególnych warstwach powinny się mijać min. 100 mm;   
Pozostałe wymagania jakim powinny odpowiadać poszczególne elementy użyte do 
wykonania systemowych ścianek działowych z bloczków betonu komórkowego oraz warunki 
wykonania ścian działowych – zawarte zostały w wytycznych i instrukcjach producenta 
systemu dlatego wszelkie prace wykonywane w tych technologiach powinny być całkowicie 



zgodne z ww. dokumentacją producenta. Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome dla 
gotowych ścian działowych podano poniżej 
 
2.  Materiały  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części pt. Specyfikacja techniczna 
warunków wykonania i odbioru robót – Część Ogólna ST - 00. 
Należy stosować wyroby firm, które produkują kompletny system materiałów potrzebny do 
murowania ścian działowych o podanych w projekcie grubościach. Dotyczy to bloczków 
ściennych, zapraw dla ścian wewnętrznych i zewnętrznych, nadproży, oraz wszystkich 
potrzebnych elementów na etapie budowy. 
Ze względu na konieczność odwołania w dalszej części tekstu do konkretnych wyrobów, 
poniższy opis materiałów i zasad wykonania oparto o system  Możliwe jest zastosowanie 
systemów innych firm równorzędnych. 
 

2.1 Bloczki gazobetonowe  
Bloczki do murowania na cienkie spoiny mają szerokość równą grubości muru. Bloczki 
podstawowe produkowane są z gładką i z profilowaną powierzchnią czołową na pióro i 
wpust, bloczki uzupełniające - tylko z gładką powierzchnią czołową. 
 
Symbol PP oznacza bloczki o dużej dokładności, do murowania na cienkie spoiny, 
towarzysząca temu symbolowi liczba - klasa betonu  - oznacza 0,8 średniej wytrzymałości na 
ściskanie (MPa) bloczków w stanie powietrzno-suchym (0,95 wytrzymałości kostek o 
wymiarach 100 x 100 x 100 mm), liczba za kreską ukośną - górną granicę gęstości 
objętościowej w stanie suchym. 
Jako dodatkowe oznaczenie bloczków, uwzględniając ukształtowanie powierzchni bocznej, 
stosuje się: S - pióro i wpust; GT - powierzchnia płaska z uchwytem montażowym; S+GT - 
pióro i wpust z uchwytem montażowym; bez oznaczenia literowego - powierzchnia płaska. 
Podstawowy asortyment bloczków ściennych stanowią klasy betonu i odpowiadające im 
odmiany: PP1,5/0,35 , PP2,0/0,40 , PP3,0/0,50 i PP4,0/0,60. 
Do zewnętrznych ścian konstrukcyjnych w części nadziemnej budynku stosowane są zwykle 
bloczki PP2 lub PP3, a do wewnętrznych ścian konstrukcyjnych oraz ścian piwnic - PP4. 
Do zewnętrznych ścian wypełniających stosowane są zwykle bloczki PP1,5 i PP2. 
Bloczki uzupełniające, stosowane w przypadku, kiedy wysokość kondygnacji w świetle nie 
jest wielokrotnością 200 mm, mają długość 599 mm, wysokość 99 mm i szerokość 200, 240, 
300, 365 i 400 mm i produkowane są z betonu komórkowego PP4/0.6. Bloczki te mają 
gładkie powierzchnie czołowe. 
 

2.2 Nadproża  
 

1) belki nadprożowe stanowiące samodzielnie pracujące elementy konstrukcyjne, 
2) prefabrykaty zbrojone  do wykonywania nadproży zespolonych, w których 
prefabrykaty te współpracują z ułożonym na nich murem. 
3) Trzecim rodzajem nadproży są nadproża z betonu zwykłego, wykonywane w 
kształtkach U. 
Belki nadprożowe  produkowane są z betonu komórkowego  klasy PP4 i zbrojone siatkami 
zgrzewanymi ze stali BSt 500 G. 
Siatki zbrojenia zabezpieczone są przed korozją firmowym środkiem  
Prefabrykaty zbrojone  do nadproży zespolonych produkowane są również z betonu 
komórkowego  klasy PP4 ze zbrojeniem w postaci drabinek z prętów ze stali BSt 500G. 



Długość prefabrykatów wynosi od 1000 mm do 3000 mm, szerokość 115 i 175 mm a 
wysokość przekroju - 124 mm. 
Drabinki zbrojeniowe zabezpieczone są przed korozją, analogicznie jak siatki zbrojeniowe 
belek nadprożowych. 

2.3 Elementy dodatkowe  
Dodatkowymi elementami produkowanymi z betonu komórkowego  przeznaczonymi do ścian 
z bloczków  są: 

- płytki z warstwą wełny mineralnej do osłony od zewnątrz wieńca żelbetowego w 
ścianie zewnętrznej - o wymiarach: długość - 599 mm, wysokość: 160, 200, 240, 280, 
300 i 360 mm - odpowiednio do grubości stropu, grubość - 50, 75 i 100 mm, grubość 
wełny mineralnej - 40 mm; 

- kształtki U do wykonywania nadproży, warstwy betonu zwykłego pod stropami 
wielkopłytowymi oraz pod stropami na belkach drewnianych i stalowych, a także do 
formowania słupków żelbetowych w filarach - o wymiarach: długość - 599 i 499 mm, 
wysokość -199 i 249 mm, szerokość - 240, 300, 365 i 400 mm; 

- bloczki do ścianek działowych o długości 599 mm, wysokości 199 mm i 399 mm, 
szerokości 115 mm, z gładkimi powierzchniami czołowymi. 

2.4 Zaprawa murarska. 

- Do wykonywania murów na cienkie spoiny stosuje się zaprawę murarską  - . Zaprawa 
ta sprzedawana jest w workach jako sucha mieszanka do zarobienia wodą na placu 
budowy. 

- Wytrzymałość na ściskanie zaprawy murarskiej , badana w ITB na połówkach 
beleczek 40 x 40 x 160 mm obciążanych na całej powierzchni, wynosi: 

4) po 7 dniach - 5,2 MPa 
5) po 17 dniach - 9,3 MPa 
6) po 43 dniach - 15,0 MPa 
 
2.5 Woda. 
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.6 Wzmocnienie ścian działowych. 

 
Do wzmocnienia ścian działowych należy zastosować dwa pręty #8 zatopione w zaprawie 
w bruzdach bloczków. 

 
3.Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Specyfikacja techniczna warunków 
wykonania i odbioru robót – Część Ogólna ST-00 
 
 
 
Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca się stosować podane niżej narzędzia i 
akcesoria : 



12. Piła taśmowa - do przycinania bloczków do żądanego wymiaru i wycinania 
skomplikowanych kształtów, 

13. Piła widiowa – do cięcia bloczków , 
14. Rylec – do ręcznego wycinania bruzd w ścianie pod instalacje elektryczne, 
15. Kielnie do zapraw cienkospoinowych – szerokość dostosowana do grubości bloczków: 

40; 36,5; 30; 24; 20; 11,5; 10; 7,5 lub 5 cm, 
16. Packa do szlifowania – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów z bloczków 

odmiany 0,35 i 0,4, 
17. Strug – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów z bloczków odmiany 0,5, 
18. Prowadnica kątowa – do dokładnego przycinania bloczków  
19. Łącznik do ścian działowych – do łączenia ścian działowych ze ścianami 

konstrukcyjnymi, 
20. Zbrojenie do spoin wspornych. 
 
4.Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt. Specyfikacja techniczna 
warunków wykonania i odbioru robót – Część Ogólna ST-00. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Większość materiałów  dostarczana jest na budowę transportem samochodowym, na paletach 
zapakowanych w folię. Palety mogą być ustawiane nie więcej niż w dwóch warstwach na 
równym i twardym podłożu zapewniającym ich stabilność. 
Palety mogą być rozładowywane przez samochody samowyładowcze, wózki widłowe lub żuraw 
znajdujący się na budowie. Rozładunek za pomocą żurawi wymaga zastosowania wideł 
rozładunkowych. Inny sposób rozładunku może być przyczyną uszkodzenia wyrobów. 
W transporcie wewnętrznym palet pomocny jest wózek ręczny. Palety należy umieszczać 
najbliżej miejsca pracy w taki sposób, aby był zapewniony łatwy dostęp do poszczególnych 
rodzajów wyrobów. 
 
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części pt. Specyfikacja techniczna 
warunków wykonania i odbioru robót – Część Ogólna ST - 00. 

5.1 Uwagi ogólne. 
Prace murarskie z bloczków  powinny być wykonywane przez brygady składające się z trzech 
osób, z których pierwsza przygotowuje zaprawę i szlifuje kolejne warstwy muru, druga 
rozprowadza zaprawę i układa bloczki, a trzecia - dostarcza bloczki i je przycina. Innym 
wariantem organizacji prac jest brygada pięcioosobowa, w której po dwóch murarzy pracuje 
na różnych ścianach, natomiast piąta osoba zajmuje się transportem, przycinaniem bloczków i 
przygotowaniem zaprawy. Dużym ułatwieniem prac jest stosowanie piły taśmowej  
pozwalającej na szybkie i precyzyjne docinanie bloczków. W takim przypadku możliwe jest, 
aby jeden pracownik przycinał bloczki dla kilku brygad murarskich. 
Zaprawa  dostarczana jest na budowę w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. 
W celu przygotowania zaprawy do użytku zawartość worka wsypuje się do pojemnika z wodą 
, w proporcjach jak pokazano na opakowaniu, i dokładnie miesza przy pomocy mieszadła 
zamontowanego do wiertarki wolno obrotowej. Po wymieszaniu zaprawę odstawia się na 3 
minuty i następnie ponownie miesza. Do tak przygotowanej zaprawy nie wolno dodawać 
wody ani dosypywać suchej mieszanki (zaprawy). W przypadku zgęstnienia zaprawy można 



ją jedynie ponownie wymieszać. Podczas murowania w wysokich temperaturach wiadro z 
zaprawą należy ustawiać w cieniu lub osłaniać przed działaniem promieni słonecznych. 
W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach niższych niż +5 0C należy 
postępować zgodnie z zaleceniami podanymi poniżej. 

5.2 Pierwsza warstwa muru. 
Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi ścian, za pomocą niwelatora znajduje się 
najwyższy narożnik budynku. Różnica w wysokości poszczególnych narożników nie może 
być większa niż 30 mm. W przypadku występowania większych różnic podłoże (fundament, 
strop) musi zostać wyrównane. 
Bloczki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie cementowej o stosunku objętościowym 
cementu do piasku 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadły pod własnym 
ciężarem. Murowanie rozpoczyna się od ustawienia pojedynczych bloczków w narożnikach 
ścian, piórami zwróconymi na zewnątrz budynku. Takie ustawienie bloczków eliminuje 
powstawanie w narożnikach bruzd wymagających wypełnienia zaprawą naprawczą. Pióra 
można natomiast stosunkowo łatwo usunąć za pomocą szlifowania lub lepiej strugania. Jako 
pierwszy powinien być ustawiony bloczek w narożniku najwyżej położonym. 
Długość ścian budynku przeważnie nie jest wielokrotnością długości bloczka i dlatego 
zachodzi konieczność uzupełnienia jej bloczkami dociętymi. Do cięcia bloczków stosuje się 
piłę taśmową , lub piłę widiową  oraz prowadnicę kątową. 
Bloczki poziomuje się do bloczka ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome i pionowe 
ustawienie bloczków kontroluje się przy pomocy poziomicy i ewentualnie koryguje młotkiem 
gumowym. Po ustawieniu bloczków narożnych rozciąga się między nimi sznur murarski i 
uzupełnia warstwę. Podczas uzupełniania pierwszej warstwy zaleca się kontrolowanie 
wysokości co czwartego lub piątego bloczka za pomocą niwelatora, gdyż kontrola poziomicą 
może okazać się niewystarczająca. 
Przy wmurowywaniu bloczka przyciętego, zaprawę  nanosi się na jego dolną powierzchnię 
oraz czoło, które będzie dostawione do wpustów wmurowanego wcześniej bloczka pełnego. 
Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po stwardnieniu zaprawy cementowej 
tj. po około 1 do 2 godzin od ułożenia pierwszej warstwy. 
W ścianach nadziemia wysuniętych poza lico fundamentu o więcej niż 50 milimetrów, 
pierwsza warstwa bloczków ułożonych na zaprawie cementowej może przechylać się na 
zewnątrz budynku. Aby temu zapobiec poszczególne bloczki klinuje się za pomocą klinów 
drewnianych do czasu związania zaprawy cementowej. Po stwardnieniu zaprawy kliny należy 
usunąć. 

5.3 Kolejne warstwy muru. 
Przed przystąpieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednią warstwę bloczków 
należy przeszlifować w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nierówności i 
uzyskania płaszczyzny poziomej. Służy do tego packa do szlifowania - w przypadku 
bloczków odmian 0,35 i 0,4 lub strug - w przypadku odmian 0,5 i 0,6. 
Następnie, po starannym usunięciu pyłu powstałego na skutek szlifowania, ustawia się 
bloczki narożne, rozciąga pomiędzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku 
pierwszej warstwy uzupełnia bloczki. Nie jest wskazane murowanie samych narożników 
budynku tzw. ich "wyciąganie", lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich 
ścian konstrukcyjnych. 
Zaprawę  nakłada się na powierzchnię wmurowanych bloczków przy pomocy kielni o 
szerokości równej szerokości bloczków (grubości muru). Ząbkowana krawędź kielni pozwala 
na wykonanie spoiny o tej samej grubości na każdej warstwie muru. Jednorazowo nakłada się 
warstwę zaprawy nie dłuższą niż około 3 m, aby zapobiec stosunkowo szybkiemu jej 
wysychaniu. 



Po wymurowaniu dwóch pierwszych warstw bloczków w ścianach zewnętrznych kondygnacji 
przyziemia tj. na wysokości 0,4 m, na całym obrysie budynku zaleca się wykonanie izolacji 
poziomej z folii, w celu uniknięcia zawilgocenia murów od odbitej wody opadowej. 
Wykonuje się to w sposób następujący: 

- po przeszlifowaniu warstwy rozprowadza się na niej zaprawę  

- na zaprawie układa się folię o szerokości równej szerokości bloczków, 

- na folię ponownie nakłada się zaprawę , 

- na zaprawie muruje się kolejną warstwę bloczków. 
Mury z bloczków  z piórem i wpustem wykonuje się w zasadzie bez wypełniania zaprawą 
spoin pionowych. Występują jednak miejsca wymagające wypełniania tych spoin. Są to 
wszystkie styki, w których pióro i wpust nie łączą się ze sobą. Należą do nich między innymi: 

- naroża ścian, w których powierzchnia  czołowa z wpustem łączy się z powierzchnią 
boczną bloczka, 

- spoiny bloczków przyciętych z długości dla wypełnienia ostatniego odcinka ściany. 
W murach wykonywanych z bloczków z gładkimi powierzchniami czołowymi spoiny 
pionowe muszą być wypełniane zaprawą. Sytuacja taka najczęściej występuje przy 
wykonywaniu ścian piwnic oraz w budynkach realizowanych na terenach objętych 
eksploatacją górniczą. 
Przy układaniu kolejnych warstw muru, należy zwrócić uwagę, aby spoiny pionowe w 
poszczególnych warstwach mijały się o co najmniej 80 mm. Docięte fragmenty bloczka 
układane przy zakończeniach ściany - np. na krawędzi otworu - nie mogą być krótsze niż 115 
mm. 
Kolejne warstwy muru należy kontrolować za pomocą poziomnicy. W trakcie wznoszenia 
ścian konstrukcyjnych należy pamiętać o wmurowaniu łączników  do łączenia później 
murowanych ścian działowych. Łączniki te należy zagłębić do połowy ich długości oraz, ze 
względów bezpieczeństwa, przygiąć do dołu. 

5.4 Ściany w strefie otworów. 
W ścianach w strefie otworów okiennych i drzwiowych powstaje koncentracja obciążeń 
pionowych, powodująca złożony stan naprężeń - powstają naprężenia ścinające w narożach 
oraz rozciągające nad i pod otworami. 
W strefach podokiennych należy umieszczać zbrojenie poziome układane w najwyższej 
spoinie. Można stosować firmowe zbrojenie do spoin wspornych lub pręty ze stali żebrowanej 
o średnicy 2 Ø  6 (8) mm. Zbrojenie to należy przedłużać co najmniej 0,5 m poza krawędź 
otworów; przy filarach o małej szerokości można stosować zbrojenie ciągłe lub łączone na 
zakład. Zbrojenie firmowe wykonane ze stali nierdzewnej o małej średnicy, można 
umieszczać bezpośrednio w spoinie. W przypadku stosowania prętów ze stali żebrowanej 
należy wykonać rylcem odpowiednie rowki, w których po ich wypełnieniu zaprawą 
cementową umieszcza się pręty i muruje następną warstwę. 
Filary międzyokienne lub międzydrzwiowe o małej szerokości, nie większej niż długość 
jednego bloczka tj. 600 mm, należy murować bez spoin pionowych stosując całe bloczki 
przycięte z długości na odpowiedni wymiar. 
Przy szerokościach filarów większych od 600 mm, wykonywać należy tradycyjne wiązanie 
muru z zachowaniem minimalnych odległości między spoinami pionowymi. Korzystnie jest 
stosować mur ze spoinami pionowymi wypełnionymi zaprawą i docięte fragmenty bloczków 
o długościach nie mniejszych od 200 mm. W warstwie znajdującej się bezpośrednio pod 
nadprożem, przy krawędzi filarów, jako bezpośrednią podporę nadproża zaleca się stosować 
bloczki o długości nie mniejszej od 300 mm, bez uchwytu montażowego. Przy stosowaniu 



bloczków lub ich fragmentów z uchwytem montażowym należy warstwę najwyższą ułożyć w 
pozycji odwróconej - uchwytem do dołu tak, aby podporę nadproża stanowił pełny fragment 
bloczka. 
Otwory przekrywa się nadprożami przenoszącymi obciążenia działające w ścianie (ze 
stropów, ciężar muru) na filary międzyotworowe lub pełne odcinki ścian. 
 
5.5 Wzmocnienie ścianek działowych. 

W celu wzmocnienia ścian działowych z bloczków gazobetonowych grubości 12cm należy 
w przedostatniej warstwie bloczków wykonać rylcem bruzdę na długość pręta i umieścić w 
niej 2 pręty żebrowane #8. Starannie usunąć pył powstały na skutek bruzdowania, dzięki 
czemu zaprawa będzie miała lepszą przyczepność do bloczków. Rowki należy wypełnić 
zaprawą cementową a następnie umieścić w nich wcześniej przycięte pręty. Przed 
przystąpieniem do dalszego murowania usunąć nadmiar zaprawy, oczyścić powierzchnię 
bloczków i nanosić zaprawę klejącą.  

 

5.6 Murowanie w warunkach zimowych. 
Z bloczków  można murować w warunkach zimowych, w temperaturach poniżej +5 °C, po 
spełnieniu dodatkowych wymagań podanych poniżej. Decyzję o podjęciu prac może podjąć 
kierownik budowy lub inspektor nadzoru, który jest w stanie ocenić możliwość prawidłowego 
ich wykonania i ponosi pełną odpowiedzialność za wydaną decyzję o rozpoczęciu 
murowania. 
Bloczki stosowane do murowania nie mogą być pokryte szronem ani przemarznięte. Oznacza 
to, że bloczki nie mogą znajdować się w temperaturze niższej niż –2 °C przez okres dłuższy 
niż 24 godziny i dlatego też zaleca się je przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w 
pomieszczeniach o temperaturze dodatniej. 
Do murowania w warunkach zimowych zaleca się stosować specjalną zaprawę "zimową". 
Pozwala ona murować w warunkach "lekkiej" zimy, przy temperaturach spadających 
okresowo do –6 °C. Dokładny, szczegółowy zakres stosowania zaprawy zimowej podawany 
jest w danych technicznych wyrobu umieszczanych na opakowaniach lub załączanych do 
wyrobu. Przed przystąpieniem do murowania należy sprawdzić, czy mur wykonany 
poprzedniego dnia związał prawidłowo. Sprawdzenie tego dokonuje się przez poziome, silne 
uderzenie gumowym młotkiem w bloczek wierzchniej warstwy muru. Jeżeli uderzenie nie 
spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie można kontynuować. 
Prac murarskich nie można prowadzić: 

- przy temperaturze niższej niż –6 °C; do prac można przystąpić dopiero, gdy 
temperatura otoczenia muru przez co najmniej 48 godzin będzie wyższa niż +2 °C, 

- na przemarzniętym murze, za który uważa się mur po 48-godzinnym przebywaniu w 
temperaturze, która jest niższa niż –2 °C, 

- podczas opadów atmosferycznych.  
Świeżo wykonany mur należy zabezpieczyć osłoną np. z brezentu czy mat ze słomy przed 
zbyt szybkim jego wychłodzeniem. Mur wykonany w warunkach zimowych może być 
obciążony parciem gruntu lub działaniem silnego wiatru dopiero po około tygodniowym 
występowaniu temperatur dodatnich; do tego czasu mur powinien być zabezpieczony przed 
działaniem tych obciążeń poziomych. 

6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 - Ogólna specyfikacja techniczna. 
6.1. Bloczki gazobetonowe. 
Przy odbiorze bloczków gazobetonowych należy przeprowadzić na budowie: 



1.4.43. Sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i 
innymi wymaganiami 

1.4.44. Próby, o których mowa w p. 1.5.1 niniejszej SST ; cechy zewnętrzne - przez 
oględziny, cechy  fizyczne – badania laboratoryjne (jeśli nie jest możliwe określenie jakości 
bloczków przez próbę doraźną przez oględziny). 
 
6.2. Zaprawy. 
W przypadku gotowych zapraw należy kontrolować je z wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
 
6.3 Dopuszczalne odchyłki. 
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów ścian murowanych z bloczków  nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy: 

 

Lp Rodzaj odchyłki 
Wartość odchyłki 
dopuszczalnej [mm] 

1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów: 
na długości 1m 
na całej powierzchni ściany pomieszczenia 

 
3 
10 

2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 
na wysokości 1m 
na wysokości 1 kondygnacji 
na całej wysokości ściany 

 
3 
5 
15 

3 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni 
każdej warstwy muru: 
na długości 1m 
na całej długości budynku 

 
 
1 
10 

4 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni 
ostatniej warstwy muru pod stropem: 
na długości 1m 
na całej długości budynku 

 
 
1 
10 

5 Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta 
przewidzianego w projekcie (najczęściej prostego): 
na długości 1m 
na długości całej ściany 

 
 
3 
- 

6 Odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży dla 
otworów o wymiarach: 

 

do 100 cm szerokość 
wysokość 

+  5, -3 
+10, -5 

powyżej 100 cm szerokość 
wysokość 

+10, -5 
+10, -5 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 - Ogólna specyfikacja techniczna. 
Jednostką obmiarową robót murowych jest m2 muru o odpowiedniej grubości. 

8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 - Ogólna specyfikacja techniczna. 



Mury z bloczków  powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji, oraz warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych.  
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków. Jeżeli odbiór 
odbywa się przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej należy zwrócić uwagę na 
prawidłowość wykonania otworów (zgodność z projektem). Największe dopuszczalne 
odchyłki wymiarów murów z bloczków  nie powinny przekraczać wartości podanych w 
tablicy powyżej p. 6.3. 

9. Podstawa płatności. 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 - Ogólna specyfikacja 
techniczna. 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje: 

a) Zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 

b) Wykonanie ścian, 

c) Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 

d) Uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

10. Przepisy związane. 
10.1 Normy. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-91/B-02020 Zabezpieczenie cieplne budynków. Wymagania i obliczenia. 
 
10.2 Inne dokumenty i instrukcje. 
Poradnik majstra budowlanego. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 
Budownictwo ogólne. Arkady 1990. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. 
POZ. ST-04: Roboty Dekarskie 
 
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 
Nazwa i adres inwestycji: 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 
Budynek o charakterze Szkoły Podstawowej  
Opracowanie dokumentacji technicznej dla 
budynku Szkoły Podstawowej w Rdzawce, 
Rdzawka 60, 34-700 Rabka-Zdrój 
 
dane adresowe:  
Budynek Szkoły Podstawowej   
ul. Rdzawka 60, 34-700 Rdzawka 
 
Nazwa i adres zamawiającego: 
Urząd Miejski w Rabce-Zdroju 
34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2  
 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące: wykonania              
i odbioru pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i instalacją odgromową, 
remontu kominów nad stropodachem na budynku przy ul. Michałkowickiej 15 w 
Siemianowicach Śląskich 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                    
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
grupa robót: 45000000-7 - Roboty budowlane 
kategoria robót:     45261214-7 - Kładzenie dachów bitumicznych 

      45261320-3 - Kładzenie rynien 
      4534000-2 - Roboty rozbiórkowe, 

         4543000-7 - Roboty murarskie, 
         
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi.  
B.10.01.00 Pokrycie dachu, 
B.10.02.00 Obróbki blacharskie, 
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe. 
B. 10.05.00 Rury wywiewne. 
B.10.06.00 Remont kominów 
B.10.07.00 Instalacja odgromowa. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 



 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST. 
a)Organizacja robót - roboty będą wykonywane na obiekcie czynnym, należy przewidzieć ich 
prowadzenie tak, aby pracownicy mogli pracować, a strony mogły załatwiać swoje sprawy,  
stanowiska pracy należy zabezpieczyć przed osobami trzecimi,  
b) zabezpieczenie interesów osób trzecich – jak w punkcie a.,  
c) warunki bezpieczeństwa pracy – podczas robót należy zachować przepisy BHP, przed 
rozpoczęciem robót należy przeprowadzić instruktaż pracowników.   
 
 
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych i świadectwach ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.1.2 Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 
biologicznemu, do którego zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie 
szklanym oraz papy na włóknie. 
 2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały, powinny 
wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą 
przyczepność do sklejonych materiałów, określoną według metod badań podanych                 
w normach  i świadectwach ITB.   
2.1.4.Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 
2.2 Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i podkładowa 
np. według świadectwa ITB nr 974/93.  
1.4.47. papa wierzchniego krycia – wkładka – włóknina poliestrowa gram. 250 g/m2 ,            
gr. 5,4 mm, masa powłokowa – asfalt modyfikowany SBS 
1.4.48. papa podkładowa – wkładka - włóknina poliestrowa gram. 230 g/m2 ,gr. 5,2 mm, masa 
powłokowa – asfalt modyfikowany SBS 
2.3. Lepik asfaltowy i asfaltowo – polimerowy z wypełniaczami na gorąco – wymagania 
według PN-B-24625:1998. 
2.4. Roztwór asfaltowy do gruntowania – wymagania według normy PN-B-24620:1998 
 
2.5.Blacha ocynkowana powlekana – wymagania według normy PN-61/B-10245, PN-EN 
10203:1998. 
2.5.1. Gwoździe blacharskie powinny odpowiadać ogólnym wymaganiom PN-84/M-81000, 
gwoździe powinny być ocynkowane. 
2.5.2. Spoiwo do lutowania - należy stosować spoiwo cynkowo – ołowiane według             
PN-76/M69401 zawierające co najmniej 40 % cyny ( np. cecha LC40). 
2.5.3. Kwas solno – siarkowy – powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/C-84046 a kwas 
siarkowy PN-76/C-84051. 
 
2.6. Rynny i rury spustowe PCV posiadające aprobatę techniczną AT-15-2969/98, AT-15-
3328/98 i atest B-145 1/96 – kolor brązowy. 
2.6.1. Uchwyty do rynien powinny odpowiadać wymaganiom BN-66/5059-02 
2.6.2. Uchwyty do rur spustowych powinny odpowiadać wymaganiom BN-66/5059-01. 
2.6.3. Żabki z blachy stalowej ocynkowanej według PN-89/H-92125, grubości 0,5 mm. 



 
2.6. Cegła klinkierowa – powinna odpowiadać ogólnym wymaganiom PN-B-12008:1996 
 
 
Materiały będą dostarczane na plac robót na bieżąco. Powinny być one zgodne z specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót. Wymagania materiałów winny odpowiadać wymogom   
art. 10 Ustawy Prawo budowlane, w którym również zostały określone wymagania dotyczące 
jakości wyrobów oraz ich kontrola.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów.  
 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być: utrzymany     
w dobrym stanie technicznym, gotowości do pracy, zgodny z normami ochrony środowiska     
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 
4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
 
5. Wykonanie robót 
B.10.01.00 Pokrycie dachu –  papa termozgrzewalna na podłożu betonowym. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie pokrycia dachowego.  
 
B.10.02.00 Obróbki blacharskie – roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie całości obróbek blacharskich                
na budynku: 
• obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia stropodachu, 
• roboty blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej można wykonywać o każdej 
porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od – 150 C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe – roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna 
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie całości rynien i rur 
spustowych na budynku:  
- łączenie elementów – systemy łączone na klej.  
- mocowanie haków – na dwóch wkrętach do podłoża, odległość pomiędzy hakami 50 cm.. 
Łuki i łączniki wymagają haków wspomagających umieszczonych nie dalej niż 150 mm          
po obu stronach kształtki. 



- mocowanie rur do ścian - za pomocą obejm zamocowanych do ścian za pomocą śrub. 
Odległość pomiędzy obejmami nie większa niż 180 cm. Łączenie rur powinno uwzględniać 
przerwę około 10 mm umożliwiającą pracę systemu w czasie zmian temperatury. 
 
B 10.04.00 Posadzki cementowe – roboty , których dotyczy specyfikacja techniczna obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie remontu posadzki  
cementowej. 
Warstwa wyrównawcza grubości 3-5 cm należy wykonać z zaprawy cementowej marki 
8Mpa, z poprzednim oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno – 
cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem          
i wypełnieniem szczelin dylatacyjnych masą asfaltową.   
 
B. 10.05.00 Rury wywiewne - demontaż rury wywiewnej żeliwnej, montaż rury z PCV           
o połączeniu wciskowym o średnicy 150 mm. Zakres robót obejmuje demontaż rur 
żeliwnych, wstawienie rury w gotowym otworze, uszczelnienie kielicha materiałem 
uszczelniającym, zamocowanie rury. 
Zakres robót powinien być  zgodny z: 
- PN-EN 476:2001 – Wymagania ogólne dotyczące stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej.. 
- PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania                
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
 
 
B.10.06.00 Remont kominów  
Należy zdemontować czapki kominów, rozebrać kominy w części nad dachem.                     
Do wykonania nowych kominów zastosować cegłę klinkierową klasy 150. W celu wykonania 
obróbki blacharskiej komina należy w styku  komina wyrobić bruzdę ( tzw. wydrę )              
Do ochrony wylotu wykonać czapkę z cegły klinkierowej, osadzić kratki wentylacyjne.    
Mury z przewodami należy murować szczególnie dokładnie. Ścianki przewodów muszą mieć 
wypełnione spoiny i równą powierzchnię. Niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek 
nierówności w postaci resztek zaprawy lub innych wad powodujących zmniejszenie przekroju 
przewodów. Cegła używana do murowania nie może być popękana i nie może mieć 
wyszczerbionych krawędzi i naroży. Należy zwrócić uwagę by wiązania cegieł w murach       
z przewodami wentylacyjnymi były zgodne z zasadami wiązania murów. Po zakończeniu 
robót należy dokonać badania drożności przewodów. Warunki i badania techniczne przy 
odbiorze powinny odpowiadać wymaganiom PN-59/B-10425. 
  
 
B.10.07.00 Instalacja odgromowa –  istniejące zwody poziome, przewody odprowadzające, 
wszystkie połączenia wykonać przy pomocy typowych złącz śrubowych. Przewody 
odprowadzające z drutu stalowego poprowadzić w rurze ochronnej. Po wykonaniu montażu 
istniejącej instalacji należy dokonać pomiarów rezystencji uziemienia oraz pomiarów 
rezystencji skuteczności połączeń. Protokoły dołączyć do teczki odbiorowej. Całość robót 
powinna wykonać firma posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane.  
 
6. Kontrola jakości 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 



 
6.2. Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
 
6.3. Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z specyfikacją wykonania i odbioru 
robót oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionym atestami 
wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości, 
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej. 
 
6.4. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
 
6.5. Nie należy stosować  materiałów przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym). 
 
6.6. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo potwierdzone.   
 
 
7. Przedmiar robót 
Przedmiar robót sporządzić na jednostkach układu SI odpowiadającym planowanym 
kategoriom robót. Przedmiar winien zawierać wszystkie roboty przewidziane do wykonania 
robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym 
opisem, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych 
 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Odbiór 
częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- podłoża, 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw, 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączeń z pokryciem,. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich oraz połączeniu ich. 
8.1.1. Odbiór pokrycia dachu 
Odbiór pokrycia dachu powinien obejmować: 
- sprawdzenie przyklejenie papy do podłoża, 
- sprawdzenie szerokości zakładów. 
 
8.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
- sprawdzenie mocowania elementów, 
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
- sprawdzenie szczelności połączeń elementów. 
 



8.3 Odbiór rur wywiewnych 
Odbiór rur wywiewnych powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości połączeń, 
- sprawdzenie mocowania elementów, 
- sprawdzenie szczelności połączeń elementów. 
 
8.4 Odbiór kominów 
Odbiór kominów powinien obejmować: 
- sprawdzenie jakość materiałów i spoin, 
- prawidłowości i dokładność wykonania robót murowych, 
- zamocowania kratek wentylacyjnych, 
- drożności przewodów wentylacyjnych oraz przedłożeniem protokołu. 
 
8.5. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu          
do ilości, jakości i wartości. 
. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy.  
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót                         
ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 
Wykonawca sporządzi w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dokumentację odbiorową 
określoną art. 57 Ustawy Prawo budowlane, spiętą w sposób uniemożliwiający jej 
dekompletację.  
Z czynności odbioru Zamawiający w obecności Wykonawcy sporządzi protokół.    
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania końcowego odbioru robót jest protokół końcowego  
odbioru robót, sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
9. Podstawa płatności 
Podstawą do zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę Zamawiającemu wraz           
z protokołem bezusterkowym końcowego odbioru robót.   
Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu 
faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 
na fakturze. 
Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe określone na podstawie 
oferty Wykonawcy. Kwota wynagrodzenia zawiera podatek VAT oraz wszelkie koszty 
związane z realizacja zadania. 
 
10. Przepisy związane 
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z póż. zm. 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z dnia 30 kwietnia 
2004r. ) 



Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 16.12.2002r z póź. Zm. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 
75 poz. 690 z póź. zm ). 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”  tom I cz. 2, 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-68/B-10020 – Roboty murowane z cegły, wymagania i badania przy odbiorze              PN-
69/B-10020 – roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze   
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. 
POZ. ST-05: Wymiana Stolarki okiennej i drzwiowej 
 
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 
Nazwa i adres inwestycji: 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 
Budynek o charakterze Szkoły Podstawowej  
Opracowanie dokumentacji technicznej dla 
budynku Szkoły Podstawowej w Rdzawce, 
Rdzawka 60, 34-700 Rabka-Zdrój 
 
dane adresowe:  
ul. Rdzawka 60, 34-700 Rdzawka 
 
Nazwa i adres zamawiającego: 
Urząd Miejski w Rabce-Zdroju 
34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2 
 
1.  Podstawa opracowania: 

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót wykonano na podstawie : 
- Zlecenia Inwestora :  
- Uzgodnionych i podanych przez Inwestora rozwiązań materiałowych. 
- Obowiązujących przepisów budowlanych, sztuki budowlanej i wiedzy 

technicznej. 
2.Opis robót :  

2.1. Nazwa zadania: ”Wymiana stolarki okiennej”  
 
2.2. Przedmiot i zakres robót :  

Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącej stolarki okiennej drewnianej  
skrzynkowej na okna z PCV. 
 Zakres obejmuje wymianę okien drewnianych skrzynkowych na okna z PCV  
 z częściowym lub pełnym odwzorowaniem istniejących okien oraz z częściową wymiana 
  podokienników- wg opisu do poszczególnych okien-  z zachowaniem kolejności robót: 

      -     Zabezpieczenie podłóg i mebli w salach foliami 
e) Demontaż skrzydeł okiennych rozwieranych 
poprzez zdjęcie z zawiasów. 
f) Demontaż ościeży drewnianych z wykuciem z 
muru i zgromadzenie ich na wyznaczonym przez Zarządcę lokalu miejscu.  
g) Demontaż podokienników –przy oknach w 
których przewiduje się ich wymianę .  
h) Dostawa i wstawienie nowych okien z PCV 
wg szkiców roboczych(załączniki do specyfikacji).  
i) Mocowanie do ścian budynku za pomocą 
typowych łączników stalowych mocowanych do zewnętrznej powierzchni  ościeżnicy i 
przykręcanych do ściany wkrętami szybkiego montażu z kołkami rozporowymi 
przeznaczonymi dla murów ceglanych.  
j) Uszczelnienie pianką poliuretanową -
uszczelniającą styk ościeżnicy z murem 
k) Wykonanie nowych podokienników (dla okien 
w których przewidziana jest wymiana) 



l) Obróbka ościeżnic wewnętrznych i 
zewnętrznych wraz z parapetami 
m) Uszczelnienie połączeń  ościeżnic z murami i 
parapetami silikonem 
n) Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki i 
wywiezienie z terenu budynku. 
o) Wyczyszczenie pomieszczeń po wymianie 
okien  
p) Uprzątnięcie gruzu i doprowadzenie do 
porządku pomieszczeń i terenu wokół budynku. 

1. Roboty towarzyszące i tymczasowe :  
Nie przewiduje się robót towarzyszących i tymczasowych. Przewidziany zakres 

obejmuje całość prac związanych z zadaniem.  
2. Informacja o terenie budowy :  

Prace budowlane wykonywane będą w budynkach szkolnych.  
Wymianę okien należy przeprowadzać w okresach wakacyjnych.  
Dojazd do placu budowy bezpośrednio z ulicy w zasadzie dla każdego samochodu 
dostawczego i ciężarowego. 
 
 
 
 
3. Wymagania dotyczące materiałów :  
 
3.1. Okna : Projektuje się wymianę istniejącej stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej lub 
zespolonej na nowe okna z PCV  spełniające wymogi obowiązujących norm cieplnych i 
standardów dla obiektów szkolnych jak  :  

• Skrzydła szklone szkłem zespolonym. Współczynnik przenikania ciepła k< 0,9 
W[m2/k].  

• Okucia obwiedniowe t, umożliwiające otwieranie do wewnątrz skrzydeł dolnych i 
górnych  

• Skrzydła otwierane na dwie strony z zastosowaniem słupka stałego, przy zachowaniu  
podziału jak na szkicach  

• Skrzydła rozwieralno-uchylne wykonać z mikrowentylacją 

• Kolor okien - biały.  

• Szprosy szr. ok. 20-60 mm– wtopione w szyby zespolone (dla okien jak w szkicach) 

3.2. Podokienniki zewnętrzne :  

Podokienniki zewnętrzne wykonać z blachy grubości 0.55 mm powlekanej poliestrem w 
kolorze nawiązującym do obróbek dachu.  

Mocowanie wkrętami powlekanymi w kolorze blachy z podkładką samowulkanizującą.  

3.4. Podokienniki wewnętrzne : 
Podokienniki wewnętrzne wykonać z płyty meblowej gr 28 mm powlekanej jednostronnie 
laminatem o strukturze marmurkowej i powierzchni matowej. 
Podokienniki obrobić w zależności od potrzeb.  
3.4. Inne materiały uzupełniające :  
   -  Pianka uszczelniająca poliuretanowa 



   -  Kotwy montażowe ze stali nierdzewnej do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych 
Wszystkie materiały powinny posiadać atesty i aprobaty techniczne i być dopuszczenie do 
stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.  
   - silikon akrylowy wodoodporny 
Atesty na okna i parapety należy przedstawić Inwestorowi przed przystąpieniem do montażu 
 
 
4. Wymagania dotyczące sprzętu :  
Przedmiotowy zakres robót nie wymaga zastosowania specjalistycznego sprzętu i maszyn 
budowlanych. Przewiduje się jedynie zastosowanie :  
• wiertarki udarowej do nawiercania otworów mocujących  
• wiertarki z mieszadłem do rozrabiania kleju 
• piły ręcznej do przecinania ościeżnic drewnianych przy demontażu 
• drobnych narzędzi wykończeniowych.  

Nie precyzuje się szczególnych wymagań dla koniecznego sprzętu. Nie ma to bowiem 
żadnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
5. Wymagania dotyczące środków transportu :  
Budynki są dostępne z ulicy . Do wszystkich budynków drogi utwardzone.  Utrudnieniem 
może być ruch pieszych i samochodów na ulicach . Stąd też wskazany dowóz materiałów 
przez samochody o maksymalnym tonażu 5 ton. Umożliwi to swobodny wjazd i wyjazd.  
6. Wymagania dotyczące wykonania robót : 
• montaż okien : Po demontażu starych ram i wyznaczonych podokienników należy 
zamocować nowe okna spełniające wyżej podane wymogi. Mocowanie do ściany za pomocą 
stalowych łączników (blach montażowych) przykręcanych do zewnętrznej powierzchni  
futryn wkrętami do drewna. Ilość łączników – co najmniej 2 na  jeden metr obwodu 
ościeżnicy. Łączniki mocować do ściany za pomocą śrub kotwowych szybkiego montażu 
przeznaczonych do ścian ceglanych. Śruby stalowe z dyblami stalowymi rozprężnymi 
stanowiącymi jedną całość. Dyble powinny się klinować podczas dokręcania śruby 
mocującej. Nie dopuszcza się technologii przewiercania ościeżnicy. Przestrzeń pomiędzy 
ścianą a ościeżnicą wypełnić szczelnie pianką poliuretanową. Po jej rozprężeniu odciąć 
nadmiar. Od strony zewnętrznej powinna ona schować się za węgarkami. Po obu stronach 
zabezpieczyć przed dopływem powietrza zaprawa klejową. Po wykonaniu renowacji ościeży 
wewnętrznych osadzić i wyregulować dźwignie uchylania i otwierania skrzydeł skrzydeł.  
• podokienniki zewnętrzne : wykonane z blachy powlekanej grubości 0,55 m z 
zabezpieczeniem krawędzi bocznych podokienników. Pod blachą należy uzupełnić i 
wyprofilować warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej lub klejowej. Podokienniki 
powinny przylegać do podłoża całą powierzchnią. Spadki wyrobić w kierunku zewnętrznym 
wielkości około 1,5% do.3,0 %.  Mocowanie do okien za pomocą powlekanych wkrętów z 
podkładką gumową.  
• podokienniki wewnętrzne : wykonane z płyty MDF gr 28 mm laminowanej, 
matowym laminatem o powierzchni marmurkowej(z płaty jak blaty kuchenne) z 
zaokrąglonymi frontami parapetu. Podokienniki powinny przylegać do podłoża całą 
powierzchnią. Ułożone z niewielkim spadkiem w kierunku pomieszczenia. 
      - wykończenie ościeży wewnętrznych :  

Wykonać tynk ościeży oraz gładzie gipsowe. Naroża zabezpieczyć kątownikami 
siatkowymi.  
Malowanie farbą emulsyjną w kolorze ścian pomieszczeń dwukrotnie. Przed 
malowaniem wykonać gruntowanie.  

• Wykończenie ościeży zewnętrznych : Nie przewiduje się wykańczania ościeży 
zewnętrznych w całości Będą one wykonane jako odrębny zakres przy renowacji elewacji 



zewnętrznej. Należy jednak uzupełnić powstałe przy demontażu ubytki w powierzchni 
węgarków. Ponadto należy uszczelnić styk okna z węgarkiem za pomocą masy silikonowej 
zabezpieczając tym samym dopływ powietrza do warstwy pianki poliuretanowej.   
 
 
 
 
 
7. Kontrola i odbiór robót : 
Roboty należy wykonywać pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za wykonanie robót.. 
Nadzór nad robotami ze strony Inwestora będzie prowadzony przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Odbiorowi podlegać będą poszczególne etapy robót :  
• mocowanie nowej stolarki 
• uszczelnienie pianką poliuretanową 
• uszczelnienie zewnętrzne  
• osadzenie podokienników zewnętrznych i wewnętrznych 
• wykończenie ościeży wewnętrznych i zewnętrznych 
• malowanie ościeży 
• regulacja skrzydeł, mocowanie i regulacja mechanizmów uchylających górne 
skrzydła. 
         Ponadto przeprowadzony zostanie odbiór poszczególnych materiałów budowlanych 9 
przed ich wbudowaniem) na podstawie dostarczonych przez wykonawcę atestów i aprobat 
technicznych potwierdzających celowość ich zastosowania. 
         Wszelkie etapy robót powinny uzyskać akceptację Insp. Nadzoru a odbiór końcowy i 
ewentualnie częściowy zakończyć protokołem odbioru. Odbiór końcowy dokonany zostanie 
komisyjnie w obecności przedstawicieli inwestora, użytkownika (dyrekcji szkoły) oraz 
wykonawcy.  
8. Przedmiar i obmiar robót :  
Przedmiar robót wykonany został przez Inwestora  
Wykonawca zobowiązany jest przed wyceną robot i złożeniem ofert dokonać wizji lokalnej 
poszczególnych okien przewidzianych do wymiany i w wypadku wymiarów 
odbiegających od podanych na szkicach uwzględnić poprawki - mogą one wyniknąć z 
technologii osadzania okien oraz w zależności od szerokości profili ościeży W przedmiarze 
stanowiącym podstawę wyceny przetargowej założono wyżej opisaną technologię wykonania 
oraz określono podstawowe materiały.  

Obmiar robót dokonany zostanie po całkowitym zakończeniu prac budowlanych w 
oparciu o pozycje przedmiaru robót i uzgodnione kalkulacje ewentualnych robót zamiennych 
i dodatkowych (jeśli wystąpią) opracowane na podstawie protokołów konieczności.  
Całość robót rozliczona zostanie kosztorysem powykonawczym.  

 
 

9. Dokumenty odniesienia :     
Podstawą wykonania zamierzonego zakresu robót są następujące dokumenty :  
• Zatwierdzone szkice okien  

-    Opis do poszczególnych typów okien 
• Przedmiar robót 
• Ustalenia z inwestorem (użytkownikiem) dotyczące wykończenia i rozwiązań 
materiałowych, bezpieczeństwa wykonania robót, godzin dostaw materiałów itp. 
10. Kody robót budowlanych : 
45000000-7 Roboty budowlane 



45410000-4 Tynkowanie 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45442100-8 Roboty malarskie 
45421000-4 Instalowanie okien drewnianych 
45321000-3 Izolacja cieplna 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. 
POZ. ST-06: Roboty Brukarskie (odtworzeniowe) 
 
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 
Nazwa i adres inwestycji: 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 
Budynek o charakterze Szkoły Podstawowej  
Opracowanie dokumentacji technicznej dla 
budynku Szkoły Podstawowej w Rdzawce, 
Rdzawka 60, 34-700 Rabka-Zdrój 
 
dane adresowe:  
Budynek Szkoły Podstawowej  
ul. Rdzawka 60, 34-700 Rdzawka 
 
Nazwa i adres zamawiającego: 
Urząd Miejski w Rabce-Zdroju 
34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2 
 
1. WSTĘP 

1.1. Zakres robót. 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki 

brukowej betonowej gr. 8 cm  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych niniejszą SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wykonania nawierzchnia z kostki 

betonowej gr. 8 cm: 

 

1.4 Określenia podstawowe 

1.4.45. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony 

do budowy warstwy 

ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego 

niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, 

który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

1.4.46. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od 



chodnika, charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie 

większą niż 1,0 m. 

1.4.47. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i 

odprowadzające wodę. 

1.4.48. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów 

pieszych od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.49. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony 

określonymi materiałami wypełniającymi. 

1.4.50. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na 

sekcje w celu umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi 

materiałami wypełniającymi. 

1.4.51. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" . 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 1. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 2. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2.Betonowa kostka brukowa 

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na 

nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w 

tablicy 1. 

 

 

 

 



Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do 

stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w 

warunkach mrozu 

 

Lp. Cecha 
Załączni

k normy 
Wymaganie 

1 2 3 4 

1 Kształt i wymiary 

1.1 Dopuszczalne odchyłki w 

mm od zadeklarowanych 

wymiarów kostki,  

grubości                       < 

C Długość   Szerokość        

Grubość                     

 

 

Różnica 

pomiędzy dwoma 

pomiarami 

grubości, tej 1.2 Odchyłki płaskości i 

pofalowania (jeśli 

maksymalne wymiary kostki 

> 300 mm), przy długości 

C Maksymalna (w mm) 

wypukłość                     wklęsłość 

 

 
2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 
2.1 Odporność na 

zamrażanie/rozmrażanie z 

udziałem soli odladzających 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia 

≤1,0kg/m2, przy czym każdy pojedynczy 

wynik < 1,5 kg/m2 
2.2 Wytrzymałość na 

rozciąganie przy 

rozłupywaniu 

F Wytrzymałość charakterystyczna T 2 3,6 MPa. 

Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie 

powinien wykazywać obciążenia niszczącego 
2.3 Trwałość   (ze względu na 

wytrzymałość) 

F Kostki mają zadawalającą trwałość 

(wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania 
2.4 Odporność na ścieranie (wg 

klasy 3 oznaczenia H 

G i H Pomiar wykonany na tarczy 

 

 

 

 

 

 

szerokiej 

ściernej, wg 

zał. G normy 

Bohmego, wg zał. H normy -

badanie alternatywne 

   ≤ 23 mm ≤20.000mm3/5000 mm2 

2.5 Odporność na 

poślizg/poślizgnięcie 

I a)  jeśli górna powierzchnia kostki nie była 

szlifowana lub polerowana - zadawalająca 

odporność,  

b)   jeśli wyjątkowo wymaga się podania 

wartości odporności na 
3 Aspekty wizualne 



3.1 Wygląd J a)     górna powierzchnia kostki nie powinna 

mieć rys i odprysków,  

b)     nie dopuszcza się rozwarstwień w 

kostkach dwuwarstwowych,  3.2  

 

3.3 

Tekstura 

 

Zabarwienie (barwiona 

może być warstwa ścieralna 

lub cały element) 

J a)  kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze 

- producent powinien opisać rodzaj tekstury,  

b)  tekstura lub zabarwienie kostki powinny 

być porównane z próbką producenta, 

zatwierdzoną przez odbiorcę,  

c)  ewentualne różnice w jednolitości tekstury   

 Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie 

czynników atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. 

cementu, który przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać 

kostek). Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. 

tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować 

do barwienia: sadz i barwników organicznych). Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci 

białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek w początkowym okresie eksploatacji. 

Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie i 

zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat. 

2.2.2. Składowanie kostek 

 Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na 

otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

 

 

2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin w nawierzchni 

Należy stosować następujące materiały: 

a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 

- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego 

użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-

EN 1008:2004,  

b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 3. 



Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 

q) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 

r) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z 

wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety 

warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, 

można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka 

szczotkami. 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z 

tarczą). 

Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z 

wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 4. 

Transport może być wykonany dowolnym środkiem transportowym zgodnie z jego 

przeznaczeniem.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 

5.  

5.3. Konstrukcja podbudowy 

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie pod 

nawierzchnię powinno być wyprofilowana zgodnie z projektowanymi spadkami oraz 

przygotowana z wymaganiami SST D-04.04.02. 

5.4. Obramowanie nawierzchni 

 Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków przykrawężnikowych 

powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w odnośnych SST . Obrzeża  zaleca  się  

ustawiać  przed  przystąpieniem  do  układania  nawierzchni  z  kostki.   Przed  ich 

ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości 

nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 

 



 

 

5.5. Podsypka 

 Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 5 cm, a wymagania dla 

materiałów na podsypkę powinny być zgodne z p-ktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od 

zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1 cm.  Podsypkę 

cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio 

zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

1.4.49. współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

1.4.50. wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

 W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu 

podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po 

naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej 

powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka 

powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. 

ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie 

spoin musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

5.6.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1. 

5.6.2. Warunki atmosferyczne 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 

wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie 

nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy 

czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym 

przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 

5.6.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej 

grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej 

samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru 

kostki. 

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 



Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 

skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 

układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 

wykonywać przyuczeni brukarze. 

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym 

kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich 

ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć 

dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. 

ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda 

warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie 

przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, 

którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i 

krawężników. 

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po 

procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. 

studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni 

tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można 

używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających 

wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o 

nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie 

specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 

zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w 

celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem 

robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć 

wraz z podsypką. 

5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej 

(płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka 

i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe 

mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 



 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić 

na kostki całe. 

5.6.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

 Szerokość spoin pomiędzy betonowymi  kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 

mm do 5 mm. 

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 

5.7. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi 

piaskiem, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 

4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy 

temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15°C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) 

nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania 

ogólne” 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 

a) w zakresie betonowej kostki brukowej certyfikat zgodności lub deklarację zgodności 

dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech charakterystycznych kostek, w przypadku 

żądania ich przez Inżyniera, wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych 

kostek wg pkt-u 2.2.2., 

b) w zakresie innych materiałów sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych 

materiałów prefabrykowanych (krawężników, obrzeży ),ew. badania właściwości kruszyw, 

piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą wątpliwości Inżyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki 

podaje tablica 2.  



Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnie

nie badań i 

Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża lub Wg SST D-04.01.01. 
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST D-04.04.02 

3 Sprawdzenie obramowania 

nawierzchni 

wg SST D-08.01.01; D-08.03.01 

4 Sprawdzenie podsypki 

(przymiarem liniowym lub 

metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola j: 

grubości, spadków i 

cech konstrukcyjnych w 

porównaniu z 

Wg pktu 5.6; odchyłki od 

projektowanej grubości +1 

cm 

5 Badania wykonywania nawierzchni kostki  

 

 

a) zgodność z dokumentacją 

projektową 

Sukcesywnie na 

każdej działce 

- 

 

 

b) położenie osi w planie 

(sprawdzone geodezyjnie) 

Co 100 m i we 

wszystkich punktach  

Przesunięcie od osi 

projektowanej do 2 cm 
 

 

c)   rzędne wysokościowe 

(pomierzone instrumentem 

pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy 

krawędziach oraz we 

wszystkich punktach 

Odchylenia: +1 cm; -2 cm 

 

 

d)  równość w profilu 

podłużnym (wg BN-

Jw. Nierówności do 8 mm 

 

 

e)  równość w przekroju 

poprzecznym (sprawdzona 

łatą profilową z 

poziomnicą i pomiarze 

Jw. Prześwity między łatą a 

powierzchnią do 8 mm 

 

 

f)   spadki poprzeczne 

(sprawdzone metodą 

Jw. Odchyłki od dokumentacji 

projektowej do 0,3% 
 

 

g) szerokość nawierzchni 

(sprawdzona przymiarem 

Jw. Odchyłki od szerokości 

projektowanej do ±5 cm 

 

 

h) szerokość i głębokość 

wypełnienia spoin i 

szczelin (oględziny i 

pomiar przymiarem 

W 20 punktach 

charakterystycznych 

dziennej działki 

roboczej 

Wg pkt-u 5.6.5 

 

 

i)   sprawdzenie koloru 

kostek i desenia ich 

Kontrola bieżąca Wg dokumentacji projektowej 

lub decyzji Inżyniera 
6.4. Badania wykonanych robót 

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

podano w tablicy 3.  

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań i Sposób sprawdzenia 



1 Sprawdzenie wyglądu 

zewnętrznego nawierzchni, 

krawężników, obrzeży, ścieków 

Wizualne sprawdzenie 

jednorodności wyglądu, 

prawidłowości desenia, kolorów 
2 Badanie położenia osi 

nawierzchni w planie 

Geodezyjne sprawdzenie 

położenia osi co 25 m i w 

punktach charakterystycznych 
3 Rzędne wysokościowe, 

równość podłużna i 

poprzeczna, spadki 

Co 25 m i we wszystkich 

punktach charakterystycznych 

(wg metod i dopuszczalnych 4 Rozmieszczenie i szerokość 

spoin i szczelin w nawierzchni, 

pomiędzy krawężnikami, 

Wg pktu 5.5  

 

7. OBMIAR  ROBÓT. 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne"  pkt 7. 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej 

kostki brukowej. 

Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich SST. 

            

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania 

ogólne” 8. 

Odbiorowi robót podlegają: nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową  , SST i 

wymogami Inżyniera , jeżeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji 

dały wynik pozytywny. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

7) przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

8) wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 

9) ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne" oraz odpowiednich SST. 

 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 



Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne" pkt 9. 

Cena jednostkowa dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje : 

b) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

c) oznakowanie robót, 

d) przygotowanie podłoża, 

e) dostarczenie materiałów i sprzętu, 

f) wykonanie podsypki, 

g) ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 

h) ułożenie i ubicie kostek, 

i) wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 

j) pielęgnację nawierzchni, 

k) przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji 

technicznej, 

l) odwiezienie sprzętu. 

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót 

towarzyszących jak: podbudowa, obramowanie . 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

NORMY 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku 

PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań  

PN-EN 13242:2004  Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów  

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 

odzyskanej z procesów produkcji betonu 

BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

D.04.04.02.   Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

D.04.01.01.   Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

D.08.01.01.   Krawężniki betonowe 

D.08.03.01.   Betonowe obrzeża chodnikowe



 


