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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.
POZ. ST - 00. WYMAGANIA OGOLNE.
1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamo6wieniu przez Zamawiajacego.
Budynek o charakterze Szkoty Podstawowej
Opracowanie dokumentacji technicznej dla
budynku Szkoty Podstawowej w Rdzawce,

Rdzawka 60, 34-700 Rabka-Zdro/

dane adresowe:

ul. Rdzawka 60, 34-700 Rdzawka.

Nazwa i adres zamawiajacego:
Urzad Miejski w Rabce-Zdroju
34-700 Rabka-Zdréj, ul. Parkowa 2

1.2 Zakres robét.
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych w ramach inwestycji

Opracowanie audytow energetycznych, dokumentacji projektowych oraz
petnienie nadzoru autorskiego dla 5 budynkow uZytecznosci publicznej Gminy
Siemianowice Slgskie.

Czesé 4 Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej oraz
pelnienie nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwq: Wykonanie
termomodernizacji  budynku Szkoly Podstawowej nr 5 przy ul
Michatkowickiej 15

na podstawie projektu wykonawczego wykonanego przez firme:

Biuro Projektowe ,,Archi-Plan” mgr inz. arch. Marcin Chryczyk,
34-452 Ochotnica Dolna, ul. Lubanskie 19, tel: 782 263 182
e-mail: biuro.archiplan@gmail.com

1.2.1 zakres i rodzaj robdot budowlanych;

1.1.1. Roboty budowlane:

POZ. ST — 01: Docieplenie $cian zewnetrznych,

POZ. ST — 02: Roboty Murarskie ( Zamurowanie okien w piwnicy )

POZ. ST — 04: Roboty dekarskie ( obrobki blacharskie dachu, wymiana rynien )
POZ. ST — 05: Wymiana stolarki okiennej/ drzwiowe;j

POZ. ST — 06: Roboty brukarskie, montaz pochylni dla niepelnosprawnych

1.2.2 Roboty budowlano - - branza sanitarna
1.2.3 Roboty budowlano - - branza elektryczna



Dane ogolne o obiekcie i wielko$ci charakteryzujace obiekt :
Przeznaczenie obiektu: budynek, przeznaczony do prowadzenia dziatalnosci zwigzanej z
zapleczem kulturalnym oraz opieka mtodziezy, wraz z czg¢$cig techniczng

Usytuowanie:
budynek usytuowany jest wul. Rdzawka 60, 34-700 Rdzawka.

Charakterystyczne parametry obiektu

Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej na poczatku lat 80-tych XX w. wg typowych
rozwigzan.

Budynek wykonany w technologi tradycyjnej murowanej Uktad konstrukcyjny budynku
podtuzny, jednotraktowy. Stropy zelbetowe oparte na $cianach no$nych Fundamenty

zelbetowe. Stropodach. Biegi schodowe zelbetowe

W zakres robot budowlanych wchodzi :

1.3 Informacje o terenie budowy.
Oddziatywanie podczas wykonywania robot przy budynku wraz z infrastrukturg techniczng
na otoczenie nie przekroczy za granice dziatki budowlanej objetej opracowaniem.

1.4 Organizacja robot, przekazanie placu budowy.

Z uwagi na fakt, iz teren budowy znajduje si¢ na terenie czynnego obiektu ogdlno
dostgpnego dla ludzi Zamawiajacy i Wykonawca ustalg przy przekazaniu placu budowy
zasady dotyczace organizacji robot budowlanych oraz zasady wejscia pracownikow 1 wjazdu
pojazdow i sprzetu Wykonawcy na ten teren.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okre§lonym w
umowie (kontrakcie) o wykonanie rob6t, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje
1 urzadzenia podziemne i naziemne oraz ew. repery geodezyjne, a takze dostep do wody,
energii elektrycznej 1 sposob odprowadzenia Sciekow.

1.5 Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisOw oraz powinien
zapewni¢ ochrong wiasnosci publicznej i prywatne;j. Istniejace w terenie instalacje naziemne i
podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢ szczegodtowo
zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajacego (inwestora)
przy przekazywaniu placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do szczegoétowego
oznaczenia instalacji 1 urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do
natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i1 wiasciciela instalacji 1 urzadzen,
jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robdot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robot



budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji 1 urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. Wykonawca bedzie podejmowatl wszystkie
niezbedne dziatania, aby stosowaé si¢ do przepisOw i normatywow z zakresu ochrony
srodowiska na placu budowy 1 poza jego terenem. Bedzie unikal szkodliwych dziatan,
szczegblnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i
innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscia przy
wykonywaniu rob6dt budowlanych.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojace;j

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

c¢) drzewa przeznaczone do zachowania i pomniki przyrody a znajdujace si¢ w strefie prac
budowlanych nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

1.6 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla ochrony
zycia 1 zdrowia osOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymaganag dla
personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy
Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ Iub zapewni¢ sporzadzenie (przed
rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,,planem bioz", na
podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia"

sporzadzong przez projektanta. ,,Plan bioz" nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz.- 1126), uwzgledniajac rowniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach:

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, p6z. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie
przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i1 higieny pracy oraz stosowac si¢ do
zalecen Planu Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Wykonawca bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.



Materiaty latwopalne begda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.7 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych
podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w
pelni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.8 Ogrodzenie i organizacja placu budowy.

Wykonawca bgdzie zobowigzany do:

» przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu
budowy lub szkicow planow organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,
* ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

* wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skladowania materiatlow i elementow
budowlanych,

* utrzymywania w czystosci drég publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w
okresie wywozu ziemi z wykopow,

* uzgodnienia z zarzadem drég projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce w tym ogrodzenia, porgcze, o$wietlenia, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcoéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposOb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych.

Tablice informacyjne 1 ostrzegawcze beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot.

1.9 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni.

Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikéw i
jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze
uzyska stosowne uzgodnienia. Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe
nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich elementéw w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.10 Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inwestora 1 przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.



1.11 Nazwy i kody: grup robadt, klas robot i kategorii robot.

kod CPYV opis

45000000-7 Roboty budowlane

45113000-2 Roboty na placu budowy

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkoéw

45260000-7 Roboty w zakresie wykonania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45261000-4 Wykonanie pokry¢ i1 konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Tynkowanie

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

1.12 Podstawowe Pojecia

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i1 proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
specyfikacja techniczng.

Deklaracja zgodnoSci - o§wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacja techniczng.

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktorych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada si¢ w szczegdlnosci
z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robot, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt oraz informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym 1 wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania
robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca ocen¢ techniczng zdatnosci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wlasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkoéw jego
zastosowania i uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach
wladajacych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegaja na:

a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczegdlno$ci remontowanego obiektu
zabytkowego),

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,

c) geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie
gtoéwnych osi

naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktow wysoko$ciowych
(reperow),

d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

e) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,



f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementow
ulegajacych zakryciu,

g) pomiarze stanu wyjsciowego obiektow wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego
badania przemieszczen i odksztalcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zespol czynnosci
zmierzajagcych do okreslenia przydatno$ci gruntdow na potrzeby budownictwa oraz
parametrow geotechnicznych podloza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i1 praktyke¢ zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych,

jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji
ich ilo$ci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robodt, albo obliczenia
wartos$ci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesSciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych
zakryciu 1 zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych 1 przewodéw kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa si¢ takze odbior
czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,0dbidr
koncowy".

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnos$ci, zwanych tez
,odbiorem koncowym", polegajacym na protokdlarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgtoszeniu przez kierownika budowy
faktu zakonczenia robot budowlanych, lacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem
terenu budowy 1 ewentualnie terenow przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy,
oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s3g mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci 1 wymogdéw jakosSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o
wlasciwos$ciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1)
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze zgodne z wymaganiami okre§lonymi w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych.



Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace proponowanego zrddta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materialéw 1 odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inwestora przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatow i urzadzen przeznaczonych do
robot. Zatwierdzenia pewnych materialdow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszystkie materiaty z danego zrddta uzyskuja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrodia w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji technicznych (ST) w czasie postepu
robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w
tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow
1 urzadzen do robot.

Przed wykonaniem badan i jakos$ci materiatdéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢é atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemyslowe beda posiada¢ atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikow tych badan beda dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru. Materiaty
posiadajace atest a urzadzenia — wazne legitymacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty 1 / lub
urzadzenia zostang odrzucone.

2.2. Wymagania ogélne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrola jakoSci materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie 1 zabezpieczanie materiatow na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania
placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materiaty,
elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne dla Inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia
inspekcji. Przed wbudowaniem dluzej sktadowanych materiatow, elementéw budowlanych i
urzadzen konieczna jest akceptacja Inspektora nadzoru.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢
do robot 1 byty dostepne do kontroli Inspektora nadzoru.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych
odpowiadaly wymaganiom okre§lonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w
szczegOtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialbw oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania roboét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodnosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.



Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie
uzyskaja akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z
placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z
projektantem oraz Zamawiajagcym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na
wykorzystanie materiatow lub elementow budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w
tym przypadku zmiana cen tych materialow lub elementow.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego materialy, elementy budowlane Ilub wurzadzenia. Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jezeli dokumentacja projektowa i1 specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie
materialdow 1 elementow budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 Autora projektu o
proponowanym wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie
dhuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z Autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmuje
odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru materiat (element
budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta

Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w
ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji
projektowej 1 ST 1 wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzgt
bedacy wlasnoscia Wykonawcy badz wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzgt,
maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow zlecenia, zostang
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do realizacji
robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktore beda
okreslone w projekcie organizacji robdt oraz jakie nie wplyng niekorzystnie na stan 1 jako$¢
transportowanych materiatow.



Srodki transportu powinny odpowiada¢é wymaganiom okre§lonym w szczegblowej
specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementow konstrukcyjnych lub urzadzen
wyposazenia wymagaja specjalistycznego sprzetu transportowego.

4.1. Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich §rodkéw transportu poziomego, jakie nie spowoduja
uszkodzen przewozonych materiatéw i elementdw, (szczegélnie wielkogabarytowych) oraz
urzadzen.

4.2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkow transportu pionowego ustalonych w
specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o§ przy transporcie
materiatdw 1 sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiladz,
co do przewozu nietypowych

tadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST, 1 wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

5.1 Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za:

1) jako$¢ ich wykonania zgodnie z obowigzujagcymi Polskimi Normami, przepisami
Techniczno- Budowlanymi, instrukcjami 1 dokumentacjg techniczno rozruchowa
producentow,

2) prowadzenie robdt zgodnie z umowsg, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,
projektu organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

3) zabezpieczenie terenu budowy,

4) ochrong srodowiska w czasie wykonania robot,

5) ochrong przeciwpozarowa,

6) ochron¢ wtasno$ci publicznej 1 prawnej,

7) bezpieczenstwo i higiene pracy na placu budowy,

8) ochrong 1 utrzymanie robot,

9) stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Do Wykonawcy nalezy skontrolowanie warunkow stanu istniejagcego pod katem ich
zgodno$ci z dokumentacjg projektowa dla prawidlowego prowadzenia prac. Watpliwosci i
niezgodnos$ci nalezy zglosi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i kierownictwu budowy.
Jesli zostanie to zaniedbane, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wynikte stad szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci  wszystkich elementow robdt z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadno$¢. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i



elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji
projektowej 1 ST, a takze w normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor
uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i
przy badaniach materiatow oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia
Inwestora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

Podstawa wykonania 1 wyceny robot sg nastgpujace dokumenty: dokumentacja projektowa
(projekt budowlany), specyfikacje techniczne dla poszczegdlnych rodzajow prac a
wymagania 1 iloSci wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Na etapie przygotowania oferty i
przetargu Wykonawca powinien sprawdzi¢ ww dokumenty i wyjasni¢ z Zamawiajacym i
Jednostka Projektowa ewentualne roznice, gdyby wystepowaty.

W przypadku rozbieznosci, Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa
1 specyfikacjami technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujgcymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materialow oraz przepisy
zwigzane 1 obowigzujace, w tym rowniez te, ktore uleglty zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
$wiadectw dopuszczenia nie wyszczegolnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzkowych
do stosowania, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i
postanowien.

Jezeli Wykonawca ma watpliwosci odno$nie przewidzianego sposobu wykonania rob6t lub
przewidzianych materiatéw budowlanych czy urzadzen, to jest zobowigzany do przedlozenia
pisemnej informacji z kontrpropozycjami. Po zapoznaniu si¢ z w.w informacjami inwestor
podejmie decyzje w uzgodnieniu z inwestorem nadzoru inwestorskiego.

Inwestora pelng gwarancj¢ na przewidziane wykonanie prac i wilasciwos$ci materiatow
budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczanie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okre§lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Nastepstwa btedu popelnionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i
wyznaczeniu robot beda poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt, zgodnie z
wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robot

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za
ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego dotyczace akceptacji wyboru
materiatow, elementow budowlanych, elementow robdt, wyboru sprzetu 1 innych ustalen
odnoszacych si¢ do wykonywanych robot beda oparte na wymaganiach okre$lonych w
umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w normach. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie brat pod uwage wyniki
badan materiatlow 1 robdt, uwzgledni rozrzuty wystepujace przy produkcji 1 badaniach
materiatéw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktére maja wplyw na rozwazany
problem.



Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy be¢da spetniane nie
poOzniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszystkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty byly w zadawalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5.4 Projekt zagospodarowania placu budowy.

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt
sktada si¢ z czg$ci opisowej 1 graficzne;.

Cze$¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmie:

1) wielkos¢ potrzeb 1 ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalne;j,
magazynowej zadaszonej oraz skladowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji
pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdtuz trasy itp.,

2) opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drog dojazdowych,

3) sposob dostarczania materiatow, betonéw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych, zbrojenia i
innych

4) wielko$¢ potrzeb w korzystaniu z wody 1 energii elektrycznej,

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drog publicznych,

6) zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o§wietlenia ostrzegawczego,

7) rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

8) warunki 1 miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady gromadzenia i
usuwania odpadow z placu budowy,

9) zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.

Cze$¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa drogowego,

2) usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego,
sktadowiska w razie

potrzeby - zaplecza technicznego budowy,

3) drogi dojazdowe,

4) punkt przylaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktow
odbioru, a takze odprowadzenia $ciekow,

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantdow, przeciwpozarowych
zbiornikow wodnych itp.

5.5 Projekt organizacji budowy.

Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy.

Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:

1) szczegotowe zastawienie ilosci robot z charakterystyka techniczna,

2) metody i systemy wykonania robot z uwzglednieniem $srodkow realizacji, jak: materiaty,
maszyny

1 urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,

3) harmonogramy wykonania rob6t, pracy maszyn i urzadzen,

4) plany zatrudnienia,



5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow i prefabrykatow,
6) instrukcje montazowe i bhp,
7) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

5.6 Pomiary geodezyjne.

Wytyczenia charakterystycznych punktow budowli w terenie i ustawienie reperéw roboczych
powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodetg.

Po wykonaniu budowli nalezy przeprowadzi¢ pomiar powykonawczy z okresleniem
wspotrzednych X, Y 1 poziomoéw charakterystycznych punktéw budowli.

Wykona¢ mapy powykonawcze, zarejestrowa¢ w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezji 1 Kartografii z klauzulg zgodno$ci z projektem.

5.7 Projekt technologii i organizacji montazu.

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach
lub masie powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu.
Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metoda montazu, prowadzié¢
dziennik montazu.

5.8 Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu
wokol budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW 1 ROBOT
BUDOWLANYCH.

6.1. Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot, jakos$ci materiatéw i elementow,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatow
i robot. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacemu realizacja umowy opracowania pt. Program
zapewnienia jakosci (PZJ). Program sktada si¢ z czgsci ogdlnej i czesci szczegotowe;.

1. Czes¢ ogolna okresla

- system (sposob 1 procedure) kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis wlasnego laboratorium lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez Wykonawce),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw pomiarow,
ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym,

- sposob 1 form¢ przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub
zarzadzajacemu realizacjg umowy.

2. Czes¢ szezegolowa dla kazdego asortymentu robot podaje:

- wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania,

- wykaz urzadzen pomiarowo-kontrolnych,



- sposoby dostarczania materiatow budowlanych i wyrobow,

- urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob i procedure pomiarow i1 badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobierania probek,
legalizacja

1 sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
elementéw budowlanych oraz wykonywania poszczegolnych robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom umowy.
Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia
gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacjach technicznych.

Wymagania co do zakresu badan ich czestotliwosci sa okre§lone w szczegdlowych
specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i1 ilo§¢ badan nie zostaty okreslone
w szczegblowych specyfikacjach, zostang one ustalone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jezeli Wykonawca dysponuje wlasnym laboratorium, dostarczy Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacj¢ 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedure
badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bgdzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji.

W  przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego
laboratorium, Inspektor nadzoru moze wymaga¢ dokumentow potwierdzajacych uprawnienia
danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym  prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru
inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materialow, ktoére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty

tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania beda
dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego beda odpowiednio opisane i oznaczone, w sposOb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, mozna stosowaé¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na



formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaakceptowanych.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrdédta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta
materiatow. Inspektor Nadzoru, po wuprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatbw 1 robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie

od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialow i robdt z dokumentacjg projektowa i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny stan zaawansowania robdt wykonywanych zgodnie z
dokumentacja projektowg 1 specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru inwestorskiego o terminie 1 zakresie obmierzanych robot.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiardow jest
niezb¢dna do udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
robot rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudowsg obiektow
budowlanych. Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robdt. Ksigzka obmiaréw nie stanowi podstawy do roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow.

Dhugosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii
osiowej 1 podawane w [m]. Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla
okreslonych robot inaczej, objetosci beda wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i
urzadzenia w [szt.].

7.3. Czas przeprowadzenia pomiarow.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkoéw
robot, a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt ulegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbiorow.



Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbior czesciowy, odbidr etapowy, odbidr robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbidr po okresie rgkojmi, odbiodr
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuja nastepujace odbiory: przewodow
kominowych, instalacji 1 urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny.
Zasady odbioréw robot bedzie rowniez okre§la¢ umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zglaszanie Inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i1 powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru
inwestorskiego Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
inwestorskiego na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli zasady i tryb dokonywania prob, badan i odbioru
przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych przed dokonaniem koncowego
odbioru obiektu budowlanego.

8.4. Odbior czesciowy i odbior etapowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot (np. stan zerowy,
stan surowy zamknigty i in.). Wigksze budynki lub obiekty moga by¢ dzielone na czgsci,
ktore w miarg postepu robot mogg by¢ przedmiotem odbioru.

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czgsci robot stanowigcych z reguly catosé
techniczna.

Podzial budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbioréw etapowych dokonuje si¢
W czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czgsciowego lub etapowego zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory
dokonuje odbioru.

8.5. Rozruch technologiczny.

Wykonawca dokona petnego rozruchu technologicznego wszystkich instalacji 1 urzadzen. O
terminie przewidywanego rozruchu Wykonawca poinformuje zamawiajacego oraz Inspektora
nadzoru inwestorskiego na 3 tygodnie przed planowanym rozruchem.

8.6 Odbior koncowy robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich 1ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbioér koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robo6t 1 przyjecia



dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty do odbioru koncowego
robot”. Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i
ST. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie

wykonania robot uzupetniajagcych i1 robot poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub roboét uzupehiajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo

ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.7 Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne,

- uwagi 1 zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot znikajacych i
ulegajacych zakryciu 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty 1 ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiggi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

-opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i1 pomiaréw
zalaczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

-zakres 1 lokalizacje wykonywanych robot,

-wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

-uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia 1 zakonczenia robot,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupeiniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.8 Operat odbioru koncowego.

Operat odbioru koncowego nalezy opracowac¢ w 3 egz.:

- 1 egz. dokumenty oryginaty,

- 2 egz. kopie.

Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejng numeracja i wpigte w segregator.



Z zawarto$ci operatu sporzadzi¢ wykaz dokumentéw z podaniem numeréw oznaczenia. Do
operatu odbioru koncowego Wykonawca sporzadzi oddzielny zatgcznik stanowigcy:

a) wypelniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie z kompletem wymaganych
zalacznikow (kserokopie) lub

b) wypehione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zalgcznikow (kserokopie), w zaleznosci od wymagan pozwolenia na budowe.
Druki wniosku (zawiadomienia) nalezy pobra¢ od Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego.

8.9 Wady ujawnione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru czgsciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajacemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:

- jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

- jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to: - jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie; - jezeli wady uniemozliwiajag uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Inwestor moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad.

8.10 Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdéw, orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty robocze
1 kontrolne

wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci.

Dokumenty te stanowig zalacznik do odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Inwestora.

8.11 Instrukcje obstugi i eksploatacji.

Wykonawca opracuje instrukcje obstugi i eksploataciji:

1. Ogolne-zawierajace co najmnie;j:

-schemat ogo6lny dzialania z oznaczeniem poszczegdlnych urzadzen, linii, sieci
technologicznych i1 podaniem ich znaczacych parametrow technicznych,

- opis dzialania,

- wskazanie mozliwych bledow w funkcjonowaniu i ich przyczyn,

- sposob usuwania typowych awarii,

2. Stanowiskowe-dla kazdego dostarczonego w ramach umowy urzadzenia. Wykonawca
skompletuje podreczniki eksploatacji, konserwacji, napraw oraz dokumentacje techniczno-
rozruchowe (DTR) zawierajace co najmnie;j:

-dane techniczne,

-opis dzialania,

-warunki gwarancji i r¢kojmi,

- dokumenty dopuszczajace do uzytkowania przez Dozor Techniczny tacznie z decyzjami
UDT,

- instrukcje montazu, rysunki zlozeniowe,

- instrukcje konserwacji i napraw,

- wskazanie mozliwych bledow w funkcjonowaniu i ich przyczyny,

- listg¢ czgéci zamiennych i1 zuzywajacych si¢ ze wskazaniem mozliwosci ich zakupu,
instrukcje smarowania 1 wymiany olejéw ze wskazaniem przez producenta lub ich
zamiennikow,

- opis powtok antykorozyjnych, ich konserwacji 1 napraw.



3. Odrebne instrukcje nalezy opracowac dla instalacji elektrycznych. Instrukcje te powinny
zawierac:

-opis funkcjonowania,

-schemat rozmieszczenia urzadzen i odbiornikoéw energii elektryczne;,

-powykonawcze schematy strukturalne i szczegétowe,

-powykonawcze rysunki szaf sterowniczych,

-opis programowania sterownikow,

-opis programowania procesu technologicznego,

-zasady konserwacji i napraw,

-wykaz mozliwych btedéw i1 sposoby ich usuwania.

4. Wykonawcza przeszkoli w obstudze technologii personel eksploatatora wskazanego przez
Zamawiajacego.

Instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy oraz p.poz.

Wykonawca opracuje instrukcje bhp:

a) ogoblne,

b) stanowiskowe,

c) na podstawie opracowan wykona instrukcje planszowe ogdélne 1 na poszczegdlne
stanowiska (wykonane technikg trwalg) i zamontuje na obiekcie,

d) wykona tablice informacyjne na poszczegolne obiekty i urzadzenia z podaniem:

- nazwy urzadzenia lub obiektu,

- oznaczenia jak w schemacie,

- danych technicznych charakterystycznych.

Uwaga: instrukcje powinny zawierac:

- wykaz prac, do ktérych powinno by¢ zabezpieczenie 2 pracownikow,

- wykaz prac, ktore moga wykonywa¢ Iludzie o odpowiednich predyspozycjach
psychofizycznych,

- wykaz prac, na ktore wymagane jest polecenie pisemne i obieg tych dokumentow.
Wykonawca opracuje instrukcje przeciwpozarowe (wg potrzeb):

- ogblne

- stanowiskowe,

- na podstawie opracowan wykona instrukcje planszowe (wykonania technikg trwatg) i
zamontuje na obiekcie wg wskazan projektu ppoS. odrgbnie opracowanego.

8.12 Odbior po okresie r¢kojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbidr ,,po okresie
rekojmi”.

Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,

b) protokotu odbioru koncowego obiektu,

c¢) dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego
obiektu (jezeli byty zgloszone wady),

d) dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usunigcia tych wad,

e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynno$ci odbioru.

8.13 Odbior ostateczny — pogwarancyjny.

Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usuni¢gciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.



Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

8.14. Dokumenty budowy.

1. Projekt wykonawczy

2. Plan BIOZ.

3. Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego.

4. Protokoty przekazania terenu budowy,

5. Pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie.

6. Badania geotechniczne z opracowang dokumentacja w tym zakresie.

7. Ksigzka obmiaréw.

8. Wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy, protokoty z narad 1 ustalen.

9. Protokotly odbioru robdt, prob i badan.

10. Dokumenty potwierdzajace jako$¢ 1 pochodzenie materialow i1 urzadzen.

11. Dokumentacja techniczno-rozruchowa oraz instrukcje montazowe i wykonania robot
opracowane przez producentOw maszyn i materiatow.

1 Kartograficznej, potwierdzone za zgodno$¢ z projektem budowlanym.

12. Projekt rozruchu, operaty, sprawozdania z préb 1 rozruchoéw, protokoty odbiorow robot na
terenach i urzadzeniach obcych.

13 Instrukcje obstugi i eksploatacji: na poszczegolne obiekty/stanowiska, ogdlne obiektu.

14. Dokumenty rozliczenia finansowego robot.

15.0perat odbioru koncowego — 3 egz.. =zawierajacy komplet dokumentow
wyszczegolnionych w poz.1 do 17

9. ROZLICZENIE ROBOT.

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnos$ci jest zaproponowane przez Wykonawce w ofercie przetargowej ryczaltowe
wynagrodzenie w rozbiciu na elementy robot odpowiadajace poszczegdlnym tomom
dokumentacji projektowej, wlacznie z robotami tymczasowymi i towarzyszacymi. Cena
ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty.

a) robocizng bezposrednia,

b) wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,

c) warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprze¢tu na teren
budowy

1 z powrotem, montaz i1 demontaz na stanowisku pracy)

d) koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikoOw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i1 eksploatacji zaplecza budowy (w
tym ewentualne doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty
za dzierzawe placow 1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje dokumentacji jest
ostateczna 1 wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta

pozycja.



Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszelkie roboty dodatkowe, tymczasowe i
towarzyszace, niezbedne do prawidtowego wykonania kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z dokumentacja projektowa oraz wszelkimi
niezbednymi dokumentami i stanem faktycznym terenu przeznaczonego pod zabudowe, w
tym zasig¢gnig¢cia wszelkich informacji u wlasciwych shuzb odnos$nie lokalizacji infrastruktury
1 budowli podziemnych, oraz jest zobowigzany do zawarcia w ofercie wszystkich majacych
wplyw na cen¢ elementow.

Wykonawca musi posiada¢ doskonata znajomos$¢ terenu, na ktorym beda przeprowadzone
prace, znajomo$¢ sasiadujacych dziatek prywatnych i1 terenéw publicznych, wszelkich
elementéw lokalnych istniejacych, wszystkich istniejacych konstrukcji i czesci obiektow,
fundamentow, sieci, uwarunkowan specyficznych dla eksploatacji obiektu oraz wszelkich
projektow przydatnych do realizacji prac.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ wystapienie sytuacji nieprzewidzianych projektem oraz
ryzyka z tym zwigzane 1 wkalkulowac¢ je w ceng ryczaltows.

Wykonawca musi uwzgledni¢ polozenie geograficzne 1 warunki atmosferyczne
odpowiadajace miejscu 1 terminie realizacji robot.

Wykonawca zobowigzany jest poda¢ w ofercie stawke robocizny i sktadniki cenotworcze
(koszty posrednie, zysk, koszty zakupu materiatow) na podstawie ktorych wyliczyt cene
ryczattowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Zestawienie dokumentacji wykonawczej wraz z autorami poszczegolnych branz:
1. Projekt budowlany architektoniczno — konstrukcyjny

. Nazwa i adres jednostki autorskiej dokumentacji projektowe;:
Biuro Projektowe ,,Archi-Plan” mgr inz. arch. Marcin Chryczyk,
34-452 Ochotnica Dolna, ul. Lubanskie 19, tel: 782 263 182
e-mail: biuro.archiplan@gmail.com

Specjalnos¢ architektoniczna:

Projektant:

mgr inz. arch. Marcin Chryczyk

z uprawnieniami do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej

Upr.nr.ewid. 0041/2018

11 . NOMRY AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE I INNE DOKUMENTY
ODNIESNIENIA.

Podstawowe akty prawne, szczegdtowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz
inne dokumenty 1 ustalenia techniczne dla poszczegdlnych rodzajow robdt sa podane w
kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.






SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.
POZ. ST-01: DOCIEPLENIE SCIANY ZEWNETRZNEJ I HYDROIZOLACJA

Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego.

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego.
Budynek o charakterze Szkoty Podstawowe;j
Opracowanie dokumentacji technicznej dla
budynku Szkoty Podstawowej w Rdzawce,

Rdzawka 60 34-700 Rabka-Zdroj

dane adresowe:
Budynek Szkoly Podstawowej

ul. Rdzawka 60, 34-700 Rdzawka

Nazwa i adres zamawiajacego:
Urzad Miejski w Rabce-Zdroju
34-700 Rabka-Zdréj, ul. Parkowa 2

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot polegajacych na Budynek o charakterze Szkoty Podstawowe;j
Opracowanie dokumentacji technicznej dla

budynku Szkoty Podstawowej w Rdzawce,

Rdzawka 60, 34-700 Rabka-Zdroj

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacjii DOCIEPLENIE SCIANY ZEWNETRZNEJ 1

HYDROIZOLACJA

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne i szczegdtowe , dla
DOCIEPLENIE SCIANY ZEWNETRZNEJ (niewielki fragment $ciany ponad gruntem

oraz ponizej poziomu gruntu) WRAZ Z HYDROIZOLACJA
1.3.1 Docieplenie $cian zewnetrznych ponizej poziomu gruntu oraz zwigzane z tym prace
towarzyszace:

- rozebranie istniejgcego utwardzenia terenu, materiaty z rozbiorki zabezpieczy¢ na czas prowadzenia

robot.

- wykonanie rob6t ziemnych zwigzanych z odkryciem $cian w gruncie i zabezpieczenie wykopow.
- oczyszczenie $cian w gruncie, usuni¢cie luznych elementow, ostrych krawedzi, zanieczyszczen i
pylow, wyspoinowanie ubytkow , wyrOwnanie powierzchni porowatych zaprawg cementowsa

- osuszenie przegrod w razie zawilgocenia

- wykonanie hydroizolacji pionowej $cian w gruncie — 2 X papa termozgrzewalna

- docieplenie $ciany w gruncie styropianem ekstrudowanym gr 6¢cm

- utozenie foli kubetkowe;j

- zasypanie wykopu z odpowiednim zaggszczeniem gruntu.

- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego (uzycie rozebranych materialow - odtworzenie
utwardzenia terenu).



- ewentualne odtworzenie odwodnienia (drenaz podziemny).

1.3.2. Docieplenie $cian zewnetrznych (niewielki fragment $ciany ponad gruntem) oraz zwigzane
Z tym prace towarzyszace:

- oczyszczenie 1 zagruntowanie $ciany ( w przypadku zagrzybienia $cian czy zawilgocenia stosowac
preparaty grzybobdjcze i osuszenie)

- ocieplenie $ciany styrodurem gr.6cm

- wykonanie warstwy zbrojonej z siatki z widkna szklanego

- utozenie tynku cienkowarstwowego silikonowego

- usunigcie nieuzywanych kabli oraz innych akcesoriow zamontowanych na $cianach.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami, wytycznymi oraz specyfikacja ogolng ST-OO.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Ogoblne wymagania dotyczace robot podane w ST - 00

2. Materialy
2.1 Wymagania ogoélne
Wymagania odno$nie materialow podano w ST- 00 Ogdlna specyfikacja techniczna

2.2 Wymagania szczegolowa

2.2.1 Papa termozgrzewalna

Papa zgrzewalna jako materiat hydroizolacyjny rolowy, na osnowie, zgrzewalny nie
wymagajacym warstwy ochronnej. Osnowg folii izolacyjnej stanowi wzmocniona wtokning
poliestrowa o cigzarze 250 g/m2 powleczona obustronnie bitumem modyfikowanym. Osnowa
jest calkowicie zaimpregnowana bitumem 1 znajduje sie w gornej czgsci folii tak, ze grubos¢
zgrzewalnej masy bitumicznej na spodzie arkusza wynosi co najmniej 3 mm. Grubo$¢ arkusza
nie powinna by¢ mniejsza od 4,5 mm. Arkusz izolacji na obrzezach rolki jest pocieniony na
szerokos$ci zaktadu podtuznego réwnej 8 cm, przechodzac z grubosci do 3 mm. Spdd warstwy
zgrzewalnej jest zabezpieczony przed sklejaniem w rolce cienka, topliwa pod wpltywem
temperatury folig. Podtuzny zaktad jest oznakowany na wierzchu arkusza w odleglosci 8§ cm
od krawedzi podtuznych arkusza. Goérna powierzchnia arkusza jest wykonczona posypka z
bardzo drobnego piasku wtopionego w powtoke bitumiczna. Powierzchnia ta jest odporna na
dzialanie wysokiej temperatury, co umozliwia bezposrednie uktadanie na izolacji warstw
nawierzchniowych z betonu asfaltowego, asfaltu piaskowego lub asfaltu lanego, przy
zastosowaniu rozscielacza na pneumatykach.

2.2.2 Styrodur

Polistyren ekstrudowany XPS - styrodur

Podstawowe parametry

- wspolczynnik przewodzenia ciepta, max. A=0,032 W/mK,
- napr¢zenie $Sciskajace - 300 kPa,

- minimalna gesto$¢ pozorna - 35 kg/m3,

- ptyty gr. 6 cm, do ocieplania $cian

2.2.3 Folia kubelkowa
Folia kubetkowa o nastepujacych parametrach:



- wysokos¢ kubetka -8mm,
- grubos¢ -0.5mm,

- gramatura -550g/mkw,

- surowiec HD-PE

2.2.4 Masa klejowo-szpachlowa systemowa

Zaprawa klejaca na bazie cementu

Podstawowe parametry:

Gestos¢ zaprawy stwardnialej 1,4 g/cm3

Wytrzymatos$¢ na zginanie (po 28 dniach) 3,0-4,0 N/mm2
Wytrzymatos¢ na $ciskanie (po 28 dniach) 9,0 N/mm?2
Modut dynamiczny E (po 28 dniach) 6500-7500 N/mm?2
Gestos¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V 7783-2
Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej sd 0,05-0,11 m
Wspotezynnik dyfuzji pary wodnej 15-35

Nasigkliwos¢ 0,08 kg/(m2 h1/2)

Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,87 W/(m K)
Zastosowanie 1 zuzycie

klejenie ptyt styropianowych 4,0-5,0 kg/m2

dodatkowe klejenie przy mocowaniu mechanicznym 1,0-1,5 kg/m2
Dodatkowo do mocowania styropianu taczniki mechaniczne odpowiadajagce wymogom

$wiadectw lub aprobat technicznych ITB

2.2.5 Tynk silikonowy

Tynk cienkowarstwowy do wykonywania wypraw o dekoracyjnej fakturze baranka.

Tynk silikonowy na bazie zywic siloksanowych
Tynk na cokoét- mozaikowy

DANE TECHNICZNE
GestosE gotowego wyrobu ok. 1,9 g/cm’
Wartosc przenikania pary wodnej, 15 <V, < 150g/m«d

Dyfuzja w zaleznosc od grubosci
warstwy powietrza

Temperatura przygotowania masy oraz
podioza i otoczenia w trakcie prac

WYMAGANIA TECHNICZNE

014m <5, <14m

od 5 do+30°C



PM-EMN 15824:2010
c € st (EN 15824:2009)
do stosowania na scianach

Zewnetrznych | wewnetrznych,
stupach i scianach dziatowych

Cienkowarstwowy tynk silikonowy
rozciericzalny woda

Reakcja na ogler —klasa A2-51,d0
bl 4y . = I - .1 wi
Przepuszcza .nr.'.niff pflr:r wodne V.- ¢rednia
kategoria :
Absorpcja wody - kategoria W, - srednia
Przyczepnosc =0,35 MPa
Zgodnie 7 norma
PM-EN 1062-3:2008,
Trwatosc (odpornosé na zamrazanie dla absorpcjiW, < 0,5 kg/m*h®
odmrazanie) badanie odpornoscl
na Zamrazanie-odmrazanie
nie jest konleczne.
Wspotczynnik preewodzenia ciepla 0,67 W/mkK (A, oy
($rednia wartose Labelaryczna: P=90%) (EN 17452002 tab. A12)

2.2.6 Elementy dodatkowe

1. Tkanina z witokna szklanego powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-P-85010:1992
Tkaniny szklane.

2. Siatka z widkien szklanych o gramaturze min 135g/m2

3. Laczniki mechaniczne odpowiadajace wymogom $wiadectw lub aprobat technicznych
ITB.

4. Perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy,
Listwy startowe

5. Laczniki mechaniczne do termoizolacji teleskop typu: (GOK) + wkret typu: (WXT).5.

6. Grunty, zaprawa cementowa, preparaty grzybobojcze

3.Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzegtu podano w ST- 00 - Ogolna specyfikacja techniczna.
Do wykonania prac ziemnych nalezy uzywac:

- narzg¢dzia reczne ( topata , szpadel , kilof')

- taczki

- samochody samowyladowcze

- koparki przed- , lub podsigbierne

- zageszczarki spalinowe

Sprzet stosowany do prac powinien by¢ sprawny 1 zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora

Do wykonania robot ociepleniowych nalezy uzywac:

- narzg¢dzia reczne

- narzg¢dzia elektryczne (wiertarki, wkretarki, mieszadta do zapraw)

- rusztowania zewngetrzne

- butla gazowa z palnikiem

- wyciag jednomasztowy



- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice, -

- mieszadla koszyczkowe nape¢dzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

Sprzet stosowany do prac powinien by¢ sprawny 1 zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zamoOwienia
zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami bhp. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i srodowisko
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami
SST oraz projektu organizacji robot. Wykonawca dostarczy kopie dokumentdéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport

Transport, zgodnie z warunkami og6lnymi ST- 00 - Ogolna Specyfikacja Techniczna.
Transport bedzie si¢ odbywac srodkami transportu drogowego.

Roztwory asfaltowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem
przepisoOw Ministerstwva Komunikacji dla materiatéw klasy III w sprawie bezpieczenstwa
ruchu przy przewozie materialdbw niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowania
nalezy ustawi¢ w pozycji stojacej $cisle jedno obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach
tak, aby tworzyly zwartg cato§¢ zabezpieczona dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesuni¢ciem 1 uszkodzeniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i1 wlasciwosci
przewozonych towarow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Skladowanie

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w
pomieszczeniach krytych i zamknigtych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te
nalezy uktada¢ na podktadach z desek lub plyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem
lub folia.

Magazynowanie klejow i zapraw wg instrukcji producenta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe skladowanie 1 wbudowanie
zgodnie z zatlozeniami dokumentacji projektowe;.

5. Wykonanie robot

5.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST- 00 - Ogdlna specyfikacja
techniczna

5.2 Prace ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736 i PN-B-06050.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowigzek
zapoznania si¢ z dokumentacja geotechniczng. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci
pomiedzy dokumentacjg geotechniczng a stanem stwierdzonym w podtozu, nalezy
bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postgpowania.



Dodatkowo nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacja okreslajaca wystepowanie na terenie budowy
urzadzen podziemnych i w miar¢ mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste polozenie. W
przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy dokumentacja a faktycznym polozeniem
urzadzen, nalezy bezzwltocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania.

Wykonanie wykopdw moze nastagpi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych 1 po wyrazeniu
zgody przez Inspektora nadzoru.

Harmonogram i technologia prowadzenia robot ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie
struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw zgodnie z dokumentacjg projektowa lub dyspozycjami
Inspektora nadzoru, przekazanymi na pi§mie.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostana poprawione
przez Wykonawce, jezeli zazada tego Inspektor nadzoru.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Odspojenie i odklad urobku

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odleglosci co
najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

a). bezpieczng odleglo$¢ (w pionie i w poziomie) od przewodow wodociggowych, gazowych,

kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na
urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypal, nalezy miejsce to
zabezpieczy¢ 1 natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsigbiorstwa i
instytucje.

b). nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt r¢cznie na gitebokosciach i w miejscach, w ktérych
projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia
sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagla obserwacje odspajanego gruntu.

c). w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie
przykrycie wykopu

d). nalezy stosowa¢ elementy obudowy wedlug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub
podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkéw

e). nalezy prowadzi¢ ciagla kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia
$cian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)

f). nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odleglosci co
najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu

g). jesli w czasie prowadzenia robot ujawnig si¢ warunki kurzawkowe, nalezy natychmiast
przerwa¢ poglebianie wykopu, opanowac¢ uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem
kontynuowac prace ziemne

h). obudowg nalezy zaktada¢ stopniowo w miar¢ poglebiania wykopu, a w czasie zasypki i
zageszcezania stopniowo rozbierac

Podloze

Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymatosci powyze; 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy
zmechanizowanym wykonywaniu robot ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
zatozone rzg¢dne wykopu o grubosci co najmniej przy pracy koparkami jednonaczyniowymi —

20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w
odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usunaé sposobem recznym



lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej dokladnosci wykonania
powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.
Zasypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen. Uzyty materiat i
sposob zasypania nie powinien spowodowac uszkodzenia konstrukcji i obiektow oraz izolacji
wodoszczelnej. Materialem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt
wydobyty z wykopu lub ze sktadowiska, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub
srednio ziarnisty wg PN-86/B-024 80.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej rurociggéw dokonuje si¢ gruntem rodzimym
warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem.

Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonywaé warstwami z
zageszezaniem do wymaganych parametrow w projekcie 1 umowie przy uzyciu ubijakow
ptytowych w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie elementu konstrukcyjnego.

Jesli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z wigcej niz jednej
strony elementu konstrukcyjnego, nalezy ja uklada¢ i zagegszcza¢ na wysoko$ciach nie
roznigcych si¢ o wigecej niz 25cm po zageszczeniu po przeciwnych stronach . Uszkodzony
element konstrukcyjny sprzetem do zageszczania zasypek 1 nasypow bedzie wymieniany na
nowy lub remontowany na koszt wykonujacego zageszczenia

Zastosowany sposOb zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywaé ujemnie na
stateczno$¢ budynkéw 1 innych budowli oraz istniejacego uzbrojenia terenu. Za powstate
ewentualne szkody odpowiada¢ bgdzie Wykonawca.

Zakres robot zasadniczych

Wykopy pod obiekty

Sciany wykopow moga by¢ pionowe lub nachylone, zaleznie od glgbokosci wykopu.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci
0,3 - 0,6 m (w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usunag¢ z duza ostroznoscig w tym
ostatnie 10cm r¢cznie 1 w razie potrzeby pod nadzorem geologiczno-inzynierskim.
Zasypywanie wykopow z zageszczeniem

Zasypywanie wykopow powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich
okreslonych robot. Przed rozpoczeciem zasypania wykopow ich dno powinno by¢
oczyszczone z namuldw oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku
potrzeby odwodnione. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt rodzimy wydobyty z
zasypywanego wykopu . W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajacych oraz instalacji
grunt powinien by¢ zageszczany recznie. Zaggszczenie gruntu powinno odbywac si¢ przy
statej kontroli laboratoryjnej, a wskaznik zageszczenia lub wskaznik odksztatcenia gruntu
nasypowego powinien by¢ rowny wskaznikowi zaggszczenia gruntu rodzimego.
Odwodnienie terenu

Roboty ziemne powinny wykonywane w takiej kolejnosci, zeby bylo zapewnione tatwe i
szybkie odprowadzenie wod gruntowych i opadowych w kazdej fazie robdot. Wykonane
urzadzenia odwadniajace nie powinny powodowac¢ niekorzystnego nawodnienia gruntow w
innych miejscach wykonywanych robdt ziemnych ani powodowac szkéd na terenach
sasiednich. Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod
pochodzacych z opadow atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢
wyprofilowana ze spadkami umozliwiajagcymi tatwy odptyw wody poza teren robot.

5.2 Warstwa hydroizolacji -2 x papa termozgrzewalna

Przed wykonaniem wrastwy hydroizolacji nalezy Sciany w gruncie oczys$ci¢, usungé luzne elementy,
ostre krawedzie, zanieczyszczenia i pyl, ubytki wyspoinowac, powierzchnie porowate wyroéwnac
zaprawa cementowa, w razie koniecznosci wykonac tynk. W razie zawilgocenia przegrod¢ osuszy¢.
Warunki uktadania izolacji



Roboty izolacyjne nalezy wykonywac przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest
prowadzenie Robot podczas opadow deszczu 1 mzawki, bezposrednio po opadach oraz w
czasie, gdy wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest wicksza niz 85%. Niedopuszczalne jest
prowadzenie Robot, gdy temperatura powietrza jest nisza niz 5°C.

Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane bardzo staranie i przez przeszkolonych
pracownikow. Zwraca si¢ uwage, iz wykonywanie poprawek na juz ukonczonych odcinkach
jest bardzo pracochlonne i w przewazajacej ilosci wypadkow prowadzi do powstania trwatych
wad powlok izolacyjnych.

Gruntowanie podtoza

Gruntowanie powinno sie wykona¢ przy uzyciu primera. Materiat gruntujacy nanosi sie przy
uzyciu walka malarskiego. Zuzycie primera wynosi 1 litr na 4 - 5 m2 powierzchni
normalnego, zwartego betonu. Schniecie zagruntowanych powierzchni trwa w porze letniej

od 4-6 godzin i jest uzaleznione od temperatury otoczenia. Zagruntowana powierzchnia nie
moze by¢ lepka, a primer nie moze brudzi reki. Jednorazowo mozna zagruntowac tylko taka
powierzchnie, ktéra zostanie zaizolowana tego samego dnia

Uktadanie izolacji:

Warunkiem sprawnego ukladania izolacji jest posiadanie palnika na propan - butan o
szerokosci rolki papy izolacyjnej, czyli 1 m oraz prostego narzedzia stuzacego do odwijania
materiatu izolacyjnego z rolki w czasie zgrzewania. Konieczne jest rOwniez zastosowanie
recznego walka celem lepszego dociskania $wiezo zgrzanej izolacji. Kalkulujac ilo$¢
potrzebnego materialu nalezy przyja¢ na obiektach mostowych bez krzywizn 15%, a na
obiektach z krzywiznami do 20% wigcej izolacji, niz istniejagca powierzchnia. Zaktad
podluzny miedzy dwoma sasiednimi arkuszami izolacji nie powinien by¢ wezszy niz 8 cm
natomiast zaklad czotowy miedzy dwoma koncami rolek powinien wynosi¢ 15 cm. Uktadanie
izolacji rozpoczyna si¢ od najnizszego punktu obiektu posuwajac sie w gore tj. wykonujac
zawini¢cia izolacji na glgbokos¢ 300 mm poza tylna krawegdz mostu. Celem uniknigcia
natozenia si¢ czterech warstw izolacji nalezy uktada¢ calo§¢ dtugosci rolki na przemian z
polowa jej dlugosci. Poczatek rolki nalezy mocowaé za pomoca recznego palnika, a catg rolke
posuwac¢ zgodnie z uksztattowaniem obiektu. Zakonczenie izolacji na powierzchniach
pionowych nalezy wykonaé przy uzyciu arkusza o szerokosci 50 cm ( potowa szeroko$ci
rolki).

Podgrzewanie izolacji Warunkiem skutecznego zgrzewania izolacji z podiozem jest
wyptywajacy bitum, ktéory gwarantuje szczelne polaczenie. Wytopiona masa bitumiczna
powinna rozchodzi¢ sie poza obrgb arkusza na odleglo$¢ 1- 2 cm oraz na catej dtugosci
podgrzewanej rolki.

5.3 Izolacja pionowa ze styroduru

Uktadajac izolacje ze styroduru starannie dociska¢ nalezy ptyty wzajemnie do siebie, aby
unikng¢ powstawania mostkow termicznych na zlaczeniach. Jednak najlepszym sposobem
uniknigcia mostkow jest wykonanie izolacji ptytami frezowanymi. Plyty styropianowe
powinny by¢ przyklejane metoda "pasmowo punktowg" to znaczy, ze szeroko$¢ pasma masy
klejacej wzdhuz obwodu ptyty powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm, a na pozostalej
powierzchni powinny by¢ natlozone placki o §rednicy 8-12 cm tak, aby laczna powierzchnia
masy klejacej obejmowata, co najmniej 40% powierzchni plyty. W miejscach, gdzie
wystepuje stabe podloze nalezy réwnolegle stosowa¢ mocowanie mechaniczne, uzywajac
kotkow rozpreznych. Stosujac ptyty o gltadkich krawedziach nalezy zastosowaé 6 kotkdw/m2,
natomiast przy ptytach frezowanych wystarcza 4 kotki/m2 . Kotki powinny by¢ zakotwione
na glteboko$¢ min. 9 cm (nalezy stosowac kotki rozporowe, ktore uzyskaty atest na tego
rodzaju uzycie). Talerzyki dociskowe kotkow musza doktadnie przylega¢ do powierzchni piyt
styropianowych.



5.4 1zolacje przeciwwilgociowe z folii kubeltkowej

Foli¢ uktada si¢ w zastosowaniach pionowych — wytloczeniami w stron¢ muréw. Foli¢ uklada
si¢ na izolowanych powierzchniach, z ewentualnym punktowym przymocowaniem kotkami
do podloza i z polaczeniem arkuszy przez zgrzewanie lub sklejenie. Folia powinna by¢
rozkladana na czystym 1 gltadkim podiozu. Najlepiej, gdy folia uktadana jest w catosci tj. w
jednym kawatku; w przypadku laczenia pasy folii powinny by¢ uktadane z minimum 15 cm.
W czasie uktadania kolejne pasma laczy si¢ na zaktady o szerokosci zaleznej od sposobu
zastosowania. Stozkowy ksztatt wytloczen utatwia to taczenie, poniewaz stozki na zaktadach
tatwo wchodza jeden w drugi precyzujac potaczenie pod wplywem nawet niewielkiego
nacisku. W zastosowaniach pionowych (potaczenia boczne) w zalezno$ci od zastosowania
musza zachodzi¢ na 3-5 stozkow, przy czym mniejsze warto$ci zaktadow stosuje sie gdy
taczenie wspomagane jest klejem lub samoprzylepna tasma dwustronng, a wicksze w
potaczeniach bez kleju 1 tasmy. Orientacyjnie 3 stozki to zaktad ok. 10cm, 5 stozkow — 15cm.
Podstawowy zaktad bez kleju to 15 cm. Folie kubetkowa nalezy wywina¢ na koncach
odcinkéw zewnetrznych.

5.5. Wykonanie warstwy zbrojonej

Po przyklejeniu warstwy izolacji czyli ptyt styropianowych nastgpnym krokiem jest
wykonanie warstwy zbrojonej. Jej gldéwnym zadaniem jest ochrona izolacji 1 stworzenie
stabilnego podkiadu pod warstwe tynku. Po uplywie 2-3dni od momentu zakonczenia
uktadania ptyt styropianowych mozna przystagpi do wykonania warstwy zbrojone;j.
Rozpoczynamy od natozenia na warstweg styropianu kleju Uzywa si¢ do tego celu pacy
zebatej wielkosci zgbow 10-12mm. Zaprawe klejowa najlepiej jest rozprowadzi¢ pionowymi
pasami o szerokosci rolki siatki z widkna szklanego, czyli ok. 1,0m. Nastepnie nalezy odcigé
odpowiedniej dtugosci pas siatki i przymocowaé go w kilku miejscach w warstwie zaprawy
klejowej. Zaraz potem trzeba zatopi¢ ja w warstwie kleju przy pomocy tej samej pacy. Kazdy
nastepny pas siatki uktada si¢ tak, aby pomig¢dzy sgsiednimi pasami siatki powstawaly
zaklady szerokosci min. 10cm zaréwno w pionie jak i w poziomie. Siatka z widkna szklanego
pelni role ,,zbrojenia”, dlatego tez musi zachowywac cigglo§¢ na catosci elewacji. Po
zatopieniu siatki nalezy dokladnie wygladzi¢ (wyréwnaé) warstwe zaprawy klejowe;.
Wykonuje si¢ to przy pomocy pacy metalowej gladkiej. W $cianach z otworami okiennymi
lub drzwiowymi zachodzi konieczno$¢ wykonania wzmocnienia warstwy zbrojonej przy
naroznikach otworu. Dolng czg$s¢ budynku do wysokosci 1,50m od terenu nalezy
zabezpieczy¢ dodatkowa warstwa siatki. Uklada si¢ ja tak samo jak pierwsza warstwe.
Doktadne wykonanie warstwy zbrojonej jest niezmiernie wazne, jest ona odpowiedzialna za
ostong izolacji termicznej i jednocze$nie musi stanowi¢ trwaly podktad pod warstwe tynku.
Dlatego wszelkie nieréwnosci powinny by¢ zeszlifowane papierem $ciernym

5.6 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej

Podloze powinno by¢: stabilne — dostatecznie sztywne, odpowiednio dtugo sezonowane —
przyjmuje si¢, ze czas sezonowania podtozy wynosi: dla nowych tynkéw cementowych z
gotowych zapraw tynkarskich -min. 1 tydzien na kazdy cm grubosci, dla $cian betonowych —
co najmniej 28 dni, Przed naprawg podioze nalezy zagruntowaé. Tynk dostarczany jest w
postaci gotowej do uzycia masy. Nie wolno taczy¢ go z innymi materiatami, rozcienczaé¢ ani
zageszezat. Bezposrednio przed uzyciem mas¢ nalezy przemiesza¢ celem wyrdwnania
konsystencji. Mas¢ naktada¢ gladka paca ze stali nierdzewnej, rOwnomierng warstwg o
grubosci kruszywa. Nadmiar materiatu $ciggna¢ z powrotem do wiadra i przemieszac. Tynk o
granulacji do 1,5 mm mozna aplikowaé¢ maszynowo - zalecane uzycie agregatu z dysza o
srednicy 6 mm, ci$nienie robocze 1 bar, lub z dyszg o $rednicy 6 mm, ci$nienie robocze 1 bar.



Swiezo naniesiong recznie mase nalezy zafakturowa¢ pacg z tworzywa sztucznego, zacierajac
ja ruchami okreznymi. Tynkow naktadanych maszynowo nie nalezy fakturowac

Teren po zasypanym wykopie odtworzy¢ do stanu pierwotnego (uzy¢ rozebranych materiatow -
odtworzy¢ utwardzenie terenu).

- Przygotowanie podloza

Przed przystapieniem do robot dociepleniowych nalezy przygotowaé materiaty,
narz¢dzia 1 sprze¢t zgodnie ze specyfikacja podang w projekcie technicznym wykonania
docieplenia. Sprawdzi¢ czy materiaty odpowiadajg wymaganiom norm i aprobat technicznych

oraz czy maja $wiadectwa jakosci(certyfikaty).

Sciany nalezy oczyéci¢ mechanicznie lub zmy¢ woda pod cisnieniem zaleznie od
panujacych warunkéw atmosferycznych w trakcie trwania prac. Przed przystgpieniem do
ocieplenia $cian nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchni¢ i dokona¢ oceny stanu
technicznego podioza. Podloze powinno by¢ nosne, suche, rowne, oczyszczone z powlok
antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pyt, thuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji
biologicznej 1 chemicznej. Warstwy podloza o stabej przyczepnosci (np: stabe tynki,
odspojone powloki malarskie, niezwigzane czgstki muru) nalezy usuna¢. Nieréwnosci i
ubytki podioza (rzgdu 5-15 mm) nalezy odpowiednio wczesniej wyréwnaé zaprawg
wyrownawczo- murarskg. Podloze chlonne zagruntowacé preparatem. Przed przystapieniem
do przyklejania plyt styropianowych na stabych podtozach, nalezy wykonaé probe
przyczepnosci. Proba ta polega na przyklejeniu w réznych miejscach elewacji kilku probek
styropianu (o wym. 10 x 10 cm) i recznego ich odrywania po 3 dniach. No$nos¢ podtoza jest
wystarczajaca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie styropianu. W przypadku
oderwania calej probki z klejem i1 warstwa podtoza, konieczne jest oczyszczenie elewacji ze
stabo zwigzanej warstwy. Nastgpnie nalezy podloze zagruntowaé preparatem gleboko
penetrujacym 1 po jego wyschnieciu wykonaé¢ ponowna probe przyczepnosci. Jezeli i ta
proba da wynik negatywny, nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne i
odpowiednie przygotowanie podioza.

UWAGI!

Przed przystagpieniem do przyklejania piyt styropianowych nalezy dokona¢ oceny
geometrii podtoza tj. réwnosci powierzchni i odchylenia od pionu. Poniewaz znaczne
nierownosci 1 krzywizny nie tylko obnizaja efekt koncowy prac ale takze, zmniejszaja

wytrzymato§¢ mechaniczng 1 trwalo$¢ catego ukladu. W przypadku wystgpowania



niewielkich (do 3 cm) nierdwno$ci i krzywizn powierzchni, nalezy przeprowadzi¢
wczesniejsze wyrownanie nierdwnosci za pomocg zaprawy wyroéwnawczo-murarskiej. Przy
czym jednorazowo mozna naktada¢ zaprawe warstwa o grubosci nie wigkszej niz 15 mm.
Wigksze nieréwnosci (ponad 3 cm) mozna zlikwidowac jedynie poprzez zmian¢ grubosci
styropianu. Nalezy jednak pamigta¢, iz max. grubo$¢ zastosowanego styropianu nie moze
przekroczy¢ 20 cm.

W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podtoza z kurzu, brudu oraz stabo
trzymajacych si¢ powlok, zaleca si¢ zmycie podloza rozproszonym strumieniem wody. Przy
czym nalezy pamigta¢ o koniecznosci catkowitego wyschnigcia podtoza przed rozpoczgciem
przyklejania plyt styropianowych. Powloki stabo zwigzane z podtozem/np. odparzone tynki/ i
stabe warstwy podtoza trzeba usuna¢.

Nalezy pamigta¢, iz niewtasciwa ocena nos$nosci $cian i brak odpowiedniego przygotowania

podioza, moze spowodowaé powazne skutki, z odpadnigciem docieplenia od $ciany wiacznie.

Przyklejenie i zamocowanie plyt styropianowych do podloza

Po sprawdzeniu i1 przygotowaniu $cian oraz zdjeciu obrobek blacharskich i1 rur
spustowych (przy zewng¢trznym odprowadzeniu woéd opadowych) mozna przystapi¢ do
przyklejania plyt styropianowych. Nalezy przed tym wykona¢ tymczasowe odprowadzenie
wod opadowych z dachu budynku.

Sprawdzanie skuteczno$ci mocowania mechanicznego Przed realizacja mocowania
mechanicznego docieplenia do podtoza, nalezy sprawdzi¢ na 4-6 probkach sile wyrywajaca
taczniki z podloza (wg zasad okreslonych w $wiadectwach i1 aprobatach technicznych ITB).
Bardzo istotne jest wlasciwe dobranie rodzaju, liczby i sposobu rozmieszczenia,a przede
wszystkim gleboko$ci zakotwienia tagcznikow.

Sposob przygotowania zapraw klejacych

Suchg zawarto$¢ opakowania nalezy wsypa¢ do pojemnika z wczes$niej odmierzong
iloscig wody 1 doktadnie wymieszaé, az do osiggnigcia jednorodnej konsystencji. [los¢ wody
potrzebnej do zarobienia zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces mieszania nalezy
przeprowadzi¢ przy uzyciu mieszarki/ wiertarki wolnoobrotowej z wlasciwym mieszadlem

koszykowym.



UWAGI!

Aby uzyska¢ odpowiednig konsystencje zaprawy nalezy bardzo starannie przestrzegaé
dozowania okreslonej ilo$ci wody do przygotowania kazdego opakowania zaprawy.

Do przygotowania zaprawy klejacej mozna stosowac jedynie wodg pitng.

Przygotowanie zapraw powinno odbywac¢ si¢ w temperaturze od +5°C do +25°C, wedlug

szczegOtowych informacji zawartych na opakowaniach produktow.

Sposéb przyklejania ptyt styropianowych do $ciany Przygotowang zaprawe klejaca nalezy
uktada¢ na plycie styropianowej metoda "pasmowo- punktowa" czyli na obrzezach pasami o
szeroko$ci 3-6 cm, a na pozostatej powierzchni "plackami" o $rednicy okoto 8-10 cm. Pasma
naktadamy na obwodzie ptyty w odleglosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby po przyklejeniu
zaprawa nie wyciskala si¢ poza krawedzie ptyty. Gdy ptyta ma wymiar 50 x 100 cm to na
srodkowej jej czesci nalezy natozy¢ okoto 810 "plackow" zaprawy. Prawidtowo natozona
zaprawa klejaca powinna pokrywaé min. 40% powierzchni ptyty, a grubo$¢ warstwy kleju nie
powinna przekracza¢ 10 mm. Sposéb utozenia zaprawy klejacej na ptycie przedstawiono na

ponizszym rysunku.

ok. 3em

50 em
3-6m

ok. 3 ¢m

zaprawo klejgco plyta termoizolacyjna



Po nalozeniu zaprawy klejacej, ptyte nalezy niezwlocznie przylozy¢ do Sciany w
przewidzianym dla niej miejscu 1 docisng¢ przez uderzenie paca, az do uzyskania réwnej
plaszczyzny z sgsiednimi ptytami. Jezeli zaprawa klejgca wycisnie si¢ poza obrys ptyty, to
trzeba ja usuna¢. Niedopuszczalne jest zarowno dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi,
jak réwniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu minut.

W przypadku niewlasciwego przyklejenia ptyty, nalezy ja oderwac, zebra¢ mase klejaca ze

$ciany, po czym nalozy¢ jg ponownie na plyte i powtorzy¢ operacje klejenia plyty.

Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych . Na $cianach z prefabrykatow, ptyty
termoizolacji nalezy tak rozplanowaé, aby ich styki nie pokrywaty si¢ ze zlgczami plyt

prefabrykowanych.

UWAGI !
Przy mocowaniu warstwy termoizolacyjnej czgsto spotykanym bledem jest rozmieszczenie

zaprawy klejacej na plytach tylko w postaci "plackow". Btad ten powoduje, ze przewieszony
poza "placek" fragment plyty ugina si¢ nawet pod matym naciskiem, co w efekcie utrudnia
poprawne ulozenie warstwy zbrojonej i ostabia skuteczno$¢ mocowania klejacego oraz moze
doprowadzi¢ do powstania pgkni¢¢ na styku ptyt materiatu termoizolacyjnego.

Przyklejenie ptyt bez przewigzania (w inny sposob niz mijankowo) powoduje skumulowanie
naprezen w warstwie zbrojone;.

Pokrywanie si¢ krawedzi ptyt z przedtuzeniem krawedzi otwordéw $ciennych oraz
prefabrykatow, rowniez powoduje miejscowe skupienie naprezen w warstwie zbrojonej, co
znacznie ostabia uktad dociepleniowy.

Niedopuszczalne jest wypelnianie szczelin w ptytach styropianowych zaprawa klejaca,
poniewaz w miejscach tych powstaja mostki termiczne, wywotane duza przewodnoscia
cieplng zaprawy.

W miejscach tych wilgo¢ przenika intensywniej, przyspieszajac korozje warstwy elewacyjne;j
1 powodujac wystgpienie smug i wykwitow na powierzchni elewacji. W przypadku jednak
wystgpienia szczelin (wigkszych niz 2 mm), zaleca si¢ wypeknienie ich styropianem na catej

grubosci warstwy termoizolacyjne;.



rozmieszczenie plyt termoizolacynych

Rys. 5/ Schemat rozmieszczenia pyt termaizalocyjnych no powierzchni
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ITI. Mocowanie mechaniczne plyt termoizolacyjnych do podtoza

Ptyty termoizolacyjne nalezy mocowaé do podioza przy uzyciu tacznikéw
mechanicznych, /taczniki z rdzeniem metalowym dt min 250mm, rozmieszczone
wg rysunku ponizej tj 4szt/m2, w narozach budynku w strefie 1m i calej

dhugosci ilos$¢ nalezy podwoic.

Przy czym, montaz lacznikow nalezy rozpocza¢ dopiero po dostatecznym
stwardnieniu i1 zwigzaniu zaprawy klejacej. Proces twardnienia zaprawy zalezy

od temp. 1 wilgotnosci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w

warunkach optymalnych montaz tacznikow mozna rozpocza¢ dopiero po min.

48h od przyklejenia plyt styropianowych. Przy mocowaniu lgcznikow nalezy

zwroci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe osadzenie trzpienia w podtozu oraz

jednakowa plaszczyzne talerzyka z licem warstwy termoizolacji.

W celu redukcji mostkow termicznych zaprojektowano zastosowanie dekielkow
styropianowych maskujacych grzybki kotkdw mocujacych plyty styropianowe. W/w dekielki.
wciska si¢ w wezesniej wyfrezowane gniazda.

UWAGTI!

Bardzo czesto taczniki kotwigce osadza si¢ nieprawidlowo, przez nadmierne zaglebienie
talerzyka w styropianie, co prowadzi do zerwania jego struktury, ostabienia nosnosci 1
wystgpienia plam na elewacji. Natomiast zbyt ptytkie osadzenie tacznika sprawia, ze nie
przenosi on projektowanych obcigzen, a powstala nad nim wypuktos¢ znacznie ostabia

warstwe zbrojona i deformuje lico $ciany.

7. Wyréwnanie powierzchni przyklejonych plyt styropianowych

Zewngtrzna powierzchnia przyklejonych plyt styropianowych musi by¢ réwna i ciagla. Po
zwigzaniu zaprawy klejacej 1 po zamocowaniu mechanicznym ptyt styropianowych do
podioza nalezy calg zewnetrzng powierzchnig ptyt, przeszlifowaé gruboziarnistym papierem
$ciernym. Rowne podloze jest podstawowym warunkiem uzyskania trwalej i estetycznej
elewacji.

Wskazowki wykonawcze:



8.

Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usunigcie jego gladkiej zewngtrznej warstwy,
znacznie zwigkszajac przyczepnos¢ zaprawy klejacej do jego powierzchni.

Po operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usung¢ pozostaty pyt.

Niedopuszczalne jest pozostawienie uskokow sgsiednich pltyt w warstwie termoizolacyjnej,
poniewaz stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu wystgpowania

skokowych zmian jej grubosci.

UWAGA!

Nie nalezy pozostawia¢ warstwy termoizolacji bez ostony przez dtuzszy okres czasu, gdyz
moze to doprowadzi¢ do zniszczenia powierzchni styropianu przez promieniowanie UV, a w
konsekwencji, do ostabienia przyczepnosci warstwy zbrojonej. Jezeli wystapi utlenienie
powierzchni styropianu wowczas nalezy przeszlifowaé ja gruboziarnistym papierem

Sciernym.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z wlokna szklanego

Wskazowki ogdlne

Zbrojona warstwa zaprawy klejacej ma za zadanie chroni¢ izolacj¢ termiczng przed
uszkodzeniami mechanicznymi, przenosi¢ obcigzenia wiatru oraz kompensowac¢ naprg¢zenia
termiczne. Jest ona takze podtozem pod tynki zewngtrzne i chroni wewngtrzne warstwy
systemu przed czynnikami atmosferycznymi.

Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpocza¢ po okresie gwarantujagcym wilasciwe
zwigzanie termoizolacji z podtozem (nie wczes$niej niz po 48 h od chwili przyklejenia ptyt
styropianowych).

Wskazéwki wykonawcze:

Nie nalezy wykonywaé warstwy zbrojonej podczas opadéw atmosferycznych i bezposrednio

po nich.

Nowo wykonang warstwe nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i dzialaniem
temperatury ponizej +5°C do czasu zwigzania.

Niska temperatura, podwyzszona wilgotno$¢, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza
wydtuzajg czas wysychania zaprawy klejacej. Zaleca si¢ wykonanie warstwy zbrojonej na

fragmencie elewacji stanowigcym odrebng catos¢ w jednym etapie wykonawczym.



Sposob wykonania warstwy zbrojonej

Przy zastosowaniu plyt ze styropianu, warstwe zbrojong wykonujemy za pomocg zaprawy
klejacej . Przygotowang zaprawe klejaca nalezy nanie$¢ na powierzchni¢ zamocowanych 1
odpylonych (po szlifowaniu) ptyt, ciagla warstwg o grubosci okoto 3-4 mm, pasami
pionowymi lub poziomymi na szerokos$¢ siatki zbrojace;.

Przy naktadaniu tej warstwy mozna wykorzysta¢ pace zebata o wymiarach z¢gbow 10x10mm.
Po natozeniu zaprawy klejacej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkaning szklang tak, aby
zostala ona rdOwnomiernie napigta i calkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki
uktada¢ (w pionie lub poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10cm (zgodnie z rysunkiem nr
9). W przypadku nie uzyskania gladkiej powierzchni na wyschnigta warstwe zbrojona
przyklejonej siatki nanies¢ drUga cienka warstwe zaprawy klejacej (o grubosci ok. 1mm)
celem catkowitego wyrownania i wygtadzenia jej powierzchni. Grubo$¢ warstwy zbrojonej

powinna wynosi¢ od 3 do Smm.

UWAGA!
Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojacej bez uprzedniego pokrycia phyt

termoizolacyjnych zaprawg klejaca.

Szerokos¢ siatki zbrojacej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe bylo oklejenie osciezy
okiennych i drzwiowych na catej ich glebokosci. Naroza otworéw okiennych i drzwiowych
powinny by¢ wzmocnione przyklejonymi bezposrednio na warstwe termoizolacji pasami
siatki o wymiarach 20x35cm.

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w czesci parterowej i cokotowej docieplanych
$cian, nalezy stosowa¢ dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jezeli $ciany budynku sa
narazone na uderzenia, to podwojna tkanina powinna by¢ stosowana na calej wysokosci $cian
parterowych. Natomiast gdy dostep do budynku jest utrudniony, wystarczy zastosowa¢ dwie
warstwy tkaniny do wysokosci 2 m od poziomu przylegtego terenu.

Pierwsza warstwe siatki nalezy ulozy¢ w poziomie, natomiast warstw¢ druga w pionie.
Zamiennie dopuszcza si¢ zastosowanie zamiast pierwszej

warstwy siatki, tkaning z wtdkien szklanych o wigkszej gramaturze zwang "siatka pancerng".
Siatka ta jest uktadana na styk bez zaktadow.

UWAGTI!



Bardzo ztg praktyka jest zanizanie grubo$ci zaprawy klejacej stuzacej do wykonania warstwy
zbrojonej. Prowadzi to do znacznego zmniejszenia wytrzymatosci tej warstwy.

Niestaranne wyszpachlowanie warstwy zbrojonej moze doprowadzi¢ do powstania
nierownosci 1 fatd, ktére moga znacznie pogorszy¢ ostateczny wyglad elewacji /przez
przetarcia czy tez nierownomierng fakture na elewacji/.

Niewtasciwe jest rowniez, wyréwnywanie nier6wnosci przez nalozenie grubszej warstwy

siotka wzmaniajqea naroza otwory '\%& ozach

ys na

ami i

ik na

pienie

,obem

stania

wywiniecie siatki no oscieio

siotka zbrojgca naroia otwory



10. Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej

Przygotowanie warstwy zbrojonej przed nakladaniem tynku cienkowarstwowego.

Wykonang warstw¢ zbrojong przed natozeniem wybranego tynku nalezy

zagruntowa¢ odpowiednim preparatem gruntujgcym.

Warstwe zbrojong mozna gruntowa¢ dopiero po jej zwigzaniu, czyli po uptywie

min. 48 h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w

temperaturze +20°C 1 wilgotnos$ci 60%). Po zagruntowaniu trzeba odczeka¢ do

czasu wyschnigcia zastosowanego preparatu. Po uptywie tego okresu mozna

przystapi¢ do naktadania tynku.

Zastosowanie odpowiedniego preparatu gruntujacego podnosi przyczepnos¢ tynku

do podloza oraz utatwia prace zwigzane z jego aplikacja. Zmniejsza i ujednolica

chlonnos$¢ oraz wyrdwnuje przebieg procesu wigzania 1 wysychania natozonego

tynku. Zabezpiecza

zagruntowang powierzchni¢ przed szkodliwym dziataniem wilgoci. Zapobiega przenoszeniu
zanieczyszczen z warstw podktadowych tynku i zmniejsza mozliwos¢ wystapienia plam.
Przygotowanie i naktadanie preparatow gruntujacych

Bezposrednio przed zastosowaniem preparat gruntujacy nalezy doktadnie wymiesza¢ przy uzyciu
wiertarki/ mieszarki z mieszadlem. Grunty nalezy nanosi¢ na podtoze pedzlem, szczotka, lub
walkiem. Bezposrednio po wykonaniu prac narzedzia oczysci¢ czysta woda. Zestaw
podstawowych narzedzi stuzacych do recznego nakltadania tynkéw wiertarka wolnoobrotowa z
odpowiednim mieszadtem koszykowym. dtuga paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia tynku.
krotka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru tynku, krétka paca z plastiku do
wyprowadzania wzoru, szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej, samoprzylepna tasma
papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od nieotynkowanej i wykonywania taczen.
UWAGA!

Zastosowanie odpowiednich narzedzi jest warunkiem uzyskania pozadanych efektow.



TYNK MINERALNY

Stuzy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na
zewnatrz 1 wewnatrz budynkoéw. Tworzy wyjatkowo trwalg wierzchnig warstwe $ciany o
wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej i odpornos$ci na dziatanie czynnikow atmosferycznych.
Jego uzycie umozliwia wykonanie mineralnej i estetycznej powtoki w réznych fakturach.
Dostegpny jest w dwdch odmianach: w kolorze biatym oraz jako przeznaczony do malowania.
Stosowany jest w systemach docieplen (opartych na styropianie jak i na welnie mineralnej),
wykonywanych w technologii bezspoinowego ocieplania $§cian zewngtrznych oraz na rownych i
odpowiednio przygotowanych podlozach mineralnych (jak np: beton, tynki cementowe,

cementowo-wapienne).

Sposdb przygotowania mineralnych zapraw tynkarskich

Suchg zaprawe nalezy wsypa¢ do pojemnika z wcze$niej odmierzong iloscig wody i bardzo
doktadnie wymiesza¢, az do osiggniecia jednorodnej konsystencji. Po odczekaniu 10 minut i
ponownym wymieszaniu zaprawa jest gotowa do uzycia.

UWAGA!

Nalezy bardzo starannie przestrzega¢ dozowania okreslonej ilosci wody zarobowej, w celu
uzyskania jednakowej konsystencji zaprawy. Stosowac jedynie wode pitng oraz nie dodawac

innych sktadnikow do produktow.

Technologia rgcznego wykonania mineralne] (w tym rowniez do malowania, strukturalnej
wyprawy tynkarskiej Przygotowang zaprawg¢ tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienka,
rOwnomierng warstwg na podlozu, uzywajac do tego celu diugiej pacy ze stali nierdzewne;.
Nastegpnie krotka paca ze stali nierdzewnej usung¢ nadmiar tynku do warstwy o grubosci
kruszywa (zebrany material mozna wykorzystaé po jego ponownym przemieszaniu). Zadang
strukture wyprawy nalezy wyprowadzi¢ przez zatarcie nalozonego tynku ptaska pacg z plastiku.
Operacj¢ zacierania wykona¢ zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku (w zaleznosci od

jego struktury) przy niewielkim nacisku pacy, rownomiernie na calej powierzchni elewacji.



UWAGA!
W przypadku uzycia tynku o drobnej granulacji nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na bardzo
rowne i staranne przygotowanie podioza.
Wskazowki wykonawcze:
Przygotowane zaprawy tynkarskie nalezy naktada¢ na zagruntowanym podtozu dopiero po
catkowitym wyschnigciu preparatu gruntujgcego.
Proces aplikacji i wigzania tynku powinien przebiega¢ przy bezdeszczowej pogodzie w
temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotnosci powietrza. Za
niska temperatura powoduje znaczne wydtuzenie czasu wigzania tynku. Prace tynkarskie nalezy
wykonywa¢ na powierzchniach nie narazonych na bezposrednie promieniowanie stoneczne i
wiatr. Poniewaz takie warunki powodujg zbyt szybkie wysychanie tynku co znacznie utrudnia, a
czasami wrecz uniemozliwia, wykonanie prawidlowej struktury tynku. Aplikacja oraz wigzanie
tynku w warunkach innych niz zalecane przez producenta moga doprowadzi¢ do
nieodwracalnych, niepozadanych zmian jego wilasciwosci fizykochemicznych. Po natozeniu na
podtoze "$§wiezy" tynk nalezy chroni¢ az do momentu wstgpnego stwardnienia przed opadami
atmosferycznymi i dzialaniem temperatury ponizej +5°C. Podczas realizacji robodt
dociepleniowych a w szczego6lnosci, przy tynkowaniu, zaleca si¢ zabezpieczenie rusztowan
siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnego oddziatywania czynnikow
zewnetrznych.
UWAGA!
Bledy popelniane na etapie przygotowania podloza oraz nakladania tynku maja wyjatkowo
niekorzystny wptyw na ostateczny wyglad i trwatos$¢ elewac;ji.
Wskazowki dodatkowe.
Mineralne wyprawy tynkarskie produkowane s3 na bazie komponentoéw pochodzenia
naturalnego. Dla uzyskania optymalnych walorow estetycznych zalecamy wykonanie elewacji
stanowigcej odrgbng catos¢ w jednym etapie wykonawczym, materiatem z jednej partii
produkcyjne;j. Parti¢ produkcyjng stanowi produkt o tej samej dacie produkcji lub o dacie nie
roznigcej si¢ wigcej niz o 4 dni od stosowanej pierwotnie. Nie zastosowanie si¢ do
powyzszych zalecen moze doprowadzi¢ do powstania roznic w odcieniach kolorow tynkow.
Przedstawione wyzej informacje nie moga zastapi¢ fachowego przygotowania wykonawcy i

nie zwalniajg go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP.



Przygotowanie preparatu gruntujacego
Bezposrednio przed uzyciem catg zawarto$¢ opakowania nalezy bardzo doktadnie wymieszaé
wiertarka/mieszarka wolnoobrotowg z mieszadtem.

Gruntowanie Uprzednio przygotowany preparat nalezy naktada¢ na zwigzane podtoze w
jednej warstwie za pomocg pedzla, watka lub przez natrysk. Czas schnigcia zastosowanego na
podtozu preparatu zalezy od warunkow pogodowych i rodzaju preparatu (jest podany na
opakowaniu produktu). Temperatura stosowania preparatu wynosi od +5°Cdo +25°C.
Bezposrednio po wykonaniu prac narzgdzia oczyscic¢ czysta woda.

Przygotowanie farby

Bezposrednio przed uzyciem calg zawarto§¢ opakowania nalezy bardzo doktadnie wymieszaé
wiertarka /mieszarka wolnoobrotowa z mieszadtem. W przypadku zastosowania farby na
podtoza chtonne mozna przy pierwszym malowaniu rozcienczy¢ ja niewielka iloscia czystej

wody (doktadnie okre$long na opakowaniu farby).

11. Nakladanie farby

Na zagruntowane 1 wyschnigte podtoze naklada¢ farb¢ w dwoch warstwach za pomoca pedzla,
waltka lub przez natrysk. Przy czym, drugg warstwe farby nanosi¢ dopiero po catkowitym
wyschnigciu warstwy poprzedniej. Czas schnigcia zalezy od rodzaju farby i jest podany na
opakowaniu produktu.

UWAGA!

Niska temperatura, podwyzszona wilgotnos$¢ oraz brak wtasciwej cyrkulacji powietrza wydtuzaja
czas wysychania farby. Przed wstgpnym stwardnieniem farby, nalezy chroni¢ pomalowang

powierzchni¢ przed opadami atmosferycznymi.

Wskazowki wykonawcze:

Przed zastosowaniem farby silikatowej materiaty takie jak: drewno, metale czy szklo nalezy
przykry¢, a zachlapane natychmiast wytrze¢.

Przed natozeniem farby, zagruntowane podloze powinno by¢ catkowicie wyschnigte. Podczas
pracy nalezy uzywac¢ odziezy ochronnej.

Wskazowki dodatkowe:

Przy malowaniu tynku strukturalnego zuzycie preparatu i farby jest duzo wigksze niz na podtozu
rownym. Jest to wynikiem wickszej powierzchni rozwinigtej oraz duzej ilosci powierzchni

wklegstych na takim podlozu. Na zuzycie ma takze wplyw temperatura otoczenia, sposob



nanoszenia oraz rozcienczenia farby. Dlatego, w celu dokladnego okreslenia zuzycia farby nalezy
wykona¢ odpowiednie proby na danym podiozu. Dla uzyskania optymalnych walorow
estetycznych zalecamy wykonanie elewacji stanowigcej odrebng catos¢ w jednym etapie
wykonawczym, materiatem zamowionym jednorazowo. Nie wolno stosowaé ciemnych kolorow
na nastonecznionych powierzchniach z uwagi na zwigkszong absorpcje promieniowania
cieplnego (IR) i ultrafioletowego (UV).

Przedstawione wyzej informacje nie moga zastapi¢ fachowego przygotowania wykonawcy i nie
zwalniajg go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej 1 BHP.

Wykonanie polaczen tynkéw cienkowarstwowych /akrylowych, silikatowych, silikonowych,

silikonowo - akrylowych 1 mineralnych/

Wskazowki ogélne

Ze wzgledow estetycznych i wytrzymato$ciowych nalezy unika¢ wykonywania potaczen /za
wyjatkiem dylatacji/ strukturalnych tynkow cienkowarstwowych. Prace tynkarskie nalezy tak
rozplanowa¢, aby wykona¢ jeden odrgbny fragment elewacji w jednym etapie wykonawczym.
Ewentualnie powstale potaczenia nalezy wykonywaé¢ w mato widocznych miejscach elewacji /np.
za instalacjami odgromowymi, odwadniajacymi lub innymi elementami wystepujacymi na
elewacji budynku.

Wskazowki wykonawcze

Do prawidlowego wykonania potaczen réznych tynkéw lub tynkéw wykonywanych w réznym
czasie nalezy stosowa¢ samoprzylepna, papierowa tasme¢ malarska. Umozliwia ona prosta i fatwa
realizacj¢ polaczenia sgsiadujacych ze sobg roznych fragmentéw tynkoéw. W przypadku
wystgpowania na elewacji dylatacji nalezy ja wykona¢ tak, aby =znalazta ona swoje
odzwierciedlenie rowniez na powierzchni elewacji. Od $rodka szczeling dylatacyjng nalezy
uszczelni¢ materiatem termoizolacyjnym, a od strony zewnetrznej wykonczy¢ specjalng listwa

dylatacyjna



Uwaga !!!

Wszelki prace prowadzone przy wejSciach musza by¢ prowadzone w taki sposéb aby nie
stwarzaly zagrozenia zycia i mienia dla osob z nich korzystajacych. Wszelkie wejscia beda
wykorzystywane w sposéb taki do jakiego zostaly zaprojektowane czy przeznaczone. Budynek

bedzie wykorzystywany i eksploatowany w sposob tak jak przed rozpoczeciem robot.

6. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w czeSci pt. Specyfikacja techniczna warunkow
wykonania i odbioru robot — Cz¢s¢ Ogolna ST - 00.

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

[lo$¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej] ST 1 ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia 1 sprzet
pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i musza
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostka obmiarowa robot ziemnych jest:

- dla wykopow wszelkich kategorii wykonywanych recznie oraz koparkami z
zabezpieczeniem i bez $cian wykopow — m3

- dla zasypywania wykopow o §cianach pionowych i ze skarpami — m3

- dla innych robot ziemnych wykonywanych koparkami i spycharkami z transportem gruntu,
w tym formowania nasypoéw — m3

- dla recznego 1 mechanicznego zdjgcia i uktadania humusu — m2

- dla pompowania wéd gruntowych z wykopu — m-g

Jednostka obmiarowa robot izolacyjnych jest:

- dla wszystkich robot izolacyjnych — m2

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z pracami elewacyjnymi jest:

- dla pokry¢ elewacyjnych: m2

- dla warstw tynkéw metody lekkiej mokrej: m2

- dla listew startowych, naroznikowych i wzmocnieniowych: mb.

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z pracami elewacyjnymi jest:

- dla pokry¢ elewacyjnych: m2

- dla warstw tynkéw metody lekkiej mokrej: m2

- dla listew startowych, naroznikowych i wzmocnieniowych: mb.

- dla powierzchni plaskich ocieplenia: m2

7.0dbior robot

Ogoblne zasady odbioru robot podano w czesci pt. Specyfikacja techniczna warunkow
wykonania i odbioru robdt — Czes¢ Ogolna ST - 00.

Poszczegolne etapy robot powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych, a fakt
ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.



7.1. Odbior robot ziemnych:

Dopuszczalne odchylki:

- Odchylenie rzgdnych dna wykopu od rzednych projektowanych i szeroko$ci wykopdéw nie
powinny by¢ wigksze od 5 cm

- Pochylenie skarp wykopow nie powinno si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wigcej niz
10%

- Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesnig¢ niz 10 cm

Kontroli podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- stan skarp wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy pracach
w wykopie,

- wykonanie niezbednych zej$§¢ do wykopdw w postaci drabin,

- jakos$¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu,

- zaggszczenie,

- odwodnienie wykopow.

7. 2. Odbior hydroizolacji

- Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

- po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych

- po przygotowaniu podktadu pod izolacje

- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych 1 miejsc wrazliwych na przecieki

- Odbior powinien obejmowac:

- sprawdzenie jako$ci materiatow

- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i1 stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu

- sprawdzenie ciaglo$ci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podiozem

- sprawdzenie doktadnos$ci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podtogowe itp.

7.3. Odbior prac ociepleniowych

Kontrola powinna obejmowac:

- Kontrole elementow sktadowych

- Kontrol¢ wykonania napraw

- Kontrola zamocowania listew startowych

- Kontrole¢ wykonania montazu ptyt oraz montazu naroznikéw ochronnych (nalezy zwrocié
uwage na poprawnos¢ mocowania tagcznikow mechanicznych, ptaszczyznowos¢ utozenia piyt,
zachowanie przesunigcia stykéw pionowych plyt)

- Kontrole poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowsa

Zasady szczegotowe:

1. Odbior przygotowanego podtoza pod ocieplenie powinien obejmowac:

- sprawdzenie spadkow, rownosci, czystosci 1 suchosci podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystagpieniem do robot
tynkowych.

2. Odbidr izolacji docieplajacej

- sprawdzenie czy jako$¢ i rodzaj materiatlow sg zgodne z projektem

- sprawdzenie czy grubo$¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej
warto$ci wspotczynnika U

- Izolacja powinna mie¢ na calej plaszczyznie jednakowg grubos¢.

- sprawdzenie czy material izolacyjny nie ulegl zawilgoceniu



- sprawdzenie cigglo$ci warstwy izolacyjnej, prawidtowos$ci ulozenia i przylegania do podtoza
- sprawdzenie czy styropian nie styka si¢ z materialami zawierajgcymi w swym skladzie
rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

Kontrole prawidtowosci wykonania izolacji termicznej nalezy przeprowadzi¢ szczegdlowo
przed przystapieniem do robdt pokrywcezych.

Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez
uprawniong jednostke. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane
granulki.

W aprobacie technicznej i w certyfikacie zatlagczonym do partii zapraw i mas tynkarskich
powinien by¢ podany czas przydatnosci do jej uzycia. Wymagania dla styropianu powinny
by¢ zgodne z PN — B - 20130.

Wykonawca powinien obejrze¢ catg partie¢ dostarczonego materiatu i w razie negatywnych
spostrzezen powinien zleci¢ badanie losowo pobranych probek. Dotyczy to przede wszystkim
sprawdzenia czy styropian jest samogasnacy oraz czy wykazuje wymagang wytrzymalo$¢ na
rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni.

4. W trakcie odbioru tynkéw zewnetrznych nalezy sprawdzic:

- Minimalna przyczepno$¢ tynku do podioza z cegly, pustakow lub elementéw betonowych
powinna wynosi¢ 0,025 Mpa.

- Przy odbiorze nalezy zwrdci¢ uwage na to, czy wyprawa tynkarska zostala naniesiona w
jednobarwnej i1 jednakowej fakturze zewnetrznej. Czesci $cian pokryte w roznym czasie nie
powinny wykazywa¢ zadnych roznic, co mozna osiaggna¢ nanoszac zaprawe na wydzielone
czesci $cian bez dtuzszych przerw.

5. Odbior ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikow odbioréw miedzyfazowych.
- Materialy przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

- Odbioru robodt dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez Wykonawce Robot do
odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

- Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne
z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dalo wynik negatywny, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca
zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z normg i Dokumentacja Projektowa i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru

8.Podstawa platnosci
Ogo6lne zasady platnosci podano w ST-00 Ogoélna specyfikacja techniczna

9. Przepisy zwiazane

Nalezy stosowaé przepisy zgodnie z wymaganiami ogo6lnymi Specyfikacji technicznej
warunkéw wykonania i odbioru robot — Czegs¢ Ogolna ST- 00.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarno$ci bierne;.

BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-03020 Gle¢bokos¢ przemarzania gruntow

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.



BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podtoSa nawierzchni podatnych.
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
PN-8 1/B-03 020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montaSowych . Arkady 1990
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr
126, poz. 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

Ustawa z dnia 15.02.1962 r. o ochronie débr kultury i muzeach Dz.U./1999 Nr 158 péz. 1150.
Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntow rolnych Dz.U Nr 16 p6z 78 z pdzniejszymi
zmianami

Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska Dz. U. nr 62 poz. 627.

Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Dz.U z 2001 Nr 115 p6z 1229 oraz nr 154 poz 1803 - Prawo
wodne,

Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139
ZUAT-15/1V.10 - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB. Maty bentonitowe.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowe;]

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-20130 Ptyty styropianowe (PS-E FS)

Instrukcja ITB 334/2002 - Ocieplenie $cian zewngtrznych budynkéw metoda lekka mokra.
Instrukcja ITB 334/96 - Ocieplenie $cian zewngtrznych budynkow metoda lekka mokra.
Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 — taczniki do
mocowania ptyt termoizolacyjnych.

PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziomej
izolacji przeciwwilgociowe;j

PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do
izolacji

przeciwwilgociowe] lacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodne] czesci
podziemnych

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-B-27617:1989/Az1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtokninie przeszywane;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-EN 13163:2004/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS)produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie Zastosowania

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewngetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem Specyfikacja



PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-M-47900 -3 1996 Rusztowania stojace metalowe robocze .Rusztowania ramowe
PN-M-47900 -2 1996Rusztowania stojagce metalowe robocze .Rusztowania stojakowe z rur
PN-M-47900 —1 1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia podziat i gtéwne
parametry

PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw. Cze$¢ 1: Zaprawa
tynkarska

PN-B-30010:1990/Az3:2002 Cement portlandzki biaty

PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 Kruszywa lekkie Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu,
zaprawy 1 rzadkiej zaprawy.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane Cze¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

PN-EN 13279-1:2007 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Cze¢$¢ 1: Definicje i wymagania
PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw Wspodiczynnik strat ciepla przez
przenikanie Metoda obliczania

PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 Mury 1 wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych
wartos$ci cieplnych.

PN-EN 13163:2004/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Instrukcja ITB 334/2002 Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkow metoda lekkg mokra.
Instrukcja ITB 334/96 Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metodg lekka mokra.
Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 — taczniki do
mocowania plyt termoizolacyjnych.

Inne:

Instrukcje techniczne i technologii wykonania producenta zastosowanych materialow.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano —montazowych . Arkady 1990

INNE WYMAGANIA.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe skltadowanie 1 wbudowanie
zgodnie z zatozeniami dokumentacji projektowe;.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.
POZ. ST-02: Sciany z bloczkow betonu komorkowego

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Niniejszej SST s3 wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych ze wznoszeniem $cian murowanych z bloczkow gazobetonowych $cian
wewnetrznych budynku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot zwigzanych ze wznoszeniem $cian murowanych z bloczkow
gazobetonowych o réznych grubosciach wystepujacych w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami, wytycznymi oraz specyfikacja ogdlng ST-OO

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Wymagania dla elementow murowych:
Wymagania te dotycza:

- cech zewnetrznych (ksztattu, wymiaréw, tolerancji wymiarowych, wad i uszkodzen),
ktorych oceny mozna dokona¢ na placu budowy

- cech fizycznych (masa, gegsto$¢ objetosciowa elementu i tworzywa, izolacyjnosé
cieplna, wytrzymato$¢ na S$ciskanie lub zginanie, promieniotworczo$¢ naturalna,
wystepowanie szkodliwych domieszek, odporno$¢ chemiczna itp.), ktorych oceny
mozna dokona¢ laboratoryjnie.

Szczegolng uwage w przypadku Scianki z bloczkoéw betonu komdrkowego nalezy zwrdci¢ na
nastepujace elementy:

- Spoiny pionowe i poziome pomi¢dzy poszczegdlnymi elementami nie moga by¢
wieksze niz 3 mm;

- Sciany muszg by¢ przewigzane wigzaniem murarskim;

- Bloczki znajdujace si¢ na krawedziach $cian (otwordw) muszg mie¢ dtugo$¢ min.115
mm;

- Spoiny pionowe w poszczegolnych warstwach powinny si¢ mija¢ min. 100 mm;
Pozostate wymagania jakim powinny odpowiada¢ poszczegdlne elementy uzyte do
wykonania systemowych §cianek dziatowych z bloczkow betonu komdrkowego oraz warunki
wykonania $cian dziatlowych — zawarte zostaty w wytycznych i instrukcjach producenta
systemu dlatego wszelkie prace wykonywane w tych technologiach powinny by¢ catkowicie



zgodne z ww. dokumentacja producenta. Dopuszczalne odchyltki pionowe i poziome dla
gotowych $cian dzialowych podano ponize;j

2. Materialy

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w czgsci pt. Specyfikacja techniczna
warunkow wykonania i odbioru robdt — Czes¢ Ogoélna ST - 00.

Nalezy stosowaé wyroby firm, ktdre produkujg kompletny system materialow potrzebny do
murowania $cian dziatowych o podanych w projekcie grubosciach. Dotyczy to bloczkéw
$ciennych, zapraw dla $cian wewnetrznych i1 zewnetrznych, nadprozy, oraz wszystkich
potrzebnych elementéw na etapie budowy.

Ze wzgledu na konieczno$¢ odwotania w dalszej czesci tekstu do konkretnych wyrobow,
ponizszy opis materiatow 1 zasad wykonania oparto o system Mozliwe jest zastosowanie
systemow innych firm réwnorze¢dnych.

2.1 Bloczki gazobetonowe

Bloczki do murowania na cienkie spoiny majg szeroko$¢ rowng grubosci muru. Bloczki
podstawowe produkowane sa z gtadka i1 z profilowang powierzchnig czotowa na pidro i
wpust, bloczki uzupetniajace - tylko z gladka powierzchnig czotows.

Symbol PP oznacza bloczki o duzej doktadnos$ci, do murowania na cienkie spoiny,
towarzyszaca temu symbolowi liczba - klasa betonu - oznacza 0,8 $redniej wytrzymatosci na
Sciskanie (MPa) bloczkow w stanie powietrzno-suchym (0,95 wytrzymatosci kostek o
wymiarach 100 x 100 x 100 mm), liczba za kreskg uko$ng - gorng granice gestosci
objetosciowej w stanie suchym.

Jako dodatkowe oznaczenie bloczkéw, uwzgledniajac uksztattowanie powierzchni bocznej,
stosuje si¢: S - pioro 1 wpust; GT - powierzchnia plaska z uchwytem montazowym; S+GT -
pidro i wpust z uchwytem montazowym; bez oznaczenia literowego - powierzchnia plaska.
Podstawowy asortyment bloczkow $ciennych stanowig klasy betonu i odpowiadajgce im
odmiany: PP1,5/0,35 , PP2,0/0,40 , PP3,0/0,50 i PP4,0/0,60.

Do zewnetrznych $cian konstrukcyjnych w czg¢sci nadziemnej budynku stosowane sg zwykle
bloczki PP2 lub PP3, a do wewngtrznych $cian konstrukcyjnych oraz §cian piwnic - PP4.

Do zewnetrznych §cian wypehiajgcych stosowane sg zwykle bloczki PP1,5 1 PP2.

Bloczki uzupetniajace, stosowane w przypadku, kiedy wysoko$¢ kondygnacji w §wietle nie
jest wielokrotnoscig 200 mm, majg dtugos¢ 599 mm, wysoko$¢ 99 mm 1 szeroko$¢ 200, 240,
300, 365 1 400 mm i produkowane sg z betonu komorkowego PP4/0.6. Bloczki te maja
gtadkie powierzchnie czotowe.

2.2 Nadproza

1) belki nadprozowe stanowigce samodzielnie pracujace elementy konstrukcyjne,

2) prefabrykaty zbrojone  do wykonywania nadprozy zespolonych, w ktorych
prefabrykaty te wspotpracujg z utozonym na nich murem.

3) Trzecim rodzajem nadprozy sa nadproza z betonu zwyklego, wykonywane w
ksztattkach U.

Belki nadprozowe produkowane sa z betonu komdrkowego klasy PP4 i zbrojone siatkami
zgrzewanymi ze stali BSt 500 G.

Siatki zbrojenia zabezpieczone sg przed korozja firmowym $rodkiem

Prefabrykaty zbrojone do nadprozy zespolonych produkowane sg réwniez z betonu
komoérkowego klasy PP4 ze zbrojeniem w postaci drabinek z pretéw ze stali BSt 500G.



Dhugos¢ prefabrykatow wynosi od 1000 mm do 3000 mm, szerokos¢ 1151 175 mm a
wysoko$¢ przekroju - 124 mm.

Drabinki zbrojeniowe zabezpieczone sg przed korozja, analogicznie jak siatki zbrojeniowe
belek nadprozowych.

2.3 Elementy dodatkowe
Dodatkowymi elementami produkowanymi z betonu komorkowego przeznaczonymi do $cian
z bloczkéw sa:

ptytki z warstwa welny mineralnej do ostony od zewnatrz wienca zelbetowego w
$cianie zewnetrznej - o wymiarach: dlugosé - 599 mm, wysokosé: 160, 200, 240, 280,
300 i 360 mm - odpowiednio do grubosci stropu, grubos$¢ - 50, 75 1 100 mm, grubos¢
welny mineralnej - 40 mm;

ksztaltki U do wykonywania nadprozy, warstwy betonu zwyktego pod stropami
wielkoptytowymi oraz pod stropami na belkach drewnianych i stalowych, a takze do
formowania stupkow zelbetowych w filarach - o wymiarach: dtugos¢ - 599 1 499 mm,
wysokos¢ -199 1 249 mm, szerokos¢ - 240, 300, 365 1 400 mm;

bloczki do $cianek dzialowych o dtugosci 599 mm, wysokosci 199 mm i1 399 mm,
szerokosci 115 mm, z gladkimi powierzchniami czolowymi.

2.4 Zaprawa murarska.

Do wykonywania muréw na cienkie spoiny stosuje si¢ zapraw¢ murarska - . Zaprawa
ta sprzedawana jest w workach jako sucha mieszanka do zarobienia wodg na placu
budowy.

Wytrzymatos¢ na $ciskanie zaprawy murarskiej , badana w ITB na potowkach
beleczek 40 x 40 x 160 mm obcigzanych na catej powierzchni, wynosi:

4) po 7 dniach - 5,2 MPa
5) po 17 dniach - 9,3 MPa
6) po 43 dniach - 15,0 MPa

2.5 Woda.

Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazda wodg¢ zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.6 Wzmocnienie $cian dzialowych.

Do wzmocnienia $cian dziatowych nalezy zastosowa¢ dwa prety #8 zatopione w zaprawie
w bruzdach bloczkow.

3.Sprzet
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Specyfikacja techniczna warunkow
wykonania i odbioru rob6dt — Czgs¢ Ogolna ST-00

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca si¢ stosowa¢ podane nizej narzgdzia i
akcesoria :



12. Pita taSmowa - do przycinania bloczkow do Zadanego wymiaru 1 wycinania
skomplikowanych ksztattow,

13. Pita widiowa — do cigcia bloczkow ,

14. Rylec — do recznego wycinania bruzd w $cianie pod instalacje elektryczne,

15. Kielnie do zapraw cienkospoinowych — szeroko$¢ dostosowana do grubosci bloczkow:
40; 36,5; 30; 24; 20; 11,5; 10; 7,5 lub 5 cm,

16. Packa do szlifowania — do wyrownywania ewentualnych nierdwnosci muréw z bloczkéw
odmiany 0,351 0,4,

17. Strug — do wyrownywania ewentualnych nierownosci muréw z bloczkéw odmiany 0,5,

18. Prowadnica katowa — do doktadnego przycinania bloczkéw

19. Lacznik do $cian dzialowych — do laczenia $cian dzialowych ze $cianami
konstrukcyjnymi,

20. Zbrojenie do spoin wspornych.

4.Transport

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pt. Specyfikacja techniczna
warunkoéw wykonania i odbioru robot — Czgs¢ Ogolna ST-00.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

Wigkszo$¢ materialdéw dostarczana jest na budowe transportem samochodowym, na paletach
zapakowanych w foli¢. Palety mogg by¢ ustawiane nie wigcej niz w dwoch warstwach na
rownym i twardym podtozu zapewniajacym ich stabilnos¢.

Palety mogg by¢ roztadowywane przez samochody samowyladowcze, wozki widtowe lub Zzuraw
znajdujacy si¢ na budowie. Roztadunek za pomocg zurawi wymaga zastosowania widet
roztadunkowych. Inny sposob roztadunku moze by¢ przyczyna uszkodzenia wyrobow.

W transporcie wewnetrznym palet pomocny jest wozek reczny. Palety nalezy umieszczac
najblizej miejsca pracy w taki sposob, aby byt zapewniony tatwy dostep do poszczegdlnych
rodzajow wyrobow.

5. Wykonanie robot

Ogolne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w czgsci pt. Specyfikacja techniczna
warunkow wykonania i odbioru robdt — Czes¢ Ogoélna ST - 00.

5.1 Uwagi ogolne.

Prace murarskie z bloczkow powinny by¢ wykonywane przez brygady sktadajace si¢ z trzech
0sob, z ktorych pierwsza przygotowuje zaprawge i szlifuje kolejne warstwy muru, druga
rozprowadza zaprawe 1 uktada bloczki, a trzecia - dostarcza bloczki 1 je przycina. Innym
wariantem organizacji prac jest brygada pigcioosobowa, w ktorej po dwoch murarzy pracuje
na réznych $Scianach, natomiast pigta osoba zajmuje si¢ transportem, przycinaniem bloczkow i
przygotowaniem zaprawy. Duzym utatwieniem prac jest stosowanie pily tasmowe;j
pozwalajacej na szybkie i precyzyjne docinanie bloczkéw. W takim przypadku mozliwe jest,
aby jeden pracownik przycinal bloczki dla kilku brygad murarskich.

Zaprawa dostarczana jest na budowe w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki.
W celu przygotowania zaprawy do uzytku zawarto$¢ worka wsypuje si¢ do pojemnika z woda
, W proporcjach jak pokazano na opakowaniu, i doktadnie miesza przy pomocy mieszadta
zamontowanego do wiertarki wolno obrotowej. Po wymieszaniu zapraw¢ odstawia si¢ na 3
minuty 1 nastgpnie ponownie miesza. Do tak przygotowanej zaprawy nie wolno dodawac
wody ani dosypywac¢ suchej mieszanki (zaprawy). W przypadku zgestnienia zaprawy mozna



ja jedynie ponownie wymiesza¢. Podczas murowania w wysokich temperaturach wiadro z
zaprawg nalezy ustawia¢ w cieniu lub ostania¢ przed dziataniem promieni stonecznych.
W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach nizszych niz +5 °C nalezy
postepowac zgodnie z zaleceniami podanymi ponizej.

5.2 Pierwsza warstwa muru.

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi §cian, za pomocg niwelatora znajduje si¢
najwyzszy naroznik budynku. Réznica w wysokos$ci poszczegolnych naroznikow nie moze
by¢ wigksza niz 30 mm. W przypadku wystepowania wigkszych réznic podtoze (fundament,
strop) musi zosta¢ wyréwnane.

Bloczki pierwszej warstwy muruje si¢ na zaprawie cementowej o stosunku objetosciowym
cementu do piasku 1:3 i1 konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadty pod wiasnym
cigzarem. Murowanie rozpoczyna si¢ od ustawienia pojedynczych bloczkow w naroznikach
$cian, piorami zwroéconymi na zewnatrz budynku. Takie ustawienie bloczkéw eliminuje
powstawanie w naroznikach bruzd wymagajacych wypelnienia zaprawa naprawczg. Pidra
mozna natomiast stosunkowo fatwo usung¢ za pomoca szlifowania lub lepiej strugania. Jako
pierwszy powinien by¢ ustawiony bloczek w narozniku najwyzej potozonym.

Dhugos$¢ $cian budynku przewaznie nie jest wielokrotno$cig dtugosci bloczka i dlatego
zachodzi konieczno$¢ uzupethienia jej bloczkami docigetymi. Do cigcia bloczkéw stosuje sie
pite taSmowa , lub pite widiowa oraz prowadnice katowa.

Bloczki poziomuje si¢ do bloczka ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe
ustawienie bloczkéw kontroluje si¢ przy pomocy poziomicy i ewentualnie koryguje mtotkiem
gumowym. Po ustawieniu bloczkow naroznych rozcigga si¢ miedzy nimi sznur murarski i
uzupelnia warstwe. Podczas uzupetniania pierwszej warstwy zaleca si¢ kontrolowanie
wysokosci co czwartego lub pigtego bloczka za pomocg niwelatora, gdyz kontrola poziomicg
moze okazac si¢ niewystarczajaca.

Przy wmurowywaniu bloczka przycietego, zaprawe nanosi si¢ na jego dolng powierzchni¢
oraz czoto, ktore bedzie dostawione do wpustdéw wmurowanego wczesniej bloczka pelnego.
Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystapi¢ po stwardnieniu zaprawy cementowe;j
tj. po okoto 1 do 2 godzin od ulozenia pierwszej warstwy.

W $cianach nadziemia wysuni¢tych poza lico fundamentu o wigcej niz 50 milimetréw,
pierwsza warstwa bloczkéw ulozonych na zaprawie cementowej moze przechylaé si¢ na
zewnatrz budynku. Aby temu zapobiec poszczegdlne bloczki klinuje si¢ za pomoca klinow
drewnianych do czasu zwigzania zaprawy cementowej. Po stwardnieniu zaprawy kliny nalezy
usungc.

5.3 Kolejne warstwy muru.

Przed przystapieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzedniag warstwe bloczkow
nalezy przeszlifowa¢ w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nieréwnosci i
uzyskania ptaszczyzny poziomej. Stuzy do tego packa do szlifowania - w przypadku
bloczkéw odmian 0,35 1 0,4 lub strug - w przypadku odmian 0,5 1 0,6.

Nastepnie, po starannym usunig¢ciu pytu powstatego na skutek szlifowania, ustawia si¢
bloczki narozne, rozcigga pomig¢dzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku
pierwszej warstwy uzupetnia bloczki. Nie jest wskazane murowanie samych naroznikow
budynku tzw. ich "wyciaganie", lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich
$cian konstrukcyjnych.

Zaprawe naklada si¢ na powierzchni¢ wmurowanych bloczkdéw przy pomocy kielni o
szerokos$ci rownej szerokosci bloczkéw (grubosci muru). Zgbkowana krawedz kielni pozwala
na wykonanie spoiny o tej samej grubosci na kazdej warstwie muru. Jednorazowo naktada si¢
warstwe zaprawy nie dluzsza niz okoto 3 m, aby zapobiec stosunkowo szybkiemu jej
wysychaniu.



Po wymurowaniu dwoch pierwszych warstw bloczkéw w $cianach zewnetrznych kondygnacji
przyziemia tj. na wysokos$ci 0,4 m, na calym obrysie budynku zaleca si¢ wykonanie izolacji
poziomej z folii, w celu uniknigcia zawilgocenia muréw od odbitej wody opadowe;.
Wykonuje si¢ to w sposob nastepujacy:

- po przeszlifowaniu warstwy rozprowadza si¢ na niej zaprawe
- na zaprawie uktada si¢ folie o szerokosci rownej szerokosci bloczkow,
- na foli¢ ponownie naktada si¢ zaprawe ,

- na zaprawie muruje si¢ kolejng warstwe bloczkow.
Mury z bloczkéw z pidrem i wpustem wykonuje si¢ w zasadzie bez wypetniania zaprawg
spoin pionowych. Wystepuja jednak miejsca wymagajace wypetniania tych spoin. Sa to
wszystkie styki, w ktorych pidro i wpust nie tacza si¢ ze sobg. Nalezg do nich migdzy innymi:

- naroza $cian, w ktorych powierzchnia czotowa z wpustem laczy si¢ z powierzchnig
boczng bloczka,

- spoiny bloczkow przycigtych z dtugosci dla wypelnienia ostatniego odcinka $ciany.
W murach wykonywanych z bloczkow z gtadkimi powierzchniami czolowymi spoiny
pionowe muszg by¢ wypetniane zaprawa. Sytuacja taka najczesciej wystepuje przy
wykonywaniu $cian piwnic oraz w budynkach realizowanych na terenach obj¢tych
eksploatacjg gorniczg.
Przy uktadaniu kolejnych warstw muru, nalezy zwréci¢ uwage, aby spoiny pionowe w
poszczegbdlnych warstwach mijaty si¢ o co najmniej 80 mm. Docigte fragmenty bloczka
uktadane przy zakonczeniach §ciany - np. na krawedzi otworu - nie moga by¢ krotsze niz 115
mm.
Kolejne warstwy muru nalezy kontrolowa¢ za pomoca poziomnicy. W trakcie wznoszenia
$cian konstrukcyjnych nalezy pamigta¢ o wmurowaniu facznikow do tgczenia pozniej
murowanych $cian dziatowych. Laczniki te nalezy zaglebi¢ do potowy ich dtugos$ci oraz, ze
wzgledow bezpieczenstwa, przygia¢ do dotu.

5.4 Sciany w strefie otworéw.

W $cianach w strefie otworow okiennych i1 drzwiowych powstaje koncentracja obcigzen
pionowych, powodujaca ztozony stan naprezen - powstajg naprezenia $cinajgce w narozach
oraz rozciggajace nad 1 pod otworami.

W strefach podokiennych nalezy umieszczaé zbrojenie poziome uktadane w najwyzszej
spoinie. Mozna stosowa¢ firmowe zbrojenie do spoin wspornych lub prety ze stali zebrowane;
o $rednicy 2 @ 6 (8) mm. Zbrojenie to nalezy przedtuza¢ co najmniej 0,5 m poza krawedz
otworow; przy filarach o matej szerokosci mozna stosowac zbrojenie ciggle lub taczone na
zaklad. Zbrojenie firmowe wykonane ze stali nierdzewnej o matej $rednicy, mozna
umieszcza¢ bezposrednio w spoinie. W przypadku stosowania pretow ze stali zebrowanej
nalezy wykona¢ rylcem odpowiednie rowki, w ktorych po ich wypetieniu zaprawa
cementowa umieszcza si¢ prety 1 muruje nastgpng warstwe.

Filary migedzyokienne lub mi¢dzydrzwiowe o matej szerokosci, nie wigkszej niz dtugosé¢
jednego bloczka tj. 600 mm, nalezy murowac bez spoin pionowych stosujac cate bloczki
przyciete z dtugosci na odpowiedni wymiar.

Przy szerokosciach filarow wigkszych od 600 mm, wykonywac¢ nalezy tradycyjne wigzanie
muru z zachowaniem minimalnych odleglo$ci migdzy spoinami pionowymi. Korzystnie jest
stosowac¢ mur ze spoinami pionowymi wypeklionymi zaprawg i docigte fragmenty bloczkéw
o dtugosciach nie mniejszych od 200 mm. W warstwie znajdujacej si¢ bezposrednio pod
nadprozem, przy krawedzi filaréw, jako bezposrednig podpore nadproza zaleca si¢ stosowac
bloczki o dtugos$ci nie mniejszej od 300 mm, bez uchwytu montazowego. Przy stosowaniu



bloczkoéw lub ich fragmentéw z uchwytem montazowym nalezy warstwe¢ najwyzsza utozy¢é w
pozycji odwréconej - uchwytem do dotu tak, aby podpore nadproza stanowit pelny fragment
bloczka.

Otwory przekrywa si¢ nadprozami przenoszacymi obcigzenia dzialajgce w $cianie (ze
stropow, cigzar muru) na filary miedzyotworowe lub pelne odcinki $cian.

5.5 Wzmocnienie Scianek dzialowych.
W celu wzmocnienia $cian dziatlowych z bloczkéw gazobetonowych grubosci 12cm nalezy
w przedostatniej warstwie bloczkéw wykonaé rylcem bruzde na dtugos¢ preta 1 umiesci¢ w
niej 2 prety zebrowane #8. Starannie usung¢ pyt powstaty na skutek bruzdowania, dzigki
czemu zaprawa bedzie miata lepszg przyczepnos¢ do bloczkow. Rowki nalezy wypetic¢
zaprawg cementowg a nastgpnie umie$ci¢ w nich wczesniej przycigte prety. Przed
przystapieniem do dalszego murowania usung¢ nadmiar zaprawy, oczysci¢ powierzchni¢
bloczkdéw 1 nanosi¢ zaprawe klejaca.

5.6 Murowanie w warunkach zimowych.

Z bloczkow mozna murowaé¢ w warunkach zimowych, w temperaturach ponizej +5 °C, po
spelieniu dodatkowych wymagan podanych ponizej. Decyzje o podjeciu prac moze podjaé
kierownik budowy lub inspektor nadzoru, ktéry jest w stanie oceni¢ mozliwos¢ prawidlowego
ich wykonania 1 ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wydang decyzje o rozpoczeciu
murowania.

Bloczki stosowane do murowania nie mogg by¢ pokryte szronem ani przemarzni¢te. Oznacza
to, ze bloczki nie moga znajdowac si¢ w temperaturze nizszej niz —2 °C przez okres dtuzszy
niz 24 godziny i dlatego tez zaleca si¢ je przechowywac w oryginalnych opakowaniach, w
pomieszczeniach o temperaturze dodatnie;j.

Do murowania w warunkach zimowych zaleca si¢ stosowac specjalng zaprawe "zimowq".
Pozwala ona murowa¢ w warunkach "lekkiej" zimy, przy temperaturach spadajacych
okresowo do —6 °C. Doktadny, szczegotowy zakres stosowania zaprawy zimowej podawany
jest w danych technicznych wyrobu umieszczanych na opakowaniach lub zataczanych do
wyrobu. Przed przystgpieniem do murowania nalezy sprawdzi¢, czy mur wykonany
poprzedniego dnia zwigzal prawidtowo. Sprawdzenie tego dokonuje si¢ przez poziome, silne
uderzenie gumowym mtotkiem w bloczek wierzchniej warstwy muru. Jezeli uderzenie nie
spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie mozna kontynuowac.

Prac murarskich nie mozna prowadzi¢:

- przy temperaturze nizszej niz —6 °C; do prac mozna przystapi¢ dopiero, gdy
temperatura otoczenia muru przez co najmniej 48 godzin bedzie wyzsza niz +2 °C,

- na przemarzni¢tym murze, za ktéry uwaza si¢ mur po 48-godzinnym przebywaniu w
temperaturze, ktéra jest nizsza niz -2 °C,

- podczas opadow atmosferycznych.
Swiezo wykonany mur nalezy zabezpieczy¢ ostong np. z brezentu czy mat ze stomy przed
zbyt szybkim jego wychlodzeniem. Mur wykonany w warunkach zimowych moze by¢
obcigzony parciem gruntu lub dziataniem silnego wiatru dopiero po okoto tygodniowym
wystepowaniu temperatur dodatnich; do tego czasu mur powinien by¢ zabezpieczony przed
dziataniem tych obcigzen poziomych.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST-00 - Ogoélna specyfikacja techniczna.
6.1. Bloczki gazobetonowe.

Przy odbiorze bloczkow gazobetonowych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:



1.4.43.

innymi wymaganiami

1.4.44.

bloczkéw przez probe dorazng przez ogledziny).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gotowych zapraw nalezy kontrolowa¢ je z wymaganiami podanymi przez

producenta.

6.3 Dopuszczalne odchyiki.

Najwicksze dopuszczalne odchytki wymiarow $cian murowanych z bloczkéw nie powinny

przekracza¢ wartosci podanych w tablicy:

Sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zamowieniem i

Préby, o ktorych mowa w p. 1.5.1 niniejszej SST ; cechy zewng¢trzne - przez
ogledziny, cechy fizyczne — badania laboratoryjne (jesli nie jest mozliwe okreslenie jako$ci

Lp

Rodzaj odchytki

Warto$¢ odchytki
dopuszczalnej [mm]

1 | Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow:
na dlugosci Im 3
na catej powierzchni $ciany pomieszczenia 10

2 | Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
na wysokosci Im 3
na wysokosci 1 kondygnacji 5
na catej wysokosci $ciany 15

3 | Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni
kazdej warstwy muru:
na dhugosci Im 1
na catej dtugosci budynku 10

4 | Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni
ostatniej warstwy muru pod stropem:
na dhugosci Im 1
na catej dtugosci budynku 10

5 | Odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie (najczesciej prostego):
na dtugosci Im 3
na dlugosci catej Sciany -

6 | Odchylenie wymiarow otworéw w $wietle osciezy dla
otwordéw o wymiarach:
do 100 cm szerokosé + 5,-3

wysokos¢ +10, -5
powyzej 100 cm szerokos¢ +10, -5
wysokos¢ +10, -5

7. Obmiar robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 - Ogoélna specyfikacja techniczna.
Jednostka obmiarowa robot murowych jest m2 muru o odpowiedniej grubosci.

8. Odbior robot.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00 - Ogoélna specyfikacja techniczna.




Mury z bloczkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji, oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Odbidr robot murowych powinien si¢ odbywac przed wykonaniem tynkow. Jezeli odbior
odbywa si¢ przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej nalezy zwrédci¢ uwage na
prawidtowos$¢ wykonania otwordéw (zgodno$¢ z projektem). Najwieksze dopuszczalne
odchylki wymiaré6w murdéw z bloczkdw nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w
tablicy powyzej p. 6.3.

9. Podstawa platnosci.

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 - Ogdlna specyfikacja
techniczna.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje:

a) Zakup i1 dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy,

b) Wykonanie $cian,

c) Ustawienie i1 rozebranie potrzebnych rusztowan,

d) Uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwiazane.

10.1 Normy.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-02020 Zabezpieczenie cieplne budynkow. Wymagania i1 obliczenia.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje.

Poradnik majstra budowlanego.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych. Tom
Budownictwo ogolne. Arkady 1990.






SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.
POZ. ST-04: Roboty Dekarskie

Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego.
Nazwa i adres inwestycji:

1.1 Nazwa nadana zamo6wieniu przez Zamawiajacego.
Budynek o charakterze Szkoty Podstawowej
Opracowanie dokumentacji technicznej dla
budynku Szkoty Podstawowej w Rdzawce,

Rdzawka 60, 34-700 Rabka-Zdroj

dane adresowe:
Budynek Szkoly Podstawowej

ul. Rdzawka 60, 34-700 Rdzawka

Nazwa i adres zamawiajgcego:
Urzad Miejski w Rabce-Zdroju
34-700 Rabka-Zdrdéj, ul. Parkowa 2

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace: wykonania
i odbioru pokrycia dachowego wraz z obrobkami blacharskimi i instalacja odgromowsa,
remontu kominéw nad stropodachem na budynku przy ul. Michatkowickiej 15 w
Siemianowicach Slaskich

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

grupa robo6t: 45000000-7 - Roboty budowlane

kategoria robot:  45261214-7 - Ktadzenie dachoéw bitumicznych
45261320-3 - Ktadzenie rynien
4534000-2 - Roboty rozbiorkowe,
4543000-7 - Roboty murarskie,

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie pokrycia dachu wraz z obrobkami blacharskimi.

B.10.01.00 Pokrycie dachu,

B.10.02.00 Obrobki blacharskie,

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

B. 10.05.00 Rury wywiewne.

B.10.06.00 Remont kominow

B.10.07.00 Instalacja odgromowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.



1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST.
a)Organizacja robot - roboty beda wykonywane na obiekcie czynnym, nalezy przewidzie¢ ich
prowadzenie tak, aby pracownicy mogli pracowac, a strony mogly zalatwia¢ swoje sprawy,
stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed osobami trzecimi,

b) zabezpieczenie interesOw osob trzecich — jak w punkcie a.,

c) warunki bezpieczenstwa pracy — podczas robot nalezy zachowac przepisy BHP, przed
rozpoczeciem robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych 1 $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2 Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktoérego zalicza si¢ papy na tkaninie z wldkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na wtoknie.

2.1.3. Lepiki i1 kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na faczone materiaty, powinny
wykazywa¢ dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktodrym zostaja uzyte oraz nalezyta
przyczepno$¢ do sklejonych materiatéw, okres§long wedlug metod badan podanych
w normach 1 $wiadectwach ITB.

2.1.4 Materialy powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w Sposob
wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2 Papa termozgrzewalna na osnowie z wldkniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa
np. wedtug §wiadectwa ITB nr 974/93.

1.4.47. papa wierzchniego krycia — wkladka — wioknina poliestrowa gram. 250 g/m’ ,
gr. 5,4 mm, masa powtokowa — asfalt modyfikowany SBS

1.4.48. papa podktadowa — wkiadka - wioknina poliestrowa gram. 230 g/m” ,gr. 5,2 mm, masa
powtokowa — asfalt modyfikowany SBS

2.3. Lepik asfaltowy i asfaltowo — polimerowy z wypelniaczami na gorgco — wymagania
wedtug PN-B-24625:1998.

2.4. Roztwor asfaltowy do gruntowania — wymagania wedtug normy PN-B-24620:1998

2.5.Blacha ocynkowana powlekana — wymagania wedlug normy PN-61/B-10245, PN-EN
10203:1998.

2.5.1. Gwozdzie blacharskie powinny odpowiada¢ ogdélnym wymaganiom PN-84/M-81000,
gwozdzie powinny by¢ ocynkowane.

2.5.2. Spoiwo do lutowania - nalezy stosowa¢ spoiwo cynkowo — olowiane wedlug
PN-76/M69401 zawierajace co najmniej 40 % cyny ( np. cecha LC40).

2.5.3. Kwas solno — siarkowy — powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/C-84046 a kwas
siarkowy PN-76/C-84051.

2.6. Rynny 1 rury spustowe PCV posiadajace aprobate techniczng AT-15-2969/98, AT-15-
3328/98 1 atest B-145 1/96 — kolor bragzowy.

2.6.1. Uchwyty do rynien powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-66/5059-02

2.6.2. Uchwyty do rur spustowych powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-66/5059-01.

2.6.3. Zabki z blachy stalowej ocynkowanej wedtug PN-89/H-92125, grubosci 0,5 mm.



2.6. Cegta klinkierowa — powinna odpowiada¢ ogdlnym wymaganiom PN-B-12008:1996

Materialy beda dostarczane na plac rob6t na biezaco. Powinny by¢ one zgodne z specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot. Wymagania materialéw winny odpowiada¢ wymogom
art. 10 Ustawy Prawo budowlane, w ktérym réwniez zostaty okreslone wymagania dotyczace
jakosci wyrobow oraz ich kontrola.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materialow.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu beda gwarantowac przeprowadzenie robot w terminie
przewidzianym umowa3.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢: utrzymany
w dobrym stanie technicznym, gotowos$ci do pracy, zgodny z normami ochrony §rodowiska

1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych
materialow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania przepisoOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

5. Wykonanie robot

B.10.01.00 Pokrycie dachu — papa termozgrzewalna na podtozu betonowym.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja techniczna obejmuja wszystkie czynno$ci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie pokrycia dachowego.

B.10.02.00 Obrébki blacharskie — roboty, ktorych dotyczy specyfikacja techniczna obejmuja
wszystkie czynno$ci umozliwiajgce 1 majgce na celu wykonanie catosci obrobek blacharskich
na budynku:
obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia stropodachu,
roboty blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej mozna wykonywac o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od — 15° C.
Robot nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe — roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna
obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie catosci rynien i rur
spustowych na budynku:
- Iaczenie elementoéw — systemy taczone na kle;j.
- mocowanie hakow — na dwoch wkretach do podtoza, odlegto$¢ pomiedzy hakami 50 cm..
Luki i1 faczniki wymagaja hakdw wspomagajacych umieszczonych nie dalej niz 150 mm
po obu stronach ksztattki.



- mocowanie rur do $cian - za pomocg obejm zamocowanych do §cian za pomoca Srub.
Odleglos¢ pomiedzy obejmami nie wigksza niz 180 cm. Laczenie rur powinno uwzgledniad
przerwe okolo 10 mm umozliwiajacg praceg systemu w czasie zmian temperatury.

B 10.04.00 Posadzki cementowe — roboty , ktorych dotyczy specyfikacja techniczna obejmuja
wszystkie czynno$ci umozliwiajagce 1 majace na celu wykonanie remontu posadzki
cementowe;.

Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5 cm nalezy wykona¢ z zaprawy cementowe] marki
8Mpa, z poprzednim oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno —
cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem
1 wypehieniem szczelin dylatacyjnych masg asfaltowa.

B. 10.05.00 Rury wywiewne - demontaz rury wywiewnej zeliwnej, montaz rury z PCV
o polaczeniu wciskowym o $rednicy 150 mm. Zakres robot obejmuje demontaz rur
zeliwnych, wstawienie rury w gotowym otworze, uszczelnienie kielicha materialem
uszczelniajgcym, zamocowanie rury.

Zakres rob6ot powinien by¢ zgodny z:

- PN-EN 476:2001 — Wymagania og6lne dotyczace stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej..

- PN-EN 1610:2002 - Budowa i1 badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze. Wspolne wymagania 1 badania.

B.10.06.00 Remont kominow

Nalezy zdemontowa¢ czapki kominow, rozebra¢ kominy w cze$ci nad dachem.
Do wykonania nowych komindw zastosowac cegle klinkierowa klasy 150. W celu wykonania
obrobki blacharskiej komina nalezy w styku komina wyrobi¢ bruzde ( tzw. wydre )
Do ochrony wylotu wykona¢ czapke z cegly klinkierowej, osadzi¢ kratki wentylacyjne.
Mury z przewodami nalezy murowaé szczegélnie doktadnie. Scianki przewodéw musza mieé
wypetnione spoiny i réwng powierzchni¢. Niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek
nierownosci w postaci resztek zaprawy lub innych wad powodujacych zmniejszenie przekroju
przewodéw. Cegla uzywana do murowania nie moze by¢ popgkana i nie moze mieé
wyszczerbionych krawedzi i1 narozy. Nalezy zwrdci¢ uwage by wigzania cegiel w murach
z przewodami wentylacyjnymi byly zgodne z zasadami wigzania muréw. Po zakonczeniu
robdt nalezy dokona¢ badania droznosci przewoddéw. Warunki 1 badania techniczne przy
odbiorze powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-59/B-10425.

B.10.07.00 Instalacja odgromowa — istniejace zwody poziome, przewody odprowadzajace,
wszystkie polaczenia wykona¢ przy pomocy typowych zlacz Srubowych. Przewody
odprowadzajace z drutu stalowego poprowadzi¢ w rurze ochronnej. Po wykonaniu montazu
istniejacej instalacji nalezy dokona¢ pomiardOw rezystencji uziemienia oraz pomiaréw
rezystencji skutecznos$ci potaczen. Protokoly dotaczy¢ do teczki odbiorowej. Catos¢ robot
powinna wykona¢ firma posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane.

6. Kontrola jakos$ci

6.1. Wymagana jako$¢ materialdow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem.



6.2. Materiaty dostarczone na budowe¢ bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta
ich jakos$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

6.3. Odbiér materialdow powinien obejmowac zgodnos$¢ z specyfikacja wykonania i odbioru
robodt oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionym atestami
wytworcy.

W przypadku =zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci,
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

6.4. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

6.5. Nie nalezy stosowa¢ materiatéw przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym).

6.6. Wyniki odbioréw materialdéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone.

7. Przedmiar robot

Przedmiar robdt sporzadzi¢ na jednostkach uktadu SI odpowiadajacym planowanym
kategoriom robot. Przedmiar winien zawiera¢ wszystkie roboty przewidziane do wykonania
robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegdétowym
opisem, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar robdt podstawowych

8. Odbidr robot

8.1. Odbiodr robdt pokrywezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace wymagaja odbiorow cze¢sciowych. Odbior
czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- podtoza,

- jakosci zastosowanych materialow,

- doktadnosci wykonania poszczeg6lnych warstw,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich polaczen z pokryciem,.

Dokonanie odbioru cz¢sciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich oraz potgczeniu ich.

8.1.1. Odbidr pokrycia dachu

Odbidr pokrycia dachu powinien obejmowac:

- sprawdzenie przyklejenie papy do podtoza,

- sprawdzenie szerokosci zaktadow.

8.2. Odbior obrobek blacharskich, rynien 1 rur spustowych

Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementow,

- sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien,

- sprawdzenie szczelnos$ci potaczen elementow.



8.3 Odbidr rur wywiewnych

Odbidr rur wywiewnych powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidlowosci potaczen,

- sprawdzenie mocowania elementow,

- sprawdzenie szczelnos$ci potaczen elementow.

8.4 Odbiér kominow

Odbidr komindéw powinien obejmowac:

- sprawdzenie jako$¢ materiatéw i spoin,

- prawidtowosci 1 doktadno$¢ wykonania robét murowych,

- zamocowania kratek wentylacyjnych,

- droznosci przewodow wentylacyjnych oraz przedtozeniem protokotu.

8.5. Odbior koncowy robot
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ilosci, jakosci 1 wartosci.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w warunkach umowy.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedlozonych dokumentdéw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot

ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot.

Wykonawca sporzadzi w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach dokumentacje odbiorowsa
okreslong art. 57 Ustawy Prawo budowlane, spieta w sposdéb uniemozliwiajacy jej
dekompletacje.

Z czynno$ci odbioru Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy sporzadzi protokot.

Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania koncowego odbioru robot jest protokét koncowego
odbioru robot, sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawa do zaptaty bedzie faktura wystawiona przez Wykonawce Zamawiajagcemu wraz
z protokolem bezusterkowym koncowego odbioru robot.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiajagcemu
faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze.

Obowigzujaca formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone na podstawie
oferty Wykonawcy. Kwota wynagrodzenia zawiera podatek VAT oraz wszelkie koszty
zwigzane z realizacja zadania.

10. Przepisy zwigzane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z p6z. zm.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z dnia 30 kwietnia
2004r. )



Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 16.12.2002r z pdz. Zm. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr
75 poz. 690 z pdz. zm ).

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” tom I cz. 2,
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-68/B-10020 — Roboty murowane z cegly, wymagania i badania przy odbiorze PN-
69/B-10020 — roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.
POZ. ST-05: Wymiana Stolarki okiennej i drzwiowej

Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego.
Nazwa i adres inwestycji:

1.1 Nazwa nadana zamo6wieniu przez Zamawiajacego.
Budynek o charakterze Szkoty Podstawowej
Opracowanie dokumentacji technicznej dla
budynku Szkoty Podstawowej w Rdzawce,

Rdzawka 60, 34-700 Rabka-Zdrdéj

dane adresowe:

ul. Rdzawka 60, 34-700 Rdzawka

Nazwa i adres zamawiajacego:
Urzad Miejski w Rabce-Zdroju
34-700 Rabka-Zdréj, ul. Parkowa 2

1. Podstawa opracowania:
Specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robdt wykonano na podstawie :
- Zlecenia Inwestora :
- Uzgodnionych i podanych przez Inwestora rozwigzan materiatowych.
- Obowigzujacych przepiséw budowlanych, sztuki budowlanej i wiedzy
techniczne;.
2.0pis robét :
2.1. Nazwa zadania: "Wymiana stolarki okiennej”

2.2. Przedmiot i zakres robot :
Przedmiotem zamowienia jest wymiana istniejacej stolarki okiennej drewniane;j
skrzynkowej na okna z PCV.
Zakres obejmuje wymiang okien drewnianych skrzynkowych na okna z PCV
z czgsciowym lub pelnym odwzorowaniem istniejacych okien oraz z cze§ciowa wymiana
podokiennikow- wg opisu do poszczegolnych okien- z zachowaniem kolejnosci robot:
- Zabezpieczenie podidg i mebli w salach foliami

e) Demontaz skrzydet okiennych rozwieranych
poprzez zdjecie z zawiasow.

f) Demontaz osciezy drewnianych z wykuciem z
muru i zgromadzenie ich na wyznaczonym przez Zarzadce lokalu miejscu.

g) Demontaz podokiennikéw —przy oknach w
ktorych przewiduje si¢ ich wymiang .

h) Dostawa i wstawienie nowych okien z PCV
wg szkicow roboczych(zataczniki do specyfikacji).

i) Mocowanie do $cian budynku za pomoca

typowych tacznikéw stalowych mocowanych do zewngtrznej powierzchni  o$cieznicy i
przykrgcanych do S$ciany wkretami szybkiego montazu z kolkami rozporowymi
przeznaczonymi dla muréw ceglanych.

)] Uszczelnienie  pianka  poliuretanowa -
uszczelniajacg styk oscieznicy z murem
k) Wykonanie nowych podokiennikéw (dla okien

w ktorych przewidziana jest wymiana)



) Obrobka oscieznic wewngtrznych i
zewngtrznych wraz z parapetami

m) Uszczelnienie potaczen os$cieznic z murami i
parapetami silikonem

n) Usunigcie z budynku materiatéw z rozbiorki i
wywiezienie z terenu budynku.

0) Wyczyszczenie pomieszczen po wymianie
okien

p) Uprzatnigcie gruzu i doprowadzenie do

porzadku pomieszczen i terenu wokot budynku.

1. Roboty towarzyszace i tymczasowe :

Nie przewiduje si¢ robdt towarzyszacych i1 tymczasowych. Przewidziany zakres

obejmuje catos$¢ prac zwigzanych z zadaniem.

2. Informacja o terenie budowy :
Prace budowlane wykonywane bgda w budynkach szkolnych.
Wymiang okien nalezy przeprowadza¢ w okresach wakacyjnych.
Dojazd do placu budowy bezposrednio z ulicy w zasadzie dla kazdego samochodu
dostawczego 1 cigzarowego.

3. Wymagania dotyczace materialow :

3.1. Okna : Projektuje si¢ wymiang istniejacej stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej lub
zespolonej na nowe okna z PCV spetniajace wymogi obowigzujacych norm cieplnych i
standardow dla obiektow szkolnych jak :

Skrzydta szklone szktem zespolonym. Wspotczynnik przenikania ciepta k< 0,9
W[m2/k].

Okucia obwiedniowe t, umozliwiajgce otwieranie do wewnatrz skrzydet dolnych i
gornych

Skrzydta otwierane na dwie strony z zastosowaniem stupka statego, przy zachowaniu
podziatu jak na szkicach

Skrzydta rozwieralno-uchylne wykona¢ z mikrowentylacja

Kolor okien - biaty.

Szprosy szr. ok. 20-60 mm— wtopione w szyby zespolone (dla okien jak w szkicach)
3.2. Podokienniki zewnetrzne :

Podokienniki zewnetrzne wykonac z blachy grubosci 0.55 mm powlekanej poliestrem w
kolorze nawigzujacym do obrébek dachu.

Mocowanie wkregtami powlekanymi w kolorze blachy z podktadka samowulkanizujaca.

3.4. Podokienniki wewnetrzne :
Podokienniki wewnetrzne wykonac z ptyty meblowej gr 28 mm powlekanej jednostronnie
laminatem o strukturze marmurkowej i powierzchni matowe;j.
Podokienniki obrobi¢ w zalezno$ci od potrzeb.
3.4. Inne materialy uzupelniajace :
- Pianka uszczelniajaca poliuretanowa



- Kotwy montazowe ze stali nierdzewnej do mocowania o$cieznic okiennych i drzwiowych
Wszystkie materiaty powinny posiada¢ atesty i aprobaty techniczne i by¢ dopuszczenie do
stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

- silikon akrylowy wodoodporny
Atesty na okna i parapety nalezy przedstawi¢ Inwestorowi przed przystapieniem do montazu

4. Wymagania dotyczace sprzetu :
Przedmiotowy zakres robot nie wymaga zastosowania specjalistycznego sprzetu i maszyn
budowlanych. Przewiduje si¢ jedynie zastosowanie :

. wiertarki udarowej do nawiercania otworéw mocujacych

. wiertarki z mieszadtem do rozrabiania kleju

. pity recznej do przecinania o$cieznic drewnianych przy demontazu
. drobnych narzedzi wykonczeniowych.

Nie precyzuje si¢ szczegdlnych wymagan dla koniecznego sprzetu. Nie ma to bowiem
zadnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.
5. Wymagania dotyczace Srodkow transportu :
Budynki sg dostepne z ulicy . Do wszystkich budynkéw drogi utwardzone. Utrudnieniem
moze by¢ ruch pieszych i samochodow na ulicach . Stad tez wskazany dowo6z materialow
przez samochody o maksymalnym tonazu 5 ton. Umozliwi to swobodny wjazd 1 wyjazd.
6. Wymagania dotyczace wykonania robot :
. montaz okien : Po demontazu starych ram 1 wyznaczonych podokiennikoéw nalezy
zamocowaé nowe okna spelniajace wyzej podane wymogi. Mocowanie do $ciany za pomoca
stalowych tacznikéw (blach montazowych) przykrecanych do zewnetrznej powierzchni
futryn wkretami do drewna. Ilo§¢ tacznikow — co najmniej 2 na jeden metr obwodu
oscieznicy. taczniki mocowa¢ do $ciany za pomocag $rub kotwowych szybkiego montazu
przeznaczonych do $cian ceglanych. Sruby stalowe z dyblami stalowymi rozpreznymi
stanowigcymi jedng catlo§¢. Dyble powinny si¢ klinowaé¢ podczas dokrecania S$ruby
mocujacej. Nie dopuszcza si¢ technologii przewiercania oscieznicy. Przestrzen pomig¢dzy
$ciang a oscieznica wypehic¢ szczelnie piankg poliuretanows. Po jej rozprezeniu odciaé
nadmiar. Od strony zewngtrznej powinna ona schowac si¢ za wegarkami. Po obu stronach
zabezpieczy¢ przed doptywem powietrza zaprawa klejowa. Po wykonaniu renowacji osciezy
wewngtrznych osadzi¢ 1 wyregulowa¢ dzwignie uchylania i otwierania skrzydet skrzydet.
. podokienniki zewnetrzne : wykonane z blachy powlekanej grubosci 0,55 m z
zabezpieczeniem krawedzi bocznych podokiennikow. Pod blachg nalezy uzupethié¢ i
wyprofilowaé¢ warstwe wyrownawczg z zaprawy cementowej lub klejowej. Podokienniki
powinny przylega¢ do podtoza cata powierzchnig. Spadki wyrobi¢ w kierunku zewngtrznym
wielkosci okoto 1,5% do.3,0 %. Mocowanie do okien za pomoca powlekanych wkretow z
podktadka gumowa.
. podokienniki wewnetrzne : wykonane z plyty MDF gr 28 mm laminowanej,
matowym laminatem o powierzchni marmurkowej(z platy jak blaty kuchenne) z
zaokraglonymi frontami parapetu. Podokienniki powinny przylega¢ do podioza calg
powierzchnig. Ulozone z niewielkim spadkiem w kierunku pomieszczenia.

- wykonczenie oSciezy wewnetrznych :

Wykona¢ tynk o$ciezy oraz gladzie gipsowe. Naroza zabezpieczy¢ katownikami

siatkowymi.

Malowanie farbg emulsyjng w kolorze $cian pomieszczen dwukrotnie. Przed

malowaniem wykona¢ gruntowanie.
. Wykonczenie oSciezy zewnetrznych : Nie przewiduje si¢ wykanczania o$ciezy
zewngtrznych w calosci Bedg one wykonane jako odrgbny zakres przy renowacji elewacji



zewngtrznej. Nalezy jednak uzupeli¢ powstate przy demontazu ubytki w powierzchni
wegarkow. Ponadto nalezy uszczelni¢ styk okna z wegarkiem za pomocg masy silikonowe;j
zabezpieczajac tym samym doplyw powietrza do warstwy pianki poliuretanowe;.

7. Kontrola i odbior robot :

Roboty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za wykonanie robot..
Nadzor nad robotami ze strony Inwestora bedzie prowadzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Odbiorowi podlega¢ beda poszczegolne etapy robot :

. mocowanie nowej stolarki

. uszczelnienie pianka poliuretanowa

. uszczelnienie zewngtrzne

. osadzenie podokiennikow zewnetrznych 1 wewnetrznych

. wykonczenie o$ciezy wewngtrznych i zewngtrznych

. malowanie o$ciezy

. regulacja skrzydet, mocowanie i regulacja mechanizméw uchylajacych gorne
skrzydta.

Ponadto przeprowadzony zostanie odbidr poszczegodlnych materiatow budowlanych 9
przed ich wbudowaniem) na podstawie dostarczonych przez wykonawce atestow 1 aprobat
technicznych potwierdzajacych celowos¢ ich zastosowania.

Wszelkie etapy robdt powinny uzyskaé akceptacje Insp. Nadzoru a odbior koncowy i
ewentualnie cze$ciowy zakonczy¢ protokotem odbioru. Odbiér koncowy dokonany zostanie
komisyjnie w obecnosci przedstawicieli inwestora, uzytkownika (dyrekcji szkoty) oraz
wykonawcy.

8. Przedmiar i obmiar robot :

Przedmiar robot wykonany zostat przez Inwestora

Wykonawca zobowigzany jest przed wycena robot i zlozeniem ofert dokonaé wizji lokalnej
poszczegolnych okien przewidzianych do wymiany i w wypadku wymiarow
odbiegajacych od podanych na szkicach uwzgledni¢ poprawki - moga one wynikna¢ z
technologii osadzania okien oraz w zaleznosci od szerokos$ci profili osciezy W przedmiarze
stanowigcym podstawe wyceny przetargowej zatozono wyzej opisang technologi¢ wykonania
oraz okreslono podstawowe materiaty.

Obmiar robot dokonany zostanie po calkowitym zakonczeniu prac budowlanych w
oparciu o pozycje przedmiaru rob6t i uzgodnione kalkulacje ewentualnych robot zamiennych
1 dodatkowych (jesli wystapig) opracowane na podstawie protokotow koniecznosci.

Catos¢ robodt rozliczona zostanie kosztorysem powykonawczym.

9. Dokumenty odniesienia :
Podstawa wykonania zamierzonego zakresu robdt sg nastgpujace dokumenty :
. Zatwierdzone szkice okien
- Opis do poszczegolnych typow okien
. Przedmiar robot
. Ustalenia z inwestorem (uzytkownikiem) dotyczace wykonczenia 1 rozwigzan
materiatlowych, bezpieczenstwa wykonania robot, godzin dostaw materiatow itp.
10. Kody robdt budowlanych :
45000000-7 Roboty budowlane



45410000-4 Tynkowanie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45442100-8 Roboty malarskie

45421000-4 Instalowanie okien drewnianych

45321000-3 Izolacja cieplna



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.
POZ. ST-06: Roboty Brukarskie (odtworzeniowe)

Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego.
Nazwa i adres inwestycji:

1.1 Nazwa nadana zamo6wieniu przez Zamawiajacego.
Budynek o charakterze Szkoty Podstawowej
Opracowanie dokumentacji technicznej dla
budynku Szkoty Podstawowej w Rdzawce,

Rdzawka 60, 34-700 Rabka-Zdrdéj

dane adresowe:
Budynek Szkoly Podstawowej

ul. Rdzawka 60, 34-700 Rdzawka

Nazwa i adres zamawiajacego:
Urzad Miejski w Rabce-Zdroju
34-700 Rabka-Zdrdéj, ul. Parkowa 2
1. WSTEP
1.1. Zakres robét.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki

brukowej betonowej gr. 8§ cm
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych niniejsza SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza wykonania nawierzchnia z kostki

betonowej gr. 8 cm:

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.45. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony
do budowy warstwy

$cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem,
ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.46. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od



chodnika, charakteryzujacy si¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie
wieksza niz 1,0 m.

1.4.47. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i
odprowadzajace wode.

1.4.48. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikow i ciggow
pieszych od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.49. Spoina - odstep pomig¢dzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypeiajacymi.

1.4.50. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na

sekcje w celu umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi
materiatami wypelniajacymi.

1.4.51. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" .
1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” 1.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” 2.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w

SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 2.
2.2.Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 w sposob przedstawiony w

tablicy 1.



Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do

stosowania na zewngtrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajaca w

warunkach mrozu

Zalaczni

Lp. Cecha Wymaganie
k normy
1 2 3 4
1 Ksztalt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w C Dhugos¢ Szerokosé Réznica
mm od zadeklarowanych Grubos¢ pomig¢dzy dwoma
wymiarow kostki, pomiarami
1.2 Odchytki ptaskosci i C Maksymalna (w mm)
pofalowania (jesli wypuktosé wklestos¢
maksymalne wymiary kostki
200 ) vz Adhaondns
2 Wilasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornos¢ na D  |[Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia
zamrazanie/rozmrazanie z <1,0kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy
cdiolaon cali adlodoanioacal il = 1 & Loalann
2.2 Wytrzymatos$¢ na F Wytrzymatos$¢ charakterystyczna T 2 3,6 MPa.
rozcigganie przy Kazdy pojedynczy wynik > 2.9 MPa i nie
rozlupywaniu powinien wykazywaé obciazenia niszczacego
2.3 Trwato$¢ (ze wzgledu na F Kostki maja zadawalajaca trwato$¢
wytrzymatosc) (wytrzymatos¢) jesli spelnione sg wymagania
2.4 Odpornos$¢ na $cieranie (wg | GiH |Pomiar wykonany na tarczy
i - szerokiej Bohmego, wg zal. H normy -
$ciernej, wg |badanie alternatywne
zat. G normy
<23 mm <20.000mm3/5000 mm?2
2.5 Odpornos$¢ na I a) jesli gbérna powierzchnia kostki nie byta
poslizg/poslizgniecie szlifowana lub polerowana - zadawalajaca
odpornos¢,
b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania
warto$ci odpornosci na
3 Aspekty wizualne




3.1 Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna
miec rys 1 odpryskow,

b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w

3.2 Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze

- producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury,

33 Zabarwienie (barwiona b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny
moze by¢ warstwa $cieralna by¢ poréwnane z probka producenta,
lub caly element) zatwierdzong przez odbiorce,

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie
czynnikow atmosferycznych, §wiatla (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in.
cementu, ktory przy wypehieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze odbarwiac
kostek). Zaleca si¢ stosowanie srodkoéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np.
tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac
do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych). Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci
biatych plam) mogg pojawi¢ si¢ na powierzchni kostek w poczatkowym okresie eksploatacji.
Powstaja one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujacych w betonie 1
zanikaja w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.2. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostkag mogg by¢ sktadowane na

otwartej przestrzeni, przy czym podioze powinno by¢ wyrownane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin w nawierzchni

Nalezy stosowac nastepujace materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchni¢

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego
uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 1 wody odpowiadajacej wymaganiom PN-
EN 1008:2004,

b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” 3.



Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:

q) recznie, zwlaszeza na malych powierzchniach,

r) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych si¢ z
wozka 1 chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek,
mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka
szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z

tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zaggszczarki wibracyjne (plytowe) z

wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” 4.
Transport moze by¢ wykonany dowolnym $rodkiem transportowym zgodnie z jego

przeznaczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1.0golne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt
5.

5.3.Konstrukcja podbudowy

Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie pod
nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowana zgodnie z projektowanymi spadkami oraz

przygotowana z wymaganiami SST D-04.04.02.
5.4.0bramowanie nawierzchni

Ustawianie kraweznikow, obrzezy i ew. wykonanie $ciekow przykraweznikowych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w odno$nych SST . Obrzeza zaleca si¢
ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szeroko$ci

nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.



5.5.Podsypka

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zaggszczeniu 5 cm, a wymagania dla
materiatow na podsypke powinny by¢ zgodne z p-ktem 2.3. Dopuszczalne odchyitki od
zaprojektowanej grubos$ci podsypki nie powinny przekracza¢ +1 cm. Podsypke
cementowo-piaskowg przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozsciela si¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

1.4.49. wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
1.4.50. wytrzymatosci na §ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nigciu
podsypki w dioni podsypka nie rozsypywata si¢ 1 nie byto na dtoni §ladéw wody, a po
nacis$ni¢ciu palcami podsypka rozsypywata si¢. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe;
powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozs$cielona podsypka
powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zagegszczarkami wibracyjnymi. Catkowite ubicie nawierzchni 1 wypetnienie

spoin musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.
5.6.Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.6.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztaltt, wymiary, barwe 1 inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1.
5.6.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢
wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie
nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy
czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).
5.6.3.Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowe;]
grubosci. Na wigkszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej
samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru
kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.



Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz r6znych wymiardw i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac na duzych powierzchniach o prostym
ksztatcie, tak aby uktadarka mogla przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich
utozenia z wymagang doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢
duzych odchylek wymiarowych 1 musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potéwek 1 dziewiatek, przy czym kazda
warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy,
ktorzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i
kraweznikow.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszcza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni
tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek §ciekowych (§ciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna
uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. poldwek 1 dziewiagtek, majacych
wszystkie krawedzie rowne 1 odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupeknia si¢ kostka cieta, przycinang na budowie
specjalnymi narz¢dziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢
zakonczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem
robdt, prowizorycznie utozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usungé
wraz z podsypka.

5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej
(plytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka
1jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierownos$ci powierzchniowe

mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhuznym kostki.



Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienic¢
na kostki cate.
5.6.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3
mm do 5 mm.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypeti¢ piaskiem.
5.7. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi
piaskiem, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do
4,0 cm i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy
temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej)

nawierzchni¢ nalezy oczys$ci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania

og6lne” 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku
zadania ich przez Inzyniera, wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewngtrznych
kostek wg pkt-u 2.2.2.,

b) w zakresie innych materiatow sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych
materiatéw prefabrykowanych (kraw¢znikow, obrzezy ),ew. badania wlasciwosci kruszyw,
piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budza watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptac;ji.
6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostki

podaje tablica 2.



Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp.

Wyszczegoblnie

: 1 1_ 7

Czestotliwos¢ badan

Wartosci dopuszczalne

]

Snrawdzenie nodloza lub

We SST D-04.01.01

2

Sprawdzenie ew. podbudowy

Wg SST D-04.04.02

Sprawdzenie obramowania

wg SST D-08.01.01; D-08.03.01

4 Spra.wdz:ani.e podsypki Biezaca kontrola j: Wg pktu 5.6; odchytki od
(przymiarem liniowym lub  |grubosci, spadkow i projektowanej grubosci +1
metoda niwelacji) cech konstrukcyjnych w |cm

5 |Badania wykonywania nawierzchni kostki

a) zgodnos¢ z dokumentacja

1

Sukcesywnie na

1

b) poloiénie osi w planie

(QY\YQ‘XH‘] Zoneg (YPI'\{'] P’7‘I1‘Y\1‘P\

‘Co' 100 m.i1we

wezvetlrich nunltach

Przesunigcie od osi

nraiektowanei do Q cm

c) rzedne wysokosciowe
(pomierzone instrumentem

nomiarowvm)

Co 25 m w osi i przy
krawedziach oraz we

wszvstkich nunktach

Odchylenia: +1 cm; -2 cm

szczelin (ogledziny i

dziennej dziatki

d) réwnos¢ w profilu Jw. Nieréwnosci do 8 mm
podtuznym (wg BN-

e) rownos$¢ w przekroju Jw. Przeswity migdzy tatg a
poprzecznym (sprawdzona powierzchnig do 8 mm
tatg profilowg z
poziomnicg i pomiarze

f) spadki poprzeczne Jw. Odchytki od dokumentacji
(snrawdzane metnda nraiektowei da 0 39

g) szeroko$¢ nawierzchni Jw. Odchytki od szeroko$ci
(sprawdzona przymiarem projektowanej do £5 cm

h) szerokos¢ i1 glebokos¢ W 20 punktach Wg pkt-u 5.6.5
wypetnienia spoin i charakterystycznych

1) sprawdzenie koloru

kostek 1 desenia ich

Kontrola biezaca

Wg dokumentacji projektowe;j

Ilubh decvzii Inzvniera

6.4. Badania wykonanych robot

Zakres badan 1 pomiaré6w wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j

podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp.

Wyszczegdlnienie badan i

Sposob sprawdzenia




1 [Sprawdzenie wygladu Wizualne sprawdzenie
zewnetrznego nawierzchni, jednorodno$ci wygladu,
1 panals A Lo :, LT 54 adl Lns ani 1 1
2 |Badanie potozenia osi Geodezyjne sprawdzenie
nawierzchni w planie potozenia osi co 25 miw
runltacnh schavalrtarvotxingnyinh
3 |Rzedne wysoko$ciowe, Co 25 m i we wszystkich
rownos¢ podhuzna i punktach charakterystycznych
4 |Rozmieszczenie i szeroko$¢ Wg pktu 5.5
spoin i szczelin w nawierzchni,
pomiedzy kraweznikami,

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej
kostki brukowe;j.
Jednostki obmiarowe robdt towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki

brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich SST.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” 8.

Odbiorowi robdt podlegaja: nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , SST i
wymogami Inzyniera , jezeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji
daty wynik pozytywny.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

7) przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

8) wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

9) ewentualnie wypehienie dolnej czgsci szczelin dylatacyjnych.

Odbior tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,,Wymagania

ogo6lne" oraz odpowiednich SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI



Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania

ogo6lne" pkt 9.

Cena jednostkowa dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje :

b) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

c) oznakowanie robot,

d) przygotowanie podtoza,

e) dostarczenie materiatow i sprzgtu,

f) wykonanie podsypki,

9) ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,

h) utozenie i ubicie kostek,

i) wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
i) pielegnacj¢ nawierzchni,

k) przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji
techniczne;j,

1)

odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robot

towarzyszacych jak: podbudowa, obramowanie .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
NORMY
PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze¢s$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace

cementu powszechnego uzytku

PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i1 hydraulicznie zwigzanych materiatéw

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie 1

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody

odzyskanej z procesOw produkcji betonu

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata.
D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
D.04.01.01. Profilowanie i zaggszczanie podtoza

D.08.01.01. Krawezniki betonowe

D.08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe






