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B-00.00.00 SPECYFIKACJE TECHNICZNE – WYMAGANIA OGÓLNE  
  

1.0.  CZĘŚĆ OGÓLNA.  

 1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej są  wymagania  ogólne  dotyczące  wymagania                    
i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach remontu kotłowni w użytkowanym  budynku 
Szkoły Podstawowej w Rdzawce, Rdzawka 60, 34-700 Rabka-Zdrój. 

 1.2.  Zakres stosowania ST.  

Ogólna  specyfikacja  techniczna  stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania  szczegółowej 
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu                                                      
i realizacji robót zleconych w punkcie 1.1.  

  

1.3.  Zakres robót objętych ST.  

kotłowni użytkowanym  budynku Szkoły Podstawowej w Rdzawce, Rdzawka 60, 34-700 Rabka-Zdrój. 

 

B-00.00.00  WYMAGANIA OGÓLNE  

ST-01  MONTAŻ KOTŁOWNI  

ST-01.01.  Technologia kotłowni  

ST-01.02.  Instalacja gazowa  

 

1.4.  Określenia podstawowe.  

1.4.1.  Dziennik budowy  zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący  do  notowania  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku  
wykonywania  robót, rejestrowania  dokonywanych  odbiorów,  przekazywania  poleceń  i  innej  
korespondencji technicznej  pomiędzy  Inspektorem  Nadzoru/Kierownikiem  budowy, 
Wykonawcą/Projektantem.  

 1.4.2.  Przetargowa dokumentacja projektowa  jest to część dokumentacji projektowej inwestycji, 
która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.   

  

1.4.3.  Teren budowy  teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót.  



 1.4.4.  Przedsięwzięcie budowlane  kompleksowa  realizacja  nowego  elementu  budowlanego  lub  
jego  całkowita modernizacja/przebudowa.  

 1.4.5.  Zadanie budowlane  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość  
konstrukcyjną  lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczna – 
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją,  
przebudową lub utrzymaniem obiektu budowlanego.  

 1.4.6.  Inspektor nadzoru  osoba wyznaczona przez Zamawiającego odpowiedzialna za nadzorowanie 
robót.  

 1.4.7.  Kierownik budowy  osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy.  

 1.4.8.  Materiały  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  
projektową  i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowanymi przez Zamawiającego.  

 1.4.9.  Kotłownia gazowa  pomieszczenie  wraz  z  kotłem,  instalacjami  i  zespołem  urządzeń  
służących  do  wytwarzania ciepła.  

 1.4.10. Instalacja centralnego ogrzewania  jest to układ przewodów prowadzony na zewnątrz lub 
wewnątrz budynku wraz z armaturą, kształtkami, wyposażeniem.  

 1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  
wykonywanych  robót,  bezpieczeństwo  wszelkich czynności  na  terenie  budowy,  metody  użyte  
przy  budowie  oraz  zgodność  z  dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 1.5.1.   Przekazanie terenu budowy. Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  
kontraktowych  przekaże  Wykonawcy teren  budowy  wraz ze wszystkimi  uzgodnieniami  prawnymi  
i  administracyjnymi,  lokalizację, dziennik budowy, oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 
i dwa komplety ST.  

 1.5.2. Dokumentacja projektowa. Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  
dokumenty  zgodnie  z wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  
podział  na dokumentację projektową: -  Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową 
dokumentację projektową oraz dokumentację projektową wykonawczą i zostaną przekazane 
Wykonawcy. -  Wykonawcy; wykaz zawierający opis dokumentacji projektowej, która Wykonawca 
opracuje w ramach ceny kontraktowej.  

1.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST.  

Dokumentacja  projektowa,  ST  i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ważności wymieniona 
w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentach przetargowych, a  o  ich  wykryciu  powinien  natychmiast  powiadomić  inspektora  
nadzoru,  który  podejmie decyzję o wprowadzeniu zmian i poprawek.  



W przypadku rozbieżności, wymiary podane w piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  ST  
uważane  są  za  wartości  docelowe,  od których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  
określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacją projektową i ST  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  
takie  materiały  zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy.   

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  
zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest włączony w cenę umowną. Plac  budowy  jakim  jest budynkiem  
spółdzielni mieszkaniowej  w  Brzozowie  jest  wyposażony we wszystkie media. Instalacje są w 
większości prowadzone po tynku. Roboty przy budowie kotłowni gazowej należy wykonywać w 
sposób nie utrudniający normalnego funkcjonowania mieszkańców. Sposób prowadzenia robót 
należy dostosować do wymagań postawionych przez kierownictwo spółdzielni mieszkaniowej. 
Wszelkie  niezakończone  odcinki  robót,  pozostawione  materiały  lub  pozostawiony  sprzęt należy 
zabezpieczyć, i umieścić tablice znakujące. Materiały do budowy kotłowni gazowej należy składować 
w pomieszczeniach piwnicznych w miejscach wskazanych przez kierownictwo spółdzielni 
odpowiednio zabezpieczone.   

 1.5.5.   Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W  okresie  trwania  budowy  i  wykańczania  robót  
Wykonawca  będzie  podejmować  wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub  dóbr  publicznych  i  innych,  a  wynikających  z  nadmiernego  
hałasu,  wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania.  

 1.5.6.   Ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca będzie przestrzegał ochrony przeciwpożarowej.  

 

Wykonawca będzie utrzymywał, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciw pożarowy, w miejscach wykonawstwa robót. Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  
sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

  

1.5.7.   Materiały szkodliwe dla otoczenia.  



Materiały które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się używania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do 
robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  
określająca  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych materiałów na środowisko. Materiały które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość znika mogą być 
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  Jeżeli  wymagają  
tego  odpowiednie  przepisy  Wykonawca  powinien  otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  
środowiska,  to  konsekwencje  tego  poniesie Zamawiający.  Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  
szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze specyfikacjami,  a  ich  użycie  spowodowało  jakiekolwiek 
zagrożenie  środowiska,  to konsekwencje  tego  poniesie  Zamawiający.  Wszelkie  materiały  i  
preparaty  stosowane  przy realizacji  w/w  robót  powinny  posiadać  aktualne  karty  charakterystyki  
wydane  przez producenta.  Z  kartą  charakterystyki  wykonawca  powinien  zapoznać  pracowników 
realizujących  w/w  roboty.  Preparat  łącznie  z  kartą  charakterystyki  powinien  być zaakceptowany 
przez inspektora nadzoru.  

1.5.8.    Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca  będzie odpowiadał  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego działania  uszkodzenia 
instalacji w budynku.   

1.5.9.    Bezpieczeństwo i higiena pracy.  

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy.  

W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w 
warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  
budowie  oraz  dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Pracownicy wykonujący odpowiednie 
czynności powinni posiadać odpowiednie wykształcenie w tym zakresie potwierdzone odpowiednimi 
certyfikatami. Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  
powyżej  nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10.    Ochrona i utrzymanie robót.  

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia robót do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w stanie zadowalającym 
przez cały czas do momentu odbioru końcowego.  

  

1.5.11.   Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  



Wykonawca  obowiązany  jest  znać  wszystkie  zarządzenia  wydane  przez  władze  centralne  i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z  
wykonywanymi  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych postanowień 
podczas prowadzenia robót.   

1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. Gdziekolwiek w dokumentach 
umownych powołane  są konkretne normy i przepisy prawne, które  spełniać  maja  materiały,  sprzęt  
i  inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą obowiązywać  postanowienia  najnowszego  
wydania  lub  poprawionego  wydania  powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umownych 
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą 
się do konkretnego kraju lub regionu, mogą  być  również  stosowane  inne  odpowiednie  normy  
zapewniające  równy  lub  wyższy poziom  wykonania  niż  powołane  normy  lub  przepisy,  pod  
warunkiem  ich  sprawdzenia  i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Różnice 
pomiędzy powołanymi normami a  ich  proponowanymi  zamiennikami  muszą  być  dokładnie  
opisane  przez  Wykonawcę  i przedłożone inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.  

  

2.0.  MATERIAŁY.  

Materiały  zaprojektowane  w  dokumentacji  technicznej  zostały  uzgodnione  z  Inwestorem  i 
przyszłym użytkownikiem zaprojektowanej kotłowni gazowej. Do wykonania zakresu robót 
określonych w niniejszej ST Wykonawca może użyć materiałów i wyrobów pochodzenia krajowego i 
zagranicznego.  

2.1.  Wymagania ogólne.  

Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  należy  użyć  materiałów  zgodnych  z  ustawą  Prawo 
Budowlane  oraz  stosować  wyroby  które  zostały  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego 
stosowania w budownictwie. Wyrobami  dopuszczonymi  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  w  
budownictwie  są właściwie oznaczone:  

- wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa,  wskazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich norm, aprobat  
technicznych,  oraz  właściwych  przepisów  i  dokumentów  technicznych  –  w odniesieniu do 
wyrobów podlegających certyfikacji.  

- wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie 
co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją 
na znak bezpieczeństwa,  

  

Dostarczone  na  budowę  materiały  powinny być  proste,  czyste  od  zewnątrz  i  wewnątrz  bez 
widocznych wżerów i ubytków.  

   



Na  dwa  tygodnie  przed  zamierzonym  wbudowaniem  materiałów  Wykonawca  przedłoży 
Inspektorowi Nadzoru komplet informacji dotyczących danego materiału celem akceptacji 
Dokumentem potwierdzającym możliwość zastosowania danego wyrobu do budowy jest:  

-  certyfikat na znak bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności,  

-  aprobata techniczna w przypadku ich braku.  

  

Taki  dokument  uzyskuje  producent  wyrobu  we  właściwej  jednostce  certyfikującej  lub  

aprobującej.  

  

Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  i  znak  bezpieczeństwa  celem  umieszczenia  na  wyrobie, 
uzyskać  powinien  dostawca  wyrobów,  na  którym  ciąży  taki  obowiązek.  Na  podstawie 
certyfikatu zgodności dostawca może uzyskać znak zgodności. Od dostawcy wyrobu wymagana jest 
również deklaracja zgodności, wystawiona wyłącznie na jego  odpowiedzialność,  potwierdzająca  
zgodność  danego  wyrobu  z  normami  lub  innymi dokumentami normatywnymi, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Dodatkowe  zaświadczenia,  dokumenty  i  informacje  powinny  być  
dostarczone  na  życzenie Zamawiającego.  

  

2.2.     Materiały nie odpowiadające wymaganiom.  

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu 
budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezaakceptowane materiały Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.  

  

2.3.       Wariantowe stosowanie materiałów.  

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o  
swoim  zamiarze  co  najmniej  3  tygodnie  przed  użyciem  tego  materiału,  albo  w  okresie 
dłuższym,  jeśli  będzie  to  potrzebne  z  uwagi  na  wykonanie  badań  wymaganych  przez Inspektora  
Nadzoru.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później zmieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru.  

  

2.4.     Przechowywanie i składowanie materiałów.  

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały  do  czasu,  gdy  będą  one 
potrzebne  do  robót  były  zabezpieczone  przed  zniszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  były 
dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  Nadzoru.  Miejsce  czasowego  składowania  będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  



  

3.0.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU.  

Wykonawca  jest  obowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt  używany  do  wykonywania  robót  
powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości wskazaniom  zawartym  w  specyfikacjach  
technicznych  lub  projekcie  organizacji  robót.               W  przypadku  braku  ustaleń  w  
wymienionych  wyżej  dokumentach,  sprzęt  powinien  być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru.  Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.  

  

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonywania  robót  ma  być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy dla Inspektora 
Nadzoru dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam, gdzie jest to wymagane 
przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

  

4.0.  TRANSPORT.  

  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba  
środków  transportu  powinna  zapewnić  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami określonymi  w  
dokumentacji  projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru  w  terminie przewidzianym 
umową. Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz  obiektu, na którym 
prowadzone będą roboty budowlane.  

  

5.0.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

5.1.  Program zapewnienia kontroli jakości.  

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru program 
zapewniający jakość wykonywanych robót budowlanych. W programie zapewnienia jakości 
Wykonawca powinien określić zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektowa, 
ST oraz ustaleniami.  

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  



część ogólną opisująca:  

-  organizację wykonywania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

-  organizację ruchu na obiekcie wraz z oznakowaniem robót,  

-  sposób zapewnienia BHP,  

-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  

elementów robót,  

-  system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  

-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,  

-  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapisy pomiarów, nastawy  

mechanizmów sterujących, zastosowane korekty, sposób przekazywania tych  

informacji Kierownikowi Budowy i Inspektorowi Nadzoru.  

  

część szczegółową opisującą każdy asortyment robót:  

-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi  

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowe,  

-  rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania materiałów,  

-  sposoby zabezpieczania i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie  

transportu,  

-  sposób i procedurę pomiarów i badań.  

  

5.2.  Zasady kontroli jakości robót.  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie i ich przygotowanie, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę i jakość materiałów. Wykonawca  będzie  
przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  z  częstotliwością zapewniająca  stwierdzenie,  że  
roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w dokumentacji projektowej i ST.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach, 
wytycznych.  W  przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  określone  Inspektor  Nadzoru  ustali  jaki  



zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca  
dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  świadectwa  legalizacyjne  na  wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy. Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  
materiałów  pokrywa Wykonawca. Wszystkie  wykonywane  badania  i  pomiary  będą  
przeprowadzane  zgodnie  z  wymaganiami norm.  

Przed  przystąpieniem  do  badań  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o  terminie  i 
miejscu badania.  

Po wykonaniu pomiaru Wykonawca przedstawi na piśmie do akceptacji Inspektora Nadzoru wyniki 
badań.  

  

5.3.  Badania i pomiary.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  
pomiaru  lub  badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Inspektora  Nadzoru  będzie  miał  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych  w celu  
ich  inspekcji.  Będzie  on  przekazywał  wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą  wpłynąć  
ujemnie  na  wyniki  badań,  zarządzający  realizacją  umowy  natychmiast wstrzyma  użycie  do  robót  
badanych  materiałów  i  dopuści  je  dopiero  wtedy,  gdy niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  
wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wykonawca będzie przekazywać dla Inspektora Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie 
wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, również przez niego zaaprobowanych.   Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  
prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi Wykonawca.  Dla  celów  kontroli  jakości  i  
zatwierdzenia,  Inspektora  Nadzoru  jest  uprawniony  do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze   10 strony  Wykonawcy  i  producenta  
materiałów  zapewniona  mu  będzie  wszelka  potrzebna  do tego pomoc.  Inspektora  Nadzoru  po  
uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez Wykonawcę,  będzie  oceniać  
zgodność  wykonanych  robót  i  użytych  materiałów  z wymaganiami  szczegółowych  specyfikacji  
technicznych,  na  podstawie  dostarczonych  przez wykonawcę wyników badań.  Inspektora Nadzoru 
może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  
tych  badań  wykażą,  że  raporty  wykonawcy  są  niewiarygodne,  to poleci on wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem 
wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę.   



    

5.4.  Dokumenty budowy    

5.4.1.  Książka obmiaru robót.  

Książka obmiaru robót jest  dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu  
realizowanych  robót.  Szczegółowe  obmiary  wykonanych  robót  robione  są  na bieżąco i 
zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym 
przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy.  

  

5.4.2.  Inne istotne dokumenty budowy.  

Oprócz dokumentów wyszczególnionych powyżej, dokumenty budowy zawierają też:  

a)  Dokumenty wchodzące w skład umowy;  

b)  Protokoły przekazania części budynku, gdzie będą prowadzone prace budowlane  

wykonawcy   

c)  Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na  

budowie;  

d)  Protokoły odbioru robót,  

e)  Opinie ekspertów i konsultantów,  

f)  Korespondencja dotycząca budowy.  

  

5.4.3.  Przechowywanie dokumentów budowy.  

Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  prowadzonych  prac  we 
właściwie  zabezpieczonym  miejscu.  Wszystkie  dokumenty  zagubione  będą  natychmiast 
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale  
dostępne  do  wglądu  dla  Inspektora  Nadzoru  oraz  upoważnionych  przedstawicieli zamawiającego 
w dowolnym czasie i na każde żądanie.  

  

5.5.  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy.  

5.5.1.  Informacje ogólne.  

W  trakcie  trwania  budowy  i  przed  zakończeniem  robót  wykonawca  jest  zobowiązany  do 
dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru następujących dokumentów:  

-  Rysunki robocze  



-  Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania  

-  Dokumentacja powykonawcza  

-  Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń  

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 
przedsięwzięcia i zaadresowane następująco:  

   

Przedkładane  dane  winny  być  na  tyle  szczegółowe,  aby  można  było  ustalić  ich  zgodność  z 
dokumentami  wchodzącymi  w  skład  umowy.  Sprawdzenie,  przyjęcie  i  zatwierdzenie 
harmonogramów,  rysunków  roboczych,  wykazów  materiałów  oraz  procedur  złożonych  lub 
wnioskowanych  przez  wykonawcę  nie  będą  miały  wpływu  na  kwotę  kontraktu  i  wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę.  

  

5.5.2.  Rysunki robocze.  

Elementy,  urządzenia  i  materiały,  dla  których  zarządzający  realizacją  umowy  wyda  polecenie 
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane, 
dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 
rysunków  roboczych.  Inspektor  Nadzoru  sprawdza  rysunki  jedynie  w  zakresie  ogólnych 
warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za 
omyłki lub braki w nich zawarte. Inspektor Nadzoru zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie 
jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka 
wynikająca z ewentualnej konieczności  ponownego  składania  dokumentów  nie  powoduje  
przedłużenia  terminów określonych w umowie. Wykonawca  przedkłada  Inspektora  Nadzoru  do  
sprawdzenia  po  cztery  (4)  egzemplarze wszystkich  dokumentów  w  formacie  A4  lub  A3.  W  
przypadku  większych  rysunków,  które  nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu 
standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3)  kopie  dokumentu  lub  dostarczy  jego  zapis  
w  formie  elektronicznej.  Rysunki  robocze  będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w 
odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich 
przeanalizowanie.  Dostarczanie  rysunków  roboczych  elementów  i  urządzeń  współzależnych  ze  
sobą,  należy koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie 
rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać 
przeglądu ich wzajemnych powiązań. Rysunki  robocze  powinny  być  dokładne,  wyraźne  i  
kompletne.  Powinny  zawierać  wszelkie niezbędne  informacje,  w  tym  dokładne  oznaczenie  
elementów  w  odniesieniu  do  projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające 
następujące informacje:  

 1)  Nazwa inwestycji:   

 2)  Nr umowy:   

 3)  Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu  



 4)  Tytuł dokumentu  

 5)  Numer dokumentu lub rysunku  

 6)  Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy  

Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie,   

materiał lub element  

Data przekazania  

O  ile  Inspektor  Nadzoru  nie  postanowi  inaczej,  rysunki  robocze  składane  będą  przez 
Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub 
w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz że roboty w nich 
przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i 
powiązań  z  wszelkimi  innymi  elementami.  Zarządzający  realizacją  umowy,  w  uzasadnionych 
przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski.  

  

5.5.3.  Dokumentacja powykonawcza.  

Wykonawca  odpowiedzialny  będzie  za  prowadzenie  na  bieżąco  ewidencji  wszelkich  zmian  w 
rodzaju  materiałów,  urządzeń,  lokalizacji  i  wielkości  robót.  Zmiany  te  należy  rejestrować  na 
komplecie  rysunków,  wyłącznie  na  to  przeznaczonych.  Wykonawca  winien  przedkładać 
zarządzającemu  realizacją  umowy  aktualizowane  na  bieżąco  rysunki  powykonawcze,  co najmniej 
raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny 
zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy.  

  

5.5.4.  Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń.  

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w  
zakresie  eksploatacji  i  konserwacji  dla  każdego  urządzenia  oraz  systemu  mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub 
dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub 
systemu.  Instrukcje  te  winny  być  dostarczone  przed  uruchomieniem  płatności  dla  wykonawcy  
za wykonane  roboty.  Wszelkie  braki  stwierdzone  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  w 
dostarczonych  instrukcjach  zostaną  uzupełnione  przez  wykonawcę  w  ciągu  30  dni 
kalendarzowych  następujących  po  zawiadomieniu  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  o 
stwierdzonych brakach.  

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:  

 1.  Strona tytułowa zawierająca: tytuł  instrukcji,  nazwę  inwestycji,  datę  wykonania  

urządzenia  

 2.  Spis treści   



 3.  Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres   

   pocztowy  

 4.  Gwarancje producenta  

 5.  Wykresy i ilustracje  

 6.  Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu  

 7.  Dane o osiągach i wielkości nominalne  

 8.  Instrukcje instalacyjne  

 9.  Procedura rozruchu  

 10.  Właściwa regulacja  

 11.  Procedury testowania  

 12.  Zasady eksploatacji  

 13.  Instrukcja wyłączania z eksploatacji  

 15.  Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek  15.  Środki ostrożności  

 16.  Instrukcje  dotyczące  konserwacji  i  naprawy  winny  zawierać  szczegółowe  rysunki 
montażowe z  numerami  części,  wykazami  części,  instrukcjami  odnośnie  zamawiania  części 
zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania 
dobrego stanu i trwałości urządzeń  

17.  Wykaz  zalecanych  części  zapasowych  wraz  z  danymi  kontaktowymi  do  najbliższego 
przedstawiciela producenta  

 18.  Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i   
alarmowych  

 19.  Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i  
oświetleniowych.  

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących,  akcesoriów i 
elementów dodatkowych.  

 

6.0.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT.  

  

Wymagania ogólne.  

Wykonawca  powinien  wykonać  roboty  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  warunkami 
pozwolenia  na  budowę,  dokumentacją  przetargową,  warunkami  umowy,  wymaganiami  ST, 



zasadami BHP oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  
jakość  zastosowanych  materiałów,  jakość  sprzętu użytego  do  wykonawstwa  robót,  kwalifikacje  
osób  wykonujących  roboty  budowlane  oraz wszelkie czynności, które musi przedsięwziąć dla 
właściwego wykonania i zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie metody 
wykonywania robót. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w 
czasie określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie Wykonawca.  

  

7.0.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT.  

7.1.  Zasady ogólne obmiaru robót.  

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie ze specyfikacją techniczną i 
dokumentacją projektową w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. obmiaru  robót  dokonuje  
Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru  o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą zapisane w 
książce obmiarów. Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  w  ilościach  podanych  w  przedmiarach  robót  
lub  w specyfikacjach  technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich 
robót. Obmiar  wykonanych  robót  będzie  prowadzony  z  częstotliwością  wymaganą  w  celu 
comiesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy. Obmiary  będą  prowadzone  przed  częściowym  lub  
końcowym  odbiorem  robót,  a  także  w przypadku dłuższej przerwy w robotach. Obliczenia będą 
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.   

7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów.  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą mierzone po osi układanych 
rurociągów. Jeśli ST nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczane w m 3  jako długość pomnożona 
przez średni przekrój.  

7.3.  Sprzęt pomiarowy  

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą 
zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną dostarczone  
przez  Wykonawcę.  Jeżeli  przyrządy i  sprzęt  pomiarowy  wymagają  legalizacji  to Wykonawca 
przedłoży niezbędne świadectwa legalizacji dotyczące sprzętu pomiarowego.  

  

7.4.  Czas prowadzenia obmiaru.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu  
dokonywania  miesięcznych  płatności  na  rzecz  wykonawcy,  lub  w  innym  czasie, określonym w 
umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.         Obmiary będą 
także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  Obmiar  robót  zanikających  i  
podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  bezpośrednio  po  ich wykonywaniu, lecz przed 
zakryciem.   



8.0.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT.  

8.1.  Rodzaje odbiorów robót.  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru w 
obecności Wykonawcy:  

a.  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (odbiór częściowy),  

b.  przejęcie odcinka robót,  

c.  odbiór końcowy całości robót,  

d.  odbiór pogwarancyjny,  

e.  rozruch technologiczny.  

  

8.1.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  końcowej  ocenie  ilości  i  jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór takich robót będzie 
dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  i  poprawek  bez  hamowania  
ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  dokonuje  Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy z jednoczesnym  powiadomieniem  
Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony niezwłocznie, nie później  jednak niż  w  ciągu  
3 dni  od daty zgłoszenia  wpisem  do  dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary i próby.  

8.1.2.  Przejęcie odcinka robót.  

Gotowość  do  przekazania  odcinka  robót  oraz  całości  robót  będzie  stwierdzona  przez  

Wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  Inspektora  

Nadzoru.  Przejęcie  robót  dokona  komisja  powołana  przez  Zamawiającego  w  obecności 
Wykonawcy  i  Inspektora  Nadzoru.  Komisja  dokona  oceny  jakościowej  robót  na  podstawie 
przedłożonych  dokumentów,  wyników  pomiarów,  prób  i  wizualnej  oceny  oraz  zgodności  z 
projektem  budowlanym  i  dokumentacją  przetargową.  W  przypadku  niewykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych lub uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali  nowy  termin  
przejęcia  robót.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość wykonanych  robót  w  
poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej specyfikacjami technicznymi i 
dokumentacją projektową i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne  i  bezpieczeństwo  
eksploatacji,  komisja  dokona  potrąceń  oceniając pomniejszoną  wartość  wykonanych  robót  w  
stosunku  do  wymagań  w  dokumentach przetargowych.  

8.1.3.  Odbiór końcowy całości robót.   



Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  i  
przyjęcia  dokumentów odbiorowych. Odbioru  końcowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  
przez  Zamawiającego  w  obecności Kierownika  Budowy  i  Inspektora  Nadzoru.  Komisja  
odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny jakości  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  
wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. W  toku  odbioru  końcowego  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  
w  trakcie odbiorów robót zanikających. W przypadku niewykonania robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W  
przypadku  stwierdzenia przez  komisję, że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych 
asortymentach  odbiega  od  wymaganej  w  dokumentacją  projektową  i  ST  z  uwzględnieniem 
tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  komisja  dokona 
potrąceń,  oceniając  pomniejszona  wartość  wykonanych  robót  w  stosunku  do  wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy.  

  

W  celu  dokonania  odbioru  końcowego  całości  robót  Wykonawca  jest  zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty:  

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji robót 
potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru,  

-  dziennik budowy,  

-  protokół odbiorów częściowych (konania prób szczelności ),  

-   atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  

-  oświadczenie  kierownika  budowy/robót  o  wykonaniu  robót  zgodnie  z  projektem budowlanym, 
warunkami, użyciem właściwych materiałów.  

-  oświadczenie  kierownika  budowy  o  uporządkowaniu  obiektu  i  doprowadzeniu  do  stanu  

pierwotnego, Po zakończeniu  robót i potwierdzeniu  zakończenia  robót  przez  Inspektora Nadzoru  
Komisja powołana przez Zamawiającego dokona końcowego odbioru robót.  

 Na wykonane roboty Wykonawca udzieli Zamawiającemu okresu gwarancyjnego tj.  5 letni okres 
bezawaryjnej eksploatacji.  

8.1.3.  Odbiór pogwarancyjny.  

Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  przez  komisję  powołaną  przez  Zamawiającego. Odbiór 
ten zostanie dokonany na podstawie oceny eksploatacji wybudowanej kotłowni oraz oceny  tych  
prac  związanych  z  usunięciem  ewentualnych  usterek  powstałych  w  okresie gwarancyjnym. Jeżeli  
wszystkie  usterki  zostaną  usunięte  i  członkowie  komisji  nie  wnoszą  zastrzeżeń, zamawiający 



dokona spisania bezusterkowego protokółu odbioru pogwarancyjnego. Od tego momentu cała 
eksploatacja wybudowanej kotłowni spoczywa na Zamawiającym.  

Gotowość do przekazania odcinka robót, oraz całości robót będzie stwierdzona wpisem przez 
wykonawcę  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  Inspektora 
Nadzoru.  

 

8.1.4.  Rozruch technologiczny.  

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiający. W obiekcie budowlanym po 
wykonaniu badań i sprawdzeniu oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych  związanych  z  
obiektem  budowlanym  można  przystąpić  do  próbnego  rozruchu technologicznego. Do pełnego 
rozruchu technologicznego równoczesnego z przystąpieniem do eksploatacji może dojść po 
dokonaniu odbioru końcowego gotowego obiektu.  

 9.0.  PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną w danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności jest wartość podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub 
kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

-  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

-  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,  

-  wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  

-  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny,  

-  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do cen jednostkowych należy doliczać podatek VAT.  

 

10.0.  WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH AKTÓW PRAWNYCH, NORM   

I PRZEPISÓW.  

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414 z późniejszymi  

zmianami).  



ST-01.01. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  KOTŁOWNI 
GAZOWEJ   
  

1.  WSTĘP  

  

1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie remontu kotłowni użytkowanym  budynku Szkoły Podstawowej w Rdzawce, Rdzawka 60, 
34-700 Rabka-Zdrój. 

  

1.2.  Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  

Specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu   

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

  

1.3.  Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna, obejmująca wszystkie czynności  

umożliwiające i mające na celu wykonanie remontu kotłowni gazowej.   

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:  

-  demontaż istniejącej kotłowni,  

-  montaż rurociągów technologicznych,  

-  montaż urządzeń technologicznych kotłowni,  

-  montaż armatury,  

-  montaż automatyki i urządzeń regulacyjnych,  

-  badania instalacji,  

-  wykonanie izolacji termicznej,  

-  regulacja działania instalacji.  

  

 

1.4.  Ogólne wymagania.  



Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową, 
specyfikacją  techniczną,  poleceniami  nadzoru  inwestorskiego,  „Warunkami  technicznymi 
wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  II  Instalacje  sanitarne  i 
przemysłowe”.   

Odstępstwo od projektu może dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów- w 
przypadku  niemożliwości  ich  uzyskania-przez  inne  materiały  lub  elementy  o  zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszystkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli  
dotyczą  zmian  materiałów  i  elementów  określonych  w  dokumentacji  technicznej  na inne, nie 
mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.   

2.  MATERIAŁY.  

Do  wykonania  remontu  kotłowni  gazowej  mogą  być  stosowane  wyroby  producentów krajowych 
i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne  lub  odpowiadać  Polskim  Normom.  Wykonawca  uzyska  przed zastosowaniem 
wyrobu  akceptację  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  techniczny  materiałów  powinien  być dokonany 
według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.  

  

2.1. Rurociągi.  

Instalacja technologiczna kotłowni będzie wykonana z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-
74219 łączonych przez spawanie. Rury dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od 
zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami.   

2.2. Kocioł.  

Parametry   pracy   kotłowni  55/45.   Zaprojektowano   kocioł   gazowy kondensacyjny   
jednofunkcyjny   z   zamkniętą   komorą   spalania,   wiszący niskotemperaturowy. Kocioł wyposażony 
w fabryczny układ regulacji składający się z czujników   temperatury   wody   w   kotle,   temperatury   
zewnętrznej,   temperatury   na zasilaniu poszczególnych obiegów grzewczych i czujnika temperatury 
CWU. Kocioł poprzez  sterownik  reguluje pracę pomp obiegowych c.o.,   CWU.   Automatyka  musi 
posiadać zabezpieczenie STB. Instalację kotłowni projektuje się z tych samych rur co instalację 
ogrzewania.   
2.4. Zestaw pompowy.  

Krążenie wody w instalacji c.o.  będzie wymuszone za pomocą zestawu pompowego c.o.  

2.4.4.  Armatura:  

-  zawory  zwrotne  grzybkowe  kołnierzowe  o  krótkim  przemieszczeniu  wspomagane  

sprężyną (np. socla 402 PN16),  

-  przepustnice miedzykołnieżowe PN16  

  



2.4.5.  Szafa sterownicza   

Wymagany  system  sterowania:  układ  pracy  z  przetwornicami  częstotliwości.  Przetwornica  

częstotliwości musi posiadać charakterystykę pracy wentylatorowo-pompową. Wymagany jest  

zintegrowany filtr RFI.  

  

2.4.6.  Szafa sterowniczo-zasilająca:  

-  wykonanie materiałowe – metalowa, malowana proszkowo,  

-  system zawarty w szafie sterującej powinien być wykonany w stopniu ochrony IP 54 wg  

PN-92/E-08106.  W  wersji  standardowej  wyposażony  w  przemiennik  częstotliwości  

Falownik  firmy  Mitsubishi  lub  podobny  z  filtrem,  aparaturę  łączeniową  Schneider,  

zabezpieczającą Legrand-Fael lub tej samej klasy, oraz sterownik programowalny PLC.  

Na drzwiach obudowy powinny być zamontowane następujące elementy:  

-  sterownik mikroprocesorowy,  

-  kontrolki sygnalizacyjne  

-  przełączniki trybu pracy   

-  wyłącznik główny  

-  wyłącznik bezpieczeństwa.  

  

2.5. Armatura.  

Zawory kulowe  

Zawory kulowe powinny posiadać parametry nie gorsze niż:  

-  temperatura pracy 30 – 150  o C,  

-  ciśnienie pracy 0,6 MPa,  

-  połączenia kołnierzowe,  

-  trzpień ze stali nierdzewnej, uszczelniany uszczelką typu ORING,  

-  kadłub – stal węglowa  

  



Zawór bezpieczeństwa  

Zawory bezpieczeństwa powinny posiadać parametry nie gorsze niż:  

-  temperatura pracy 30 – 150  o C,  

-  ciśnienie pracy 1,5 – 5 bar,  

-  połączenia gwintowe  

-  membrana  i  uszczelka  wykonana  z  tworzywa  sztucznego  odpornego  na  wysokie  

temperatury o    elastyczności gumy  

-  kadłub – mosiądz  

  

Manometry  

Manometry powinny posiadać parametry nie gorsze niż:  

-  klasa dokładności 1,6  

-  średnica 100  

-  oprawa – stal nierdzewna,  

-  temperatura pracy 120  o C  

  

Kołnierze  

Kołnierze powinny posiadać parametry nie gorsze niż:  

-  stal RSt 37-2  

-  ciśnienie pracy 0,6 MPa,  

  

Uszczelki  

Uszczelki powinny posiadać parametry nie gorsze niż:  

-  woda o temperaturze do 120  o C,  

-  ciśnienie 1,0 MPa,  

-  materiał nitryl kauczuk z wkładką metalową,  

  



2.6. Izolacja termiczna.  

Izolację  ciepłochronną  rurociągów  należy  wykonać  z  otulin  termoizolacyjnych  z  pianki  

poliuretanowej grubości 35 mm typu TERMAFLEX.  

Współczynnik przewodzenia ciepła  

  = 0,035 W/mK przy 10 0 C  

  = 0,038 W/mK przy 40 0 C  

              temperatura pracy od –80 0  do + 95 0 C  

              klasyfikacja ogniowa ITB  

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,  

wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.  

  

3.  SPRZĘT.  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też  

przy wykonywaniu czynności pomocniczych, oraz w czasie transportu, załadunku i rozładunku  

materiałów.  

  

4.  TRANSPORT I SKŁADOWANIE.  

4.1. Rury.  

Rury  w  wiązkach  muszą  być  transportowane  na  samochodach  o  odpowiedniej  długości.  

Kształtki  należy  przewozić  w  odpowiednich pojemnikach.  Podczas  transportu, przeładunku  i  

magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.  

Dostarczone  na  budowę  rury  powinny  być  proste,  czyste  od  zewnątrz  i  wewnątrz  bez  

widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Rury odbiorowe  

oraz  rury  ze  stali  stopowych  powinny  mieć  trwałe  oznaczenia.  Rury  te  należy  na  budowie  

składować na oddzielnych regałach lub stosach.  

Podłoże,  na  którym  składuje  się  rury  musi  być  równe,  tak  by  rura  podparta  była  na  całej  



długości. Wysokość stosu rur nie powinna być większa niż 1,0 m.  

  

4.2. Kocioł.  

Transport  kotła  c.o.  powinien  odbywać  się  krytymi  środkami.  Zaleca  się  transportowanie  

elementów kotła c.o. na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Palety z elementami kotła  

powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło  

przemieszczenie i uszkodzenie kotła.  

  

4.2.  Pompy.  

Pompy powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta.   

Dostarczone na budowę pompy należy składować w magazynach zamkniętych.   

  

4.3.  Armatura.  

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 

składować  w  magazynach  zamkniętych.  Armatura  specjalna,  jak  zawory  termostatyczne, 

powinna  być  dostarczana  w  oryginalnych  opakowaniach  producenta.  Armaturę,  łączniki  i 

materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych 

w pojemnikach. 

Należy sprawdzić dostarczoną na budowę armaturę czy: 

-  na korpusie nie występują widoczne pory i pęknięcia lub inne uszkodzenia. W przypadkach 

wątpliwych należy wątpliwą armaturę przemyć naftą. 

-  Wrzeciona zasuw lub zaworów nie są skrzywione. 

-  Przy ręcznym obracaniu pokrętła, grzybek lub zasuwa swobodnie zmienia swoje położenie. 

-  Armatura jest wewnątrz czysta, a zawieradło dochodzi do położenia zamknięcia. 

-  Uszczelnienie dławic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.  

Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura o większych średnicach od  

średnicy  400  mm  można  składować  pod  wiatami  na  podkładach  drewnianych.  Części  



obrotowe  armatury  powinny  być  zabezpieczone  przed  korozją  tłuszczami  technicznymi.  

Otwory  armatury  dostarczonej  na  budowę  bez  indywidualnego  opakowania  powinny  być  

zaślepione.  

Armatura  specjalna,  jak  zawory  redukcyjne,  zawory  automatycznej  regulacji,  elementy  

sterowania  automatycznego  i  tym  podobne  powinny  być  dostarczane  w  skrzyniach  lub  

oklatkowane łatami drewnianymi, a sprężyny i nie pokryte farbą powierzchnie, powinny być  

zabezpieczone tłuszczem.  

Szczeliwo,  łączniki,  kołnierze  i  inne  materiały  pomocnicze  należy  przechowywać  w  

magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych, w skrzyniach lub pojemnikach.  

  

4.4.  Izolacja termiczna.  

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi  

środkami  transportu  w  sposób  zabezpieczony  przed  zawilgoceniem,  zanieczyszczeniem  i  

zniszczeniem.  

Wyroby  i  materiały  stosowane  do  wykonania  izolacji  cieplnych  należy  przechowywać  w  

pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na  

otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe.  

Materiały  przeznaczone  do  wykonywania  izolacji  cieplnych  powinny  mieć  płaszczyzny  i  

krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów  

produkcyjnych  powinny  zawierać  się  w  granicach  tolerancji  określonych  w  odpowiednich  

normach przedmiotowych.  

  

5.0.  WYKONANIE ROBÓT.  

5.1.  Roboty demontażowe.  

Demontaż istniejącej kotłowni wykonany będzie bez odzysku materiałów.  

Przed przystąpieniem do demontażu rurociągów zaizolowanych należy zdemontować izolację.  

Rurociągi  stalowe,  należy  pociąć  palnikiem  lub  tarczą  na  odcinki  długości  pozwalające  na  



wyniesienie z budynku i transport.  

Materiały  uzyskane  z  demontażu  posegregować  i  wywieźć  do  składnicy  złomu  lud  w  inne  

miejsce uzgodnione z inwestorem.  

W istniejącym pomieszczeniu hali kotłów należy skuć cokół, na którym stały istniejące kotły.  

Gruz powstały z rozbiórki należy wywieźć we wskazane przez Inwestora miejsce.  

  

5.2.  Montaż rurociągów technologicznych.  

Rurociągi  będą  prowadzone  po  wierzchu  ścian  i  będą  do  nich  mocowane  za  pomocą  

uchwytów gumowo metalowych i podpór.  

Rurociągi stalowe należy łączyć za pomocą spawania gazowego używając jako spoiwa drutu  

spawalniczego  SPG3S  d=  2,5  mm.  Wszelkie  odgałęzienia  należy  wykonać  przy  pomocy  

odpowiednich kształtek.   

Proces spawania rur obejmuje, m.in.:  

- sprawdzenie i ewentualnie kalibrowanie łączonych elementów,  

- oczyszczenie łączonych powierzchni,  

- ukosowanie krawędzi rur i gratowanie,  

- podgrzewanie przed spawaniem złączy - przypadkach uzasadnionych      

  technologicznie,  

- wykonanie połączenia,  

  

Przed  układaniem  rurociągów  należy  wyznaczyć  trasę  prowadzenia  rurociągów,  a  wszelkie  

kolidujące przeszkody możliwe do usunięcia usunąć.  

Przed  zamontowaniem  należy  sprawdzić,  czy  elementy  przewidziane  do  zamontowania  nie  

posiadają  uszkodzeń  mechanicznych  oraz  czy  w  rurociągach  nie  ma  zanieczyszczeń  

mechanicznych  (ziemia,  papier).  Rur  pękniętych,  porysowanych  lub  w  inny  sposób  

uszkodzonych nie wolno używać.  

Kolejność wykonania robót:  



-  wyznaczyć trasę ułożenia rur,  

-  zamontować uchwyty mocujące,  

-  docięcie rur,  

-  założenie tulei ochronnych,  

-  ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,  

-  wykonanie połączeń.  

Rurociągi  prowadzone  przez  pomieszczenia  nie  powinny  być  mocowane  niżej  niż  2,0  m  od  

podłogi.  

W miejscach przejść rurociągów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń.  

Przejścia  przez  przegrody  budowlane  wykonać  w  tulejach  ochronnych  z  rur  stalowych.  

Średnica tulei ochronnej powinna być o 40 mm większa od średnicy rury przewodowej.  

Wolną  przestrzeń  pomiędzy  tuleją  ochronną,  a  rurą  przewodową  należy  uszczelnić  masą  

rozprężna typu np. „HILTI”. Długość tulei ochronnej powinna być o 6 mm większa od grubości  

przegrody.  

Wypełnienie powinno zapewniać możliwość osiowego ruchu przewodu.  

  

Połączenia spawane i kołnierzowe rur przewodu powinny się znajdować w odległości 0,25 –  

0,3 długości przęsła od punktów podparcia lub podwieszenia.  

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń  

rur.   

Zaleca się stosowanie w całym zakresie średnic stosowanie kształtek fabrycznie kutych.  

Nie wolno prowadzić instalacji powyżej przewodów instalacji elektrycznej.  

Odległość zewnętrznej powierzchni rurociągu od instalacji elektrycznej nie może być mniejsza  

niż 10 cm.  

Zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów należy wykonać w następujący sposób:  

-  rurociąg należy oczyścić po 1 0  czystości sposobem ręcznym,   

-  pomalować dwukrotnie farbą miniową podkładową 60 %,  



-  pomalować  dwukrotnie  farbą  ftalową  ogólnego  przeznaczenia.  Rurociągi  należy  

zaizolować termiczną pianką izolacyjną „THERMAFLEX” grubości 35 mm.  

-  Rurociągi należy oznakować strzałkami zwracając uwagę na kierunki przepływu (strzałka  

-  niebieska – powrót, strzałka czerwona – zasilanie). Strzałki należy nakleić na izolację.   

-    

5.3.  Montaż urządzeń technologicznych kotłowni.  

5.3.1.  Kocioł.  

Kotły  nie wymagają specjalnych fundamentów.  

Przy montażu kotłów należy zachować:  

-  odległość od ścian kotłowni i pozostałych urządzeń,  

-  zapewnić stały, łatwy dostęp do otworów kontrolnych, otworów wyczystkowych,  

zaworów, przyrządów pomiarowych, palnika.  

  

Każdy kocioł dostarczony  przez  producenta  należy poddać  oględzinom  zewnętrznym  wraz  z  

osprzętem.  Należy  zwrócić  uwagę  na  kompletność  oprzyrządowania,  tabliczkę  firmową  i  

kompletność dokumentacji.  

Kotły dostarczane w elementach do skręcania należy scalać wg. instrukcji wytwórcy.  

Przy montażu kotłów należy zwrócić uwagę na:  

-  czystość wszystkich elementów,  

-  zachowanie rzędnych  i równoległości  osi  komór,  walczaków  zgodnie z  wymaganiami  

wytwórcy,  

-  stan końcówek do spawania.  

Po zakończeniu montażu należy przeprowadzić próbę wodną. Po pozytywnej próbie wodnej  

można przystąpić do prac przy izolacji.  

Przyłączenie kotła do instalacji powinno umożliwiać jego demontaż. Na króćcu zasilającym i  

powrotnym  należy  zamontować  zawory  odcinające.  Kocioł  należy  zabezpieczyć  zaworem  

bezpieczeństwa zamontowanym zgodnie z dokumentacją.   



Po  zakończeniu  montażu  kotła  zainstalować  automatykę  pogodową  dostarczoną  razem  z  

kotłem.  

Należy się stosować do zaleceń producenta podanych w DTR  

  

5.3.2.  Naczynie przeponowe – zabezpieczenie układu.  

Zbiorniki są montowane w kotłowni zgodnie z dokumentacją techniczną.   

Zbiorniki ciśnieniowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami przepisów UDT. Przed  

przystąpieniem do montażu zbiorników należy sprawdzić ich stan techniczny po transporcie i  

magazynowaniu, stan przygotowania miejsc ustawienia zbiorników (fundamenty, cokoły,  

podpory).  

Przy montażu zbiorników należy zachować:  

-  odległość od ścian kotłowni i pozostałych urządzeń,  

-  zapewnić stały, łatwy dostęp do włazów, otworów wyczystkowych, zaworów,  

przyrządów pomiarowych,  

-  wykonać podesty do obsługi.  

Montaż wyposażenia zbiorników, jak termometry, manometry, wodowskazy należy wykonać  

w ostatniej fazie prac.  

Przyłączenie zbiorników do instalacji powinno umożliwiać ich demontaż.  

Prze wlotach i wylotach ze zbiorników należy zamontować zawory odcinające.  

Zbiorniki przeponowe przyłączamy do instalacji po wykonaniu próby szczelności instalacji.  

  

5.3.3.  Zestaw pompowy.  

Pompy z rurociągami należy łączyć przy pomocy kołnierzy. Rurociąg po obu stronach pompy  

należy  umocować  do  ścian  za  pomocą  uchwytów.  Po  obu  stronach  pompy  powinny  być  

zamontowane zawory, a na rurociągu tłocznym zawór zwrotny. Do króćców pompy powinny  

być dołączone manometry.  

Pompy  wraz  z  silnikami  elektrycznymi  powinny  mieć  trwale  przymocowaną  tabliczkę  



znamionową z blachy, podającą;   

-  nazwę producenta,  

-  charakterystykę techniczną urządzenia,  

-  datę produkcji i numer kolejny wyrobu,  

-  znak kontroli technicznej,  

Należy  stosować  się  do  zaleceń  podanych  w  DTR  przez  producenta.  Silniki  pomp  należy  

zabezpieczyć  wyłącznikami  ochronnymi  i  termicznymi.  Armaturę  elektryczną  umieścić  w  

tablicy  elektrycznej  kotłowni.  Połączenia  pomp  z  tablicą  wykonać  przy  pomocy  przewodów  

miedzianych.  

Po zamontowaniu pomp należy sprawdzić:  

-  szczelność połączeń z armaturą,  

-  sprawność armatury pomiarowej i regulacyjnej,  

-  głośność i drgania towarzyszące pracy pomp,  

-  temperaturę pracy silnika pompy.  

  

5.3.4.  Montaż armatury i osprzętu.  

Rurociągi  będą  łączone  z  armaturą  za  pomocą  połączeń  gwintowanych,  kołnierzowych  lub  

specjalnych kształtek przejściowych. Uszczelnienie tych połączeń należy wykonać przy pomocy  

konopi i past multipak.  

Kolejność wykonania robót:  

-  sprawdzenie działania zaworu,  

-  wkręcenie  półśrubunków,  gwintów,  kołnierzy  w  zawór,  z  uszczelnieniem  gwintów  

materiałem uszczelniającym,  

-  skręcenie połączenia.  

Armaturę należy łączyć z instalacją c.o. w sposób umożliwiający demontaż   

(kołnierze, śrubunek).  

Połączenia gwintowane można stosować do przewodów z rur stalowych instalacyjnych typu  



średniego i ciężkiego przy ciśnieniu nie przekraczającym 1,0 MPa i temperaturze do 115.  

Połączenia gwintowe można stosować do połączeń przewodów z armaturą gwintowaną oraz  

przyrządami kontrolno pomiarowymi, których końcówki są gwintowane.  

Gwinty powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy.  

Dokładność wykonania gwintu sprawdza się poprzez nakręcenie złączki.  

Połączenia  gwintowane  uszczelniamy  za  pomocą  taśmy  teflonowej,  konopi,  pasty  

uszczelniającej.  

Kołnierze do rur stalowych powinny być dostarczane na budowę jako walcowane z szyjką lub z  

przyspawanym  króćcem  z  rury  stalowej.  Oś  rury  powinna  być  prostopadła  do  płaszczyzny  

kołnierza.  

Kołnierz  należy  przyspawać  do  króćca  dwoma  spoinami  pachwinowymi,  przy  czym  

powierzchnia  spoiny  wewnętrznej  powinna  być  czysta  i  w  razie  potrzeby  oszlifowana  w  

płaszczyźnie  kołnierza  –  tak  aby  nierówności  spoiny  nie  wystawały  ponad  stykowej  

powierzchni kołnierza.  

Średnice wewnętrzne uszczelek powinny być większe o 3 do 5 mm od wewnętrznej średnicy  

przewodu lub armatury, a ich zewnętrzna średnica powinna zapewnić dotyk obwodu uszczelki  

do śrub.  

Przy połączeniach kołnierzowych śruby przeciwległe należy dokręcać parami równomiernie na  

całym obwodzie. Gwintowany rdzeń śruby powinien wystawać ponad nakrętkę na wysokość  

równą średnicy śruby nie więcej jednak niż 25 mm.  

  

W czasie wykonywania połączeń kołnierzowych nie wolno:  

-  dociągać  śrubami  połączeń  mających  po  założeniu  uszczelki  luz  początkowy  

przekraczający  2  mm,  z  wyjątkiem  przypadków,  gdy  wymagają  tego  względy  

kompensacji wydłużeń,   

-  pozostawiać niedokręconych śrub,  

-  pozostawiać w kołnierzach śrub montażowych.  



Połączeń  kołnierzowych  nie  wolno  stosować  na  łukach.  Prosty  odcinek  przewodu  między  

kołnierzem i początkiem łuku powinien wynosić dla przewodów do 100 mm – 150 mm, od 125  

– 200 mm –250 mm, od 250 mm i więcej 400 mm.  

Powyższe  ustalenie  nie  dotyczy  połączeń  kołnierzowych  z  kształtkami  kołnierzowymi  

żeliwnymi.  

Do  łączenia  rur  stalowych  z  armaturą  i  urządzeniami  stosować  należy  kołnierze  stalowe,  z  

uwzględnieniem ciśnienia występującego w przewodzie lub urządzeniu.  

 Niedopuszczalnym jest stosowanie luźnych kołnierzy na wywijanych obrzeżach rur.  

  

Do połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki:  

-  gumowe  nie  zbrojone  przy  wodzie  i  cieczach  nie  agresywnych  oraz  przy  gazach  

odoliwionych o temperaturze nie przekraczającej 60 i o ciśnieniu do 0,6 MPa,  

-  fibrowe przy gazach o temperaturze do 80 i ciśnieniu do 1,6 MPa,  

-  igielitowe przy cieczach i gazach chemicznie silnie agresywnych o temperaturze do 60 i  

ciśnieniu do 1,6 MPa.  

  

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu,  

by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowo przechodzącej przez oś  

rurociągu.  

Filtry i odmulacze należy montować przed kotłami na przewodach głównych.  

W bezpośrednim sąsiedztwie filtrów powinna się znaleźć armatura odcinająca.  

Filtry  i  odmulacze  powinny  być  montowane  w  miejscach  łatwo  dostępnych.  Nie  należy  ich  

instalować nad urządzeniami elektrycznymi. Należy zwrócić uwagę na oznaczenie kierunków  

przepływu.  

Rozdzielacze  powinny  być  wykonane  z  rury  o  średnicy  o  jedną  dymensje  większą  niż  

największa rura włączona do rozdzielacza. Rozdzielacz powinien być wyposażony w armaturę  

odcinającą  oraz  zespół  manometrów  i  termometrów.  Zawory  odcinające  montuje  się  na  



każdym wyjściu z rozdzielacza. Rozdzielacze należy wyposażyć w spust wody.  

Montaż mieszaczy należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta.  

  

Odpowietrzenie instalacji c.o. należy wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie  

miejscowe  przy  pomocy  odpowietrzników  automatycznych  z  zaworem  stopowym.  

Bezpośrednio pod zaworem odpowietrzającym należy zamontować zawór kulowy.  

Dostarczona na budowę aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadać wymaganiom  

odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. Armatura pomiarowo-kontrolna  

powinna mieć ważne cechy legalizacyjne. Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowej  

(termometry, manometry, poziomowskazy itp.) powinna odpowiadać wymaganej dokładności  

odczytu, a jej zakres powinien przekraczać wartość roboczą mierzonego parametru.   

W szczególności:  

-  termometry szklane płynowe powinny mieć działkę elementarną nie większą niż 1 0 C,  

-  manometry i hydrometry tarczowe średnicę tarczy nie mniejszą niż 100 mm,  

-  poziomowskazy tablicowe powinny mieć podzielnicę co 1,0 cm, a poziomowskazy  

tarczowe podzielnicę dobraną tak, aby jedna podziałka odpowiadała różnicy poziomu  

cieczy w zbiorniku równej 1,0 cm,  

a)  termometry w przewodach, w których ma być mierzona temperatura przepływającego  

czynnika, należy montować w tulejach sięgających najkorzystniej do osi przewodu, lecz  

nie więcej niż na głębokość równą 2/3 jego średnicy wewnętrznej. Przy średnicy  

nominalnej przewodu poniżej 80 mm tuleje te powinny być montowane ukośnie lub na  

załamaniach przewodu, w płaszczyźnie przechodzącej przez jego oś. Tuleja dla  

termometru nie może być zanurzona na głębokość mniejszą niż 5 cm.  

b)  Manometry tarczowe należy montować na rurce syfonowej; na króćcu łączącym rurkę  

syfonową z przewodem lub aparatem albo urządzeniem, bezpośrednio przed  

manometrem powinien być zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw.  

Manometryczny.  



c)  Na manometrze powinno być oznaczone czerwoną kreską najwyższe dopuszczalne  

ciśnienie robocze urządzenia, do którego manometr jest przyłączony.  

d)  Tablica poziomowskazu powinna być ustawiona w położeniu pionowym, a  

prowadzenie drążków lub linek wodowskazu nie może utrudniać swobodnego ich  

ruchu.  

e)  Aparaturę kontrolno-pomiarową automatycznie w rejestrującą należy montować na  

tablicach lub pulpitach z zachowaniem warunków i instalacji podanych przez  

producenta.  

f)  Aparaturę kontrolno-pomiarową należy montować:  

-  po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej działania,  

-  w miejscach łatwo dostępnych, widocznych i dobrze oświetlonych. Przynajmniej  

światłem sztucznym,  

-  w sposób zabezpieczający przed przypadkowym, nieumyślnym jej uszkodzeniem.  

  

5.4.  Badania i uruchamianie instalacji technologicznej kotłowni.  

5.4.1.  Próba szczelności.  

Po zakończeniu montażu wszystkich elementów kotła, ustawieniu urządzeń, wykonaniu  

rurociągów technologicznych, zamontowaniu osprzętu i armatury należy przeprowadzić:  

-  próbę szczelności instalacji technologicznej kotłowni (z wyjątkiem naczynia  

przeponowego),  

Próbę  szczelności  w  instalacji  technologicznej  kotłowni  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  

„Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  II  

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Ciśnienie próbne instalacji c.o. powinno wynosić ciśnienie  

robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniej niż 4 bary.  

Ciśnienie  podczas  próby  szczelności  należy  dokładnie  kontrolować  i  nie  dopuszczać  do  

przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów.  

Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt  



zmiany  ciśnienia  o  0,1  bara.  Powinien  on  być  umieszczony  w  możliwie  najniższym  punkcie  

instalacji.  

Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 30 min. Nie stwierdzono  

przecieków ani roszenia.  

Z próby szczelności należy sporządzić protokół.  

Należy zwrócić uwagę na maksymalne ciśnienie pracy kotła podane przez producenta w DTR.  

Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności można przystąpić do rozruchu próbnego kotłowni.  

  

Szczególną  uwagę  należy  zwrócić  na  prawidłowość  wykonania  i  działania  urządzeń  

zabezpieczających.  

Badanie zbiorników polega na przeprowadzeniu:  

-  sprawdzenia świadectwa producenta,  

-  próby ciśnieniowej,  

-  rewizji zewnętrznej zbiornika w czasie jego działania.  

Sprawdzeniu  kompletności  osprzętu  zbiornika  (manometry,  zawory,  termometry,  zawory  

bezpieczeństwa, poziomowskazy, urządzenia redukcyjne, odpowietrzniki).  

Badania podparć i podwieszeń polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją i właściwym  

zamocowaniem rurociągów i urządzeń.  

Badania i odbiory pomp polegają na:  

-  sprawdzeniu  poprawności  wykonania  instalacji  pomp  (przewód  ssawny,  wysokość  

ssania,  przewód  tłoczny,  usytuowanie  armatury  odcinającej,  możliwość  zalania,  

odpowietrzenia, ochrony silnika, zawilgocenia).  

-  Sprawdzeniu ustawienia agregatu, współosiowość pompy i silnika,  

-  Sprawdzeniu smarów i olejów.  

Odbiór rurociągów i armatury polega na:  

-  kontroli stanu podparć i podwieszeń w stanie zimnym i gorącym,  

-  próbie ciśnieniowej,  



-  kompletacji  dokumentów  (protokóły  z  odbiorów  częściowych,  naciągów,  pomiarów  

wspawanych kryz lub dysz pomiarowych, wyników kontroli spawów).  

Badanie aparatury kontrolno – pomiarowej i automatyki polega na:  

-  ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewodów impulsowych, kabli itp.,  

-  ocenie zakresów przyrządów pomiarowych w stosunku do przewidzianych projektem  

parametrów pracy,  

-  kontroli  dokładności  wskazań  obwodów  pomiarowych  przez  porównanie  Badanie  

aparatury kontrolno – pomiarowej i automatyki polega na:  

-  ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewodów impulsowych, kabli itp.,  

-  ocenie zakresów przyrządów pomiarowych w stosunku do przewidzianych projektem  

parametrów pracy,  

-  kontroli  dokładności  wskazań obwodów  pomiarowych  przez  porównanie  wskazań  ze  

wskazaniami urządzeń kontrolnych,  

-  kontroli działania obwodów sterowania, sygnalizacji, zabezpieczeń i blokad.  

  

5.4.2.  Ruch próbny kotłowni.  

  

Po zakończeniu kontroli wykonania oraz działania poszczególnych zespołów należy przystąpić  

do rozruch kotłowni i ruchu próbnego wg. przygotowanej instrukcji rozruchowej.  

Do rozruchu kotłowni można przystąpić na polecenie Inspektora Nadzoru.  

Rozruch urządzeń mechanicznych polega na sprawdzeniu:  

-  kierunków obrotów,  

-  obserwacji  przyrządów  kontrolno  pomiarowych,  silników,  przecieków  na  

uszczelnieniach,  

-  wykonaniu niezbędnych regulacji,  

-  usunięciu zauważonych usterek,  

-  sprawdzeniu działania układów sterowania.  



Z przeprowadzonych prób rozruchu urządzeń powinien być spisany protokół.  

Jeśli wynik jest pozytywny to urządzenia zostają dopuszczone do prób na „gorąco”.  

Przed  wykonaniem  próby  na  gorąco  należy  podłączyć  naczynie  przeponowe  i  sprawdzić  

działanie zaworów bezpieczeństwa.  

Uruchamianie  układu  obiegu  wody  należy  przeprowadzić  z  uwzględnieniem  zasad  

odpowietrzenia, szybkości nagrzewu, szybkości wzrostu ciśnienia.  

Po wykonaniu niezbędnego zakresu prac rozruchowych należy przystąpić do ruchu próbnego  

w czasie 72 godzin.  

  

Ruch próbny powinien być przeprowadzony komisyjnie z udziałem przedstawicieli:  

-  przyszłego użytkownika obiektu,  

-  inspektora nadzoru,  

-  kierownika budowy.  

W zakresie AKPiA należy podczas ruchu kotła sprawdzić:  

-  sprawność działania urządzeń automatyki,  

-  prawidłowość nastawień wartości zadanych,  

-  przedziały odchyłek parametrów regulowanych.  

  

5.4.3.  Odbiór robót.  

  

Odbiór końcowy kotłowni oraz przekazanie jej użytkownikowi do eksploatacji może nastąpić  

po:  

-  sprawdzeniu kompletności dokumentacji ruchowo eksploatacyjnej,  

-  przeprowadzeniu  badań  ruchu  próbnego  i  pomiarów  w  zakresie  umożliwiającym  

stwierdzenie  czy  urządzenia  instalacje  i  wykonane  roboty  budowlano  –  montażowe  

odpowiadają warunkom technicznym,  

-  sprawdzeniu, czy urządzenia są dopuszczone do ruchu zgodnie z przepisami,  



-  sprawdzeniu, czy przeprowadzono pozytywny odbiór techniczny,  

-  sprawdzeniu,  czy  stan  urządzenia  i  przygotowane  miejsca  pracy  odpowiadają  

warunkom technicznym, sanitarno – epidemiologicznym, warunkom bhp i ochrony p.  

poż.  

Protokóły odbioru i przejęcia urządzeń i instalacji i obiektu kotłowni do eksploatacji powinny  

zawierać:  

-  wyniki przeprowadzonych prób i pomiarów,  

-  wykaz braków i usterek ze wskazaniem terminu ich usunięcia,  

-  wykaz dokumentacji technicznej ruchowo eksploatacyjnej materiałów i części  

zamiennych,  

-  stwierdzenie, czy zostały spełnione wymagania bhp, ochrony powietrza  

atmosferycznego, sanitarno – epidemiologiczne oraz ochrony przeciwpożarowej,  

-  stwierdzenie, że urządzenia i instalacje oraz obiekt kotłowni mogą być przekazane do  

eksploatacji.  

  

5.5.  Wykonanie izolacji ciepłochronnej.  

Roboty  izolacyjne  należy  rozpocząć  po  zakończeniu  montażu  rurociągów,  przeprowadzeniu  

próby  szczelności  i  wykonaniu  zabezpieczenia  antykorozyjnego  powierzchni  przeznaczonych  

do  zaizolowania  oraz  po  stwierdzeniu  prawidłowości  wykonania  powyższych  robót  

protokółem odbioru.  

Otuliny  termoizolacyjne  powinny  być  nałożone  na  styk  i  powinny  ściśle  przylegać  do  

powierzchni izolowanej.   

Wszystkie  prace  izolacyjne,  jak  np.  przycinanie,  mogą  być  prowadzone  przy  użyciu  

konwencjonalnych narzędzi.  

Grubość  wykonanej  izolacji  nie  powinna  się  różnić  od  grubości  określonej  w  dokumentacji  

technicznej więcej niż o –5 do + 10 mm.  

Kolejność wykonania robót:  



-  Przycięcie na wymiar otuliny termoizolacyjnej,  

-  Założenie otuliny,  

-  Uszczelnienie styków otuliny taśmą klejąca,  

-  Wyrównanie powierzchni otuliny.  

  

5.6.  Regulacja działania kotłowni.  

Po wykonanych próbach kotłowni gazowej należy ją wyregulować.  

Instalację należy wyregulować ustawiając parametry podane w dokumentacji projektowej.  

W  trakcie  prowadzenia  regulacji  należy  dokonać  pomiarów  temperatury  zewnętrznej,  

temperatury czynnika grzewczego zasilania i powrotu.   

Regulację kotłowni gazowej należy przeprowadzać przy możliwie najniższych temperaturach  

zewnętrznych, jednak nie wyższych niż +6 o C.  

Po  dokonaniu  pomiarów  temperatury  zasilania  i  powrotu  należy  je  porównać  z  tabelami  

regulacyjnymi dla aktualnych temperatur zewnętrznych.  

W przypadku różnic temperatur zasilania, powrotu i temperatury zewnętrznej należy zmienić  

w programatorze krzywą grzania i regulację powtórzyć.  

Należy ustawić temperaturę załączania pompy kotłowej oraz pompy cyrkulacyjnej.  

Z regulacji instalacji c.o. należy sporządzić protokół.  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

Kontrola  jakości  robót związanych z  wykonaniem  kotłowni  powinna  być  przeprowadzona  w  

czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i przeprowadzić zgodnie z  

„Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  II  

Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości  

producenta.  

Wyniki  przeprowadzonych  badań  należy  uznać  za  dodatnie,  jeżeli  wszystkie  wymagania  dla  

danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy  



daną  fazę  robót  uznać  za  niezgodną  z  wymaganiami  normy  i  po  dokonaniu  poprawek  

przeprowadzić badania ponownie.  

  

  

7.  ODBIÓR ROBÓT.  

Odbioru robót, polegających na wykonaniu kotłowni gazowej c.o. należy dokonać zgodnie  z  

„Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  II  

Instalacje sanitarne i przemysłowe”, oraz normą PN-64/B-10400.  

  

Odbiory częściowe należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:  

-  roboty demontażowe,  

-  montaż rurociągów technologicznych,  

-  przejścia dla rurociągów przez przegrody (umiejscowienie i wymiary otworów),  

-  wyznaczenie tras rurociągów,  

-  montaż izolacji termicznej,  

Z  odbioru  częściowego  należy  spisać  protokół  stwierdzający  jakość  wykonania  oraz  

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.  

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać odbioru  

technicznego kotłowni gazowej.  

  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

-  zgodność wykonania z Dokumentacją projektowa,  

-  protokóły  odbiorów  częściowych  i  realizację  postanowień  dotyczących  usunięcia  

usterek,  

-  aktualność  Dokumentacji  projektowej  (czy  przeprowadzono  wszystkie  zmiany   

i uzupełnienia),  

-  protokóły badań szczelności instalacji.  



  

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

-  Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami powstałymi w trakcie  

wykonywania robót,  

-  Dziennik budowy,  

-  Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane  

przez dostawców materiałów),  

-  Protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  

-  Protokóły przeprowadzonych prób szczelności całej instalacji.   

-  Protokóły odbioru komina i sprawności wentylacji,  

-  Protokóły oporności izolacji,  

-  Protokóły skuteczności zerowania,  

-  Protokół z przeprowadzonych czynności dozorowych,  

-  Protokół ze sprawdzenia systemu GAZEX  

-  Instrukcja obsługi kotłowni gazowej,  

-  Schemat technologiczny kotłowni z oznaczeniem rurociągów, urządzeń, armatury,  

-  Oświadczenia Kierownika Budowy,  

-  Aprobaty techniczne i atesty  

  

8.  OBMIAR ROBÓT.  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania  

ogólne”.  

9.  PODSTAWA PŁATNOSCI.  

Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w  specyfikacji  technicznej  „Wymagania  

ogólne”.   

Płaci się za kompletnie wykonaną kotłownię.     

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  



„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje  

sanitarne i przemysłowe”,   

 PN-64/B-10400  „Urządzenia  centralnego  ogrzewania  w  budownictwie  powszechnym.  

Wymagania i badania przy technicznym odbiorze.  

PN-B-02414:1999  „Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenia  instalacji  ogrzewań  

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.  

PN-91/B-02415  „Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenia  wodnych  zamkniętych  

systemów ciepłowniczych. Wymagania”,  

PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”.  

PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”.  

PN-B-02421:2000  „Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Izolacja  cieplna  przewodów,  armatury  i  

urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”.  

PN-93/C-04607  „Woda  w  instalacjach  ogrzewania.  Wymagania  i  badania  dotyczące  jakości  

wody”.  

PN-EN  15502-2-2:2014-12  „Gazowe  kotły  centralnego  ogrzewania  --  Część  2-2:  Norma  

szczegółowa dla urządzeń typu B1  

PN-B-10425  „Przewody  dymowe,  spalinowe  i  wentylacyjne  murowane  z  cegły.  Wymagania  

techniczne i badania przy odbiorze”.  

PN-EN 1443:2019-05 „Kominy. Wymagania ogólne”.  

PN-B-02431-1 „Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1.  

Wymagania”.  

PN-EN-ISO  4126-1:2013-12  „Urządzenia  zabezpieczające  przed  nadmiernym  ciśnieniem  --  

Część 1: Zawory bezpieczeństwa”.  

  

  

  



ST-01.02. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI 
GAZOWEJ  
  

1.  WSTĘP  

  

1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie doprowadzenia instalacji gazowej dla kotłowni  użytkowanym  budynku Szkoły 
Podstawowej w Rdzawce, Rdzawka 60, 34-700 Rabka-Zdrój. 

  

1.2.      Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  

Specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu   

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

  

1.3.  Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.  

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  techniczna,  obejmująca  wszystkie  czynności  

umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  dostosowania  instalacji  gazowej  na  potrzeby  

kotłowni użytkowanym  budynku Szkoły Podstawowej w Rdzawce, Rdzawka 60, 34-700 Rabka-Zdrój. 

  

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:  

-  montaż rurociągów stalowych,  

-  montaż urządzeń,  

-  montaż armatury,  

-  badania instalacji,  

-  wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,  

-  próba szczelności instalacji.  

  

1.4.  Ogólne wymagania.  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  



specyfikacją  techniczną,  poleceniami  nadzoru  inwestorskiego,  „Warunkami  technicznymi  

wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  II  Instalacje  sanitarne  i  

przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988, Warunki Techniczne wykonania i odbioru Rurociągów  

z Tworzyw Sztucznych PKTSGGiK, Warszawa 1994.  

Odstępstwo  od  projektu  może  dotyczyć  jedynie  dostosowania  instalacji  gazowej  do  

wprowadzonych  zmian  konstrukcyjno-budowlanych,  lub  zastąpienia  zaprojektowanych  

materiałów-  w  przypadku  niemożliwości  ich  uzyskania-przez  inne  materiały  lub  elementy  o  

zbliżonych  charakterystykach  i  trwałości.  Wszystkie  zmiany  i  odstępstwa  od  zatwierdzonej  

dokumentacji  technicznej  nie  mogą  powodować  obniżenia  wartości  funkcjonalnych  i  

użytkowych  instalacji,  a  jeżeli  dotyczą  zmian  materiałów  i  elementów  określonych  w  

dokumentacji  technicznej  na  inne,  nie  mogą  powodować  zmniejszenia  trwałości  

eksploatacyjnej.  Roboty  montażowe  należy  realizować  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  

wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  II  Instalacje  sanitarne  i  

przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988, Warunki Techniczne wykonania i odbioru Rurociągów  

z Tworzyw Sztucznych PKTSGGiK, Warszawa 1994.  

  

 2.  MATERIAŁY.  

  

Do  wykonania  instalacji  gazowej  mogą  być  stosowane  wyroby  producentów  krajowych  i  

zagranicznych.  

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty  

techniczne  lub  odpowiadać  Polskim  Normom.  Wykonawca  uzyska  przed  zastosowaniem  

wyrobu  akceptację  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  techniczny  materiałów  powinien  być  

dokonany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.  

 

 

  



2.1.  Rurociągi.  

Instalacja gazowa będzie wykonana z rur stalowych przewodowych bez szwu typu B łączonych  

przez spawanie gazowe z użyciem drutu spawalniczego SPG3S średnicy 2,5 mm.  

Dostarczone  na  budowę  rury  powinny  być  proste,  czyste  od  zewnątrz  i  wewnątrz,  bez  

widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami.  

  

2.2.  Urządzenia.  

Do poboru gazu zaprojektowano dwa kotły gazowe o mocy 463 kW każdy.  

  

2.1.  Armatura.  

Rurociągi  gazowe  będą  łączone  z  armaturą  za  pomocą  połączeń  gwintowanych  i  

kołnierzowych  

Do wykonania załamań, zmian kierunków i odgałęzień należy użyć kutych kształtek stalowych.  

Uszczelnienie połączeń gwintowych należy wykonać przy pomocy konopi i past multipak, lub  

pasty parafinowej przeznaczonej go kontaktu z gazem.  

Armaturę należy łączyć z instalacją gazową w sposób umożliwiający demontaż   

(śrubunek).  

Zaleca się użycie zaworów kulowy z końcówkami gwintowanymi.   

  

Kolejność wykonania robót:  

-  sprawdzenie działania zaworu,  

-  wkręcenie śrubunków w zawór, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym,  

-  skręcenie połączenia.  

  

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu,  

by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowo przechodzącej przez oś  

rurociągu.  



Zawory  należy  umieszczać  w  miejscach  widocznych  oraz  łatwo  dostępnych  dla  obsługi,  

konserwacji i kontroli.  

Montaż armatury i osprzętu ma byś wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.  

  

2.4.   Izolacja antykorozyjna.  

Izolację  antykorozyjną  należy  wykonać  przez  pomalowanie  instalacji  farbą  olejną  do  

gruntowania  i  farbą  olejną  nawierzchniową  w  kolorze  żółtym  z  użyciem  w  miarę  potrzeby  

rozcieńczalnika do wyrobów olejnych.  

  

3.  SPRZĘT.  

  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też  

 przy wykonywaniu czynności pomocniczych, oraz w czasie transportu, załadunku i rozładunku  

materiałów.  

  

4.  TRANSPORT I SKŁADOWANIE.  

  

4.1.  Rury.  

Rury  w  wiązkach  muszą  być  transportowane  na  samochodach  o  odpowiedniej  długości.  

Kształtki  należy  przewozić  w  odpowiednich pojemnikach.  Podczas  transportu, przeładunku  i  

magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.  

  

4.2.  Urządzenia.  

Transport  kotła  c.o.  powinien  odbywać  się  krytymi  środkami.  Zaleca  się  transportowanie  

elementów kotła c.o. na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Palety z elementami kotła  

powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło  



przemieszczenie i uszkodzenie kotła.  

Przy dostawie jako blok elementy kotła zapakowane są w następujący sposób:  

-  1 paleta z blokiem kotła,  

-  1 karton z przerywaczem ciągu,  

-  1 karton z izolacją cieplną,  

-  1 karton z regulatorem.   

  

  

4.3.  Armatura.  

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy  

składować  w  magazynach  zamkniętych.  Armatura  specjalna,  jak  zawory,  filtry  powinna  być  

dostarczana  w  oryginalnych  opakowaniach  producenta.  Armaturę,  łączniki  i  materiały  

pomocnicze  należy  przechowywać  w  magazynach  lub  pomieszczeniach  zamkniętych  w  

pojemnikach.  

  

4.4.  Izolacja antykorozyjna.  

Farby pakowane wg pkt. 2.5.6. należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami o  

transporcie kolejowym i drogowym.  

  

  

5.  WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Montaż rurociągów.  

Rurociągi  będą  prowadzone  po  wierzchu  ścian  i  będą  do  nich  mocowane  za  pomocą  

uchwytów gumowo metalowych.  

Rurociągi stalowe należy łączyć przez spawanie gazowe z użyciem drutu   

spawalniczego SPG3S średnicy 2,5 mm.  

Przed  układaniem  rurociągów  należy  wyznaczyć  trasę  prowadzenia  rurociągów,  a  wszelkie  



kolidujące przeszkody możliwe do usunięcia usunąć.  

Przed  zamontowaniem  należy  sprawdzić,  czy  elementy  przewidziane  do  zamontowania  nie  

posiadają  uszkodzeń  mechanicznych  oraz  czy  w  rurociągach  nie  ma  zanieczyszczeń  

mechanicznych  (ziemia,  papier).  Rur  pękniętych,  porysowanych  lub  w  inny  sposób  

uszkodzonych nie wolno używać.  

Kolejność wykonania robót:  

-  wyznaczyć trasę ułożenia rur,  

-  zamontować uchwyty mocujące,  

-  docięcie rur,  

-  założenie tulei ochronnych,  

-  ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,  

-  wykonanie połączeń.  

Rurociągi  należy  prowadzić  po  tynku,  w  piwnicy  po  ścianach  pod  sufitem,  piony  gazowe  

prowadzić po ścianach, podejścia do urządzeń po ścianach.  

Rurociągi gazowe należy prowadzić ze spadkiem 0,3 % w kierunku zasilania.  

W miejscach przejść rurociągów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń.  

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych z rur PE. Średnica tulei  

ochronnej powinna być o 40 mm większa od średnicy rury przewodowej.  

Wolną  przestrzeń  pomiędzy  tuleją  ochronną,  a  rurą  przewodową  należy  uszczelnić  pianką  

poliuretanową. Długość tulei ochronnej powinna być o 6 mm większa od grubości przegrody.  

Rurociągi  gazowe  należy  mocować  do  ścian  uchwytami  gumowo  metalowymi  

rozmieszczonymi co:  

-  rurociąg 20 mm  -  co 1,5 m  

-  rurociąg 25 mm  -  co 1,5 m  

-  rurociąg 32 mm  -  co 2,0 m  

-  rurociąg 40 mm  -  co 2,0 m  

-  rurociąg 50 mm  -  co 2,5 m  



-  rurociąg 63 mm  -  co 3,0 m  

-  rurociąg 75 mm  -  co 3,0 m  

Odległość zewnętrznej powierzchni rurociągów instalacji gazowej od ścian, stropów, podłogi  

powinna wynosić:  

-  dla rurociągów o średnicy do 25 mm    -  3 cm,  

-  dla rurociągów o średnicy do 32 - 50 mm  -  5 cm,  

-  dla rurociągów o średnicy do 63 - 70 mm  -  7 cm.  

Maksymalne odchylenie od pionu rurociągów gazowych nie powinno przekraczać   

1 cm na kondygnację.  

Nie wolno prowadzić instalacji gazowej poniżej przewodów instalacji elektrycznej.  

Odległość  zewnętrznej  powierzchni  rurociągu  gazowego  od  instalacji  elektrycznej  nie  może  

być mniejsza niż 10 cm, a od iskrzących puszek elektrycznych 0,6 m.  

Przewody  gazowe  powinny  być  prowadzone  ponad  rurociągami  wodociągowymi,  

kanalizacyjnymi,  pod  rurociągami  cieplnymi  zachowując  następujące  odległości:  Wewnątrz  

budynku przewody gazowe należy prowadzić po tynku pod sufitem   

i mocować do ściany uchwytami co 1,5 m zachowując następujące odległości:  

  

- 15 cm od poziomych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych umieszczając    

   je nad tymi przewodami,  

- 15 cm od rurociągów cieplnych, umieszczając je pod tymi rurociągami,  

- 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych,  

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek elektrycznych, prowadzić je nad tymi    

   puszkami,  

- 60 cm od urządzeń elektrycznych, iskrzących (wyłączniki, bezpieczniki)  

Przewodów  gazowych  nie  należy  prowadzić  przez  pomieszczenia  mieszkalne  oraz  

pomieszczenia,  których  sposób  użytkowania  może  spowodować  naruszenie  stanu  

technicznego instalacji gazowej lub wpływać na parametry eksploatacyjne gazu.  



Przewody  instalacji  gazowej  w  stosunku  do  innych  instalacji  stanowiących  wyposażenie  

budynku, należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania.   
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5.2. Montaż urządzeń.  

Piec gazowy będzie zamontowany w pomieszczeniu kotłowni w piwnicy budynku, tak jak  

podano w projekcie budowlanym.  

  

Zainstalowane odbiorniki gazowe muszą odpowiadać aktualnie obowiązującym przepisom i  

normom, odbiorniki powinny posiadać znak bezpieczeństwa „B” oraz atest energetyczny „E”  

wydany przez Departament Energii i Paliw Ministerstwa Przemysłu.  

  

5.3. Montaż armatury i osprzętu.  

Rurociągi  będą  łączone  z  armaturą  za  pomocą  połączeń  gwintowanych  z  zastosowaniem  

kształtek.  Uszczelnienie  tych  połączeń  należy  wykonać  przy  pomocy  konopi  i  past  multipak  

dopuszczonej do stosowania w obecności gazu.  

Kolejność wykonania robót:  

-  sprawdzenie działania zaworu,  

-  wkręcenie  śrubunków  w  zawór,  z  uszczelnieniem  gwintów  materiałem  

uszczelniającym,  

-  skręcenie połączenia.  

Armaturę należy łączyć z instalacją gazową w sposób umożliwiający demontaż   

(śrubunek).  

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu,  

by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowo przechodzącej przez oś  

rurociągu.  

Przed każdym odbiornikiem i przed gazomierzem należ umieścić zawór odcinający.   



Do pomiaru zużywanego gazu zaprojektowano gazomierz miechowy G-16. W celu przyłączenia  

gazomierza należy wykonać podejście pod gazomierz o średnicy 50 mm i rozstawie 280 mm  

(najlepiej zamontować gotowe podejście do gazomierza tzw. monozłącze).  

Lokalizacja gazomierza powinna zapewniać łatwy dostęp do odczytu i jego wymiany.  

Gazomierz powinien być zamontowany na wysokości nie mniejszej niż 0,4 m i nie większej niż  

1,8 m ponad podłożem.  

System kontroli instalacji gazowej np. „GAZEX” zamontować zgodnie z zaleceniami producenta  

podanymi w DTR.  

  

5.4. Badania instalacji gazowej.  

Instalacja gazowa po zmontowaniu podlega próbie szczelności.  

Próbę  instalacji  gazowej  należy  wykonać  sprężonym  powietrzem  na  ciśnienie  0,05  MPa.  

Instalacja jest szczelna, jeśli w ciągu 0,5 godz. Nie wystąpi spadek ciśnienia.  

  

Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegająca próbie kilkakrotnie  

skutecznie przedmuchać sprężonym powietrzem.   

Próbę  szczelności  w  instalacji  gazowej  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  „Warunkami  

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne  

i przemysłowe”.   

Ciśnienie  podczas  próby  szczelności  należy  dokładnie  kontrolować  i  nie  dopuszczać  do  

przekroczenia jego maksymalnej wartości.  

Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru klasy 0,6 i średnicy 150 mm, który  

pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,01 bara.   

Manometr powinien posiadać aktualny certyfikat legalizacji.  

Z próby szczelności należy sporządzić protokół.  

   

Po  uzyskaniu  pozytywnej  próby  szczelności  można  przystąpić  do  wykonania  zabezpieczenia  



antykorozyjnego.   

  

5.5. Wykonanie izolacji antykorozyjnej.  

Roboty  izolacyjne  należy  rozpocząć  po  zakończeniu  montażu  rurociągów,  przeprowadzeniu  

próby szczelności.  

Przy  malowaniu  powierzchni  temperatura  nie  powinna  być  mniejsza  niż  8 o C.  W  okresie  

zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.  

W  czasie  malowania  niedopuszczalne  jest  nawietrzanie  malowanych  powierzchni  ciepłym  

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych.  

Powierzchnia rury powinna być oczyszczona, odtłuszczona zgodnie z wymaganiami normy PN- 

ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.  

Przy malowaniu farbami olejnymi należy rurę zagruntować podkładową farbą miniową.  

Powłoki z farb olejnych nawierzchniowych powinny mieć barwę jednolitą zgodną z wzorcem,  

bez  smug,  zacieków,  uszkodzeń,  zmarszczeń,  pęcherzy,  plam  i  zmian  odcienia.  Powłoki  

powinny mieć jednolity połysk.  

Kolejność wykonania robót:  

-  przygotowanie podłoża,  

-  jednokrotne pomalowanie powierzchni farbą podkładową,  

-  dwukrotne pomalowanie powierzchni farbą nawierzchniową w kolorze żółtym.  

Kontrola robót malarskich:  

-  Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania   

(sprawdzenie wyglądu powierzchni, wyschnięcia podłoża, czystości podłoża),  

-  Kontrolę powłoki malarskiej należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania nie  

wcześniej niż po 72 godz.  

  Badania przeprowadza się w temperaturze nie mniejszej niż 5 o C i wilgotności powietrza  

do 65 %.  

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny to roboty malarskie można uznać za wykonane   



Prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane   

powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.  

  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

  

Kontrola  jakości  robót  związanych  z  wykonaniem  instalacji  gazowej  powinna  być  

przeprowadzona  w  czasie  wszystkich  faz  robót  zgodnie  z  wymaganiami  Polskich  Norm  i  

przeprowadzić  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano- 

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości  

producenta.  

Wyniki  przeprowadzonych  badań  należy  uznać  za  dodatnie,  jeżeli  wszystkie  wymagania  dla  

danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy  

daną  fazę  robót  uznać  za  niezgodną  z  wymaganiami  normy  i  po  dokonaniu  poprawek  

przeprowadzić badania ponownie.  

  

7.  ODBIÓR ROBÓT.  

  

Odbioru  robót,  polegających  na  wykonaniu  instalacji  gazowej,  należy  dokonać  zgodnie  z  

„Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  II  

Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe”,  oraz  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  

  

kwietnia 2002 r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i  

ich usytuowanie.  

  

Odbiory częściowe należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:  

-  przejścia dla rurociągów przez przegrody (umiejscowienie i wymiary otworów),  



-  wyznaczenie tras rurociągów,  

-  montaż urządzeń,  

-  roboty antykorozyjne  

-  sprawdzenie wentylacji i odprowadzania spalin.  

Z  odbioru  częściowego  należy  spisać  protokół  stwierdzający  jakość  wykonania  oraz  

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.  

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać odbioru  

technicznego instalacji gazowej.  

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

-  Dokumentacja  projektowa  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  powstałymi  w  trakcie  

wykonywania robót,  

-  Dziennik budowy,  

-  Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane  

przez dostawców materiałów),  

-  Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  

-  Protokoły przeprowadzonych prób szczelności całej instalacji.   

-  Opinia kominiarska w zakresie odprowadzania spalin i wentylacji.  

  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

-  zgodność  wykonania  z  Dokumentacją  projektowa  oraz  ewentualnymi  zapisami  w  

Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,  

-  protokoły  odbiorów  częściowych  i  realizację  postanowień  dotyczących  usunięcia  

usterek,  

-  aktualność  Dokumentacji  projektowej  (czy  przeprowadzono  wszystkie  zmiany  i  

uzupełnienia),  

-  protokoły badań szczelności instalacji.  

  



8.  OBMIAR ROBÓT.  

  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania  

ogólne”.  

  

9.  PODSTAWA PŁATNOSCI.  

  

Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w  specyfikacji  technicznej  „Wymagania  

ogólne”.  

Płaci się za kompletnie wykonaną instalację gazową.  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

  

-  „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  II  

Instalacje sanitarne i przemysłowe”,   

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  –  w  sprawie  

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

-  PN-93/M-35350  „Kotły  grzewcze  gazowe  wodne  niskotemperaturowe  i  średnio  

temperaturowe. Wymagania i badania”.  

-  PN-89/B-10425  „Przewody  dymowe,  spalinowe  i  wentylacyjne  murowane  z  cegły.  

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze”.  

-  PN-EN 1443:2001 „Kominy. Wymagania ogólne”.  

-  PN-B-02431-1  „Kotłownie  wbudowane  na  paliwa  gazowe  o  gęstości  względnej  

mniejszej niż 1. Wymagania”.  

-  PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego stosowania.  

-  PN-92/M-34506:2002 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów.  

-  PN-92/M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.  



-  PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.  

-  PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


