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  VAT [V] .................................................................. 23,00 %(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu inwestorskiego
 
Przedmiotem opracowania kosztorysu inwestorskiego jest "Remont poszycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi oraz wymiana
konstrukcji dachu w budynku nr 20 przy ul. Ostroroga 35 w Warszawie". 
 
Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią:
A. Katalogi nakładów rzeczowych 
B. Dokumentacja projektowa
C. Przedmiar robót wykonany na podstawie dokumentacji projektowej oraz pomiarów własnych
D. Średnie ceny wg wydawnictwa Bistyp (II kw. 2024 r.) oraz uzupełnienia o wartości rynkowe.
 
                Niniejszy kosztorys jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu
o projekt budowlany, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych.
 Ilości przedmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywis
tych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych.
 Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.
 Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentację projektową.
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Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Kosztorys_EVB PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR-W 4-01
1216-01
kalk. własna

Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem rampy folią budowlaną na czas wy-
konywania robót

m2

21,87*3 m2 65,610
RAZEM 65,610

2
d.1

KNR 2-02
0610-05
analogia

Zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym rampy płytami OSB na
czas wykonywania robót - poziome na sucho - jedna warstwa

m2

poz.1 m2 65,610
RAZEM 65,610

3
d.1

 
kalk. własna

Zabezpieczenie przewodów kominowych przed uszkodzeniem/zanieczyszcze-
niem na czas wykonywania robót

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1

 
kalk. własna

Demontaż i zabezpieczenie istniejącej instalacji oświetleniowej nastropowej na
czas wymiany stropodachu

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2 Roboty rozbiórkowe
5

d.2
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

21,87 m 21,870
<minus wykonane uprzednio roboty>-7 m -7,000

RAZEM 14,870
6

d.2
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

5*2 m 10,000
<minus wykonane uprzednio roboty>-5 m -5,000

RAZEM 5,000
7

d.2
KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

21,87*9,43 m2 206,234
<minus wykonane uprzednio roboty>-7*9,43 m2 -66,010

RAZEM 140,224
8

d.2
KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa m2

poz.7 m2 140,224
RAZEM 140,224

9
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - pas nadrynnowy, pas podrynno-
wy, krawędziowe obróbki blacharskie, listwy dociskowe wokół komina, obróbki
krawędziowe czapy kominowej

m2

<pad nadrynnowy>21,87*0,25 m2 5,468
<pad podrynnowy>21,87*0,35 m2 7,655
<obróbka krawędziowa>(9,43*2+21,87)*0,35 m2 14,256
<pas dociskowy komina>(0,6*2+1,68*2)*0,15 m2 0,684
<obróbka czapy kominowej>(1,92*2+0,84*2)*0,2 m2 1,104
<minus wykonane uprzednio roboty>-(9,43+21,88+7)*0,3 m2 -11,493

RAZEM 17,674
10

d.2
KNNR 2
0115-02
kalk. własna

Rozebranie stropodachu z prefabrykowanych płyt stropowych z betonu komór-
kowego (R=0,6; M=0)

m2

21,87*9,43 m2 206,234
RAZEM 206,234

11
d.2

 
kalk. własna

Usługa dźwigowa do rozbiórki prefabrykowanych płyt stropowych kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

3 Montaż stropodachu z blachy trapezowej
12

d.3
NNRNKB
202 0537-04

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 blachą trapezową mocowaną do
belek stalowych

m2

21,87*9,43 m2 206,234
RAZEM 206,234

4 Obróbki blacharskie
13

d.4
KNR 4-06
0309-01

Wykonanie i montaż płaskowników 50x5 do przymocowania desek pod obróbki
blacharskie. R=2

t

0,7*70*1,96/1000 t 0,096
RAZEM 0,096

14
d.4

 
analiza indy-
widualna

Montaż doczołowo deski impregnowanej pod montaż obróbek blacharskich o
gr. 25 mm

m2

(21,87+9,43)*2*0,3 m2 18,780
RAZEM 18,780

15
d.4

KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - pas
nadrynnowy, obróbka dociskowa komina

m2

<pad nadrynnowy>21,87*0,25 m2 5,468
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<pas dociskowy komina>(0,6*2+1,68*2)*0,2 m2 0,912

RAZEM 6,380
16

d.4
KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej -
pas podrynnowy, obróbki krawędziowe

m2

<pad podrynnowy>21,87*0,45 m2 9,842
<obróbka krawędziowa>(9,43*2+21,87)*0,45 m2 18,329

RAZEM 28,171
17

d.4
KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej m

21,87 m 21,870
RAZEM 21,870

18
d.4

KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej m

5,0*2 m 10,000
RAZEM 10,000

5 Pokrycie dachowe
19

d.5
KNR 2-02
0607-01
analogia

Wykonanie warstwy paroizolacji z folii PE m2

21,87*9,43 m2 206,234
RAZEM 206,234

20
d.5

KNR 9-12
0302-03

Izolacje cieplne dachów płaskich systemem dwuwarstwowym zamkniętym na
blachach trapezowych z płyt z twardej wełny skalnej, przeznaczonej do izolacji
termicznej dachów płaskich, układane w układzie mijankowych w dwóch warst-
wach o grubości 10 cm i 5 cm o współczynniku przewodzenia ciepła min. ?=
0,04 W/m2K

m2

poz.19 m2 206,234
RAZEM 206,234

21
d.5

KNR-W 2-15
0213-01
analogia

Montaż kominków wentylacyjnych odprowadzających ewentualną parę wodną
spod pokrycia dachowego – 4 szt. w obrębie całej połaci

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

22
d.5

KNR 0-29
0638-01
analogia

Ułożenie w narożach wklęsłych izoklinów z wełny mineralnej - wokół komina m

1,94*2+0,92*2 m 5,720
RAZEM 5,720

23
d.5

KNR-W 2-02
0504-01
kalk. własna

Wykonanie pokrycia dachowego z papy podkładowej termozgrzewalnej mody-
fikowanej SBS gr. min. 4 mm mocowanej mechanicznie

m2

poz.19 m2 206,234
RAZEM 206,234

24
d.5

KNR-W 2-02
0504-01

Wykonanie pokrycia dachowego z papy wierzchniego krycia termozgrzewalnej
modyfikowanej SBS gr. min. 5,2 mm

m2

poz.19 m2 206,234
RAZEM 206,234

25
d.5

 
kalk. własna

Uzupełnienie i naprawa elewacji w poziomie nowego stropodachu, wzdłuż
ścian zewnętrznych budynku po zakończeniu robót montażowych stropodachu

m

(21,87+9,43)*2 m 62,600
RAZEM 62,600

6 Odnowienie komina
26

d.6
KNR 4-01
0518-02

Zagruntowanie podłoża z użyciem preparatu gruntującego pod izolację z papy
termozgrzewalnej

m2

0,92*1,94 m2 1,785
RAZEM 1,785

27
d.6

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej -
obróbki okapowe (kapinosy)

m2

(1,94*2+0,92*2)*0,25 m2 1,430
RAZEM 1,430

28
d.6

KNR-W 2-02
0504-01

Wykonanie pokrycia dachowego z papy podkładowej termozgrzewalnej mody-
fikowanej SBS gr. min. 3,2mm

m2

poz.26 m2 1,785
RAZEM 1,785

29
d.6

KNR-W 2-02
0504-01

Wykonanie pokrycia dachowego z papy wierzchniego krycia termozgrzewalnej
modyfikowanej SBS gr. min. 5mm

m2

poz.26 m2 1,785
RAZEM 1,785

30
d.6

 
analiza indy-
widualna

Uszczelnienie przejść wywiewek przez czapę kominową uszczelniaczem bitu-
micznym trwale plastycznym

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

31
d.6

KNR 4-01
0701-02
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie zdegradowanych
wypraw tynkarskich komina

m2

(0,6*2+1,68*2)*0,65 m2 2,964

- 3 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,964

32
d.6

ZKNR C-1
0104-05

Ochrona narożników wypukłych prostych m

0,65*4 m 2,600
RAZEM 2,600

33
d.6

ZKNR C-1
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki z włókna szklanego zatopionej w masie
klejowej

m2

poz.31 m2 2,964
RAZEM 2,964

34
d.6

ZKNR C-1
0101-07

Jednokrotne gruntowanie podłoża m2

poz.31 m2 2,964
RAZEM 2,964

35
d.6

ZKNR C-1
0105-09

Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na goto-
wym podłożu

m2

poz.31 m2 2,964
RAZEM 2,964

36
d.6

 
analiza indy-
widualna

Wykonanie zabezpieczenia wlotów do kanałów wentylacyjnych. Np. poprzez
zamocowanie siatki o oczkach 20x20mm w ramce z kątownika stalowego
L25x2.

m

0,5*2 m 1,000
RAZEM 1,000

7 Naprawa zarysowań ściany
37

d.7
KNR-W 4-01
0338-01

Wykucie bruzd poziomych w ścianach na głębokość 40 mm w miejscach spę-
kań muru

m

(7/0,24)*0,6 m 17,500
RAZEM 17,500

38
d.7

 
kalk. własna

Jednostronne osadzenie prętów w murze: oczyszczenie i wypełnienie bruzdy
zaprawą, obsadzenie pręta, wprowadzenie następnej warstwy zaprawy

m

poz.37 m 17,500
RAZEM 17,500

39
d.7

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - na-
prawa okładzin malarskich ścian w miejscach napraw

m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

8 Rusztowania
40

d.8
KNR AT-05
1651-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram
2,57 m o wys. do 10 m. Przyjęto wykonanie rusztowania wraz z podestem ro-
boczym na całej powierzchni budynku oraz rampy celem rozbiórki istniejącego
stropodachu

m2

21,87*6*15 m2 1968,300
RAZEM 1968,300

41
d.8

KNR-W 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 6 m - rusz-
towania do montażu obwodowych obróbek blacharskich

kol.

2 kol. 2,000
RAZEM 2,000

42
d.8

NNRNKB
202 1611b-
02

(z.V) Przestawianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o
wys. do 6 m - przestawianie rusztowań do montażu obwodowych obróbek bla-
charskich

kol.*
stan.

2*10 kol.*
stan.

20,000

RAZEM 20,000
43

d.8
KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(poz.:
5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
33,34,35,36,37,38,39,44)

9 Pozostałe
44

d.9
 
kalk. własna

Demontaż, konserwacja i ponowny montaż istniejącej instalacji odgromowej, w
tym uszczelnienie miejsc mocowania wsporników instalacji odgromowej, malo-
wanie wsporników. Długość zwodów instalacji odgromowej: 106m, liczba
wsporników: 12

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

45
d.9

 
kalk. własna

Odtworzenie instalacji oświetleniowej nastropowej z materiałów z odzysku kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

46
d.9

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 20 km - wywóz i utylizacja papy, materiałów z rozbiórki i odpadów bu-
dowlanych

m3

(poz.5*0,15*0,15+poz.6*0,15*0,15+poz.7*0,01+poz.8*0,01+poz.9*0,01+poz.
10*0,2)*1,4+10

m3 72,545

RAZEM 72,545

- 4 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR-W 4-01
1216-01
kalk. własna

Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem
rampy folią budowlaną na czas wykonywania
robót
przedmiar  = 21,87*3 = 65,610 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,057 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 3,7398 1,881 123,41

-- M --
2* 1560200 folia polietylenowa

1,1 m2/m2 * 4,54 zł/m2
m2 72,1710 4,994 327,66

3* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,100 6,56

Razem koszty bezpośrednie: 457,63 6,975 123,41 334,22
Razem z narzutami:  570,81 8,700 236,59 334,22
Cena jednostkowa: 8,70 3,603 5,094 0,000

2
d.1

KNR 2-02
0610-05
analogia

Zabezpieczenie przed uszkodzeniem mecha-
nicznym rampy płytami OSB na czas wykony-
wania robót - poziome na sucho - jedna warst-
wa
przedmiar  = poz.1 = 65,610 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,1257 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 8,2472 4,148 272,15

-- M --
2* 2650599 płyty OSB

1,03 m2/m2 * 34,88 zł/m2
m2 67,5783 35,926 2357,10

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,539 35,36

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,007 m-g/m2 * 19,28 zł/m-g
m-g 0,4593 0,135 8,86

5* 39599 środek transportowy
0,006 m-g/m2 * 73,37 zł/m-g

m-g 0,3937 0,440 28,87

Razem koszty bezpośrednie: 2702,34 41,188 272,15 2392,46 37,73
Razem z narzutami:  2985,91 45,510 521,21 2392,46 72,24
Cena jednostkowa: 45,51 7,945 36,465 1,101

3
d.1

 
kalk. własna

Zabezpieczenie przewodów kominowych przed
uszkodzeniem/zanieczyszczeniem na czas wy-
konywania robót
przedmiar  = 1 kpl

kpl

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  500,00 500,000
Cena jednostkowa: 500,00 0,000 0,000 0,000

4
d.1

 
kalk. własna

Demontaż i zabezpieczenie istniejącej instala-
cji oświetleniowej nastropowej na czas wymia-
ny stropodachu
przedmiar  = 1 kpl

kpl

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  900,00 900,000
Cena jednostkowa: 900,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 3159,97 395,56 2726,68 37,73

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% od (R+S) 298,63 272,65 25,98

RAZEM 3458,60 668,21 2726,68 63,71

Zysk [Z] 13,4% od (R+S+Kp(R+S)) 98,12 89,59 8,53

RAZEM 4956,72 1400,00 757,80 2726,68 72,24

OGÓŁEM 4956,72

Słownie:   cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć i 72/100 zł

- 5 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Roboty rozbiórkowe
5

d.2
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się
do użytku
przedmiar  = 
21,87 21,870
<minus wykonane uprzednio roboty>-7 -7,000
RAZEM 14,870 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,15 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 2,2305 4,950 73,61

Razem koszty bezpośrednie: 73,61 4,950 73,61
Razem z narzutami:  140,97 9,480 140,97
Cena jednostkowa: 9,48 9,481 0,000 0,000

6
d.2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada-
jącej się do użytku
przedmiar  = 
5*2 10,000
<minus wykonane uprzednio roboty>-5 -5,000
RAZEM 5,000 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,11 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 0,5500 3,630 18,15

Razem koszty bezpośrednie: 18,15 3,630 18,15
Razem z narzutami:  34,75 6,950 34,75
Cena jednostkowa: 6,95 6,953 0,000 0,000

7
d.2

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betono-
wych - pierwsza warstwa
przedmiar  = 
21,87*9,43 206,234
<minus wykonane uprzednio roboty>-7*9,43 -
66,010
RAZEM 140,224 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,31 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 43,4694 10,230 1434,49

Razem koszty bezpośrednie: 1434,49 10,230 1434,49
Razem z narzutami:  2746,99 19,590 2746,99
Cena jednostkowa: 19,59 19,593 0,000 0,000

8
d.2

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betono-
wych - następna warstwa
przedmiar  = poz.7 = 140,224 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,05 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 7,0112 1,650 231,37

Razem koszty bezpośrednie: 231,37 1,650 231,37
Razem z narzutami:  443,11 3,160 443,11
Cena jednostkowa: 3,16 3,160 0,000 0,000

9
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do użytku - pas nad-
rynnowy, pas podrynnowy, krawędziowe obrób-
ki blacharskie, listwy dociskowe wokół komina,
obróbki krawędziowe czapy kominowej
przedmiar  = 
<pad nadrynnowy>21,87*0,25 5,468
<pad podrynnowy>21,87*0,35 7,655
<obróbka krawędziowa>(9,43*2+21,87)*
0,35 14,256
<pas dociskowy komina>(0,6*2+1,68*2)*
0,15 0,684
<obróbka czapy kominowej>(1,92*2+0,84*2)*
0,2 1,104
<minus wykonane uprzednio roboty>-(9,43+
21,88+7)*0,3 -11,493
RAZEM 17,674 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,3 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 5,3022 9,900 174,97

Razem koszty bezpośrednie: 174,97 9,900 174,97
Razem z narzutami:  335,10 18,960 335,10
Cena jednostkowa: 18,96 18,962 0,000 0,000

- 6 -
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10
d.2

KNNR 2
0115-02
kalk. własna

Rozebranie stropodachu z prefabrykowanych
płyt stropowych z betonu komórkowego (R=
0,6; M=0)
przedmiar  = 21,87*9,43 = 206,234 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1,51*0,6=0,906 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 186,8480 29,898 6165,98

-- S --
2* 34000 wyciąg

0,206 m-g/m2 * 19,28 zł/m-g
m-g 42,4842 3,972 819,16

Razem koszty bezpośrednie: 6985,14 33,870 6165,98 819,16
Razem z narzutami:  13378,40 64,870 11809,45 1568,95
Cena jednostkowa: 64,87 57,265 0,000 7,608

11
d.2

 
kalk. własna

Usługa dźwigowa do rozbiórki prefabrykowa-
nych płyt stropowych
przedmiar  = 1 kpl

kpl

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  6000,00 6000,000
Cena jednostkowa: 6000,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 8917,73 8098,57 819,16

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% od (R+S) 6143,59 5579,18 564,41

RAZEM 15061,32 13677,75 1383,57

Zysk [Z] 13,4% od (R+S+Kp(R+S)) 2018,00 1832,62 185,38

RAZEM 23079,32 6000,00 15510,37 1568,95

OGÓŁEM 23079,32

Słownie:   dwadzieścia trzy tysiące siedemdziesiąt dziewięć i 32/100 zł

- 7 -
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3 Montaż stropodachu z blachy trapezowej
12

d.3
NNRNKB 202
0537-04

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2
blachą trapezową mocowaną do belek stalo-
wych
przedmiar  = 21,87*9,43 = 206,234 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,44 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 90,7430 14,520 2994,52

-- M --
2* 9_00005 blacha powlekana trapezowa

1,06 m2/m2 * 116,17 zł/m2
m2 218,6080 123,140 25395,65

3* 9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do blach
7,21 szt./m2 * 0,90 zł/szt.

szt. 1486,9471 6,489 1338,25

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 1,944 400,92

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,008 m-g/m2 * 19,28 zł/m-g
m-g 1,6499 0,154 31,76

6* 39599 środek transportowy
0,009 m-g/m2 * 73,37 zł/m-g

m-g 1,8561 0,660 136,11

Razem koszty bezpośrednie: 30297,21 146,907 2994,52 27134,82 167,87
Razem z narzutami:  33191,30 160,940 5734,99 27134,82 321,49
Cena jednostkowa: 160,94 27,810 131,573 1,559

PODSUMOWANIE

Montaż stropodachu z blachy trapezowej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 30297,21 2994,52 27134,82 167,87

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% od (R+S) 2178,56 2062,88 115,68

RAZEM 32475,77 5057,40 27134,82 283,55

Zysk [Z] 13,4% od (R+S+Kp(R+S)) 715,53 677,59 37,94

RAZEM 33191,30 5734,99 27134,82 321,49

OGÓŁEM 33191,30

Słownie:   trzydzieści trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden i 30/100 zł

- 8 -
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4 Obróbki blacharskie
13

d.4
KNR 4-06
0309-01

Wykonanie i montaż płaskowników 50x5 do
przymocowania desek pod obróbki
blacharskie. R=2
przedmiar  = 0,7*70*1,96/1000 = 0,096 t

t

-- R --
1* 999 robocizna

190*2=380 r-g/t * 33,00 zł/r-g
r-g 36,4800 12540,00

0
1203,84

-- M --
2* elementy stalowe

1,1 t/t * 10000,00 zł/t
t 0,1056 11000,00

0
1056,00

-- S --
3* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t

1,5 m-g/t * 64,45 zł/m-g
m-g 0,1440 96,675 9,28

4* 72111 spawarka elektryczna wirująca 300 A
9,5 m-g/t * 6,25 zł/m-g

m-g 0,9120 59,375 5,70

Razem koszty bezpośrednie: 2274,82 23696,05
0

1203,84 1056,00 14,98

Razem z narzutami:  3390,44 35317,07
0

2305,75 1056,00 28,69

Cena jednostkowa: 35317,07 24018,188 11000,000 298,886
14

d.4
 
analiza indy-
widualna

Montaż doczołowo deski impregnowanej pod
montaż obróbek blacharskich o gr. 25 mm
przedmiar  = (21,87+9,43)*2*0,3 = 18,780 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 18,7800 33,000 619,74

-- M --
2* 2670499 deska impregnowana o gr. 25 mm

1,08 m2/m2 * 53,28 zł/m2
m2 20,2824 57,542 1080,64

3* 1330400 łączniki mechaniczne- kołki rozporowe
0,318 kg/m2 * 52,02 zł/kg

kg 5,9720 16,542 310,66

4* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 1,482 27,83

-- S --
5* 39521 Środek transportowy

0,0755 m-g/m2 * 73,37 zł/m-g
m-g 1,4179 5,539 104,02

6* 34312 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0,0257 m-g/m2 * 7,94 zł/m-g

m-g 0,4826 0,204 3,83

7* 71922 piła tarczowa o średnicy tarczy 710 mm
0,5141 m-g/m2 * 7,55 zł/m-g

m-g 9,6548 3,881 72,89

Razem koszty bezpośrednie: 2219,61 118,190 619,74 1419,13 180,74
Razem z narzutami:  2952,40 157,210 1187,08 1419,13 346,19
Cena jednostkowa: 157,21 63,206 75,566 18,433

15
d.4

KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25
cm z blachy ocynkowanej - pas nadrynnowy,
obróbka dociskowa komina
przedmiar  = 
<pad nadrynnowy>21,87*0,25 5,468
<pas dociskowy komina>(0,6*2+1,68*2)*
0,2 0,912
RAZEM 6,380 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2,8772 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 18,3565 94,948 605,77

-- M --
2* 1120400 blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm

5,53 kg/m2 * 13,41 zł/kg
kg 35,2814 74,157 473,12

3* 1200250 spoiwa cynowo-ołowiane LC60
0,028 kg/m2 * 168,78 zł/kg

kg 0,1786 4,726 30,15

4* 2380823 Zaprawa cementowa  M 7
0,002 m3/m2 * 413,63 zł/m3

m3 0,0128 0,827 5,28

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 1,196 7,63

-- S --
6* 39521 Środek transportowy

0,0069 m-g/m2 * 73,37 zł/m-g
m-g 0,0440 0,506 3,23

- 9 -
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Razem koszty bezpośrednie: 1125,18 176,360 605,77 516,18 3,23
Razem z narzutami:  1682,60 263,730 1160,23 516,18 6,19
Cena jednostkowa: 263,73 181,856 80,906 0,970

16
d.4

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm z blachy ocynkowanej - pas
podrynnowy, obróbki krawędziowe
przedmiar  = 
<pad podrynnowy>21,87*0,45 9,842
<obróbka krawędziowa>(9,43*2+21,87)*
0,45 18,329
RAZEM 28,171 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1,9437 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 54,7560 64,142 1806,94

-- M --
2* 1120400 blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm

7,06 kg/m2 * 13,41 zł/kg
kg 198,8873 94,675 2667,09

3* 1200250 spoiwa cynowo-ołowiane LC60
0,037 kg/m2 * 168,78 zł/kg

kg 1,0423 6,245 175,93

4* 2380823 Zaprawa cementowa  M 7
0,0013 m3/m2 * 413,63 zł/m3

m3 0,0366 0,538 15,16

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 1,522 42,88

-- S --
6* 39521 Środek transportowy

0,0069 m-g/m2 * 73,37 zł/m-g
m-g 0,1944 0,506 14,25

Razem koszty bezpośrednie: 4722,25 167,628 1806,94 2901,06 14,25
Razem z narzutami:  6389,18 226,800 3460,80 2901,06 27,32
Cena jednostkowa: 226,80 122,853 102,980 0,970

17
d.4

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z bla-
chy ocynkowanej
przedmiar  = 21,87 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,6507 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 14,2308 21,473 469,61

-- M --
2* 1120400 blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm

1,95 kg/m * 13,41 zł/kg
kg 42,6465 26,150 571,90

3* 1200250 spoiwa cynowo-ołowiane LC60
0,021 kg/m * 168,78 zł/kg

kg 0,4593 3,544 77,51

4* 1353010 uchwyt do rynien dachowych ocynkowany, o
średnicy 150mm
2 szt/m * 14,74 zł/szt

szt 43,7400 29,480 644,73

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,888 19,42

-- S --
6* 39521 Środek transportowy

0,0035 m-g/m * 73,37 zł/m-g
m-g 0,0765 0,257 5,62

7* 34312 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0,002 m-g/m * 7,94 zł/m-g

m-g 0,0437 0,016 0,35

Razem koszty bezpośrednie: 1789,14 81,808 469,61 1313,56 5,97
Razem z narzutami:  2224,40 101,710 899,40 1313,56 11,44
Cena jednostkowa: 101,71 41,128 60,062 0,523

18
d.4

KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy
ocynkowanej
przedmiar  = 5,0*2 = 10,000 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,9308 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 9,3080 30,716 307,16

-- M --
2* 1120300 blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm

2,59 kg/m * 13,41 zł/kg
kg 25,9000 34,732 347,32

3* 1200299 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,024 kg/m * 168,78 zł/kg

kg 0,2400 4,051 40,51

4* 1342999 uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0,33 szt/m * 14,40 zł/szt

szt 3,3000 4,752 47,52

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,653 6,53

- 10 -
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-- S --
6* 39599 środek transportowy

0,0035 m-g/m * 73,37 zł/m-g
m-g 0,0350 0,257 2,57

Razem koszty bezpośrednie: 751,61 75,161 307,16 441,88 2,57
Razem z narzutami:  1035,10 103,510 588,30 441,88 4,92
Cena jednostkowa: 103,51 58,831 44,188 0,492

PODSUMOWANIE

Obróbki blacharskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 12882,61 5013,06 7647,81 221,74

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% od (R+S) 3606,74 3453,93 152,81

RAZEM 16489,35 8466,99 7647,81 374,55

Zysk [Z] 13,4% od (R+S+Kp(R+S)) 1184,77 1134,57 50,20

RAZEM 17674,12 9601,56 7647,81 424,75

OGÓŁEM 17674,12

Słownie:   siedemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery i 12/100 zł
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5 Pokrycie dachowe
19

d.5
KNR 2-02
0607-01
analogia

Wykonanie warstwy paroizolacji z folii PE
przedmiar  = 21,87*9,43 = 206,234 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,3596 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 74,1617 11,867 2447,38

-- M --
2* 1560412 folia paroizolacyjna

1,2 m2/m2 * 5,98 zł/m2
m2 247,4808 7,176 1479,94

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,108 22,27

-- S --
4* 34000 wyciąg

0,0112 m-g/m2 * 19,28 zł/m-g
m-g 2,3098 0,216 44,55

5* 39599 środek transportowy
0,0068 m-g/m2 * 73,37 zł/m-g

m-g 1,4024 0,499 102,91

Razem koszty bezpośrednie: 4097,05 19,866 2447,38 1502,21 147,46
Razem z narzutami:  6471,62 31,380 4686,90 1502,21 282,51
Cena jednostkowa: 31,38 22,729 7,284 1,370

20
d.5

KNR 9-12
0302-03

Izolacje cieplne dachów płaskich systemem
dwuwarstwowym zamkniętym na blachach tra-
pezowych z płyt z twardej wełny skalnej, prze-
znaczonej do izolacji termicznej dachów płas-
kich, układane w układzie mijankowych w
dwóch warstwach o grubości 10 cm i 5 cm o
współczynniku przewodzenia ciepła min. ?=
0,04 W/m2K
przedmiar  = poz.19 = 206,234 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,24 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 49,4962 7,920 1633,37

-- M --
2* 2312400 płyty dachowe z wełny skalnej grubości 10 cm

1,05 m2/m2 * 108,38 zł/m2
m2 216,5457 113,799 23469,22

3* 2312300 płyty dachowe z wełny skalnej grubości 5 cm
1,05 m2/m2 * 54,19 zł/m2

m2 216,5457 56,900 11734,71

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 2,560 527,96

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,032 m-g/m2 * 19,28 zł/m-g
m-g 6,5995 0,617 127,25

Razem koszty bezpośrednie: 37492,51 181,796 1633,37 35731,89 127,25
Razem z narzutami:  39104,03 189,610 3128,38 35731,89 243,76
Cena jednostkowa: 189,61 15,170 173,259 1,182

21
d.5

KNR-W 2-15
0213-01
analogia

Montaż kominków wentylacyjnych odprowadza-
jących ewentualną parę wodną spod pokrycia
dachowego – 4 szt. w obrębie całej połaci
przedmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0,45 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 1,8000 14,850 59,40

-- M --
2* 5553199 kominki wentylacyjne dachowe

1 szt/szt. * 46,23 zł/szt
szt 4,0000 46,230 184,92

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,693 2,77

-- S --
4* 39521 Środek transportowy

0,02 m-g/szt. * 73,37 zł/m-g
m-g 0,0800 1,467 5,87

Razem koszty bezpośrednie: 252,96 63,240 59,40 187,69 5,87
Razem z narzutami:  312,72 78,180 113,79 187,69 11,24
Cena jednostkowa: 78,18 28,443 46,923 2,810

22
d.5

KNR 0-29
0638-01
analogia

Ułożenie w narożach wklęsłych izoklinów z
wełny mineralnej - wokół komina
przedmiar  = 1,94*2+0,92*2 = 5,720 m

m

-- R --
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1* 999 robocizna
0,1522 r-g/m * 33,00 zł/r-g

r-g 0,8706 5,023 28,73

-- M --
2* 1562904 izokliny z wełny mineralnej

1,05 m/m * 10,28 zł/m
m 6,0060 10,794 61,74

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,162 0,93

-- S --
4* 39521 Środek transportowy

0,00158 m-g/m * 73,37 zł/m-g
m-g 0,0090 0,116 0,66

Razem koszty bezpośrednie: 92,06 16,095 28,73 62,67 0,66
Razem z narzutami:  118,98 20,800 55,04 62,67 1,27
Cena jednostkowa: 20,80 9,621 10,956 0,222

23
d.5

KNR-W 2-02
0504-01
kalk. własna

Wykonanie pokrycia dachowego z papy pod-
kładowej termozgrzewalnej modyfikowanej
SBS gr. min. 4 mm mocowanej mechanicznie
przedmiar  = poz.19 = 206,234 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,216 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 44,5465 7,128 1470,04

-- M --
2* 2305560 papa podkładowa termozgrzewalna modyfiko-

wana SBS gr. min. 3,2mm
1,15 m2/m2 * 42,72 zł/m2

m2 237,1691 49,128 10131,86

3* łączniki mechaniczne do papy
6 szt/m2 * 4,19 zł/szt

szt 1237,4040 25,140 5184,72

4* 1440299 preparat gruntujący pod papę
0,3 kg/m2 * 24,53 zł/kg

kg 61,8702 7,359 1517,68

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 1,224 252,43

-- S --
6* 34312 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,0048 m-g/m2 * 7,94 zł/m-g

m-g 0,9899 0,038 7,84

7* 39521 Środek transportowy
0,0122 m-g/m2 * 73,37 zł/m-g

m-g 2,5161 0,895 184,58

Razem koszty bezpośrednie: 18749,15 90,912 1470,04 17086,69 192,42
Razem z narzutami:  20270,74 98,290 2815,50 17086,69 368,55
Cena jednostkowa: 98,29 13,652 82,851 1,787

24
d.5

KNR-W 2-02
0504-01

Wykonanie pokrycia dachowego z papy wierz-
chniego krycia termozgrzewalnej modyfikowa-
nej SBS gr. min. 5,2 mm
przedmiar  = poz.19 = 206,234 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,216 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 44,5465 7,128 1470,04

-- M --
2* 2305560 papa wierzchniego krycia termozgrzewalna

modyfikowana SBS gr. min. 5mm
1,15 m2/m2 * 54,42 zł/m2

m2 237,1691 62,583 12906,74

3* 1020100 gaz płynny propanowo-butanowy
0,23 kg/m2 * 5,00 zł/kg

kg 47,4338 1,150 237,17

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,956 197,16

-- S --
5* 34312 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,0048 m-g/m2 * 7,94 zł/m-g

m-g 0,9899 0,038 7,84

6* 39521 Środek transportowy
0,0122 m-g/m2 * 73,37 zł/m-g

m-g 2,5161 0,895 184,58

Razem koszty bezpośrednie: 15003,53 72,750 1470,04 13341,07 192,42
Razem z narzutami:  16525,53 80,130 2815,86 13341,07 368,60
Cena jednostkowa: 80,13 13,652 64,689 1,787

25
d.5

 
kalk. własna

Uzupełnienie i naprawa elewacji w poziomie
nowego stropodachu, wzdłuż ścian zewnętrz-
nych budynku po zakończeniu robót montażo-
wych stropodachu
przedmiar  = (21,87+9,43)*2 = 62,600 m

m

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  10642,00 170,000
Cena jednostkowa: 170,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Pokrycie dachowe
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 75687,26 7108,96 67912,22 666,08

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% od (R+S) 5356,81 4897,76 459,05

RAZEM 81044,07 12006,72 67912,22 1125,13

Zysk [Z] 13,4% od (R+S+Kp(R+S)) 1759,55 1608,75 150,80

RAZEM 93445,62 10642,00 13615,47 67912,22 1275,93

OGÓŁEM 93445,62

Słownie:   dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści pięć i 62/100 zł
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6 Odnowienie komina
26

d.6
KNR 4-01
0518-02

Zagruntowanie podłoża z użyciem preparatu
gruntującego pod izolację z papy termozgrze-
walnej
przedmiar  = 0,92*1,94 = 1,785 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,06 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 0,1071 1,980 3,53

-- M --
2* 1440299 preparat gruntujący pod papę

0,25 kg/m2 * 24,53 zł/kg
kg 0,4463 6,133 10,95

3* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,123 0,22

-- S --
4* 34312 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,01 m-g/m2 * 7,94 zł/m-g

m-g 0,0179 0,079 0,14

Razem koszty bezpośrednie: 14,84 8,315 3,53 11,17 0,14
Razem z narzutami:  18,21 10,200 6,77 11,17 0,27
Cena jednostkowa: 10,20 3,792 6,256 0,151

27
d.6

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm z blachy ocynkowanej - obróbki okapo-
we (kapinosy)
przedmiar  = (1,94*2+0,92*2)*0,25 = 1,430 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

1,9437 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 2,7795 64,142 91,72

-- M --
2* 1120400 blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm

7,06 kg/m2 * 13,41 zł/kg
kg 10,0958 94,675 135,39

3* 1200250 spoiwa cynowo-ołowiane LC60
0,037 kg/m2 * 168,78 zł/kg

kg 0,0529 6,245 8,93

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 1,514 2,17

-- S --
5* 39521 Środek transportowy

0,0069 m-g/m2 * 73,37 zł/m-g
m-g 0,0099 0,506 0,72

Razem koszty bezpośrednie: 238,93 167,082 91,72 146,49 0,72
Razem z narzutami:  323,55 226,260 175,68 146,49 1,38
Cena jednostkowa: 226,26 122,853 102,434 0,970

28
d.6

KNR-W 2-02
0504-01

Wykonanie pokrycia dachowego z papy pod-
kładowej termozgrzewalnej modyfikowanej
SBS gr. min. 3,2mm
przedmiar  = poz.26 = 1,785 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,216 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 0,3856 7,128 12,72

-- M --
2* 2305560 papa podkładowa termozgrzewalna modyfiko-

wana SBS gr. min. 3,2mm
1,15 m2/m2 * 42,72 zł/m2

m2 2,0528 49,128 87,69

3* 1020100 gaz płynny propanowo-butanowy
0,23 kg/m2 * 5,00 zł/kg

kg 0,4106 1,150 2,05

4* 1440299 preparat gruntujący pod papę
0,3 kg/m2 * 24,53 zł/kg

kg 0,5355 7,359 13,14

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,865 1,54

-- S --
6* 34312 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,0048 m-g/m2 * 7,94 zł/m-g

m-g 0,0086 0,038 0,07

7* 39521 Środek transportowy
0,0122 m-g/m2 * 73,37 zł/m-g

m-g 0,0218 0,895 1,60

Razem koszty bezpośrednie: 118,81 66,563 12,72 104,42 1,67
Razem z narzutami:  131,98 73,940 24,36 104,42 3,20
Cena jednostkowa: 73,94 13,652 58,502 1,787
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29
d.6

KNR-W 2-02
0504-01

Wykonanie pokrycia dachowego z papy wierz-
chniego krycia termozgrzewalnej modyfikowa-
nej SBS gr. min. 5mm
przedmiar  = poz.26 = 1,785 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,216 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 0,3856 7,128 12,72

-- M --
2* 2305560 papa wierzchniego krycia termozgrzewalna

modyfikowana SBS gr. min. 5mm
1,15 m2/m2 * 54,42 zł/m2

m2 2,0528 62,583 111,71

3* 1020100 gaz płynny propanowo-butanowy
0,23 kg/m2 * 5,00 zł/kg

kg 0,4106 1,150 2,05

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,956 1,71

-- S --
5* 34312 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,0048 m-g/m2 * 7,94 zł/m-g

m-g 0,0086 0,038 0,07

6* 39521 Środek transportowy
0,0122 m-g/m2 * 73,37 zł/m-g

m-g 0,0218 0,895 1,60

Razem koszty bezpośrednie: 129,86 72,750 12,72 115,47 1,67
Razem z narzutami:  143,03 80,130 24,36 115,47 3,20
Cena jednostkowa: 80,13 13,652 64,689 1,787

30
d.6

 
analiza indy-
widualna

Uszczelnienie przejść wywiewek przez czapę
kominową uszczelniaczem bitumicznym trwale
plastycznym
przedmiar  = 2 kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

0,25 r-g/kpl. * 33,00 zł/r-g
r-g 0,5000 8,250 16,50

-- M --
2* uszczelniacz bitumiczny trwale plastyczny

15 kg * 25,40 zł/kg
kg 15,0000 190,500 381,00

Razem koszty bezpośrednie: 397,50 198,750 16,50 381,00
Razem z narzutami:  412,60 206,300 31,60 381,00
Cena jednostkowa: 206,30 15,801 190,500 0,000

31
d.6

KNR 4-01
0701-02
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbi-
cie zdegradowanych wypraw tynkarskich komi-
na
przedmiar  = (0,6*2+1,68*2)*0,65 = 2,964 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,41 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 1,2152 13,530 40,10

Razem koszty bezpośrednie: 40,10 13,530 40,10
Razem z narzutami:  76,80 25,910 76,80
Cena jednostkowa: 25,91 25,914 0,000 0,000

32
d.6

ZKNR C-1
0104-05

Ochrona narożników wypukłych prostych
przedmiar  = 0,65*4 = 2,600 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,22 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 0,5720 7,260 18,88

-- M --
2* 155HEN0351 zaprawa klejąca Ceresit ZS

0,9 kg/m * 1,58 zł/kg
kg 2,3400 1,422 3,70

3* 1220300 kątownik elewacyjny z siatką
1,176 m/m * 5,67 zł/m

m 3,0576 6,668 17,34

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,121 0,31

-- S --
5* 34312 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,0007 m-g/m * 7,94 zł/m-g

m-g 0,0018 0,006 0,02

6* 39521 Środek transportowy
0,0005 m-g/m * 73,37 zł/m-g

m-g 0,0013 0,037 0,10

Razem koszty bezpośrednie: 40,35 15,514 18,88 21,35 0,12
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Razem z narzutami:  57,72 22,200 36,14 21,35 0,23
Cena jednostkowa: 22,20 13,905 8,211 0,083

33
d.6

ZKNR C-1
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki z włókna
szklanego zatopionej w masie klejowej
przedmiar  = poz.31 = 2,964 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,598 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 1,7725 19,734 58,49

-- M --
2* 1554299 masa szpachlowa

7 kg/m2 * 2,78 zł/kg
kg 20,7480 19,460 57,68

3* 3900630 siatka podtynkowa z włókna szklanego
1,137 m2/m2 * 4,78 zł/m2

m2 3,3701 5,435 16,11

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,373 1,11

-- S --
5* 34312 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,007 m-g/m2 * 7,94 zł/m-g

m-g 0,0207 0,056 0,17

6* 39521 Środek transportowy
0,0052 m-g/m2 * 73,37 zł/m-g

m-g 0,0154 0,382 1,13

Razem koszty bezpośrednie: 134,69 45,440 58,49 74,90 1,30
Razem z narzutami:  189,43 63,910 112,04 74,90 2,49
Cena jednostkowa: 63,91 37,797 25,268 0,839

34
d.6

ZKNR C-1
0101-07

Jednokrotne gruntowanie podłoża
przedmiar  = poz.31 = 2,964 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,0635 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 0,1882 2,096 6,21

-- M --
2* 148HEN0223 środek gruntujący

0,4 dm3/m2 * 11,50 zł/dm3
dm3 1,1856 4,600 13,63

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,069 0,20

-- S --
4* 39521 Środek transportowy

0,001 m-g/m2 * 73,37 zł/m-g
m-g 0,0030 0,073 0,22

5* 34312 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0,002 m-g/m2 * 7,94 zł/m-g

m-g 0,0059 0,016 0,05

Razem koszty bezpośrednie: 20,31 6,854 6,21 13,83 0,27
Razem z narzutami:  26,23 8,850 11,89 13,83 0,51
Cena jednostkowa: 8,85 4,014 4,669 0,170

35
d.6

ZKNR C-1
0105-09

Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy
z tynku mineralnego na gotowym podłożu
przedmiar  = poz.31 = 2,964 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,799 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 2,3682 26,367 78,15

-- M --
2* 235HEN0201 tynk mineralny

3,2 kg/m2 * 2,67 zł/kg
kg 9,4848 8,544 25,32

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,128 0,38

-- S --
4* 35312 wyciąg

0,006 m-g/m2 * 19,28 zł/m-g
m-g 0,0178 0,116 0,34

5* 39500 środek transportowy
0,008 m-g/m2 * 73,37 zł/m-g

m-g 0,0237 0,587 1,74

Razem koszty bezpośrednie: 105,93 35,742 78,15 25,70 2,08
Razem z narzutami:  179,38 60,520 149,70 25,70 3,98
Cena jednostkowa: 60,52 50,502 8,672 1,346

36
d.6

 
analiza indy-
widualna

Wykonanie zabezpieczenia wlotów do kanałów
wentylacyjnych. Np. poprzez zamocowanie
siatki o oczkach 20x20mm w ramce z kątowni-
ka stalowego L25x2.
przedmiar  = 0,5*2 = 1,000 m

m
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-- R --
1* 999 robocizna

0,5 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 0,5000 16,500 16,50

-- M --
2* 152HEN0201 ramka z kątownika stalowego z wypełnieniem z

siatki o oczkach 20 x 20mm
1,04 m/m * 76,76 zł/m

m 1,0400 79,830 79,83

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 1,197 1,20

-- S --
4* 39521 Środek transportowy

0,0004 m-g/m * 73,37 zł/m-g
m-g 0,0004 0,029 0,03

5* 34312 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0,004 m-g/m * 7,94 zł/m-g

m-g 0,0040 0,032 0,03

Razem koszty bezpośrednie: 97,59 97,588 16,50 81,03 0,06
Razem z narzutami:  112,75 112,750 31,61 81,03 0,11
Cena jednostkowa: 112,75 31,603 81,027 0,117

PODSUMOWANIE

Odnowienie komina
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1338,91 355,52 975,36 8,03

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% od (R+S) 250,49 244,96 5,53

RAZEM 1589,40 600,48 975,36 13,56

Zysk [Z] 13,4% od (R+S+Kp(R+S)) 82,28 80,47 1,81

RAZEM 1671,68 680,95 975,36 15,37

OGÓŁEM 1671,68

Słownie:   jeden tysiąc sześćset siedemdziesiąt jeden i 68/100 zł
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7 Naprawa zarysowań ściany
37

d.7
KNR-W 4-01
0338-01

Wykucie bruzd poziomych w ścianach na głę-
bokość 40 mm w miejscach spękań muru
przedmiar  = (7/0,24)*0,6 = 17,500 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,52 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 9,1000 17,160 300,30

Razem koszty bezpośrednie: 300,30 17,160 300,30
Razem z narzutami:  575,23 32,870 575,23
Cena jednostkowa: 32,87 32,867 0,000 0,000

38
d.7

 
kalk. własna

Jednostronne osadzenie prętów w murze:
oczyszczenie i wypełnienie bruzdy zaprawą,
obsadzenie pręta, wprowadzenie następnej
warstwy zaprawy
przedmiar  = poz.37 = 17,500 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,6 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 10,5000 19,800 346,50

-- M --
2* 1101599 pręt żebrowany fi6

1,1 m/m * 3,75 zł/m
m 19,2500 4,125 72,19

3* zaprawa naprawcza
0,6 kg/m * 7,26 zł/kg

kg 10,5000 4,356 76,23

4* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,170 2,98

Razem koszty bezpośrednie: 497,90 28,451 346,50 151,40
Razem z narzutami:  814,98 46,570 663,58 151,40
Cena jednostkowa: 46,57 37,923 8,651 0,000

39
d.7

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnętrznych - naprawa okładzin
malarskich ścian w miejscach napraw
przedmiar  = 20 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,1391 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 2,7820 4,590 91,80

-- M --
2* 1510899 farba emulsyjna

0,2891 dm3/m2 * 138,63 zł/dm3
dm3 5,7820 40,078 801,56

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,601 12,02

-- S --
4* 39599 środek transportowy

0,0003 m-g/m2 * 73,37 zł/m-g
m-g 0,0060 0,022 0,44

Razem koszty bezpośrednie: 905,82 45,291 91,80 813,58 0,44
Razem z narzutami:  990,20 49,510 175,78 813,58 0,84
Cena jednostkowa: 49,51 8,792 40,679 0,042

PODSUMOWANIE

Naprawa zarysowań ściany
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1704,02 738,60 964,98 0,44

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% od (R+S) 509,14 508,84 0,30

RAZEM 2213,16 1247,44 964,98 0,74

Zysk [Z] 13,4% od (R+S+Kp(R+S)) 167,25 167,15 0,10

RAZEM 2380,41 1414,59 964,98 0,84

OGÓŁEM 2380,41

Słownie:   dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt i 41/100 zł
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8 Rusztowania
40

d.8
KNR AT-05
1651-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73
m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do
10 m. Przyjęto wykonanie rusztowania wraz z
podestem roboczym na całej powierzchni bu-
dynku oraz rampy celem rozbiórki istniejącego
stropodachu
przedmiar  = 21,87*6*15 = 1968,300 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,1796 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 353,5067 5,927 11666,11

-- M --
2* 2600111 bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II

0,00014 m3/m2 * 2023,22 zł/m3
m3 0,2756 0,283 557,03

3* 8990499 kołki rozporowe z tworzywa sztucznego
0,0692 szt/m2 * 0,34 zł/szt

szt 136,2064 0,024 47,24

4* 8990489 zaślepki z tworzywa sztucznego
0,0692 szt/m2 * 1,50 zł/szt

szt 136,2064 0,104 204,70

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,006 11,81

-- S --
6* 48200 rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości

0,73 m i rozstawie podłużnym 2,57 m
0,0428 m-g/m2 * 7,53 zł/m-g

m-g 84,2432 0,322 633,79

Razem koszty bezpośrednie: 13120,68 6,666 11666,11 820,78 633,79
Razem z narzutami:  24387,24 12,390 22351,61 820,78 1214,85
Cena jednostkowa: 12,39 11,352 0,417 0,617

41
d.8

KNR-W 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe warszawskie jednoko-
lumnowe wysokość do 6 m - rusztowania do
montażu obwodowych obróbek blacharskich
przedmiar  = 2 kol.

kol.

-- R --
1* 999 robocizna

6,59 r-g/kol. * 33,00 zł/r-g
r-g 13,1800 217,470 434,94

-- M --
2* 2791210 płyty pomostowe komunikacyjne długie

0,11 m2/kol. * 125,79 zł/m2
m2 0,2200 13,837 27,67

3* 2791220 płyty pomostowe komunikacyjne krótkie
0,03 m2/kol. * 129,41 zł/m2

m2 0,0600 3,882 7,76

4* 2600110 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0,007 m3/kol. * 2023,22 zł/m3

m3 0,0140 14,163 28,33

5* 2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II
0,002 m3/kol. * 2023,22 zł/m3

m3 0,0040 4,046 8,09

6* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,539 1,08

-- S --
7* 48330 rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumno-

we
1,87 m-g/kol. * 6,75 zł/m-g

m-g 3,7400 12,623 25,25

Razem koszty bezpośrednie: 533,12 266,560 434,94 72,93 25,25
Razem z narzutami:  954,34 477,170 833,06 72,93 48,35
Cena jednostkowa: 477,17 416,526 36,467 24,177

42
d.8

NNRNKB 202
1611b-02

(z.V) Przestawianie rusztowań ramowych war-
szawskich jednokolumnowych o wys. do 6 m -
przestawianie rusztowań do montażu obwodo-
wych obróbek blacharskich
przedmiar  = 2*10 = 20,000 kol.*stan.

kol.
*

stan
.

-- R --
1* 999 robocizna

3,1 r-g/kol.*stan. * 33,00 zł/r-g
r-g 62,0000 102,300 2046,00

-- S --
2* 48300 rusztowanie ramowe warszawskie

0,75 m-g/kol.*stan. * 6,75 zł/m-g
m-g 15,0000 5,063 101,26

Razem koszty bezpośrednie: 2147,26 107,363 2046,00 101,26
Razem z narzutami:  4112,80 205,640 3918,86 193,94
Cena jednostkowa: 205,64 195,938 0,000 9,697
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Kosztorys_EVB

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

43
d.8

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(poz.:
5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,
38,39,44)

-- S --
1* 48999 rusztowania

736,643073/(0,84*4)=219,2390 m-g * 7,53 zł/
m-g

m-g 219,2390 1650,87

Razem koszty bezpośrednie: 1650,87 1650,87
Razem z narzutami:  3161,95 3161,95

PODSUMOWANIE

Rusztowania
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 17451,93 14147,05 893,71 2411,17

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% od (R+S) 11414,95 9753,11 1661,84

RAZEM 28866,88 23900,16 893,71 4073,01

Zysk [Z] 13,4% od (R+S+Kp(R+S)) 3749,45 3203,37 546,08

RAZEM 32616,33 27103,53 893,71 4619,09

OGÓŁEM 32616,33

Słownie:   trzydzieści dwa tysiące sześćset szesnaście i 33/100 zł
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Kosztorys_EVB

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9 Pozostałe
44

d.9
 
kalk. własna

Demontaż, konserwacja i ponowny montaż ist-
niejącej instalacji odgromowej, w tym uszczel-
nienie miejsc mocowania wsporników instalacji
odgromowej, malowanie wsporników. Długość
zwodów instalacji odgromowej: 106m, liczba
wsporników: 12
przedmiar  = 1 kpl

kpl

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  1800,00 1800,000
Cena jednostkowa: 1800,00 0,000 0,000 0,000

45
d.9

 
kalk. własna

Odtworzenie instalacji oświetleniowej nastropo-
wej z materiałów z odzysku
przedmiar  = 1 kpl

kpl

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  1800,00 1800,000
Cena jednostkowa: 1800,00 0,000 0,000 0,000

46
d.9

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość 20 km -
wywóz i utylizacja papy, materiałów z rozbiórki
i odpadów budowlanych
przedmiar  = (poz.5*0,15*0,15+poz.6*0,15*
0,15+poz.7*0,01+poz.8*0,01+poz.9*0,01+poz.
10*0,2)*1,4+10 = 72,545 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0,86 r-g/m3 * 33,00 zł/r-g
r-g 62,3887 28,380 2058,83

-- S --
2* 39811 samochód samowyładowczy do 5 t

0,5+19*0,02=0,88 m-g/m3 * 83,27 zł/m-g
m-g 63,8396 73,278 5315,95

Razem koszty bezpośrednie: 7374,78 101,658 2058,83 5315,95
Razem z narzutami:  14125,24 194,710 3943,36 10181,88
Cena jednostkowa: 194,71 54,357 0,000 140,352

PODSUMOWANIE

Pozostałe
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 7374,78 2058,83 5315,95

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% od (R+S) 5081,32 1418,56 3662,76

RAZEM 12456,10 3477,39 8978,71

Zysk [Z] 13,4% od (R+S+Kp(R+S)) 1669,14 465,97 1203,17

RAZEM 17725,24 3600,00 3943,36 10181,88

OGÓŁEM 17725,24

Słownie:   siedemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć i 24/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 158814,42 40910,67 108255,58 9648,17

Koszty pośrednie [Kp] 68,9% od (R+S) 34840,23 28191,87 6648,36

RAZEM 193654,65 69102,54 108255,58 16296,53

Zysk [Z] 13,4% od (R+S+Kp(R+S)) 11444,09 9260,08 2184,01

RAZEM 226740,74 21642,00 78362,62 108255,58 18480,54

VAT [V] 23% od ((R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))) 52150,37 4977,67 18023,40 24898,78 4250,52

RAZEM 278891,11 26619,67 96386,02 133154,36 22731,06

OGÓŁEM 278891,11

Słownie:   dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden i 11/100 zł
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Kosztorys_EVB TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z Uproszczo-
ne

RAZEM

1 Roboty przygotowawcze 395,56 2726,68 37,73 298,63 98,12 1400,00 4956,72
2 Roboty rozbiórkowe 8098,57 819,16 6143,59 2018,00 6000,00 23079,32
3 Montaż stropodachu z blachy

trapezowej
2994,52 27134,82 167,87 2178,56 715,53 33191,30

4 Obróbki blacharskie 5013,06 7647,81 221,74 3606,74 1184,77 17674,12
5 Pokrycie dachowe 7108,96 67912,22 666,08 5356,81 1759,55 10642,00 93445,62
6 Odnowienie komina 355,52 975,36 8,03 250,49 82,28 1671,68
7 Naprawa zarysowań ściany 738,60 964,98 0,44 509,14 167,25 2380,41
8 Rusztowania 14147,05 893,71 2411,17 11414,95 3749,45 32616,33
9 Pozostałe 2058,83 5315,95 5081,32 1669,14 3600,00 17725,24

RAZEM netto 40910,67 108255,58 9648,17 34840,23 11444,09 21642,00 226740,74
VAT 52150,37
Razem brutto 278891,11

Słownie:   dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden i 11/100 zł
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Kosztorys_EVB TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Wartość Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 - 4 Roboty przygotowawcze 4956,72 1,78%
2 5 - 11 Roboty rozbiórkowe 23079,32 8,28%
3 12 - 12 Montaż stropodachu z blachy trapezowej 33191,30 11,90%
4 13 - 18 Obróbki blacharskie 17674,12 6,34%
5 19 - 25 Pokrycie dachowe 93445,62 33,51%
6 26 - 36 Odnowienie komina 1671,68 0,60%
7 37 - 39 Naprawa zarysowań ściany 2380,41 0,85%
8 40 - 43 Rusztowania 32616,33 11,70%
9 44 - 46 Pozostałe 17725,24 6,36%

RAZEM netto 226740,74 81,30%
VAT 52150,37 18,70%
Razem brutto 278891,11 100,00

%
Ogółem wartość kosztorysowa robót 278891,11
W tym:
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 226740,74
Podatek VAT 52150,37

Słownie:   dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden i 11/100 zł
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Kosztorys_EVB ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 1239,7054 33,00 40910,67

RAZEM 40910,67

Słownie:   czterdzieści tysięcy dziewięćset dziesięć i 67/100 zł
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Kosztorys_EVB ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. gaz płynny propanowo-butanowy kg 48,2549 48,2549 5,00 241,27
2. pręt żebrowany fi6 m 19,2500 19,2500 3,75 72,19
3. blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm kg 25,9000 25,9000 13,41 347,32
4. blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm kg 286,9110 286,9110 13,41 3847,50
5. spoiwa cynowo-ołowiane LC60 kg 1,7331 1,7331 168,78 292,52
6. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,2400 0,2400 168,78 40,51
7. kątownik elewacyjny z siatką m 3,0576 3,0576 5,67 17,34
8. łączniki mechaniczne- kołki rozporowe kg 5,9720 5,9720 52,02 310,66
9. uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 3,3000 3,3000 14,40 47,52

10. uchwyt do rynien dachowych ocynkowany, o
średnicy 150mm

szt 43,7400 43,7400 14,74 644,73

11. preparat gruntujący pod papę kg 62,8520 62,8520 24,53 1541,77
12. środek gruntujący dm3 1,1856 1,1856 11,50 13,63
13. farba emulsyjna dm3 5,7820 5,7820 138,63 801,56
14. ramka z kątownika stalowego z wypełnieniem z

siatki o oczkach 20 x 20mm
m 1,0400 1,0400 76,76 79,83

15. masa szpachlowa kg 20,7480 20,7480 2,78 57,68
16. zaprawa klejąca Ceresit ZS kg 2,3400 2,3400 1,58 3,70
17. folia polietylenowa m2 72,1710 72,1710 4,54 327,66
18. folia paroizolacyjna m2 247,4808 247,4808 5,98 1479,94
19. izokliny z wełny mineralnej m 6,0060 6,0060 10,28 61,74
20. papa podkładowa termozgrzewalna modyfikowa-

na SBS gr. min. 3,2mm
m2 239,2219 239,2219 42,72 10219,55

21. papa wierzchniego krycia termozgrzewalna mo-
dyfikowana SBS gr. min. 5mm

m2 239,2219 239,2219 54,42 13018,45

22. płyty dachowe z wełny skalnej grubości 5 cm m2 216,5457 216,5457 54,19 11734,71
23. płyty dachowe z wełny skalnej grubości 10 cm m2 216,5457 216,5457 108,38 23469,22
24. tynk mineralny kg 9,4848 9,4848 2,67 25,32
25. Zaprawa cementowa  M 7 m3 0,0494 0,0494 413,63 20,44
26. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,0140 0,0140 2023,22 28,33
27. bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II m3 0,2756 0,2756 2023,22 557,03
28. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II m3 0,0040 0,0040 2023,22 8,09
29. płyty OSB m2 67,5783 67,5783 34,88 2357,10
30. deska impregnowana o gr. 25 mm m2 20,2824 20,2824 53,28 1080,64
31. płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,2200 0,2200 125,79 27,67
32. płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,0600 0,0600 129,41 7,76
33. siatka podtynkowa z włókna szklanego m2 3,3701 3,3701 4,78 16,11
34. kominki wentylacyjne dachowe szt 4,0000 4,0000 46,23 184,92
35. zaślepki z tworzywa sztucznego szt 136,2064 136,2064 1,50 204,70
36. kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 136,2064 136,2064 0,34 47,24
37. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt. 1486,9471 1486,9471 0,90 1338,25
38. blacha powlekana trapezowa m2 218,6080 218,6080 116,17 25395,65
39. zaprawa naprawcza kg 10,5000 10,5000 7,26 76,23
40. elementy stalowe t 0,1056 0,1056 10000,00 1056,00
41. uszczelniacz bitumiczny trwale plastyczny kg 15,0000 15,0000 25,40 381,00
42. łączniki mechaniczne do papy szt 1237,4040 1237,4040 4,19 5184,72
43. materiały pomocnicze zł 1587,38

RAZEM 108255,58

Słownie:   sto osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć i 58/100 zł
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Kosztorys_EVB ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. wyciąg m-g 53,5027 19,28 1031,58
2. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 2,5737 7,94 20,41
3. wyciąg m-g 0,0178 19,28 0,34
4. środek transportowy m-g 0,0237 73,37 1,74
5. Środek transportowy m-g 6,9275 73,37 508,21
6. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,1440 64,45 9,28
7. środek transportowy m-g 3,6932 73,37 270,90
8. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 63,8396 83,27 5315,95
9. rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73 m i rozstawie

podłużnym 2,57 m
m-g 84,2432 7,53 633,79

10. rusztowanie ramowe warszawskie m-g 15,0000 6,75 101,26
11. rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe m-g 3,7400 6,75 25,25
12. rusztowania m-g 219,2390 7,53 1650,87
13. piła tarczowa o średnicy tarczy 710 mm m-g 9,6548 7,55 72,89
14. spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0,9120 6,25 5,70

RAZEM 9648,17

Słownie:   dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści osiem i 17/100 zł
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