

Pakiet: P3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
	AGROT	Wiertel	01-20-2-09-161 -d -99	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	2,81	21	WPOD-BN
		Wiertel	01-20-2-09-94 -a -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	3,00	21	WPOD-BN
	CP	Pogorzele	01-20-2-07-53 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,55	116	CP-W
		Pogorzele	01-20-2-07-61 -a -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	1,40	116	CP-W
		Przerośl	01-20-2-11-212 -p -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,91	116	CP-W
		Przerośl	01-20-2-11-212 -r -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,10	116	CP-W
		Przerośl	01-20-2-11-235 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	3,13	116	CP-W
		Przerośl	01-20-2-11-251 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,67	116	CP-W
	CW	Pogorzele	01-20-2-07-22 -b -01	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	1,72	112	CW-W
		Pogorzele	01-20-2-07-23 -b -01	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	2,47	112	CW-W
		Jańskowo	01-20-2-08-114 -b -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	2,05	112	CW-W
		Jańskowo	01-20-2-08-114 -b -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,37	112	CW-W
		Jańskowo	01-20-2-08-116 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,72	112	CW-W
		Jańskowo	01-20-2-08-116 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,90	112	CW-W
		Jańskowo	01-20-2-08-67 -b -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,90	112	CW-W
		Jańskowo	01-20-2-08-67 -b -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,11	112	CW-W
		Wiertel	01-20-2-09-102 -a -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,19	112	CW-W
		Wiertel	01-20-2-09-102 -a -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	2,77	112	CW-W
		Wiertel	01-20-2-09-155A -f -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,73	112	CW-W
		Wiertel	01-20-2-09-155A -f -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,71	112	CW-W
		Przerośl	01-20-2-11-235 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,72	112	CW-W
		Przerośl	01-20-2-11-236 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,28	112	CW-W
		Przerośl	01-20-2-11-248 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,99	112	CW-W
		Przerośl	01-20-2-11-250 -a -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,34	112	CW-W
		Przerośl	01-20-2-11-256 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,41	112	CW-W
		Przerośl	01-20-2-11-257 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,20	112	CW-W
		Przerośl	01-20-2-11-258 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,37	112	CW-W
		Przerośl	01-20-2-11-284 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,16	112	CW-W
		Przerośl	01-20-2-11-309 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,12	112	CW-W
	H-POZ	Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	389	GODZ MH8
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	384	GODZ RH8
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	16,00	386	GODZ RU8
		Jańskowo	01-20-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		Jańskowo	01-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	384	GODZ RH8
		Jańskowo	01-20-2-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	16,00	386	GODZ RU8
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	384	GODZ RH8
	ODN-GLEB	Przerośl	01-20-2-11-249 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	9,00	66	KOP-ROW
		Przerośl	01-20-2-11-282 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	9,00	66	KOP-ROW
		Przerośl	01-20-2-11-286 -b -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	9,00	66	KOP-ROW
		Przerośl	01-20-2-11-287 -a -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	9,00	66	KOP-ROW
	ODN-ZŁOŻ	Jańskowo	01-20-2-08-109A -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,00	103	DOW-SADZ
		Jańskowo	01-20-2-08-109A -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,00	103	DOW-SADZ
		Jańskowo	01-20-2-08-109A -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	10,00	66	KOP-ROW
		Jańskowo	01-20-2-08-109A -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,00	95	SADZ WIEL
		Jańskowo	01-20-2-08-109A -a -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,00	103	DOW-SADZ
		Jańskowo	01-20-2-08-122 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,30	103	DOW-SADZ
		Jańskowo	01-20-2-08-122 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,30	103	DOW-SADZ
		Jańskowo	01-20-2-08-122 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,30	95	SADZ WIEL
		Jańskowo	01-20-2-08-122 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,30	103	DOW-SADZ
		Wiertel	01-20-2-09-102 -a -02	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	13,36	103	DOW-SADZ
		Wiertel	01-20-2-09-102 -a -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,39	103	DOW-SADZ
		Wiertel	01-20-2-09-102 -a -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,85	103	DOW-SADZ
		Wiertel	01-20-2-09-102 -a -02	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	66	KOP-ROW
		Wiertel	01-20-2-09-102 -a -02	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,10	97	SAD-BRYŁ
		Wiertel	01-20-2-09-102 -a -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	20,75	95	SADZ WIEL
		Wiertel	01-20-2-09-102 -a -02	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	13,36	103	DOW-SADZ

HOD	ODN-ZRB	Wiartel	01-20-2-09-102 -a -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,39	103	DOW-SADZ
		Wiartel	01-20-2-09-149 -b -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	13,60	103	DOW-SADZ
		Wiartel	01-20-2-09-149 -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,74	103	DOW-SADZ
		Wiartel	01-20-2-09-149 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,03	103	DOW-SADZ
		Wiartel	01-20-2-09-149 -b -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	66	KOP-ROW
		Wiartel	01-20-2-09-149 -b -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,69	97	SAD-BRYŁ
		Wiartel	01-20-2-09-149 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	18,34	95	SADZ WIEL
		Wiartel	01-20-2-09-149 -b -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	13,60	103	DOW-SADZ
		Wiartel	01-20-2-09-149 -b -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,74	103	DOW-SADZ
		Wiartel	01-20-2-09-156 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,26	103	DOW-SADZ
		Wiartel	01-20-2-09-156 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	25,94	103	DOW-SADZ
		Wiartel	01-20-2-09-156 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	22,68	97	SAD-BRYŁ
		Wiartel	01-20-2-09-156 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,26	95	SADZ WIEL
		Wiartel	01-20-2-09-156 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,26	103	DOW-SADZ
		Wiartel	01-20-2-09-158 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,74	103	DOW-SADZ
		Wiartel	01-20-2-09-158 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,05	103	DOW-SADZ
		Wiartel	01-20-2-09-158 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,51	97	SAD-BRYŁ
		Wiartel	01-20-2-09-158 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	10,00	94	SADZ 1R
		Wiartel	01-20-2-09-158 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,54	95	SADZ WIEL
		Wiartel	01-20-2-09-158 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,54	103	DOW-SADZ
		Przerośł	01-20-2-11-269 -f -02	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	5,40	103	DOW-SADZ
		Przerośł	01-20-2-11-269 -f -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,42	103	DOW-SADZ
		Przerośł	01-20-2-11-269 -f -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,92	103	DOW-SADZ
		Przerośł	01-20-2-11-269 -f -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
		Przerośł	01-20-2-11-269 -f -02	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,10	97	SAD-BRYŁ
		Przerośł	01-20-2-11-269 -f -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,82	95	SADZ WIEL
		Przerośł	01-20-2-11-269 -f -02	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,50	103	DOW-SADZ
		Przerośł	01-20-2-11-269 -f -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,42	103	DOW-SADZ
		Przerośł	01-20-2-11-269 -g -02	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	14,31	103	DOW-SADZ
		Przerośł	01-20-2-11-269 -g -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,23	103	DOW-SADZ
		Przerośł	01-20-2-11-269 -g -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,54	103	DOW-SADZ
		Przerośł	01-20-2-11-269 -g -02	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,20	97	SAD-BRYŁ
		Przerośł	01-20-2-11-269 -g -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	15,54	95	SADZ WIEL
		Przerośł	01-20-2-11-269 -g -02	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	14,31	103	DOW-SADZ
		Przerośł	01-20-2-11-269 -g -02	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igł.pojem	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
		Przerośł	01-20-2-11-269 -g -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,23	103	DOW-SADZ
		Przerośł	01-20-2-11-294 -d -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,90	103	DOW-SADZ
		Przerośł	01-20-2-11-294 -d -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	24,92	103	DOW-SADZ
		Przerośł	01-20-2-11-294 -d -02	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	23,02	97	SAD-BRYŁ
		Przerośł	01-20-2-11-294 -d -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,90	95	SADZ WIEL
		Przerośł	01-20-2-11-294 -d -02	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igł.pojem	1	TSZT	23,02	103	DOW-SADZ
		Przerośł	01-20-2-11-294 -d -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,90	103	DOW-SADZ
		Pogorzele	01-20-2-07-23 -b -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		Pogorzele	01-20-2-07-63 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,48	108	KOSZ UB
		Jańskowo	01-20-2-08-103 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,33	107	KOSZ UA
		Jańskowo	01-20-2-08-107 -a -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	3,27	107	KOSZ UA
		Jańskowo	01-20-2-08-109A -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,08	107	KOSZ UA
		Jańskowo	01-20-2-08-114 -b -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,30	108	KOSZ UB
		Jańskowo	01-20-2-08-122 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,82	108	KOSZ UB
		Jańskowo	01-20-2-08-122 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,92	107	KOSZ UA
		Jańskowo	01-20-2-08-128 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,94	107	KOSZ UA
		Jańskowo	01-20-2-08-139 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,20	107	KOSZ UA
		Jańskowo	01-20-2-08-68 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,00	107	KOSZ UA
		Wiartel	01-20-2-09-102 -a -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	7,00	107	KOSZ UA

PIEL	Wiertel	01-20-2-09-109 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,27	108	KOSZ UB
	Wiertel	01-20-2-09-145 -f -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,24	108	KOSZ UB
	Wiertel	01-20-2-09-149 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,26	107	KOSZ UA
	Wiertel	01-20-2-09-152 -d -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,43	108	KOSZ UB
	Wiertel	01-20-2-09-155A -f -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,08	108	KOSZ UB
	Wiertel	01-20-2-09-158 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,67	107	KOSZ UA
	Wiertel	01-20-2-09-160 -w -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,95	107	KOSZ UA
	Wiertel	01-20-2-09-162 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,22	108	KOSZ UB
	Wiertel	01-20-2-09-164 -c -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	3,67	107	KOSZ UA
	Wiertel	01-20-2-09-168 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,79	107	KOSZ UA
	Wiertel	01-20-2-09-74 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
	Wiertel	01-20-2-09-82 -d -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,38	107	KOSZ UA
	Przerośl	01-20-2-11-251 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,34	107	KOSZ UA
	Przerośl	01-20-2-11-256 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,44	107	KOSZ UA
	Przerośl	01-20-2-11-258 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,50	107	KOSZ UA
	Przerośl	01-20-2-11-260 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	5,30	108	KOSZ UB
	Przerośl	01-20-2-11-284 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,79	107	KOSZ UA
	Przerośl	01-20-2-11-309 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,82	107	KOSZ UA
POPR-NAT	Pogorzele	01-20-2-07-25 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
	Pogorzele	01-20-2-07-25 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
	Pogorzele	01-20-2-07-25 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
	Pogorzele	01-20-2-07-25 -c -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	4,00	66	KOP-ROW
	Pogorzele	01-20-2-07-25 -c -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,30	96	SADZ POP
	Pogorzele	01-20-2-07-25 -c -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
	Pogorzele	01-20-2-07-33 -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
	Pogorzele	01-20-2-07-33 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
	Pogorzele	01-20-2-07-33 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
	Pogorzele	01-20-2-07-33 -b -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	4,00	66	KOP-ROW
	Pogorzele	01-20-2-07-33 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,30	96	SADZ POP
	Pogorzele	01-20-2-07-33 -b -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
	Pogorzele	01-20-2-07-63 -b -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
	Pogorzele	01-20-2-07-63 -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
	Pogorzele	01-20-2-07-63 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,80	103	DOW-SADZ
	Pogorzele	01-20-2-07-63 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
	Pogorzele	01-20-2-07-63 -b -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	4,00	66	KOP-ROW
	Pogorzele	01-20-2-07-63 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,40	96	SADZ POP
	Pogorzele	01-20-2-07-63 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,40	95	SADZ WIEL
	Pogorzele	01-20-2-07-63 -b -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
	Pogorzele	01-20-2-07-63 -b -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
	Jaškowo	01-20-2-08-107 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
	Jaškowo	01-20-2-08-107 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
	Jaškowo	01-20-2-08-107 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,00	95	SADZ WIEL
	Jaškowo	01-20-2-08-107 -a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
	Pogorzele	01-20-2-07-27 -c -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	14,00	384	GODZ RH8
	Pogorzele	01-20-2-07-27 -c -99	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00	386	GODZ RU8
	Pogorzele	01-20-2-07-27 -c -99	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	500,00	357	N-ZSGDNSO
	Pogorzele	01-20-2-07-36 -b -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	14,00	384	GODZ RH8
	Pogorzele	01-20-2-07-36 -b -99	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00	386	GODZ RU8
	Pogorzele	01-20-2-07-36 -b -99	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	500,00	357	N-ZSGDNSO
	Pogorzele	01-20-2-07-62 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	18,00	384	GODZ RH8

NAS	N-ZSGOSP	Pogorzele	01-20-2-07-62 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00	386	GODZ RU8
		Pogorzele	01-20-2-07-62 -c -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	600,00	357	N-ZSGDNSO
		Wiartel	01-20-2-09-160 -bx -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	80,00	357	N-ZSGDNSO
		Wiartel	01-20-2-09-161 -d -99	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	300,00	357	N-ZSGDNSO
		Przerośl	01-20-2-11-212 -i -99	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	2	KG	150,00	357	N-ZSGDNSO
		Przerośl	01-20-2-11-212 -n -99	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	2	KG	150,00	357	N-ZSGDNSO
		Przerośl	01-20-2-11-253 -c -99	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	2	KG	800,00	357	N-ZSGDNSO
		Przerośl	01-20-2-11-270 -d -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	2	KG	800,00	357	N-ZSGDNSO
OCHRL	O-GRODZN	Wiartel	01-20-2-09-102 -a -02	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	0,56	139	GRODZ-SN
		Wiartel	01-20-2-09-102 -a -02	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	110,00	143	WYK-SLUPL
		Wiartel	01-20-2-09-156 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	390	GODZ MH23
		Wiartel	01-20-2-09-156 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	388	GODZ RH23
		Wiartel	01-20-2-09-156 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	6,70	139	GRODZ-SN
		Wiartel	01-20-2-09-156 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	140,00	143	WYK-SLUPL
		Przerośl	01-20-2-11-251 -c -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	4,20	141	GRODZ-SRN
		Przerośl	01-20-2-11-251 -c -01	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	12,00	144	WYK-SLUPI
		Przerośl	01-20-2-11-251 -c -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	80,00	143	WYK-SLUPL
		Przerośl	01-20-2-11-294 -d -02	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Przerośl	01-20-2-11-294 -d -02	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	6,80	139	GRODZ-SN
		Przerośl	01-20-2-11-294 -d -02	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	25,00	144	WYK-SLUPI
		Przerośl	01-20-2-11-294 -d -02	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	2	SZT	50,00	143	WYK-SLUPL
	O-GRODZR	Pogorzele	01-20-2-07-36 -b -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	8,00	145	GRODZ-DEM
		Pogorzele	01-20-2-07-36 -b -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	7,00	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	32,00	146	K GRODZEŃ
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	128,00	146	K GRODZEŃ
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	30,00	146	K GRODZEŃ
		Wiartel	01-20-2-09- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	100,00	146	K GRODZEŃ
		Wiartel	01-20-2-09- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	100,00	144	WYK-SLUPI
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	6,00	146	K GRODZEŃ
		Przerośl	01-20-2-11- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	150,00	146	K GRODZEŃ
		Przerośl	01-20-2-11- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	150,00	144	WYK-SLUPI
	O-KONTRU	Wiartel	01-20-2-09- - -	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	----	SZT	60,00	159	KONTR-RYJ
		Wiartel	01-20-2-09- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	131	PUL-RYJ
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	131	PUL-RYJ
		Przerośl	01-20-2-11- - -	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	200,00	159	KONTR-RYJ
		Przerośl	01-20-2-11- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	50,00	131	PUL-RYJ
	O-POZ	Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	390	GODZ MH23
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	388	GODZ RH23
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	386	GODZ RU8
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00	384	GODZ RH8
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	4,00	386	GODZ RU8
		Wiartel	01-20-2-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	390	GODZ MH23
		Wiartel	01-20-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Wiartel	01-20-2-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	388	GODZ RH23
		Wiartel	01-20-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	384	GODZ RH8
		Wiartel	01-20-2-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	8,00	386	GODZ RU8
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	390	GODZ MH23
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	389	GODZ MH8
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	388	GODZ RH23
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00	384	GODZ RH8
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	386	GODZ RU8
	O-PROGND	Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	384	GODZ RH8
		Wiartel	01-20-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00	384	GODZ RH8
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	SZUK-OWAD	Próbnę poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	24,00	134	SZUK-OWAD

O-PROGNŚ	Jaśkowo	01-20-2-08- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	23,00	134	SZUK-OWAD
	Wiartel	01-20-2-09- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	16,00	134	SZUK-OWAD
	Przerośl	01-20-2-11- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	15,00	134	SZUK-OWAD
O-SMIECI	Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
	Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
	Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
	Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	384	GODZ RH8
	Wiartel	01-20-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
	Wiartel	01-20-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	384	GODZ RH8
	Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	389	GODZ MH8
	Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	384	GODZ RH8
O-SPALGAŁ	Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	389	GODZ MH8
	Pogorzele	01-20-2-07- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	24,00	148	PORZ-SPAL
	Pogorzele	01-20-2-07- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	24,00	149	PORZ-STOS
	Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	389	GODZ MH8
	Jaśkowo	01-20-2-08- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	20,00	148	PORZ-SPAL
	Jaśkowo	01-20-2-08- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	20,00	149	PORZ-STOS
O-ZGRYZD	Pogorzele	01-20-2-07- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	20,00	158	DRZ-ZGRYZ
	Jaśkowo	01-20-2-08- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	500,00	158	DRZ-ZGRYZ
	Wiartel	01-20-2-09- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	1 000,00	158	DRZ-ZGRYZ
	Przerośl	01-20-2-11- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	1 000,00	158	DRZ-ZGRYZ
O-ZWRYJK	Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
	Pogorzele	01-20-2-07- - -	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	30,00	159	KONTR-RYJ
	Pogorzele	01-20-2-07- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	131	PUL-RYJ
	Pogorzele	01-20-2-07-17 -b -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
	Pogorzele	01-20-2-07-17 -b -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	30,00	159	KONTR-RYJ
	Pogorzele	01-20-2-07-17 -b -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	131	PUL-RYJ
	Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
	Jaśkowo	01-20-2-08- - -	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	500,00	159	KONTR-RYJ
	Jaśkowo	01-20-2-08- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	150,00	131	PUL-RYJ
O-ZWRYJM	Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
	Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	384	GODZ RH8
	Jaśkowo	01-20-2-08- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	-----	HA	1,00	160	US PDRZ U
O-ZWWTÓRM	Jaśkowo	01-20-2-08- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	20,00	129	KOR-NISZ
	Wiartel	01-20-2-09- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igł. niszczy kory	1	M3	20,00	152	KOR-DRWI
	Wiartel	01-20-2-09- - -	ZW-ZRĘB	Zwalcza. szkod. wtór. zrębko.	1	HA	1,00	151	ZW-ZRĘB
	Przerośl	01-20-2-11- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igł. niszczy kory	3	M3	30,00	152	KOR-DRWI
	Przerośl	01-20-2-11- - -	ZW-ROZD	Zwalcza. szkod. wtór. rozdr.	1	HA	1,50	150	ZW-ROZD
P-INNE	Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
	Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	384	GODZ RH8
	Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
	Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
	Wiartel	01-20-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
	Wiartel	01-20-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
P-PASYS	pas ppoż Pogorzele	07/P50	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
	pas ppoż Jaśkowo	08/P50	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
	pas ppoż Wiartel	09/P50	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
	Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00	384	GODZ RH8
	Pogorzele	01-20-2-07-3 -a -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,84	163	PPOŻ-PORZ
	Pogorzele	01-20-2-07-66 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,96	163	PPOŻ-PORZ
	Pogorzele	01-20-2-07-6 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,21	163	PPOŻ-PORZ
	Pogorzele	01-20-2-07-7 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,48	163	PPOŻ-PORZ
	Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
	Wiartel	01-20-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	384	GODZ RH8
	Wiartel	01-20-2-09-158 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,12	163	PPOŻ-PORZ
	Wiartel	01-20-2-09-160 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,29	163	PPOŻ-PORZ
	Wiartel	01-20-2-09-161 -d -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	3,48	163	PPOŻ-PORZ

OCHRP	P-PORZ	Wiertel	01-20-2-09-167 -l -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,60	163	PPOŻ-PORZ
		Wiertel	01-20-2-09-167 -n -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,20	163	PPOŻ-PORZ
		Wiertel	01-20-2-09-168 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,51	163	PPOŻ-PORZ
		Wiertel	01-20-2-09-168 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,48	163	PPOŻ-PORZ
		Wiertel	01-20-2-09-168 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,77	163	PPOŻ-PORZ
		Wiertel	01-20-2-09-168 -l -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,17	163	PPOŻ-PORZ
		Wiertel	01-20-2-09-169 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,87	163	PPOŻ-PORZ
		Wiertel	01-20-2-09-169 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,90	163	PPOŻ-PORZ
		Wiertel	01-20-2-09-169 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,22	163	PPOŻ-PORZ
		Wiertel	01-20-2-09-169 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,15	163	PPOŻ-PORZ
		Przerośl	01-20-2-11-213 -l -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,25	163	PPOŻ-PORZ
		Przerośl	01-20-2-11-213 -m -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,35	163	PPOŻ-PORZ
		Przerośl	01-20-2-11-214 -l -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,37	163	PPOŻ-PORZ
		Przerośl	01-20-2-11-237 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,48	163	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Pogorzele	01-20-2-07- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	8,00	165	DOZ DOG
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
		Jańskowo	01-20-2-08- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	8,00	165	DOZ DOG
		Jańskowo	01-20-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Jańskowo	01-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
		Wiertel	01-20-2-09- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	8,00	165	DOZ DOG
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Pogorzele	01-20-2-07- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	50,00	155	ZAW-BUD
		Jańskowo	01-20-2-08- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	10,00	155	ZAW-BUD
		Przerośl	01-20-2-11- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	10,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Pogorzele	01-20-2-07- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	80,00	157	CZYSZ-BUD
		Jańskowo	01-20-2-08- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	55,00	157	CZYSZ-BUD
		Wiertel	01-20-2-09- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	33,00	157	CZYSZ-BUD
		Przerośl	01-20-2-11- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	50,00	157	CZYSZ-BUD
	OP-POZ	Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	386	GODZ RU8
		Jańskowo	01-20-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Jańskowo	01-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	384	GODZ RH8
		Jańskowo	01-20-2-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00	386	GODZ RU8
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	384	GODZ RH8
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	386	GODZ RU8
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	386	GODZ RU8
	OP-REZERW	Jańskowo	01-20-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Jańskowo	01-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Jańskowo	01-20-2-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	386	GODZ RU8
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00	384	GODZ RH8
		Wiertel	01-20-2-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	6,00	386	GODZ RU8
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	386	GODZ RU8
		Pogorzele	01-20-2-07-27 -c -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	576,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-27 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	576,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-36 -b -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	828,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-36 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	828,00	2	CWD-D

IB

Pogorzele	01-20-2-07-62 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 156,00	2	CWD-D
Pogorzele	01-20-2-07-62 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 156,00	2	CWD-D
Jaškowo	01-20-2-08-124 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	714,00	2	CWD-D
Jaškowo	01-20-2-08-124 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	714,00	2	CWD-D
Wiartel	01-20-2-09-160 -bx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	371,00	2	CWD-D
Wiartel	01-20-2-09-160 -bx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	371,00	2	CWD-D
Wiartel	01-20-2-09-161 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 476,00	2	CWD-D
Wiartel	01-20-2-09-161 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
Wiartel	01-20-2-09-161 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 476,00	2	CWD-D
Wiartel	01-20-2-09-161 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
Wiartel	01-20-2-09-169 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	260,00	2	CWD-D
Wiartel	01-20-2-09-169 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	260,00	2	CWD-D
Wiartel	01-20-2-09-94 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 074,00	2	CWD-D
Wiartel	01-20-2-09-94 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
Wiartel	01-20-2-09-94 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 074,00	2	CWD-D
Wiartel	01-20-2-09-94 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
Przerośl	01-20-2-11-212 -i -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	273,00	2	CWD-D
Przerośl	01-20-2-11-212 -i -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
Przerośl	01-20-2-11-212 -i -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	273,00	2	CWD-D
Przerośl	01-20-2-11-212 -i -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
Przerośl	01-20-2-11-212 -n -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	196,00	2	CWD-D
Przerośl	01-20-2-11-212 -n -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	196,00	2	CWD-D
Przerośl	01-20-2-11-253 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	934,00	2	CWD-D
Przerośl	01-20-2-11-253 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	934,00	2	CWD-D
Przerośl	01-20-2-11-270 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	209,00	2	CWD-D
Przerośl	01-20-2-11-270 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	209,00	2	CWD-D
Przerośl	01-20-2-11-270 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 015,00	2	CWD-D
Przerośl	01-20-2-11-270 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 015,00	2	CWD-D
Przerośl	01-20-2-11-311 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	274,00	2	CWD-D
Przerośl	01-20-2-11-311 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	274,00	2	CWD-D
Pogorzele	01-20-2-07- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	10,00	5	PODWOZ-DA
Pogorzele	01-20-2-07- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	1	M3	10,00	4	PODWOZ-DK
Jaškowo	01-20-2-08- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	10,00	5	PODWOZ-DA
Jaškowo	01-20-2-08- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	1	M3	10,00	4	PODWOZ-DK
Wiartel	01-20-2-09- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	10,00	5	PODWOZ-DA
Wiartel	01-20-2-09- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	1	M3	10,00	4	PODWOZ-DK
Przerośl	01-20-2-11- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	10,00	5	PODWOZ-DA
Przerośl	01-20-2-11- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	1	M3	10,00	4	PODWOZ-DK
Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	8,00	385	GODZ PILA
Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
Jaškowo	01-20-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
Jaškowo	01-20-2-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	6,00	385	GODZ PILA
Jaškowo	01-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	384	GODZ RH8
Wiartel	01-20-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	389	GODZ MH8
Wiartel	01-20-2-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00	385	GODZ PILA
Wiartel	01-20-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
Wiartel	01-20-2-09-158 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	16,00	385	GODZ PILA
Wiartel	01-20-2-09-167 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	16,00	385	GODZ PILA
Wiartel	01-20-2-09-168 -k -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	30,00	385	GODZ PILA
Wiartel	01-20-2-09-169 -k -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	20,00	385	GODZ PILA
Wiartel	01-20-2-09-71 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	5,00	385	GODZ PILA
Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	8,00	385	GODZ PILA
Przerośl	01-20-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8

		Przerośl	01-20-2-11-261 -d -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	8,00	385	GODZ PILA
		Przerośl	01-20-2-11-266 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	24,00	385	GODZ PILA
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
PR		Pogorzele	01-20-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Jaškowo	01-20-2-08- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Jaškowo	01-20-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	106,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	106,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-260 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-260 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	2	CWD-D
PTP		Pogorzele	01-20-2-07- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	780,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	780,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	1	M3	10,00	3	ZRYW-WYDŁ
		Jaškowo	01-20-2-08- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 086,00	2	CWD-D
		Jaškowo	01-20-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 086,00	2	CWD-D
		Jaškowo	01-20-2-08- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	1	M3	10,00	3	ZRYW-WYDŁ
		Wiartel	01-20-2-09- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	418,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	418,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	1	M3	10,00	3	ZRYW-WYDŁ
		Przerośl	01-20-2-11- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	503,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	503,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	1	M3	10,00	3	ZRYW-WYDŁ
PTW		Pogorzele	01-20-2-07- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Jaškowo	01-20-2-08- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Jaškowo	01-20-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-10 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-10 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-12 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	225,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-12 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	225,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-12 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	276,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-12 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	276,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-21 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	373,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-21 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	373,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-3 -a -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	874,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-3 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	874,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-4 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	488,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-4 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	488,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-50 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	234,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-50 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	234,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-66 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-66 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-6 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-6 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-7 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	165,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-7 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	165,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-7 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	167,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-7 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	167,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-8 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	758,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-8 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-8 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	758,00	2	CWD-D

POZ

Pogorzele	01-20-2-07-8 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
Pogorzele	01-20-2-07-8 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	2	CWD-D
Pogorzele	01-20-2-07-8 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	2	CWD-D
Pogorzele	01-20-2-07-9 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
Pogorzele	01-20-2-07-9 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
Jaškowo	01-20-2-08-114 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
Jaškowo	01-20-2-08-114 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
Jaškowo	01-20-2-08-114 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	220,00	2	CWD-D
Jaškowo	01-20-2-08-114 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	220,00	2	CWD-D
Jaškowo	01-20-2-08-128 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	102,00	2	CWD-D
Jaškowo	01-20-2-08-128 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	102,00	2	CWD-D
Jaškowo	01-20-2-08-135 -a -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	854,00	2	CWD-D
Jaškowo	01-20-2-08-135 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	854,00	2	CWD-D
Jaškowo	01-20-2-08-142 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00	2	CWD-D
Jaškowo	01-20-2-08-142 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00	2	CWD-D
Jaškowo	01-20-2-08-143 -k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
Jaškowo	01-20-2-08-143 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
Jaškowo	01-20-2-08-143 -l -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	2	CWD-D
Jaškowo	01-20-2-08-143 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	2	CWD-D
Jaškowo	01-20-2-08-144A -y -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	2	CWD-D
Jaškowo	01-20-2-08-144A -y -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	2	CWD-D
Jaškowo	01-20-2-08-68 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	2	CWD-D
Jaškowo	01-20-2-08-68 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	2	CWD-D
Jaškowo	01-20-2-08-89 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00	2	CWD-D
Jaškowo	01-20-2-08-89 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00	2	CWD-D
Jaškowo	01-20-2-08-89 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
Jaškowo	01-20-2-08-89 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
Wiartel	01-20-2-09-159 -d -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	2	CWD-D
Wiartel	01-20-2-09-159 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	2	CWD-D
Wiartel	01-20-2-09-160 -x -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	75,00	2	CWD-D
Wiartel	01-20-2-09-160 -x -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	75,00	2	CWD-D
Wiartel	01-20-2-09-161 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
Wiartel	01-20-2-09-161 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D
Wiartel	01-20-2-09-161 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	73,00	2	CWD-D
Wiartel	01-20-2-09-161 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
Wiartel	01-20-2-09-161 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	73,00	2	CWD-D
Wiartel	01-20-2-09-161 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
Wiartel	01-20-2-09-161 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00	2	CWD-D
Wiartel	01-20-2-09-161 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
Wiartel	01-20-2-09-161 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00	2	CWD-D
Wiartel	01-20-2-09-161 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
Wiartel	01-20-2-09-163 -l -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
Wiartel	01-20-2-09-163 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
Wiartel	01-20-2-09-163 -n -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	102,00	2	CWD-D
Wiartel	01-20-2-09-163 -n -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
Wiartel	01-20-2-09-163 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	102,00	2	CWD-D
Wiartel	01-20-2-09-163 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
Wiartel	01-20-2-09-165 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	101,00	2	CWD-D
Wiartel	01-20-2-09-165 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	101,00	2	CWD-D
Wiartel	01-20-2-09-167 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
Wiartel	01-20-2-09-167 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
Wiartel	01-20-2-09-167 -k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
Wiartel	01-20-2-09-167 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
Wiartel	01-20-2-09-167 -l -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
Wiartel	01-20-2-09-167 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
Wiartel	01-20-2-09-167 -n -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	2	CWD-D

TPP

Wiartel	01-20-2-09-167 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	2	CWD-D
Wiartel	01-20-2-09-168 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
Wiartel	01-20-2-09-168 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
Wiartel	01-20-2-09-168 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	2	CWD-D
Wiartel	01-20-2-09-168 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	2	CWD-D
Wiartel	01-20-2-09-168 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	2	CWD-D
Wiartel	01-20-2-09-168 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	2	CWD-D
Wiartel	01-20-2-09-168 -l -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	2	CWD-D
Wiartel	01-20-2-09-168 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	2	CWD-D
Wiartel	01-20-2-09-168 -m -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	374,00	2	CWD-D
Wiartel	01-20-2-09-168 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	374,00	2	CWD-D
Wiartel	01-20-2-09-169 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	125,00	2	CWD-D
Wiartel	01-20-2-09-169 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	125,00	2	CWD-D
Wiartel	01-20-2-09-169 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
Wiartel	01-20-2-09-169 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
Przerośl	01-20-2-11-213 -l -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	10,00	2	CWD-D
Przerośl	01-20-2-11-213 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	10,00	2	CWD-D
Przerośl	01-20-2-11-213 -m -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	93,00	2	CWD-D
Przerośl	01-20-2-11-213 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	93,00	2	CWD-D
Przerośl	01-20-2-11-213 -r -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	36,00	2	CWD-D
Przerośl	01-20-2-11-213 -r -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
Przerośl	01-20-2-11-213 -r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	36,00	2	CWD-D
Przerośl	01-20-2-11-213 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
Przerośl	01-20-2-11-213 -s -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	29,00	2	CWD-D
Przerośl	01-20-2-11-213 -s -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	29,00	2	CWD-D
Przerośl	01-20-2-11-214 -k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
Przerośl	01-20-2-11-214 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
Przerośl	01-20-2-11-214 -l -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D
Przerośl	01-20-2-11-214 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D
Przerośl	01-20-2-11-215 -i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	236,00	2	CWD-D
Przerośl	01-20-2-11-215 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	236,00	2	CWD-D
Przerośl	01-20-2-11-217 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	92,00	2	CWD-D
Przerośl	01-20-2-11-217 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	92,00	2	CWD-D
Przerośl	01-20-2-11-217 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	2	CWD-D
Przerośl	01-20-2-11-217 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	2	CWD-D
Przerośl	01-20-2-11-217 -h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	92,00	2	CWD-D
Przerośl	01-20-2-11-217 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	92,00	2	CWD-D
Przerośl	01-20-2-11-233 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	2	CWD-D
Przerośl	01-20-2-11-233 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	2	CWD-D
Przerośl	01-20-2-11-236 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	209,00	2	CWD-D
Przerośl	01-20-2-11-236 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	209,00	2	CWD-D
Przerośl	01-20-2-11-236 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	36,00	2	CWD-D
Przerośl	01-20-2-11-236 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	36,00	2	CWD-D
Przerośl	01-20-2-11-236 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	64,00	2	CWD-D
Przerośl	01-20-2-11-236 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	64,00	2	CWD-D
Przerośl	01-20-2-11-237 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	170,00	2	CWD-D
Przerośl	01-20-2-11-237 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	170,00	2	CWD-D
Przerośl	01-20-2-11-238 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	288,00	2	CWD-D
Przerośl	01-20-2-11-238 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	288,00	2	CWD-D
Przerośl	01-20-2-11-252 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	205,00	2	CWD-D
Przerośl	01-20-2-11-252 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	205,00	2	CWD-D
Przerośl	01-20-2-11-256 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	52,00	2	CWD-D

		Przerośl	01-20-2-11-256 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	52,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-256 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	71,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-256 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	71,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-256 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	17,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-256 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	17,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-256 -k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	13,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-256 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	13,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-258 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	101,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-258 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	101,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-261 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	143,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-261 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	143,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-265 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	11,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-265 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	11,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-267 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	31,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-267 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	31,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-269 -f -98	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-269 -f -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-286 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	115,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-286 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	115,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-294 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	59,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-294 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	59,00	2	CWD-D
	TWP	Wiartel	01-20-2-09-158 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	48,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-158 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	48,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-160 -j -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	52,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-160 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-160 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	52,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-160 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-167 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	32,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-167 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	32,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-168 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-168 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-168 -k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	32,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-168 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	32,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-169 -k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	52,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-169 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	52,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-71 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	23,00	2	CWD-D
		Wiartel	01-20-2-09-71 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	23,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-212 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	38,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-212 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	38,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-237 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	13,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-237 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	13,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-256 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-256 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-261 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	13,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-261 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	13,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-261 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-261 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-266 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	137,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-266 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	137,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-270 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	47,00	2	CWD-D
		Przerośl	01-20-2-11-270 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	47,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	390	GODZ MH23
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00	386	GODZ RU8
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	390	GODZ MH23

UBOCP	CHOINKIL	Jaškowo	01-20-2-08-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Jaškowo	01-20-2-08-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		Jaškowo	01-20-2-08-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00	386	GODZ RU8
		Wiartel	01-20-2-09-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	390	GODZ MH23
		Wiartel	01-20-2-09-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Wiartel	01-20-2-09-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Wiartel	01-20-2-09-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	6,00	386	GODZ RU8
		Przerośl	01-20-2-11-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	390	GODZ MH23
		Przerośl	01-20-2-11-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Przerośl	01-20-2-11-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		Przerośl	01-20-2-11-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00	386	GODZ RU8
UTRZ	UT-DROGIL	Pogorzele	01-20-2-07-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	24,00	390	GODZ MH23
		Jaškowo	01-20-2-08-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	28,00	390	GODZ MH23
		Wiartel	01-20-2-09-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	24,00	390	GODZ MH23
		Przerośl	01-20-2-11-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	24,00	390	GODZ MH23
	UT-OBILKP	Pogorzele	01-20-2-07-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	390	GODZ MH23
		Pogorzele	01-20-2-07-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		Pogorzele	01-20-2-07-	- -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	388	GODZ RH23
		Pogorzele	01-20-2-07-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Pogorzele	01-20-2-07-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	386	GODZ RU8
		Jaškowo	01-20-2-08-	- -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	388	GODZ RH23
		Jaškowo	01-20-2-08-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		Jaškowo	01-20-2-08-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	4,00	386	GODZ RU8
		Wiartel	01-20-2-09-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	390	GODZ MH23
		Wiartel	01-20-2-09-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	389	GODZ MH8
		Wiartel	01-20-2-09-	- -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	388	GODZ RH23
		Wiartel	01-20-2-09-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	32,00	384	GODZ RH8
		Wiartel	01-20-2-09-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	5,00	386	GODZ RU8
		Przerośl	01-20-2-11-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	390	GODZ MH23
		Przerośl	01-20-2-11-	- -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	388	GODZ RH23
		Przerośl	01-20-2-11-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	386	GODZ RU8
	UT-PARK	Pogorzele	01-20-2-07-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	192,00	390	GODZ MH23
		Pogorzele	01-20-2-07-	- -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	192,00	388	GODZ RH23
		Jaškowo	01-20-2-08-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	48,00	390	GODZ MH23
		Jaškowo	01-20-2-08-	- -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	192,00	388	GODZ RH23
		Wiartel	01-20-2-09-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	36,00	390	GODZ MH23
		Wiartel	01-20-2-09-	- -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	144,00	388	GODZ RH23

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich			
Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzania Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasy łęgowe Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA SCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płaty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i ciemiste)	robinia akacjowa, tamina, jeżyca, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określenia procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - roślin utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają.

określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Wzrost gatunków głównych – gatunków, których obecność jest wymagana. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czerecha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.

