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SPIS DOKUMENTACJI

Przebudowa drogi powiatowej nr 2823G w istniejagcym pasie drogowym w ramach
zadania: "Budowa chodnika w miejscowosci Jazwiska w
drodze powiatowej Nr 2823G"

Obiekt y -
A Chodnik w msc. Jazwiska
Lp. Branza Nazwa opracowania
1. Drogowa Projekt budowlany i wykonawczy
2. Drogowa Projekt docelowej organizacji ruchu
3. Drogowa Projekt tymczasowej organizaciji ruchu na czas prowadzenia robdt
4. Drogowa Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
b Drogowa Przedmiar robot
6. Drogowa Kosztorys inwestorski
2 Opinia geotechniczna




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO | WYKONAWCZEGO

. Kopie decyzji i aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci do wilasciwej terenowo izby inzynierow
budownictwa projektantow — autoréw niniejszego projektu budowlanego i wykonawczego.
Il.  Opis techniczny
1. Wstep
1.1, Podstawa opracowania
1.2.  Przedmiot opracowania
1.3, Zakres opracowania
1.4. Istniejgce uwarunkowania realizacyjne
2. Opis stanu istniejacego
2.1.  Uklad sytuacyjny
2.2.  Uksztattowanie terenu
2.3. lIstniejace uzbrojenie terenu
3. Stan projektowany
3.1.  Rozwigzania sytuacyjne
3.2, Spadki podiuzne i poprzeczne
3.3, Ocena warunkdw posadowienia obiektu
34. Konstrukcje nawierzchni
3.5.  Kraweznikiiobrzeza
3.6.  Odwodnienie
3.7.  Infrastruktura techniczna
3.8.  Profilowanie rowdw
3.9. Oczyszczenie przepustow
3.10. Roboty rozhiérkowe
3.11. Roboty ziemne
3.12. Zestawienie zasadniczych danych
4. Obszar oddziatywania obiektu
4.1, Przepisy prawa
4.2. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu
5. Informacja BIOZ

. Uzgodnienia
7. Kopie wypisow z ewidenciji gruntow dziatek i kopia mapy ewidencyjnej

lil.  Czes¢ graficzna

Rys. 1: Mapa orientacyjna bez oznaczonej skali
Rys. 2.1: Plan sytuacyjny skala 1:500

Rys. 2.2: Plan sytuacyjny skala 1:500

Rys. 2.3: Plan sytuacyjny skala 1:500

Rys. 2.4: Plan sytuacyjny skala 1:500

Rys. 3: Przekroje konstrukcyjne skala 1:50

Rys. 4. Przekroje normalne skala 1:20

Rys. 5: Szczegoty konstrukcyjne skala 1:20
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. KOPIE DECYZJI | AKTUALNYCH ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO WLASCIWE
TERENOWO IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA PROJEKTANTOW - AUTOROW NINIEJSZEGO
PROJEKTU BUDOWLANEGO | WYKONAWCZEGO.
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—HT ] WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
WAM/OKK/U/63/09 Olsztyn, dnia 05 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréow budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niekt6rych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust. 1, § 12 pkt 1
i § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani KATARZYNIE SWISLOCKIEJ

inzynier budownictwa
ur. dnia 14 grudnia 1964 r. w Elblagu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0046 /POOD/09

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy OKK:
1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski
2. inz. Janusz Palmowski

3. inz. Sylwester Raczkiewicz

10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1, tel/fax (089) 527- 72 02; tel. (0-89) 522-29-95  (e-mail) wam a piib.org.pl



Pani Katarzyna Swislocka upowazniona jest :

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 3 ust. 1, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, niniejsze uprawnienia
budowlane uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
2) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

DNICZACY
KWALIFIKACYJNEJ

) tns%)jou-'ski

PRZE
Otrzymuje: OKREGOWEYKOMI

1. Pani Katarzyna Swislocka

82-300 Elblag, ul. Rechniewskiego 33/7
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

mgr inz. An
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-Y4B-YNS-96T *

Pani Katarzyna Swistocka o numerze ewidencyjnym WAM/BO/2591/01

adres zamieszkania ul. T. Rechniewskiego 33/7, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-04-25 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa

rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.



i b st Klblag, dnia 1987.10.26

Nr 1192/E1/87

DECYZJA O STWIBHDZENIU PrZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH
FUNECJI THCHNICZNYCH W BUDO#NICTVWIE

——— s i, S e . i e S o s W o S M . T o o o S —
R R L RS R e T e e e e e T R mam e E S -

Na podstawie s 2.7.1. & 2 ust.2, § 7 1 § 13 ust.1 pkt 3 1lit.p
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych tunkcji technicz-
nych w budownictwie /Dz,U. nr B, poz. 46/ s t v ie rd z a sig,
ze ¢

Obywatel Wiestaw SIEMIATRIWSKI -~ magister inzynier budownictwa

urodzony dnia 20 sierpnia 1357 roku w Malborku woj. elblasxie
posiada przygotowanie zawodowe upowazZniajace do wykonywania
samodzielnej tunkeji

« PROJEHKT AN T4 -

w specjalnofci konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drog,
lotniskowych drég startowych oraz manipulacyjnych.

Obywatel Wiestaw CIEMIATROWSKI -~ Jest upowazniony do :

1. sporzadzania projektéw tudowli drég, lotniskowych drog star-
towych i maunipulacyjnyck oraz typowych mostow i przepustow,

2. w gaxresie budowli nie tedgcych Ludynkami w budownictwie o0séb
fizyeznych - do xierowania, nadzorowania i kontrolowania ovudo-
wy, kierowania i kontrolowania wytlwarzania konstrukeyjnych ele-
mentéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego
budowli.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-V99-INU-94A *

Pan Wiestaw Siemigtkowski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0295/03
adres zamieszkania ul.Legiondw 5, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-04-20 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowatne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacj¢ poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.



Il. OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

(1]
[2]

8]
[4]

]
[6]

Umowa Nr 1D.032.352.2015 z dnia 27.06.2017r. na opracowanie niniejszej dokumentacji z Powiatem Tczewskim

Mapa do celow projektowych w skali 1:500, sporzadzona przez firme Ustugi Geodezyjne s.c. J.Sosnowski -
J.Kucinski z siedziba przy ul. Krakowskiej 2, 82-200 Malbork.

Ustalenia z Inwestorem

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 roku, poz. 430 z
pbzniejszymi zmianami).

Wizja lokalna w terenie

Warunki techniczne i uzgodnienia

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2823G, klasa drogi Z, w miejscowosci Jazwiska
na terenie Powiatu Tczewskiego.

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie stanowi projekt budowlany i wykonawczy budowy ciagu pieszego, wzdtuz drogi powiatowej nr 2823G w
miejscowosci Jazwiska o tgcznej diugosci 699,34m (odcinek A-B o diugosci 187,23m + odcinek C-D o diugosci 142,62m +
odcinek E-F o dlugosci 322,17m + odcinek G-H o dtugosci 47,32m) oraz przebudowy istniejacych zjazdow.

1.4 ISTNIEJACE UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE
1.4.1. Warunki programow rzadowych i wojewodzkich

Nie stwierdzono

1.4.2, Warunki wynikajace z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego

Teren pod planowang inwestycje nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

1.4.3. Warunki wynikajace z uwarunkowan srodowiskowych

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewziet mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko. W zwiazku z tym przed
zgtoszeniem budowy nie jest wymagane uzyskanie decyzji Srodowiskowej.

1.4.4. Warunki wynikajace z uwarunkowan ochrony konserwatorskiej

Teren nie podlega ochronie na podstawie Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

1.4.5. Inne uwarunkowania

Nie stwierdzono.
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2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Uktad sytuacyjny

Teren, na ktorym zaprojektowano chodnik zlokalizowany jest w miejscowosci Jazwiska, gmina Gniew, w pasie drogowym
drogi powiatowej nr 2823G, na obszarze dziatek nr 99/3, 99/4, obreb 17. Jezdnia tej drogi posiada nawierzchnig z betonu
asfaltowego. W poludniowej czgsci omawianego terenu, do skrzyzowania na miejscowos$¢ Rzym, wystepuje chodnik z
plytek betonowych 50x50cm (Zdjecie 1). Na pozostalej czesci wystepuja obustronne pobocza gruntowe oraz odcinkowo
wystepujace rowy odwodniajace.

Na tym odcinku drogi znajduja sie rowniez zjazdy do posesji 0 nawierzchni: z kostki betonowej, z trylinki (Zdjecie 2), z piyt
typu Meba oraz o nawierzchni gruntowej. W km 0+083,5 pod droga zlokalizowany jest przepust. Przy budynku strazy
pozamej znajduje sie przystanek autobusowy z wiatg przystankowa. Na terenie wokot przystanku wykonano plac z plytek
betonowych 50x50cm (Zdjecie 3).

W pofnocnej czesci terenu po obu stronach drogi wystepuja betonowe $cieki przydrozne o szerokosci ok. 40cm i
wysokosci ok. 50cm (Zdjecie 4).

Zdjecie 1 Zdjecie 2

Zdjecie 3

Zdjecie 4

2.2, Uksztattowanie terenu

Powierzchnia terenu, na ktorym projektuje sie chodnik jest mocno zroznicowana i dla odcinkéw A-B i C-D jest ptaska —
rzedne wysokosciowe ksztattujg sig odpowiednio na poziomie od 17,1 do 17.6 mnpm, natomiast teren na odcinkach E-F i
G-H mocno wznosi sig w kierunku potnocnym - rzedne wysokosciowe od 17.3 do 32,25 mnpm.

2.3. Istniejace uzbrojenie terenu

Na terenie, na ktorym zaprojektowano chodnik i zjazdy znajduja sie nastepujace sieci infrastruktury podziemnej:
— sie¢ telekomunikacyjna,
— sie¢ wodociggowa.
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3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Rozwiazania sytuacyjne
Zaprojektowano budowe chodnika o tacznej dtugosci 699,34m podzielonego na 4 odcinki:
Odcinek A-B (187,23m) i C-D (142,62m)

Na cafej diugosci odcinkow A-B i C-D zaprojektowano remont istnigjacego chodnika po zachodniej stronie drogi
powiatowej. Szerokos¢ projektowanego chodnika 1,5m o nawierzchni z kostki drogowej betonowej grub. 6,0 cm,
ograniczony od strony jezdni krawgznikiem betonowym 15x30cm na fawie betonowej z oporem (Swiatto 12cm), a od
strony terenow zielonych obrzezem betonowym 8x30 cm na fawie betonowej z oporem, ustawionym bez $wiatta.

Zaprojektowano przebudowe szesciu istnigjacych zjazdow indywidualnych o szerokosci min. 3,0m oraz skosach 1:1 przy
krawedzi z jezdnig oraz jednego zjazd do jednostki strazy pozamej o szerokosci 4,22m przy granicy opracowania i
wylukowaniach R=4m. Zaprojektowano nawierzchnie zjazdéw z kostki betonowej gr. 8cm, obramowane kraweznikiem
betonowym 15x30cm na fawie betonowej z oporem. Kraweznik wystepuje w formie kraweznika wystajacego 12cm oraz
obnizonego - bez Swiatta. W miejscu faczenia zjazdu i nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej zaprojektowano kraweznik
najazdowy 15x22cm na fawie betonowej z oporem.

Zaprojektowano prace, dotyczace umocnienia (remontu) skarpy plytami azurowymi przy wylocie przepustu
zlokalizowanego w km 0+083,5 odcinka C-D.

W celu prawidiowego odprowadzenia wody z jezdni zaprojektowano cztery Scieki podchodnikowe oraz jeden $ciek
skarpowy typu trapezowego. Na koncu odcinka C-D zaprojektowano wzmocnienie skarp rowu plytami azurowymi typu
Meba oraz wymianeg istniejacej bariery na bariere ochronng typu U-11a

Odcinek E-F (322,17m)

Na pierwszych 12m odcinka E-F, podobnie ja dla odcinkéw A-B i C-D, zaprojektowano remont istniejacego chodnika o
szeroko$ci 1,5m. W dalszej czesci odcinka, do km 0+103,00, zaprojektowano nowy chodnik o szerokosci 2,0m przylegly
do krawedzi jezdni. Nawierzchnia chodnika z kostki drogowej betonowej grub. 6,0 cm, ograniczona od strony jezdni
kraweznikiem betonowym 15x30cm na fawie betonowej z oporem ($wiatto 12cm), a od strony terenow zielonych
obrzezem betonowym 8x30 cm na fawie betonowej z oporem, ustawionym bez $wiatta.

Na pozostatym fragmencie odcinka E-F (od km 0+103,00 do 0+322,17) zaprojektowano chodnik o szerokosci 1,5m
oddzielony od krawedzi jezdni pasem zieleni o szerokosci min. 0,5m. Nawierzchnia chodnika z kostki drogowej betonowej
grub. 6,0 cm, ograniczona z obu stron obrzezem betonowym 8x30 cm na tawie betonowej z oporem, ustawionym bez
Swiatta.

Na omawianym odcinku zaprojektowano przebudowe istniejacych zjazdow o szerokoéci 3,5 m i skosach 1:1 przy
krawedzi z jezdnig oraz o szerokosci 5,0m i wytukowaniach R=3m i R=4m. Zaprojektowano nawierzchnie zjazddw z kostki
betonowej gr. 8cm, obramowane kraweznikiem betonowym 15x30cm na fawie betonowej z oporem. Kraweznik wystepuje
w formie krawgznika wystajacego 12cm oraz obnizonego - bez $wiatla. W miejscu {aczenia zjazdu i nawierzchni
asfaltowej drogi powiatowe] zaprojektowano kraweznik najazdowy 15x22cm na fawie betonowej z oporem.

W celu prawidiowego odprowadzenia wody z jezdni zaprojektowano Scieki podchodnikowe (4 szt.) oraz przebudowanie
istniejacego Scieku przydroznego na drenaz francuski.

Odcinek G-H (47,32m)

Na odcinku G-H zaprojektowano budowe chodnika po wschodnie stronie drogi powiatowej o szerokoéci 2,0m, przylegtego
do krawedzi jezdni. Nawierzchnia chodnika z kostki drogowej betonowej grub. 6,0 cm, ograniczona od strony jezdni
krawgznikiem betonowym 15x30cm na tawie betonowej z oporem ($wiatto 12cm), a od strony terenéw zielonych
obrzezem betonowym 8x30 cm na tawie betonowej z oporem, ustawionym bez $wiatta.

Zaprojektowano przebudowe istniejgcych zjazdow o szerokosci 3,5 m i skosach 1:1 przy krawedzi z jezdnia.
Zaprojektowano nawierzchnie zjazdow z kostki betonowej gr. 8cm, obramowane kraweznikiem betonowym 15x30cm na
fawie betonowej z oporem. Kraweznik wystepuje w formie kraweznika wystajacego 12cm oraz obnizonego — bez $wiatta.
W miejscu taczenia zjazdu i nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej zaprojektowano kraweznik najazdowy 15x22cm na
tawie betonowej z oporem.
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Zaprojektowano przebudowanie istniejacego $cieku przydroznego na drenaz francuski.

Dla catego opracowana zaprojektowano wyprofilowanie i oczyszczenie istniejacych odcinkow rowdw przydroznych i skarp
o diugosci L=38m, L=36m, L=33m, L=42m, L=12m, L=27m, L=53m, L=61m. Zaprojektowano oczyszczenie wszystkich
przepustow pod przebudowywanymi zjazdami.
Zaprojektowano zabezpieczenie istniejacych kabli sieci energetycznej wystepujacych pod projektowanymi zjazdami
dwudzielnymi rurami ostonowymi HDPE@110.

Parametry techniczne (droga klasy Z):
a) remont chodnika:

—  Szerokose: 1,5m

— dlugosc: 341,85 m

—  powierzchnia: 481 m?
b) budowa chodnika:

—  szerokosc: 1,5,20m

—  diugosc: 357,49 m

— powierzchnia: 567 m?

¢) zjazdow indywidualny:

—  szerokos¢: min. 3,0m

—  skosy: 1.1

—  wylukowania: R=3m, R=4m
—  powierzchnia: 237 m?

Obmiaru powierzchni dokonano elektronicznie.

3.2. Spadki podiuzne i poprzeczne
Spadki podiuzne projektowanego chodnika dopasowano do istniejacej niwelety drogi powiatowe;.

Spadki poprzeczne zaprojektowano jako 2% jednostronne. Dla chodnika przyleglego do krawedzi jezdni spadek
poprzeczny jest w kierunku terenéw Zzielonych, natomiast dla chodnika oddzielonego od jezdni pasem zieleni spadek
poprzeczny jest w strone jezdni.

Spadek podiuzny zjazdow na odcinku pierwszego 1,5 metra wynosi 2% i skierowany jest w strone jezdni. Zaprojektowano
zmienny spadek podiuzny na pozostalym fragmencie zjazdow, w taki sposob, aby dopasowaé nawierzchnie zjazdu do
uksztattowania terenu.

Zalacznikiem graficznym ilustrujacym spadki poprzeczne dla poszczegolnych odcinkow chodnika jest plan sytuacyjny,
Zamieszczony w czesci rysunkowe.

3.3. Ocena warunkow posadowienia obiektu

Na podstawie opracowania opinii geotechniczne] wykonanej przez firme Elblaskie Przedsiebiorstwo Geologiczne
mgr inz. Daniela Kochanowskiego z siedziba przy ul. Kilinskiego 12, 82-300 Elblag, ze wzgledu na nosno$é podioza
gruntowego teren podzielono na dwa odcinki:

- na odcinku zaprojektowanego remontu chodnika wystepuja grunty nosne — nasypy budowlane z piasku drobnego. Ten
odcinek zaliczono do grupy no$nosci G1.

- na odcinku zaprojektowanej budowy chodnika wystepujg grunty stabonosne — glina prochnicza i piasek prochniczy. Ten
odcinek zaliczono do grupy no$nosci G3.

Na calym terenie panujg dobre warunki wodne ~ nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Opinia geotechniczna stanowi odrebne opracowanie.
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3.4. Konstrukcje nawierzchni
Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja chodnika - remont

— warstwa Scieralna z kostki drog. betonowej -gr.6cm
— podsypka cem. — piask. 1:4 -gr.3cm
— podbudowa z kruszywa tfamanego -gr.10 cm
— geotkanina

Konstrukcja nowego chodnika
— warstwa Scieralna z kostki drog. betonowej -gr.6cm
— podsypka cem. — piask. 1:4 -gr.3cm
— podbudowa z kruszywa tamanego -gr. 10 cm
— wzmoacnienie podfoza: grunt lub kruszywo -gr. 10 cm

stabilizowane cementem Rm=1,5MPa

— geotkanina

Konstrukcja zjazdow
— warstwa $cieralna z kostki drog. betonowej -gr.8cm
— podsypka cem. — piask. 1:4 -gr.3cm
— podbudowa z krusz. famanego -gr. 15¢cm
— geotkanina

UWAGA - Przed przystgpieniem do wykonania konstrukcji nalezy sprawdzi¢ wtomy modut odksztatcenia podioza
gruntowego w korycie mierzony plytg VSS, ktory nie moze by¢ mniejszy niz E,=80MPa. Jezeli sprawdzany modul nie
bedzie spetniat tego wymagania to konieczne jest ponowne zaprojektowanie wzmocnienia podtoza.

3.5. Krawezniki i obrzeza

Nawierzchnia chodnika obramowana obrzezem chodnikowym betonowym 8x30 cm na tawie betonowej z oporem C8/10
o wym. 0,21x0,275 m. Obrzeze ustawione bez $wiatta. Na styku chodnika i krawedzi jezdni zaprojektowano kraweznik
betonowy 15x30 cm na fawie betonowej z oporem C12/15 o wym. 0,32x0,3 m. Na styku krawedzi drogi kraweznik
ustawiony ze $wiattem 12,0 cm. Polaczenie kraweznika i konstrukcji jezdni, na glebokos¢ 14cm, uszczelniono asfaltowa
masg zalewowg o grubosci 2cm.

Nawierzchnia zjazdow obramowana kraweznikiem betonowym 15x30cm na tawie betonowej z oporem C12/15 o wym.
0,32x0,3m. Kraweznik wystepuje w formie kraweznika wystajacego (o $wietle 12cm) oraz obnizonego — bez $wiatta. Na
styku zjazdow i krawedzi jezdni zaprojektowano kraweznik betonowym najazdowy 15x22 cm na fawie betonowej z
oporem C12/15 o wym. 0,32x0,3 m. Na styku krawedzi drogi kraweznik ustawiony ze $wiattem 2,0 cm. Polaczenie
kraweznika i konstrukcji jezdni, na gleboko$¢ 14cm, uszczelniono asfaltowg masg zalewowsa o grubosci 2cm.
Zalgcznikiem graficznym ilustrujgcym konstrukcje nawierzchni ciagu pieszego sa przekroje konstrukcyjne zamieszczone
W czesci rysunkowe.

3.6. Odwodnienie

Wody opadowe z nawierzchni chodnika odprowadzone beda, poprzez zaprojektowane odpowiednie spadki poprzeczne i
podiuzne, bezposrednio na przylegle zielence i rowy. W celu prawidlowego odprowadzenia wody z jezdni zaprojektowano
scieki podchodnikowe frapezowe”. Sciek podchodnikowy ,trapezowy” o wymiarach 0,5x2,0m zaprojektowano wedtug
Katalogu powtarzalnych elementow drogowych — nr kat. 01.30. Sciek podchodnikowy skiada sie z dwoch kraweznikow
betonowych 15x30cm ustawionych na podsypce cementowo-piaskowej. Spad $cieku wykonany z betonu klasy C12/15 ze
spadkiem 2% w kierunku terenow zielonych. Gora $cieku wykonana z piytek betonowych chodnikowych 50x50cm o
grubosci 7cm. Skarpa w miejscu zaprojektowanych sciekow podchodnikowych zostata wzmocniona $ciekiem skarpowym
typu trapezowego— wg KPED - nr kat. 01.24.

Istniejacy Sciek przydrozny o szerokosci ok. 40cm i glebokosci ok. 50cm przebudowano na drenaz francuski.
Zaprojektowano warstwe podsypki piaskowej o gr. 10cm, rure drenarskg z PCV 100mm oraz wypeknienie z tlucznia 25/40.
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Na fragment rowu ze skarpami o duzym nachyleniu zaprojektowano wzmocnienie plytami typ Meba. Zaprojektowano
oczyszczenie wszystkich przepustow pod przebudowywanymi zjazdami.

Zalacznikiem graficznym ilustrujgcym elementy odwodnienia sa szczegoly konstrukcyjne zamieszczone w czesc
rysunkowe;.

3.7. Infrastruktura techniczna

Sieci teletechniczne

Niniejsze zamierzenie budowlane nie narusza konstrukgji istniejacych sieci teletechnicznych.

Zaprojektowano zabezpieczenia sieci teletechnicznej przebiegajacych pod przebudowanymi zjazdami w postaci rur
ochronnych dwudzielnych HDPE®110.

Sieci wodociggowe
Niniejsze zamierzenie budowlane nie narusza konstrukcji istniejacych sieci wodociagowych.
Zaprojektowano pionowa regulacje zawordw sieci wodociggowe;

3.8. Profilowanie rowow

Zaprojektowano roboty, zwiazane z profilowaniem istniejacych rowdw (pogtebienie, udroznienie oraz wyprofilowanie
skarp), zlokalizowanych w sgsiedztwie zaprojektowanego chodnika. Do oblozenia skarp rowow mozna uzyé dami, zdjetej
pod projektowany chodnik.

Odcinki rowéw przewidziane do renowagii:

a) rowodt 38,0m,

b) réwo dt: 36,0m,

c) rowodt 33,0m.

) rowodh 42,0m,

) rowodt 12,0m,

row o df. 27,0m,

) rowodt 53,0m,

) rowodt 61,0m,

Obmiaru dtugosci dokonano elektronicznie.

TJQ D 0D O

3.9. Oczyszczenie przepustow

Zaprojektowano oczyszczenie przepustow pod istniejacymi zjazdami. taczna diugosé przepustow do oczyszczenia
wynosi: 69m.

3.10.Roboty rozbiérkowe
W niniejszym opracowaniu zaprojektowano rozbiérke istniejgcych nawierzchni:

- 2 plytek betonowych 50x50cm gr. 5em ~ 367m2

- Z kostki betonowej gr. 8cm - 39m2

- Z plyt typu Meba gr. 10cm - 12m2

- Z trylinki gr. 12cm - 23m2

Wielko$¢ robot rozbiorkowych wynosi: 0,05x357 + 0,08x39 + 0,10x12 + 0,12x23 = 23,3m3 = 24,0m?.
Zaprojektowano rozbiorke istniejacego kraweznika betonowego o dtugosci 272m.

Zaprojektowano rozbiorke istniejacego obrzeza betonowego o diugosci 231m.

3.11.Roboty ziemne

Niweleta projektowanego chodnika jest niweletq opisujaca teren. Wiekszosé robot ziemnych stanowi korytowanie pod
projektowane konstrukcje nawierzchni. Roboty ziemne pomniejszono o roboty rozbiérkowe. Roboty ziemne nalezy
wykonat zgodnie z PN -S-S-02205 ,Roboty ziemne”.

Wielko$¢ robot ziemnych:

- wykop pod remontowany chodnik - 481x0,19=91,39m3 = 92m3
- wykop pod nowy chodnik - 567x0,29=164,43m3 = 165m3

- wykop pod zjazd - 237x0,26=61,62m3 = 62m3

- roboty rozbiorkowe - 24m3
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- Wykopy ~ 92+165+62-24 = 295m3

- Nasypy - 24m3

Prace ziemne nalezy wykonywag starannie zgodnie z wymogami normy PN-S-S-02205 ,Roboty ziemne”, przestrzegajac
nastepujacych zasad:

*  wykopy powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie naruszaé naturalnej struktury gruntu,
*  wykopy powinny by¢ chronione przed naptywem do nich wod opadowych i przed przemarzaniem gruntu.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta nalezy poprzedzi¢ kontrolnymi przekopami recznymi. Wierzchnig warstwe
gruntu z domieszka humusu zdjetq przed korytowaniem wykorzystaé do uformowania zielencow.

Roboty zwigzane z uktadaniem opornikow i obrzezy, nalezy poprzedzic recznymi przekopami probnymi w celu
zabezpieczenia sig przed ewentualng kolizja z urzadzeniami obcymi nie zinwentaryzowanymi. Zielence wzdiuz chodnika
nalezy zahumusowac i obsia¢ trawa,

3.12. Zestawienie zasadniczych danych

p i
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1.
12.

13.

14,
15.
16.

4.2,

Nawierzchnia z kostki betonowej gr 6cm — kolor szary - 1048 m2
-chodnika

Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8cm — kolor czerwony - 237 m2
-Zjazdy

Kraweznik betonowy 15x30cm -617 m2
Kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm =105 m2
Obrzeze betonowe 8x30cm - 894 m2
Rury ostonowe HDPE110 - m2
Sciek podchodnikowy - szerokosé 0,5m -13m
Sciek skarpowy -2m
Regulacja studni wodociagowe; - 1szt.
Wzmocnienie skarp rowu plytami azurowymi typu Meba -71m2
Profilowanie rowow -302 m
Oczyszczenie przepustow pod istniejgcymi zjazdami -69 m
Zdjecie warstwy humusu - 1835 m2
Drenaz francuski -188 m
Zielen - 1166 m2
Bariera ochronna typu U11a -11m

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przepisy prawa

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja
1999r. z pbdzn. zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz.
735);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zmianami);
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 ., poz. 460);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2016 poz. 778).

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanych obiektow, objetych ninigjszym projektem budowlanym to teren, zlokalizowany w ich

bezposrednim sasiedztwie, tj. dziatka na ktérej zaprojektowano obiekty.

S
{atarzyna Swistocka ;

narialnod
ne7 aaraniczed w Specjainos

. ¢ 92/01/0L i WAM/00486/
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uprawniony projektant. nr WAM/0046/POOD/09
bez ogran. spec. drog.

5. INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2823G w istniejacym pasie drogowym w ramach

zadania: "Budowa chodnika w miejscowosci Jazwiska w
drodze powiatowej Nr 2823G"

ADRES OBIEKTU: miejscowos¢ Jazwiska, Gmina Gniew, Powiat Tczewski:

dz. nr 99/3, 99/4, (Obreb 17).

INWESTOR: Powiat Tczewski

Zespot opracowujacy:

inz. Katarzyna Swistocka
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Elblag, sierpien 2017 r.
OPIS TECHNICZNY

informacii dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Przebudowa drogi powiatowej nr 2823G w istniejacym pasie drogowym w zakresie
zadania: "Budowa chodnika w miejscowosci Jazwiska w
drodze powiatowej Nr 2823G"

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych etapéw

Zakres robot dla catego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnosé realizacji obejmuje:

*  Roboty przygotowawcze i porzadkowe tj.:

o Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

o Wytyczenie geodezyjne elementow inwestycji,

o Zabezpieczenie przejsé i przejazdow dla mieszkancow,

o Dostawa materiatow,

o Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zwigzanych z realizacjg zadania,
Zdjecie humusu, jego zatadunek i transport,
Wykonanie robot ziemnych (korytowanie pod chodnik, zjazdy, wykopy pod obrzeza | krawezniki),
Wykonanie profilowania rowéw przydroznych,
Ustawienie obrzezy i kraweznikéw,

*  Wykonanie poszczegdinych warstw konstrukcyjnych chodnika.

Wymienione wyzej roboty musi wykonywaé wykwalifikowany personel, pod nadzorem oséb posiadajacych stosowne
kwalifikacje i uprawnienia budowlane. Roboty muszg by¢ wykonywane z zachowaniem odpowiednich przepisow i
instrukcji bezpieczenstwa pracy.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie objetym niniejszym opracowaniem znajdujg sie:
» Obiekty budowlane - droga powiatowa,
e Sie¢ infrastruktury technicznej:
- Sie¢ teletechniczna
- Sie¢ wodociggowa

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzag¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
*  prowadzenie robot w obrebie pasa drogowego, przy zachowanym ruchu drogowym,
* wykonywanie wykopow - niebezpieczenstwo natrafienia na nie zinwentaryzowane sieci podziemne (np.
energetyczne, telekomunikacyjne itp.).

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
* wejscie 0sb postronnych na teren realizacji budowy - mozliwosé wypadku
* mozliwe czasowe zawezenie istniejacej drogi — mozliwos¢ zablokowania drogi ewakuacyjnej,
* pracaw wykopie w czasie wykonywania koryta pod chodnik — mozliwose wypadku,
* prace w zasiggu maszyn drogowych — mozliwosé wypadku.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot instruktaz 0golny musi byé przeprowadzony przed
przystapieniem do pracy.
Dodatkowo musi byé przeprowadzony instruktaz stanowiskowy, osobny dla obstugi poszczegolnych maszyn i
urzadzen, ktore bedq stosowane w trakcie budowy i musi obejmowa¢ nastepujace elementy:
INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMUJACY:
« Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robot bedzie wykonywany w danym zakresie robét, rozdziat zadan

i odpowiedzialnosci dla poszczegolnych pracownikdw,

« Zapoznanie pracownikow z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robét,
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«  Wyznaczenie stref zagrozen,

« Zapoznanie pracownikow z organizacjg robot, oraz organizacjg transportu materiatow i organizacja komunikacj,

«  Sprawdzenie i uzupelnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronng itp.

«  Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu | narzedzi wykorzystywanych do wykonywania robét,

 Przeszkolenie  pracownikew = w zakresie  postugiwania sie  sprzetem | narzedziami
(w miarg potrzeb dotyczyc to bedzie pracownikow, ktorzy po raz pierwszy bedg uzywac danego sprzetu),

«  Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t przed dostepem oséb postronnych,

« Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robot i uzywania sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJACY:

» Sprawdzenie i uzupelnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w niezbedny dla poszczegblnych
pracownikow na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez ochronng itp.

» Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do wykonywania robot na
danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z instrukcjg obstugi urzadzenia, do ktorego obstugi
zostat przydzielony,

+  Przeszkolenie pracownikéw w zakresie posfugiwania sie sprzetem i narzgdziami ze szczegdlnym zwroceniem
uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania,

+ Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do uzytkowania sprzetu
budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w
trakcie jego obstugi.

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych szczegdlnemu zagrozeniu zdrowia, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen
a)  Srodki techniczne:

» Sprzet ochrony indywidualnej.

« Narzedzia i sprzet budowlany sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem,
instrukcja uzytkowania i zasadami bhp.

« Tablice informacyjne oraz barierki lub taSmy uniemozliwiajace wejScie osobom postronnym podczas
wykonywania robot.

b)  Srodki organizacyjne:

» Zabezpieczenie migjsca wykonywania robét przed dostepem oséb postronnych,

« W trakcie realizacji robot musi by¢ zapewniona komunikacja - przejazd umozliwiajacy w kazdej chwili
ewakuacje osob,

« Ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczegolnych elementéw robét i terminarz wykonywania
prac o szczegolnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczulic ich, aby w tym okresie zachowali szczegolng
0stroznos¢ przy wykonywaniu Zagrozonych czynnosci,

- Prowadzone roboty nalezy bezwzglednie oznakowaé w ciggu drogi znakami drogowymi pionowymi
oraz innymi elementami brd, przewidzianymi w projekcie organizacji ruchu na czas trwania robét.

Zgodnie z zapisami art, 21a Ustawy Prawo Budowlane Plan BIOZ sporzadza sie, gdy:

1) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét bud. wymienionych w ust 2 art, 21
ustawy Prawo Budowlane lub

2)  przewidywane roboty budowlane majg trwac diuzej niz 30 dni roboczych
i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonno$¢ planowanych robot
bedzie przekraczaé 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie nie wystepuja okolicznosci okreslone w Art 21a Ustawy Prawo Budowlane, wobec

powyzszego kierownik budowy nie jest zobowiazany do sporzadzenia Planu BIOZ.

—_—
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Sporzadzita:

inz. Katarzyna Swistocka
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Budowa chodnika w migjscowosor Jazwiska w drodze powiatows/ nr 2823G

6. UZGODNIENIA

1) Uzgodnienie z Orange Polska S.A. Nr 49137/TTIDRRU/P/2017 z dnia 27.07.2017r, - aktualizacja: uzgodnienie nr
22680/TTISILU/P/2021 z dnia 18.05.2021 r

2) Uzgodnienie z Inwest-Kom Nr IKIZWK/JCZ/3855/2017 z dnia 03.08.2017r - aktualizacja uzgodnienia z dnia
12.04.2021r.

3) Uzgodnienie z Inwest-Kom Nr IKIZWK/TB/4009 z dnia 17.08.2017r. - aktualizacja uzgodnienia z dnia 12.04.2021 r.

str.13



L/

INWEST-KOM W GNIEWIE SP. Z 0.0.
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Gniew, dnia 03.08.2017
L.Dz.: IK/ZWK/ICZ/3855/2017
polecony

BIURO INWESTYCYINO-PROJEKTOWE
KATARZYNA SWISEOCKA

UL. T. RECHNLEWSKIEGO 33/7
82-300 ELBLAG

Do H ienia_projektu budowy chodnika W miejscowoséci Jazwiska
w drodze powiatowej nr 2823G w zakresie kolizji z siecia wodociggowa.

Jako Zaktad Wodociggow i Kanalizacji INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o.0.

w  zataczeniu przesytamy uzgodniony bez uwag projekt budowy chodnika
W miejscowosci Jazwiska, gm. Gniew w zakresie kolizji projektowanej inwestycji
z istniejacy siecig wodociggowa.

ataczniki:
1. 1egz uzgodnionego projektu
muja:

~l.)  adresat
2. aa. IK/ZWK/ICZ

Stronalz1

NIP 593-21-24-915, REGON 191405137
BANK SPOLDZIELCZY W GNIEWIE 12 8346 0005 0016 5132 2000 0001, KAPITAL ZAKEADOWY: 10 346 000 PLN
SAD REJONOWY GDANSK-POINOC W GDANSKU, Vil WYDZIAL GOSPODARCZY KRS NR 0000110050



UZGODNIENIE 49137/ TTIDRRU/P/2017

z dnia 27-07-2017

Dotyczy: Budowa chodnika w m. Jazwiska w drodze powiatowej nr 2823G dz. nr
99/3, 99/4, 216/1, 217/1, 218/1.

Przedtozony projekt uzgadnia sie na nastepujacych warunkach:

1. lstniejgca sie¢ telekomunikacyjna podziemna/napowietrzna, bedaca wiasnoscia  Orange Polska,
Dostarczanie i Serwis Ustug, jest naniesiona na mapie sytuacyjno — wysokosciowej.

2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej OPL nie
zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczy¢ i niezwtocznie powiadomi¢ OPL, w celu okreglenia
sposobu usuniecia kolizji.

Kontakt: Pan Henryk Bogusz  tel. 503 004 694
Pan Bartosz Wroniak  tel. 504 040 608

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wlasnosci OPL | bedzie
zgfaszane organom Scigania!

4. Podczas prowadzenia prac:

* W poblizu urzadzen Orange Polska prace ziemne nalezy prowadzié¢ recznie, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzgdzeniami OPL zachowaé
odlegtosci wynikajace z polskich i branzowych norm,

® W razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzadzen, w celu
stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzer na urzgdzeniach OPL, nalezy
skontaktowac sig z pracownikiem OPL wymienionym w punkcie 2.

® przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ gtebokosé utozenia podziemnej infrastruktury OPL
metodg przekopu prébnego. W szczegolnych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika OPL,

*  przy niwelacji terenu doprowadzic do zachowania normatywnej gtebokosci dla infrastruktury OPL,

* dokonac regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez projektowane
rzgdne. Koszty zwigzane z regulacjg, wymiang i naprawg uszkodzonych elementdw studni oraz
innych urzadzen telekomunikacyjnych podczas prowadzonych prac ponosi Inwestor,

®* W miejscach skrzyzowan, pod drogami oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukturze
OPL zastosowaé ostonowe rury dwudzielne lub inne trwate zabezpieczenie.

5. Orange Polska Dostarczanie i Serwis Ustug, zobowigzuje Inwestora | Wykonawce robét do prowadzenia
prac. w sposob wykluczajacy mozliwosc uszkodzenia naszych urzadzen i powstania awarii sieci
telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztow Zwigzanych z powstaniem awarii sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

6. Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do OPL w celu sprawdzenia prawidlowosci
wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

7. Ze wzgledu na mozliwosé wystapienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze
objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 12 miesiecy od daty jego wydania.
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UZGODNIENIE 49137/TTIDRRU/P/2017
spisane dnia 27-07-2017 w Orange Polska Dostarczanie i Serwis Ustug, Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o

Infrastrukturze 6-Olsztyn w Gdarisku w sprawie zabezpieczenia linii optotelekomunikacyjnych.
1. PRZEDMIOT UZGODNIENIA:

1.1. Rodzaj budowy (obiekt): Budowa chodnika w m. Jazwiska w drodze powiatowej nr 2823G dz. nr 99/3, 99/4
2161, 217/1, 218/1
1.2. Lokalizacja szczegdtowa: kolizje i zblizenia po trasie — skrzyzowania i zblizenia z kablem Swiattowodowym

OKO 25509
1.3. Orientacyjny przebieg kabli naniesiony na planie sytuacyjnym 1:500.

1.4. Giebokosé utozenia kabla/li optotelekomunikacyjnych w miejscu kolizji: 0,6-1,2m.
2. WARUNKI UZGODNIENIA:

2.1. Kabel optotelekomunikacyjny w miejscach skrzyzowan nalezy umiescié w rurze ochronnej dwudzielnej

AROTA o Srednicy ® 110. Zachowaé minimalng odlegtos¢ w miejscach kolizji | zabezpieczy¢ kabel

Optotelekomunikacyjny OPL przed osiadaniem w ziemi.

2.2. Niedopuszczalne zgniatanie, skrecanie kabla Optotelekomunikacyjnego oraz duze wibracje w bezposrednim
sgsiedztwie linij optycznej.

2.3. Zachowaé minimalne odlegtos¢ od kabla/li w miejscu: skrzyzowan: 0,5 m, zblizen: 2 m.

2.4, Prace ziemne w strefie ochronnej kabla/li nalezy wykonywac wyltgcznie recznie.

2.5. Pomoc w ustaleniu dokfadnego przebieg kabla/li optotelekomunikacyjnych moze udzielic Dziat Techniki OPL
Gdarnisk w terenie po wczesniejszym zgloszeniu robét.

2.6. W celu doktadnego wytyczenia kabla/li nalezy przewidzieé¢ prébne przekopy.

2.7. Podczas przekazywania placu budowy konieczny jest udziat Przedstawiciela Dziatu Techniki OPL :

2.8. Warunki uzgodnienia nalezy przeniesé na wszystkie egzemplarze projektu technicznego.

2.9. Uzgodnienie wazne 12 miesiecy.

2.10. Telefon kontaktowy: Dziat Techniki Gdansk, Krzysztof Soliwoda Kom. +48 504 016 395

Dziat Techniki Gdanisk, Jézef Romanowski Kom. +48 502 509 365

2.11. Przy niwelacji terenu, w przypadku wyptycenia kabli telekomunikacyjnych mniej niz 0,7m. ponizej poziomu
projektowanej niwelety, nalezy dokonac poglebienia do normatywnej gtebokosci, ktéra wynosi minimum 0,7m.

2.12. Uwagi dodatkowe: W celu uniknigcia ztej identyfikacji urzadzen, kable swiattowodowe nalezy wytyczyé

w terenie przez pracownikéw OPL Przed rozpoczeciem prac ziemnych.

3. WYKONAWCA ROBOT ZOBOWIAZANY JEST:

3.1 Zgtosi¢ termin rozpoczecia robdt ziemnych wykonywanych w poblizu strefy ochronnej kabli z co najmniej 14-

to dniowym wyprzedzeniem i podaniem Nr uzgodhnienia.
3.2 Zleci¢ nadzér nad przebiegiem robdt wykonywanych w strefie kabla/li.

3.3 Zabezpieczenie kabla/li odnotowac w dzienniku robét z potwierdzeniem prawidtowosci wykonania przez OPL .

4. KOSZTY ZWIAZANE 7 ZABEZPIECZENIEM KABL| POKRYWA INWESTOR.




UWAGA! W przypadku spowodowania awarii urzadzen telekomunikacyjnych OPL podczas realizacji
inwestycji, kosztami jej usunigcia zostanie obciazony sprawca.

Ze strony OPL
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Warszawa, dnia 1 lipca 2021 r.

MINISTER CYFRYZACJI

DT.WIT-1.7110.48.2021

Zarzad Powiatu Tczewskiego
ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

DECYZIA

Na podstawie art. 39 ust. 6¢ ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U.z2020r. poz. 470), zwanej dalej »Ustawg o drogach publicznych” oraz art. 104 art. 107
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U.z 2021 r. poz. 735), zwanej dalej ,k.p.a.”, Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 maja 2021 r.
dotyczacego zwolnienia zarzadcy drogi z obowigzku budowy kanatu technologicznego
dla inwestycji pn. "Budowa chodnika w Jaiwiskach (2823G)”, gmina Gniew powiat tczewski,
wojewddztwo pomorskie,

ZWALNIAM

Zarzad Powiatu Tczewskiego — zarzadce drogi, z obowiazku budowy kanatu technologicznego
w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji.

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstgpiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz uwzgledniono
w catosci zadanie strony.

POUCZENIE

Strona niezadowolona z niniejszego rozstrzygniecia mose na podstawie art. 127 § 3i art. 129 §2
k.p.a. w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji zwrécié sie do Ministra Cyfryzacji
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W trakcie biegu tego terminu strona na podstawie art. 127a § 1 k.p.a., w zwigzku z art. 127 §3
k.p.a. moze zrzec si¢ prawa do wniesienia wniosku o PoOnowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie
zart.127a § 1liart. 130 § 4 z dniem doreczenia Ministrowi Cyfryzacji oswiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, a takze podlegaé bedzie wykonaniu
przed uptywem terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Zgodniezart. 16 § 1 k.p.a., decyzjg ostateczng, jest decyzja, od ktdérej nie stuzy wniosek
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0 ponowne rozpatrzenie sprawy, a jej uchylenie lub zmiana, stwierdzenie niewaznosci oraz
wznowienie postepowania moze nastgpi¢ tylko w przypadkach przewidzianych w k.p.a.
Jub ustawach szczegdinych. Z kolei zgodnie z art. 16 § 3 k.p.a., decyzjg prawomocna jest decyzja
ostateczna, ktdrej nie mozna zaskarzy¢ do sgdu administracyjnego.

Na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postepowaniu przed sgdami
administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z pdin. zm.), jezeli strona nie chce skorzysta¢
z prawa zwrocenia sie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wnie$¢ na niniejsza
decyzje skarge do Wojewddzkiego Sqdu Administracyjnego w Warszawie. Skarge wnosi sie,
za posrednictwem Ministra Cyfryzacji, w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji stronie.

Whpis sgdowy od skargi na niniejszg decyzje wynosi 200 zt (rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia
16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokosci oraz szczegétowych zasad pobierania wpisu
w postepowaniu przed sadami administracyjnymi, Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193, z pézn.
zm.).

Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Minister Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Krolewska
27. Kontakt poprzez adres email kontakt@kprm.gov.pl Kontakt do inspektora ochrony danych
email: iod@mc.gov.pl w sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych przez
Kancelarie Prezesa Rady Ministrow w zakresie wiasciwosci Ministra Cyfryzacji.

Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogdlnego
rozporzadzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679, tj. wypetnienie obowigzkéw
prawnych cigzgcych na administratorze danych osobowych wynikajacych z: ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Dane osobowe mogg by¢ przekazywane podmiotom przetwarzajgcym dane osobowe
na zlecenie administratora tj. dostawcom ustug IT, a takze innym podmiotom na podstawie
przepisow prawa powszechnie obowigzujgcego (przyktad: na wniosek sadu, Policji). Dane beda
przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z przepisami dotyczgcymi narodowego zasobu
archiwalnego. Osobie, ktérej dane dotyczg przystuguje prawo dostepu do danych, prawo
zgdania ich sprostowania, ich usuniecia po upfywie wskazanych okresdéw lub ograniczenia ich
przetwarzania, a takie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
jednakze ich podanie jest warunkiem rozpatrzenia sprawy administracyjne;j.

Z upowainienia
Ministra Cyfryzacji

Grzegorz Czwordon
Zastepca Dyrektora
Departamentu Telekomunikacji
Kancelaria Prezesa Rady Ministrow
/-podpisano elektronicznie/
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