Zatacznik Nr 7 do SWZ

Projekt umowy

»Przebudowa drogi wewnetrznej ul. Szcz¢dliwa dz. nr 416/10 w m. Ziemnice w zakresie wykonania
nawierzchni o dtugosci 100 m z kostki betonowej”

Zawartadnia ........ooo.een w Kunicach , pomiedzy:

W ANIU co s w Kunicach zawarta zostata umowa pomiedzy Gming Kunice, 59-216 Kunice,
ul. Gwarna 1, NIP: 691-21-46-015 Regon: 390-647-475,

ktora reprezentuje Jozef Pierdg — Wojt Gminy Kunice

przy kontrasygnacie Moniki Szperny — Skarbnika Gminy

zwang dalej Zamawiajacym

zwana w tresci umowy ,,Zamawiajacym”

NIP: o ,Regon: ...

LEPIEZENTOWANYIIL PIZEZE tu'vvnvrnininteiaaniet et iieeiaeaeneaen
zwanym dalej Wykonawca.
zwanym w tresci umowy ,,Wykonawca”

o tresci nastepujace;:
W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy, na podstawie wyniku postgpowania o

udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 20211, poz. 1129 z pézn. zm.) na przebudowe drogi gminnej w miejscowosci

§ 1. Przedmiot umowy.
Przedmiotem Umowy jest:

1. Przedmiotem zamoéwienia jest przebudowa drogi wewnetrznej ul. Szezgsliwa dz. nr 416/10 w m. Ziemnice w zakresie
wykonania nawierzchni o dtugosci 100 m z kostki betonowe;.

2. Zadanie zostanie wykonane na zasadach i terminie okreslonym w Umowie, zgodnie z warunkami okreslonymi w
opisie przedmiotu zamoéwienia i niniejszej Umowie.

3. Zamawiajacy zamawia a Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac przedmiot umowy, okreslony w ust. 1 niniejszego
paragrafu, na ktory sktadaja si¢:

1)  Wykonanie rob6t budowlanych na podstawie przekazanej dokumentacji projektowej. Przedmiot umowy musi
by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, wiedza techniczna, zasadami sztuki
budowlane;j.

2) Roboty budowlane (roboty dodatkowe) nie objete niniejsza Umowa, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie
budowlanym, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy, a ktére sa konieczne do realizacji
przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub ekonomicznych oddzielenie wykonania tych robét od
przedmiotu Umowy wymagaloby poniesienia niewspétmiernie wysokich kosztow, lub zmiana wykonawcy
spowodowataby istotne niedogodnosci lub znaczace zwigkszenie kosztoéw, lub wykonanie Umowy jest
uzaleznione od wykonania tych robot, a warto§¢ wszystkich takich rob6t w ramach Umowy nie przekracza
tacznie 15% wartosci Umowy moga by¢ wykonane przez Wykonawce na podstawie aneksu zgodnie z art. 455
ust 1 pkt 3 oraz ust 2 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r Prawa zamoéwient publicznych (t.j. Dz. u. z 2023 r poz.
412), poprzedzonego sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robot.

3) W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku
do robot budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

4)  Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ustepie 3 pkt. 1, 2,
3 niniejszego paragrafu, ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajacym polecen a
Wykonawca jest zobowiazany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez zmniejszenie lub
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zwigkszenie ilosci robét budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub
pominigcie poszczegdlnych robét budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest
konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego
odstepstwa od projektu budowlanego, a zmiany te nie przekraczaja 10% wartosci umowy

5) W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robot, o ktérym mowa w pkt. 2 1 3 niniejszego paragrafu,
nie bedzie mozliwe poprzez obmiar wykonanych robét budowlanych, w szczegdlnosci:

a) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaly wyszczegélnione w przedmiarze
robét lub,

b) gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaly ujete w przedmiarze robot, a ich wykonanie jest
konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu usunigcie rozbieznosci
pomigdzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym,

¢) lub w przypadku koniecznosci zaniechania robét budowlanych objetych kosztorysem ofertowym,
- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robot nastapi na podstawie protokolu koniecznosci.

6) Protokét koniecznosci zawierajacy rzeczowy zakres robot i wyceng jest sporzadzany przez kierownika budowy,
podpisywany przez: kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawce oraz akceptowany
przez Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy wymaga aby roboty budowlane o ktérych mowa w Umowie byly wykonywane w sposéb
powodujacy jak najmniejsze utrudnienia w ruchu pieszych oraz drogowym, a takze zobowiazuje Wykonawce do
prowadzenia rob6t w cyklu gwarantujacym wykonanie przedmiotu zamoéwienia w terminie okreslonym w
umowie przy zapewnieniu nalezytej jakosci robot.

§ 2. Obowiazki i uprawnienia Wykonawcy
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania robét budowlanych zgodnie z projektem budowlanym i niniejsza umowa.

Od dnia podpisania protokotu przejecia od Zamawiajacego terenu robét Wykonawcea ponosi odpowiedzialno$¢ na
zasadach ogélnych za szkody wynikle na tym terenie.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania przy realizacji zadania warunkéw wynikajacych z dokumentacji
projektowej Umowy oraz z protokoléw uzgodnien z Zamawiajacym.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia dokumentacji zadania, w tym dziennika budowy, zgodnie z
postanowieniami Umowy oraz obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowiazany jest do opracowania, uzgodnienia i zatwierdzenia projektu
tymczasowe]j organizacji ruchu (dalej: TOR). Koszty opracowania TOR, instalacji stosownych znakéw drogowych,
wyznaczenia objazdéw poniesie Wykonawca. TOR podlega uprzedniej akceptacji Zamawiajacego, przed zlozeniem
do wlasciwych organéw w celu uzgodnienia zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Wykonawca zobowiazany jest do ustalenia przebiegu istniejacego uzbrojenia i urzadzen infrastruktury podziemne;j,
przed przystapieniem do prac ziemnych i ich zabezpieczenia oraz poniesienia wszelkich optat z tym zwiazanych oraz
regulacji wysoko$ciowej istniejacej infrastruktury wodociagowo-kanalizacyjnej (dostosowanie do nowej niwelety
chodnika istniejacych wlazéw, studni, zasuw posesyjnych i hydrantowych oraz hydrantéw podziemnych).

Wykonaweca jest zobowigzany uzywac¢ do wbudowania materialéw i urzadzen, ktérych parametry techniczne zostaly
okreslone w dokumentacji projektowej i dopuszczonych do stosowania w budownictwie, nowych, w stanie
kompletnym i nieuszkodzonym, spelniajacych wymogi okreslone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z pdzn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213.).

Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia na kazde wezwanie inspektora nadzoru, dokumentéw
potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materialow 1 urzadzen w tym w
szczegolnosci atestow, wynikéw oraz protokoléw badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej umowy (m.in. protokoly zageszczenia warstw konstrukeyjnych, dokumenty potwierdzajace parametry
jakosciowe oraz techniczne dla zastosowanej nawierzchni itp.).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za stan bezpieczefstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej na
terenie budowy, zgodnie z obowiazujacym prawem, a takze jest zobowigzany ustanowi¢ bezpieczne warunki
poruszania si¢ 0s6b trzecich w obrebie terenu objetego realizacja zadania oraz zabezpieczy¢ teren przed dostepem
0s6b nieuprawnionych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ w toku wykonywanych roboét i prac utrzymac teren budowy oraz tereny wokoél w
czystosci, w stanie wolnym od zbednych przeszkéd, usuwaé na biezaco zbedne materialy, odpady, $mieci, urzadzenia
prowizoryczne, ktére nie sg juz potrzebne.
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Wykonaweca, jako wytworca odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U 2023
poz. 295, 877) — ma obowiazek zagospodarowania powstatych podczas realizacji zadania odpadéw budowlanych,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

Wykonawca jest zobowiazany takze do:
1) udzialu w spotkaniach z przedstawicielami Zamawiajacego celem omoéwienia postgpu prac oraz rozwigzywania

zaistnialych problemoéw,

2) informowania na pi§mie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robédt, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 pkt. 2-3
Umowy wraz podaniem uzasadnienia,

3) zawiadamiania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu lub o terminie wykonania robét
zanikajacych, przy uwzglednieniu, ze inspektor nadzoru moze dokona¢ odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu w okresie do 3 (trzech) dni roboczych od daty zawiadomienia, na warunkach okreslonych w dokumentacji
projektowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia wszystkich robét budowlanych pod stalym nadzorem oséb do tego

uprawnionych. Za osoby uprawnione uwaza si¢ kierownika budowy lub kierownika robét.

)

2)

3)

4

5)

§ 3. Obowiazki i uprawnienia Zamawiajacego

Zamawiajacy niezwlocznie po podpisaniu umowy, przekaze Wykonawcey informacje istotne dla wykonania
przedmiotu umowy, dowdd posiadania tytulu prawnego uprawniajacego Zamawiajacego do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy zapewni Wykonawcy dostep do nieruchomosci wskazanej § 1.

Zamawiajacy dokona protokolarnego przekazania terenu robét Wykonawcey na jego wniosek, w terminie 3 dni od

dnia zloZenia wniosku przez Wykonawce do Zamawiajacego.

Zamawiajacy zapewnieni biezacy nadzor inwestorski nad realizacja robét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy,

Zamawiajacy zobowiazany jest do zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane prace i roboty zgodnie z Umowa.

§ 4. Terminy
Ustala si¢ termin wykonania umowy do 6 miesi¢ccy od dnia podpisania umowy.

Za podstawe wykonania calego zadania w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu uznaje si¢ dzien
podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy protokotu odbioru koficowego robot.

§ 5. Zasady odbioréw robot

Wykonanie robét budowlanych o ktérych mowa § 1 Umowy powinno nastapi¢ w terminie okreslonym w § 4 ust. 1
Umowy:

Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanych
rob6t budowlanych bez uprzedniej zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiazek
umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega
zakryciu.

Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce roboét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru i
potwierdza odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy. Jezeli inspektor
nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowiazany
powiadomic o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie 3 dni od daty zgloszenia.

W przypadku niezgloszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiazany odkry¢
lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania roboét, a nastepnie na wlasny koszt przywrécié stan poprzedni.

Odbiér konicowy robot jest dokonywany po wykonaniu catosci robét budowlanych skladajacych si¢ na przedmiot
Umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego
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faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakoniczenia robét i zgloszeniu
gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koficowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy w terminie
umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, w szczegdlnosci:

a)  zgloszenie odrebnym pismem gotowosci do odbioru koficowego,
b)  przedlozenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, na ktérg skladaja sie:

protokoly odbioru robét zanikowych i ulegajacych zakryciu, protokoly prob i sprawdzen, rozruchow i
odbioréw, w szczegolnosci:

—  protokoly zageszczenia warstw konstrukeyjnych,

— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanego zadania,

—  atesty i certyfikaty jakosci z potwierdzonym wbudowaniem w zadaniu przez Kierownika Budowy,
—  aprobaty techniczne z potwierdzonym wbudowaniem w zadaniu przez Kierownika Budowy,

—  gwarancje jakos$ci dla urzadzen,

—  deklaracje zgodnosci z PN z potwierdzonym wbudowaniem w zadaniu przez Kierownika Budowy,
—  inne dokumenty wymagane prawem lub przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ zlozona w trzech egzemplarzach, ponumerowana i uporzadkowana w
opisanych odpowiednio jednokolorowych segregatorach, wraz ze spisem tresci ich zawartosci.

Zamawiajacy dokona oceny dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 7 lit. b) niniejszego
paragrafu. W przypadku, gdy zloZzone dokumenty beda wadliwe Iub beda zawieraly braki Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do uzupelnienia dokumentacji w zakreslonym terminie. Skutki zaniechania lub opéZnienia zgloszenia
gotowosci do odbioru, przedlozenia wadliwej lub wybrakowanej dokumentacji wymienionej w niniejszym
paragrafie w calo$ci obciazaja Wykonawece.

Odbiér konicowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w
tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. Przystapienie do odbioru
koficowego nastepuje w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych od dnia pisemnego zgloszenia robé6t do
odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru :

zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich
niezakoficzenia, nieprzeprowadzenia wymaganych badad, prob 1 sprawdzed, wystapienia istotnej wady
uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze przerwal odbidr, wyznaczajac
Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniccia wad lub przeprowadzenia badani, préb i sprawdzen,
uwzgledniajacy ztozonosé techniczna, a po jego uplywie powréci¢ do wykonywania czynnoéci odbioru koficowego,

zostanie stwierdzone, ze wady nie nadaja si¢ do usunigcia i jednoczesnie:

a. umozliwiajg prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie jego z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze

obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawecy,

b. uniemozliwiaja prawidlowe uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze

odstapi¢ od Umowy, zasadach okreslonych w § 12 Umowy lub Zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
wolnego od wad.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanego przedmiotu odbioru.

Za nieprzystapienie w wyznaczonym terminie do usunigcia wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze robét
budowlanych Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne, o ktérych mowa w § 9 ust. 2 pkt. 5 Umowy.

Komisja sporzadza protokél odbioru koncowego robét. Podpisany przez Zamawiajacego protokoél odbioru
koficowego robét jest podstawa do dokonania konicowych rozliczen Stron.

Za dzien faktycznego odbioru koficowego uznaje si¢ dziei podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Umowy protokotu odbioru koficowego robét.

Odbiér koficowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Umowy,
po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Wykonawca i Zamawiajacy sa zobowiazani dotozy¢ nalezytej starannosci
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podczas czynnosci odbioru przedmiotu umowy. W czynnosciach odbioru zobowiazany jest wzia¢ udzial kierownik
budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odbiér ostateczny. W terminie do 30 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady okreslonego w § 7 ust.
2 Umowy zostanie przeprowadzony odbidr ostateczny przedmiotu Umowy. Odbiér ostateczny zostanie
przeprowadzony w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy i1 Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego w wezwaniu do przeprowadzenia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

§ 6. Wynagrodzenie i terminy ptatnosci

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalaja zgodnie z oferta Wykonawcy
jako wynagrodzenie ryczaltowe.

Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy wedlug jego oferty wynosi netto ............. zt  (stownie:
........................... ) plus nalezny podatek VAT 23% w kwocie: ...................zt (slownie: ...............
), co tacznie daje kwote brutto ............ zb (stownie: ... )

. Powyzsze wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczaltowym i obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacja

przedmiotu zamoéwienia, o ktéorym mowa w § 1, a w szczegélnosci opracowanie, koszty wszelkich — robdt
przygotowawczych , porzadkowych , koszty zagospodarowania terenu budowy, koszty ubezpieczenia budowy,
koszty zuzycia wody, energii elektrycznej, przekopow kontrolnych, koszty zakupu materialéw, koszty robot
budowlanych, koszty nadzoru autorskiego oraz wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy w
tym takze nie ujete w dokumentacji projektowej, a bez ktorych nie mozna wykonaé przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza ze wycenil wszystkie elementy niezbedne do prawidtowego wykonania umowy, w zwiazku z
tym wyklucza jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy zwiazane z nieprawidlowym skalkulowaniem ceny lub
pominigciem elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

Podstawa wystawienia faktury bedzie protokol odbioru robét o ktérym mowa w § 5 ust. 6. W przypadku, gdy
Wykonawca przy realizacji zamoéwienia postuguje si¢ podwykonawcami, do kazdej z faktur obejmujacej kwote
nalezna podwykonawcom Wykonawca dotacza pisemne oswiadczenie podwykonawcow o zaplacie na ich rzecz przez
Wykonawce pelnego wynagrodzenia za wykonany przez nich zakres robét, poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem
kopie faktur wystawionych Wykonawcy przez podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty oraz pisemny dowéd
rozliczenia z podwykonawcami (potwierdzenie zaksicgowanego przelewu bankowego), z ktérego wynika, Ze
podwykonawcy otrzymali wszystkie kwoty nalezne im z mocy wczesniejszych faktur przejSciowych, pomniejszone o
odpowiednie potracenia z tytutu kwot zatrzymanych.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaplaty wynagrodzenia na podstawie faktury VAT  zgodnie z warunkami
okreslonymi w umowie w terminie do 21 dni, liczonym od dnia otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo
wystawionej faktury na rachunek bankowy o numerze: ... . Wykonawca oswiadcza, ze
powyzszy rachunek jest rachunkiem zwiazanym z prowadzona dziatalnoscia gospodarcza, dla ktérej Bank utworzyt
rachunek Vat.

Rachunek wykonawcy musi znajdowal si¢ na Bialej liscie podatnikéw VAT. Zmiana rachunku bankowego
Wykonawcy wymaga zmiany umowy w formie aneksu .

Wynagrodzenie platne bedzie przelewem z rachunku bankowego Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy.
Dniem zaplaty bedzie dzie obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego. Platno$ci w ramach realizacji
przedmiotowej umowy beda realizowane w systemie podzielonej platnosci tj. split payment.

Fakture VAT nalezy wystawi¢: Nabywca: Gmina Kunice ul. Gwarna 1, NIP 691-21-46-015. Odbiorca: Urzad Gminy
w Kunicach , ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice.

Za nieterminowe platnosci w stosunku do terminéw platnosci okreslonych umowa Wykonawcy przystuguja odsetki
ustawowe.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Wykonaweca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy robot.

W przypadku gdy Wykonawca przy realizacji zamowienia postuguje si¢ podwykonawcami, do faktury obejmujacej
kwote nalezna podwykonawcom Wykonawca dolacza pisemne oswiadczenie podwykonawcéw o zaplacie na ich
rzecz przez Wykonawce pelnego wynagrodzenia za wykonany przez nich zakres robét, poswiadczone za zgodnos¢ z
oryginalem kopie faktur wystawionych Wykonawcy przez podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, a na trzy
dni przed data wymagalnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do Zamawiajacego pisemny dowod rozliczenia z
podwykonawcami (potwierdzenie zaksiggowanego przelewu bankowego), z ktérego wynika, Zze podwykonawcy
otrzymali wszystkie nalezne im kwoty, pomniejszone o odpowiednie potracenia z tytulu kwot zatrzymanych.

W przypadku niedopelnienia obowigzkéw, o ktérych mowa w ustepie 11 i 12 Zamawiajacy jest uprawniony
wstrzymaé zaplate wynagrodzenia na rzecz Wykonawey w czesci odpowiadajacej wysokosci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom robodt, tytulem zabezpieczenia na wypadek roszczen
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow robét o zaplate wynagrodzenia, ktére moga by¢ zgloszone wobec
Zamawiajacego.

W przypadku nie zlozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 12 badZ zlozenia tylko czesci dokumentow,
Zamawiajacy moze wyplaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie tylko za ten zakres zaméwienia, ktory zostal zrealizowany
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15.

przez Wykonawce osobiscie oraz przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw robot, ktorzy ztozyli
dokumenty o ktérych mowa w ust. 12.

Strony zgodnie ustalaja, Ze wstrzymanie zaplaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 13 zwalnia Zamawiajacego z
obowiazku zaplaty odsetek z tytulu nieterminowej zaplaty faktur Wykonawcy w czesci dotyczacej wstrzymanych
kwot wynagrodzenia. Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej ptatnosci w stosunku do podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow robét obciazaja Wykonawce.

16. Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawca Wykonawca nie dokona w calosci lub w czesci zaplaty

17.

18.

19.

20.

wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwréci si¢ z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia bezposrednio
przez Zamawiajacego na podstawie art. 647! § 5 k.c. i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania faktura
zaakceptowana przez Wykonawce 1 dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér fakturowanych robot,
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwoty bedacej
przedmiotem jego zadania. Bezposrednia zaplata dotyczy wylacznie naleznego wynagrodzenia, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.
16, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o otrzymanym od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét zadania
zaplaty wynagrodzenia. Wykonawca moze zglosi¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania od
Zamawiajacego takiej informacji.

Na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Przelew wierzytelno$ci wymaga zgody drugiej strony, wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

§ 7. Gwarancja i R¢kojmia za wady

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci z tytulu wad fizycznych i prawnych na wykonana
dokumentacj¢ projektows i roboty budowlane.

Okres gwarancji i r¢kojmi na wykonane zaméwienie wynosi ......... miesiecy, liczac od daty odbioru koficowego
zgodnie z zapisami § 5 niniejszej Umowy.

Zamawiajacy wyznacza terminy przegladéw gwarancyjnych oraz termin ostatecznego przegladu przed uplywem
terminu gwarancji i rekojmi oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad po uplywie gwarancji i rekojmi.
W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji i r¢kojmi i ich nie usunigcia w wyznaczonym terminie
Zamawiajacy bez dodatkowego wezwania na koszt Wykonawcy moze zleci¢ usunigcie wad. Zamawiajacy nie traci
prawa gwarancji i rckojmi. Wykonawca zobowiazuje si¢ zaplacié na rzecz Zamawiajacego kwote stanowigca
réwnowarto$¢ wykonania zastgpczego w terminie do 7 dni od daty dorgczenia wezwania do zaplaty.

Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koficowym oraz po okresie
rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany bedzie Protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym po usunigciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po uplywie okresu
rekojmi lub gwarancji jakosci.

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i r¢kojmi, w celu
potwierdzenia usuniccia tych wad i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce wszystkich obowiazkdw
wynikajacych z niniejszej umowy.

Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony przed uplywem okresu rekojmi i gwarancji Protokét odbioru
ostatecznego.

§ 8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i ubezpieczenie

Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy najpézniej w dniu podpisania Umowy,
w wysokosci 5% wynagrodzenia ryczaltowego ogdlem brutto, tj. ............... zt (stownie: ... )
w formie ...............

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi z waznoscia 30 dni ponad termin okreslony w § 4
ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku koniecznosci wydluzenia terminu wykonania umowy Wykonawca winien
przediuzy¢ waznos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o dtugos¢ wydluzenia terminu wykonania umowy.

W czasie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form.

Zmiana formy zabezpieczenia wymaga zachowania ciaglosci zabezpieczenia i nie moze skutkowad zmniejszeniem
jego wysokosci.

Zmiana formy zabezpieczenia nie powoduje zmiany umowy, konieczna jest pisemna informacja Wykonawcy o
zmianie formy.
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10.

Zamawiajacy dokona zwrotu 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni liczac od dnia
protokolarnego odbioru okreslonego w § 5 ust. 5 Umowy.

Kwota 30 % wartosci zabezpieczenia pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady zostanie
zwrécona nie pozniej niz w 30 dniu po uplywie gwarangji i rekojmi za wady, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 Umowy.

W przypadku, gdy zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniadzu Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie wraz z
naleznymi odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku.

Wykonawca, nie pézniej niz 3 dni od zwarcia Umowy, przedlozy polise ubezpieczeniowa od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie zwiazanym z wykonaniem przedmiotu umowy na kwote nie nizsza, niz warto$¢ brutto umowy.
Okres objety ubezpieczeniem musi obejmowaé czas trwania Umowy. Krotszy okres ubezpieczenia stanowi
zobowiazanie Wykonawcy do zawarcia kolejnego ubezpieczenia tak, by okres ubezpieczenia zréwnal si¢ z okresem
realizacji Umowy. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia uplywa przed zakoniczeniem Umowy, Wykonawca
zobowiazany jest réwniez przedklada¢ Zamawiajacemu, nie podzniej niz ostatniego dnia obowigzywania
ubezpieczenia, kopi¢ dowodu jego przedluzenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przediuzenia
ubezpieczenia przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest ponadto posiada¢ ubezpieczenie wykonywanych prac wraz z odpowiedzialnoscia
cywilng Wykonawcy za szkody wobec 0s6b trzecich.

11. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia spelniajacej warunki zawarte w ustepie 9 niniejszego paragrafu

12.

13.

3.

lub nie zapewni jej waznosci przez caly okres realizacji Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy badz
zawrze¢ przedmiotowa umowe ubezpieczenia lub przedtuzyc¢ ja na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu kopie dowoddéw wplaty skiadki ubezpieczeniowej Iub

kazdej jej raty, nie pozniej niz w dniu uptywu terminu zaplaty, pod rygorem dokonania zaptaty przez Zamawiajacego
na koszt Wykonawecy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztéw z tytutu ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust.
9 — 12 niniejszego paragrafu, z wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 6 ust. 2 Umowy.

§ 9. Kary umowne

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy.
Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1)  Za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 2 za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

2)  Za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 2,
za kazdy taki stwierdzony przypadek,

3)  Za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$é¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 2, za kazdy taki stwierdzony

przypadek,

4)  Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty mimo pisemnego wezwania
wykonawcy przez zamawiajacego w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 2, za
kazdy taki stwierdzony przypadek,

5)  Za nieprzystapienie w wyznaczonym terminie do usunigcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze robét
budowlanych lub w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 6 ust. 2, za kazdy stwierdzony przypadek,

6)  Za brak ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 9 umowy — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 6 ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwloki,

7)  Za zwloke w wykonaniu Umowy w wysokosci 0,01% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 umowy, za
kazdy dzien zwloki,
8)  Z tytulu odstapienia od umowy, z przyczyn dotyczacych wykonawcy — w wysokosci 10 % wynagrodzenia, o

ktérym mowa w § 6 ust. 2 umowy,

Wykonawca moze naliczy¢ zamawiajacemu kar¢ umowng z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po
stronie zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 2 umowy. Kara nie przysluguje,
jezeli odstapienie od umowy nastapi na podstawie art. 456 ustawy pzp oraz na podstawie § 12 ust. 1-4 Umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajacy potraci naliczone kary umowne w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia wykonawcy, w innym
przypadku, termin zaplaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia dorgczenia stronie wezwania do zaplaty,

W razie opdznienia z zaplata kary umownej strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zadaé odsetek
ustawowych za kazdy dziefi opdznienia,

Zaplata kary przez wykonawce lub potracenie przez zamawiajacego kwoty kary z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy nie zwalnia wykonawcy z obowiazku ukonfczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéow i
zobowigzan wynikajacych z umowy,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Faczna kwota naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 2 Umowy.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 10. Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cz¢sci zaméwienia podwykonawcy.

. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotowej umowy zobowigzuje si¢ do powierzenia wykonania wskazanych w

ofercie czegsci zamoéwienia wykazanym w ofercie podmiotom (firmom podwykonawczym), na zasoby ktérych
Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art.118 pzp w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy pzp.

Jezeli powierzenie wskazanemu w ofercie podmiotowi (podwykonawcy) wykonania czes$ci zamdwienia na roboty
budowlane lub ustugi nastapi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego
przedstawi dokumenty, o ktérych mowa w art. 118 ust. 3 i 4 ustawy pzp.

Jesli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze zaproponowany inny podwykonawca, lub Wykonawca
samodzielnie, spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢
w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Przepisy art. 122 ustawy pzp stosuje si¢ odpowiednio.

Powierzenie wykonania cz¢sci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcey z odpowiedzialno$ci za nalezyte
wykonanie tego zamowienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dzialania lub zaniechania.

Zapisy ust. 5 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcdw.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane, zamierzajacy zawrze¢
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamo6wienia, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonywania ustugi stanowiacej przedmiot Umowy
nie stanowi zmiany Umowy, ale wymagane jest spelnienie warunkéw, o ktérych mowa w SWZ i zgoda
Zamawiajacego na zmiang Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o
podwykonawstwo.

. Wykonawca przed zawarciem uméw z podwykonawcami na zadanie Zamawiajacego zobowigzuje si¢ udzieli¢ mu

wszelkich informacji dotyczacych tych podwykonawcow.

Zamawiajacy w terminie do 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zglasza w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty
budowlane, i do jej zmiany w przypadkach, o ktérych mowa w art. 464 ust. 3 ustawy pzp.

Niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 10 do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 10, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy, 1 jej zmiany, przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w ust. 10 zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, i do jej zmiany w przypadkach, o ktérych
mowa w art. 464 ust. 3 ustawy pzp.

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 13 do przedloZzonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 10, uwaza si¢ za akceptacje
umowy, i jej zmiany, przez Zamawiajacego.

W przypadku umow, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
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umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamoéwienia. Wylaczenie nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000,00 z1.

16. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15 podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada poswiadczona za
zgodnos¢ z oryginatem kopige umowy réwniez Wykonawecy.

17. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda Wykonawcy.

18. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.

19. W przypadku gdy przewidziany w umowie o podwykonawstwo termin platnosci wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 18 Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany umowy
pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

20. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych wyplaty wynagrodzenia w sposéb mniej korzystny niz prawa i
obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy.

21. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcow, w tym za jako$¢, terminowosé oraz bezpieczenistwo wykonywanych robét przy pomocy
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcéw
jak za wlasne.

§ 11. Inspektorzy nadzoru, kierownik budowy
1. Zamawiajacy ustanowi inspektora/6w nadzoru w terminie do 14 dni przed planowanym terminem rozpoczecia
rob6t budowlanych. O ustanowieniu inspektoréw nadzoru Wykonawca zostanie poinformowany na pismie.
Ustanowieni inspektorzy nadzoru dziala¢ beda w ramach obowigzkéw ustalonych opisanych w ustawie Prawo
Budowlane i uprawnieni sq w szczegdlnosci do:
1)reprezentowania Zamawiajacego na terenie robét przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji ze SST,
przepisami i obowiazujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j,
2)sprawdzania jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw, a w szczegdlnosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
3)sprawdzania i od obioru robét budowlanych ulegajacych zakryciu oraz przygotowanie i udzial w czynnosciach
odbioru wykonanych roboét i przekazywania ich do uzytkowania,
4)potwierdzania faktycznie wykonanych robét oraz usunigcia wad, a takze, na zadanie Zamawiajacego,
kontrolowanie rozliczen budowy.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie .................... .. telo Lo

Ustanowiony kierownik budowy oraz kierownicy robét dziataja w ramach obowiazkéw ustanowionych w ustawie
Prawo Budowlane.

Zmiana inspektora/6w nadzoru lub kierownika budowy nie wymaga ancksu do Umowy, a jedynie niezwlocznego
pisemnego powiadomienia Zamawiajacego.

§ 12. Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:

w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonanie umowy moze zagraza¢ podstawowemu interesowi bezpieczenistwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu; jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a)  dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b)  wykonawca w chwili podpisania umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

c)  Trybunal sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Zze Rzeczpospolita Polska uchybila zobowigzaniom, ktére
ciaza na niej z mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielil zaméwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana

dotyczy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu

wykonania cze¢$ci umowy.

Oprécz przypadkéw wymienionych wtresci Ksiegi I tytutu VII i tytutu XV Kodeksu cywilnego, Stronom

przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1)  Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
przyczynie uzasadniajacej odstapienie:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
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b) gdy zostanie powzigta informacja o grozacej upadtosci Wykonawcy,

¢) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczal robét w ustalonym terminie z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy 1 op6znienie wynosi co najmniej 14 dni,

e) w przypadku, gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nastapila przerwa w realizacji przedmiotu umowy
trwajaca dluzej niz 14 dni,

f) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5% wartosci
przedmiotowej umowy,

@) jezeli Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowa lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowiazania
umowne, a w szczegolnosci:

- jezeli kierownik budowy wstrzyma wykonywanie robot budowlanych;

- jezeli wykonane roboty maja istotne wady, ktére nie zostaly usuniete w wyznaczonym terminie; Wykonawca
realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z Dokumentacja projektowa, SST,
wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

- jezeli Wykonawca w trakcie wykonywania prac nie przestrzega Wymogow Prawa, Zasad wiedzy technicznej,
decyzji organéw administracji publicznych i wszelkich norm majacych zastosowanie do robét budowlanych
mimo uplywu siedmiu (7) dni od daty pisemnego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen, o ile
naruszenia te sa wylacznie zawinione przez Wykonawce.

h) jezeli realizacja umowy nie bedzie mozliwa z powodu stanu epidemii.

2) Wykonawcy przysluguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaplaty
faktury w terminie 21 dni od uplywu terminu na zaplate okreslonego w umowie pomimo dodatkowego wezwania do
zaplaty wystawionego na pismie.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Odstapienie od umowy wywoluje skutek ex nunc, tj. wywiera skutki na przyszlosc.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace obowiazki szczegblowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokoét inwentaryzacji robot w toku wg. stanu na dzien odstapienia,

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie obustronnie uzgodnionym, Koszt
zabezpieczenia obciaza te strong umowy z przyczyn ktorej odstapiono od umowy,

3) rozliczenie za zrealizowany zakres robét, wynikajacy z protokolu inwentaryzacji rob6t w toku wg stanu na
dzien odstapienia, nastapi na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy zlozonego wraz z oferta.
Przedmiotowa kalkulacja podlega zweryfikowaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego,

4) po zabezpieczeniu przerwanych robot, na podstawie protokotu inwentaryzacji Zamawiajacy przejmie teren
budowy pod swoj nadzor. Z czynnosci tej strony sporzadza protokot,

5) Jezeli Wykonawca wykona czynnosci okreslone umowa w sposéb wadliwy albo sprzeczny z umowa,
Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin.
Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ lub powierzy¢
dalsze wykonanie umowy innej osobie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawecy.

§ 13. Korespondencja

1. Strony upowazniaja nast¢pujacych przedstawicieli do uzgodnien w zakresie przedmiotu umowy:
z€ Strony ZamawiajaCegor ....oviiuiiniiiiiiiii i
ze strony Wykonawey: ...

2. Oswiadczenia i zawiadomienia kierowane do drugiej Strony w zwiazku z Umowa lub jej wykonywaniem, zostana
dokonane na pismie i wystane drugiej stronie listem poleconym lub poczta kurierska za potwierdzeniem odbioru, na
nizej wskazane adresy:

—  po stronie Zamawiajacego: .........oiiiiiiiiiiiiiiiii .
po stronie Wykonawey: ...
3. W trakcie realizacji Umowy Strony dopuszczaja mozliwo$¢ komunikacji i przesylania pism, o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu przy uzyciu poczty elektronicznej na nastepujace adresy:
—  po stronie Zamawiajacego: e-mail: ...
po stronie Wykonawcy: e-mail: ...

4. Takt otrzymania dokumentéw droga elektroniczna kazda ze Stron Umowy niezwlocznie potwierdza na Zadanie
drugiej Strony.
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5. O kazdej zmianie adresu nalezy niezwlocznie poinformowaé druga Strong Umowy. W razie niedochowania
obowiazku informacji o zmianie adresu, wszelka korespondencja zwigzana z realizacja Umowy, przeslana na adres
podany w ust. 1 1 ust. 2 niniejszego paragrafu, zostanie uznana za doreczona w sposoéb umozliwiajacy zapoznanie si¢
z jej tredcia.

§ 14. Postanowienia koncowe

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstale na tle wykonania umowy Strony rozstrzyga¢ beda polubownie w
drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojscia do porozumienia w terminie 30 dni od podjecia negocjaci,
spory podlegajq rozstrzyganiu przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. Zmiana niniejszej umowy moze nastapic za zgoda Stron, wylacznie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

3. Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa dla Zamawiajacego, jeden dla
Wykonawcy.

4. Elementy sktadowe Umowy:
Opis przedmiotu zaméwienia
Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia wraz z zalacznikami
Oferta Wykonawcy z dnia ............. r. wraz z zatacznikami.

5. Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora w zwiazku z niniejsza umowsa beda przetwarzane wylacznie
na potrzeby realizacji umowy oraz chroni¢ je beda przed dostgpem o0s6b nieupowaznionych, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami o ochronie danych osobowych — zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 . w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

6. Strony jako Administratorzy Danych Osobowych oswiadczaja, ze wprowadzily odpowiednie srodki techniczne i
organizacyjne, aby przetwarzanie odbylo si¢ zgodnie z przepisami RODO.

7. Strony zobowiazuja si¢ do przetwarzania danych osobowych os6b reprezentujacych strone, pracownikéw
wyznaczonych do kontaktu miedzy stronami tylko w celu i w czasookresie niezbednym, do realizacji niniejszej
umowy. Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni z zakresu
ochrony danych osobowych, kazdy pracownik zobowiazal si¢ do zachowania poufnosci i tajemnicy. Pracownicy

zostali upowaznieni do przetwarzania danych osobowych.

8. Strony beda przetwarza¢ dane osob reprezentujacych strong umowy, dane kontaktowe oséb zaangazowanych w
realizacje niniejszej umowy i zobowiazuja si¢ do wykonania obowiazku informacyjnego (art.14. RODO) wobec tych

0s6b w imieniu drugiej Strony.

Zamawiajacy: data ............... 2023 1. podpisy i pieczatki

Wéjt Gminy —

kontrasygnata Skarbnika Gminy —

Wykonawca data ............... 2023 1. podpis i pieczatki
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