OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
»Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z programem konserwatorskim

dla zadania REMONT DACHU Z ATTYKA ZAMKU KSIAZAT POMORSKICH W SZCZECINIE”

|. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczacej zadania pn.
»WYKONANIE REMONTU DACHU Z ATTYKA ZAMKU KSIAZAT POMORSKICH W SZCZECINIE”

Il. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obszar objety opracowaniem stanowi dach znajdujacy sie na poszczegdlnych skrzydtach
Zamku Ksigzat Pomorskich w Szczecinie i tym samym jest przynalezny funkcjonalnie do obiektu. Objety
jest ochrong konserwatorska (obszar Starego Miasta, ktdry wpisany jest do rejestru zabytkdw pod nr.
Rej.: A-1 nr decyzji K1.0.1-3/52 z dnia 28 listopada 1952 roku). Budynek Zamku Ksigzat Pomorskich w
Szczecinie zlokalizowany jest na dziatce nr 7/6, wpisany do rejestru zabytkéw pod nr. Rej.; A-805, nr
decyzji KI.V-0/3/55 z dnia 22 kwietnia 1955 roku. Analogicznie teren objety projektowaniem podlega
réwniez ochronie archeologiczne;j.

Rys historyczny

Zamek Ksigzat Pomorskich w Szczecinie powstawat w kilku etapach na przestrzeni czterech
stuleci (XIV — XVII w.) Pierwsza murowana rezydencja, ktéra powstata w XIV w. zostata rozbudowana
przy koncu wieku XV i przeksztalcona w duchu wczesnego renesansu w latach 30-tych XVI w.
Nastepnym etapem byla wielka poznorenesansowa przebudowa Wzgdrza Zamkowego za Jana
Fryderyka w latach 1573 — 82, kt6érg poprzedzito wyburzenie wiekszosci sredniowiecznych budynkow.
Powstat okazaty, czteroskrzydtiowy zamek, ktéry w latach 1616 — 21 otrzymat jeszcze dodatkowe
skrzydio — muzealne zwane obecnie menniczym. Po Smierci Bogustawa XIV — ostatniego z rodu
Gryfitdw w 1637 roku zamek zaczat stopniowo podupadac¢, cho¢ nominalnie petnit nadal role siedziby
panujgcego — kréla szwedzkiego. Pierwszy tragiczny moment dla ksigzecej rezydencji nastgpit w 1677
roku, gdy szwedzki Szczecin byt oblegany przez wojska brandenburskie. Wtedy to ostrzat artyleryjski,



prowadzony od strony poétnocnej, spowodowat wielkie zniszczenia w najwazniejszej czesci zamku —
skrzydle potnocnym, w ktérym miedcity sie apartamenty ksigzece i kosciét zamkowy. Wnetrze koSciota
poniosto wowczas dotkliwe straty. Przypuszcza sie, ze zniszczone zostalty wowczas catkowicie
dekoracje malarskie i najwazniejsze sprzety takie jak ambona i ottarz oraz wspominane w zrodtach
epitafia z postaciami ksigzagt. Koéciét zostat wprawdzie wyremontowany i otrzymat nowg ambone,
niemniej do dawnej $wietnosci nigdy nie powrdcit.

Za czasOw panowania krélow pruskich (po 1720) zamek nie byt juz rezydencjg panujgcych,
znalazty tu pomieszczenia urzedy. Dla ich potrzeb dawne komnaty zamkowe przebudowano, usuwajac
m. in. stropy czy sklepienia. Najwieksze zniszczenia dotknety zwtaszcza Skrzydto Potudniowe (Dawny
Duzy Dom). Zostato ono catkowicie przebudowane w duchu surowego baroku. W pozostatych
skrzydfach przebudowano tak znacznie wnetrza (zwtaszcza w zachodnim i wschodnim), ze na poczagtku
XX w., w trakcie rewaloryzacji zamku, trudno byto doszuka¢ sie dawnego renesansowego uktadu
komnat. Stosunkowo najmniejsze przeksztatcenia dotknety Skrzydto Péinocne, zachowalty sie tu dawne
podzialy na komnaty ze sklepieniami wspartymi na filarach oraz renesansowe wnetrze kosciota
zamkowego — cho¢ pozbawione w XVIII w. niemal catkowicie wystroju. W XIX w. do tego wtasnie
skrzydfa dobudowana zostata Loza Krélewska (ryzalit od strony pétnocnej) i narozna wieza neogotycka.
Kosciot otrzymat okoto 1863 nowy wystrdj, nawigzujgcy do wczesnorenesansowego. Na poczatku XX
w., gdy urzedy opuscity zamek, rozpoczeto jego rewaloryzacje (m.in. wykonano nowg polichromie w
kosciele). Rozpoczete na zamku prace przerwata wojna, ktéra przyniosta mu nieomal catkowitg zagtade.
Legto w gruzach skrzydio potudniowe i mennicze, silnie zniszczone byty skrzydta zachodnie i
wschodnie. Stosunkowo najmniej ucierpiato skrzydto pétnocne i wieze Zegarowa i Wiezienna, ocalaty
sklepienia wielu komnat i kosciota. Powojenna odbudowa zaktadata przywrécenie zamkowi szaty
renesansowej, bez dodatkéw podzniejszych epok. Totez od strony poinocnej usunigto partie
dobudowane w XIX w., a skrzydio potudniowe odtworzono na podstawie ikonografii, nadajgc mu cechy
stylowe wczesnego renesansu. W zadnym skrzydle nie rekonstruowano wystroju wnetrz. Zachowane
dos¢ dobrze sklepione komnaty Wiezy Zegarowej czy Wiezy Wieziennej (gdzie odkryto renesansowe
malowidta z 1574) nie byty przewidywane do zwiedzania, a stuzy¢ miaty jako zaplecze Opery. W
6wczesnej koncepcji odbudowy zamku nie podkreslano, a wrecz zatarto historyczne przeznaczenie
poszczegdlnych pomieszczeh.

Badania archeologiczne przeprowadzone po wojnie na dziedzincach pozwolity na ujawnienie
miejsca usytuowania sredniowiecznej zabudowy Wzgdérza Zamkowego. Odkryto relikty kosciota $w.
Ottona i Sali Rycerskiej — z XIV w. oraz kancelarii ksigzecej z kornca XV w. Miejsce ich odnalezienia
zostato zaznaczone w bruku dziedzincow.

Mimo licznych przeksztatcer i ogromnych zniszczerh zamek zachowat w sobie wiele z dawnej
substancji zabytkowej. Zachowane sg fragmenty gotyckiej zabudowy jak piwnice skrzydta potudniowego
i wschodniego, komnaty w Wiezy Zegarowej, pomieszczenie pierwotnej krypty, relikty dawnej zabudowy
odkryte na dziedzincach. Na elewacjach skrzydet pétnocnego i wschodniego oraz skrzydta muzealnego
eksponowane sg ptaskorzezbione ptyty renesansowe. Wiele okien zachowato renesansowe obramienia
(niektore z datg 1577).

Budynek realizuje funkcje muzealne, kulturalne i oswiatowe Uktad funkcjonalny, konstrukcja
budynku oraz wyposazenie dostosowano do podstawowych zatozen i potrzeb funkcjonalnych w tego
typu obiektach. Na dziedzincach Zamkowych corocznie odbywa sie kilkadziesigt imprez kierowanych
do szerokiego ogétu spoteczenstwa.

Kilka zachowanych oryginalnych elementdéw attyki pochodzi z okresu renesansowej budowy, z
potowy XVI w. Wiekszo$¢ elementéw zostata na przestrzeni wiekdéw wymieniona z zachowaniem
oryginalnej formy. Po wojnie pierwszy remont zamku przeprowadzono w latach 60-tych XX w., kolejny
remont w latach 80-tych XX w. Wtedy to wymieniono znaczng cze$¢ elementéw uszkodzonych lub
catkowicie zniszczonych w czasie |l wojny. W trakcie ostatniego remontu zamku w 2005r. oczyszczono
powierzchnie elementéw attyki, uzupetniono drobne ubytki kamienia i spoiny oraz wymieniono
oblachowania.



ll. OBSZAR OBJETY ZAMOWIENIEM

Obszar objety zaméwieniem obejmuje dach znajdujacy sie na poszczegdlnych skrzydtach Zamku
Ksigzat Pomorskich w Szczecinie wraz z elementami przynaleznymi.

IV. SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC

Zakres zamowienia bedzie obejmowat nastepujgce etapy:

Etap I
A.

B.

C.

Etap Il

Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej na potrzeby wykonania dokumentaciji
projektowe;.
Wykonanie opracowania dokumentacji konserwatorskiej i programu prac konserwatorskich
celem pézniejszego opracowania dokumentacji projektowej,
Wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego wraz z specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIOR), przedmiaru rob6t budowlanych i kosztorysu
inwestorskiego.
1. Dokumentacja powinna zawiera¢ opis funkcjonalny i techniczny.
Zakres projektowy:
- branza architektoniczna
- branza konstrukcyjno - budowlana,
- branza elektryczna,
- branza teletechniczna,
- instalacje ppoz.
- rysunki detali (montazu kamiennej attyki, instalacji)
- wykonanie wizualizacji nowych zaprojektowanych elementéw i wprowadzonych zmian, a
nastepnie uzgodnienie jej z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw.
2. Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
(STWIOR) dla projektu kazdej z branzy.
3. Opracowanie przedmiaru robot.
4. Opracowanie kosztoryséw inwestorskich.
Uzyskanie w imieniu inwestora, na podstawie odrebnego
pisemnego upowaznienia, niezbednych do realizacji remontu pozwolen oraz decyzji a takze
wszelkich uzgodnieh, opinii i zaleceh wtasciwych, w tym prawomocnego pozwolenia na
budowe.

Petienie nadzoru autorskiego na etapie postepowania przetargowego na wybér wykonawcy
robot budowlanych dla realizacji zadania WYKONANIE REMONTU DACHU Z ATTYKA
ZAMKU KSIAZAT POMORSKICH W SZCZECINIE na podstawie opracowanej dokumentaciji.

Petnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji rob6t budowlanych az do ich ukonczenia i
odbioru.

V. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE POSZCZEGOLNYCH ETAPOW ZAMOWIENIA:

Etap |

A,B,C

1.

Opracowanie projektu budowlanego na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowe,
w szczegolnosci uwzgledniajgcy status konserwatorski i charakterystyke budynku, ktory
wpisany jest do rejestru zabytkow.

Opracowany projekt budowlany powinien spetnia¢ wymagania Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 41333, 2127 wraz z pOzniejszymi zmianami), oraz
innymi aktami wykonawczymi do tej ustawy w szczegdlnosci Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).

Sktadowe dokumentacji projektowej, tj.:



6.

- Projekt budowlany,

- Projekt wykonawczy
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIOR),
bedg stanowity elementy opisu przedmiotu zamowienia w postepowaniu 0 zamoéwienie
publiczne na wybér wykonawcy robét dla rob6t budowlanych, zgodnie z przepisami Ustawy
Prawo
Zamowien Publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Projekty powinny byC¢ przygotowane z uwzglednieniem zasad uczciwej konkurencji,
bezstronnosci i obiektywizmu oraz rownego traktowania potencjalnych wykonawcoéw zadania.
Dokumentacja nie moze zawieraé jakichkolwiek znakéw lub nazw towarowych oraz nazw
producentéw. Zamawiajgcy bedzie oczekiwat od projektanta potwierdzenia, ze wymagania w
zakresie zaprojektowanych rozwigzan spetnia co najmniej trzech potencjalnych wykonawcow.
Opracowana dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ wymogi Ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), oraz przepiséw
wykonawczych do tej ustawy:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401).

W dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ caty zakres robodt, ktory jest niezbedny do
petnego i prawidtowego wykonania zadania oraz ich zgodnos$¢ z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi i normami, w szczegdlnosci:
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 41333, 2127 wraz z
pdzniejszymi zmianami),
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 1608 ze
zm.),
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 1991r. nr 81 poz.
351.)
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389).
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133),
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr
201, poz. 1239 z dnia 13 listopada 2008r.),
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072),
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw - Dz. U. nr 110
/2010 poz.719,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124
poz. 1030).
W dokumentac;ji projektowej nalezy uwzglednic¢ réwniez zapisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o
zapewnieniu dostepnos$ci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.
Opracowana dokumentacja projektowa powinna umozliwi¢ jednoznaczne okres$lenie rodzaju i
zakresu oraz iloci rob6t budowlanych oraz uwarunkowan i technologii ich wykonywania a takze
ich wycene przez wykonawcéw robot.



9. Informacja do planu Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), jesli na podstawie
obowigzujgcych przepiséw sporzgadzenie planu BIOZ dla zaprojektowanego zakresu robot jest
wymagane.

10. Wykonawca przekaze protokolarnie Zamawiajgcemu przedmiot zamdwienia w terminie
okreslonym w umowie wraz z oryginatami dokumentéw, wykazem opracowan oraz
oswiadczeniem o kompletnosci przedmiotu zamowienia z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢.

11. Na dzien odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje
uzgodniong przez Rzeczoznawce ds. zabezpieczenh ppoz.

12. W dokumentac;ji projektowej Wykonawca nie moze wskazywac¢ znakow towarowych, patentow
lub pochodzenia, materiatéw lub norm, chyba Ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu
zamoéwienia i nie mozna jego opisa¢ za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu
takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”. W takim przypadku Wykonawca dokumentac;ji
musi wskaza¢ parametry, ktére nie bedg naruszaty zasady uczciwej konkurencji. W przypadku
opisu uzytych materiatdbw urzadzen, aparatdw za pomocg parametréw technicznych na
wezwanie zamawiajgcego Wykonawca wskaze co najmniej trzy wyroby dostepne na rynku
réznych producentow spetniajgce podane parametry, a w przypadku gdy nie bedzie to mozliwe
Wykonawca pisemnie uzasadni zastosowanie urzagdzen o podanych parametrach.

13. Wymagania dotyczgce dokumentacji
Wykonawce sporzadzi dokumentacje zoptymalizowang pod wzgledem zastosowanych
rozwigzan materiatowo - konstrukcyjnych, kosztéw wykonania zadania i pézniejszych kosztéw
eksploatacji.

Zamawiajgcy wymaga aby w projekcie wykorzystane zostaty najnowsze technologie i
urzadzenia oraz aby zaprojektowane instalacje i przegrody zapewniaty zminimalizowanie
kosztow utrzymania i eksploatacji obiektu.

Wszystkie obliczenia niezbedne do wykonania dokumentacji projektowej nalezy
wykonaé na podstawie aktualnych norm i przepiséw.

Zamawiajgcy zastrzega koniecznos¢ narad i konsultacji z Wykonawcg na etapie projektowania
zadania:

1) pierwsza przed przystgpieniem do opracowania projektu,
2) kolejne, w czasie opracowywania projektow budowlanych i wykonawczych.

W naradach i konsultacjach muszg bra¢ udziat projektanci poszczegdlnych branz zgtoszeni
podczas procedury przetargowej jako osoby petnigce funkcje projektantéw realizujgcych
zamoOwienie. Pod rygorem braku mozliwosci dokonania wigzacych ustalen Zamawiajacy nie
dopuszcza zastapienia podczas konsultacji lub narad projektantéw asystentami
nieposiadajagcymi uprawnien do projektowania i odpowiedniego doswiadczenia. Na
wszystkich naradach musi by¢ obecna upowazniona oraz wskazana w umowie osoba ze strony
Wykonawcy (projektanta)

Narady zwotywane przez Zamawiajgcego nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie, a w razie potrzeby
raz w tygodniu majg na celu:

- przedstawienie sprawozdania z zaawansowania prac projektowych,
- zgtoszenie probleméw wymagajacych rozstrzygniecia,
- przedstawienie rozwigzan wariantowych wymagajgcych decyzji Zamawiajgcego.

Terminy konsultacji stuzgcych biezgcym ustaleniom Wykonawca zobowigzany jest uzgodnic¢ z
Zamawiajgcym. Wykonawca zobligowany jest do dokumentowania dokonanych ustalen w formie
pisemnej notatki z konsultacji i protokotu z narady.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wglgdu do prac zaméwionych w trakcie ich sporzgdzania
i zgtaszania uwag do wykonanej dokumentaciji.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ narzucenia rodzaju materialu lub rozwigzania
technicznego jakie ma by¢ zastosowane podczas projektowania i pozniejszej realizacji zadania.



Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ powotania grupy eksperckiej, ktéra bedzie oceniata
i opiniowata przekazane podczas projektowania rozwigzania projektowe.

Zamawiajacy obliguje Wykonawce do sporzadzenia dokumentacji oraz zastosowanie rozwigzan
uwzgledniajacych zasady uczciwej konkurencji oraz przepisy ustawy Prawo zamoéwien
publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019r. (Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.)

Przy sporzgdzaniu dokumentacji projektowej Wykonawca obowigzany jest uwzglednic¢ fakt, iz projekt
ma stanowi¢ podstawe opisu przedmiotu zaméwienia w przygotowywanych przez Zamawiajgcego
postepowaniach o udzielenie zamoéwienia publicznego na roboty budowlane. Wykonawca winien
przygotowa¢ dokumentacje projektowg w sposdb zapewniajgcy Zamawiajgcemu mozliwosé
prawidtowego przeprowadzenia postepowan o udzielenie zaméwienia publicznego na wykonanie
robét budowlanych na podstawie przedmiotowego projektu.

Sporzadzona dokumentacja projektowa musi opisywac¢ przedmiot zamdwienia:

1)w sposéb jednoznaczny i wyczerpujgcy, za pomocg dostatecznie doktadnych
i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajgc wszystkie wymagania i okolicznosci mogace mie¢ wptyw na
sporzgdzenie oferty;

2)w sposodb nie utrudniajgcy uczciwej konkurencji — w szczegodlnosci przez wskazanie znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlinego procesu, ktory charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcow lub produktow.

3) przedmiot zamowienia mozna opisa¢ przez wskazanie znakoéw towarowych, patentéw lub po-
chodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane
przez konkretnego wykonawce, jezeli zamawiajgcy nie moze opisa¢ przedmiotu zamodwienia
wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty sposéb, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub
réwnowazny”.

4) okreslenie wymagan dotyczgcych wydajnosci lub funkcjonalnosci, w tym wymagan
srodowiskowych, pod warunkiem ze podane parametry sg dostatecznie precyzyjne, aby umozliwié¢
wykonawcom ustalenie przedmiotu zaméwienia, a Zamawiajgcemu udzielenie zaméwienia;

5) odniesienie sie do wymaganych cech materiatu, produktu lub ustugi, w kolejnosci preferencji do:

a. Polskich Norm przenoszacych normy europejskie,

b. norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych
normy europejskie,

c. europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu
budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim
dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG
(Dz. Urz. UEL88 z 04.04.2011, str. 5, z p6z. zm.),

d. wspdinych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie
produktéw teleinformatycznych okreslone zgodnie z art.13 i art.14 rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr1025/2012 z dnia 25 pazdziernika 2012r. w sprawie normalizacji
europejskiej, zmieniajgcego dyrektywy Rady 89/686/EWG i93/15/EWG oraz dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE,
2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i2009/105/WE oraz uchylajacego decyzje Rady
87/95/EWG i decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr1673/2006/WE (Dz. Urz. UEL316
z14.11.2012, str.12, z pézn. Zm.),

e. norm miedzynarodowych,

specyfikacji technicznych, ktérych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetych przez

instytucje normalizacyjng, wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji technicznych w

celu powtarzalnego i statego stosowania,

g. innych systeméw referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje
normalizacyjne;

6) W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie, norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy europejskie oraz
norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referenciji
technicznych, przy opisie przedmiotu zamowienia uwzglednia sie w kolejnosci:

a. Polskie Normy;

b. krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z2019r. poz.266 i730);

—h



C.

d.

polskie specyfikacje techniczne dotyczgce projektowania, wyliczeh i realizacji robot
budowlanych oraz wykorzystania dostaw;

krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego.

7) za pomoca cech technicznych i jakosciowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszgcych normy
europejskie lub norm innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub
norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te
normy Wykonawca winien uwzgledni¢ w kolejnosci:

— europejskie aprobaty techniczne;

— wspolne specyfikacje techniczne;

— normy miedzynarodowe;

— inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne;
D. obejmuje wszystkie konieczne dziatania majgce na celu:

1.

Etap Il

A.

Uzyskanie w imieniu inwestora, na podstawie odrebnego pisemnego upowaznienia,
niezbednych do realizacji rob6t budowlanych pozwolen oraz decyzji a takze wszelkich
uzgodnien, opinii i zalecen wiasciwych podmiotéw i organdw, w szczegdlnosci wnioskowanie o
uzyskanie pozwolenia na budowe, uwzgledniajgce status konserwatorski niezbednej
dodatkowej decyzji Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
pozwalajgcej na prowadzenie robét w tym obszaru.

Na dzien odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje
uzgodniong przez Rzeczoznawce ds. zabezpieczeh p.poz.

Udzielanie niezbednych wyjasnien podczas prowadzonych postepowan administracyjnych oraz
przygotowanie odpowiednich rysunkow, szkicéw, opiséw, rewizji lub wyjasnien wymaganych
przez wiasciwy organ w wyznaczonych terminach.

Petnienie nadzoru autorskiego na etapie postepowania przetargowego na wybor Wykonawcy
robot.

Zakres nadzoru autorskiego na tym etapie bedzie obejmowat w szczegdlnosci:

B.

wsparcie przy planowaniu i okresleniu czasu niezbednego do wykonania rob6t w ramach
zadania;

udzielenie niezbednych wyjasnien do opracowanej dokumentacji projektowej w terminach
wymaganych przepisami prawa umozliwiajgcych wywigzanie sie Zamawiajgcego z jego
zobowigzah wynikajgcych z Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych,

udzielenie wyjasnien dotyczgcych tresci ewentualnych pytan zadanych przez oferentéw a takze
konsultowanie odpowiedzi na te pytania w trakcie postepowania przetargowego,
przygotowanie niezbednych wyjasnien dla Zamawiajgcego w sprawie dokumentacji ofertowej
ztozonej przez oferentow,

przygotowanie, w przypadku koniecznosci, modyfikacji elementéw Dokumentacji projektowe;j
stanowigcej opis przedmiotu zamowienia jako zatgcznik do SWZ.

Petnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robét.

Zakres nadzoru autorskiego na tym etapie bedzie obejmowat obowigzki projektanta wynikajgce
z przepisow ustawy Prawo budowlane oraz wykonywanie innych czynnos$ci zgodnie z oczekiwaniami
zamawiajgcego niezbednych do petnej i prawidtowej realizacji zadania, w szczegdélnosci:

udzielanie niezbednych wyjasnien do opracowanej dokumentacji projektowej,

udzielanie odpowiedzi na formalne wystgpienia Zamawiajgcego do 3 dni od dnia otrzymania
zapytania,

pobyty projektanta, z jego inicjatywy, na terenie prowadzonych rob6t konieczne do
prawidlowego wypeiniania obowigzkéw oraz udziat w procedurach odbiorowych roboét
budowlanych,

udziat w Radach Budowy (min. 1 x w tygodniu);

uzgadniania i oceny zasadnosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji, a zgtoszonych przez Zamawiajgcego poprzez potwierdzanie
akceptacji wprowadzonych zmian w dokumentacji technicznej,

uzgadniania z Zamawiajgcym wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
dokumentacji technicznej w zakresie materiatdw i konstrukcji, rozwigzan technicznych,
technologicznych i uzytkowych, jednak o jakosci i standardzie nie nizszych niz przewidziano w
dokumentacji technicznej;



opiniowania przedstawionych przez Zamawiajgcego propozycji rozwigzan zamiennych lub ich
przedstawianie w przypadku niemoznosci zastosowania rozwigzan wystepujgcych
dokumentacji technicznej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w
Swietle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych
nie zwiekszy kosztéw zadania z zastrzezeniem, ze kazde z rozwigzan musi byé zaakceptowane
przez Zamawiajgcego,

dokonania zmian rozwigzan w dokumentacji technicznej — na zgdanie Zamawiajgcego,
poprawiania btedéw w dokumentacji technicznej, likwidacji kolizji miedzy branzami Iub
uzupetnienia rysunkow, detali bgdz opisu technologii wykonania prac.

VI. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Dokumentacje projektowsg, nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w jego siedzibie:

1)

W postaci papierowej oraz w wersji elektronicznej w formie edytowalnych plikow (format pliku

*doc, *xIs,*dwg-wersja 12 lub 13 ,) oraz nieedytowalnych plikéw (format pliku *.pdf *jpg.) na

ptycie CD lub DVD w uktadzie jak w wersji papierowej {j.:

a) projekty budowlane (6 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej).

b) projekty wykonawcze (4 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej).

c) przedmiar robo6t (4 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej),

d) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (6 egz. w wersji papierowej i 2 egz.
w wersji elektronicznej).

e) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét (6 egz. w wersji
papierowej i 4 egz. w wersji elektronicznej).

f) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego (6 egz. w wersji papierowej i 4 egz. w wers;ji
elektronicznej).

2. Czas realizacji umowy:

Etap I: 90 dni od podpisania umowy wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych zgéd, uzgodnien
i prawomocnego pozwolenia na budowe.
Etap Il: na etapie wyboru wykonawcy i podczas realizacji prac.

3. Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej

1)

2)
3)
4)

5)

Materiatly geodezyjne

b. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych — do uzyskania we wiasnym zakresie
w wersji elektronicznej z uzbrojeniem i klauzulg ,do celdw projektowych”, spetniajgca
ponizsze wymagania:

— Podkfad powinien by¢ zarejestrowany w sktadnicy geodezyjnej i uzgodniony w ZUD
— Skala 1: 500 dla projektu budowlanego i wykonawczego
— Mape nalezy wykonac z opisem siatki wspétrzednych co 200 m
— Wystepujgce punkty osnowy geodezyjnej i repery wysokosciowe winny by¢ naniesione
na mapie. Wraz z opisami stanowig one integralng czes¢ projektu
— Mapa musi odpowiadac tresci Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z 21 lutego 1995 r. (Dz.U. z 1995 r. nr 25, poz.133) w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie
Inwentaryzacja stanu istniejgcego dla celdéw projektowych i dokonania niezbednych i
prawidtowych wyliczen do przedmiaréw oraz kosztoryséw inwestorskich.
Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego pod katem stanu technicznego mocowania,
struktury i walorow estetycznych betonowych elementéw attyki.
Opracowanie petnego programu prac konserwatorskich celem uzgodnienia z Wojewo6dzkim
Konserwatorem Zabytkéw w Szczecinie
Projekt Budowlany (PB) jego zakres powinien by¢ zgodny z trescig ustawy Prawo budowlane
oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Opracowanie ma zawiera¢ w
szczegolnosci osobne opracowania dla poszczegdlnych branz m. in. ogdélnobudowlana
(architektura i konstrukcja), sanitarna, elektryczna, inne projekty branzowe. Ponadto PB nalezy




6)

7

8)

9)

opracowac z uwzglednieniem wytycznych Zamawiajgcego, obowigzujgcych norm i przepiséw
prawa, w tym przepiséw p.poz. w sposOb gwarantujgcy pozniejsze opracowanie na jej
podstawie, dokumentaciji projektowej (Projektéw wykonawczych i STWIOR) wraz z uzyskaniem
pozytywnych wymaganych wszelkich uzgodnien, pozwolen i zgdéd wilasciwych organdw i
uprawnionych oso6b, w szczegodlnosci zatwierdzenie przez rzeczoznawcoéw budowlanych
wszystkich branz i pozwolenia na wykonanie robét budowlanych.

Projekty Wykonawcze (PW) stanowi¢ powinny rozwiniecie i uszczegotowienie projektu
budowlanego w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do realizacji robét budowlanych
oraz oceny rozwigzan projektowych przez Zamawiajgcego. Forma i podziat na branze
Projektow Wykonawczych zgodna z Projektem Budowlanym. Projekty wykonawcze majag
zawiera¢ szczegétowe rozwigzania projektowe (okreslajgce w sposob jednoznaczny i
wyczerpujacy - rysunki, wyjasnienia opisowe), o stopniu dokfadnosci niezbednym dla potrzeb
sporzadzenia przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez
wykonawce i realizacji rob6t budowlanych.

Projekt Budowlany i wykonawczy ma zawierac, w szczegolnosci:

Czes¢ opisowg z opisem technicznym rozwigzan architektonicznych, konstrukcyjnych,
technologicznych, instalacyjnych i materiatowych

Czes¢ rysunkowa, rzuty kondygnacji z ukladem funkcjonalnym pomieszczen, ich
przeznaczeniem, wielkoscig powierzchni i opisem rozwigzan materialowych wykohczeniowych.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t (STWIOR) zgodne z obowigzujgcymi
normami wykonania prac budowlanych. Projektant odpowiada za prawidtowy odbiér rozwigzan
projektowych, w tym urzadzen i materiatéw oraz technologii wykonania robét. STWiOR muszag
by¢ wykonane zgodnie z Ustawg o Zamowieniach Publicznych, wiec nie mogg zawiera¢ nazw
wiasnych. Opracowania te winny zawiera¢ wymagania niezbedne do okreslenia standardu i
jakosci wykonania rob6t w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wiasciwosci
wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robat.
Przedmiary rob6t powinny by¢ przed sporzadzeniem poprzedzone wizjg lokalng, pomiarami
z natury, odpowiada¢ w petni przyjetym rozwigzaniom projektowym oraz zapewnic realizacje
kompletnych dla osiggniecia celu robé6t budowlanych w warunkach lokalnych Zamawiajgcego.
Przedmiary robdt stuzyé majg opracowaniu Kosztoryséw Inwestorskich zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami oraz powinny zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania
robo6t podstawowych w kolejnoéci technologicznej ich wykonania.

Informacja Dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia - wykonana zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10) Kosztorysy inwestorskie wykonane metodg szczegdtowa. Projektant odpowiada merytorycznie

za zgodnos$¢ wyceny zawartej w opracowanym kosztorysie inwestorskim z rozwigzaniami
zawartymi w dokumentacji projektowej i opracowanymi na jej podstawie oraz wizji lokalnej
i przedmiarami. Kosztorysy powinny uwzgledniaé zagospodarowanie materiatéw z rozbidrek z
uwzglednieniem przepisow Ustawy o odpadach. Kosztorys inwestorski nalezy sporzgdzi¢
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004, Nr 130, poz. 1389). W opracowaniu nalezy ujg¢ petny
zakres rzeczowy robot przewidzianych w dokumentacji projektowe] i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét niezbednych do realizacji zadania (w tym roboty
rozbiérkowe, wznowieniowe, odtworzeniowe).

Kosztorys inwestorski winien zawiera¢ zbiorcze zestawienie kosztéw zadania.
Kosztorys inwestorski powinien zawieraé:
» strone tytutowg zawierajgca:
a) nazwe obiektu lub robét budowlanych z uwzglednieniem nazw i kodéw Wspdinego
Stownika Zamdwieh i podaniem lokalizacji,

b) nazwe i adres zamawiajgcego,
c) nazwe i adres jednostki opracowujgcej kosztorys,
d) imiona i nazwiska, z okresleniem funkcji oséb opracowujgcych kosztorys, a takze ich

podpisy,



e) wartos¢ kosztorysowg robdt,
f) date opracowania kosztorysu inwestorskiego.
» przedmiar robdét;
» kalkulacje uproszczong;
> tabele wartosci elementéw scalonych, sporzgdzong w postaci sumarycznego zestawienia
wartosci robot okreslonych przedmiarem robaét, tgcznie z narzutami kosztéw posrednich i
zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajéw robot;
» zatgczniki:

a) zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania,

b) kalkulacje szczegétowe cen jednostkowych, analizy indywidualne naktadow
rzeczowych oraz analizy wtasne cen czynnikéw produkcji i wskaznikdéw narzutéw
kosztéw posrednich i zysku.

» Skfadniki kosztow powinny by¢ ustalane z uwzglednieniem Wspdlnego Stownika Zamowien
Publicznych (CPV)

11) Szczegdtowy harmonogram realizacji zadania:

Zamawiajacy przyewiduje podzielenie zadania na etapy z okresleniem kolejnosci ich realizaciji
wynikajgcej ze wzgledéw technicznych i technologicznych. Kazdy z planowanych etapéw ma
stanowi¢ catos¢ funkcjonalno-uzytkowg. Zakres harmonogramu obejmowac powinien ponadto
okresy realizacji zasadniczych projektowanych robét, okresy realizacji istotnych
odcinkow/elementéw roboét, wyszczegadlnienie funkcji i zadan dla wszystkich gtéwnych dziatan
objetych dokumentacja.

VII. INFORMACJE OGOLNE (zatozenia projektowe)

Na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej planowany jest generalny remont dachu wraz z
attykg na wszystkich skrzydtach Zamku Ksigzgt Pomorskich w Szczecinie.

Planowane zadanie ma na celu zapewnienie bezpieczenstwa zdrowia i zycia pracownikow oraz turystéw
odwiedzajgcych Zamek.

Gtéwnie stan techniczny elementéw ozdobnych dachu stwarza niebezpieczehAstwo upadku
zniszczonych elementéw z wysokosci dachu i mozliwos¢ spowodowania uszkodzen nie tylko pokrycia
dachu czy uszkodzenia urzadzen znajdujgcych sie na attykach i elewacji, lecz przede wszystkim
stwarza niebezpieczenstwo dla przebywajgcych na terenie Zamku ludzi i dlatego stanowi powazne
zagrozenie dla zycia i zdrowia.

Jest takze istotne ze wzgledow estetycznych, gdyz pozwala zachowac historyczny charakter
zabytkowego obiektu. Zabezpieczenie i utrzymanie Zamku jako zabytku oraz jego otoczenia w jak
najlepszym stanie reguluje ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.
(Dz. U.03.162.1568 z pdzn. zm.) oraz akty wykonawcze do ustawy, w tym m.in. rozporzadzenie Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw oraz badan
archeologicznych

Projektant w dokumentac;ji projektowej uwzgledni:
1. Przewidywane prace zwigzane z elementami attyki i elementéw ozdobnych:

— opracowanie programu konserwatorskiego i wykonanie projektu wykonawczego na caty dach

— demontaz wszystkich elementéw ruchomych (wolut, kostek i sterczyn) oraz starych obrébek
blacharskich;

— usuniecie zniszczonego tynku z murkéw cokotowych wraz z wykuciem zniszczonych cegiet;

— dezynfekcja powierzchni z kamienia poprzez naniesienie preparatu biobéjczego

— odkazanie powierzchni kamienia z porostu glonami i mchami roztworem wodnym w celu
powstrzymania rozwoju mikroorganizmoéw (bakterii, grzybow, porostow);

— montaz zdemontowanych elementéw kamiennych z kotwieniem w blokach cokotowych
pretami stalowymi nierdzewnymi;

— wzmocnienie partii ostabionych i wyptukanych;
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10.
11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

— oczyszczenie ciemnych nawarstwien oraz usuniecie przemalowan;

— wykonanie odsolenia i odpowiedniego wzmochnienia ostabionego kamienia;

— spoinowanie kamienia i okladzin z ptyt kamiennych;

— wykonanie scalenia kolorystycznego napraw, maskowanie przebarwien i plam;

— wykonanie impregnacji w celu ograniczenia wnikania wody opadowej;

— wykonanie nowego oblachowania;

— wykonanie instalacji elektrycznej (iluminacji $wietinej elementéw  ozdobnych)
z odpowiednim zabezpieczeniem;

— naprawa peknie¢ ozdobnych kul cementowych na skrzydle potudniowym:;

— naprawa ceglanych okragtych elementéw na dachu skrzydfa potudniowego;

— naprawa poluzowanych arkuszy blachy — przymocowanie kotkami rozporowymi i
uszczelnienie

— naprawa tynku — usunigecie luznych fragmentéw tynku i jego odtworzenie specjalistycznymi
zaprawami

Wykonanie wytazu przeciwpozarowego teleskopowego - wytaz na dach ze skrzydta wschodniego
Zamku. Wykonawca ma zaprojektowac otwér na dach wraz z obmurowaniem i zastosowaniem
specjalistycznej klapy zamykanej badz w formie swietlika wraz z zaprojektowaniem schodéw do
wytazu dachowego;
Naprawa koszy zlewowych
Naprawa murkéw cokotowych.
Wykonanie inwentaryzacji Swietlikow dachowych. Zaprojektowanie nowych $wietlikow
nieprzeziernych lub remont starych swietlikow (wymiana uszczelnien na nowe);
Wyltaz na dach skrzydta menniczego Zamku - zaprojektowac otwér na dach wraz z obmurowaniem i
zastosowaniem specjalistycznej klapy zamykanej;
Zaprojektowanie koryt kablowych celem zabezpieczenia istniejgcej instalacji znajdujacej sie na dachu;
Wykonanie inwentaryzacji pokrycia dachowego — zaprojektowanie rozwigzania zwigzanego z
uszczelnieniem miejscowym papg nieszczelnosci dachu (jezeli takie wystepujg), miejscowe
przetozenie dachéwki, naprawa uszkodzonych elementéw dachu np. poderwanych gasiorow.
Uwzglednienie w projekcie zabezpieczenia przed dostepem ptactwa np. wymiana okien w wiezyczce
skrzydta potudniowego wraz z wykonaniem specjalistycznego oczyszczenia strychu wiezyczki z
odchodow ptakéw;
Zaprojektowanie nowej instalacji odgromowej (w miejsce starej, przerdzewiatej);
Zaprojektowanie wzmocnienia pokrycia dachowego w miejscach przebiegu tzw. $ciezkach
serwisowych”;
Wieza Dzwondéw — zaprojektowanie nowego poszycia dachowego na 4 wiezyczkach znajdujgcych
Czyszczenie/naprawa/wymiana elementéw kamiennych attyki.
sie na Wiezy Dzwonow w skrzydle pétnocnym,
Umocowanie luznych fragmentéw blach na Wiezy Dzwondéw wraz z wykonaniem ich uszczelnienia
uszczelnienie.
Wyksztattowanie spadkéw rynien, czyszczenie i uszczelnienie potgczen dekarskich.
Zaprojektowanie dodatkowych wyjs¢ ewakuacyjnych z ich zabudowa.
Zaprojektowanie zabudowy klap wentylacyjnych oraz dymowych.
Wymiana kompletu obrobek blacharskich.
Uwzglednienie wymiany elementéw wyposazenia dachu tj. kominkéw, wywietrzakow.

Wszystkie rozwigzania architektoniczno-budowlane muszg odpowiada¢ aktualnym zapisom Warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki oraz ich usytuowanie i innych przepiséw prawa
polskiego. W przypadkach uzasadnionych wzgledami funkcjonalnymi lub konserwatorskimi Projektant
musi uzyskac stosowne decyzje o odstepstwach od obowigzujgcych przepisow.

Z chwilg odbioru przedmiotu zamoéwienia Wykonawca dokonuje przeniesienia na Zamawiajgcego
autorskich praw majgtkowych w tym prawa do wykorzystywania projektu na potrzeby realizacji zadania,
a takze prawo do udzielania zezwolen na wykonywanie zaleznych praw autorskich, w szczegoélnosci do
udzielania zezwolen na dokonywanie wszelkiego rodzaju zmian i opracowan projektu, w tym w
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szczegollnosci wykonania projektu wykonawczego oraz zezwolen na rozporzadzanie i korzystanie z
tychze opracowan na polach eksploatacji opisanych we wzorze Umowy

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu wykonania opracowan projektowych Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram prac projektowych. Harmonogram bedzie
wykonany z uwzglednieniem wymagan umowy, wtasnych mozliwosci Wykonawcy a takze wymaganych
procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkod.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

poszczegolne elementy opracowan projektowych,

kolejnos¢ w jakiej Wykonawca proponuje realizowaé poszczegdlne elementy opracowan
projektowych

terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedtozenia do akceptacji poszczegdélnych elementéw
opracowan projektowych,

VIIl. Ustalenia i obowigzki

1.

2.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokotu przekazania
dokumentacji projektowo-technicznej dokona ewentualnych zmian i przedstawi Wykonawcy swoje
uwagi na pismie lub przesle je na adres poczty elektronicznej przedstawiciela Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest nanies¢ uwagi Zamawiajgcego w terminie 7 dni kalendarzowych od
dnia otrzymania uwag.

Wykonawca przekaze protokolarnie Zamawiajgcemu przedmiot zamdwienia w terminie okreslonym
w umowie wraz z oryginatami dokumentéw, wykazem opracowan oraz os$wiadczeniem o
kompletnosci przedmiotu zaméwienia z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Zapewnienie wykonania opracowan stanowigcych przedmiot umowy przez osoby posiadajgce
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci.

Dwukrotna aktualizacja kosztoryséw inwestorskich w sytuacji przesunigcia terminéw wykonania
robot budowlanych wynikajgcych z dokumentacji projektowe).
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