Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych Warszawa, dnia 10.10.2023 r.
ul. Ksiecia Bolestawa 6
01-494 Warszawa

Dot.: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez
negocjacji na roboty budowlane polegajace na budowie budynku biurowego ze strefg wejéciows do ITWL
wraz z przebudows istniejacego budynku administracyjnego przy ul. Ksigcia Bolestawa 6 na dzialce nr ew.
66/5 z obrgbu 6-15-01 w dzielnicy Bemowo w Warszawie.

Nr postepowania 22/D-80/8170/PN/2023/

WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA (SW2)

W zwigzku z pytaniami jakie wptynety do Zamawiajgcego w dniu 05 i 06.10.2023 r. a mianowicie:

Pyt. 1: Prosimy Zamawiajgcego o przekazanie przedmiaréw w wersji ATH poniewaz przekazane
przez Panstwa przedmiary sanitarne zostaty sporzgdzone w programie Norma Expert niestety nie
mamy mozliwosci otwarcia takiego przedmiaru. Ponadto przekazane przedmiary nie zawierajg
w tabeli naktadu numeru katalogu co byto niezbedne do sporzadzenia przedmiaru w celu
uzyskania opisu katalogowego. Prosimy o przekazanie przedmiaréw w wersji ATH z numerami
katalogow rzeczowych, jest to element niezbedny do sporzadzenia kosztorysu.

Pyt. 2: Prosimy o udostepnienie dokumentacji w wersji DWG, jesli chcecie Panstwo rozliczenia
ryczattowego to informuje, ze wersja dokumentacji PDF jest wersjg nieedytowalng i raczej
pogladowg a nie stuzgca do wykonywania przeliczenia ilosci przedmiarowych. Przedmiary ktére
Panstwo udostepniacie w PDF zostaly skalkulowane w programie Norma tak jest napisane na
kazdej stronie przedmiaru, prosze wigc o udostepnienie tego przedmiaru w wersji ATH poniewaz
w takiej wersji zostat wykonany.

Pyt. 3: Zwracamy sig z prosbg o przesuniecie terminu ztozenia oferty w powyzszym postepowaniu
do 30.10.2023 r ze wzgledu na obszerno$é dokumentacji przetargowej oraz ze wzgledu na
konieczno$¢ sprawdzenia catej dokumentacji w iloéciach przedmiarowych, obecny termin
wykonania wyceny z pewnoscig nie zaktadat sprawdzenia ilosci przedmiarowych.

Pyt. 4: Od 1 lipca 2017 roku obowigzuje dyrektywa unijna 2016/364/EU klasyfikujaca reakcje na
dziatanie ognia wszystkich wyrobéw budowlanych (w tym kabli) w skrécie CPR. Czy instalowane
w obiekcie okablowanie strukturaine $wiattowodowe, miedziane i elektryczne ma spetniaé
dyrektywe 2016/364/EU oraz polskg norme N SEP-E-007:2017-097

Pyt. 5: Czy wykonana instalacja okablowania strukturalnego (miedziana i $wiattowodowa) ma byé
objeta bezptatna 25 letnig gwarancjg danego producenta?

Pyt. 6: Czy ze wzgledu na kategorie okablowania BA i wymog certyfikacji instalacji odpowiednio na
klase EA, nalezy zastosowaé zautomatyzowane narzedzie z wbudowanym stripperem do modutéw
SL, gwarantujgce jednoczesne zaciéniecie 8 zyt, przy dtugosci rozplotu ponizej Bmm? Zarabianie
narzgdziowe zigcz RJ45 zapewnia wysokg jakoéé wykonania potgczen, przy tym unika sie
przestuchow obcych w klasie EA(elementy kategorii 6A), co gwarantuje transmisje 10Gbit Ethernet
w tejze klasie.

Pyt. 7: Czy dla zachowania petnej kompatybilno$ci nalezy zachowaé elementy tego samego
producenta do budowy instalacji okablowania strukturalnego (miedziana i Swiattowodowa)?

Pyt. 8: Czy Instalacja okablowania strukturalnego (miedziana i swiattowodowa), po zakonczeniu
inwestycji a przed ostatecznym odbiorem, ma zostaé przemierzona przy wykorzystaniu miernikéw
klasy VI (szostej) — np. FLUKE DSX 80007

Pyt. 9: Dla zapewnienia dobrej jakosci prac czy pomiary sieci miedzianej nalezy wykonaé na
zgodno$¢ z ISO/IEC11801 i majg uwzgledniaé:

— dla kanatu transmisyjnego Klasa EA dla wszystkich toréw transmisyjnych miedzianych,
- facza statego dla kat 6A,
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— kabli krosowych kat BA.

Pyt. 10: Czy protokét pomiarowy kazdego toru transmisyjnego poziomego miedzianego ma
zawieraé:

mape potgczen,

dtugo$¢ potgczen i rezystancije par,

I

opoznienie propagacji oraz réznice opdznien propagaciji,

ttumienie,

NEXT i PS NEXT w dwoch kierunkach,

— ACR-F i PS ACR-F w dwoch kierunkach,
— ACR-N i PS ACR-N w dwdch kierunkach,
- RL w dwéch kierunkach.

Pyt. 11: Czy dla okablowania $wiattowodowego nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:
— pomiar czota feruli ztgcza kamerg mikroskopowa,

— tlumienie $wiattowodowego toru transmisyjnego ma by¢ wyznaczone za pomoca reflektometru,

— przy pomiarze reflektometrem nalezy uzyé¢ rozbiegéwki oraz dobiegéwki w celu okreslenia
jakosci wszystkich ztgczy,

- kompletny pomiar kazdego dupleksowego toru transmisyjnego powinien byé¢ przeprowadzony
w dwie strony w dwéch oknach transmisyjnych dla dwoéch widkien (chyba, ze typ ztgcza
uniemozliwia takg procedure).

Pyt. 12: Czy na etapie dostaw sprzetu na plac budowy zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
weryfikacji dostarczanych elementéw, zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji, przed
ich instalacjg?

Pyt. 13: Czy elementy okablowania strukturalnego miedziane bedg wykorzystywane dla zasilania
urzadzen wykorzystujgcych PoE (typu kamery, access pointy inne)? Czy nalezy uwzglednié
parametry zwigzane z PoE, przy pomiarach okablowania strukturalnego kat6 lub 6A?

Pyt. 14: Czy do przygotowania oferty nalezy przyjaé panele éwiattowodowe i miedziane 1U katowe
optymalizujgce promien gigcia kabli krosowych swiattowodowych i miedzianych Zzapewniajgcych
poprawng transmisje danych?

Pyt. 15: Czy do przygotowania oferty nalezy przyjaé kable krosowe 6A o grubosci 30AWG? Kable
krosowe 30AWG utatwiajg zarzadzanie krosami ze wzgledu mniejszg Srednice samego
patchcordu, zachowujgc przy tym poprawne parametry PoE przy pomiarach okablowania
strukturalnego dla elementéw kategorii 6A.

Pyt. 16: Ze wzgledu na niejasne okreslenie parametréw technicznych, gwarancji oraz pomiaréw
okablowania strukturalnego, prosze o doprecyzowanie, czy Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
posiada zbiér wymogéw technicznych dot. projektowania | budowy infrastruktury zwigzanej
z okablowaniem strukturalnym? Jezeli tak, to prosimy o zatgczanie dokumentaciji(odpowiedz na to
pytanie ma wptyw na jako$¢ i cene przyjmowanych do oferty rozwigzar).

Pyt. 17: Prosimy, o okreélenie jaki sprzet aktywny w sieci LAN ma dostarczy¢ Wykonawca
w ramach swojej oferty, gdyz z zapiséw zawartych w specyfikacji nie wynika jaki sprzet ma byé
dostarczony, a jaki jest w posiadaniu Zamawiajacego.

Pyt. 18: W zwigzku z prowadzonym postepowaniem zwracamy sie¢ z wnioskiem o przesuniecie
terminu sktadania ofert o tydzien tj. do dnia 23 pazdziernika 2023r. Zaproponowany termin jest to
minimalny okres niezbedny do przygotowania rzetelnej wyceny.

Pyt. 18: Zwracamy sie z uprzejma prosba o zmniejszenie wadium ze 70 000,00zt na 35 000,00zt.
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Pyt. 20: Zwracamy sie z uprzejma prosbg o zmiang wymagarn dotyczacych zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy i tym samym zmniejszenie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy z 5% ceny catkowitej podanej w ofercie na 3%.

Pyt. 21: Czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé rozliczania si¢ z Wykonawcg raz na miesiac?
W mysI postanowieri ustawy o VAT firmy prowadzace dziatalno$é budowlang zobowigzane sg do
rozliczania podatku od towaréw i ustug w terminie 30 dni od dnia wykonania ustugi,
a przedmiotowe deklaracje na podatek winny byé skiadane raz w miesigcu. Rzadsze
przeprowadzanie odbioréw skutkuje tym, iz Wykonawca nie moze wystawi¢ faktury a mimo to musi
optaci¢ podatek VAT za wykonang prace. Powyzsze naraza Wykonawce na odpowiedzialno$é
karno-skarbowg z tytutu nierozliczenia przedmiotowego podatku.

Pyt. 22: Czy Zamawiajacy przewiduje mozliwosé czgsciowego zwrotu zabezpieczenia po
wykonaniu czesci zaméwienia zgodnie z art. 453 ust. 4 PZP?

Pyt. 23: Prosze o udostepnienie wykazu (rysunku zestawieniowego) fasady aluminiowe;j.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), udziela nastepujacej odpowiedzi:

Odp. 1: Zamawiajgcy nie udostepnia wersji edytowalnej przedmiaru udostepnionego w formacie
PDF. Sposob sporzadzenia ceny oferty nie przewiduje ze Zamawiajgcy bedzie przekazywat
informacje o "tabeli nakladu numeru katalogu" - opis zaméwienia jest okreslany przez
zamieszczong dokumentacje projektows oraz specyfikacje techniczng opisang w pkt.2.3 SWZ.
Katalog Naktadéw Rzeczowych jest uzywany do kosztoryséw inwestorskich i nie zostat wskazany
jako podstawa do sporzadzenia ceny oferty.

Odp. 2: Zamawiajacy nie udostepnia dokumentacji w wersji DWG. Podstawg sporzadzenia ceny
oferty jest dokumentacja zamieszczona na platformie w formacie PDF zgodna z wersjg papierowg
bedaca podstawg do wykonania inwestycji i rozliczen z oferentem wybranym po podpisaniu
umowy. Zamawiajgcy nie udostgpnia wersji edytowalnej przedmiaru.

Odp. 3i18: NIE.
Odp. 4: Zgodnie z informacjg w czesci opisowej, pkt 4.4, Projekt instalacji teletechnicznych.
Odp. 5: Zgodnie z informacjg w czesci opisowej, pkt 4.7, Projekt instalacji teletechnicznych.

Odp. 6: Zgodnie z informacjg w czesci opisowej - jak dla kategorii kat. 6, Projekt instalacji
teletechnicznych.

Odp. 7: Aby uzyska¢ gwarancje, nalezy stosowaé materiaty tego samego producenta.

Odp. 8: Zgodnie z informacjg w czesci opisowej, pkt 4.9, Projekt instalacji teletechnicznych.
Odp. 9: Zgodnie z informacjg w czééci opisowej, pkt 4.9, Projekt instalacii teletechnicznych.
Odp. 10: Zgodnie z informacjg w czesci opisowej, pkt 4.9, Projekt instalacji teletechnicznych.
Odp. 11: Nie projektujemy tu okablowania Swiattowodowego.

Odp. 12: TAK.

Odp. 13: Tak, elementy okablowania strukturainego miedziane bedg wykorzystywane do zasilania
urzagdzen PoE i nalezy to uwzgledni¢ przy wykonywaniu pomiarow.

Odp. 14: Zgodnie z informacjg w czesci opisowej, Projekt instalaciji teletechnicznych.
Odp. 15: Zgodnie z informacjg w czesci opisowej, pkt 4.4, Projekt instalacji teletechnicznych.
Odp. 16: Nie, ITWL nie posiada takiego zbioru wymogéw technicznych.

Odp. 17: Zgodnie z informacjg w czesci opisowej, pkt 4.6, Projekt instalacji teletechnicznych
- dostawa urzadzen aktywnych jest po stronie Zamawiajgcego.

Odp. 19: NIE.
Odp. 20: NIE.
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Odp. 21: Zamawiajgcy dopuszcza czesciowe rozliczanie Wykonawcy zgodnie z zakoriczonym
etapem [ub elementem robot okreslonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym do podpisanej
umowy.

Odp. 22: NIE.

Odp. 23: Szczegdtowe rysunki warsztatowe fasady aluminiowej, obliczenia, sposéb montazu oraz
wielkos¢ poszczegéinych elementéw dostarcza Wykonawca zgodnie z uwagg zamieszczong na
rysunku nr SW-PW.v2-A-22 projektu architektonicznego.

Prosimy o uwzglednienie niniejszeqo wyjagnienia tresci SWZ przv o racowywaniu ofe
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