

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rewitalizacja stawu wraz z zagospodarowaniem terenu w Komornikach, gmina Kleszczewo, w formule zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Kleszczewo
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 631258715
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Poznańska 4
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Kleszczewo
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 63-005
- 1.4.4.) **Województwo:** wielkopolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL418 - Poznański
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** urząd@kleszczewo.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.kleszczewo.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00098883/01
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2021-06-30 08:20

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) **Nazwa zmienianego ogłoszenia:**
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2021/BZP 00086800/01
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy, za obopólną zgodą stron, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:

- 1) niekorzystne warunki atmosferyczne tj. opady (deszczu, gradu, śniegu), niskie temperatury uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,
 - 2) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
 - 3) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz opóźnienie to nie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,
 - 4) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od wykonawcy,
 - 5) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy- o czas niezbędny na ich wykonanie i przeprowadzenie formalności prawnych z tym związanych,
 - 6) wystąpienia awarii, siły wyższej np. klęski żywiołowe, konflikt zbrojny, zdarzenia związane z działaniem sił natury,
 - 7) wystąpienia okoliczności zaistniałych po stronie Zamawiającego, np. konieczność zmian dokumentacji projektowej w zakresie w jakim w/w okoliczności miały lub będą miały wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
 - 8) zawieszenia robót przez Zamawiającego lub rezygnacji przez Zamawiającego z części robót,
 - 9) zmian w dokumentacji projektowej, dokonanych na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy,
 - 10) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych i gruntowych,
 - 11) wystąpienia niezainwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, obiektów budowlanych, niewybuchów, niewypałów lub wykopalisk archeologicznych,
 - 12) wystąpienia konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub brak dostępności materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej,
 - 13) wystąpienia sytuacji, utrudniającej wykonanie robót niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy, ze względu na zasady wiedzy technicznej,
4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT oraz przypadkach, o których mowa w art. 436 ust. 4 pkt b) pzp, jeśli zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w art. 436 ust. 4 pkt b) Pzp na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, należy do Wykonawcy.
5. Zamawiający dopuszcza zamianę treści umowy w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek i błędów pisarskich poprzez ich poprawienie, tzn. przekreślenie błędnej treści i wpisanie poprawnej oraz opatrzenie jej podpisem przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.

Po zmianie:

Zam. przewiduje możliwość zmian postanowień nin. umowy w stos. do treści Oferty w zakresie terminu wyk. przedmiotu umowy, za zgodą obu stron, w przypadku wyst. co najmniej 1 z okolicz. wym. poniżej

-niekorzystne warunki atmosf. tj. opady (deszczu, gradu, śniegu), niskie temp. uniemożliwiające prawidłowe wyk. robót, w szczeg. z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosf., jeżeli konieczność wyk. prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wyk. ponosi

odpowiedzialność

- wyst. niebezpieczeństwa kolizji z plan. lub równoległe prowadzonymi przez inne podmioty inwest. w zakresie niezbędnym do ich uniknięcia lub usunięcia
- gdy wyst. opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp, do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach, w którym ww decyzje powinny zostać wydane oraz opóźnienie to nie jest następstwem okoliczności, za które Wyk. ponosi odpowiedzialność
- jeżeli wystąpi brak możliwości wyk. robót z powodu nie dopuszczania do ich wyk. przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wyk.
- gdy wystąpi konieczność wyk. robót zam., dod. lub in. robót niezbędnych do wyk. przedm. umowy ze wzgl. na zasady wiedzy techn., oraz udzielenia zamówień dod., które wstrzymują lub opóźniają realizację przedm. umowy-o czas niezbędny na ich wyk. i przeprowadzenie formalności prawnych z tym związanych
- wyst. awarii, siły wyższej np. klęski żywiołowe, konflikt zbrojny, zdarzenia zw. z działaniem sił natury
- wyst. okoliczności zaistniałych po stronie Zam. np. konieczność zmian dok. proj. w zakresie w jakim w/w okoliczności miały lub będą miały wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót
- zawieszenia robót przez Zam. lub rezygnacji przez Zam. z części robót
- zmian w dok. proj., dokonanych na wniosek Zam. lub Wyk.
- wyst. odmiennych od przyjętych w dok. proj. warunków terenowych i gruntowych
- wyst. niezainwentaryzowanych podziemnych sieci, inst., urządzeń, obiektów bud., niewybuchów, niewypałów lub wykopalisk archeolog.
- wyst. konieczności zrealizowania proj. przy zastos. in. rozwiązań techn. lub mat. ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub brak dostępności materiałów przewidzianych w dok. proj.
- Wyst. syt., utrudniającej wyk. robót niezbędnych do zrealizowania przedm. umowy, ze względu na zasady wiedzy techn.

Roboty zam. mogą być realiz. Wył. z pisemną zgodą Zam. pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez Wyk. zakresu robót zam.

Dop. są zmiany umowy w zakresie osób wskazanych w umowie oraz ofercie Wyk. Zmiana osób jest możliwa za zgodą Zam. na inną osobę spełniającą warunki określone w SWZ

Zam. przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień nin. umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wyk., w zakresie wynagrodz. Wyk. w przypadku zmiany stawki podatku VAT oraz przypadkach, o których mowa w art. 436 ust. 4 pkt b) pzp, jeśli zmiany będą miały wpływ na koszty wyk. zamówienia przez Wyk. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w art. 436 ust. 4 pkt b) Pzp na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, należy do Wyk.

W przypadku zmiany powszechnie obowiązującego prawa-w zakresie mającym wpływ na realizację obowiązków umownych-Zam. Dop. zmianę treści umowy w zakresie zmierzającym do uzyskania zgodności zapisów umowy z obowiązującym prawem

W przypadku zmian org. u Wyk. lub Zam., w tym również związanych z następstwem prawnym podmiotów, Zam. dop. zmianę treści umowy w tym przedmiocie

Zam. dop. zmianę treści umowy w przypadku wyst. oczywistych omyłek i błędów pisarskich poprzez ich poprawienie, tzn. przekreślenie błędnej treści i wpisanie poprawnej oraz opatrzenie jej podpisem przez Zam. oraz Wyk.

Zmiany umowy, o których mowa w nin. par., mogą być dokonane za zgodą obu stron, w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.5. Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia

Przed zmianą:

NIE

Po zmianie:

TAK

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.6. Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia

Przed zmianą:

Po zmianie:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2021-07-02 08:00

Po zmianie:

2021-07-21 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.2. Miejsce składania ofert

Przed zmianą:

Urząd Gminy w Kleszczewie

Po zmianie:

<https://platformazakupowa.pl/pn/kleszczewo>

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2021-07-02 08:10

Po zmianie:

2021-07-21 09:10

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2021-07-31

Po zmianie:

2021-08-19