
Zamawiający:                                 

GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMI ŃSKI

ul. A. ŚWIĘTOCHOWSKIEGO 14, 11-100 LIDZBARK WARMI ŃSKI

Jednostka projektowa:

                             BIURO KONSTRUKCYJNE RE JPROJEKT 

                               SIOŁKOWA 336, 33-330  GRYBÓW 

                         Tel. (12) 346-14-47 Kom. 6 98-664-517 Fax: (12)- 412-35-73

Stadium:

ORGANIZACJA RUCHU

Zamierzenie budowlane:

Budowa parkingu przy ul. Nowej (wjazd od ul. Wiejsk iej) w Lidzbarku Warmi ńskim.

Obiekt budowlany:

Parking przy ul. Nowej (wjazd od ul. Wiejskiej) w L idzbarku Warmi ńskim.

Adres obiektu:

województwo warmi ńsko-mazurskie, powiat lidzbarski, 
miejscowo ść Lidzbark Warmi ński

Działki na których znajduje się inwestycja:

237/4, 238 obręb 7 Lidzbark Warmi ński
1 obr ęb 10 Lidzbark Warmi ński

Nazwa opracowania:

Projekt stałej organizacji ruchu

IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNO ŚĆ NR UPRAWNIEŃ PODPIS DATA

mgr in ż. Marcin M ądry DROGOWA - .03.2011
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SPIS ZAWARTOŚCI

A. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przedmiot projektu.
2. Podstawa opracowania.
3. Administrator Drogi.
4. Termin wprowadzenia organizacji ruchu.
5. Oznakowanie i zabezpieczenie robót.
6. Zestawienie znaków.
7. Uwagi dotyczące znaków drogowych.
8. Uwagi końcowe.

B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny ................................… . ……………….. rys. 01.
2. Projekt stałej organizacji ruchu...... 1:500 ......................... rys. 02.
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1.  Przedmiot projektu.

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu, oznakowania poziomego i

pionowego dla  zadania  pn.:  „ Budowa parkingu przy  ul.  Nowej  (wjazd od ul.  Wiejskiej) w

Lidzbarku Warmińskim” . Inwestycja to parking dla samochodów osobowych w mieście Lidzbark

Warmiński  -  teren  zabudowany,  osiedle  mieszkalne  wielorodzinne.  Dopuszczalna  prędkość  w

terenie zabudowy wynosi 50 km/h, dopuszczalna prędkość w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h.

Zakres opracowania został przedstawiony na projekcie stałej organizacji ruchu rys. 02.

2.  Podstawa opracowania.

Projekt sporządzony został na zlecenie  inwestora:  Gmina Miejska Lidzbark Warmiński, ul.

A. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński.

Wykaz materiałów wykorzystanych w opracowaniu:

- podkład syt-wys. w skali 1:500,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad

tym zarządzaniem, Dziennik Ustaw Nr 177 z dnia 14 października 2003 roku, poz. 1729,

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury, oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31

lipca 2002 roku, w sprawie znaków i sygnałów drogowych, Dz.U.Nr.170,poz.1393,z dnia 12

października 2002r.

- Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r, w sprawie

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach, Dz.U.-zał.

Nr.220,poz.2181 z dn. 23 grudnia 2003r

- Datka, Tracz, Suchorzewski „Inżynieria ruchu” WKiŁ Warszawa 1997.

3. Administrator parkingu.

Administratorem  parkingu jest  Gmina Miejska Lidzbark Warmiński, ul. A. Świętochowskiego

14, 11-100 Lidzbark Warmiński.

4. Termin wprowadzenia organizacji ruchu.

Termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu dla przedmiotowej inwestycji: do

grudnia 2012 roku. 

5. Charakterystyka parkingu

Parametry podstawowe

Szerokość wjazdu na parking 6,20 m
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Szerokość jezdni manewrowej - jednokierunkowej 4,00 m

Wymiary miejsc parkingowych dla s.o. 4,5m x 2,5m

Wymiary miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych 4,5m x 3,6m

Szerokość ciągów pieszych 2,00 m

Parametry funkcjonalno - użytkowe

Ilość miejsc parkingowych dla s.o. 51

Ilość miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych 6

Prędkość projektowana – 20 km/h

Panujące warunki  ruchowe w/c ul.  Wiejskiej  przy parkingu, można określić  jako lokalne
związane z komunikacją mieszkańców miasta Lidzbark Warmiński.

5.  Oznakowanie i zabezpieczenie robót.

Projektowana organizacja ruchu przewidziana jest  do oznakowania i  zabezpieczenia  ruchu w
czasie eksploatacji parkingu. Oznakowanie parkingu zapewni bezpieczeństwo oraz uporządkuje
ruch samochodowy, osobowy. Oznakowanie należy wykonać wg rysunku 02.

A.  Ruch samochodowy
Odbywać  się  będzie jednokierunkowo zgodnie z zaprojektowanym oznakowaniem. Na terenie
parkingu projektuje się strefę zmieszania D-40.

B.  Ruch pieszych
Ruch pieszych będzie odbywać  się  po projektowanych chodnikach i  przejściach oznaczonych
znakami D-6. 

6.  Zestawienie znaków. 

„ Budowa parkingu przy ul. Nowej (wjazd od ul. Wiejskiej) w Lidzbarku

Warmińskim”

� Projektowane.
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 9.  Uwagi dotycz ące znaków drogowych.

Grupę  wielkości  znaków pionowych należy  przyjąć  jako  ”średnie” .  Znaki  powinny być
wykonywane z blachy obustronnie ocynkowanej  pokrytej  folią  odblaskową  II  generacji,  Znaki i
sygnały  drogowe  należy  wykonać  i  ustawić  zgodnie  z  wymogami  instrukcji  Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczególnych warunków zarządzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem ( Dz. U. z 14.10.2003 r. Nr
177,   poz. 1729 ).

10.  Uwagi ko ńcowe.
A. Wszelkie użyte  do  oznakowania  tymczasowego  znaki  drogowe,  tablice  informacyjne,
oświetlenie ostrzegawcze i inne urządzenia ostrzegawczo zabezpieczające winny odpowiadać pod
każdym  względem  (  kolorystyka,  wielkość,  sposób  ustawienia  itp.)  przewidzianym  dla  nich
warunkom technicznym zawartym w instrukcji cytowanych na wstępie przepisach szczegółowych.
B.  W  czasie  prowadzenia  robót  należy  zapewnić  nadzór  nad  prawidłowym  funkcjonowaniem
każdego elementu  tymczasowej  organizacji  ruchu,  a  zauważone usterki  i  nieprawidłowości  na
bieżąco usuwać.
C. Całość prac należy wykonywać z poszanowaniem przepisów budowlanych oraz przepisów BHP.
D. Wszelkie materiały budowlane winny być składane poza pasem drogowym również poza pasem
drogowym winien być pozostawiony sprzęt po godzinach pracy.
E.  Po  zakończeniu  prac  pas  drogowy  udostępnić  dla  ruchu  i  zdemontować  znaki  drogowe
umieszczone na czas robót. Wykonawca w organizacji robót zapewni dojazd i dojście do posesji.
Po zakończeniu robót wykonawca przywróci oznakowanie do stanu pierwotnego.

mgr inż. Marcin Mądry
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