OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Mapa zasadnicza w skali 1:500,

- Umowa 1 uzgodnienia z Inwestorem,

- Uzgodnienia branzowe,

- Wizja w terenie,

- Inwentaryzacja wykonana przez projektanta,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

2. LOKALIZACJA.

Inwestycja potozona jest na dz. nr: 2493/124, 2027/128, 2494/140, 2497/128, 2505/131, 2506/131,
2509/131, 2510/140, 487/140, 2512/134, 2514/134, 488/140, 2516/134, 2518/134, 1721/140,
2521/136, ar. 1, obrgb: Kotérz Maty.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy odcinka drogi wewnetrznej ulicy Sosnowe;j

w miejscowosci Kotorz Maly.

4. STAN ISTNIEJACY.

Droga wewngtrzna na przedmiotowym odcinku posiada jezdni¢ o nawierzchni thuczniowo —

gruntowej szerokosci 3,0 m — 3,5 m z licznymi ubytkami i nieréwno$ciami w przekroju
poprzecznym 1 podluznym. Woda opadowa i roztopowa odprowadzana jest na teren pasa
drogowego.

Na przedmiotowym terenie wystepuje nastgpujaca infrastruktura techniczna:

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ teletechniczna,

- kanalizacja sanitarna.

5. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI.
Droga — wewngtrzna:

— odcinek AB — 089,44 mb,




— odcinke CD — 126,55 mb,
Szerokos$¢ jezdni — 3,0 m,
Spadek poprzeczny jezdni — jednostronny — 1%,
Szeroko$¢ poboczy — 0,75 m,

Spadek poprzeczny poboczy — 8%.

6. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH - ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Jezdni¢ drogi wewngtrznej projektuje sie o nawierzchni z kostki betonowej typu Eko (kolor szary)

grubosci 8 cm ograniczong obrzezem betonowym o wymiarach 8x30x100 (szczegot A). Jezdnie
projektuje si¢ szerokosci 3,0 m z jednostronnym spadkiem — 1 %.

Szczeliny Eko kostki nalezy wypeti¢ zwirem frakcji 8-16 mm.

Wzdhuz drogi projektuje si¢ obustronne pobocze szerokosci 0,75 m z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie lub thucznia kamiennego 0-31,5 mm grubosci 10 cm.

Pobocza projektuje si¢ ze spadkiem — 8 %.

Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu koryta pod nowa konstrukcje jezdni. Po wykonaniu
koryta podtoze nalezy doges$ci¢ mechanicznie.

Podbudowe wykonac¢ 1 zagesci¢ warstwami zgodnie z obowigzujagcymi normami. Roboty ziemne
wykonywa¢ mechanicznie a w miejscach wystepowania istniejagcego uzbrojenia roboty prowadzi¢
recznie.

Nadmiar urobku zostanie wywieziony na wysypisko lub zagospodarowany przez inwestora.

Profil podtuzny drogi dostosowa¢ w taki sposob, aby po przebudowie drogi zapewni¢ prawidtowe
odwodnienie jezdni oraz do minimum zmniejszy¢ ewentualne ucigzliwosci w korzystaniu z terenow

przylegtych. Spadki podtuzne dostosowa¢ do istniejagcych bram wjazdowych.

7. PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

JEZDNI:

- 8cm |- nawierzchnia z kostki betonowej typu Eko (kolor szary) 8x20x20

- 3cm |- podsypka bazaltowa lub granitowa 0 - 3 mm

-10 cm |- nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cog; 0 - 31,5 mm

-20cm |- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cog3 0 - 63 mm
- zageszczone podtoze gruntowe

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DLUGOSCI:

- jezdnia odcinek AB — 268,33 m?,
- jezdnia odcinek CD — 379,65 m?,




- pobocze odcinek AB — 134,16 m?,
- pobocze odcinek CD — 189,83 m?.

9. ODWODNIENIE.

Woda opadowa i1 roztopowa bedzie odprowadzana tak jak dotychczas na pas drogowy drogi

wewnetrzne;j.

10. URZADZENIA | OBIEKTY OBCE.

Nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowa istniejagcych urzadzen do projektowanych rzednych

nawierzchni. Na kable energetyczne i teletechniczne nalezy zastosowac rury ostonowe dwudzielne

9110.

11. ZIELEN.

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

12. INFORMACJE DODATKOWE.

Do przebudowy nalezy uzy¢ materiaty posiadajace stosowne aprobaty techniczne oraz $§wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym (zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych).

Projektowane rozwigzania pokazano na rysunkach szczegdtowych.

Integralng czescig opracowania sg specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

13. ORGANIZACJA RUCHU.

Projekt organizacji ruchu na czas robot — opracowac¢ przed przystapieniem do robot i zatwierdzi¢

we wlasciwym organie zarzadzajagcym ruchem, a nastepnie uzyska¢ decyzje na zajecie pasa
drogowego.

Projekt statej organizacji ruchu — nie zachodzi potrzeba wykonania.

14. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

Przed rozpoczeciem robot nalezy:

- zapoznac si¢ z uzbrojeniem terenu,
- przeprowadzi¢ kontrolg terenu celem wyznaczenia ewentualnych kolizji z niezinwentaryzowanym
uzbrojeniem podziemnym,

- zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktéw osnowy geodezyjnej celem



zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie robot,

- wytyczy¢ oraz w sposob trwaty i widoczny oznakowac w terenie lokalizacje projektowanych
obiektow. Prace te powinny zosta¢ wykonane przez stuzby geodezyjne.

- teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz widocznie oznakowac,

- powiadomi¢ wiascicieli istniejgcego uzbrojenia terenu i wlascicieli dziatek o terminie rozpoczecia
robot,

- oznakowac teren prac w pasie drogowym.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami oraz sztuka
budowlana.



