OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Mapa zasadnicza w skali 1:500,

- Umowa 1 uzgodnienia z Inwestorem,

- Uzgodnienia branzowe,

- Wizja w terenie,

- Inwentaryzacja wykonana przez projektanta,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

2. LOKALIZACJA.
Inwestycja potozona jest na dz. nr: 40, 214/49, 295/43, ar. 7, obrgb Zawada.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy odcinka drogi wewnetrznej ul. Wodociggowe;j

w miejscowosci Zawada.

4. STAN ISTNIEJACY.

Droga wewnetrzna na przedmiotowym odcinku posiada jezdni¢ o nawierzchni asfaltowe;j
szeroko$ci 3,5 m — 4,0 m z licznymi ubytkami 1 nieréwnos$ciami w przekroju poprzecznym i
podiuznym. Woda opadowa i roztopowa odprowadzana jest do istniejacych rowéw drogowych i1 na
teren pasa drogowego.

Na przedmiotowym terenie wystepuje nastepujaca infrastruktura techniczna:

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ teletechniczna,

- kanalizacja sanitarna,

- sie¢ gazowa.

5. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI.
Droga — wewngetrzna:

— odcinek AB — 859,18 mb,

Szerokos$¢ jezdni — 3,5 m - 4,0 m,



Spadek poprzeczny jezdni — dwustronny — 2%,
Szeroko$¢ poboczy — 0,75 m,

Spadek poprzeczny poboczy — 8%.

6. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH - ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Jezdni¢ drogi wewnetrznej projektuje si¢ szerokosci 3,50 m - 4,00 m o nawierzchni

jednowarstwowej (mma) AC16TD grubosci 7 cm. Jezdni¢ projektuje si¢ z dwustronnym spadkiem
-2 %.

Wzdluz drogi projektuje si¢ obustronne pobocze szerokosci 0,75 m z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie lub thucznia kamiennego 0-31,5 mm grubosci 10 cm.

Pobocza projektuje si¢ ze spadkiem — 8 %.

Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu koryta pod nowa konstrukcje jezdni. Po wykonaniu
koryta podtoze nalezy dogesci¢ mechanicznie.

Podbudowe wykona¢ i1 zagesci¢ warstwami zgodnie z obowigzujagcymi normami. Roboty ziemne
wykonywa¢ mechanicznie a w miejscach wystepowania istniejagcego uzbrojenia roboty prowadzi¢
rgeznie.

Nadmiar urobku zostanie wywieziony na wysypisko lub zagospodarowany przez inwestora.

Profil podtuzny drogi dostosowa¢ w taki sposob, aby po przebudowie drogi zapewni¢ prawidtowe
odwodnienie jezdni oraz do minimum zmniejszy¢ ewentualne ucigzliwosci w korzystaniu z terenow

przylegtych. Spadki podtuzne dostosowa¢ do istniejagcych bram wjazdowych.

7. PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

JEZDNI:
- 7cm |- warstwa Scieralno - wigzaca (mma) AC16TD
-10cm |- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo3 0 - 31,5 mm
-25cm |- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cogs 0 - 63 mm
- zageszczone podtoze gruntowe

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
- jezdnia (mma) AC16TD — 3420,00 m?,
- pobocze — 1289,00 m?.

9. ODWODNIENIE.

Woda opadowa 1 roztopowa bedzie odprowadzana tak jak dotychczas do istniejacych rowow

drogowych i na pas drogowy drogi wewnetrzne;.



10. URZADZENIA | OBIEKTY OBCE.

Nalezy wykona¢ regulacje wysoko$ciowg istniejagcych urzadzen do projektowanych rzednych

nawierzchni. Na kable energetyczne i teletechniczne nalezy zastosowac rury ostonowe dwudzielne

g110.

11. ZIELEN.

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

12. INFORMACJE DODATKOWE.

Do przebudowy nalezy uzy¢ materiaty posiadajace stosowne aprobaty techniczne oraz §wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym (zgodnie z ustawa o wyrobach
budowlanych).

Projektowane rozwigzania pokazano na rysunkach szczegdétowych.

Integralng cz¢$cig opracowania sg specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

13. ORGANIZACJA RUCHU.

Projekt organizacji ruchu na czas robdt — opracowac przed przystapieniem do robot 1 zatwierdzicé

we wlasciwym organie zarzadzajagcym ruchem, a nastgpnie uzyska¢ decyzje na zajgcie pasa
drogowego.

Projekt statej organizacji ruchu — nie zachodzi potrzeba wykonania.

14. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

Przed rozpoczeciem robot nalezy:

- zapozna¢ si¢ z uzbrojeniem terenu,

- przeprowadzi¢ kontrolg terenu celem wyznaczenia ewentualnych kolizji z niezinwentaryzowanym
uzbrojeniem podziemnym,

- zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktow osnowy geodezyjnej celem
zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie robot,

- wytyczy¢ oraz w sposob trwaty 1 widoczny oznakowa¢ w terenie lokalizacje projektowanych
obiektow. Prace te powinny zosta¢ wykonane przez stuzby geodezyjne.

- teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz widocznie oznakowac,

- powiadomié¢ wlascicieli istniejgcego uzbrojenia terenu i wtascicieli dziatek o terminie rozpoczecia
robot,

- oznakowac teren prac w pasie drogowym.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami oraz sztuka
budowlanag.



