OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Mapa zasadnicza w skali 1:500,

- Umowa 1 uzgodnienia z Inwestorem,

- Uzgodnienia branzowe,

- Wizja w terenie,

- Inwentaryzacja wykonana przez projektanta,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

2. LOKALIZACJA.
Inwestycja potozona jest na dz. nr: 475/49, 406/49, 752/51, 623/48, ark. 2, obreb Zawada .

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi wewngtrznej ul. Bocianowe] w

miejscowosci Zawada.

4. STAN ISTNIEJACY.

Droga wewngetrzna na przedmiotowym odcinku posiada jezdni¢ o nawierzchni tluczniowo —
gruntowej szerokosci 3,0 m — 3,5 m z licznymi ubytkami 1 nierowno$ciami w przekroju
poprzecznym 1 podtuznym. Woda opadowa i roztopowa odprowadzana jest do istniejgcego rowu
drogowego i na teren pasa drogowego.

Na przedmiotowym terenie wystepuje nastepujaca infrastruktura techniczna:

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ teletechniczna,

- sie¢ gazowa,

- kanalizacja sanitarna.

5. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI.
Droga — wewngetrzna:

— odcinek AB — 155,00 mb,

Szerokos$¢ jezdni — 3,5 m,



Spadek poprzeczny jezdni — jednostronny — 2%,
Szeroko$¢ poboczy — 0,75 m,

Spadek poprzeczny poboczy — 8%.

6. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH - ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Jezdni¢ drogi wewng¢trznej projektuje si¢ o nawierzchni z kostki betonowej typu Eko (kolor szary)

grubosci 8§ cm ograniczong obrzezem betonowym o wymiarach 8x30x100 (szczegot A) oraz
kraweznikiem najazdowym betonowym o wymiarach 15x22x100 (szczegot B). Jezdni¢ projektuje
si¢ szerokos$ci 3,5 m z jednostronnym spadkiem — 2 %.

Szczeliny Eko kostki nalezy wypeti¢ zwirem frakcji 8-16 mm.

Wzdluz drogi projektuje si¢ obustronne pobocze szerokosci 0,75 m z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie lub thucznia kamiennego 0-31,5 mm grubosci 10 cm.

Pobocza projektuje sie ze spadkiem — 8 %.

Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu koryta pod nowa konstrukcj¢ jezdni. Po wykonaniu
koryta podtoze nalezy doges$ci¢ mechanicznie.

Podbudowe wykonaé i zages$ci¢ warstwami zgodnie z obowigzujagcymi normami. Roboty ziemne
wykonywa¢ mechanicznie a w miejscach wystepowania istniejagcego uzbrojenia roboty prowadzic¢
recznie.

Nadmiar urobku zostanie wywieziony na wysypisko lub zagospodarowany przez inwestora.

Profil podtuzny drogi dostosowa¢ w taki sposob, aby po przebudowie drogi zapewni¢ prawidtowe
odwodnienie jezdni oraz do minimum zmniejszy¢ ewentualne ucigzliwosci w korzystaniu z terendw

przylegtych. Spadki podtuzne dostosowac do istniejgcych bram wjazdowych.

7. PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

JEZDNI:

-8 cm - nawierzchnia z kostki betonowej typu Eko (kolor szary) 8§x20x20

- 3cm |- podsypka bazaltowa lub granitowa 0 - 3 mm

-10 cm |- nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cog3 0 - 31,5 mm

-20cm |- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cogs 0 - 63 mm
- zageszczone podtoze gruntowe

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
- jezdnia — 579,00 m?,
- pobocze — 232,50 m*.




9. ODWODNIENIE.

Woda opadowa i roztopowa bedzie odprowadzana tak jak dotychczas do istniejagcego rowu

drogowego i na pas drogowy drogi wewnegtrzne;.

10. URZADZENIA | OBIEKTY OBCE.

Nalezy wykona¢ regulacje wysoko$ciowa istniejagcych urzadzen do projektowanych rzednych

nawierzchni. Na kable energetyczne nalezy zastosowac rury ostonowe dwudzielne @110.

11. ZIELEN.

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

12. INFORMACJE DODATKOWE.

Do przebudowy nalezy uzy¢ materiaty posiadajace stosowne aprobaty techniczne oraz $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym (zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych).

Projektowane rozwigzania pokazano na rysunkach szczegdtowych.

Integralng czescig opracowania sg specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

13. ORGANIZACJA RUCHU.

Projekt organizacji ruchu na czas robot — opracowac¢ przed przystapieniem do robot i zatwierdzi¢

we wlasciwym organie zarzadzajagcym ruchem, a nastepnie uzyska¢ decyzje na zajecie pasa
drogowego.

Projekt statej organizacji ruchu — nie zachodzi potrzeba wykonania.

14. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

Przed rozpoczeciem robot nalezy:

- zapoznac si¢ z uzbrojeniem terenu,

- przeprowadzi¢ kontrolg terenu celem wyznaczenia ewentualnych kolizji z niezinwentaryzowanym
uzbrojeniem podziemnym,

- zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktéw osnowy geodezyjnej celem
zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie robot,

- wytyczy¢ oraz w sposob trwaty i widoczny oznakowa¢ w terenie lokalizacje projektowanych
obiektow. Prace te powinny zosta¢ wykonane przez stuzby geodezyjne.

- teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz widocznie oznakowac,



- powiadomi¢ wiascicieli istniejgcego uzbrojenia terenu i wlascicieli dziatek o terminie rozpoczecia
robot,
- oznakowac teren prac w pasie drogowym.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami oraz sztuka
budowlana.



