OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Mapa zasadnicza w skali 1:500,

- Umowa i uzgodnienia z Inwestorem,

- Uzgodnienia branzowe,

- Wizja w terenie,

- Inwentaryzacja wykonana przez projektanta,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

2. LOKALIZACJA.
Inwestycja potozona jest na dz. nr 926/142, ark. 2, obreb Wegry.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi wewnetrznej odnogi ul. Opolskiej] w

miejscowosci Wegry.

4. STAN ISTNIEJACY.

Droga wewngetrzna na przedmiotowym odcinku posiada jezdni¢ o nawierzchni thuczniowo —
gruntowej szerokosci 3,0 m — 5,0 m z licznymi ubytkami i1 nieréwnosciami w przekroju
poprzecznym i podluznym. Woda opadowa i roztopowa odprowadzana jest na teren pasa
drogowego.

Na przedmiotowym terenie wystepuje nastepujaca infrastruktura techniczna:

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ teletechniczna,

- kanalizacja sanitarna.

5. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI.

Droga — wewngetrzna:

— odcinek AB — 85,00 mb,

Szeroko$¢ jezdni — 3,0 m - 4,45 m,

Spadek poprzeczny jezdni — jednostronny — 2%,



Szeroko$¢ poboczy — 0,50 m,

Spadek poprzeczny poboczy — 8%.

6. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH - ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Jezdni¢ drogi wewngtrznej projektuje si¢ o nawierzchni z kostki betonowej typu Eko (kolor szary)

grubosci 8 cm ograniczong obrzezem betonowym o wymiarach 8x30x100 (szczegdt A) oraz
kraweznikiem najazdowym betonowym o wymiarach 15%x22x100 (szczeg6t B). Jezdni¢ projektuje
si¢ szerokos$ci 3,0 m z jednostronnym spadkiem — 2 %.

Szczeliny Eko kostki nalezy wypetni¢ zwirem frakcji 8-16 mm.

Wzdluz drogi projektuje si¢ obustronne pobocze szerokosci 0,50 m z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia kamiennego 0-31,5 mm grubosci 10 cm.

Na dhugosci drogi projektuje si¢ jednostronny $ciek szerokosci 20 cm z kostki betonowej pelnej gr.
6 cm (kolor szary).

Pobocza projektuje si¢ ze spadkiem — 8 %.

Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu koryta pod nowa konstrukcje jezdni. Po wykonaniu
koryta podtoze nalezy dogeséci¢ mechanicznie.

Podbudowe wykonac¢ 1 zagesci¢ warstwami zgodnie z obowigzujagcymi normami. Roboty ziemne
wykonywa¢ mechanicznie a w miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia roboty prowadzié¢
recznie.

Nadmiar urobku zostanie wywieziony na wysypisko lub zagospodarowany przez inwestora.

Profil podtuzny drogi dostosowa¢ w taki sposob, aby po przebudowie drogi zapewni¢ prawidtowe
odwodnienie jezdni oraz do minimum zmniejszy¢ ewentualne ucigzliwosci w korzystaniu z terendw

przylegtych. Spadki podluzne dostosowa¢ do istniejacych bram wjazdowych.

7. PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

JEZDNI:

-8 cm - nawierzchnia z kostki betonowej typu Eko (kolor szary) 8x20%20

- 3cm |- podsypka bazaltowa lub granitowa 0 - 3 mm

-10cm |- nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cogs 0 - 31,5 mm

-20cm |- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cog3 0 - 63 mm
- zageszczone podloze gruntowe

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
- jezdnia — 263,50 m’?,

- pobocze — 85,00 m?.




9. ODWODNIENIE.

Woda opadowa 1 roztopowa begdzie odprowadzana tak jak dotychczas na pas drogowy drogi
wewnetrznej oraz do istniejgcej studzienki wpustowej poprzez projektowany wpustu K1 PCV 3425
(krata klasy D400 o wymiarach 300x500) z osadnikiem min. 0,5 m za posrednictwem przykanalika
PCV 0 110, L=14,0 m.

10. URZADZENIA | OBIEKTY OBCE.

Nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowa istniejacych urzadzen do projektowanych rzednych

nawierzchni. Na kable energetyczne 1 teletechniczne nalezy zastosowaé rury ostonowe dwudzielne

9110.

11. ZIELEN.,

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

12. INFORMACJE DODATKOWE.

Do przebudowy nalezy uzy¢ materiaty posiadajace stosowne aprobaty techniczne oraz §wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym (zgodnie z ustawa o wyrobach
budowlanych).

Projektowane rozwigzania pokazano na rysunkach szczegotowych.

Integralng cz¢$cig opracowania sg specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

13. ORGANIZACJA RUCHU.

Projekt organizacji ruchu na czas robdt — opracowaé przed przystapieniem do robot 1 zatwierdzié

we wlasciwym organie zarzadzajagcym ruchem, a nastgpnie uzyskaé decyzje na zajgcie pasa
drogowego.

Projekt statej organizacji ruchu — nie zachodzi potrzeba wykonania.

14. ROBOTY PRZYGOTOWAWCTZE.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy:

- zapoznac si¢ z uzbrojeniem terenu,

- przeprowadzi¢ kontrolg terenu celem wyznaczenia ewentualnych kolizji z niezinwentaryzowanym
uzbrojeniem podziemnym,

- zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktow osnowy geodezyjnej celem

zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie robot,



- wytyczy¢ oraz w sposob trwaty i widoczny oznakowa¢ w terenie lokalizacje projektowanych
obiektow. Prace te powinny zosta¢ wykonane przez stuzby geodezyjne.

- teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz widocznie oznakowac,

- powiadomi¢ wiascicieli istniejacego uzbrojenia terenu 1 wlasdcicieli dziatek o terminie rozpoczecia
robot,

- oznakowac teren prac w pasie drogowym.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz sztuka
budowlana.



