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Zamowienie bedzie realizowane w formule ,,Zaprojektuj i wybuduj'"

Program funkcjonalno - uzytkowy sporzgqdzony zostat w oparciu o art.103 ust. 4 ustawy

z dnia 11 wrzesien 2019. — Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U z 2021r. poz. 1129,1598, 2054 i
2269) oraz Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznego wykonania i

odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz.
2454).
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1. NAZWY I KODY ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH PRZEDMIOTEM
ZAMOWIENIA.

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45220000-5: Roboty inZynieryjne i budowlane

45230000-8:  Roboty  budowlane — w  zakresie — budowy  rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyrownywanie terenu

45111200-0: Wykonanie, zasypanieizageszczeniewykopoww gruntachkat. I-V

45112700-2: Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45223200-8: Roboty konstrukcyjne

45230000-8:  Roboty  budowlane —w  zakresie — budowy  rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych

45231110-9: Roboty budowlane w zakresie kladzenia rurociggow

45231300-8: Roboty budowlanewzakresie budowywodociggowirurociggowdo odprowadzania sciekow

45231400-9: Roboty elektryczne

45232430-5: Robotywzakresieuzdatnianiawody

45233120-6: Robotydrogowe

45247270-3: Budowa zbiornikow

45300000-0: Roboty instalacyjne wbudynkach

45400000-1: Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

51000000-9: Ustugi instalowania (z wyjgtkiem oprogramowania komputerowego)

71200000-0: Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1: Ustugi inzynieryjne

71322200-3: Ustugi projektowania rurociggow

71500000-3: Ustugi zwigzane z budownictwem

71540000-5: Ustugi zarzgdzania budowgq

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.

Miejscowos¢ Kobierniki zamieszkuje 522 osoby co stanowi 161 gospodarstw domowych. Celem
inwestycji jest skanalizowanie 81 gospodarstw domowych w miejscowosci Kobierniki. Zamowienie bedzie
zrealizowane w Systemie ,,Zaprojektuj i Wybuduj”. Miejscowos¢ zlokalizowana jest na terenie Gminy
Samborzec w wojewodztwie swigtokrzyskim, powiecie sandomierskim.

Celem inwestycji jest:
*  spelnienie standardow ekologicznych prawodawstwa Polski i Unii Europejskiej w zakresie oczyszczania
sciekow,

* poprawa warunkow sanitarnych i zdrowotnych mieszkarncow gminy Samborzec,

* uporzgdkowanie gospodarki sciekowej,

* poprawa stanu Srodowiska i ochrona ciekow powierzchniowych,

* minimalizacja ucigzliwosci dla otoczenia.
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Celem inwestycji jest skanalizowanie msc. Kobierniki w dwéch etapach, n/n PFU dotyczy ETAPU -2

3.CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI

Gmina Samborzec lezy na potudniowo- wschodnim skraju WyzZyny Sandomierskiej i Kotliny
Sandomierskiej. Powierzchnia Gminy wynosi 8537 ha , uzytki rolne stanowiq 7478 ha.

Gospodarka rolna w gminie oparta jest na sadownictwie i warzywnictwie. Liczba
mieszkancow  gminy wynosi okoto 8400 osob stan na rok 2020.Liczba mieszkancow majgcych
dostep do kanalizacji:2753(okoto 700 gospodarstw). Liczba mieszkancow, ktorzy bedg podlgczeni
przy najblizszej inwestycji w latach 2022-2024:0koto 484 (121 gospodarstw domowych).

4. KROTKA CHARAKTERYSTYKA GMINY SAMBORZEC

4.1 Polozenie gminy

Gmina Samborzec polozona jest w poludniowo-wschodniej czesci Polski w woj. Swigtokrzyskim
na pograniczu WyZyny Kielecko-Sandomierskiej oraz Kotliny Sandomierskiej. Powiat
sandomierski tworzy 9 gmin: Koprzywnica, toniow, Klimontow, Obrazow, Wilczyce, Dwikozy,
Zawichost, Sandomierz i Samborzec. Gmina Samborzec stanowi 12,63 % powierzchni powiatu, a
jej powierzchnia wynosi 8 537,00 ha. W skiad gminy wchodzi 28 solectw sq to: Andruszkowice,
Bogoria Skotnicka, Bystrojowice, Chobrzany, Faliszowice, Gorzyczany, Jachimowice, Janowice,
Kobierniki, Kocmierzow, Krzeczkowice, Lojowice, Milczany, Ostrolgka, Polanow, Rylowice,
Samborzec, Skotniki, Strgczkéw, Strochcice, Szewce, Smiechowice, Wielogora, Zajeziorze,

Zawierzbie, Zawiselcze, Zlota, Zukéw.
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Mapa 1. Lokalizacja Gminy Samborzec na tle Wojewddztwa Swietokrzyskiego i Powiatu
Sandomierskiego
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Podstawowa charakterystyka infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Samborzec.
Wodociqgi i kanalizacja

Dostep do wody majg zapewnienie wszyscy mieszkancow Gminy Samborzec. Sie¢ wodociggowa obejmuje
wszystkie miejscowosci. L.gczna jej dtugosc to 175,78 km, a korzysta z niej 2334 gospodarstwa. Ww. siec¢
zaopatrujq dwa ujecia wody tj.: ujecie ,,Sosniczany — Szewce’’ ktore rocznie dostarcza do mieszkancow
okoto 240 tys. m3 wody, oraz ujecie ,,Romanowka”, dostarczajgce do mieszkancow miejscowosci
Kobierniki i Milczany okolo 26 tys. m3 wody. W 2020 r. wykonano prace geologiczne, polegajgce na
likwidacji otworu studziennego S-1V i uruchomiono w to miejsce studnig¢ bisowq S-1Va. Przygotowana
zostata takze dokumentacja techniczna dotyczqca rozbudowy sieci na terenie gminy w miejscowosciach:
Zajeziorze, Zawierzbie, Ostroleka, Wielogora, Smiechowice. Sie¢ i urzqdzenia wodociggowe znajdujq sie
w dobrym stanie technicznym i pod wzgledem funkcjonalnym sq na dzien dzisiejszy wystarczajgce dla
zaspokajania wszystkich potrzeb mieszkancow oraz przedsigbiorstw instytucji publicznych.
Charakterystyka zwodociggowania gminy

Wyszczegolnienie Jednostka miary Stan na dzien

30.12.2021

1. Wskaznik zwodociggowania gminy 100%

2. Dlugosé sieci wodociggowej rozdzielczej 175,78 km

3. ilos¢ podlgczonych budynkow szt. 2334

4. liczba odbiorcow 8 560 0sob

Zrédlo: Strategii Rozwoju Gminy Samborzec na lata 2021 - 2026+

Skanalizowanie gminy:

Na obszarze Gminy brak jest kompleksowej sieci kanalizacyjnej sanitarnej i opadowej. Stan
skanalizowania gminy wynosi zaledwie 21,7%%. Diugosc sieci kanalizacyjnej na terenie gminy to 53 km.
Istniejgce sieci sq w wigkszosci w zadawalajgcym stanie technicznym i pod wzgledem funkcjonalnym.
Istnieje jednak ogromna potrzeba rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej aby zapewnié dostep do

kanalizacji wszystkim mieszkanca gminy.

Charakterystyka skanalizowania gminy:

1 Wskaznik skanalizowania gminy- 21,7%

2 Dtugosc¢ sieci kanalizacji sanitarnej- 53 km
3. ilos¢ podtgczonych budynkow- 508 szt.

4 liczba odbiorcow 2032 0sob
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Zrédlo: Zrédto: Strategii Rozwoju Gminy Samborzec na lata 2021 - 2026+

Tabela Poréwnanie infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Samborzec

Stan na koniec 2021 r. Sysfem Syis‘tem .
wodociggowy kanalizacyjny
Dtugoscé sieci [km] 175,78 53,00
% 100,00 32,10
Dtugosé sieci kanalizacyjnej w relacji
L . 1 0,30
do dtugosci sieci wodociggowe

Zrodto: opracowanie wlasne

5. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie sieci kanalizacji niskocisnieniowej dla miejscowosci
Kobierniki, wraz z przylgczami do 81 gospodarstw domowych. Celem Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego jest rozwigzanie problemu odprowadzenia Sciekow bytowych z zabudowy
mieszkaniowej usytuowanej w miejscowosci Kobierniki. Teren objety przedmiotowym PFU
posiada istniejgcq zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng, ktora jednak ze wzgledu na
specyficzng lokalizacje (uksztattowanie terenu), do dnia dzisiejszego nie zostata podigczona do
kanalizacji sanitarnej.
W wyniku realizacji planowanego przedsiewziecia zostanie uporzgdkowana gospodarka
Sciekowa na terenie tej czesci Gminy Samborzec, zostanie uporzqdkowana gospodarka sciekowa
na terenie tej czesci Gminy Samborzec, poprzez budowe kanalizacji sanitarnej niskocisnieniowej
na terenach dotychczas nieobjetych uporzgdkowanym — systemem odprowadzenia Sciekow
komunalnych. Zebranie Sciekow komunalnych w szczelne systemy kanalizacyjne i
doprowadzenie ich do istniejgcej oczyszczalni Sciekéw Gmina Samborzec woj.  Swietokrzyskie,
poprawi w znacznym stopniu stan srodowiska naturalnego bezposrednio na terenie objetym
inwestycjq oraz przyczyni sie¢ do ochrony wod powierzchniowych i podziemnych. Rezultatem
zrealizowania przez Gmine inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej bedzie efektywna ochrona
srodowiska naturalnego Gminy Samborzec, (przede wszystkim gleby oraz wod -
powierzchniowych i podziemnych) przed zanieczyszczeniami oraz zachowanie walorow
przyrodniczych tego terenu.
Zrealizowanie przedmiotowej inwestycji spowoduje poprawe stanu srodowiska naturalnego
bezposrednio  na  terenie  objetym  zakresem  opracowania.  Wyeliminowane
zostang niekontrolowane zrzuty sciekow do pobliskich rowow i ciekow w poprawie stanu

srodowiska naturalnego oraz poprawi sie stan wod gruntowych. Projektowana inwestycja

stuzy poprawie stanu srodowiska naturalnego oraz zdrowia ludzi.
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Zakresem niniejszej PFU jest skanalizowanie miejscowosci  Kobierniki.

Opracowaniem objeto sie¢ kanalizacji niskocisnieniowej wraz z siggaczami do granic
posesji, w celu umozliwienia mieszkancom podlgczenia do sieci swoich budynkow i innych
obiektow wystepujqgcych w zakresie opracowania. Ponadto zaprojektowana sie¢ uwzglednia
mozliwos¢ podiqczenia ewentualnych nowych budynkow planowanych wzdtuz trasy
kanalizacji, a takze jej rozbudowe na dalsze tereny przeznaczone pod budownictwo
mieszkaniowe.

Trasy kanatow sanitarnych prowadzone bedg w pasach drogowym drog gminnych i

powiatowych, w ciggu drog prywatnych, oraz przez teren posesji prywatnych.

6. OGOLNE UWARUNKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Planowana inwestycja w postaci robot projektowych i budowlanych zwigzanych z budowg
sieci kanalizacji sanitarnej niskocisnieniowej powinna byc realizowana w oparciu o
podstawowe wymagania, ktore zapewniq jej prawidtowe witasciwosci Funkcjonalno —

Uzytkowe.

- Jako podstawe opracowania projektow i wykonania robot nalezy przyjqc zatozenia i

wymagania przedstawione w PFU, ktore pod wzgledem technicznym pozwolg
uzyskac spodziewany efekt inwestycji.

- Rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jakos¢ wykonanych robot powinny
zapewnic¢ wysokq trwatos¢ i niezawodnos¢ budowanych sieci i urzqdzen. Powinny rowniez
uwzgledniac¢ mozliwosé bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych,

mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robot budowlanych

Dobor parametrow technicznych materiatow powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o

analize rzeczywistych warunkow pracy.
7. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO UZYTKOWE

Po dokonaniu analizy uwarunkowan terenowych i srodowiskowych podjeto decyzje o
rozbudowie kanalizacji sanitarnej w systemie niskocisnieniowym z przydomowymi

przepompowniami Sciekow.
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Zakres Robot objetych Kontraktem stanowi:

Zaprojektowanie:

-sieci kanalizacji niskocisnieniowej PE 110 o lgcznej dlugosci okoto 300 mb,

-sieci kanalizacji niskocisnieniowej PEG63 o tgcznej dlugosci okoto 2530 mb,

-sieci kanalizacji niskocisnieniowej PE50 o lgcznej dtugosci okoto 2800 mb,

-przepompownie przydomowe 81szt.

-przylgcza do posesji PE 40 o lgcznej dtugosci okoto 1650 mb.

-wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wymaganych do realizacji inwestycji,
miedzy innymi koncepcji drogowych, dokumentacji geologiczno-inZynieryjnej
uwzgledniajgcej warunki hydrogeologiczne, projektow odtworzenia nawierzchni czy

projektow usuniecia kolizji 7 istniejgca infrastrukturq podziemng,

2) Wybudowanie w/w sieci, przepompowni Sciekow, przylgczy kanalizacji sanitarnej wraz g
odtworzeniem istniejgcej nawierzchni i przywroceniem terenu do stanu sprzed rozpoczecia

Robot.

UWAGA:

Dtugosci sieci sq dlugosciami orientacyjnymi wynikajgcymi z rzeczywistych odlegltosci w

terenie pomiedzy punktami stanowigcymi granice zakresu.

Szczegolowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbednych do realizacji
zamowienia okreslony zostat w PFU ,, Szczegotowy opis wymagan Zamawiajgcego” gdzie

podane zostaly:

-planowane srednice sieci, podlegajqce weryfikacji na etapie projektowania,

-wymagania w stosunku do przepompowni przydomowych,

Zamawiajgcy w niniejszym PFU okresla planowany przebieg kanalizacji i budynkow

przewidzianych do podigczenia na mapach bedgcych zatqcznikiem do PFU.

Ostateczne wartosci w zakresie diugosci, srednic sieci i odgatezien ustali Wykonawca w
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Dokumentacji Projektowej.

8. WYMAGANIA W STOSUNKU DO PRZEPOMPOWNI PRZYDOMOWYCH

Pompownia domowa
Pompownia przydomowa sciekow bytowych jako produkt budowlany musi spetniac
obowigzujgce normy i akty prawne:
normy PN-EN 16932-1:2018; PN-EN 16932-2:2018
normy PN-EN12050-1; PN-EN 12050-4, ktore muszq by¢ potwierdzone badaniami przez
Jjednostke certyfikowang zgodnie z 3 systemem oceny zgodnosci.
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 w sprawie
sposobu deklarowania wilasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2021 poz. 2260)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 471 z poz.
zm.)
Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Komisji Europejskiej nr 305/2011 z dnia
9 marca 2011r.

Pompownia stanowi czesci instalacji sanitarnej budynku i sktada sie z:

Zbiornik. Wykonany z PEHD fi800 ze zwezonym dnem zapobiegajqcym sedymentacji
osadow statych. Monolityczna studzienka sktadajgce si¢ z kominka wiazowego o srednicy
wewnetrznej DN600, trzonu Srodkowego o srednicy wewnetrznej DNS0(. Pojemnos¢
rezerwowa min. 6001 tj powyzej 0,7m od dna zbiornika
Zbiornik zawiera pokrywa (wlaz) typu lekkiego @600 PE do zastosowania w terenie
zielonym z blokadq 1-stronng poprzez ktodke lub srube lub typu cigzkiego zZeliwna lub
zeliwno-betonowa o odpowiedniej klasie nosnosci A/ B/ C /D dla wersji najezdnych
stosowac wraz z ptytq odcigzajgcq wykonang z betonu zbrojonego. Wykonac w wersji
szczelnej, aby zapobiec naptywowi wod opadowych.

Uktadu sterowania skltadajgcego sie z

Skrzynka sterujgca skiadajqcej sie z:

obudowa z tworzywa sztucznego IP 65, drzwi inspekcyjne transparentne, do montazu na

budynku lub w wersji wolnostojqcej na stojaku, wyltqcznik glowny, bezpiecznik topikowy dla

10
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PLC, stycznik, czujnik kontroli faz (400V), uktady rozruchowe (230V), sygnalizacja
alarmowa akustyczna i (opcja) optyczna zewnetrzna, (opcja) wyltqcznik roznicowo-prgdowy
RDC dla pompy (zadziatanie nie powoduje wytgczenie sterownika PLC); modut sterujgcy
PLC:

modut PLC realizuje: wyswietlanie: stan pompy, typ i stan czujnikow i/lub poziom cieczy,
tryb pracy,; wyswietla dane pompy.: pomiar natezenia prqdu, zalqczenia, czasy: pracy,
zatrzymania, biezqcy, stany nieprawidlowe, bledy oraz awarie muszq by¢ zapisywane w
historii alarmow min. 64 zawierajgca czas i date wystgpienia; mozliwos¢ zmiany ustawien
dotyczqcych pracy pompy, zabezpieczen, czujnikow poprzez menu opcji chronionego
hastem, zabezpieczenia: bezprgdowe, nadprgdowe, podprgdowe, cisnieniowe, zastojowe,
ciggtej pracy Tmx (suchobieg czasowy) zmiane opoznienia: zalqczenia sterowania,
zatgczenia pompy, wylgczenia pompy,

tryb pracy: Auto / Stop; tryb Reka realizowany z przyciskow z mozliwoscig spompowania
ponizej suchobiegu oraz ustawienia czasu pracy

moZliwosé podlgczenia 7 systemem centralnego sterowania typu WWW pozwalajqcq na
przekazanie informacji o stanie pompowni oraz zdalnego zarzqdzania pracqg pompowni
oraz pracy sieci kanalizacyjnej poprzez urzqdzenie komunikacyjne pracujqgce w trybie 1 do
1 poprzez modemu GSM-GPRS lub WIFI/ LAN (stale lgcze internetowe) oraz wiele do 1
poprzez radiomodemy 7 modemem GSM-/GPRS

Skrzynka montowana na Scianie budynku lub w wersji wolnostojgcej na stojaku (stali 304).
Zalecana odlegtos¢ skrzynki w linii prostej od zbiornika do miejsca montazu wynosi 6m dla
czujnikow 10m. W przypadku wiekszej odleglosci skrzynke zamontowaé na stojaku w poblizu
zbiornika.

Czujniki / Sensory poziomu

Kazdy z poziomow musi by¢ realizowany przez niezalezny czujnik.

Poziom S2 Praca - zalqcz / wylgcz pompe

Poziom S3 Alarm - alarm (przepetnienie) + zatgcz / wylgcz prace pompy

Nie dopuszcza si¢ stosowania przewodow dtuzszych niz 10m. W przypadku wiekszej
odlegtosci skrzynke montowac na stojaku przy zbiorniku.

Pompa zatapialna szt. 1 wirowo-wyporowa z rozdrabniaczem o nie gorszych parametrach
technicznych i jakosciowych:

Parametry hydrauliczne pracy: Qux = 0,85 £5% [Us] przy Hp = 0 [mSW]; Oux = 0,75 £5%
[Us] przy Hp =30 [mSW]Qux = 0,55 £5% [lI/s] przy Hp = 60 [mSW] - nie dopuszcza
wigkszej wydajnosci, gdyz bedzie powodowac dodatkowe opory liniowe oraz zwigkszenie

cisnienia i zuzycia energii elektrycznej
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Parametry elektryczne silnika pompy: Py =0,8kW £5%, U=230V/400V, n=~14500br/min.
+5%

(nie dopuszcza sie silnikow o wigkszej mocy, mate obroty silnika zmniejszajq czestotliwos¢
wymiany czesci pracujgcych obnizajgc koszty eksploatacji).

Zgodnie obliczeniami hydraulicznymi zakres cisnienia pracy pompy zawiera si¢: ) — 3 bar
(podstawowy) oraz 0-6 bar (projektowy), dlatego jednostkowe zuzycie energii elektrycznej
wzgledem wydajnosci Eg pompy, powinno wynosic dla wartosci srednich:
AE0<=0,33kWh/m? dla zakresu 0-3bar oraz AEp<=0,40kWh/m? dla zakresu 0-6bar,

wyliczanych ze wzorow:

_ 1 n=23bar ,
ﬁEU—SbaT— n_l_lzi:{]har E:i ’ ﬂED—t’ibar

Minimalizacji zuzycia energii elektrycznej ma bezposredni wphyw na wydatki zwigzane z

Zn 6bar

n+1 1—{]bar

rachunkami za prqd.

Silnik wyposazony zabezpieczenie termiczne typu klikson oraz zabezpieczony przez
dwustronne uszczelnienie mechaniczne zamontowane w komorze olejowej
(biodegradowalny) catkowicie oddzielonej od pompowanej cieczy w tym piasku i wiokien
Rozdrabniacz: wykonany ze stali o podwyzszonej odpornosci na Scieranie hartowanej do
twardosci 55-60 HRC, duza srednica min 125mm zapewnia rozdrabnianie wszystkich
nietypowych zanieczyszczen jak szmaty, podpaski, pieluszki, prezerwatywy i inne,
Jjednoczesnie gwarantujqc nieblokowalnos¢ pompy, co obniza koszty eksploatacji) mniejsze
rozdrabniacze uznaje sie jako podatne na blokowanie.

Uktad hydrauliczny zawiera:.

Zawor zwrotny DN32 szt. 1 - zgodny i normg EN 12050-4.

Pion tloczny DN32 ze stali stal 304 lub lepszej.

Szybkozlgcze hydrauliczne DN32 szt. 1 ze stali 304 lub lepszej

Zawor odcinajgcy DN32 szt. 1 ze stali 304 lub lepszej - obstugiwana z poziomu ziemi.
Zawor bezpieczenstwa 3/4" nastawa 0,6 MPa szt. 1 - mosiezny lub rownowazne.

Zawor przeciwproiniowy 3/4" (opcja) - mosiezny lub rownowazne, zapobiega podsysaniu
sciekow przy duzym spadku rurociggu ttocznego wzgledem pompowni i sieci odbiorczej.

Stosowany tylko przy roznicy poziomow ponizej -10 mSW.
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9. WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANALIZACJ SANITARNEJ

Coraz wigcej gmin przekonuje sie do inwestowania w kanalizacje niskocisnieniowg,
ktora znakomicie sprawdza si¢ nie tylko w trudnym, np. gorzystym terenie, ale i w stabo
zaludnionych miejscowosciach. Od tradycyjnej kanalizacji grawitacyjnej rozni sie nie
tylko o wiele nizszymi kosztami przy instalacji, ale i rowniez czasem pracy potrzebnym do
jej wykonania.

System kanalizacji niskocisnieniowej nazywany jest systemem LPS (z angielskiego - Low
Pressure Sewer). W wielu panstwach na Swiecie jest okreslany jako , ekonomicznie
uzasadniona kanalizacja dla terenow wiejskich”. LPS jest centralnym systemem
oczyszczania sciekow, ale - w przeciwienstwie do systemow kanalizacji grawitacyjnej -
przepompowuje Sciek za pomocg matych przydomowych pompowni.

LPS swietnie sprawdza si¢ m.in. w terenie gorzystym, skalistym, na terenach
ekologicznych, blisko ciekow wodnych, a takze tam, gdzie sq duze odleglosci miedzy
domostwami czy wysoki poziom wdd. Generalnie LPS mozna zainstalowaé w kazdych
warunkach terenowych.

- Wszystkie gminy, ktore juz sq - przynajmniej czesciowo - skanalizowane, zawsze
zaczynaly prace przy kanalizacji od najprostszej strony, najlatwiejszych odcinkow. To
tam sprawdzata si¢ wtedy zwykia kanalizacja grawitacyjna, ktorg stosowano m.in. tam,
gdzie byly naturalne spadki terenu .Jednak w wielu gminach do zagospodarowania
zostaly przysiotki, gdzie zwykla, grawitacyjna kanalizacja po prostu sie nie oplaca.
Dlatego, ze trzeba np. robi¢ glebokie wykopy albo sq bardzo duze odleglosci miedzy
gospodarstwami, itp. W tych wszystkich miejscowosciach, z ekonomicznego punktu
widzenia, najlepszym rozwigzaniem jest kanalizacja niskocisnieniowa w postaci
przydomowych pomp.

Zastosowanie nowoczesnych pomp i systemu LPS powoduje, ze odlegltos¢ miedzy domami
nie ma tutaj zadnego znaczenia. - instalacje wkopuje sie phytko, z uwzglednieniem strefy
przemarzania, ktora w naszym rejonie wynosi okoto 140 cm. Niewazne jest tez

uksztattowanie terenu Warto tez doda¢, ze kazda z pomp moze pchac sciek az do 2,5 km.
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Przyjete srednice kanalizacji niskocisnieniowej, od srednicy fi 40 (przytgcza pompowni)
fi 50 do 110 siec.
Przewody tloczne dla pompowni i sieci zaprojektowane bedq z rur PE do kanalizacji

cisnieniowej SDR17 o srednicach zamieszczonych w tabeli.

Diugosé[m] | Srednica
[mm]
300 110
2530 63
2800 50
1650 40

Przekroczenie przeszkod terenowych, takich jak drogi, rowy, przepusty, stary drzewostan
nastepowac bedzie na warunkach podanych przez ich wiascicieli lub administratorow. W
przypadkach  koniecznych (przekroczenie drog —gminnych, powiatowych, rowow,

przepustow) realizacja robot nastgpi metodami bezwykopowymi, tj. przewiert/ przecisk.

Przebicia pod
drogg
20 szt.

Wybor odprowadzenia sciekow bytowo-gospodarczych systemem niskocisnieniowym wigze
sig z umiejscowieniem przy kazdym budynku pompowni Sciekow, zapewniajgcej stale
cisnienie w catym uktadzie.

Przyjeto nastepujqce zatozenia:

-przykanalikami sanitarnymi od domu do pompowni przydomowej nalezy odprowadzac
wylqgcznie Scieki bytowe.

-lokalizacja pompowni kazdorazowo na dzialce uzytkownika uzgodni¢ z wiascicielem
gruntu.

Sie¢ kanalizacji tocznej wykonaé nalezy z rur PEHD zgodnie z PN-EN 13244 lgczonych
elektrooporowo (nie stosowac tgczenia doczotowego). Poszczegolne elementy kanalizacji
cisnieniowej powinny byc¢ szczelne i umozliwiac przeplyw sciekow przy jak najmniejszych

stratach cisnienia z zachowaniem predkosci samooczyszczenia.
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Wszystkie materialy i urzqdzenia stosowane przy wykonaniu Kontraktu muszgq byc¢:
-dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiqzujgcym prawem (Prawem
Budowlanym i ustawg o wyrobach budowlanych) wymagane prawem certyfikaty zgodnosci i
oznakowania,

-zgodne z postanowieniami umowy i PFU,

-wyroby nowe nieuzywane klasy 1.

10. WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTOWANIA

Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowq stuzgcq do
wykonania Robot budowlanych, dla ktorych jest wymagane Pozwolenia na Budowe. W
ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbedne materiaty
wyjSciowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z Prawem Polskim, uzgodnienia, opinie,
decyzje administracyjne i pozwolenia niezbedne do ukonczenia Robot tj. zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania wraz z uzyskaniem pozwolenia
na uzytkowanie.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajgcych z warunkow
wlascicieli, administratorow i zarzgdcow infrastruktury kolidujgcej z projektowanymi

sieciami.

11. WYMAGANIA FORMALNO PRAWNE

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne
dokumenty (w tym min. Wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji,
informacje dotyczgcq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne
dziatania (poza zastrzezonymi dla innych podmiotow), ktore bedq niezbedne do uzyskania
niezbednych decyzji o Pozwoleniu na Budowe lub zmian tych Decyzji oraz dokona wszelkich

niezbednych korekt.

12 PODEJMOWANIE DECYZJI W SPRAWIE ROZWIAZAN
PROJEKTOWYCH

Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwroci sie niezwlocznie do Zamawiajgcego o
akceptacje projektowanych rozwigzan projektowych we wszystkich przypadkach, poza

sytuacjami gdy w sposob oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwigzania
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projektowego.  Akceptacja  zamawiajgcego w  Zadnym  stopniu  nie zmniejsza
odpowiedzialnosci Wykonawcy za poprawnos¢ przyjetych rozwigzan projektowych i w
konsekwencji-Robot. Dobor Urzgdzen i Materiatow nalezy wykonaé zgodnie z n/n PFU.
Przy wyborze wariantu rozwigzan projektowych Wykonawca bedzie si¢ kierowat kryteriami,

wg pierwszenstwa wynikajgcego z kolejnosci ich podania:

-przyjmowania rozwigzan zapewniajgcych w jak najwiekszym stopniu bezpieczne, mozliwie

najszybszq i sprawng realizacje Zadania,

-zastosowania rozwiqzan najlepszych pod wzgledem technicznym i technologicznym sposrod

dostepnych na rynku.

W przypadku, gdy zaistnieje wqtpliwos¢ co do potrzeby wykonania jakiejs analizy lub
opracowania Wykonawca uzyska potwierdzong pisemnie decyzje w tej sprawie od

Zamawiajgcego.

13. MATERIALY DO ANALIZY

W ramach niniejszej koncepcji opracowano mapy zasadnicze z przykladowym
przebiegiem projektowanych sieci w powigzaniu z planowanymi podlgczeniami obiektow
w zakresie opracowania.

W ponizszej tabeli zestawiono ilos¢ mieszkancow wedtug deklaracji Smieciowej i 0s0b

chetnych do podiqgczenia sie do sieci kanalizacyjnej (domy w budowie).

LP NAZWA ILOSC
MSC. KOBIERNIKI 0SOB

1 ZESTAWIENIE 522
MIESZKANCOW WG STANU
NA 2022r.

2 ILOSC GOSPODARSTW 81
DOMOWYCH ETAP-2

Z duzym prawdopodobienstwem mozna przyjgcé, ze do czasu opracowania projektu
budowlanego oraz realizacji inwestycji budowy sieci kanalizacji niskocisnieniowej na

niezabudowanych dziatkach powstang domy i wlasciciele wszystkich budynkow w
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zakresie kanalizacji wykazq cheé podigczenia sie do kanalizacji. Dla potrzeb PFU

sporzgdzono wstepne szacunkowe zestawienie kosztow inwestycyi.

14. WPLYW NA SRODOWISKO

Wariant przedstawiony we wniosku jest najkorzystniejszym dla srodowiska, zapewnia ciggtosé¢
technologiczng i wlasciwg gospodarke sciekowg gminy. Skanalizowanie wigkszosci
miejscowosci w gminie spowoduje, Ze wigkszos¢ gospodarstw zostanie podigczonych do
zorganizowanego  systemu  kanalizacyjnego, co ograniczy zarowno  przesigkanie
zanieczyszczen do plytkich wod gruntowych jak i niekontrolowane, punktowe zrzuty sciekow

nieczyszczonych do wod powierzchniowych i podziemnych.

Przewidziany do zastosowania proces technologiczny odbioru i transportu Sciekow
zawiera wszystkie podstawowe, jednostkowe procesy technologiczne, ktore stosowane sq w
swiatowych rozwiqzaniach dla tego typu sieci, a takze oparty jest na wspolczesnych
technologiach, ktore uwzgledniajq wymogi ochrony srodowiska. Wariant proponowany przez
wnioskodawce to budowa sieci kanalizacji niskocisnieniowej. Przyczyni si¢ ona do
prowadzenia kontrolowanej gospodarki wodno-sciekowej, a tym samym polepszenia

srodowiska gruntowo-wodnego w gminie

14.1. Obliczenie energii elektrycznej zuiywanej przez przepompownie przydomowq:
- wydajnos¢ pompy

Op=0,7l/s

- moc pompy

P =800W = 0,80 kW

- dobowa ilos¢ Sciekow z gospodarstwa domowego

Vsc =4001

- cena kWh energii elektrycznej okoto

c= 0,69 zt/ kWh

- czas pracy pompy w ciqgu jednej doby

t=2L[s] = =2 [s] = 571s = 9,50 min = 0,16k
Qp 0,7

- zuzycie energii elektrycznej w ciggu doby
Z=t*P=0,16*0,80kWh = 0,13kWh
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15. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

Niniejszy rozdzial okresla normy, ktore nalezy speini¢ i elementy, ktore muszq by¢ uwzglednione przez
Wykonawce. Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych, dokona potwierdzenia bgdz weryfikacji danych
wyjsciowych do przygotowania Projektu Budowlanego. W uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby
zagwarantowac osiggnigcie wymagan zawartych w PFU.

Wykonawca na wlasny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla

prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.

16. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES
ROBOT

Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia harmonogram szczegolowy prac projektowych i

wykonania robot. Rozwigzania majq spetnia¢ m.in. wymogi n/w aktow prawnych:

*  Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ogloszenia

Jednolitego tekstu ustawy -Prawo zamowien publicznych(tekst jednolity: Dz. U. 2022 poz. 1710 z pozn. zm.),

*  Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogloszenia

Jednolitego tekstu ustawy -Prawo budowlane (tekstjednolity: Dz. U. 2021 poz.2351 z pozn. zm.),

*  Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogloszenia
Jednolitego tekstuustawy-Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2022,poz. 2556z pozn. zm.)

*  Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznego wykonania i

odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

*  Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021-na podstawie
art. 103 ust4 z dnia 11 wrzesien 2019. — Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U z
2021r.poz.1129,1598, 2054 i 2269).
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*  Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan
dotyczqcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2021 poz. 2399),

*  Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 z pozn.

zm.),

* Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie(t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1422),

o Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do

wod lub do urzqdzen wodnych (Dz. U.z2019 poz.1311),

*  Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogloszenia
Jednolitego tekstu ustawy -Prawo wodne(Dz. U. z2022 poz. 2625 z pozn. zm.),

*  Ustawyzdnia 14 grudnia 2012 r. odpadach (tekstjednolity Dz. U. z 2022 poz. 699 z pozn. zm.),

*  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu

rozporzqdzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczqco oddzialywaé na

srodowisko(Dz. U. z 2019 poz. 1839),

*  Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, (Dz.U. z 2003 nr 120 poz. 1126

Z pozn. zm.),

*  Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z2003 nr 47 poz. 401 z pozn. zm.),

®  Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 poz. 831),

* norm prawnych i przepisow podanych w wymaganiach wykonania i odbioru robot przy opisie

poszczegolnych rodzajow robot,

* innych, ktorych zastosowanie jestjednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac projektowych.
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W ramach realizacji zamowienia Wykonawca opracuje szczegélowy zakres prac we wszystkich

branZach niezbedng do wykonania robét a w szczegolnosci:

projekt budowlany wraz z wszystkimi dokumentami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe;
uzyskanie pozwolenia na budowe

opracowac aktualng mape do celow projektowych (w sytuacji gdy takiej mapy Zamawiajqcy nie posiada).,

inne opracowania niezbedne dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe w tym uzgodnienia w zakresie
zgodnoscizwymogamiochrony sanitarno—epidemiologicznej, ochrony przeciwpozarowej,
projekt wykonawczy, ktory bedzie stanowit uszczegotowienie (rysunkiiopisy) projektu budowlanego w zakresie
niezbednym do prawidlowego wykonania robot,
projekt powykonawczy wraz z inwentaryzacjq geodezyjng wykonanych obiektow i uzbrojenia
podziemnego i naziemnego,

instrukcje rozruchu urzqdzen,
przeprowadzenie wymaganych prob i badan oraz przygotowanie dokumentow zwigzanych z oddaniem sieci
kanalizacji sanitarnej w uzytkowanie,

inwentaryzacje powykonawczg,

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ) wraz a Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ)

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu komplet dokumentacji techniczno —ruchowych w jezyku polskim.
przygotowanie kompletu dokumentow niezbednych dla uzyskania pozwolenia lub innych wymaganych
pozwolen zwigzanych zuzytkowaniem.

Nadzor autorski. Wramachkontraktu Wykonawca zapewnipetno branzowy nadzorautorski.
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17. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH DO WYKONANIA W RAMACH
ZAMOWIENIA

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach n/n zamowienia dokumentacje projektowg

zawierajgcq nastepujqce elementy:

Kompletu dokumentacji zatwierdzonego przez organ wydajgcy pozwolenie na budowe lub rozbudowe oraz w
wersji elektronicznej (Wykonawca winien Wykonac¢ 4 egzemplarze projektu budowlanego w celu ztozenia z
wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe lub celem dokonania zgloszenia robot);

Czterech kompletow dokumentacji wykonawczej orazwwersjielektronicznej;
czterech kompletow dokumentacji powykonawczej oraz wersji elektronicznej;

trzech kompletow instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacyi,

Powyzszy wykaz nie uwzglednia dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz do biezgcych uzgodnien.

18. PROJEKT BUDOWLANY

Wykonawca przygotuje wszystkie inne dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie uzgodnienia, w
szczegolnosci w zakresie:
pozwolennawprowadzaniedo Srodowiskasubstancjilubenergii,
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,
zgodnosci z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony sanitarno-epidemiologicznej, zgodnosci z
wymaganiami bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony zdrowia i prawa pracy, niezbednym dla zgodnego z
prawem i skutecznego wystgpienia o pozwolenie na budowe.
Wykonawca wykona Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego w
szczegolnosciokreslonew art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawyzdnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021
poz. 2351 z pozn. zm.) i w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ. U. 2020 poz. 1609).

21




2)
3)

4)

1)

Program Funkcjonalno - Uzytkowy Kobierniki etap-2

Wykonawca wykona projekt wszystkich obiektéw w zakresie:
Robot budowlanych dotyczgcych:

robot ziemnych,

instalacji sanitarnych zewnetrznych,

instalacji elektrycznych zewnetrznych,

sieci zewnetrznych,

robot montazowych,

modernizacji i uzupetniania drog dojazdowych do obiektow,
Wyposazenia w urzqdzeniatechnologiczne,

Robot elektrycznych,

Aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki,

19. PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt wykonawczy w zakresie umoZliwiajgcym wykonanie robot budowlanych i dostosowany do
skomplikowania robot budowlanych, obejmuje rysunki i opisy wszystkich elementow Robot. Projekt wykonawczy
przedstawial bedzie szczegotowe usytuowanie wszystkich urzqdzen i elementow Robot, ich parametry wymiarowe
i techniczne, szczegotowq specyfikacje (ilosciowq i jakosciowq) Urzqdzen i Materiatow i bedzie obejmowat co

najmniej:

w zakresie elementow budowlanych:

zbiornikow, urzqdzen i wyposazenia,
ustalenia dotyczqce bezpiecznej metody montazu przepompowni ,

specyfikacjeilosciowo-jakosciowe wszystkich podstawowych materiatow.

opisy, charakterystykii specyfikacje niezbedne do jednoznacznegookreslenia szczegotow Robot.
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w zakresie instalacji technologicznych, wodociggowych, sanitarnych i grzewczo— wentylacyjnych:

rysunki sytuacyjne instalacji , przekroje i widoki charakterystyczne ze szczegotowq lokalizacjq pozwalajgcg
na jednoznaczne okreslenie ich potozenia w stosunku do Urzqdzen i pozostalych elementow Robot

obliczenia niezbedne dla wymiarowania, lqcznie z okresleniem warunkow prob powykonawczych, w tym
cisnien probnych, wydajnosci, itp.
schematy rurociggow

specyfikacje ilosciowo-jakosciowe armatury, elementow i prefabrykatow rurociggow

rysunki i schematy lokalizacji elementow przylgczeniowych aparatury sterowniczej i kontrolno-
pomiarowej

uksztaftowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze zwigzane z przywroceniem Placu Budowy do stanu
pierwotnego.
- opisy,charakterystyki ispecyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegotow Robot. w-

zakresie instalacji elektrycznych:

opis techniczny
dokumentacje prefabrykacyjng rozdzielni/skrzynek

zestawienie materiatow montazowych

20. BUDOWA

Nalegy zapewnié ochrone uzasadnionych intereséw osob trzecich.

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane aby odpowiadaly pod kazdym wzgledem najnowszym aktualnym
praktykom inzynieryjnym. Podstawg rozwigzan projektowych powinna by¢ prostota oraz powinny by¢ spetnione
wymagania niezawodnosci, tak aby sie¢ kanalizacji niskocisnieniowej- przepompownie zapewnialy dlugotrwalg
bezproblemowg eksploracje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na zapewnienie
fatwego dostepu w celu inspekcji, oczyszczenia, obstugi i napraw. Wszystkie dostarczone urzgdzenia i
wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki sposob, aby bezawaryjnie pracowaly we wszystkich

warunkach eksploatacyjnych.
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Wszystkie Roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym.
Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialnos¢ — za wszelkie niezgodnosci bledy, braki dostrzezone na
rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego czy zostaly one zaaprobowane przez Inzyniera czy nie, chyba ze
wystepowaly one na rysunkach i objasnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub Inzyniera.

W procesie projektowania,  nalezy uwzglednic warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac instlage
usytuowane okreslone w Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. z pozniejszymi zmianami,

oraz pozostate wymagania okreslone w Rozporzqdzeniach.

21. DOSTAWY

Wykonawca dostarczy i zamontuje wszystkie niezbedne urzqdzenia mechaniczne, elektryczne oraz niezbedne do

Sfikgjonowania sieci kanalizagii w zakresie wymaganym niniejszym PFU.

22. ROZRUCH

Uruchomieniu i probom nalezy poddac wszystkie urzqdzenia niezbedne do funkcjonowania sieci kanalizacji
niskocisnieniowej.

Wykonawca uruchomi, wykona wszystkie niezbedne proby, jak rowniez wszelkie inne dziatania niezbedne do oddania
Robét do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiajgcemu

Uruchomieniu i probom nalezy podda¢ wszystkie urzqdzenia i obiekty wymienione w PFU

Wykonawca przeprowadzi wszelkie niezbedne proby potwierdzajqce spetnienie wymagan Zamawiajgcego. Proby
bedg obejmowaly (ale nie bedq ograniczone jedynie do):
Inspekcje i proby podczas okresu budowy;,

Rozruch techniczny;

Wszystkie inspekcje i proby odnoszqce si¢ do poszczegolnych czesci Robot opisane sq w roznych czesciach
niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego. Wszystkie inspekcje i proby wymienione tam bedg
przeprowadzone na ryzyko i koszt Wykonawcy, a terminy inspekcji i prob muszqg by¢ w kazdym przypadku
uzgodnione z Inzynierem.

Zamawiajgcy w okresie rozruchu nowych obiektow bedzie pokrywat koszty zuzycia mediow technologicznych:

energia elektryczna, woda, srodki chemiczne,
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Opracowanie dokumentacji rozruchowej:

- Projekt rozruchu
- Instrukcja obstugi

- Sprawozdanie z rozruchu

23. PROBY KONCOWE I PRZEJECIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.

Wykonawca uruchomi, wykona wszystkie niezbedne proby, jak rowniez wszelkie inne dziatania
niezbedne do oddania Robot do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiajgcemu. Proby Konicowe bedg
w kolejnosci obejmowaty:
e proby cisnieniowe (w celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci polqczn przewodow cisnieniowych
nalezy przeprowadzic¢ proby szczelnosci).
o Rozruch hydrauliczny, przeprowadzone w warunkach ,,na mokro”.

e Rozruch technologiczny urzqdzen nowych

Proby zostang przeprowadzone zgodnie z PFUT Warunkami Kontraktowymi.

23.1 SZKOLENIA

Wykonawca przeszkoli Personel Zamawiajgcego i Uzytkownika zgodnie z wymaganiami PFU. Celem
szkolenia jest zapewnienie wybranemu Personelowi Zamawiajgcego i Uzytkownika niezbednej wiedzy na temat

technologii, zasad eksploatacji i obstugi urzqdzen, instalacji.

24. SERWIS

Wykonawca zapewni serwisowanie urzqdzen i instalacji na Gwarancji. Zawarcie stosownych
umow z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje sie po stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania

urzqdzen i instalacji po Gwarancji pokrywa Zamawiajgcy.

25. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH —
SPECYFIKACJE TECHNICZNE

OGOLNE WARUNKI WYKONANIAIODBIORUROBOTBUDOWLANYCH (ZGODNIEZ§18 UST. 1 PKT. 2
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ROZPORZADZENIA)

Rozpoczecie robot budowlanych powinno byc podjete niezwlocznie po uzyskaniu zgody przez Wykonawce.
Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane z nieprawidtowym dziataniem
w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robot przed dostepem osob trzecich,

- zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowg.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia peinej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawq
Prawo Budowlane i ogolnymi warunkami zawartego kontraktu.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg, oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosc z dokumentacjg projektowg,
programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce w wyniku wytyczenia i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor

Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PFU, dokumentacji
projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,

doswiadczeniazprzesztosci, wyniki badan naukowych orazinne czynnikiwplywajgce narozwazang kwestie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac ewentualnych bledow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien

lub interpretacji.
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26. CZESC INFORMACYJNA

Zamawiajgcy nie posiada w chwili obecnej prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.

27. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z WYKONANIEM ZAMOWIENIA
ZGODNIE Z § 19 UST. 3 ROZPORZADZENIA

Wykonawcazobowiqzany jestznac wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe orazinne przepisy i
wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Gdziekolwiek w kontrakcie powolane sq konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ majq materialy,
wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w umowie

nie postanowiono inaczej.

Ustawy i Rozporzqdzenia Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. z 2002 Nr 169, poz. 1386 z

pozn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1213)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.—Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.z 2021 poz. 1990)
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625, 2687 z pozn. zm.)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2022.poz 1514)

Ustawaz dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2023 poz. 344)

Ustawaz dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 poz. 2057)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 poz. 1510 z pozn. zm.)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogloszenia

Jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699)

Ustawa z dnia 3.10.2008r. —o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale

spoleczenstwaw ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.U.2022 poz. 1029)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tj. Dz. U. 2023 poz. 215)
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Ustawa z dnia 9 czerwea 2011r., Prawo geologiczne i gornicze. (Dz. U. 2011 nr 163 poz. 981) z pozniejszymi zmianami,

tekst jednolity (Dz. U. 2022 poz. 1072)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 pazdziernika 2020 v. w sprawie ogloszenia
Jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow(Dz. U. 2020,

poz. 228).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 v. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy -Prawo budowlane(Dz. U.2021poz.2351)

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych,
Jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t.j. Dz.2022 poz. 1225)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno -kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w

budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133).

Rozporzqdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. §31)

Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie

bezpieczenstwai higieny pracywoczyszczalniach Sciekow. (Dz. U. 193 nr96 poz. 436).

Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzqdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 201 nr
118 poz. 1263, t.j. Dz. U. 2018 poz. 583 akt zmieniajgcy 2023 poz. 291 )

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagan dotyczgcych
prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadow oraz sposobow postepowania z odpadami

powstatymi w wyniku tego procesu (Dz.U. 2016 poz. 108)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz.

U. 2005 nr 175 poz. 1458)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640)

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 v. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz.
1968)
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Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie

oceny zgodnosci (Dz. U. 2013 poz. 898)

Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru
oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (Dz.U. 2021

poz.1170)

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej

bezpieczenstwaiochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwaiochrony zdrowia (Dz. U. 2003Nr 120, poz. 1126).

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw (Dz.U.

2005 poz. 1557)

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiorek obiektow budowlanych

wykonywanych metodg wybuchowq (Dz. U. 2003 nr120 poz. 1135).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i trybu
postepowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budowlanych (Dz. U. 2004

nrl198 poz.2043).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003 nr47 poz.401).

Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow

bezpieczenstwai higienypracy (tj.Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. 2021 poz. 1374)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 czerwea 2007 1. w sprawie wykazu wyrobow shizqcych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz.U. 2007nr 143 poz. 1002, akt zmienigjgcy Dz.U. 2022 poz. 2282)

Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkow (Dz. U. 1999 nr74 poz. 836, akty zmieniajgce Dz. U. 2009 nr 205 poz.
1584)
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Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. 2010 nr 109 poz.
719)

Rogporzgdeenie Mivistra Spraw Wewnetznych i Administragi z dhia 24 lipaa 2009 7. w sprawie przeciwpozarowego zaopat zenia w wode one diig
pozarowych(Dz. U. 2009 124pez. 1030).
Ustwazchia Ssiapria 201 Srozminesewieg ipeycwannkidosgpudowskanywernikdrychzwoddw(Dz. U. 2015 poz. 1505)

Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu

jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. 2021 poz. 1177)

Rogoorzgbenie Ministra sty i Budownictwa z dhia 17 listopada 20161 w sprawie sposobu dederowenia wiascinesci vy thowych wyrobow budowlanych
oespasobuzakowaniaichzakiembudowiarym (DzU 2016pez 199)

Ustawazdnia 16 kwietnia2004r. owyborach budowlanych Dz. U. 2004 nr. 92 poz.881, tj. Dz. U.2021 poz.
1213)

Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. 2021 poz. 1177)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnow

geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 2021 poz. 1341)

Rozporzqdzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie standardow emisyjnych dla niektorych
rodzajow instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzqdzen spalania lub wspotspalania odpadow (Dz.U. 2020 poz.

1860)

Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy -Prawo wodne oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. 2005

nr 130 poz. 1087 akt zmieniajgcy Dz.U. 2015 poz. 2295)

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy -Prawo ochrony srodowiska oraz niektorych innych ustaw

(Dz.U. 2007 nr 88 poz. 587)

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-

budowlanych dotyczgcych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczqcych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

Rozporzqdzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z

dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i
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mostowych (Dz. U. 1977 nr 7 poz. 30).

Zarzqdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stgzen i
natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane, urzqdzenia i elementy

wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231).

Instrukcja techniczna 0-1 -Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzqdzenie Nr 1 Prezesa
GUGIK z dnia 9.02.1979 .).

Instrukcja techniczna 0-3 -Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzqdzenie Nr 1 Min. Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.).

Instrukcja techniczna G-3 -Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzqdzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia 11.04.1988r.).

Instrukcja techniczna G-2 -Wysokosciowa osnowa geodezyjna (Zarzqdzenie Nr 4 Prezesa GUGIK z dnia

11.04.19807.).

Instrukcja techniczna G-4 -Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Zarzqdzenie Nr 7 Prezesa GUGIK z dnia

28.06.1979r.).

PN-92/N01256.01: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-93/N01256.03: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpieczenstwa. Ochronai higiena pracy (ZmianaAl).

PN-93/N-01256.03/422:2001: Znaki bezpieczeristwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana 42).

28. PODSUMOWANIE
DO NAJWAZNIEJSZYCH KORZYSCI MOZNA ZALICZYC :

- ZWIEKSZENIE SKANALIZOWANIA GMINY I PODLACZENIE DO SYSTEMU 81
GOSPODARSTW DOMOWYCH

- WZROST WARTOSCI GRUNTOW NA SKANALIZOWANYM TERENIE)
- POPRAWA JAKOSCI ZYCIA NA SKANALIZOWANYM OBSZARZE
- ZMNIEJSZENIE INDYWIDUALNEGO KOSZTU UTYLIZACJI NIECZYSTOSCI PEYNNYCH

- UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO-KANALIZACYJNYCH NA CZESCI OBSZARU
GMINY SAMBORZEC
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- NISKA ENERGOCHELONNOSC (PRZEPOMPOWNIE 1KW)

- PELNA KONTROLA NAD SCIEKAMI (NIE MA MOZLIWOSCI ODPROWADZENIA
SCIEKOW POZA SYSTEMEM , BRAK ,, DZIKICH “ZRZUTOW )

- WYELIMINOWANIE ZAGROZEN DLA SRODOWISKA NATURALNEGO.

Opracowat:

Janusz Kuchnicki
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