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Zamówienie będzie realizowane w formule „Zaprojektuj i wybuduj" 

Program funkcjonalno - użytkowy  sporządzony został w oparciu o art.103 ust. 4 ustawy 

z dnia 11 wrzesień 2019. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2021r. poz. 1129,1598, 2054 i 

2269) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznego wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 

2454). 
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1.  NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM 

ZAMOWIENIA. 

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty 

w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45220000-5: Roboty inżynieryjne i budowlane 

45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu 

45111200-0: Wykonanie, zasypanie i zagęszczenie wykopów w gruntach kat. I-V 

45112700-2: Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45223200-8: Roboty konstrukcyjne 

45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych 

45231110-9: Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 

45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

45231400-9: Roboty elektryczne 

45232430-5: Roboty w zakresie uzdatniania wody 

45233120-6: Roboty drogowe 

45247270-3: Budowa zbiorników 

45300000-0: Roboty  instalacyjne  w budynkach 

45400000-1: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

51000000-9: Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego) 

71200000-0: Usługi architektoniczne i podobne 

71300000-1: Usługi inżynieryjne 

71322200-3: Usługi projektowania rurociągów 

71500000-3: Usługi związane z budownictwem 

71540000-5: Usługi zarządzania budową 

 

2.  PRZEDMIOT ZAMOWIENIA. 
 

Miejscowość Kobierniki zamieszkuje 522 osoby co stanowi 161 gospodarstw domowych. Celem 

inwestycji jest skanalizowanie 81 gospodarstw domowych w miejscowości Kobierniki. Zamówienie będzie 

zrealizowane w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”. Miejscowość zlokalizowana jest  na terenie Gminy  

Samborzec  w  województwie  świętokrzyskim,  powiecie  sandomierskim. 

Celem inwestycji jest: 

• spełnienie standardów ekologicznych prawodawstwa Polski i Unii Europejskiej w zakresie oczyszczania 

ścieków, 

• poprawa warunków sanitarnych i zdrowotnych mieszkańców gminy Samborzec, 

• uporządkowanie gospodarki ściekowej, 

• poprawa stanu środowiska i ochrona cieków powierzchniowych, 

• minimalizacja uciążliwości dla otoczenia. 
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Celem inwestycji jest skanalizowanie msc. Kobierniki w dwóch etapach, n/n PFU dotyczy ETAPU -2 

 

3.CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI 

 
Gmina Samborzec leży na południowo- wschodnim skraju Wyżyny Sandomierskiej i Kotliny 

Sandomierskiej. Powierzchnia Gminy wynosi 8537 ha , użytki rolne stanowią 7478 ha. 

     Gospodarka rolna w gminie oparta jest na sadownictwie i warzywnictwie. Liczba 

mieszkańców     gminy wynosi około 8400 osób stan na rok 2020.Liczba mieszkańców mających 

dostęp do kanalizacji:2753(około 700 gospodarstw). Liczba mieszkańców, którzy będą podłączeni 

przy najbliższej inwestycji w latach 2022-2024:około 484 (121 gospodarstw domowych). 

 

 

4. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA GMINY SAMBORZEC 

4.1 Położenie gminy 

Gmina Samborzec położona jest w południowo-wschodniej części Polski w woj. świętokrzyskim 

na pograniczu Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej oraz Kotliny Sandomierskiej. Powiat 

sandomierski tworzy 9 gmin: Koprzywnica, Łoniów, Klimontów, Obrazów, Wilczyce, Dwikozy, 

Zawichost, Sandomierz i Samborzec. Gmina Samborzec stanowi 12,63 % powierzchni powiatu, a 

jej powierzchnia wynosi 8 537,00 ha. W skład gminy wchodzi 28 sołectw są to: Andruszkowice, 

Bogoria Skotnicka, Bystrojowice, Chobrzany, Faliszowice, Gorzyczany, Jachimowice, Janowice, 

Kobierniki, Koćmierzów, Krzeczkowice, Łojowice, Milczany, Ostrołęka, Polanów, Ryłowice, 

Samborzec, Skotniki, Strączków, Strochcice, Szewce, Śmiechowice, Wielogóra, Zajeziorze, 

Zawierzbie, Zawisełcze, Złota, Żuków.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program Funkcjonalno – Użytkowy Kobierniki etap-2 
 

 

5 

 

Mapa 1. Lokalizacja Gminy Samborzec na tle Województwa Świętokrzyskiego i Powiatu 

Sandomierskiego 
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Podstawowa charakterystyka infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Samborzec. 

Wodociągi i kanalizacja  

Dostęp do wody mają zapewnienie wszyscy mieszkańców Gminy Samborzec. Sieć wodociągowa obejmuje 

wszystkie miejscowości. Łączna jej długość to 175,78 km, a korzysta z niej 2334 gospodarstwa. Ww. sieć 

zaopatrują dwa ujęcia wody tj.: ujęcie ,,Sośniczany – Szewce’’ które rocznie dostarcza do mieszkańców 

około 240 tys. m3 wody, oraz ujęcie ,,Romanówka”, dostarczające do mieszkańców miejscowości 

Kobierniki i Milczany około 26 tys. m3 wody. W 2020 r. wykonano prace geologiczne, polegające na 

likwidacji otworu studziennego S-IV i uruchomiono w to miejsce studnię bisową S-IVa. Przygotowana 

została także dokumentacja techniczna dotycząca rozbudowy sieci na terenie gminy w miejscowościach: 

Zajeziorze, Zawierzbie, Ostrołęka, Wielogóra, Śmiechowice. Sieć i urządzenia wodociągowe znajdują się 

w dobrym stanie technicznym i pod względem funkcjonalnym są na dzień dzisiejszy wystarczające dla 

zaspokajania wszystkich potrzeb mieszkańców oraz przedsiębiorstw instytucji publicznych.  

 Charakterystyka zwodociągowania gminy 

Wyszczególnienie Jednostka miary Stan na dzień 

30.12.2021 

1. Wskaźnik zwodociągowania gminy 100% 

2. Długość sieci wodociągowej rozdzielczej 175,78 km 

3. ilość podłączonych budynków szt. 2334 

4. liczba odbiorców 8 560 osób 

Źródło: Strategii Rozwoju Gminy Samborzec na lata 2021 - 2026+ 

Skanalizowanie gminy: 

Na obszarze Gminy brak jest kompleksowej sieci kanalizacyjnej sanitarnej i opadowej. Stan 

skanalizowania gminy wynosi zaledwie 21,7%%. Długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy to 53 km. 

Istniejące sieci są w większości w zadawalającym stanie technicznym i pod względem funkcjonalnym.  

Istnieje jednak ogromna potrzeba rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej aby zapewnić dostęp do 

kanalizacji wszystkim mieszkańca gminy.  

 

 

 Charakterystyka skanalizowania gminy: 

1. Wskaźnik skanalizowania gminy- 21,7% 

2. Długość sieci kanalizacji sanitarnej- 53 km 

3. ilość podłączonych budynków- 508 szt. 

4. liczba odbiorców 2032 osób 
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Źródło: Źródło: Strategii Rozwoju Gminy Samborzec na lata 2021 - 2026+ 

Tabela  Porównanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Samborzec 

Stan na koniec 2021 r. 
System 

wodociągowy 

System 

kanalizacyjny 

Długość sieci [km] 175,78 53,00 

% 100,00 32,10 

Długość sieci kanalizacyjnej w relacji 

do długości sieci wodociągowe 
1 0,30 

Źródło: opracowanie własne  

 

 

5. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
 

                            Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci kanalizacji niskociśnieniowej dla miejscowości 

Kobierniki, wraz z przyłączami do 81 gospodarstw domowych. Celem Programu Funkcjonalno - 

Użytkowego jest rozwiązanie problemu odprowadzenia ścieków bytowych z zabudowy 

mieszkaniowej usytuowanej w miejscowości Kobierniki. Teren objęty przedmiotowym PFU 

posiada istniejącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, która jednak ze względu na 

specyficzną lokalizację (ukształtowanie terenu), do dnia dzisiejszego nie została podłączona do 

kanalizacji sanitarnej. 

W wyniku realizacji planowanego  przedsięwzięcia  zostanie uporządkowana gospodarka 

ściekowa na terenie tej części Gminy Samborzec, zostanie uporządkowana gospodarka ściekowa 

na terenie tej części Gminy Samborzec, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej niskociśnieniowej 

na terenach dotychczas nieobjętych uporządkowanym   systemem odprowadzenia ścieków 

komunalnych.   Zebranie   ścieków   komunalnych   w   szczelne     systemy   kanalizacyjne             i 

doprowadzenie ich do istniejącej oczyszczalni ścieków Gmina Samborzec woj.   Świętokrzyskie, 

poprawi w znacznym stopniu  stan środowiska naturalnego bezpośrednio na terenie objętym 

inwestycją oraz przyczyni się do ochrony wód powierzchniowych i podziemnych. Rezultatem 

zrealizowania przez Gminę inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej będzie efektywna ochrona 

środowiska naturalnego Gminy Samborzec,  (przede wszystkim gleby oraz wód – 

powierzchniowych i podziemnych) przed zanieczyszczeniami oraz zachowanie walorów 

przyrodniczych tego terenu. 

Zrealizowanie przedmiotowej inwestycji spowoduje poprawę stanu środowiska naturalnego 

bezpośrednio na terenie objętym zakresem opracowania. Wyeliminowane

zostaną niekontrolowane zrzuty ścieków do pobliskich rowów i cieków w poprawie stanu 

środowiska naturalnego oraz poprawi się stan wód gruntowych. Projektowana inwestycja 

służy poprawie stanu środowiska naturalnego oraz  zdrowia ludzi.
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                    Zakresem niniejszej  PFU jest skanalizowanie miejscowości    Kobierniki.

Opracowaniem objęto sieć kanalizacji niskociśnieniowej wraz z sięgaczami do granic 

posesji, w celu umożliwienia mieszkańcom podłączenia do sieci swoich budynków i innych 

obiektów występujących w zakresie opracowania. Ponadto zaprojektowana sieć uwzględnia 

możliwość podłączenia ewentualnych nowych budynków planowanych wzdłuż trasy 

kanalizacji, a także jej rozbudowę na dalsze tereny przeznaczone pod budownictwo 

mieszkaniowe.  

Trasy kanałów sanitarnych prowadzone będą w pasach drogowym dróg  gminnych i   

powiatowych, w ciągu dróg prywatnych, oraz przez teren posesji prywatnych. 

 

6.  OGÓLNE UWARUNKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z budową 

sieci kanalizacji sanitarnej niskociśnieniowej powinna być realizowana w oparciu o 

podstawowe wymagania, które zapewnią jej prawidłowe właściwości Funkcjonalno – 

Użytkowe. 

- Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i 

wymagania przedstawione w PFU, które pod względem technicznym pozwolą

                     uzyskać spodziewany efekt inwestycji. 

- Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny 

zapewnić wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń. Powinny również 

uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy  w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, 

możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych 

Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o 

analizę rzeczywistych warunków pracy. 

7.  SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO UŻYTKOWE 

Po dokonaniu analizy uwarunkowań terenowych i środowiskowych podjęto decyzję o 

rozbudowie kanalizacji sanitarnej w systemie niskociśnieniowym z przydomowymi 

przepompowniami ścieków.  
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Zakres Robót objętych Kontraktem stanowi: 

1) Zaprojektowanie: 

-sieci kanalizacji niskociśnieniowej PE 110 o łącznej długości około 300 mb, 

-sieci kanalizacji niskociśnieniowej PE63 o łącznej długości około 2530 mb, 

-sieci kanalizacji niskociśnieniowej PE50 o łącznej długości około 2800 mb, 

-przepompownie przydomowe 81szt. 

-przyłącza do posesji PE 40 o łącznej długości około 1650 mb. 

-wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wymaganych do realizacji inwestycji, 

między innymi koncepcji drogowych, dokumentacji geologiczno-inżynieryjnej 

uwzględniającej warunki hydrogeologiczne, projektów odtworzenia nawierzchni czy 

projektów usunięcia kolizji z istniejąca infrastrukturą podziemną, 

2) Wybudowanie w/w sieci, przepompowni ścieków, przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z 

odtworzeniem istniejącej nawierzchni i przywróceniem terenu do stanu sprzed rozpoczęcia 

Robót. 

UWAGA: 

Długości sieci są długościami orientacyjnymi wynikającymi z rzeczywistych odległości w 

terenie pomiędzy punktami stanowiącymi granice zakresu. 

Szczegółowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbędnych do realizacji 

zamówienia określony został w PFU „ Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego” gdzie 

podane zostały: 

-planowane średnice sieci, podlegające weryfikacji na etapie projektowania, 

-wymagania w stosunku do przepompowni przydomowych, 

Zamawiający w niniejszym PFU określa planowany przebieg kanalizacji i budynków 

przewidzianych do podłączenia na mapach będących załącznikiem do PFU. 

Ostateczne wartości w zakresie długości, średnic sieci i odgałęzień ustali Wykonawca w 
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Dokumentacji Projektowej.

 

 

                   8.  WYMAGANIA W STOSUNKU DO PRZEPOMPOWNI PRZYDOMOWYCH 
 

 

                 Pompownia domowa 

Pompownia przydomowa ścieków bytowych jako produkt budowlany musi spełniać 

obowiązujące normy i akty prawne: 

 normy PN-EN 16932-1:2018; PN-EN 16932-2:2018 

 normy PN-EN12050-1; PN-EN 12050-4, które muszą być potwierdzone badaniami przez 

jednostkę certyfikowaną zgodnie z 3 systemem oceny zgodności.  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2021 poz. 2260) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach  budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 471 z póź. 

zm.) 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Komisji Europejskiej nr 305/2011 z dnia 

9 marca 2011r. 

Pompownia stanowi części instalacji sanitarnej budynku i składa się z: 

A. Zbiornik. Wykonany z PEHD fi800 ze zwężonym dnem zapobiegającym sedymentacji 

osadów stałych. Monolityczna studzienka składające się z kominka włazowego o średnicy 

wewnętrznej DN600, trzonu środkowego o średnicy wewnętrznej DN800. Pojemność 

rezerwowa min. 600l tj powyżej 0,7m od dna zbiornika  

     Zbiornik zawiera pokrywa (właz) typu lekkiego ∅600 PE do zastosowania w terenie 

zielonym z blokadą 1-stronną poprzez kłódkę lub śrubę lub typu ciężkiego żeliwna lub 

żeliwno-betonowa o odpowiedniej klasie nośności A / B / C / D dla wersji najezdnych 

stosować wraz z płytą odciążającą wykonaną z betonu zbrojonego. Wykonać w wersji 

szczelnej, aby zapobiec napływowi wód opadowych. 

B. Układu sterowania składającego się z  

I. Skrzynka sterująca  składającej się z: 

 obudowa z tworzywa sztucznego  IP 65, drzwi inspekcyjne transparentne, do montażu na 

budynku lub w wersji wolnostojącej na stojaku; wyłącznik główny, bezpiecznik topikowy dla 
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PLC, stycznik, czujnik kontroli faz (400V), układy rozruchowe (230V), sygnalizacja 

alarmowa akustyczna i (opcja) optyczna zewnętrzna, (opcja) wyłącznik różnicowo-prądowy 

RDC dla pompy (zadziałanie nie powoduje wyłączenie sterownika PLC); moduł sterujący 

PLC: 

 moduł PLC realizuje: wyświetlanie: stan pompy, typ i stan czujników i/lub poziom cieczy, 

tryb pracy; wyświetla dane pompy: pomiar natężenia prądu, załączenia, czasy: pracy, 

zatrzymania, bieżący,  stany nieprawidłowe, błędy oraz awarię muszą być zapisywane w 

historii alarmów min. 64 zawierająca czas i datę wystąpienia; możliwość zmiany ustawień 

dotyczących pracy pompy, zabezpieczeń, czujników poprzez menu opcji chronionego 

hasłem; zabezpieczenia: bezprądowe, nadprądowe, podprądowe, ciśnieniowe, zastojowe, 

ciągłej pracy Tmx (suchobieg czasowy) zmianę opóźnienia: załączenia sterowania, 

załączenia pompy, wyłączenia pompy,  

 tryb pracy: Auto / Stop; tryb Ręka realizowany z przycisków z możliwością spompowania 

poniżej suchobiegu oraz ustawienia czasu pracy 

 możliwość podłączenia z systemem centralnego sterowania typu WWW pozwalającą na 

przekazanie informacji o stanie pompowni oraz zdalnego zarządzania pracą pompowni 

oraz pracy sieci kanalizacyjnej poprzez urządzenie komunikacyjne pracujące w trybie 1 do 

1 poprzez modemu GSM-GPRS lub WIFI / LAN (stałe łącze internetowe) oraz wiele do 1 

poprzez radiomodemy z modemem GSM-/GPRS 

Skrzynka montowana na ścianie budynku lub w wersji wolnostojącej na stojaku (stali 304). 

Zalecana odległość skrzynki w linii prostej od zbiornika do miejsca montażu wynosi 6m dla 

czujników 10m. W przypadku większej odległości skrzynkę zamontować na stojaku w pobliżu 

zbiornika. 

II. Czujniki / Sensory poziomu 

Każdy z poziomów musi być realizowany przez niezależny czujnik. 

a) Poziom S2 Praca - załącz / wyłącz pompę 

b) Poziom S3 Alarm - alarm (przepełnienie) + załącz / wyłącz pracę pompy 

Nie dopuszcza się stosowania przewodów dłuższych niż 10m. W przypadku większej 

odległości skrzynkę montować na stojaku przy zbiorniku. 

Pompa zatapialna szt. 1 wirowo-wyporowa z rozdrabniaczem  o nie gorszych parametrach 

technicznych i jakościowych: 

 Parametry hydrauliczne pracy: QMX = 0,85 ±5% [l/s] przy HP = 0 [mSW]; QMX = 0,75 ±5% 

[l/s] przy HP = 30 [mSW]QMX = 0,55 ±5% [l/s] przy HP = 60 [mSW] - nie dopuszcza 

większej wydajności, gdyż będzie powodować dodatkowe opory liniowe oraz zwiększenie 

ciśnienia i zużycia energii elektrycznej 
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 Parametry elektryczne silnika pompy: PN =0,8kW ±5%, U=230V/400V, n=~1450obr/min. 

±5% 

(nie dopuszcza się silników o większej mocy, małe obroty silnika zmniejszają częstotliwość 

wymiany części pracujących obniżając koszty eksploatacji).  

      Zgodnie obliczeniami hydraulicznymi zakres ciśnienia pracy pompy zawiera się: 0 – 3 bar 

(podstawowy) oraz 0-6 bar (projektowy), dlatego jednostkowe zużycie energii elektrycznej 

względem wydajności EQ pompy, powinno wynosić dla wartości średnich: 

ΔEQ<=0,33kWh/m³ dla zakresu 0-3bar oraz ΔEQ<=0,40kWh/m³ dla zakresu 0-6bar, 

wyliczanych ze wzorów:  

 

Minimalizacji zużycia energii elektrycznej ma bezpośredni wpływ na wydatki związane z 

rachunkami za prąd. 

 Silnik wyposażony zabezpieczenie termiczne typu klikson oraz zabezpieczony przez 

dwustronne uszczelnienie mechaniczne zamontowane w komorze olejowej 

(biodegradowalny) całkowicie oddzielonej od pompowanej cieczy w tym piasku i włókien 

 Rozdrabniacz: wykonany ze stali o podwyższonej odporności na ścieranie hartowanej do 

twardości 55-60 HRC, duża średnica min 125mm zapewnia rozdrabnianie wszystkich 

nietypowych zanieczyszczeń jak szmaty, podpaski, pieluszki, prezerwatywy i inne, 

jednocześnie gwarantując nieblokowalność pompy, co obniża koszty eksploatacji) mniejsze 

rozdrabniacze uznaje się jako podatne na blokowanie. 

C. Układ hydrauliczny zawiera:.  

 Zawór zwrotny DN32 szt. 1 - zgodny i normą EN 12050-4.  

 Pion tłoczny DN32 ze stali stal 304 lub lepszej.  

 Szybkozłącze hydrauliczne DN32 szt. 1 ze stali 304 lub lepszej  

 Zawór odcinający DN32 szt. 1 ze stali 304 lub lepszej - obsługiwana z poziomu ziemi. 

 Zawór bezpieczeństwa 3/4" nastawa 0,6 MPa szt. 1 - mosiężny lub równoważne. 

 Zawór przeciwpróżniowy 3/4" (opcja) - mosiężny lub równoważne, zapobiega podsysaniu 

ścieków przy dużym spadku rurociągu tłocznego względem pompowni i sieci odbiorczej. 

Stosowany tylko przy różnicy poziomów poniżej -10 mSW. 
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9. WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANALIZACJ SANITARNEJ 

 

Coraz więcej gmin przekonuje się do inwestowania w kanalizację niskociśnieniową, 

która znakomicie sprawdza się nie tylko w trudnym, np. górzystym terenie, ale i w słabo 

zaludnionych miejscowościach. Od tradycyjnej kanalizacji grawitacyjnej różni się nie 

tylko o wiele niższymi kosztami przy instalacji, ale i również czasem pracy potrzebnym do 

jej wykonania. 

System kanalizacji niskociśnieniowej nazywany jest systemem LPS (z angielskiego - Low 

Pressure Sewer). W wielu państwach na świecie jest określany jako „ekonomicznie 

uzasadniona kanalizacja dla terenów wiejskich”. LPS jest centralnym systemem 

oczyszczania ścieków, ale - w przeciwieństwie do systemów kanalizacji grawitacyjnej - 

przepompowuje ściek za pomocą małych przydomowych pompowni. 

LPS świetnie sprawdza się m.in. w terenie górzystym, skalistym, na terenach 

ekologicznych, blisko cieków wodnych, a także tam, gdzie są duże odległości między 

domostwami czy wysoki poziom wód. Generalnie LPS można zainstalować w każdych 

warunkach terenowych. 

- Wszystkie gminy, które już są - przynajmniej częściowo - skanalizowane, zawsze 

zaczynały prace przy kanalizacji od najprostszej strony, najłatwiejszych odcinków. To 

tam sprawdzała się wtedy zwykła kanalizacja grawitacyjna, którą stosowano m.in. tam, 

gdzie były naturalne spadki terenu .Jednak w wielu gminach do zagospodarowania 

zostały przysiółki, gdzie zwykła, grawitacyjna kanalizacja po prostu się nie opłaca. 

Dlatego, że trzeba np. robić głębokie wykopy albo są bardzo duże odległości między 

gospodarstwami, itp. W tych wszystkich miejscowościach, z ekonomicznego punktu 

widzenia, najlepszym rozwiązaniem jest kanalizacja niskociśnieniowa w postaci 

przydomowych pomp. 

Zastosowanie nowoczesnych pomp i systemu LPS powoduje, że odległość między domami 

nie ma tutaj żadnego znaczenia. - instalację wkopuje się płytko, z uwzględnieniem strefy 

przemarzania, która w naszym rejonie wynosi około 140 cm. Nieważne jest też 

ukształtowanie terenu Warto też dodać, że każda z pomp może pchać ściek aż do 2,5 km. 
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Przyjęte średnice kanalizacji niskociśnieniowej, od średnicy fi 40 (przyłącza pompowni)  

fi 50 do 110 sieć. 

Przewody tłoczne dla pompowni i sieci zaprojektowane będą z rur PE do kanalizacji 

ciśnieniowej SDR17 o średnicach zamieszczonych w tabeli. 

 

Długość [m] Średnica 

[mm] 
300 110 

2530 63 

2800 50 

1650 40 

---- ---- 

 

 Przekroczenie przeszkód terenowych, takich jak drogi, rowy, przepusty, stary drzewostan 

następować będzie na warunkach podanych przez ich właścicieli lub administratorów. W 

przypadkach koniecznych (przekroczenie dróg –gminnych, powiatowych, rowów, 

przepustów) realizacja robót nastąpi metodami bezwykopowymi, tj. przewiert/ przecisk. 

 

Przebicia  pod   

drogą 
20 szt. 

---- 

 

Wybór odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych systemem niskociśnieniowym wiąże 

się z umiejscowieniem przy każdym budynku pompowni ścieków, zapewniającej stałe 

ciśnienie w całym układzie.  

Przyjęto następujące założenia: 

-przykanalikami sanitarnymi od domu do pompowni przydomowej należy odprowadzać 

wyłącznie ścieki bytowe. 

-lokalizacja pompowni każdorazowo na działce użytkownika uzgodnić z właścicielem 

gruntu. 

Sieć kanalizacji tłocznej wykonać należy z rur PEHD zgodnie z PN-EN 13244 łączonych 

elektrooporowo (nie stosować łączenia doczołowego). Poszczególne elementy kanalizacji 

ciśnieniowej powinny być szczelne i umożliwiać przepływ ścieków przy jak najmniejszych 

stratach ciśnienia z zachowaniem prędkości samooczyszczenia.  
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Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonaniu Kontraktu muszą być: 

-dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (Prawem 

Budowlanym i ustawą o wyrobach budowlanych) wymagane prawem certyfikaty zgodności i 

oznakowania, 

-zgodne z postanowieniami umowy i PFU, 

-wyroby nowe nieużywane klasy 1. 

 

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową służącą do 

wykonania Robót budowlanych, dla których jest wymagane Pozwolenia na Budowę. W 

ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbędne materiały 

wyjściowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z Prawem Polskim, uzgodnienia, opinie, 

decyzje administracyjne i pozwolenia niezbędne do ukończenia Robót tj. zaprojektowania, 

wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania wraz z uzyskaniem pozwolenia 

na użytkowanie. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających z warunków 

właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z projektowanymi 

sieciami. 

 

11. WYMAGANIA FORMALNO PRAWNE 

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe i inne 

dokumenty (w tym min. Wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, 

informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbędne 

działania (poza zastrzeżonymi dla innych podmiotów), które będą niezbędne do uzyskania 

niezbędnych decyzji o Pozwoleniu na Budowę lub zmian tych Decyzji oraz dokona wszelkich 

niezbędnych korekt.  

 

12. PODEJMOWANIE DECYZJI W SPRAWIE ROZWIAZAŃ 

PROJEKTOWYCH 

Na każdym etapie projektowania Wykonawca zwróci się niezwłocznie do Zamawiającego o 

akceptację projektowanych rozwiązań projektowych we wszystkich przypadkach, poza 

sytuacjami gdy w sposób oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwiązania 
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projektowego. Akceptacja zamawiającego w żadnym stopniu nie zmniejsza 

odpowiedzialności Wykonawcy za poprawność przyjętych rozwiązań projektowych i w 

konsekwencji-Robót. Dobór Urządzeń i Materiałów należy wykonać zgodnie z n/n PFU. 

Przy wyborze wariantu rozwiązań projektowych Wykonawca będzie się kierował kryteriami, 

wg pierwszeństwa wynikającego z kolejności ich podania:  

-przyjmowania rozwiązań zapewniających w jak największym stopniu bezpieczne, możliwie 

najszybszą i sprawną realizację Zadania, 

-zastosowania rozwiązań najlepszych pod względem technicznym i technologicznym spośród 

dostępnych na rynku. 

W przypadku, gdy zaistnieje wątpliwość co do potrzeby wykonania jakiejś analizy lub 

opracowania Wykonawca uzyska potwierdzoną pisemnie decyzję w tej sprawie od 

Zamawiającego. 

 

13. MATERIAŁY DO ANALIZY 

W ramach niniejszej koncepcji opracowano mapy zasadnicze z przykładowym 

przebiegiem projektowanych sieci w powiązaniu z planowanymi podłączeniami obiektów 

w zakresie opracowania. 

W poniższej tabeli zestawiono ilość mieszkańców według deklaracji śmieciowej i osób 

chętnych do podłączenia się do sieci kanalizacyjnej (domy w budowie). 

 

LP NAZWA 

MSC. KOBIERNIKI 

ILOŚĆ 

OSÓB 

 

1 

 

ZESTAWIENIE 

MIESZKAŃCÓW WG STANU 

NA 2022r. 

 

522 

2 ILOŚĆ GOSPODARSTW 

DOMOWYCH  ETAP-2 

81 

 

Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że do czasu opracowania projektu 

budowlanego oraz realizacji inwestycji budowy sieci kanalizacji niskociśnieniowej  na 

niezabudowanych działkach powstaną domy i właściciele  wszystkich budynków w 
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zakresie kanalizacji wykażą chęć podłączenia się do kanalizacji. Dla potrzeb PFU 

sporządzono wstępne szacunkowe zestawienie kosztów inwestycji. 

 

14. WPŁYW NA ŚRODOWISKO 

Wariant przedstawiony we wniosku jest najkorzystniejszym dla środowiska, zapewnia ciągłość 

technologiczną i właściwą gospodarkę ściekową gminy. Skanalizowanie większości 

miejscowości w gminie spowoduje, że większość gospodarstw zostanie podłączonych do 

zorganizowanego systemu kanalizacyjnego, co ograniczy zarówno przesiąkanie 

zanieczyszczeń do płytkich wód gruntowych jak i niekontrolowane, punktowe zrzuty ścieków 

nieczyszczonych do wód powierzchniowych i podziemnych.  

Przewidziany do zastosowania proces technologiczny odbioru i transportu ścieków 

zawiera wszystkie podstawowe, jednostkowe procesy technologiczne, które stosowane są w 

światowych rozwiązaniach dla tego typu sieci, a także oparty jest na współczesnych 

technologiach, które uwzględniają wymogi ochrony środowiska. Wariant proponowany przez 

wnioskodawcę to budowa sieci kanalizacji niskociśnieniowej. Przyczyni się ona do 

prowadzenia kontrolowanej gospodarki wodno-ściekowej, a tym samym polepszenia 

środowiska gruntowo-wodnego w gminie 

14.1. Obliczenie  energii elektrycznej zużywanej przez przepompownię przydomową: 

 - wydajność pompy 

 Qp= 0,7 l/s 

 - moc pompy 

 P = 800W = 0,80 kW 

 - dobowa ilość ścieków z gospodarstwa domowego 

 Vśc = 400 l  

 - cena kWh energii elektrycznej  około   

 c= 0,69 zł/ kWh 

 - czas pracy pompy w ciągu jednej doby  

t = 
𝑉

𝑄𝑝
[𝑠] =

400

0,7     
 [𝑠] = 571𝑠 = 9,50 𝑚𝑖𝑛 = 0,16ℎ     

- zużycie energii elektrycznej w ciągu doby 

  Z=t*P= 0,16*0,80kWh = 0,13kWh 
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   15. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA. 
 

Niniejszy rozdział określa normy, które należy spełnić i elementy, które muszą być uwzględnione przez 

Wykonawcę. Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych, dokona potwierdzenia bądź weryfikacji danych 

wyjściowych do przygotowania Projektu Budowlanego. W uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby 

zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w PFU. 

Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

     16. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES 

ROBÓT 
 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do uzgodnienia harmonogram szczegółowy prac projektowych i 

wykonania robót. Rozwiązania mają spełniać m.in. wymogi n/w aktów     prawnych: 

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy -Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity: Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.), 

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy -Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz.2351 z późn. zm.), 

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia      

jednolitego    tekstu ustawy -Prawo   ochrony    środowiska  (Dz. U. z 2022, poz. 2556z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznego wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021-na podstawie 

art.103 ust.4 z dnia 11 wrzesień 2019. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 

2021r.poz.1129,1598, 2054 i 2269). 



Program Funkcjonalno – Użytkowy Kobierniki etap-2 
 

 

19 

 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań 

dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2021 poz. 2399), 

• Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 z późn. 

zm.), 

• Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie(t. j. Dz. U. z 2015 poz. 1422), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie       

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do 

wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019  poz.1311), 

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy -Prawo wodne(Dz. U. z 2022 poz. 2625 z poźn. zm.), 

• Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 699 z późn. zm.), 

 

• Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko(Dz. U. z 2019 poz. 1839), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, (Dz.U. z 2003 nr 120 poz. 1126 

z późn. zm.), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47 poz. 401 z późn. zm.), 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania 

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 poz. 831),  

• norm prawnych i przepisów podanych w wymaganiach wykonania i odbioru robót przy opisie 

poszczególnych rodzajów robót, 

• innych,  których  zastosowanie  jest  jednoznaczne  ze  względu  na  ostateczny  zakres  prac   projektowych. 
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W ramach realizacji zamówienia Wykonawca  opracuje szczegółowy zakres prac  we  wszystkich 

branżach niezbędną do wykonania robót a w szczególności: 

- projekt  budowlany  wraz z  wszystkimi  dokumentami niezbędnymi do uzyskania  pozwolenia na budowę; 

- uzyskanie pozwolenia na budowę 

- opracować aktualną  mapę do  celów  projektowych ( w sytuacji gdy takiej mapy Zamawiający nie posiada)., 

- inne opracowania niezbędne dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w tym uzgodnienia w zakresie 

zgodności z wymogami ochrony sanitarno –epidemiologicznej, ochrony przeciwpożarowej, 

- projekt wykonawczy, który będzie stanowił uszczegółowienie (rysunki i opisy) projektu budowlanego w zakresie 

niezbędnym do prawidłowego wykonania robót, 

- projekt powykonawczy wraz  z   inwentaryzacją  geodezyjną  wykonanych  obiektów  i  uzbrojenia 

podziemnego i naziemnego; 

- instrukcję rozruchu urządzeń, 

- przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem sieci 

kanalizacji sanitarnej w użytkowanie, 

-  inwentaryzację powykonawczą, 

- Program Zapewnienia Jakości (PZJ) wraz a Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) 

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet dokumentacji techniczno –ruchowych w języku polskim. 

- przygotowanie kompletu dokumentów niezbędnych dla uzyskania pozwolenia lub innych wymaganych 

pozwoleń związanych z użytkowaniem. 

- Nadzór autorski. W ramach kontraktu Wykonawca zapewni pełno branżowy nadzór autorski . 
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17.  ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH DO WYKONANIA W RAMACH 

ZAMÓWIENIA 

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach n/n zamówienia dokumentację projektową 

zawierającą następujące elementy: 

- Kompletu dokumentacji zatwierdzonego przez organ wydający pozwolenie na budowę lub rozbudowę oraz w 

wersji elektronicznej (Wykonawca winien Wykonać 4 egzemplarze projektu budowlanego w celu złożenia z 

wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę lub celem dokonania zgłoszenia robót); 

- Czterech  kompletów  dokumentacji  wykonawczej oraz w wersji elektronicznej; 

- czterech kompletów dokumentacji powykonawczej oraz wersji elektronicznej; 

- trzech kompletów instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji, 

Powyższy  wykaz   nie   uwzględnia    dokumentacji   na      potrzeby    Wykonawcy    oraz      do      bieżących     uzgodnień. 

 

       18.  PROJEKT BUDOWLANY 
 

Wykonawca przygotuje wszystkie inne dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie uzgodnienia, w 

szczególności w zakresie: 

pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, 

zgodności  z  wymaganiami   ochrony   przeciwpożarowej, 

zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony sanitarno-epidemiologicznej, zgodności z 

wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i prawa pracy, niezbędnym dla zgodnego z 

prawem i skutecznego wystąpienia o pozwolenie na budowę. 

Wykonawca wykona Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego w 

szczególności określone w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 

poz. 2351 z późn. zm.) i w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ. U. 2020 poz.  1609). 
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Wykonawca wykona projekt wszystkich obiektów  w zakresie: 

1) Robót budowlanych dotyczących: 

 robót ziemnych, 

 instalacji sanitarnych  zewnętrznych, 

 instalacji  elektrycznych   zewnętrznych, 

 sieci  zewnętrznych, 

 robót  montażowych, 

 modernizacji i uzupełniania  dróg  dojazdowych  do  obiektów, 

2) Wyposażenia w urządzenia technologiczne, 

3) Robót  elektrycznych, 

4) Aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, 

 

19. PROJEKT WYKONAWCZY 

 

Projekt wykonawczy w zakresie umożliwiającym wykonanie robót budowlanych i dostosowany do 

skomplikowania robót budowlanych, obejmuje rysunki i opisy wszystkich elementów Robót. Projekt wykonawczy 

przedstawiał będzie szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i elementów Robót, ich parametry wymiarowe 

i techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i jakościową) Urządzeń i Materiałów i będzie obejmował co 

najmniej: 

w zakresie elementów  budowlanych: 

 

- zbiorników, urządzeń i wyposażenia, 

- ustalenia dotyczące bezpiecznej metody montażu przepompowni , 

- specyfikacje ilościowo-jakościowe wszystkich  podstawowych materiałów. 

- opisy, charakterystyki  i  specyfikacje  niezbędne  do  jednoznacznego określenia   szczegółów Robót. 
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w zakresie instalacji technologicznych, wodociągowych, sanitarnych i grzewczo– wentylacyjnych: 

-  rysunki sytuacyjne instalacji , przekroje i widoki charakterystyczne ze szczegółową lokalizacją pozwalającą 

na jednoznaczne określenie ich położenia w stosunku do Urządzeń i pozostałych elementów Robót 

-  obliczenia niezbędne dla wymiarowania, łącznie z określeniem warunków prób powykonawczych, w tym 

ciśnień próbnych, wydajności, itp. 

- schematy rurociągów  

- specyfikacje  ilościowo-jakościowe  armatury,  elementów   i   prefabrykatów   rurociągów     

-  

-  rysunki i schematy lokalizacji  elementów  przyłączeniowych  aparatury sterowniczej i kontrolno- 

pomiarowej 

-  ukształtowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze związane z przywróceniem Placu Budowy do stanu 

pierwotnego. 

- opisy, charakterystyki  i  specyfikacje  niezbędne   do   jednoznacznego    określenia   szczegółów Robót. w 

zakresie instalacji elektrycznych: 

- opis techniczny 

- dokumentację prefabrykacyjną rozdzielni/skrzynek 

- zestawienie materiałów montażowych 

 

 

20. BUDOWA 

Należy zapewnić ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 

Roboty powinny być tak zaprojektowane aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym aktualnym 

praktykom inżynieryjnym. Podstawą rozwiązań projektowych powinna być prostota oraz powinny być spełnione 

wymagania niezawodności, tak aby sieć kanalizacji niskociśnieniowej- przepompownie zapewniały długotrwałą 

bezproblemową eksplorację przy niskich kosztach obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie 

łatwego dostępu w celu inspekcji, oczyszczenia, obsługi i napraw. Wszystkie dostarczone urządzenia i 

wyposażenie powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby bezawaryjnie pracowały we wszystkich 

warunkach eksploatacyjnych. 
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Wszystkie Roboty powinny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym. 

Wykonawca bierze  na   siebie   odpowiedzialność   za wszelkie niezgodności błędy, braki dostrzeżone na 

rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego czy zostały one zaaprobowane przez Inżyniera czy nie, chyba że 

występowały one na rysunkach i objaśnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego lub Inżyniera. 

W procesie projektowania,  należy uwzględnić warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać instalacje   

usytuowane określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. z późniejszymi zmianami, 

oraz pozostałe wymagania określone w Rozporządzeniach. 

 

21. DOSTAWY 

 

Wykonawca dostarczy i zamontuje wszystkie niezbędne urządzenia mechaniczne, elektryczne oraz niezbędne do 

funkcjonowania   sieci   kanalizacji   w   zakresie   wymaganym   niniejszym   PFU. 

 

22. ROZRUCH 

 

Uruchomieniu i próbom należy poddać wszystkie urządzenia niezbędne do funkcjonowania sieci kanalizacji 

niskociśnieniowej. 

Wykonawca uruchomi, wykona wszystkie niezbędne próby, jak również wszelkie inne działania niezbędne do oddania 

Robót do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiającemu  

Uruchomieniu i próbom należy poddać wszystkie urządzenia i obiekty wymienione w PFU 

Wykonawca przeprowadzi wszelkie niezbędne próby potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego. Próby 

będą obejmowały (ale nie będą ograniczone jedynie do): 

1. Inspekcje i próby podczas  okresu budowy; 

2. Rozruch techniczny; 

Wszystkie inspekcje i próby odnoszące się do poszczególnych części Robót opisane są w różnych częściach 

niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. Wszystkie inspekcje i próby wymienione tam będą 

przeprowadzone na ryzyko i koszt Wykonawcy, a terminy inspekcji i prób muszą być w każdym przypadku 

uzgodnione z Inżynierem. 

Zamawiający w okresie rozruchu nowych obiektów będzie pokrywał koszty zużycia mediów technologicznych: 

energia elektryczna, woda, środki chemiczne, 
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Opracowanie dokumentacji rozruchowej: 

- Projekt rozruchu 

- Instrukcja obsługi 

- Sprawozdanie z rozruchu 

 

23. PRÓBY KOŃCOWE I PRZEJĘCIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. 
 

Wykonawca uruchomi, wykona wszystkie niezbędne próby, jak również wszelkie inne działania 

niezbędne do oddania Robót do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiającemu. Próby Końcowe będą 

w kolejności obejmowały: 

 próby ciśnieniowe (w celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączń przewodów ciśnieniowych 

należy przeprowadzić próby szczelności). 

 Rozruch hydrauliczny, przeprowadzone w warunkach „na mokro”. 

 Rozruch  technologiczny  urządzeń  nowych 

  Próby   zostaną  przeprowadzone  zgodnie  z  PFU i Warunkami   Kontraktowymi. 

 

4.5 23.1 SZKOLENIA 
 

Wykonawca przeszkoli Personel Zamawiającego i Użytkownika zgodnie z wymaganiami PFU. Celem 

szkolenia jest zapewnienie wybranemu Personelowi Zamawiającego i Użytkownika niezbędnej wiedzy na temat 

technologii, zasad eksploatacji i obsługi urządzeń, instalacji. 

 

24. SERWIS 
 

Wykonawca zapewni serwisowanie  urządzeń i instalacji na Gwarancji. Zawarcie stosownych 

umów z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje się po stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania 

urządzeń i instalacji po Gwarancji pokrywa Zamawiający. 

 

 

25. WARUNKI  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH –

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ZGODNIE Z § 18 UST. 1 PKT. 2 
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ROZPORZĄDZENIA) 

Rozpoczęcie robót budowlanych powinno być podjęte niezwłocznie po uzyskaniu zgody przez Wykonawcę. 

Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko związane z nieprawidłowym działaniem 

w zakresie: 

- organizacji robót budowlanych, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa pracy, 

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

Wykonawca  zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawą 

Prawo Budowlane i ogólnymi warunkami zawartego kontraktu. 

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wyniku wytyczenia i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 

Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. 

 

Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PFU, dokumentacji 

projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień 

lub interpretacji. 



Program Funkcjonalno – Użytkowy Kobierniki etap-2 
 

 

27 

27. PRZEPISY PRAWNE  I  NORMY  ZWIĄZANE  Z   WYKONANIEM  ZAMÓWIENIA 

(ZGODNIE Z § 19 UST. 3 ROZPORZĄDZENIA) 

26. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

Zamawiający nie posiada w chwili obecnej prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. 

 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 

wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 

wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w umowie 

nie postanowiono inaczej. 

 Ustawy i Rozporządzenia Ustawa z dnia 12 września 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. z 2002 Nr 169, poz. 1386 z 

późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1213) 

 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. –Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1990) 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625, 2687 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2022.poz 1514) 

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2023 poz. 344) 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 poz. 2057) 

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 poz. 1510 z późn. zm.) 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699) 

 Ustawa z dnia 3.10.2008r. –o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2022 poz. 1029) 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. 2023 poz. 215)  
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 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r., Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. 2011 nr 163 poz. 981) z późniejszymi zmianami, 

tekst jednolity (Dz. U. 2022 poz. 1072) 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków(Dz. U. 2020, 

poz. 2028). 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu ustawy -Prawo budowlane(Dz. U.2021 poz.2351) 

 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t.j. Dz.2022 poz. 1225) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno -kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133). 

  Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do 

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. (Dz. U. 1993 nr96 poz. 438). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 

118 poz. 1263, t.j. Dz. U. 2018 poz. 583 akt zmieniający 2023 poz. 291 ) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących 

prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami 

powstałymi w wyniku tego procesu (Dz.U. 2016 poz. 108) 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. 

U. 2005 nr 175 poz. 1458) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 

1968) 
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 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie 

oceny zgodności (Dz. U. 2013 poz. 898) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru 

oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz.U. 2021 

poz.1170) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 

2005 poz. 1557) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych 

wykonywanych metodą wybuchową (Dz. U. 2003 nr120 poz. 1135). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu 

postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. 2004 

nr198 poz.2043). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 nr47 poz.401). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy ( t. j. Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. 2021 poz. 1374) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących 

zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych 

wyrobów do użytkowania (Dz.U. 2007nr 143 poz. 1002, akt zmieniający Dz.U. 2022 poz. 2282)  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych użytkowania budynków (Dz. U. 1999 nr74 poz. 836, akty zmieniające Dz. U. 2009 nr 205 poz. 

1584) 
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 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 

719) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych (Dz. U.2009 nr 124 poz. 1030). 

 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz.U. 2015 poz. 1505) 

 Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 

jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. 2021 poz. 1177) 

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  (Dz.U. 2016 poz. 196) 

 Ustawa z dnia   16  kwietnia 2004 r.  o wyborach  budowlanych  (Dz. U.  2004  nr.  92  poz.  881, t.j. Dz. U.2021 poz. 

1213)  

 Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 

oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. 2021 poz. 1177) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów 

geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 2021 poz. 1341) 

 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych 

rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 

1860) 

 Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy -Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2005 

nr 130 poz. 1087 akt zmieniający Dz.U. 2015 poz. 2295) 

 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy -Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. 2007 nr 88 poz. 587) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 

dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) 

 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z 

dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i 
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mostowych (Dz. U. 1977 nr 7 poz. 30). 

 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i 

natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy 

wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231). 

 Instrukcja techniczna 0-1 -Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGiK, Zarządzenie Nr 1 Prezesa 

GUGiK z dnia 9.02.1979 r.). 

 Instrukcja techniczna 0-3 -Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarządzenie Nr 1 Min. Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.). 

 Instrukcja techniczna G-3 -Geodezyjna obsługa inwestycji (Zarządzenie Nr 5 Prezesa GUGiK z dnia 11.04.1988r.). 

 Instrukcja techniczna G-2 -Wysokościowa osnowa geodezyjna (Zarządzenie Nr 4 Prezesa GUGiK z dnia 

11.04.1980 r.). 

 Instrukcja techniczna G-4 -Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (Zarządzenie Nr 7 Prezesa GUGiK z dnia 

28.06.1979 r.). 

 PN-92/N 01256.01: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 

 

 PN-93/N 01256.03: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

 

 PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1). 

 

  PN-93/N-01256.03/Az2:2001: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A2). 

 

  28.    PODSUMOWANIE 

  DO NAJWAŻNIEJSZYCH KORZYŚCI MOŻNA ZALICZYĆ : 

 - ZWIĘKSZENIE SKANALIZOWANIA GMINY I PODŁĄCZENIE DO SYSTEMU 81 

GOSPODARSTW DOMOWYCH 

 - WZROST WARTOŚCI GRUNTÓW NA SKANALIZOWANYM TERENIE\ 

 - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA NA SKANALIZOWANYM OBSZARZE 

 - ZMNIEJSZENIE INDYWIDUALNEGO KOSZTU UTYLIZACJI NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH 

 - UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-KANALIZACYJNYCH NA CZĘŚCI OBSZARU 

GMINY SAMBORZEC 
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- NISKA ENERGOCHŁONNOŚĆ (PRZEPOMPOWNIE 1KW) 

- PEŁNA KONTROLA NAD ŚCIEKAMI (NIE MA MOŻLIWOŚCI ODPROWADZENIA 

ŚCIEKÓW POZA SYSTEMEM , BRAK ,, DZIKICH ”ZRZUTÓW ) 

- WYELIMINOWANIE ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: 

Janusz Kuchnicki  


