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Kosztorys nr

Przedmiar robót

zlecenia 2022-04-22z dnia:

Przebudowa nawierzchni asfaltowej ulicy Rzemieślników w 
Kleszczowie
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 
roboty ziemne
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i 
asfaltowania

na wykonanie:

budowlana I kwartał 2022 rokupoziom cen:branża:

23%stawka VAT:

Jecek Rupprich  -
Inspektor ds. dróg

Sporządził Zatwierdził

Gmina Rudziniecinwestor:

Podpis i pieczęć przedstawieciela inwestora

2022-04-22

Data
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Opis przedmiotu zamówienia:

1) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.
2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
3) opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa nawierzchni asfaltowej ulicy Rzemieślników w Kleszczowie.
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie nawierzchni drogi w zakres robót wchodzi m.in.:
a) wykonanie robót pomiarowych w ilości 0,809 km;
b) wyrównanie  podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej  o średniej grubości 4 cm w ilości 231,82 t w km 0+144 do km 0+809;
c) wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku w km 0+000 do km 0+144 tj.: wyrówanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym ośredniej 
grubości warstwy 10cm w ilości 37,44 m3 oraz wykoanie wartswy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 5 cm w ilości 374,40 m2;
d) wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 4 cm w ilości 2857,00 m2 ;
e) wykonanie nawierzchni na zjazdach oraz skrzyżowaniach: korytowanie , podbudowa w ilości 140,00 m2 oraz wartswa górna z mieszaknki 
mineralno-bitumicznej na zjazdach w ilości 334,50 m2;
f) zabudowa krawężników drogowych w poboczu drogi po stronie rowu i na zjazdach w ilości 727 mb;
g) regulacja wysokości zjazdów drogowych z kostki betonowej w ilości 145,50 m2 oraz regulacja wysokości krawężników drogowych w ilości 90 mb;
h) wykonanie regulacji zaworów wodociągowych w ilości 7 sztuk;
i) wykonanie utwardzenia poboczy drogi z tłucznia kamiennego o grubości warstwy 10 cm na szerokości 0,30 m po każdej stronie jezdni w ilości 267,30 
m2;
j) oczysczenie rowu przydorznego na długości 665,00 mb w k 0+144 do km 0+809;
k) umocnienie skarp i dna rowu płytami chodnikowymi oraz płytami azurowymi w ilości 86,00 mb w km 0+144 do km 0+230;
l) ścinanie poboczy od strony rowu w ilości 665,00 m2 w km 0+144 do km 0+809.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

Kosztorys inwestorski opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. Dz. U. Nr 130 poz 1389.
Założenia wyjściowe do kosztorysowania:
a) jednostkowe nakłady rzeczowe przyjęto na podstawie katalogów KNR, KNR-W.
b) stawkę robocizny przyjęto według I kw. Sekocenbud 2022r.
c) ceny czynników produkcji tj. materiałów i sprzętu przyjęto na podstawie I kw. Sekocenbud 2022r. oraz cenników producentów.
d) wskaźnik kosztów pośrednich według I kw. Sekocenbud 2022r.
e) wskaźnik narzutu zysku według I kw. Sekocenbud 2022r.

Cena kosztorysowa obiektu lub robót budowlanych jest obliczona zgodnie z formułą:
Ck = Suma [ L* (n*c + Nj)] + Pv
gdzie:
L – obmiary robót,
n*c – koszty bezpośrednie na jednostkę obmiaru,
Nj – narzuty wyliczone na jednostkę obmiaru pozycji (np. Kpj+Zj; gdzie Kpj=%R+%S, Zj=%R+%S+%Kpj),
Pv – narzuty dla całego kosztorysu (podatek od towarów i usług VAT).
Narzuty liczone są pozycjami dla kosztów jednostkowych pozycji.
Na wydruku wartości poszczególnych pozycji będą równe iloczynowi ilości i ceny jednostkowej. Wartość elementu (rozdziału, kosztorysu prostego, 
kosztorysu złożonego) jest sumą wartości poszczególnych pozycji.
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Pozycja.
Podstawa wyceny

Opis pozycji
Jednostka

miary
Ilość

 Przebudowa nawierzchni asfaltowej dróg gminnych
 CPV: 

1.  Przebudowa nawierzchni asfaltowej ulicy Rzemieślników w Kleszczowie
 CPV: 

1.1.  Roboty pomiarowe i wyrównanie istniejącej nawierzchni
 CPV: 

1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 
równinnym

km   809.000

 CPV: 

2 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, wbudowana 
mechanicznie o sredniej grubości 4 cm

t   231.819

 CPV: 

3 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych - cięcie na głębokość 6-10
cm

m   194.500

 CPV: 

4 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o grubości 7 cm, z wywozem 
materiału z rozbiórki na odległość do 1 km

m2   194.500

 CPV: 

1.2.  Wykonanie nawierzchni na odcinku od km 0+000 do km 0+144
 CPV: 

5 Wyrównanie istniejącej podbudowy grub. do 10 cm (po zagęszczeniu), tłuczniem 
sortowanym, zagęszczanym mechanicznie

m3    37.440

 CPV: 

6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa warstwa 
wiążąca o grub. 4 cm (po zagęszczeniu)

m2   374.400

 CPV: 

7 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa wiążąca, 
asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

m2   374.400

 CPV: 

1.3.  Wykonanie nowego dywanika z mieszanki mineralno-bitumicznej 
 nawierzchnia drogi oraz wjazdy

 CPV: 

8 Mechaniczne czyszczenie drogowej nawierzchni ulepszonej (bitum) m2  2857.000
 CPV: 

9 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2  2857.000
 CPV: 

10 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna, 
asfaltowa o grub. 3 cm po zagęszczeniu

m2  2857.000

 CPV: 
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11 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna, 
asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

m2  2857.000

 CPV: 

1.4.  Transport mieszanki minerlano -bitumicznej
 CPV: 

12 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na 
odległość 0.5 km, ladownosc środków transportowych do 5.0 t

t   636.470

 CPV: 

13

*29,000(RMS)

Nakłady uzupełniające na transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do 
miejsca wbudowania na dalsze 0.5 km ponad 0.5 km, ladownosc środków 
transportowych do 5.0 t

t   636.470

 CPV: 

1.5.  Wjazdy i zabudowa krawężników
 CPV: 

14 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej

m    90.000

 CPV: 

15 Rowki o wymiarach 30 x 30 cm, pod krawężniki i ławy krawężnikowe, grunt kat. 
III-IV

m   727.000

 CPV: 

16 Ława betonowa zwykła pod krawężniki m3    65.430
 CPV: 

17 Krawężniki betonowe, wystające o wymiarach 20 x 30 cm, na podsypce cementowo
- piaskowej - krawęzniki z rozbiórki

m    90.000

 CPV: 

18 Krawężniki betonowe, wystające o wymiarach 20 x 30 cm, na podsypce cementowo
- piaskowej

m   637.000

 CPV: 

19 Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki kamiennej o wysokości 8 cm, nieregularnej 
na podsypce piaskowej - analogia - rozebranie nawierzchni z kostki betonowej

m2   145.500

 CPV: 

20 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, układana na podsypce 
cementowo-piaskowej - materiał z rozbiórki

m2   145.500

 CPV: 

21 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni, głęb. 10 cm, kat. gruntu II-IV m2   140.000
 CPV: 

22

*2,000(RMS)

Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni, za każde dalsze 5 cm głęb., kat. 
gruntu II-IV

m2   140.000

 CPV: 

23 Podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna o grubości 20 cm m2   140.000
 CPV: 

24 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-żwirowych, warstwa 
wiążąca, asfaltowa o grub. 4 cm, po zagęszczeniu

m2   334.500

 CPV: 

K2-Control, wer. 1.51 ©ZIP ALCEDO 2004, 2005, tel.(32) 233-95-77, http://www.alcedo.com.pl F2-Library (DLL) ver. 1.14.8



Przebudowa nawierzchni asfaltowej dróg gminnych
2022-04-22

5 6/Strona

25 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-żwirowych, warstwa 
wiążąca, asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

m2   334.500

 CPV: 

26 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna, 
asfaltowa o grub. 3 cm po zagęszczeniu

m2   334.500

 CPV: 

27 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna, 
asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

m2   334.500

 CPV: 

1.6.  Utwardzenie poboczy i regulacja zaworów wodociagowych oraz 
 utwardzenie i czyszczenie rowu

 CPV: 

28 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni, głęb. 10 cm, kat. gruntu II-IV m2   267.300
 CPV: 

29

*0,800(RMS)

Podbudowy grub. 12 cm (po zagęszczeniu), z żużla wielkopiecowego na jezdniach, 
rozścielane ręcznie

m2   267.300

 CPV: 

30 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i 
gazowe

szt.     7.000

 CPV: 

31 Oczyszczanie rowu z namułu o grub. 20 cm bez naruszania skarp rowu m   579.000
 CPV: 

32 Oczyszczanie rowu z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu od km 
0+144 do km 0+230

m    86.000

 CPV: 

33 Umocnienie skarp i dna kanałów płytami żelbetowymi wykonanymi na mokro, płyty 
grubości 12 cm, na podsypce - umocnienie dna rowu płytami chodnikowymi 30 cm x
30 cm w km 0+144 do km 0+230

m2     9.540

 CPV: 

34 Umocnienie skarp i dna kanałów płytami żelbetowymi wykonanymi na mokro, płyty 
grubości 12 cm, na podsypce  -umocnienie obustronnie skarp rowu płytami 
ażurowy,mi 60 cm x 40 cm

m2    50.880

 CPV: 

35 Ścinanie poboczy o grub. 10 cm wykonywane ręcznie m2   665.000
 CPV: 

K l a s y f i k a c j a   w / g   W s p ó l n e g o   S ł o w n i k a   Z a m ó w i e ń   (CPV)

Poz. Element robót Symbol według CPV Opis według CPV Wartość [zł]

1.1. Roboty pomiarowe i wyrównanie 
istniejącej nawierzchni

1.2. Wykonanie nawierzchni na odcinku od km
0+000 do km 0+144

1.3. Wykonanie nowego dywanika z mieszanki
mineralno-bitumicznej nawierzchnia drogi 
oraz wjazdy

1.4. Transport mieszanki minerlano 
-bitumicznej

1.5. Wjazdy i zabudowa krawężników
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K l a s y f i k a c j a   w / g   W s p ó l n e g o   S ł o w n i k a   Z a m ó w i e ń   (CPV)

Poz. Element robót Symbol według CPV Opis według CPV Wartość [zł]

1.6. Utwardzenie poboczy i regulacja zaworów
wodociagowych oraz utwardzenie i 
czyszczenie rowu

1. Przebudowa nawierzchni asfaltowej ulicy 
Rzemieślników w Kleszczowie
Przebudowa nawierzchni asfaltowej dróg 
gminnych
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