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1. Podstawa opracowania.

1.1.Nazwa inwestycji:

Budowa miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej w Debogorzu

1.2.Podstawa opracowania:

Mapa do celéw projektowych z uzbrojeniem terenu 2023 r.

Wizja lokalna w terenie 2023 r.;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach

Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych (WR-D-41-3 Ministerstwo
Infrastruktury 2022.09.19);

Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerow. Cze$¢ 3: Projektowanie
przejazdéow dla rowerdw oraz infrastruktury dla roweréw na skrzyzowaniach i
weztach (WR-D-42-3 Ministerstwo Infrastruktury 2022.09.19)

Wytyczne projektowania urzadzen do o$wietlenia drog zamiejskich 1 ulic. Cz¢$¢ 1:
Wymagania podstawowe i szczegotowe (WR-D-72-1 Ministerstwo Infrastruktury
2022.12.21)

Prawo o ruchu drogowym

Polskie Normy

Prawo Budowlane

1.3.Podstawowe kryteria projektowe

Parametr techniczny Wielkos¢
Szeroko$¢ dwukierunkowej $ciezki 2,0-3,0m.
rowerowej



https://www.gov.pl/attachment/9fffdb38-b061-4270-a1bc-97a1b9649587
https://www.gov.pl/attachment/9fffdb38-b061-4270-a1bc-97a1b9649587
https://www.gov.pl/attachment/9fffdb38-b061-4270-a1bc-97a1b9649587
https://www.gov.pl/attachment/8893f0bc-f5e6-4d0f-abc4-15235208bea5
https://www.gov.pl/attachment/8893f0bc-f5e6-4d0f-abc4-15235208bea5

Szerokos¢ jednokierunkowej $ciezki 1,5m.

rowerowej
Spadek poprzeczny 2%
Maksymalne pochylenie podtuzne I max =5 %,

$ciezki rowerowej

2. Zakres inwestycji
W zakres inwestycji wchodzi budowa miasteczka ruchu drogowego, sktadajgcego si¢ z
powigzanych ze sobg $ciezek rowerowych 0 nawierzchni z betonu asfaltowego oraz terendw

zielonych.

3. Stan istniejacy.

3.1.0kreslenie lokalizacji
Cata planowana inwestycja pod nazwa: ,,Budowa miasteczka rowerowego przy Szkole
Podstawowej w Dgbogdrzu” zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, powiat pucki,
gmina Kosakowo, miejscowos¢ Debogorze.

Numery dziatek i obreby przedstawiono na oktadce.

3.2.Istniejacy teren inwestycji.
Obszar inwestycji to teren niezagospodarowany, zaros$nigty w duzej czesci przez trawe.
Obszar ten znajduje si¢ na terenie szkoty. Obszar sgsiaduje z budynkiem szkoty, boiskiem
oraz piaskownicg. Pomiedzy terenem pod inwestycj¢ a budynkiem szkoty znajduje si¢
chodnik gruntowy.
Teren jest ptaski. Najwyzsza rzgdna wynosi 56,54 m.n.p.m., a najnizsza wynosi 56,37 m
n.p.m. Przez teren przebiega kanalizacja deszczowa oraz linia energetyczna, ale nie koliduja

one z projektowanymi nawierzchniami.

3.3.Istniejace konstrukcje jezdni

Na rozpatrywanym terenie nie ma konstrukcji budowlanych

3.4.0bcigzenie ruchem drogowym

Dla $ciezki rowerowej nie okresla si¢ kategorii ruchu.




3.5.0pinia geotechniczna
Zgodnie z par 7 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych w przypadku obiektéw budowlanych wszystkich
kategorii geotechnicznych opracowuje si¢ opini¢ geotechniczna.
Omawiany teren lezy na Meandrze Kaszubskim. Rzezba tego terenu byta ksztattowana
dziatalnos$cig akumulacyjng ladolodu i wod roztopowych w czasie zlodowacenia pétnocno-
polskiego fazy pomorskiej.
Podczas wykonywania odwiertow stwierdzono, ze podtoze gruntowe pod planowang
inwestycje stanowia grunty spoiste w postaci piaskow gliniastych i glin piaszczystych.
Podczas wykonywania odwiertow nie stwierdzono obecnosci wod gruntowych.
Zbadane warunki gruntowe zaliczono do prostych warunkéw gruntowych.
Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych, uwzgledniajac charakterystyke
projektowanego obiektu budowlanego, obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej, w
zwigzku z powyzszym nie ma konieczno$ci sporzadzenia dokumentacji badan podioza
gruntowego, projektu geotechnicznego ani dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.
W trakcie prac konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
warunkow przyjetych do projektowania.

Warunki wodne w podtozu projektowanej inwestycji okreslono jako przecigtne.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

4.1.Proponowane rozwigzania geometryczne i wysokosciowe.
Planujac miasteczko uwzgledniono sytuacje drogowe, z ktorymi dzieci majg do czynienia w
ruchu drogowym na terenie gminy Kosakowo.
Tak wigc zaprojektowano:

e skrzyzowanie o ruchu okreznym,

e skrzyzowanie, na ktérym pierwszenstwo regulowane jest znakami drogowymi.

e skrzyzowanie bez okre$lenia pierwszenstwa przejazdu

e odcinki jezdni jednokierunkowych

e wyjazd ze strefy zamieszkania, aby dzieci mogty ¢wiczy¢ wlaczanie si¢ do ruchu.
Miasteczko ruchu drogowego jest przeznaczone dla rowerzystow i motorowerzystow, jak
réwniez dla mlodszych dzieci, aby mogly uczy¢ si¢ w nim poruszania jako piesi.

Sciezki rowerowe zaprojektowano w $cistym powiazaniu do istniejacego terenu.




4.2.Jezdnie
Zaprojektowano jezdnie o nawierzchni bitumicznej.
Projektowane szerokosci dla jezdni dwukierunkowych gtéwnych wynosza 3,0 m., dla jezdni
dwukierunkowych bocznych 2,0 m., a dla jednokierunkowych 1,5 m. Przewidziano jedng
dhugg prostg z dwoma dtugimi tukami. Inwestycja przewiduje wybudowanie:

e jednego skrzyzowania rownorzednego,

e skrzyzowan z droga podporzadkowana,

jednego skrzyzowania z ruchem okr¢znym,

odcinki drogi dla ruchu jednokierunkowego,
e dwie wysepki kanalizujace ruch,

W ramach inwestycji zaprojektowano jezdni¢ do wykonywania tzw. ,,6semek”.

4.3.W ramach inwestycji przewiduje si¢:
e Niezbedne roboty rozbiorkowe
e Wykonanie niezb¢dnych robot ziemnych
e Zageszczenie podltoza pod konstrukcje jezdni
e Wykonanie wzmocnienia podioza gruntowego
e Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie
e Umocnienie powierzchni niezabudowanych humusem oraz obsianie mieszanka

traw

Wykonanie nawierzchni $ciezek rowerowych

Oznakowanie pionowe i poziome

Inne drobne roboty drogowe 1 towarzyszace

4.4.Roboty ziemne
Przewiduje si¢ prowadzenia robdt ziemnych zwigzanych z:
e usuni¢ciem z podioza gleby
e usunig¢ciem gruntdw nasypowych z podtoza
¢ wykonaniem wykopoéw, w tym wykonanie rowow przydroznych
e wykonaniem nasypow
e zageszczaniem gruntow w podtozu pod konstrukcje nawierzchni

¢ wykonaniem podtoza pod $ciezki rowerowe




e humusowaniem terenéw zielonych

Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z normg PN-S-02205/1998 “Drogi samochodowe, Roboty
ziemne, Wymagania i badania”, postanowieniami innych, obowigzujacych norm PN, BN i

specyfikacji robot drogowych

Nasypy wykona¢ z gruntu pozyskanego z wykopu.
W celu zapewnienia statecznosci nasypow nalezy:
e grunty uktada¢ warstwami jednakowej grubo$ci na calej szerokos$ci nasypu,
e grunty przepuszczalne uktada¢ poziomo, malo przepuszczalne i nieprzepuszczalne ze
spadkiem poprzecznym 4%,
e gOrng warstwe nasypu o grubosci co najmniej 0,5m wykonaé z gruntéw niespoistych,
niewysadzinowych
Wykonanie nasypow, wykopow i robdt odwodnieniowych powinno przebiega¢ w kolejnosci
zapewniajacej state odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych.
Ziemi¢ urodzajng w celu pdzniejszego wykorzystania nalezy zgarng¢ w pryzmy o wysokosci
2,0m i obsia¢ mieszankami traw ochronnych. Dopuszczalny okres sktadowania 1 rok. W
niekorzystnych warunkach atmosferycznych nasypy powinny by¢ wykonane z gruntow i
materialow przydatnych bez zastrzezen wg tablicy 2 normy PN —S02205 ,,Roboty ziemne”.
W trakcie prac konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do

warunkow przyjetych do projektowania.

4.5.Konstrukcja nawierzchni
4.5.1. Ustalenie grupy nosnosci podloza gruntowego nawierzchni na etapie
projektowania

Ustalenie grupy no$nosci podtoza gruntowego nawierzchni wymaga okreslenia rodzaju i cech
gruntu zalegajacego do glebokosci 1 m. od zaktadanego spodu konstrukcji nawierzchni. Jezeli
w tej strefie wystgpuja warstwy rdznych gruntéw o miazszosci ponizej 1 m., to do
projektowania nalezy przyja¢ warunki gruntowe wynikajace z rodzaju i cech gorszego gruntu.
Po analizie warunkéw gruntowo-wodnych, badan laboratoryjnych i prac terenowych
stwierdzono, ze konstrukcja bedzie posadawiana na nasypach z piaskow gliniastych i glin
piaszczystych — grunty bardzo wysadzinowe
Zgodnie z tabelg 7.4. Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i1 potsztywnych
grunty bardzo wysadzinowe bez wzgledu na warunki wodne mozna zaliczy¢ do grupy

nosnos$ci G4.




W wypadku wystepowania w podtozu gruntow G4, dla $ciezki rowerowej nalezy utozy¢

warstwe mrozoochronng z gruntu stabilizowanego cementem Cy 52 grubosci 30 cm.

4.5.2. Nawierzchnia $ciezki rowerowej
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S — 3 cm,
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W — 4 cm,
e podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego Cgo3 0/31,5, grubosé¢ po
zageszczeniu 17 cm,
e warstwe mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Cy 52 grubosci
30 cm.

4.6.0dwodnienie
Odwodnienie Sciezki rowerowej zapewniono za pomocg nadania nawierzchniom
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych. Wszystkie spadki poprzeczne
zaprojektowano do wnetrza miasteczka ruchu drogowego, a w zielencach zaprojektowano

zaglebienia terenu, gdzie przewidziano retencj¢ wod opadowych.

5. Wplyw inwestycji na Srodowisko
5.1.Gospodarka istniejacym drzewostanem
Miasteczko ruchu drogowego nie koliduje z istniejacym drzewostanem czy zakrzaczeniem. W

zwigzku z tym nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

5.2.0chrona drzew w procesie inwestycyjnym na terenach przyleglych do inwestycji
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody DZ.U.2016.2134 tj. ( z p6z.zm.) w
art. 87a ust. 1 wskazuje, ze prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z
wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrgbie
korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedow krzewu, przeprowadza sig
w sposoOb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom. W zwigzku z czym wszystkie drzewa
zlokalizowane bezposrednio przy realizowanych robotach budowlanych, dla ktérych istnieje

ryzyko uszkodzenia w czasie wykonywania prac, winny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

5.2.1. Zabezpieczenie pni
Na czas trwania budowy, pnie drzew zlokalizowanych bezposrednio przy realizowanych

pracach budowlanych nalezy zabezpieczy¢ za pomoca odeskowania; pnie drzew przed
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odeskowaniem nalezy owing¢ matami stomianymi lub trzcinowymi; odeskowanie powinno
uwzglednia¢ ksztalt pnia i by¢ wykonane w taki sposob, aby deski przylegaty mozliwie
najwicksza powierzchnig do pnia. Deski uzyte do ochrony pni powinny okrywac pien do
podstawy korony i by¢ zamontowane w sposob nie szkodzacy drzewom. Deski mocowac za
pomocg odrutowania lub olinowania linami wtokiennymi (bezwzglednie nie uzywaé

gwozdzi).

5.2.2. Zabezpieczenie korzeni
Jezeli zachodzi potrzeba wykonania wykopu otwartego w bezpos$rednim sagsiedztwie drzew
zaleca si¢ zachowac szczeg6lng ostrozno$¢ na wystepujace systemy korzeniowe w
szczegblnosci drzew o znacznych parametrach. Prace w obrebie strefy korzeniowej nalezy
wykonywac recznie - cigzki sprzet powoduje rozleglte uszkodzenia korzeni drzew - minimalny
obszar robot do recznego wykonania wokot drzew nalezy przyjac obrys korony drzewa; prace
te naleza do robdt ,,zanikajacych”, dlatego powinny by¢ wykonywane pod stalg kontrola
inspektora nadzoru.
Prace w obrebie systemu korzeniowego najlepiej wykonywaé w czasie pogody pochmurne;j
lub deszczowej; odstoniete korzenie nalezy jak najszybciej przykry¢ gruntem, a jesli to
niemozliwe, nalezy je zabezpieczy¢ przed przesychaniem przykrywajac matami jutowymi,
nie nalezy cig¢ korzeni o $rednicy przekroju powyzej 2 cm.
W przypadku koniecznosci wycinki korzeni nalezy uzy¢ ostrych narz¢dzi recznych, w wyniku
czego beda si¢ one mogly szybciej zregenerowac nie ulegajac gniciu. Powierzchnia cigé

korzeni musi by¢ zabezpieczona impregnatem oleistym.

5.2.3.Zabezpieczenia krzewow oraz grup drzew
W celu zabezpieczenia grupy krzewow i drzew w bezposrednim sasiedztwie inwestycji nalezy
wykona¢ obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdego krzewu lub
grupy krzewoéw zagrozonych (max. 1,5 m). Deskowanie winno by¢ mocowane za pomoca

gwozdzi do palikow wbitych w grunt, rozmieszczonych co okoto 1,5 m.

11




Rysunki pogladowe zabezpieczenia korzeni Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie. Dzial 4.
Ochrona srodowiska w budowie drog. GDDP, Warszawa 2002 (projekt), (Zielen miejska nr 11/2009 (32) artykut
., Zagrozenie dla drzew na placach budow cz. I”)

a)

stupki lub listwy

b) siatka druciana
i tkanina lub widknina

wolnha przestrzen
na mieszanine piasku

z torfem i kompostem ‘\ deskowanie

mieszanina piasku

]I!/ z torfem i kompostem
|

|

.
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5.3.Projekt zieleni
W ramach zadania nalezy przestrzenie niezabudowane obsypa¢ humusem oraz obsiaé

mieszanka traw.

5.4.Wplyw na stan powietrza atmosferycznego
Budowa miasteczka ruchu drogowego w okresie eksploatacji nie ma wplywu na stan

powietrza atmosferycznego.

5.5.Wplyw na warunki akustyczne
Budowa miasteczka ruchu drogowego w okresie eksploatacji nie ma wplywu na warunki

akustyczne.

5.6.Zagrozenie sytuacjami awaryjnymi i zagrozeniami Srodowiska
Budowa miasteczka ruchu drogowego oraz przewidziany po niej transport rowerowy, w
okresie eksploatacji nie stanowi zagrozenia sytuacjami awaryjnymi i zagrozeniem

srodowiska.

6. Uwagi koncowe
Przed przystapieniem do robot, nalezy wykona¢ probne przekopy, celem upewnienia si¢, ze w

strefie robot nie ma uzbrojenia podziemnego.

7. Informacja BIOZ
7.1.Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji obiektow
W ramach projektu przewiduje sie:
e Niezbedne roboty rozbiorkowe
e  Wykonanie wykopoéw
e Zaggszczenie podtoza pod konstrukcje jezdni
e Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie
e Wykonanie $ciezki rowerowej z betonu asfaltowego
e Umocnienie powierzchni niezabudowanych humusem oraz obsianie mieszankg traw
e Oznakowanie pionowe i poziome

e Inne drobne roboty drogowe i towarzyszace
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Obiekty budowlane wchodzace w zakres inwestyciji beda realizowane zgodnie z zalozona

ponizej kolejno$cia wykonywania robdt:

prace przygotowawcze — wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie,
zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowag tymczasowych obiektéw,
wykonanie przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy,
zdjecie ziemi urodzajnej

prace zwigzane z robotami drogowymi

prace wykonczeniowe,

wykonanie oznakowania i ustawienie urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

Aby wykona¢ roboty konieczne jest podzielenie prac na szereg etapéw projektu ,,Organizacji

ruchu na czas budowy”.

7.2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obszarze oddzialywania znajdujg si¢ istniejgce inne obiekty budowlane:

budynek szkoty
murek oporowy
boisko szkolne
sieci energetyczne

sieci sanitarne

7.3.Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

zdrowia ludzi:
czynne sieci sanitarne
czynne sieci energetyczne
obecno$¢ dzieci;
glebokie wykopy.
wysokie nasypy

7.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét:

wtargnigcie dzieci na teren budowy
ruch pojazdow budowlanych;
mozliwo$¢ wystegpowania w terenie niewybuchow z okresu drugiej wojny

Swiatowe;j;
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e wysoka temperatura mieszanki bitumicznej podczas jej wbudowywania;

e zagrozenie zwigzane z uszkodzeniem sieci sanitarnej

e zagrozenie porazenia prgdem

e roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ci¢zkich elementow

prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1.0 t

7.5.Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw:
Do pracy winni by¢ dopuszczeni pracownicy posiadajacy aktualne badania lekarskie.
Powinien by¢ prowadzony staty nadzor nad prowadzonymi pracami.
Przeszkolenia pracownikow w zakresie BHP nalezy przeprowadza¢ w nastepujacych
czasokresach:
- szkolenie wstepne przed dopuszczeniem pracownikéw do pracy na budowie,
- szkolenie okresowe przeprowadzone 1 raz na kwartat,
- na stanowisku pracy przed przystapieniem do kazdej nowo wykonywanej pracy oraz przed
kazda zmiang stanowiska pracy.
Przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
poinstruowac pracownikoéw o charakterze i skali wystgpujacych zagrozen. Instruktaz
powinien si¢ odbywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i

higieny pracy.

7.6.Przewidywane Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace

niebezpieczenstwom

e Oznakowanie budowy tablicg informacyjna

e Zapewniony nadzor oséb funkcyjnych

e Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP

e Stosowanie przez pracownikéw odziezy roboczej, ochronnej i sprzgtu ochrony
osobistej

e Stosowanie zabezpieczen terenu 1 prowadzonych prac

e stosowanie do prac narzedzi, sprzetu, urzadzen, maszyn posiadajacych wymagane
przepisami $wiadectwa.

e Prowadzenie 1 wykonywanie robot przez osoby przeszkolone, posiadajace

wymagane kwalifikacje
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Prace budowlane i1 rozbidorkowe nalezy prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu
oznakowania na czas budowy zgodnie z ,,Projektem organizacji ruchu na czas
budowy” stanowigcym element projektu wykonawczego;

W trakcie trwania rob6t nalezy kontrolowac stan oznakowania na czas budowy oraz
innych zabezpieczen placu budowy oraz uzupetnia¢ je o niezbedne zabezpieczenia
dodatkowe w sytuacjach awaryjnych;

Kazdy wyjazd z placu budowy nalezy oznakowac¢ aby uprzedzi¢ uczestnikow ruchu
drogowego o mozliwos$ci niespodziewanego pojawienia si¢ pojazdow budowy na
drogach publicznych;

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
dotyczacymi bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz uwagami zawartymi w
dokumentacji projektowej oraz uzgodnieniach i opiniach;

W czasie robot nalezy zapewnic tacznos¢ telefoniczng placu budowy umozliwiajaca
szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy pozarnej itp.;

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ ewakuacji dla oséb, ktére ulegna ewentualnym
wypadkom podczas pracy;

W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywaé recznie

Przed przystapieniem do robdt nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.
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