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Rysunki 

Numer 

rysunku 

Arkusz 

rysunku 

Zawartość rysunku Skala 

1 1 Plan orientacyjny 1:10000 

2 1 Plan sytuacyjny 1:250 

3 1 Przekrój podłużny 1:50/500 

4 1 Przekroje normalne 1:50 

5 1 Przekroje poprzeczne 1:100 

6 1 Plan warstwicowy 1:250 

7 1 Schemat tyczenia 1:250 

8 1 Projekt docelowej organizacji ruchu 1:250 
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1. Podstawa opracowania. 

1.1.Nazwa inwestycji: 

Budowa miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej w Dębogórzu 

 

1.2.Podstawa opracowania: 

• Mapa do celów projektowych z uzbrojeniem terenu 2023 r. 

• Wizja lokalna w terenie  2023 r.; 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach  

• Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych (WR-D-41-3 Ministerstwo 

Infrastruktury 2022.09.19); 

• Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów. Część 3: Projektowanie 

przejazdów dla rowerów oraz infrastruktury dla rowerów na skrzyżowaniach i 

węzłach (WR-D-42-3 Ministerstwo Infrastruktury 2022.09.19) 

• Wytyczne projektowania urządzeń do oświetlenia dróg zamiejskich i ulic. Część 1: 

Wymagania podstawowe i szczegółowe (WR-D-72-1 Ministerstwo Infrastruktury 

2022.12.21) 

• Prawo o ruchu drogowym 

• Polskie Normy 

• Prawo Budowlane 

 

 

1.3.Podstawowe kryteria projektowe 

 

Parametr techniczny Wielkość 

Szerokość dwukierunkowej ścieżki 

rowerowej 

2,0 – 3,0 m. 

https://www.gov.pl/attachment/9fffdb38-b061-4270-a1bc-97a1b9649587
https://www.gov.pl/attachment/9fffdb38-b061-4270-a1bc-97a1b9649587
https://www.gov.pl/attachment/9fffdb38-b061-4270-a1bc-97a1b9649587
https://www.gov.pl/attachment/8893f0bc-f5e6-4d0f-abc4-15235208bea5
https://www.gov.pl/attachment/8893f0bc-f5e6-4d0f-abc4-15235208bea5
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Szerokość jednokierunkowej ścieżki 

rowerowej 

1,5 m. 

Spadek poprzeczny 2% 

Maksymalne pochylenie podłużne 

ścieżki rowerowej 

i max =5 %, 

 

2. Zakres inwestycji 

W zakres inwestycji wchodzi budowa miasteczka ruchu drogowego, składającego się z 

powiązanych ze sobą ścieżek rowerowych o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz terenów 

zielonych. 

 

3. Stan istniejący. 

3.1.Określenie lokalizacji 

Cała planowana inwestycja pod nazwą: „Budowa miasteczka rowerowego przy Szkole 

Podstawowej w Dębogórzu” zlokalizowana jest w województwie pomorskim, powiat pucki, 

gmina Kosakowo, miejscowość Dębogórze. 

Numery działek i obręby przedstawiono na okładce. 

 

3.2.Istniejący teren inwestycji. 

Obszar inwestycji to teren niezagospodarowany, zarośnięty w dużej części przez trawę.  

Obszar ten znajduje się na terenie szkoły. Obszar sąsiaduje z budynkiem szkoły, boiskiem 

oraz piaskownicą. Pomiędzy terenem pod inwestycję a budynkiem szkoły znajduje się 

chodnik gruntowy.  

Teren jest płaski. Najwyższa rzędna wynosi 56,54  m.n.p.m., a najniższa wynosi 56,37 m 

n.p.m. Przez teren przebiega kanalizacja deszczowa oraz linia energetyczna, ale nie kolidują 

one z projektowanymi nawierzchniami. 

 

3.3.Istniejące konstrukcje jezdni 

Na rozpatrywanym terenie nie ma konstrukcji budowlanych 

 

3.4.Obciążenie ruchem drogowym 

Dla ścieżki rowerowej nie określa się kategorii ruchu. 
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3.5.Opinia geotechniczna 

Zgodnie z par 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych w przypadku obiektów budowlanych wszystkich 

kategorii geotechnicznych opracowuje się opinię geotechniczną. 

Omawiany teren leży na Meandrze Kaszubskim. Rzeźba tego terenu była kształtowana 

działalnością akumulacyjną lądolodu i wód roztopowych w czasie zlodowacenia północno-

polskiego fazy pomorskiej. 

Podczas wykonywania odwiertów stwierdzono, że podłoże gruntowe pod planowaną 

inwestycję stanowią grunty spoiste w postaci piasków gliniastych i glin piaszczystych. 

Podczas wykonywania odwiertów nie stwierdzono obecności wód gruntowych. 

Zbadane warunki gruntowe zaliczono do prostych warunków gruntowych. 

Na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych, uwzględniając charakterystykę 

projektowanego obiektu budowlanego, obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej, w 

związku z powyższym nie ma konieczności sporządzenia dokumentacji badań podłoża 

gruntowego, projektu geotechnicznego ani dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. 

W trakcie prac konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do 

warunków przyjętych do projektowania. 

Warunki wodne w podłożu projektowanej inwestycji określono jako przeciętne. 

 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

4.1.Proponowane rozwiązania geometryczne i wysokościowe. 

Planując miasteczko uwzględniono sytuacje drogowe, z którymi dzieci mają do czynienia w 

ruchu drogowym na terenie gminy Kosakowo.  

Tak więc zaprojektowano: 

• skrzyżowanie o ruchu okrężnym,  

• skrzyżowanie, na którym pierwszeństwo regulowane jest znakami drogowymi.  

• skrzyżowanie bez określenia pierwszeństwa przejazdu 

• odcinki jezdni jednokierunkowych 

• wyjazd ze strefy zamieszkania, aby dzieci mogły ćwiczyć włączanie się do ruchu.  

Miasteczko ruchu drogowego jest przeznaczone dla rowerzystów i motorowerzystów, jak 

również dla młodszych dzieci, aby mogły uczyć się w nim poruszania jako piesi. 

Ścieżki rowerowe zaprojektowano w ścisłym powiązaniu do istniejącego terenu. 
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4.2.Jezdnie 

Zaprojektowano jezdnie o nawierzchni bitumicznej. 

Projektowane szerokości dla jezdni dwukierunkowych głównych wynoszą 3,0 m., dla jezdni 

dwukierunkowych bocznych 2,0 m., a dla jednokierunkowych 1,5 m. Przewidziano jedną 

długą prostą z dwoma długimi łukami. Inwestycja przewiduje wybudowanie: 

• jednego skrzyżowania równorzędnego,  

• skrzyżowań z drogą podporządkowaną, 

• jednego skrzyżowania z ruchem okrężnym, 

• odcinki drogi dla ruchu jednokierunkowego, 

• dwie wysepki kanalizujące ruch, 

W ramach inwestycji zaprojektowano jezdnię do wykonywania tzw. „ósemek”. 

 

4.3.W ramach inwestycji przewiduje się: 

• Niezbędne roboty rozbiórkowe 

• Wykonanie niezbędnych robót ziemnych 

• Zagęszczenie podłoża pod konstrukcję jezdni 

• Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego 

• Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 

• Umocnienie powierzchni niezabudowanych humusem oraz obsianie mieszanką 

traw 

• Wykonanie nawierzchni ścieżek rowerowych 

• Oznakowanie pionowe i poziome 

• Inne drobne roboty drogowe i towarzyszące  

 

4.4.Roboty ziemne 

Przewiduje się prowadzenia robót ziemnych związanych z: 

• usunięciem z podłoża gleby 

• usunięciem gruntów nasypowych z podłoża 

• wykonaniem wykopów, w tym wykonanie rowów przydrożnych 

• wykonaniem nasypów 

• zagęszczaniem gruntów w podłożu pod konstrukcję nawierzchni 

• wykonaniem podłoża pod ścieżki rowerowe 
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• humusowaniem terenów zielonych  

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-S-02205/1998 “Drogi samochodowe, Roboty 

ziemne, Wymagania i badania”, postanowieniami innych, obowiązujących norm PN, BN i 

specyfikacji robót drogowych 

Nasypy wykonać z gruntu pozyskanego z wykopu.  

W celu zapewnienia stateczności nasypów należy: 

• grunty układać warstwami jednakowej grubości na całej szerokości nasypu, 

• grunty przepuszczalne układać poziomo, mało przepuszczalne i nieprzepuszczalne ze 

spadkiem poprzecznym 4%, 

• górną warstwę nasypu o grubości co najmniej 0,5m wykonać z gruntów niespoistych, 

niewysadzinowych 

Wykonanie nasypów, wykopów i robót odwodnieniowych powinno przebiegać  w kolejności 

zapewniającej stałe odprowadzenie wód gruntowych i opadowych. 

Ziemię urodzajną w celu późniejszego wykorzystania należy zgarnąć w pryzmy o wysokości 

2,0m i obsiać mieszankami traw ochronnych. Dopuszczalny okres składowania 1 rok. W 

niekorzystnych warunkach atmosferycznych nasypy powinny być wykonane z gruntów i 

materiałów przydatnych bez zastrzeżeń wg tablicy 2 normy PN –S02205 „Roboty ziemne”. 

W trakcie prac konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do 

warunków przyjętych do projektowania. 

 

4.5.Konstrukcja nawierzchni 

4.5.1. Ustalenie grupy nośności podłoża gruntowego nawierzchni na etapie 

projektowania 

Ustalenie grupy nośności podłoża gruntowego nawierzchni wymaga określenia rodzaju i cech 

gruntu zalegającego do głębokości 1 m. od zakładanego spodu konstrukcji nawierzchni. Jeżeli 

w tej strefie występują warstwy różnych gruntów o miąższości poniżej 1 m., to do 

projektowania należy przyjąć warunki gruntowe wynikające z rodzaju i cech gorszego gruntu. 

Po analizie warunków gruntowo-wodnych, badań laboratoryjnych i prac terenowych 

stwierdzono, że konstrukcja będzie posadawiana na nasypach z piasków gliniastych i glin 

piaszczystych – grunty bardzo wysadzinowe 

Zgodnie z tabelą 7.4. Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych 

grunty bardzo wysadzinowe bez względu na warunki wodne można zaliczyć do grupy 

nośności G4. 
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W wypadku występowania w podłożu gruntów G4, dla ścieżki rowerowej należy ułożyć 

warstwę mrozoochronną z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 grubości 30 cm. 

 

4.5.2. Nawierzchnia ścieżki rowerowej 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S – 3 cm, 

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W – 4 cm, 

• podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5, grubość po 

zagęszczeniu 17 cm, 

• warstwę mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 grubości 

30 cm. 

 

4.6.Odwodnienie 

Odwodnienie ścieżki rowerowej zapewniono za pomocą nadania nawierzchniom 

odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych. Wszystkie spadki poprzeczne 

zaprojektowano do wnętrza miasteczka ruchu drogowego, a w zieleńcach zaprojektowano 

zagłębienia terenu, gdzie przewidziano retencję wód opadowych. 

 

5. Wpływ inwestycji na środowisko 

5.1.Gospodarka istniejącym drzewostanem 

Miasteczko ruchu drogowego nie koliduje z istniejącym drzewostanem czy zakrzaczeniem. W 

związku z tym nie przewiduje się wycinki drzew. 

 

5.2.Ochrona drzew w procesie inwestycyjnym na terenach przyległych do inwestycji 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody DZ.U.2016.2134 tj. ( z póź.zm.) w 

art. 87a ust. 1 wskazuje, że prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z 

wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie 

korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się 

w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom. W związku z czym wszystkie drzewa 

zlokalizowane bezpośrednio przy realizowanych robotach budowlanych, dla których istnieje 

ryzyko uszkodzenia w czasie wykonywania prac, winny być odpowiednio zabezpieczone.  

 

5.2.1. Zabezpieczenie pni 

Na czas trwania budowy, pnie drzew zlokalizowanych bezpośrednio przy realizowanych 

pracach budowlanych należy zabezpieczyć za pomocą odeskowania; pnie drzew przed 
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odeskowaniem należy owinąć matami słomianymi lub trzcinowymi; odeskowanie powinno 

uwzględniać kształt pnia i być wykonane w taki sposób, aby deski przylegały możliwie 

największą powierzchnią do pnia. Deski użyte do ochrony pni powinny okrywać pień do 

podstawy korony i być zamontowane w sposób nie szkodzący drzewom. Deski mocować za 

pomocą odrutowania lub olinowania linami włókiennymi (bezwzględnie nie używać 

gwoździ).  

 

5.2.2. Zabezpieczenie korzeni 

Jeżeli zachodzi potrzeba wykonania wykopu otwartego w bezpośrednim sąsiedztwie drzew 

zaleca się zachować szczególną ostrożność na występujące systemy korzeniowe w 

szczególności drzew o znacznych parametrach. Prace w obrębie strefy korzeniowej należy 

wykonywać ręcznie - ciężki sprzęt powoduje rozległe uszkodzenia korzeni drzew - minimalny 

obszar robót do ręcznego wykonania wokół drzew należy przyjąć obrys korony drzewa; prace 

te należą do robót „zanikających”, dlatego powinny być wykonywane pod stałą kontrolą 

inspektora nadzoru. 

Prace w obrębie systemu korzeniowego najlepiej wykonywać w czasie pogody pochmurnej 

lub deszczowej; odsłonięte korzenie należy jak najszybciej przykryć gruntem, a jeśli to 

niemożliwe, należy je zabezpieczyć przed przesychaniem przykrywając matami jutowymi; 

nie należy ciąć korzeni o średnicy przekroju powyżej 2 cm. 

W przypadku konieczności wycinki korzeni należy użyć ostrych narzędzi ręcznych, w wyniku 

czego będą się one mogły szybciej zregenerować nie ulegając gniciu. Powierzchnia cięć 

korzeni musi być zabezpieczona impregnatem oleistym. 

 

5.2.3. Zabezpieczenia krzewów oraz grup drzew 

W celu zabezpieczenia grupy krzewów i drzew w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji należy 

wykonać obudowy z desek do wysokości określonej indywidualnie dla każdego krzewu lub 

grupy krzewów zagrożonych (max. 1,5 m). Deskowanie winno być mocowane za pomocą 

gwoździ do palików wbitych w grunt, rozmieszczonych co około 1,5 m. 
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Rysunki poglądowe zabezpieczenia korzeni Zasady ochrony środowiska w drogownictwie. Dział 4. 

Ochrona środowiska w budowie dróg. GDDP, Warszawa 2002 (projekt); (Zieleń miejska nr 11/2009 (32) artykuł 

„Zagrożenie dla drzew na placach budów cz. I”) 
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Zabezpieczenie pnia przez oszalowanie deskami („Pielęgnacja i ochrona drzew z normami jakości”, Polskie 

towarzystwo Chirurgii drzew – NOT, Zbigniew Chachulski, Leszek Rodek, 2014) 

 

 

 

  

http://e-czytelnia.abrys.pl/zdjecia_duze/2009/11/20091120095606_zabezpieczenie%20korzeni%20przy%20instalowaniu%20przewodów.jpg
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5.3.Projekt zieleni 

W ramach zadania należy przestrzenie niezabudowane obsypać humusem oraz obsiać 

mieszanką traw.  

 

5.4.Wpływ na stan powietrza atmosferycznego 

Budowa miasteczka ruchu drogowego w okresie eksploatacji nie ma wpływu na stan 

powietrza atmosferycznego. 

 

5.5.Wpływ na warunki akustyczne 

Budowa miasteczka ruchu drogowego w okresie eksploatacji nie ma wpływu na warunki 

akustyczne. 

 

5.6.Zagrożenie sytuacjami awaryjnymi i zagrożeniami środowiska 

Budowa miasteczka ruchu drogowego oraz przewidziany po niej transport rowerowy, w 

okresie eksploatacji nie stanowi zagrożenia sytuacjami awaryjnymi i zagrożeniem 

środowiska. 

 

6. Uwagi końcowe 

Przed przystąpieniem do robót, należy wykonać próbne przekopy, celem upewnienia się, że w 

strefie robót nie ma uzbrojenia podziemnego. 

 

7. Informacja BIOZ 

7.1.Zakres robót oraz kolejność realizacji obiektów 

W ramach projektu przewiduje się: 

• Niezbędne roboty rozbiórkowe 

• Wykonanie wykopów 

• Zagęszczenie podłoża pod konstrukcję jezdni 

• Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 

• Wykonanie ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego 

• Umocnienie powierzchni niezabudowanych humusem oraz obsianie mieszanką traw 

• Oznakowanie pionowe i poziome 

• Inne drobne roboty drogowe i towarzyszące  
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Obiekty budowlane wchodzące w zakres inwestycji będą realizowane zgodnie z założoną 

poniżej kolejnością wykonywania robót: 

• prace przygotowawcze – wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, 

zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów, 

wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy, 

zdjęcie ziemi urodzajnej 

• prace związane z robotami drogowymi 

• prace wykończeniowe, 

• wykonanie oznakowania i ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

Aby wykonać roboty konieczne jest podzielenie prac na szereg etapów projektu „Organizacji 

ruchu na czas budowy”.  

 

7.2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W obszarze oddziaływania znajdują się istniejące inne obiekty budowlane: 

• budynek szkoły 

• murek oporowy  

• boisko szkolne 

• sieci energetyczne 

• sieci sanitarne 

 

7.3.Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi: 

• czynne sieci sanitarne 

• czynne sieci energetyczne 

• obecność dzieci; 

• głębokie wykopy. 

• wysokie nasypy 

 

7.4.Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót: 

• wtargnięcie dzieci na teren budowy 

• ruch pojazdów budowlanych; 

• możliwość występowania w terenie niewybuchów z okresu drugiej wojny 

światowej; 
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• wysoka temperatura mieszanki bitumicznej podczas jej wbudowywania; 

• zagrożenie związane z uszkodzeniem sieci sanitarnej 

• zagrożenie porażenia prądem 

• roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów 

prefabrykowanych - roboty, których masa przekracza 1.0 t 

 

7.5.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników: 

Do pracy winni być dopuszczeni pracownicy posiadający aktualne badania lekarskie. 

Powinien być prowadzony stały nadzór nad prowadzonymi pracami.  

Przeszkolenia pracowników w zakresie BHP należy przeprowadzać w następujących 

czasokresach:  

-  szkolenie wstępne przed dopuszczeniem pracowników do pracy  na budowie,  

-  szkolenie okresowe przeprowadzone 1 raz na kwartał,  

-  na stanowisku pracy przed przystąpieniem do każdej nowo wykonywanej pracy oraz przed 

każdą zmianą stanowiska pracy.  

Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych szczególnie niebezpiecznych należy 

poinstruować pracowników o charakterze i skali występujących zagrożeń. Instruktaż 

powinien się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

 

7.6.Przewidywane środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 

niebezpieczeństwom 

• Oznakowanie budowy tablicą informacyjną 

• Zapewniony nadzór osób funkcyjnych 

• Szkolenie pracowników w zakresie BHP 

• Stosowanie przez pracowników odzieży roboczej, ochronnej i sprzętu ochrony 

osobistej 

• Stosowanie zabezpieczeń terenu i prowadzonych prac 

• stosowanie do prac narzędzi, sprzętu, urządzeń, maszyn posiadających wymagane 

przepisami świadectwa. 

• Prowadzenie i wykonywanie robót przez osoby przeszkolone, posiadające 

wymagane kwalifikacje 
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• Prace budowlane i rozbiórkowe należy prowadzić po uprzednim ustawieniu 

oznakowania na czas budowy zgodnie z „Projektem organizacji ruchu na czas 

budowy” stanowiącym element projektu wykonawczego; 

• W trakcie trwania robót należy kontrolować stan oznakowania na czas budowy oraz 

innych zabezpieczeń placu budowy oraz uzupełniać je o niezbędne zabezpieczenia 

dodatkowe w sytuacjach awaryjnych; 

• Każdy wyjazd z placu budowy należy oznakować aby uprzedzić uczestników ruchu 

drogowego o możliwości niespodziewanego pojawienia się pojazdów budowy na 

drogach publicznych; 

• Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w 

dokumentacji projektowej oraz uzgodnieniach i opiniach; 

• W czasie robót należy zapewnić łączność telefoniczną placu budowy umożliwiającą 

szybkie wezwanie pogotowia medycznego, straży pożarnej itp.; 

• Należy zapewnić możliwość ewakuacji dla osób, które ulegną ewentualnym 

wypadkom podczas pracy; 

• W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne wykonywać ręcznie 

• Przed przystąpieniem do robót należy sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

 

 


