
Gmina Jemielnica ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Modernizacja kompleksu boisk sportowych "ORLIK" 2022 - cz.II modernizacja zaplecza boisk
ADRES INWESTYCJI   :     Jemielnica, ul. Szkolna 2
INWESTOR   :     Gmina Jemielnica
ADRES INWESTORA   :     47-133 Jemielnica ul. Strzelecka 67

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


Modernizacja_kompleksu_ORLIK_zaplecze
OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Modernizacja budynku zaplecza boisk

1.1 Modernizacja posadzki
1

d.1.1
KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

2
d.1.1

KNR 4-02
0235-07

Demontaż prysznica kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

3
d.1.1

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

50.25+13.2 m2 63.450
RAZEM 63.450

4
d.1.1

KNNR-W 3
0809-03

Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie m2

13.2 m2 13.200
RAZEM 13.200

5
d.1.1

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

13.2 m2 13.200
RAZEM 13.200

6
d.1.1

KNR-W 4-01
0439-02

Rozebranie podłóg drewnianych białych - analogia do rozebrania podłogi z płyt
OSB

m2

50.25 m2 50.250
RAZEM 50.250

7
d.1.1

KNR 4-01
0609-01 ana-
logia

Rozebranie izolacyjnej z płyt z wełny mineralnej m2

poz.6 m2 50.250
RAZEM 50.250

8
d.1.1

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstruk-
cji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

19.5 m2 19.500
RAZEM 19.500

9
d.1.1

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstruk-
cji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000

10
d.1.1

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2

poz.8+poz.9 m2 69.500
RAZEM 69.500

11
d.1.1

KNR 7-12
0209-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji peł-
nościennych

m2

poz.8+poz.9 m2 69.500
RAZEM 69.500

12
d.1.1

KNR 7-12
0201-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych m2

poz.8+poz.9 m2 69.500
RAZEM 69.500

13
d.1.1

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych
na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm

m2

poz.7 m2 50.250
RAZEM 50.250

14
d.1.1

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii paroizolacyjnej m2

poz.7 m2 50.250
RAZEM 50.250

15
d.1.1

KNR 4-01
0820-03 ana-
logia

Przymocowanie płyt OSB-4 do legarów stalowych. W kalkulacji należy uwzględnić
odtworzenie spadków do kratek ściekowych oraz wykonanie otworów w miejscach
istniejących przyłączy kanalizacyjnych oraz wodnych.

m2

poz.6 m2 50.250
RAZEM 50.250

16
d.1.1

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin antypoślizgowych R11 z tworzyw sztucznych bez warstwy
izolacyjnej rulonowe z wywinięciem na ścianę

m2

poz.3 m2 63.450
RAZEM 63.450

17
d.1.1

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

poz.3 m2 63.450
RAZEM 63.450

18
d.1.1

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt". Ustępy z demontażu kpl.

poz.1 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

19
d.1.1

KNR-W 2-15
0232-02

Brodziki natryskowe kpl.

poz.2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 21659

This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


Modernizacja_kompleksu_ORLIK_zaplecze
OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
20

d.1.1
KNR 4-01
0108-13
0108-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów z rozbieranych podłóg na od-
ległość 10 km

m3

2.0 m3 2.000
RAZEM 2.000

21
d.1.1 analiza indy-

widualna

opłata za składowanie t

poz.20*0.8 t 1.600
RAZEM 1.600

1.2 Modernizacja elewacji
22

d.1.2
KNR 4-01
0628-03

Dwukrotna impregnacja ochronna elewacji z bozaerii oraz drewnianych elementów
zadaszenia metodą smarowania. W kalkulacji należy uwzględnić wykonanie szlifu
papierem drobnoziarnistym przed pierwszą warstwą oraz po naniesieniu pierwszej
warstwy

m2

126.0 m2 126.000
RAZEM 126.000

23
d.1.2

KNR 4-01
0322-02 Ana-
logia

Wymiana kratek wentylacyjnych w ścianach szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

1.3 Modernizacja utwardzenia
24

d.1.3
KNR 2-31
1207-01

Przełożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

3 m2 3.000
RAZEM 3.000

25
d.1.3

KNR 4-01
0530-03 Ana-
logia

Wykonanie uszczelnienia ściany na styku z utwardzenie wokół budynku m2

49*0.25 m2 12.250
RAZEM 12.250
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