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Załącznik nr 5 do SIWZ 

SA.270.3.2020 

PROCEDURA ODBIORU PRAC 

 

 

Dział I – HODOWLA LASU 

 

I.1 MELIORACJE AGROTECHNICZNE 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA]  

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy 
pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być 
pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie 
objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

I.2 RĘCZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz określenie ilości wykonanych talerzy, kopczyków, placówek itp. 
poprzez ich policzenie na powierzchniach próbnych nie mniejszych niż 2 ary na każdy 
rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni, na której wykonywano 
przygotowanie gleby w talerze lub kopczyki. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie 
stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości wykonanych talerzy i kopczyków w stosunku 
do ilości podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których różnica ilości wynika z braku 
możliwości wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniaków, lokalne zabagnienia 
itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na powierzchniach próbnych określana jest również 
więźba wykonanych talerzy i kopczyków. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w 
stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność 
wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. pniaki, zabagnienia 
itp.) 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

I.3 SZTUCZNE WPROWADZANIE MŁODEGO POKOLENIA LASU 

1.  Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] 

1. Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia                           
z opisem czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono 
poszczególne rodzaje sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość 
sadzonek zostanie określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono 
poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych 
poszczególnych gatunków na uprawie powinna być zredukowana o istniejące w wydzieleniu 
takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby 
zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% 
powierzchni każdego gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. 
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Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu 
(nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania                   
z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjątek od tej zasady 
stanowią sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone 
posztucznie.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

I.4 PIELĘGNOWANIE UPRAW 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

1. Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 
taśmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące 
w wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna 
itp. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

I.5, I.6 PIELĘGNOWANIE MŁODNIKÓW 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące                                  
w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

Dział II – OCHRONA LASU 

II.1. Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 
taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o 
istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte 
zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

II.2.Obsługa pułapek feromonowych 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze 
zleceniem, 

 (rozliczenie z dokładnością do jednego miejsca po przecinku) 
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II.3.Wieszanie nowych budek lęgowych dla ptaków 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT]  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności z 
zleceniem, 

2) ilość budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

II.4.Czyszczenie budek lęgowych dla ptaków 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT]  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności z   

             zleceniem, 

2)  ilość budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

II.5.Wykładanie drzew zgryzowych 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA]  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności  
z zleceniem, 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

II.6.Remont  rogatek 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka[SZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze 
zleceniem, 

2)   ilość rogatek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

 (rozliczenie z dokładnością do jednej sztuki) 

 

II.7.Zbieranie śmieci 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina[RBH] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze 
zleceniem, 

(rozliczenie z dokładnością do jednej godziny) 
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Dział III – POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA 

 

III.1 Całkowity wyrób drewna piłą góry 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] 

Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości wyróbki poszczególnych 
sortymentów surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi 
w SIWZ (pkt 3. Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać Wykonawca przy 
realizacji przedmiotu zamówienia), przy czym ustala się, że: 

1. Pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie 
wykonany przed jego zmygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zrywkę 
wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie jego pomiaru. 

2. Pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie dokonywany                 
w korze/bez kory. 

3. Pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo będzie 
prowadzony po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy. 

4. Po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi 
jej oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z wymogami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

Dla prac pozyskanie drzew niebezpiecznych – jednostką rozliczeniową jest [RBH} 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze 
zleceniem, 

(rozliczenie z dokładnością do jednej godziny) 

 

III.2 Zrywka drewna 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] 

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego 
ilości, a jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia i zlecenia. Obowiązuje zasada: całe drewno pozyskane podlega 
zrywce. Nie dotyczy to szczególnych sytuacji, gdy zupełnie nie wykonywano zrywki drewna 
na danej pozycji cięć (np. ręcznie ustawiony stos w cięciach przygodnych bezpośrednio przy 
drodze wywozowej). 

(drewno pozyskane=drewno zerwane) 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

III.3.Porządkowanie składów 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina[RBH] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 
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2) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze 
zleceniem, 

(rozliczenie z dokładnością do jednej godziny) 

 

III.4.Pomoc przy szacunkach 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina[RBH] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze 
zleceniem, 

(rozliczenie z dokładnością do jednej godziny) 

 

III.5.Utrzymanie szlaków zrywkowych -ZUL 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina[RBH] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze 
zleceniem, 

(rozliczenie z dokładnością do jednej godziny) 

 

 

Dział IV – UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY 

 

IV.1. Odśnieżanie dróg, udrożnienie przepustów, porządkowanie rowów 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina[RBH] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze 
zleceniem, 

(rozliczenie z dokładnością do jednej godziny) 

 

IV.2. Utrzymanie spustów powierzchniowych 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka[SZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze 
zleceniem,  

2)  ilość spustów zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do jednej sztuki) 

 

IV.3. Remont spustów powierzchniowych 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuk [SZT] 
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Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze 
zleceniem, 

2) ilość spustów zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie). 

(rozliczenie z dokładnością do jednej sztuki) 

 

IV.4. Utrzymanie obiektów (turystycznych i edukacyjnych) 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina[RBH] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze 
zleceniem, 

(rozliczenie z dokładnością do jednej godziny) 

 

IV.5. Koszenie łąk i nieużytków 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina[HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze 
zleceniem, 

(rozliczenie z dokładnością do jednej godziny) 

 

Dział V – ZADRZEWIENIA 

 

V.1.Formowanie żywopłotów 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr kwadratowy [M2] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności                         
ze zleceniem, 

2) ilość M2 formowanego żywopłotu zostanie ustalona poprzez jego pomierzenie na 
gruncie. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

Dział VI – UBOCZNE UŻYTKOWANIE LASU 

VI.1. Pozyskanie i transport choinek 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze 
zleceniem, 

(rozliczenie z dokładnością do jednej sztuki) 


