Zatacznik nr 5 do SIWZ
SA.270.3.2020

PROCEDURA ODBIORU PRAC

Dzial 1 - HODOWLA LASU

1.1 MELIORACJE AGROTECHNICZNE
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest hektar [HA]

Odbiér prac nastagpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy
pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢
pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie
objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.2 RECZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 1000 sztuk [TSZT]

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz okre$lenie ilosci wykonanych talerzy, kopczykéw, placéwek itp.
poprzez ich policzenie na powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy
rozpoczety HA i odniesienie tej iloSci do calej powierzchni, na ktérej wykonywano
przygotowanie gleby w talerze lub kopczyki. Oznaczenie powierzchni probnych - na zadanie
stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilo$ci wykonanych talerzy i kopczykéw w stosunku
do ilosci podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych réznica ilosci wynika z braku
mozliwos$ci wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniakéw, lokalne zabagnienia
itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na powierzchniach prébnych okreslana jest rowniez
wiezba wykonanych talerzy i kopczykéw. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w
stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularnos¢
wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. pniaki, zabagnienia
itp.)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.3 SZTUCZNE WPROWADZANIE MLODEGO POKOLENIA LASU
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 sztuk [TSZT]

1. Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnos$ci sadzenia
z opisem czynno$ci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono
poszczegodlne rodzaje sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). llos¢
sadzonek zostanie okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono
poszczegdlne rodzaje sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych
poszczegdlnych gatunkéw na uprawie powinna by¢ zredukowana o istniejace w wydzieleniu
takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby
zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujgcych min. 5%
powierzchni kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych - na zadanie stron.
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Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu
(nie dotyczy sytuacji, w ktorych nieregularnos$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania
z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady
stanowia sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktére zostang policzone
posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.4 PIELEGNOWANIE UPRAW
1. Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniows jest hektar [HA]

1. Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnoSci i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
ta$my mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace
w wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna
itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.5, 1.6 PIELEGNOWANIE MLODNIKOW
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace
w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Dzial I1 - OCHRONA LASU

I1.1. Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest hektar [HA]
Odbidr prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowo$ci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
taSmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o
istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

I1.2.0bstuga putapek feromonowych
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest sztuka [SZT]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilo$ci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

(rozliczenie z doktadnosciq do jednego miejsca po przecinku)
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I1.3.Wieszanie nowych budek legowych dla ptakéw
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest sztuka [SZT]
Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci z
zleceniem,

2) ilos¢ budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

I1.4.Czyszczenie budek legowych dla ptakéw
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest sztuka [SZT]
Odbior prac nastapi poprzez:
1)  dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci z
zleceniem,
2) ilos¢ budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)
I1.5.Wykladanie drzew zgryzowych
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]
Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilosci, jakosSci i zgodnosci
z zleceniem,

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

II.6.Remont rogatek
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest sztuka[SZT]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania prac co do ilo$ci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

2) ilo$c¢ rogatek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do jednej sztuki)

I1.7.Zbieranie $mieci
Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniows jest roboczogodzina[RBH]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

(rozliczenie z doktadnosciq do jednej godziny)
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Dziat I1I - POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA

II1.1 Catkowity wyrdb drewna pila gory
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest metr szeScienny [M3]

Pomiar pozyskanego drewna i okreSlenie prawidtowosci wyrébki poszczegdlnych
sortymentéw surowca drzewnego zostang okresSlone zgodnie z unormowaniami wskazanymi
w SIWZ (pkt 3. Unormowania, ktérych zobowigzany jest przestrzega¢ Wykonawca przy
realizacji przedmiotu zamoéwienia), przy czym ustala sie, ze:

1. Pomiar ilosci i ogledziny jakos$ci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie
wykonany przed jego zmygtowaniem. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zrywke
wspomnianego drewna w spos6b umozliwiajacy dokonanie jego pomiaru.

2. Pomiar $rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany
w korze/bez kory.

3. Pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo bedzie
prowadzony po zakonczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy.

4. Po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajgcego przeprowadzi
jej ogledziny w celu stwierdzenia zgodnoSci przeprowadzonych prac z wymogami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i zlecenia.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Dla prac pozyskanie drzew niebezpiecznych - jednostka rozliczeniowg jest [RBH}
Odbidr prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

(rozliczenie z doktadnosciq do jednej godziny)

II.2 Zrywka drewna
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest metr szeScienny [M3]

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego
ilosci, a jedynie okresla sie zgodno$¢ wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia i zlecenia. Obowigzuje zasada: cate drewno pozyskane podlega
zrywce. Nie dotyczy to szczegblnych sytuacji, gdy zupelnie nie wykonywano zrywki drewna
na danej pozycji cie¢ (np. recznie ustawiony stos w cieciach przygodnych bezposrednio przy
drodze wywozowej).

(drewno pozyskane=drewno zerwane)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
I11.3.Porzadkowanie skladow

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest roboczogodzina[RBH]

Odbidr prac nastapi poprzez:
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2) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

(rozliczenie z doktadnosciq do jednej godziny)

I11.4.Pomoc przy szacunkach
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest roboczogodzina[RBH]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilo$ci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

(rozliczenie z doktadnosciq do jednej godziny)

II1.5.Utrzymanie szlakéw zrywkowych -ZUL
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest roboczogodzina[RBH]
Odbidr prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

(rozliczenie z doktadnosciq do jednej godziny)

Dzial IV - UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY

IV.1. Od$niezanie drég, udroznienie przepustéw, porzadkowanie rowow
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest roboczogodzina[RBH]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilo$ci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

(rozliczenie z doktadnosciq do jednej godziny)

IV.2. Utrzymanie spustow powierzchniowych
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest sztuka[SZT]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilo$ci, jakosci i zgodnoSci ze
zleceniem,

2) ilos¢ spustéw zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do jednej sztuki)

IV.3. Remont spustéw powierzchniowych

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest sztuk [SZT]
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Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnoSci ze
zleceniem,

2) ilos¢ spustow zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do jednej sztuki)

IV.4. Utrzymanie obiektow (turystycznych i edukacyjnych)
Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniowa jest roboczogodzina[RBH]
Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnoSci ze
zleceniem,

(rozliczenie z doktadnosciq do jednej godziny)

IV.5. Koszenie 13k i nieuzytkow
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest roboczogodzina[HA]
Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

(rozliczenie z doktadnosciq do jednej godziny)

Dzial V - ZADRZEWIENIA

V.1.Formowanie Zywoplotow
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr kwadratowy [M2]
Odbidr prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci
ze zleceniem,

2) ilos¢ M2 formowanego zywoptotu zostanie ustalona poprzez jego pomierzenie na
gruncie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Dziat VI - UBOCZNE UZYTKOWANIE LASU

VI.1. Pozyskanie i transport choinek
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest sztuka [SZT]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilo$ci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

(rozliczenie z doktadnosciq do jednej sztuki)
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