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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

1. Przedmiar robot 3
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PRZEBUDOWA | ADAPTACJA SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA SKLEPU NA SWIETLICE WIEJSKA ORAZ

BUDOWA ZBIORNIKA NA GAZ PROPAN-BUTAN

Nr Podstawa Nr ST Kod CPV |Opis robot Jm llos¢

Przebudowa i adaptacja swietlicy wiejskiej wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania sklepu na swietlice wiejska oraz budowa zbiornika na

gaz propan-butan Parametry budynku:
pow. catkowita -242,00m2 pow.
uzytkowa -189,24m2
B-01.01 |45000000-7 1. ROBOTY BUDOWLANE
B-01.01 1.1. Roboty w zakresie burzenia-rozbiérki

elementy do rozbiérki na zewnatrz

1 |KNKRB 6 0808/04| B-01.01 Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z katownika.wraz z
wykopaniem stupkow

27,0+14,549,5 m 51
razem m 51
2 |KNR 4-04 0603/01, B-01.01 Burzenie przy uzyciu mtotow pneumatycznych konstrukcji
betonowych scian, taw i filaréw o grubosci do 20cm - cokoét pod
ogrodzenie
(27,0+14,5+9,5)*0,2*0,4 m3 4,08
razem m3 4,08
3 |[KNR 2-010702/01| B-01.01 Mechaniczne kopanie rowow dla kabli o szerokosci dna do 0,4m i
gtebokosci do 0,8m w gruncie kategorii I-1l koparko-spycharkami na

podwoziu ciggnika kotowego 0,15m3 - dla wykopania rur

wg PZT brak doktadnych informacji obmiarowych, przyjeto m 24
przypuszczalnie 15,0+9
razem m 24
4 |KNR 2-010705/01| B-01.01 Mechaniczne zasypywanie rowow kablowych w gruncie kategorii |-

o szerokosci dna do 0,4m i gtebokosci do 0,8m
koparko-spycharkami 0,15m3 na podwoziu ciggnika kotowego

wg PZT brak doktadnych informacji obmiarowych, przyjeto m 24
przypuszczalnie 15,0+9
razem m 24
5 |KNR 4-04 0703/09| B-01.01 Demontaz przewodow kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o
$rednicy 100-200mm
wg PZT brak doktadnych informacji obmiarowych, przyjeto m 24
przypuszczalnie 15,0+9
razem m 24
6 KNR 4-05t1 B-01.01 Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $rednicy
0411/01 500mm z osadnikiem i syfonem
kpl 1
rozbidérki elementdéw zewn. budynku
7 |KNR 4-01 0354/13, B-01.01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek
szt 2
8 |KNR 4-01 0354/12| B-01.01 anal. Wykucie z muru daszkéw nad drzwiami
1,8*2 m 3,6
razem m 3,6
9 |KNR 4-010353/01, B-01.01 Anal. Rozebranie daszkdéw nad drzwiami
1,8*%2*0,8 m2 2,88
razem m?2 2,88
10 |[KNR 4-01 0535/06| B-01.01 Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
2,65+2,42%2 m 7,49
razem m 7,49
11 |KNR 4-01 0535/04| B-01.01 Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku

17,5 m 17,5
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razem m 17,5
12 'KNR 4-01 0535/08| B-01.01 Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z
blachy nie nadajacej sie do uzytku
17,5*%0,35 m2 6,13
razem m?2 6,13
13 |KNR 4-01 0519/06/ B-01.01 Rozbidrka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachow betonowych
225,47 m2 225,47
razem m2 225,47
14 |KNR 4-01 0354/08| B-01.01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 - okno
sklepu
2,15%1,5 m2 3,23
razem m2 3,23
15 |[KNR 4-01 0354/12| B-01.01 Wykucie z muru podokiennikow betonowych
2,05%4 8,2
razem 8,2
16 |KNR 4-01 0354/05/ B-01.01 Anal. Wykucie z muru okien z PCV o powierzchni ponad 2m2
2,05%1,4%4 m2 11,48
razem m2 11,48
17 |KNR 4-01 0354/09| B-01.01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o
powierzchni do 2m2 - $ciany zewn.
szt 2
18 |[KNR 4-04 0305/02| B-01.01 Rozebranie stropdw zelbetowych (ptyty, belki, zebra, wierice) przy
grubosci ptyty do 15cm- stropodach
225,47%0,15 m3 33,821
razem m3 33,821
rozbiorki scian wewn. budynku
19 |KNR 4-01 0354/09| B-01.01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o
powierzchni do 2m2 - $ciany wewn.
szt 10
20 |KNR 4-010212/04| B-01.01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych
komin spalinowy w osi B 0,85*0,4 m2 0,34
komin wentylacyjny w osi D 0,80*0,4 m2 0,32
razem m2 0,66
21 [KNR 4-01 0350/01, B-01.01 Rozebranie kominéw wolno stojgcych
komin spalinowy w osi B 0,8*0,38*4,1 m3 1,246
komin wentylacyjny w osi D 0,80*0,38%4,1 m3 1,246
razem m3 2,492
22 [KNR 4-01 0348/03, B-01.01 Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegty z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej
$r.wys.$cian = 35,1/11 = 3,19
w osiach 4-5/A-D  (2,39*2)*3,2-0,9*2,0 m2 13,5
przy osi 6/E  (2,3*1,8)*3,2-0,8*2,0 m2 11,65
w osiach 1-2/A-D m?2 50,23
(0,16+1,34+0,28+2,42+2,42+3,56+0,16+1,34+2,5+1,8+1,28)*3,2-(0,
8*2,0%2+0,9*2,0)
razem m2 75,38
23 [KNR 4-01 0349/02, B-01.01 Rozebranie $cian, filardw, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej
0$5,3,4 ((3,56-0,8+7,86-0,8)*3,2*0,28)+((1,85*2,05)*0,56) m3 10,923
minus otwory  -(0,7*2,0+0,8*2,0%4)*0,28 m3 -2,184
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razem m3 8,739
24 [KNR 4-01 0329/03, B-01.01 Wykucie otworow drzwiowych i okiennych w $cianach z cegty o
grubosci ponad 1/2 cegty na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej
rys,05,07 i 02
o$ A 6,E,2,C,1 - wykucia na otwory z nadprozami w $c.zewn. m3 14,991
(0,6%(1,8+0,2)*3+(1,6+0,25%2)*3,2)*0,38+((1,8+0,25%2)*(2,4+0,2))*
3*0,38+0,25*3,2*0,38+(1,6*(1,6+0,2)+0,8*(1,6+0,2))*0,38+((1,0+0,2
5)*(2,4+0,2)+(0,9+0,25)*(2,05+0,2)+0,6*(1,8+0,2)*2)*0,28
0$ C,D - wykucia na otwory z nadprozami w $c.wewn. m3 4,48
(2,0+0,25%2)*(3,2)*0,56
razem m3 19,471
25 |KNR 4-010701/05| B-01.01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na
$cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
$r.wys.$cian = 35,1/11 = 3,19
$c.zewn. od wewn. - osie 1,C,2,E,6,A m2 174,53
(1,28+0,16%2+1,94+1,34+0,38+2,32+1,82+0,12+1,62+0,16+5,54+1
0,96+0,12+1,86+2,17+0,12+3,25+7,86+4,75+0,28+2,39+6,62+0,16
+2,0)*3,2-(2,05%1,4*2+2,05*1,5%2+0,9*2,0%2)
sc.wewn. - osie D,C,3,4 m2 123,52
((5,06%2+(1,7+0,8+4,75)*2+7,58*2+0,28))*3,2-(2,05*2,28)
razem m?2 298,05
26 [KNR 4-01 0701/05 B-01.01 Anal.Odbicie tynkdw zewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na
$cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
$r.wys.écian = 35,1/11 = 3,19
$c.zewn. od wewn. - osie 1,C,2,E,6,A m2 186,3
(0,4+1,28+0,16*2+1,94+1,34+0,38+2,32+0,28+0,28+1,82+0,12+1,6
2+0,28+5,54+0,4+10,96+0,12+1,86+0,28+0,4+2,17+0,12+3,25+0,2
8+7,86+0,4+4,75+0,28+2,39+0,28*2+6,62+0,16+2,0+0,28)*3,2-(2,0
5%1,4%2+2,05%1,5*2+0,9%2,0%2)
razem m2 186,3
rozbiérka warstw posadzkowych
27 [KNR 4-01 0811/07, B-01.01 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie
cementowej
pomieszczenia parteru "B" rys.nr 05 126,16 m?2 126,16
razem m2 126,16
28 [KNR 4-01 0807/04, B-01.01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowe]j
pomieszczenia parteru "A" rys.nr 05 62,97 m2 62,97
razem m?2 62,97
29 \KNR 4-01 0804/07| B-01.01 Zerwanie posadzki cementowej - podktad pod wierzchnie warstwy
posadzek
pomieszczenia parteru "A" rys.nr 05 62,97+126,16 m?2 189,13
razem m2 189,13
urzadzenia sanitarne i elektryczne
30 [KNR 4-02 0235/03, B-01.01 Demontaz urzadzen sanitarnych - zlewu kuchennego
kpl 1
31 |[KNR 4-02 0235/08| B-01.01 Demontaz urzadzen sanitarnych - ustepu z miska fajansowa
kpl 3
32 [KNR 4-02 0409/04, B-01.01 Poz.zast.Demontaz i rozebranie kotta na paliwo state
kpl 1
33 [KNR 4-041107/01, B-01.01 Wywo6z ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na
odlegtos¢ do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
10,0 t 10
razem t 10
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34 [KNR 4-04 1107/04, B-01.01 Wywédz ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na
odlegtos¢ do 1km - naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy
rozpoczety km odlegtosci ponad 1km

Krotnos¢: 10

10,0 t 10

razem t 10

35 [KNR 4-010108/11| B-01.01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km

4,08+0,432+0,345+0,172+33,821+0,05+2,492+9,046+8,739+19,471 m3 124,064
+14,531+1,892+6,297+22,696

razem m3 124,064

36 [KNR4-010108/12| B-01.01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
Krotnos¢: 10

m3 124,064

37 Kalkulacja B-01.01 Koszt obstugi wysypiska i utylizacji materiatow rozbiérkowych - kod
indywidualna odpadu 17 01 01,17 01 07
124,064*1,7 t 210,909
10,0 t 10
razem t 220,909
B-01.01 1.2. KONSTRUKCJA STANU ZERO
B-01.01 1.2.1. Fundamenty, sciany fundamentowe, izolacje

fundamenty istniejace od zewn.

38 [KNR 4-010104/02, B-01.01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami
istniejacych fundamentéw gtebokosci do 1,5m w gruncie kategorii Ill

rys. nr 05,06 - zewn. istniej. m3 43,169
0,6%(1,3-0,18)*(17,84+14,48+13,6+3,64+0,2+6,02+0,2+8,26)
razem m3 43,169
39 [KNR 2-220201/01, B-01.01 Podtoze betonowe pod stopy i tawy fundamentowe - grubosci 5cm
w deskowaniu C8/10
rys. nr 05,06 - zewn. istniej. m2 16,06
0,25*(17,84+14,48+13,6+3,64+0,2+6,02+0,2+8,26)
razem m2 16,06
40 [KNR 2-220201/03, B-01.01 Podtoze betonowe pod stopy i tawy fundamentowwwe - dodatek za
dalsze 5cm ponad 5¢cm grubosci podtoza w deskowaniu C8/10
m2 16,06
41 [KNR 4-010722/03, B-01.01 Przecieranie istniejacych tynkdw zewnetrznych cementowych z
dodatkiem wodoszczelnym na $cianach fundamentowych
istniejgcych
rys. nr 05,06 - zewn. istniej. m?2 71,95
1,12%(17,84+14,48+13,6+3,64+0,2+6,02+0,2+8,26)
razem m?2 71,95
42 KNR-W 2-02 B-01.01 Izolacje przeciwwilgociowe z papy na gruncie z roztworu
0604/10 bitumicznego i na warstwie lepiku na zimno powierzchni pionowych
-1 warstwa
m2 71,95
43 KNR-W 2-02 B-01.01 Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku na zimno powierzchni
0604/11 pionowych - kazda nastepna warstwa ponad jedna
m2 71,95
44 KNNR-W 3 B-01.01 I1zolacje pionowe $cian fundamentowych ptytami ze sztywnej pianki
0207/03 polistyrenowej XPS na klej
m2 71,95
45 |KNR 0-17 2609/08| B-01.01 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
1,3*5 m 6,5

razem m 6,5




Rodos 7.0.17 [13558]

TABELA PRZEDMIARU ROBOT - PRZEDMIAR ROBOT
PRZEBUDOWA | ADAPTACJA SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA SKLEPU NA SWIETLICE WIEJSKA ORAZ
BUDOWA ZBIORNIKA NA GAZ PROPAN-BUTAN

Strona 7/33

Nr Podstawa Nr ST Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
46 [KNR 0-17 2609/06, B-01.01 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu
$cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy
uzyciu gotowych zapraw klejacych
Krotnos¢: 2
m2 71,95
47 'KNR 0-23 0931/01| B-01.01 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
R=1.3 m2 71,95
48 [KNR 4-01 0105/02, B-01.01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3m i
ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii Ill - przy
istn.fundam.
rys. nr 05,06 - zewn. istniej. m3 43,169
0,6*(1,3-0,18)*(17,84+14,48+13,6+3,64+0,2+6,02+0,2+8,26)
minus m3 -11,224
-0,12*1,3*(1,3-0,18)*(17,84+14,48+13,6+3,64+0,2+6,02+0,2+8,26)
razem m3 31,945
49 [KNR 4-01 0206/02, B-01.01 Zabetonowanie otwordw o powierzchni do 0,1m2 przy gtebokosci
ponad 10cm w stropach i $cianach - zaslepienie doptywow i
odptywow po demontazu rur kanalizacyjnych
2+3+4 szt 9
razem szt 9
fundamenty projektowane
50 [KNR 4-010106/01 B-01.01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane
wewnatrz budynku - wykop bez wzgledu na gtebokos$¢ i kategorie z
odrzuceniem na odlegto$é¢ do 3m - pod proj.fundamenty
(0,6+0,4+0,6)*(0,97+0,15+0,1)*(5,54+8,75) m3 27,894
razem m3 27,894
51 [KNR 2-22 0201/01| B-01.01 Podtoze betonowe pod stopy i tawy fundamentowe - grubosci 5cm
w deskowaniu C8/10 - proj.fundamenty
(0,1+0,4+0,1)*(5,54+8,75) m2 8,57
razem m2 8,57
52 |[KNR 2-22 0201/03| B-01.01 Podtoze betonowe pod stopy i tawy fundamentowwwe - dodatek za
dalsze 5cm ponad 5¢cm grubosci podtoza w deskowaniu C8/10 -
proj.fundamenty
m2 8,57
53 KNR-W 2-02 B-01.01 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z
0202/01 uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy - C16/20 -
proj.fundamenty
(0,4)*(5,54+8,75)*0,4 m3 2,286
razem m3 2,286
54 |[KNR 2-02 0290/01| B-01.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach
budynkow i budowli 6mm - ptyta stropowa
tawy
= 47,633
(48%1,1)*0,222*0,001 t 0,012
razem t 0,012
55 [KNR 2-02 0290/02| B-01.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w
elementach budynkow i budowli 12mm - ptyta stropowa
tawy
=14,29
(14,29*4)*0,89*0,001 t 0,051
razem t 0,051
56 | KNNR 2 0301/03 B-01.01 Fundamenty z bloczkéw betonowych - Sciany fundamentowe - proj.
w osi 3, miedzy osiami A-B 0,24*(0,9-0,18)*(5,54+8,75) m3 2,469
razem m3 2,469
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izolacje taw i $cian fund.proj.wewnetrznych

57 KNR 2-02W B-01.01 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe - folig w ptynie wodoszczelng
0602/09 - $cian wewn.od fundamentow do 15cm powyzej posadzki
$ciany fund. 1,3*2*(5,54+8,75) m2 37,15
(0,24)*(5,54+8,75) m2 3,43
(0,4+0,4*2)*(5,54+8,75) m2 17,15
razem m?2 57,73
58 KNR-W 2-02 B-01.01 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na
0604/02 goraco taw fundamentowych betonowych
(0,4+0,1)*(5,54+8,75) m2 7,15
razem m2 7,15
59 |[KNR 4-010106/03/ B-01.01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane

wewnatrz budynku - zasypanie wykopow ziemig z ukopow

wykop  (0,6+0,4+0,6)*(0,97+0,15+0,1)*(5,54+8,75) m3 27,894
minus podtozatawy i $ciany -(8,57+2,286+2,469) m3 -13,325
razem m3 14,569
60 [KNR 4-010106/04 B-01.01 Usuniecie z budynku ziemi bez wzgledu na kategorie z parteru -

nadmiar ziemi

nadmiar ziemi (podtoza,tawy i $ciany) (8,57+2,286+2,469) m3 13,325
razem m3 13,325
B-01.01 1.3. KONSTRUKCJA STANU SUROWEGO
B-01.01 1.3.1. Sciany konstrukcyjne murowane z belkami, nadprozami i
rdzeniami

$ciany murowane

61 [KNR 4-01 0304/02 B-01.01 Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w scianach z
bloczkéw z betonu komdérkowego na zaprawie
cementowo-wapiennej

rys, nr 06,08,09
zamurowanie otworéw po oknach i drzwiach

0$ AE,D m3 7,97
(0,9*240,8*1,4*240,9*2,0+2,05*1,4+2,05*1,5*2)*0,4+(0,8*3,2+2,05*
2,28)*0,28
nadbudowa $cian
0$1 ((0,5+0,16)/2*8,26)*0,28 m3 0,763
0$ C/1-2  ((3,64+0,28)*0,5)*0,28 m3 0,549
0$ 2/D-E  ((0,5+0,85)/2%6,22)*0,4 m3 1,679
o$ E 0,85%(13,6-0,4*2)*0,4 m3 4,352
0$6 ((0,85+0,16)/2*14,48)*0,4 m3 2,925
o$ A 0,16%(17,44-0,28-0,4)*0,4 m3 1,073
0$D (1,3*2+0,12*2+7,72-0,13)*0,5*0,28 m3 1,46
0$C (1,3*2+0,12+0,13)*0,5*0,28 m3 0,399
0$3 ((0,5+0,16)/2*(7,86)) m3 2,594
0$4 ((0,5+0,16)/2*(7,86-0,25)) m3 2,511
razem m3 26,275
62 |[KNR 4-01 0304/02| B-01.01 Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworow w $cianach z

bloczkdéw z betonu komdrkowego na zaprawie
cementowo-wapiennej - $c.proj.

$ciana w osi 3, proj,
5,64*3,78*0,24 m3 5,026

razem m3 5,026

63 |[KNR 2-02 0126/01| B-01.01 Otwory w scianach murowanych grubosci do 1c, z cegiet
pojedynczych, bloczkéw i pustakow na okna

szt 12
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64 |[KNR 2-02 0126/02| B-01.01 Otwory w $cianach murowanych grubosci do 1c, z cegiet
pojedynczych, bloczkow i pustakoéw na drzwi, drzwi balkonowe
szt 6
rdzenie w $cianach murowanych
65 KNR-W 2-02 B-01.01 Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o
0211/04 szerokosci przewigzek do 0,3m - rdzenie w $cianach
rys, nr 06/A
0,25*0,40*3,78*9 m3 3,402
0,25*0,28*3,78*6 m3 1,588
razem m3 4,99
66 KNNR-W 3 B-01.01 Wiercenie otwordw o srednicy 20mm wiertnicami diamentowymi w
0408/02 konstrukcjach zelbetowych- dla pretéw fi 16 - na gteb.20cm
4*15%20 cm 1200
razem cm 1200
67 |[KNR 7-28 0105/01| B-01.01 Kl+Poz.zast. Zalanie otworow kotwicznych o powierzchni do 0,05m2
i gtebokosci do 40cm - wklejenie pretéw fi 16 w otworach zywica
montazowg
szt 60
68 |[KNR 2-02 0290/01| B-01.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach
budynkow i budowli 6mm - rdzenie
rdzenie - strzemiona
25x40 - strzemiona szt =189
25x28 - strzemiona szt =126
25x40 - kg =61,259
25x28 - kg = 34,126
rdzenie (61,3+34,1)*0,001 t 0,095
razem t 0,095
69 [KNR 2-02 0290/02| B-01.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w
elementach budynkow i budowli 16mm-rdzenie
rdzenie - prety podtuzne
25x40 - kg =216,367
25x28 - kg = 144,245
(216,4+144,2)*0,001 t 0,361
razem t 0,361
nadproza wylewane
70 KNR 2-02 0210/04| B-01.01 Belki i podciggi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego
obwodu do przekroju do 14 z recznym uktadaniem betonu
$c,zewn,
nadproze L=110cm 0,25*0,37*1,1*3 m3 0,305
nadproze L=110cm 0,25*0,25*1,1*2 m3 0,138
nadproze L=130cm 0,25*0,37*1,3*1 m3 0,12
nadproze L=140cm 0,25*0,25*1,4*1 m3 0,088
nadproze L=150cm 0,25*0,25*1,5*1 m3 0,094
nadproze L=210cm 0,25*0,37*2,1*2 m3 0,389
nadproze L=230cm 0,25*%0,37*2,3*3 m3 0,638
$c,wewn,
nadproze L=210cm 0,25*0,25*2,1*2 m3 0,263
razem m3 2,035
71 [KNR 2-02 0290/01, B-01.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach
budynkow i budowli 6mm - nadproza
strzemiona
25x25 - kg =10,323
25x37 - kg =17,427
nadproza (10,3+17,4)*0,001 t 0,028
razem t 0,028
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72 [KNR 2-02 0290/02, B-01.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w
elementach budynkéw i budowli 12mm - nadproza
strzemiona
25x25 - kg = 41,385
25x37 - kg = 69,865
nadproza (41,4+69,9)*0,001 t 0,111
razem t 0,111
B-01.01 1.3.2. Komin - Schiedel
73 \KNR 2-02 0205/01| B-01.01 Ptyty fundamentowe zelbetowe z recznym uktadaniem betonu
0,74*0,58*1,3 m3 0,558
razem m3 0,558
74 |KNR 2-02 0290/01| B-01.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach
budynkow i budowli 6mm - siatka
(0,74*0,58*1,3)*5,5*0,001 t 0,003
razem t 0,003
75 [KNR 2-02 0290/02, B-01.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w
elementach budynkow i budowli fi 10 mm - siatka
(0,74*0,58*1,3)*8,5*0,001 t 0,005
razem t 0,005
76 KNR K-03 B-01.01 Elementy podstawowe komina powietrzno-spalinowego Schiedel
0301/07 QUADRO o srednicy przewodu 30cm - dostawa i montaz
4,75+0,8 m 5,55
razem m 5,55
komin ponad dachem
77 [KNR 2-02 0613/06, B-01.01 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe pionowe z ptyt z wetny
mineralnej gr 8cm uktadanych na sucho
(0,36+0,36)*2*%0,8 m2 1,152
razem m?2 1,152
78 [KNR 2-02 0123/02/ B-01.01 Obmurowanie $cian i stupéw cegtami grubosci 1/2¢ - obmurowanie
przewoddéw wentylacyjnych - kominow
(0,44+0,44)*2*0,8 m2 1,41
razem m?2 1,41
79 KNR 2-02w B-01.01 Scianki dziatowe petne o grubosci 1/4 cegly z cegiet petnych lub
0126/01 dziurawek - 1 warstwa
(0,56+0,56)*2*0,15 m2 0,34
razem m2 0,34
80 [KNR 0-232612/01, B-01.01 Ocieplenie $cian budynkow w systemie STOPTER przez przyklejenie
ptyt styropianowych gr 4cm
(0,56+0,56)*2*0,8 m2 1,79
razem m?2 1,79
81 [KNR 0-232612/06, B-01.01 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian
budynkow ptytami styropianowymi w systemie STOPTER
(0,6+0,6)*2*0,8 m2 1,92
razem m?2 1,92
82 [KNR 0-232612/08 B-01.01 Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym przy
ociepleniu scian budynkdw ptytami styropianowymi w systemie
STOPTER
0,8*4 m 3,2
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razem m 3,2
83 [KNR 0-23 0932/01, B-01.01 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
m2 1,92
84 |[KNR 0-23 0932/05 B-01.01 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS
CERMIT DR 30 lub SN 30 o grubosci 3mm na belkach, stupach
prostokatnych i cylindrycznych
m2 1,92
85 KNR 2-02u2 B-01.01 Nakrywy attyk $cian ogniowych i komindw o $redniej grubosci 7cm
0230.4/05
0,6%0,6 m2 0,36
razem m?2 0,36
86 [KNR 2-02 0216/05 B-01.01 Ptyty zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy
lcm réznicy w grubosci ptyty
m2 0,36
87 |[KNR 2-02 0290/02, B-01.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w
elementach budynkdéw i budowli
siatka fi 6 15x15cm wyliczenie zbrojenia dla ptyty na 1m2 = 14
*1,0*0,222 = 3,108
3,108 * 1,05 * 0,001 * 0,36 t 0,001
razem t 0,001
88 KNR 2-02w B-01.01 Obrobki z papy nawierzchniowej termozgrzewalna - pokrycie
0504/03 nakryw kominowych papa termozgrzewalng 2x
Krotnosc: 2
m2 0,36
B-01.01 1.4. STROPODACH - KONSTRUKCJA | WYKONCZENIE
B-01.01 1.4.1. Sciany attyk
89 [KNR 4-01 0304/02, B-01.01 Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworow w $cianach z
bloczkdéw z betonu komdrkowego na zaprawie
cementowo-wapiennej - attyka
attyka
0,75*%((17,44-0,25*2)*0,4+(14,48-0,4*2-0,25%6)+(13,6-0,25)*0,4+(6,0 m3 22,38
2-0,4+0,28+0,28)*0,4+(3,64-0,28-0,25)*0,28+(8,26-0,4)*0,28)
razem m3 22,38
90 [KNR 0-232612/01, B-01.01 Ocieplenie $cian budynkow w systemie STOPTER przez przyklejenie
ptyt styropianowych gr 20cm - attyki od strony dachu
rys,8/A
135,35
d=135,35
d*0,9 m2 121,82
razem m2 121,82
B-01.01 1.4.2. Strop zelbetowy, wience, warstwy ocieplenia, koryta
odptywowe, pokrycie
ptyta stropowa + zbrojenie
91 [KNR 2-02 0216/02, B-01.01 Ptyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15cm z uktadaniem
betonu za pomoca pompy
(7,18+0,8)*(16,36+0,68+0,8) m2 142,36
(6,1+0,8)*(12,4+0,8+0,8) m2 96,6
razem m?2 238,96
92 [KNR 2-02 0290/01, B-01.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach
budynkow i budowli 6mm - ptyta stropowa
ptyta stropowa dachu
(114,4+71,0)*0,001 t 0,185
razem t 0,185
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93 |[KNR 2-02 0290/02, B-01.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w
elementach budynkow i budowli 12mm - ptyta stropowa

ptyta stropowa dachu
(348,0+176,0)*0,001 t 0,524

razem t 0,524

94 |KNR 2-02 0290/02| B-01.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w
elementach budynkéw i budowli 16mm - ptyta stropowa

ptyta stropowa dachu
335,0*0,001 t 0,335

razem t 0,335

95 |KNR 2-02 0290/02| B-01.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w
elementach budynkéw i budowli 18mm - ptyta stropowa

ptyta stropowa dachu

1131,0%0,001 t 1,131
razem t 1,131
belki HEB
96 |KNR 4-010313/05| B-01.01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP dwuteownik
HEB 220mm
7,95%4 m 31,8
razem m 31,8
97 [KNR 2-02 0290/01, B-01.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach

budynkow i budowli fi 6

=262
7,42*26%0,222*0,001 t 0,04
=41,22
7,86*41*0,62*0,001 t 0,2
razem t 0,24
98 [KNR 2-02 0290/02, B-01.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w
elementach budynkow i budowli 10mm
$c.zewn. = 222,29
=117,91
(222,3+117,9)*0,001 t 0,34
razem t 0,34
wience
99 KNR 2-02W B-01.01 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do
0212/12 30cm B25 v
$c.zewn. 0,25*0,35%(17,44+14,48-0,4*2+13,6+3,84+6,02-0,4+8,26)] m3 5,464
betonu
razem m3 5,464
100 KNR 2-02w B-01.01 Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych B25 betonu
0212/11
0,25*0,35%(4,84*2+7,72+7,86*2) m3 2,898
betonu
razem m3 2,898
101 |KNR 2-02 0290/01| B-01.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach betonu
budynkow i budowli fi 6
$c.zewn. =499
= 26,47
(50,0+26,5)*0,001 t 0,08

razem t 0,08
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102 |[KNR 2-02 0290/02| B-01.01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w
elementach budynkéw i budowli 12mm
$c.zewn. =222,29
=117,91
(222,3+117,9)*0,001 t 0,34
razem t 0,34
warstwy ociepleniowe stropu
103 KNR-W 2-02 B-01.01 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwiekowe z jednej warstwy ptyt
0608/03 styropianowych utozonej na sucho na wierzchu konstrukcji -
styropian spadkowy $r.gr 5ecm
7,18%16,36+6,1*12,4 m2 193,1
razem m?2 193,1
104 KNR-W 2-02 B-01.01 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwiekowe z jednej warstwy ptyt
0608/03 styropianowych utozonej na sucho na wierzchu konstrukcji gr.25¢cm
m2 193,1
105 [KNR 2-02 1102/01| B-01.01 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod
posadzki zatarte na ostro
R=1.2 m2 193,1
106 [KNR 2-02 1102/03| B-01.01 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potrgcenie za
zmiane grubosci o 10mm
Krotnos¢: 3
m2 193,1
107 KNR 2-02W B-01.01 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pionowe
0603/05 wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych -
pierwsza warstwa
m2 193,1
108 |[KNR 2-02 0923/04| B-01.01 poz.zast.Wyrobienie koryta odptywowego na dachu z zaprawy
(0,05+0,25+0,05)*(12,4+16,36) m2 10,07
razem m2 10,07
109 KNR 2-02W B-01.01 Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe, z
0504/02 wywinieciem na Sciany attyki wraz z montazem kominkdw
wentylacyjnych
R=1.15
kominki wentylacyjne - 1szt/20m2 =9,66
193,1*1,25 m2 241,38
razem m2 241,38
110 NNRNKB 5 B-01.01 Pokrycie papa zgrzewalng koryt odwodnieniowych
0534/03 m2 10,07
B-01.01 1.4.3. Obrébki blacharskie dachu, odwodnienia, akcesoria
111 [KNR 2-02 0923/04| B-01.01 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
dach - attyka  (17,84+7,18+6,1+14,0+6,1)*(0,80) m2 40,98
dach - attyka (3,84+7,18)*(0,68) m2 7,49
razem m?2 48,47
112 KNR 2-02w B-01.01 Pokrycie dachdw papa termozgrzewalna - obrobki z papy - attyka,
0504/03 - papa pod obrobki blacharskie
dach - attyka  (17,84+7,18+6,1+14,0+6,1)*(0,80) m2 40,98
dach - attyka  (3,84+7,18)*(0,68) m2 7,49
razem m?2 48,47
113 Kl B-01.01 Montaz wspornikéw pod blacharke attyki szer. 0,48m
=67,32
67 szt 67
razem szt 67
114 KNR 2-02U2 B-01.01 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w
0541/02 rozwinieciu ponad 25cm - attyka
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dach - attyka (17,84+7,18+6,1+14,0+6,1)*(0,1+0,80+0,1) m2 51,22
dach - attyka  (3,84+7,18)*(0,1+0,68+0,1) m2 9,7
razem m?2 60,92
Odwodnienie dachu
115 KNR 2-02W B-01.01 Poz.zast.Attykowy wpust dachowy grawitacyjny
0522/05 szt 4
116 | KNR 2-02w97 B-01.01 Poz.zast. Montaz gotowych koszy zlewowych
0522/05 szt 4
117 KNR-W 2-02 B-01.01 Poz.zast. Montaz z gotowych elementéw z aluminium rur
0529/02 spustowych prostokatnych 150mm
R=1.5
(4,75+0,5)*4 m 21
razem m 21
B-01.01 1.5. WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
B-01.01 1.5.1. Scianki dziatowe
$cianki dziatowe proj.
118 NNRNKB 8 B-01.01 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m z
0188/01 bloczkéw z betonu komérkowego o dtugosci 49cm i grubosci 18cm
na zaprawie klejowej ATLAS KB-15 - sucha mieszanka
w osiach A-B 3,78*(1,52+1,0+0,22+1,0+1,19+1,6+0,11) m2 25,1
minus drzwi  -(0,9*2,0*2) m2 -3,6
razem m2 21,5
119 NNRNKB 8 B-01.01 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego o dtugosci 49cm i
0190a/02 grubosci 12cm na zaprawie klejowej ATLAS KB-15 - sucha
mieszanka, z transportem materiatow wyciggiem
w osiach 1-3/A-C  3,78*(3,53+0,18+3,87+3,563*2+2,567+2,02*2) m2 80,33
minus drzwi  -(0,9%2,0%4) m2 -7,2
w osiach D-E/2-3  3,78*(4,84+2,03*2) m2 33,64
minus drzwi  -(0,9*2,0+0,8*2,0*2) m2 -5
razem m?2 101,77
120 |[KNR 2-02 0120/09| B-01.01 Dodatek za zbrojenie scianek petnych
21,5+101,77 m2 123,27
razem m?2 123,27
121 |[KNR 2-02 0126/05| B-01.01 Utozenie nadprozy prefabrykowanych - element naddrzwiowy - dla
Scianek gr.12cmi 18cm
18" 1,2%2 m 2.4
"12"  1,2%7 m 8,4
razem m 10,8
B-01.01 1.5.2. Stolarka - okna, drzwi zewntrzne
okna
122 KNR 0-19 1023/11| B-01.01 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o
powierzchni ponad 2,5m2
okno 01 1,6%1,6*1 m2 2,56
okno 02 1,0%2,4*1 m2 2,4
okno 05 1,8*2,4*3 m2 12,96
razem m?2 17,92
123 [KNR 0-19 1023/08| B-01.01 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o
powierzchni do 1,5m2
okno 03 0,6%1,8%5 m2 54
okno 04 0,8*1,6*1 m2 1,28
razem m2 6,68
124 Kalkulacja B-01.01 Nawiewniki higrosterowalne
indywidualna szt 1
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125 Kalkulacja B-01.01 Rolety zewnetrzne
indywidualna kpl 11
drzwi wejsciowe zewn.
126 [KNR 0-19 1024/08 B-01.01 Montaz drzwi z ksztattownikow aluminiowych z przektadka
termiczng systemu Pl 50 drzwi dwuskrzydtowe - zewn.do bud.-
wiatrotapu- D1- "ciepte"
1,6*3,0 m2 4.8
razem m2 4.8
127 |[KNR 4-01 0920/23| B-01.01 Zatozenie samozamykaczy w drzwiach zewnetrznych
szt 2
128 |[KNR 2-02 1203/02| B-01.01 Drzwi stalowe petne - D7 p/poz do kottowni o powierzchni ponad
2m2
D7 ppoz EI 60 1,0%2,4*1 m2 2,4
razem m?2 2.4
B-01.01 1.5.3. Stolarka - drzwi wewnetrzne
129 | KNNR 7 0703/01 B-01.01 Drzwi z tworzyw sztucznych o powierzchni do 7m2 - drzwi D2
D2 1,6*%2,05 m2 3,28
razem m2 3,28
130 | KNNR 7 0703/01 B-01.01 Drzwi z tworzyw sztucznych o powierzchni do 7m2 - drzwi D3
D3 1,6%2,05*2 m2 6,56
razem m?2 6,56
131 |[KNR 2-02 1017/02| B-01.01 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrz
lokalowe, fabrycznie wykonczone petne o powierzchni ponad
1,60m2 - D6
D6 ppoz EI 60 1,0%2,05*1 m2 2,05
razem m?2 2,05
132 [KNR 2-02 1017/02| B-01.01 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrz
lokalowe, fabrycznie wykonczone petne o powierzchni ponad
1,60m2 - D4,D5
D4 0,9%2,0%4 m2 7,2
D5 0,9*2,0*%2 m2 3,6
razem m2 10,8
133 |[KNR 2-02 1017/01| B-01.01 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrz
lokalowe, fabrycznie wykonczone petne o powierzchni do 1,60m2 -
D8
D8 0,80*2,0%2 m2 3,2
razem m?2 3,2
134 |[KNR 4-01 0920/23| B-01.01 Zatozenie samozamykaczy w drzwiach wewnetrznych
szt 1
135 Kalkulacja B-01.01 Klamki do skrzydet drzwiowych wewn.
indywidualna kpl 9
136 ki B-01.01 Oscieznice drzwiowe regulowane typ. np Porta
D4 4 kpl 4
D5 2 kpl 2
D8 2 kpl 2
D6 1 kpl 1
razem kpl 9
B-01.01 1.5.4. Warstwy posadzkowe z izolacjami i warstwami wierzchnimi
137 KNR 2-02W B-01.01 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym w
1103/01 budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej gr 30cm
podktady z ubitych materiatéw sypkich
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Nr Podstawa Nr ST Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
189,24*0,3 m3 56,772
razem m3 56,772
138 KNR 2-02W B-01.01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie
1101/01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i
uktadaniem recznym C8/10
189,24*0,12 m3 22,709
razem m3 22,709
139 KNR-W 2-02 B-01.01 Anal. Izolacje poziome z dwdch warstw folii PE
0615/03 Krotnos¢: 2
m2 189,24
140 KNR-W 2-02 B-01.01 Anal. Izolacje pionowe $cian fundamentowych ptytami ze sztywnej
0608/03 pianki polistyrenowej XPS na klej
suszarnia 10,83 m?2 10,83
razem m?2 10,83
141 [KNR 2-02 1102/02| B-01.01 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowe]
grubosci 20mm zatarte na gtadko
m2 189,24
142 |[KNR 2-02 1102/03| B-01.01 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potrgcenie za
zmiane grubosci o 10mm
Krotnosc¢: 3
m2 189,24
143 | KNNR 2 1205/09 B-01.01 Posadzki z ptyt prospanelowych
nr 10 -sala 42,66 m2 42,66
nrll-sala 58,32 m2 58,32
razem m2 100,98
144 KNR 2-02ul B-01.01 Posadzki z ptytek terakotowych szkliwionych 30x30cm uktadanych
B-0202-001900/0 na gotowym i wyrownanym podtozu przy zastosowaniu masy klejgcej
3
nr 08 pom.porz. 2,53 m2 2,563
nr 09 pom.gosp. 2,57 m2 2,57
nr 01 wiatrotap 6,34 m?2 6,34
nr 02 holl 30,54 m2 30,54
razem m2 41,98
145 KNR 2-02ul B-01.01 Cokoliki o wysokos$ci 15¢cm z ptytek terakotowych szkliwionych
B-0202-002400/0 30x30cm uktadane przy zastosowaniu masy klejacej na gotowym i
2 wyréwnanym podtozu
41,98%1,2 50,38
razem 50,38
146 NNRNKB 6 B-01.01 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w
2805/05 pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych
ATLAS o grubosci warstwy 5mm
nr 03 wc niepetn. 6,87 m2 6,87
nr 04 wc meski 8,57 m2 8,57
nr 05 wc damski 9,6 m?2 9,6
nr 06 kottownia 5,0 m2 5
nr 07 kuchnia 16,24 m2 16,24
razem m2 46,28
147 NNRNKB 6 B-01.01 Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z ptytek kamionkowych
2809/01 GRES 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2
46,28%1,2 55,54
razem 55,54
B-01.01 1.5.5. Tynki, gltadzie, oktadziny, malowanie - $cian i sufitow
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Nr

Podstawa

Nr ST

Kod CPV

Opis robot

Jm

llose

148

KNR 2-02 2007/04

B-01.01

Konstrukcje podwojne rusztow z ksztattownikow metalowych na
stropach pod oktadziny z ptyt gipsowych

m?2

189,24

149

KNR 2-02 2005/04

B-01.01

Oktadziny stropow z ptyt gipsowych dekoracyjnych na rusztach
metalowych

m2

189,24

150

Kalkulacja
indywidualna

B-01.01

Tynki gipsowe kat.lll $cian wraz z gruntowaniem i zabezpieczeniem
siatka

$c,zewn,konstr,od wewn,

0$1,2,C, 3,53+0,18+3,87+2,03+0,12+3,39+3,96 = 17,08
o$ AJE 17,44-0,28-0,4-0,56-0,12*3+12,8-0,24 = 28,4
0$6 14,48-0,4*2 =13,68

t=59,16

t*3,78

minus otwory

0$1,2,C, -(0,6*1,8*2+0,9*2,05+1,0*2,4+0,8*1,6+1,6%1,6)
0$ AE -(0,6%1,8%3+1,6%2,95)

0$6 -(1,8%2,4*3)

$c,wewn,z obu stron

$c.konstr. wewn. - 0$ 3
(3,53+0,18+3,87+2,59+0,12+3,39)*3,78-(1,6%2,05*2)
$c.konstr. wewn. - 0$ 3,4 (7,86+5,54)*3,78-(1,6*%2,05*2)
$c.konstr. wewn. - 0§ D (4,84+7,72-2,0)*2%3,78

$c. dziatowe D-E/2-3
((4,84+2,03*%2)*2+0,56)*3,78-(0,8*2,0*2*2+0,9*2,0*2)

$c. dziatowe A-C/1-3
(3,53+3,87+3,53*2+2,57+2,02*2+6,64)*2*3,78-(0,9%*2,0%6*2+1,6*2,0
5%2)

razem

m?2
m?2
m?2
m?2
m?2
m?2
m2

m?2

m2

223,62
-10,25
-7,96
-12,96
45,15
44,09
79,83
59,4

181,33

m?2

602,25

151

Kalkulacja
indywidualna

B-01.01

Tynki gipsowe - os$cieza

oscieza
((1,6+2,95*2)+(1,6+2,05*%2)*2+(0,9+2,0%¥2)*2)*0,17

razem

m2

4,88

m?2

4,88

152

KNNR 2 0302/07

B-01.01

Osadzenie podokiennikow prefabrykowanych w scianach
murowanych

(1,640,1)*1+(1,0+0,1)*1+(0,6+0,1)*5+(0,8+0,1)*1+(1,8+0,1)*3

razem

12,9

12,9

B-01.01

1.6. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

B-01.01

1.6.1. Elewacja - docieplenie + tynk + malowanie

153

KNR 0-23 2611/01

B-01.01

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda
lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Elewacja

0$-1,C-2,2 4,68%(8,26+3,64+0,2+0,2+6,02) = 85,74
minus otwory

03 -0,6%*1,8*2 =-2,16

D7 -0,9*2,05*1 = -1,85

02 -1,0%24*1=-24

04 -0,8*1,6%1 =-1,28

01 -1,6%1,6%1 =-2,56
o$-E 4,68%(13,6) = 63,65
0$-6 4,68%(14,48) =67,77
minus otwory

05 -1,8*2,4*3 =-12,96
0$-A 4,68%(17,44) = 81,62
minus otwory

03 -0,6%1,8*3 =-3,24

D1 -1,6%2,95%1 = -4,72

pp = 267,61
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Nr

Podstawa

Nr ST

Kod CPV

Opis robot

Jm

llose

pp

razem

m?2

267,61

m2

267,61

154

KNR 0-23 2611/03

B-01.01

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda
lekka-mokra poprzez dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS
UNI-GRUNT

m?2

267,61

155

KNR 2-02w
0923/01

B-01.01

Ostony okien i drzwi folig polietylenowa

okna 2,56*1+2,4*1+1,08*5+1,28*1+4,32*3
drzwi  4,43*1+1,85*1

razem

m?2
m?2

24,6
6,28

m?2

30,88

156

KNR 0-23 2612/09

B-01.01

Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian budynkow
ptytami styropianowymi w systemie STOPTER

8,26+3,64+6,02+13,6+14,48+17,44

razem

63,44

63,44

elewacja z ptytek klinkierowych

157

KNR 0-23 2614/02

B-01.01

Ocieplenie $cian budynkow w systemie STOPTER z cegty ptytami
styropianowymi gr 16cm przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych
wraz z przygotowaniem podtoza i recznym utozeniem ptytek
klinkierowych

55

razem

m2

55

m?2

55

158

KNR 0-23 2612/04

B-01.01

Dodatkowy montaz dybli plastikowych - pod oktadzine z ptytek
klinkierowych

55*b

razem

szt

275

szt

275

159

KNR 0-23 2612/06

B-01.01

Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian
budynkow ptytami styropianowymi w systemie STOPTER - pod
oktadzine z ptytek klinkierowych - 3 warstwy

Krotnos¢: 3

m?2

55

elewacja z wyprawy cienkowarstwowej na styropianie

160

KNR 0-23 2614/02

B-01.01

Ocieplenie $cian budynkow w systemie STOPTER z cegty ptytami
styropianowymi gr 16cm przy uzyciu gotowych zapraw klejacych

wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

Elewacja

0$-1,C-2,2 4,68%(8,26+3,64+0,2+0,2+6,02) = 85,74
minus otwory

03 -0,6*1,8*2 =-2,16

D7 -0,9*2,05*1 =-1,85

02 -1,0*2,4*1=-2,4

04 -0,8*%1,6%1 =-1,28

01 -1,6%1,6*%1=-2,56

0$-6 4,68%(14,48) =67,77

minus otwory

05 -1,8%2,4*3 =-12,96

0$-A 4,68*%(17,44) = 81,62

minus otwory

03 -0,6*%1,8*%*3 =-3,24

D1 -1,6*2,95*1 =-4,72

pp = 203,96

pp

minus oktadzina z ptytek klinkierowych
-55,0

razem

m2

m?2

203,96

-55

m?2

148,96

elewacja ocieplona wetna
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161 [KNR 0-23 2615/02| B-01.01 Ocieplenie $cian budynkow z cegty w systemie ROKER ptytami z
wetny mineralnej przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

Ocieplenie wetng mineralng
o$-E 4,68*(13,6) m2 63,648

razem m?2 63,648

162 [KNR 0-23 2612/06| B-01.01 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian
budynkow ptytami styropianowymi w systemie STOPTER -
dodatkowa warstwa siatki na wys. 2,1m

Elewacja

0$-1,C-2,2 2,1*(8,26+3,64+0,2+0,2+6,02) = 38,47
minus otwory

03 -0,6%1,8*2=-2,16

D7 -0,9*2,05*1 = -1,85
02 -1,0024*1=-24

04 -0,8*1,6*%1 =-1,28

01 -1,6*%1,6%1=-2,56
o$-E 2,1%(13,6) = 28,56
0$-6 2,1*(14,48) = 30,41
minus otwory

05 -1,8*2,4*3 =-12,96
0$-A 2,1*(17,44) = 36,62
minus otwory

03 -0,6*%1,8*3 =-3,24

D1 -1,6*2,95*1 =-4,72

pp = 102,89
pp m2 102,89
razem m2 102,89
163 |[KNR 0-23 2612/07| B-01.01 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach przy ociepleniu $cian
budynkow ptytami styropianowymi w systemie STOPTER
oscieza
okna m2 8,86

((1,6+1,6%*2)*1+(1,0+2,4*2)*1+(0,6+1,8*2)*5+(0,8+1,6%2)*1+(1,8+2
4%2)*3)*0,16

drzwi  ((1,6+3,0%2)*1+(1,0+2,4*2)*1)*0,16 m2 2,14
razem m2 11
164 [KNR 0-23 2612/08| B-01.01 Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym przy
ociepleniu $cian budynkdw ptytami styropianowymi w systemie
STOPTER
mb osciezy 11,0/0,16 m 68,75
razem m 68,75
165 [KNR 0-23 0932/01| B-01.01 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej - oscieza
m2 11
166 [KNR 0-23 0932/03| B-01.01 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS

CERMIT DR 30 lub SN 30 o grubosci 3mm na osciezach o
szerokosci do 15¢cm

m2 11
167 KNR 2-02W B-01.01 Malowanie tynkdw zewnetrznych farbg silikonowg farbami biatymi
1519/02 w tym wzory kot kolorze piaskowym
R=1.2
267,61+11,0 m2 278,61
razem m?2 278,61
168 [KNKRB 2 0904/03| B-01.01 Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm $cian -
cokot
(8,26+3,64+6,02+13,6+14,48+17,44-1,6-1,0)*0,12 m2 7,301

razem m2 7,301
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Nr Podstawa Nr ST Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
Rusztowanie
169 KNR-W 2-02 B-01.01 Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30 przys$cienne o wysokos$ci
1609/01 do 10m
m2 278,61
170 B-01.01 Praca rusztowan - Rusztowanie ramowe
Naktady robocizny = 1 365,129 r-g (poz. 47, 153, 154, 155, 156, 157,
158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 171)
Sktad zespotu roboczego =5
Wspotczynnik przestoju = 0,84
Wspotczynnik za pomosty = 1
kpl 1
B-01.01 1.6.2. Parapety zewnetrzne, daszki
171 KNR 2-02w B-01.01 Spadki pod obrdbki blacharskie z zaprawy
0921/04
0,25%(1,6*1+1,0¥1+0,6*5+0,8*1+1,8*3)*1,1 m2 3,245
razem m?2 3,245
172 NNRNKB 6 B-01.01 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w
0541/01 rozwinieciu do 25cm - parapety zewn.
0,25*(1,6*1+1,0*1+0,6*5+0,8*1+1,8*3)*1,1 m2 3,245
razem m2 3,245
173 Kalkulacja B-01.01 Daszek ze szkta hartowanego - dostawa i montaz
indywidualna
wosi6 2,0¥13,88 m2 27,76
w osi A-1-C  1,0%(9,34+1,0+8,66+4,84) m2 23,84
razem m2 51,6
IS-01.01 |45330000-9 2. INSTALACJE WEWNETRZNE SANITARNE
[S-01.01 2.1. Wewnetrzne instalacje wody
[S-01.01 2.1.1. Wewnetrzne instalacje wody - piony, poziomy, izolacje
woda zimna
174 KNR 2-15ul [S-01.01 Rurociagi z rur polipropylenowych o srednicy zewnetrznej 16mm na
000300/01 $cianach w budynkach mieszkalnych
1,5+1,5+0,8 3,8
razem 3,8
175 KNR 2-15ul [S-01.01 Rurociagi z rur polipropylenowych o srednicy zewnetrznej 20mm na
000300/01 $cianach w budynkach mieszkalnych
2,2+5,0+7,0+1,5 15,7
razem 15,7
176 KNR 2-15ul [S-01.01 Rurociagi z rur polipropylenowych o srednicy zewnetrznej 25mm na
000300/02 $cianach w budynkach mieszkalnych
1,5+1,5+0,8 3,8
razem 3,8
177 KNR 2-15ul [S-01.01 Rurociagi z rur polipropylenowych o $rednicy zewnetrznej 32mm na
000300/03 $cianach w budynkach mieszkalnych
1,0+1,0+0,5 2,5
razem 2,5
woda ciepta+cyrkulacja
178 KNR 2-15ul [S-01.01 Rurociagi z rur polipropylenowych o srednicy zewnetrznej 16mm na
000300/01 $cianach w budynkach mieszkalnych
2%(1,5+2,0+0,5+1,5) 11
razem 11
179 KNR 2-15ul [S-01.01 Rurociagi z rur polipropylenowych o srednicy zewnetrznej 20mm na
000300/01 $cianach w budynkach mieszkalnych
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2%(2,2+5,0+6,5+2,5+2,5+1,0+1,0+1,5+4,5) m 53,4
razem m 53,4
180 KNR 2-15ul [S-01.01 Rurociagi z rur polipropylenowych o $rednicy zewnetrznej 25mm na
000300/02 $cianach w budynkach mieszkalnych
2*1,0 m 2
razem m 2
Proby
181 KNR 2-15w [S-01.01 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw
0127/02 sztucznych w budynkach mieszkalnych, rurociag o $rednicy do 90mm
m 92,2
182 KNR 2-15w [S-01.01 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych
0128/01 m 92,2
183 |[KNR 2-18 0803/01| 1S-01.01 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $rednicy
nominalnej do 150mm (préba=200m)
proba 1
Armatura i izolacje
184 |[KNR 2-150112/01| 1S-01.01 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $rednicy
nominalnej 15mm
11 szt 11
razem szt 11
185 [KNR 2-150112/02| 1S-01.01 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $rednicy
nominalnej 20mm
szt 3
186 |[KNR 2-150112/03| 1S-01.01 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $rednicy
nominalnej 25mm - odciecia wody do mieszkan na pionach
szt 3
187 |[KNR 2-150112/04| 1S-01.01 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $rednicy
nominalnej 32mm
szt 1
188 |[KNR 2-150112/01| 1S-01.01 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $rednicy
nominalnej 15mm - antyskazeniowe
szt 2
189 |[KNR 2-150112/02| 1S-01.01 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $rednicy
nominalnej 20mm - zawory cyrkulacyjne MTCV Danfoss
szt 1
190 |[KNR 7-08 0806/04| 1S-01.01 Montaz zaworu zaporowego, zwrotnego lub odcinajacego
szt 1
191 |[KNR 2-150114/01| 1S-01.01 Kurki spustowe o $rednicy nominalnej 15mm
szt 2
192 [KNR 2-150114/01| 1S-01.01 Zawory czerpalne o $rednicy nominalnej 15mm ze ztgczka do weza
szt 1
193 |[KNR 0-34 0101/07| 1S-01.01 Izolacja jednowarstwowa grubosci 13mm otulinami Thermaflex FRZ
popr.Zosia
3,8415,7+3,842,5 m 25,8
razem m 25,8
194 |[KNR 0-34 0101/11| 1S-01.01 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggdédw otulinami
Thermaflex FRZ popr.Zosia
11,0 m 11
razem m 11
195 |[KNR 0-34 0101/19| 1S-01.01 Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociggdw Thermaflex
FRZ
53,4 m 53,4
razem m 53,4
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196 |[KNR 2-150110/04| 1S-01.01 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych o srednicy do 65mm w
budynkach niemieszkalnych
11,0+53,4+2,0+3,8+15,7+3,8+2,5 92,2
razem 92,2
197 KNR-W 2-15 [S-01.01 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych
0128/02 m 92,2
198 |[KNR 2-18 0803/01| 1S-01.01 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $rednicy
nominalnej do 150mm (préba=200m)
proba 1
1S-01.01 2.1.2. Wewnetrzne instalacje wody - podejscia, baterie
199 |[KNR 2-15 0107/01| 1S-01.01 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do:
zaworow wyptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp o Srednicy
nominalnej 15mm
szt 8
200 |[KNR 2-15 0107/07, 1S-01.01 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs$¢ doptywowych do ptuczek
ustepowych elastycznych metalowych o $rednicy nominalnej 15mm
szt 5
201 [KNR 2-15 0115/02| 1S-01.01 Baterie stojgce o $rednicy nominalnej 15mm
szt 7
202 [KNR 2-15 0115/02| 1S-01.01 Baterie stojgce o $rednicy nominalnej 15mm - dla
niepetnosprawnych
szt 1
203 KNR 2-15W [S-01.01 Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200x250mm do zaworoéw do
0142/03 podlewania dolicz. Zosia
szt 1
[S-01.01 2.2. Wewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej
1S-01.01 2.2.1. Wewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej -
podposadzkowe
204 |[KNR 4-01 0106/01| 15-01.01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane
wewnatrz budynku - wykop bez wzgledu na gtebokos¢ i kategorie z
odrzuceniem na odlegto$¢ do 3m
0,6*0,8*(4,0+21,7) m3 12,336
razem m3 12,336
205 |[KNR 4-01 0106/03| 15-01.01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane
wewnatrz budynku - zasypanie wykopdw ziemig z ukopow
m3 12,336
206 KNR-W 2-15 [S-01.01 Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 160mm w gotowych
0203/04 wykopach wewnatrz budynkow, o potaczeniach wciskowych
file0 2,4+2,2 4.6
razem 4.6
207 KNR-W 2-15 [S-01.01 Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 110mm w gotowych
0203/03 wykopach wewnatrz budynkow, o potaczeniach wciskowych
6,54+0,7+3,5+11,0 21,7
razem 21,7
208 KNR-W 2-15 [S-01.01 Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 110mm o potgczeniach
0207/03 wciskowych na scianach w budynkach mieszkalnych
3,54+2,8+1,0 7,3
razem 7,3
209 KNR 2-15w [S-01.01 Studnie rewizyjne z kregow betonowych, wewnatrz budynkow
0224/01 wykonywane w gotowym wykopie o $rednicy 0,6m i gtebokosci do
1,0m - schtadzajaca
kpl 1
210 KNR-W 2-18 [S-01.01 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500mm z
0524/02 osadnikiem bez syfonu
szt 1
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211 [KNR 2-02 0702/09| 15-01.01 Przekrycia kanatow ptytami z blachy zeberkowej - studzienki
schtadzajacej
0,5*0,5*3,14 m2 0,785
razem m2 0,785
212 [KNR 2-15 0212/01| 15-01.01 Whpusty zeliwne podtogowe o $rednicy 50mm
szt 5
213 [KNR 2-15 0217/03| 15-01.01 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy zewnetrznej 160mm,
taczone metodag wciskowa
szt 1
214 KNR 2-15ul [S-01.01 Zawory napowietrzajace do kanalizacji o Srednicy nominalnej 80mm
000200/02 szt 2
215 [KNR 2-20 0113/14| 15-01.01 Przejécia przez $ciany betonowe grubosci 30-40cm dla rurociggow
cieplnych z rur stalowych o $rednicy nominalnej 65-125mm
R=0.5 przejéc 2
1S-01.01 2.2.2. Wewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej -
rozprowadzenia do pomieszczen
216 |KNR 2-15 0205/02| 1S-01.01 Rurociggi z PCW o $rednicy 50mm na scianach tagczone metoda
wciskowa
1,0+2,5+3,0+1,5+1,0+3,0+1,5+0,5+1,5 15,5
razem 15,5
217 [KNR 2-15 0205/03, 1S-01.01 Rurociagi z PCW o $rednicy 75mm na scianach tgczone metoda
wciskowa
4,0 4
razem 4
[S-01.01 2.2.3. Wewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej - biaty montaz
218 KNR 2-15w [S-01.01 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PCW o potaczeniach
0211/03 wciskowych, o $rednicy 110mm
podejsc 4
219 [KNR 2-15 0208/03| 15-01.01 Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy
50mm tgczone metoda wciskowa
podejscie 14
220 [KNR 2-15 0220/05| 15-01.01 Montaz zlewozmywakow stalowych na szafce
szt 2
221 KNNR-W 4 [S-01.01 Montaz syfonu z tworzywa sztucznego podwdjnego o srednicy 50mm
0218/03
szt 2
222 KNR-W 2-15 [S-01.01 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
0230/02 kpl 5
223 KNR-W 2-15 [S-01.01 Ustep z zaworem sptukujacym
0233/05 kpl 3
224 |[KNR 2-15 0225/02| 1S-01.01 Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujacym
kpl 1
225 KNR-W 2-15 [S-01.01 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - dla
0230/02 niepetnosprawnych
kpl 1
226 KNR-W 2-15 [S-01.01 Ustep dla niepetnosprawnych
0233/05 kpl 1
227 [KNR 2-02 1219/08| 1S-01.01 Uchwyty przy ustepie i umywalce dla niepetnosprawnych
szt 3
1S-01.01 2.3. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja
1S-01.01 2.3.1. Wentylacja mechaniczna
228 [KNR 2-17 0141/05| 15-01.01 Okapy wentylacyjne stalowe, prostokatne, typ A o obwodzie do
3200mm
szt 1
229 [KNR 2-17 0156/01, 1S-01.01 Nawietrzaki podokienne, typ A w murach o grubosci do 1i1/2 cegly
- kanat nawiewny typu Z
szt 1
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230 [KNR 2-17 0152/01| 1S-01.01 Wywietrzaki dachowe cylindryczne - kominek wentylacyjny fi 125
np.Folnet
szt 6
231 | KNNR 5 0410/02 | 1S-01.01 Montaz wentylatoréw wyciggowych $ciennych tazienkowych typ np.
Ecoair Design 65 Venture Industrles 50m3/h
szt 6
Wywiew
232 KNR-W 2-17 [S-01.01 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, prostokatne, typ A/l (z
0107/03 udziatem ksztattek do 35%) o obwodzie do 1000mm
(0,2+0,15)*2*1,5+(0,2+0,2)*2*1,5+(0,25+0,2)*2*1,5+(0,3+0,2)*2*1, m2 18,47
0+(0,25+0,2)*2*1,5+(0,2+0,2)*2*1,5+(0,2+0,15)*2*7,6+(0,35+0,25)
*2*5,0
(0,25+0,25)*2*5,5 m2 5,5
razem m?2 23,97
233 KNR-W 2-17 IS-01.01 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, prostokatne, typ A/l (z
0107/04 udziatem ksztattek do 35%) o obwodzie do 1400mm
(0,35+0,25)*2*1,8 m2 2,16
razem m?2 2,16
Nawiew
234 | KNR-W 2-17 1S-01.01 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, prostokatne, typ A/l (z
0107/02 udziatem ksztattek do 35%) o obwodzie do 600mm
(0,15+0,15)*2*7 m2 4,2
razem m2 4,2
235 KNR-W 2-17 [S-01.01 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, prostokatne, typ A/l (z
0107/03 udziatem ksztattek do 35%) o obwodzie do 1000mm
(0,2+0,15)*2*1,6+(0,2+0,15)*2*1,5+(0,2+0,2)*2*1,5+(0,3+0,2)*2*1, m2 10,66
5+(0,25+0,2)*2*1,5+(0,2+0,2)*2*0,3+(0,2+0,15)*2*0,9+(0,2+0,15) *
2*5,1
(0,25+0,25)*2%6,5 m2 6,5
razem m?2 17,16
236 KNR-W 2-17 [S-01.01 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, prostokatne, typ A/l (z
0107/04 udziatem ksztattek do 35%) o obwodzie do 1400mm
(0,35+0,35)*2*0,3 m2 0,42
(0,35+0,3)*2*1,2 m2 1,56
razem m?2 1,98
237 Kalkulacja [S-01.01 Centrala wentylacyjna klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna z
indywidualna wymiennikiem krzyzowym +akcesoria i automatyka
kpl 1
[S-01.01 2.4. Wewnetrzna instalacja gazowa, c.o. i kottowni
[S-01.01 2.4.1. Wewnetrzna instalacja gazowa do kottowni i do kuchenki
gazowej rozprowadzenia
238 [KNR 2-15 0503/02| 1S-01.01 Kociot gazowy wiszacy Vitodens 100W - Viessman o mocy 25kW
sprzezony z zasobnikiem stojgcym c.w.u. Vitocell o poj.100I
Tzas./pow=50/30*C
kociot 1
239 KNR-W 2-15 [S-01.01 Zasobniki ciepta pionowe o pojemnosci 100l
0507/01 kpl 1
240 KNR-W 2-15 [S-01.01 Naczynia wzbiorcze systemu zamknietego -wraz z zaworem
0510/01 bezpieczenstwa
szt 1
241 [KNR 7-08 0102/04| 1S-01.01 Montaz uktadu pomiarowego zdalnego z zastosowaniem czujnika
termometru oporowego lub termoelektrycznego i przetwornika
uktad 1
242 |[KNR 2-15 0408/03| 1S-01.01 Filtr siatkowy 25mm - przed piecem
szt 1
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243 |[KNR 2-15 0408/02| 15-01.01 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o
$rednicy nominalnej 20mm - przed piecem
szt 1
244 |KNR 2-15 0415/05, 1S-01.01 Odpowietrzniki automatyczne
szt 3
245 |[KNR 2-15 0409/02| 1S-01.01 Zawory zwrotne, o $rednicy nominalnej 25-32mm
szt 2
246 |KNR 0-35 0103/05, 1S-01.01 Rurociagi miedziane o $rednicy zewnetrznej 22mm i grubosci
$cianki 1mm z kapilarnym potgczeniem lutem miekkim, uktadane na
przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych
1,7+4,0+6,1 11,8
razem 11,8
247 [KNR 2-19 0210/01, 1S-01.01 Szafkowe stacje redukcyjno - pomiarowe o $rednicy nominalnej
wlotu i wylotu do 65/65mm
R=0.955 kpl 1
248 KNR 2-15w [S-01.01 Proba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonanwcy i dostawcy
0307/02 gazu, w budynkach mieszkalnych, przed gazomierzem, $rednica do
65mm
m 11,8
249 [KNR 2-19 0216/01| 15-01.01 Przejécie przez sciany murowane o grubosci 1 cegty dla przytacza
gazowego o $rednicy nominalnej do 50mm w tulei z rury stalowej o
$rednicy do 80mm
R=0.955 przejscie 1
250 [KNR 2-19 0216/01| 1S-01.01 Przejscie przez sciany murowane o grubosci 1 cegty dla przytagcza
gazowego o $rednicy nominalnej do 50mm w tulei z rury stalowej o
$rednicy do 80mm
R=0.955 przejscie 1
251 |[KNR 4-01 0333/09| 15-01.01 Przebicie otworow w $cianach z cegiet grubosci 1cegty na zaprawie
cementowo-wapiennej
szt 1
252 [KNR 2-15 0310/03| 1S-01.01 Kurki gazowe przelotowe o $rednicy 32mm
szt 2
253 [KNR 2-15 0311/03| 1S-01.01 Kuchnie gazowe z piekarnikiem
szt 1
[S-01.01 2.4.2. Wewnetrzna instalacja c.o. - podtogowa
254 KNR 2-15ul IS-01.01 Montaz instalacji centralnego ogrzewania z rur polipropylenowych o
000800/02 Srednicy zewnetrznej 32mm
4,8+2,0+4,1 10,9
razem 10,9
255 Kalkulacja [S-01.01 Montaz ogrzewania podtogowego
indywidualna m2 189,24
256 KNR 2-15ul [S-01.01 Montaz szafki z rozdzielaczami do centralnego ogrzewania
000900/04 -12-petlowa
szt 1
257 [KNR 2-20 0403/03| 15-01.01 Préby weztéw cieplnych wymiennikowych o ogoélnej powierzchni
ogrzewalnej wymiennikow 15-25m2
wezet 1
I[E-01.01 45310000-3|3. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
IE-01.01 3.1. Wewnetrzne instalacje elektryczne
258 Kalkulacja IE-01.01 Wewnetrzne instalacje elektryczne w tym oswietlenie, ogrzewanie i
indywidualna inst.odgromowa
m2 189,24
IE-01.01 3.2. Instalacja systemu sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN i
systemu telewizji przemystowej
259 Kalkulacja IE-01.01 Instalacja systemu sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN i
indywidualna systemu telewizji przemystowej
m2 189,24
IE-01.01 3.3. Wewnetrzne instalacje multimedialne
260 Kalkulacja IE-01.01 Wewnetrzne instalacje multimedialne
indywidualna m2 189,24
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IS-02.01 |45231300-8 4. INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE
IS-02.01 4.1. Przytacze wodociagowe
1S-02.01 4.1.1. Badania, odbiory,inwentaryzacje
261 Kalkulacja 1S-02.01 Ptatny odbior WPWiK
indywidualna kpl 1
262 Kalkulacja [S-02.01 Inwentaryzacja powykonawcza
indywidualna kpl 1
1S-02.01 4.1.2. Roboty ziemne
263 |KNR 4-01 0104/02, 1S-02.01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami
istniejacych fundamentéw gtebokosci do 1,5m w gruncie kategorii Ill
(0,5+0,9+0,5)*0,8*1,4 m3 2,128
razem m3 2,128
264 [KNR 4-01 0105/02| 15-02.01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtosc¢ do 3m i
ubiciem warstwami co 15¢cm w gruncie kategorii Il
m3 2,128
265 |KNR 2-01 0236/01, 1S-02.01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki
kategorii I-1ll
R=1.86 S=1.86 m3 2,128
1S-02.01 4.1.3. Roboty montazowe
266 [KNR 2-28 0312/01| 15-02.01 Nawiertki na istniejgcych rurociggach o $rednicy nominalnej 50mm
kpl 1
267 KNR-W 2-18 [S-02.01 Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $rednicy 32mm
0808/01 taczonych metoda zgrzewania czotowego
m 1,9
268 |[KNR 2-18 0802/01| 15-02.01 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $rednicy
nominalnej do 100mm
probe 1
269 |[KNR 2-18 0803/01| 15-02.01 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $rednicy
nominalnej do 150mm (préba=200m)
proba 1
270 KNR 2-18w [S-02.01 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rurociggow o srednicy
0708/01 nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
odcinek 1
271 [KNR 2-28 0305/01| 15-02.01 Ksztattki PE na rurociggach PE o $rednicy zewnetrznej 32mm
szt 6
272 KNR-W 2-15 [S-02.01 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy
0122/02 skrzydetkowych o $rednicy nominalnej 20mm w rurociggach
stalowych
kpl 1
273 KNR-W 2-15 [S-02.01 Wodomierze skrzydetkowe domowe o Srednicy nominalnej 20mm z
0140/02 tacznikiem redukcyjnym
kpl 1
274 KNR-W 2-15 [S-02.01 Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 25mm o
0105/03 potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
m 1,5
275 KNR-W 2-15 IS-02.01 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur
0130/03 stalowych o $rednicy nominalnej 25mm
szt 2
276 [KNR 2-150112/03, 1S-02.01 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $rednicy
nominalnej 25mm
szt 1
277 KNR-W 2-15 [S-02.01 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur
0130/03 stalowych o $rednicy nominalnej 256mm
szt 1
278 |[KNR 2-19 0134/01| 15-02.01 Oznakowanie trasy na murze - tabliczka
R=0.955 kpl 4
279 |[KNR 2-19 0219/01| 15-02.01 Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy gazociggu
utozonego w ziemi
R=0.955 m 0,5
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280 | KNR 7-08r98 [S-02.01 Montaz przewodow sygnatowych z potgczeniem z zaworem przed
0509/01 wodomierzem i w skrzynce zasuw
m 2
1S-02.01 4.2. Przytacze kanalizacji sanitarnej
1S-02.01 4.2.1. Roboty ziemne
281 KNR 2-01w [S-02.01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i
0115/01 nizinnym
rury fi 160 18,4*0,6%1,17 m3 12,917
studnia rewizyjna  3,14*0,425*0,425*1,02 m3 0,579
razem m3 13,496
282 [KNR 2-01 0217/04| 15-02.01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii lll wykonywane na odktad
koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3
=1,067
$r,h wykopu=1,07+0,1=1,17
rury fi 160 18,4*0,6%1,17 m3 12,917
studnia rewizyjna 3,14*0,625*0,625*1,02 m3 1,251
razem m3 14,168
283 [KNR 2-01 0320/02| 15-02.01 Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii Ill-1V o
$cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 1,5m
rury fi 160 18,4*0,6%1,17 m3 12,917
studnia rewizyjna  3,14*0,625*0,625*1,02 m3 1,251
minus
-18,4*(3,14%0,16*0,16) m3 -1,479
studnia rewizyjna -3,14*0,425*0,425%1,02 m3 -0,579
-18,4*0,1*0,16 m3 -0,294
-18,4*0,15*0,16 m3 -0,442
razem m3 11,374
284 |KNR 2-01 0236/01, 1S-02.01 Zageszczenie ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-1ll
m3 11,374
1S-02.01 4.2.2. Roboty montazowe
285 KNR 2-18W [S-02.01 Kanaty z rur PCW tgczone na wcisk, o $rednicy zewnetrznej 160mm
0408/02
str.155 rys.5 18,4 18,4
razem 18,4
286 KNR 2-18w [S-02.01 Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN, o $redn. 425mm z
0517/02 zamknieciem rurg teleskopowa - studzienki rewizyjne
szt 1
287 KNR-W 2-18 [S-02.01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm
0511/01
18,4*%0,1*0,16 m3 0,294
razem m3 0,294
288 |[KNR 2-28 0501/09| 15-02.01 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym
18,4*0,15*0,16 m3 0,442
razem m3 0,442
289 |KNR 2-01 0236/01, 1S-02.01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki
kategorii I-1ll
R=1.86 S=1.86 m3 151
290 [KNR 2-18 0804/01| 15-02.01 Préba szczelnosci kanatow rurowych o srednicy nominalnej 150mm
m 18,4
291 |[KNR 4-01 0208/04| 15-02.01 Przebicie otworow o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu
zwirowego o grubosci do 40cm
szt 1
292 KNR 2-18W [S-02.01 Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci
0527/01 $ciany 20cm i otworach o $rednicy nominalnej 210mm
szt 1




Rodos 7.0.17 [13558]

TABELA PRZEDMIARU ROBOT - PRZEDMIAR ROBOT
PRZEBUDOWA | ADAPTACJA SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA SKLEPU NA SWIETLICE WIEJSKA ORAZ
BUDOWA ZBIORNIKA NA GAZ PROPAN-BUTAN

Strona 28/33

Nr Podstawa Nr ST Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
293 KNR 2-18W [S-02.01 Préba wodna szczelnosci kanatoéw rurowych o $rednicy nominalnej
0706/02 200mm (odcinek=proba)
proba 1
294 KNR 4-05t2 [S-02.01 Reczne czyszczenie dotéw gnilnych (szamb) w obiektach
0222/06 mieszkalnych
m3 1
295 KNR 2-02s [S-02.01 Anal. Préba szczelnosci zbiornika
1927/08 szt 1
1S-02.01 4.3. Przylacze gazu
296 |KNR 4-01 0102/02| 1S-02.01 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do
1,5m, gtebokosci do 1,5m w gruncie kategorii Ill
0,8*0,6%13 m3 6,24
razem m3 6,24
297 [KNR 4-01 0105/02| 15-02.01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3m i
ubiciem warstwami co 15¢cm w gruncie kategorii Il
0,8*0,6*13 m3 6,24
razem m3 6,24
298 KNR-W 2-01 [S-02.01 Zageszczenie ubijakami mechanicznymi nasypow z gruntu
0228/02 spoistego kategorii lll-IV
m3 2,24
299 KNR-W 2-18 [S-02.01 Podtaczenie przytgcza do zbiornika gazu - ksztattka przejsciowa
0801/01 PE/stal
kpl 2
300 [KNR 2-18 0109/01| 1S-02.01 Rurociagi z polietylenu niskoci$nieniowego (PE) o $rednicy
zewnetrznej 32x3mm tgczone metoda zgrzewania
m 13
301 [KNR 2-19 0211/01| 1S-02.01 Préby szczelnosci gazociggdéw na cisnienie do 0,6 MPa o $rednicy
nominalnej 50-100mm
R=0.955 km 0,013
302 KNR-W 2-19 [S-02.01 Potgczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych rur
0303/03 polietylenowych o $rednicy nominalnej 32mm
ztacze 1
303 Kalkulacja [S-02.01 Punkt redukcyjno-pomiarowy
indywidualna kpl 1
304 KNR-W 2-19 [S-02.01 Przejscie przez sciany murowane o grubosci 1 cegty, dla
0216/01 przytaczenia gazowego o srednicy nominalnej 50mm, w tulei z rury
stalowej o srednicy 80mm
przejscie 1
305 KNR-W 2-15 [S-02.01 Rurociagi stalowe spawane o $rednicy nominalnej 25mm na
0304/03 $cianach w budynkach niemieszkalnych
m 4
306 KNR-W 2-15 [S-02.01 Kurki gazowe przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $rednicy
0312/03 25mm
szt 1
307 |[KNR 2-19 0219/01| 15-02.01 Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy gazociggu
utozonego w ziemi
R=0.955 m 12,2
308 [KNR 2-19 0219/01| 15-02.01 Anal. Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi przewodem
miedzianym
R=0.955 m 14,2
309 KNR-W 2-15 [S-02.01 Préba instalacji gazowej o $rednicy do 65mm na cisnienie, przed
0307/04 gazomierzem, o dtugosci do 100m dla wykonawcy i dostawcy gazu,
w budynkach niemieszkalnych
m 17
45112700-2 /5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
D-01.01 45233220-7 |5.1. Drogi, wjazdy, chodniki
310 KNR-W 2-01 D-01.01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -
0114/02 koryta pod nawierzchnie placow postojowych
wijazdy,parkingi+chodniki+plac zabaw ha 0,053
(235,49+136,54+155,72)/10000
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razem ha 0,053
311 [KNR 2-01 0215/04| D-01.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi
0.25 m3 na odktad w gruncie kat.llI
plac zabaw (0,2)*155,72 m3 31,144
parkingi i dojazdy (0,15)*235,49 m3 35,324
chodniki i taras (0,15)*136,54 m3 20,481
razem m3 86,949
312 [KNR 2-31 0401/06| D-01.01 Rowki w gruncie kategorii llI-IV o wymiarach 30x40cm pod
krawezniki i tawy kraweznikowe
120+56+55 231
razem 231
313 [KNR 2-31 0101/01| D-01.01 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej
szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV
155,72+235,49+136,54 m2 527,75
razem m2 527,75
314 [KNR 2-01 0307/02| D-01.01 Odspajanie gruntu i przewoz taczkami na odlegto$é do 10m, grunt
kategorii lll - ztozenie ziemi w hatdach w jednym miejscu do
rozplantowania lub wywiezienia
plac zabaw (0,2)*155,72 m3 31,144
parkingi i dojazdy (0,15)*235,49 m3 35,324
chodniki i taras (0,15)*136,54 m3 20,481
razem m3 86,949
315 |[KNR 2-31 0111/01| D-01.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po
zageszczeniu 12cm wykonywane sprzetem mechanicznym rolniczym
155,72+235,49+136,54 m2 527,75
razem m2 527,75
316 [KNR 2-31 0111/02| D-01.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane
sprzetem mechanicznym rolniczym - za kazdy dalszy 1cm do 10cm
Krotnosc: 4
155,72+235,49+136,54 m2 527,75
razem m2 527,75
317 [KNR 2-31 0103/04| D-01.01 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-1V
155,72+235,49+136,54 m2 527,75
razem m2 527,75
318 [KNR 2-31 0104/05| D-01.01 Warstwa odsgczajgca grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub
na catej szerokosci drogi zageszczana mechanicznie
155,72+235,49+136,54 m2 527,75
razem m2 527,75
319 [KNR 2-31 0104/06| D-01.01 Warstwa odsgczajgca grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub
na catej szerokosci drogi zageszczana mechanicznie - za kazdy
dalszy 1cm do 20 cm dla placu zabaw
Krotnos¢: 10
plac zabaw 155,72 m2 155,72
razem m?2 155,72
320 [KNR 2-31 0104/06| D-01.01 Warstwa odsgczajgca grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub
na catej szerokosci drogi zageszczana mechanicznie - za kazdy
dalszy 1cm do 15 cm dla chodnikdéw i tarasu, parkingdw i wjazdow
Krotnosc¢: b
chodniki i taras 136,54 m2 136,54
parkingi i wjazdy 235,49 m2 235,49
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razem m?2 372,03
321 [KNR 2-22 0201/01| D-01.01 Podtoze betonowe pod stopy i tawy fundamentowe - grubosci 5cm
w deskowaniu
plac zabaw ((0,46+0,34)/2)*0,1*55,0 m2 2,2
chodniki i taras  ((0,4+0,26)/2)*0,1*120,0 m2 3,96
podjazd hsr.=0,28m  ((0,46+0,34)/2)*0,28*56,0 m2 6,27
razem m2 12,43
322 [KNR 2-22 0201/03| D-01.01 Podtoze betonowe pod stopy i tawy fundamentowwwe - dodatek za
dalsze 5¢cm ponad 5¢cm grubosci podtoza w deskowaniu
plac zabaw  ((0,46+0,34)/2)*0,1*55,0 m2 2,2
chodniki i taras  ((0,4+0,26)/2)*0,1*120,0 m2 3,96
podjazd h$r.=0,28m  ((0,46+0,34)/2)*0,28*56,0 m2 6,27
razem m?2 12,43
323 |[KNR 2-31 0402/03| D-01.01 tawa betonowa zwykta pod krawezniki
plac zabaw (0,34*0,24-0,06*0,16)*55,0 m3 3,96
chodniki i taras  (0,26*0,24-0,08*0,16)*120 m3 5,952
podjazd h$r.=0,28m  (0,34*0,28)*56 m3 5,331
razem m3 15,243
324 |[KNR 2-31 0407/05| D-01.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce
cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
R=1.3
plac zabaw 55,0 m 55
chodniki i taras 120,0 m 120
razem 175
325 [KNR 2-31 0407/03| D-01.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6¢cm na podsypce piaskowej, z
wypetnieniem spoin piaskiem
plac zabaw 55,0 55
razem 55
326 [KNR 2-31 0403/03| D-01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce
cementowo-piaskowej
parkingi i wjazdy 56,0 56
razem 56
327 [KNR 2-31 0511/03| D-01.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane
na podyspce cementowo-piaskowej
parkingi i wjazdy 235,49 m2 235,49
razem m?2 235,49
328 |[KNR 2-31 0511/02| D-01.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm, uktadane
na podyspce cementowo-piaskowej
chodniki i taras 136,54 m2 136,54
razem m2 136,54
ZT-01-01 |45112710-5|5.2. Zielen
329 [KNR 2-21 0112/02| ZT-01-01 Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewow na terenie
zadrzewionym
m2 250
330 [KNR 2-21 0101/01, ZT-01-01 Zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
m3 12,5
331 [KNR 2-21 0101/04, ZT-01-01 Wywiezienie zanieczyszczen samochodami do 1km
m3 12,5
332 Kalkulacja ZT-01-01 Optata za wysypisko
indywidualna t 12,5
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333 [KNR 2-21 0101/05| ZT-01-01 Dodatek za dalsze 0,5km odlegtosci ponad 1km wywozu
zanieczyszczen samochodami do 20 km
Krotnosc¢: 19
m3 12,5
334 |[KNR 2-21 0207/02| ZT-01-01 Orka gleby glebogryzarka przyczepna gruntu kategorii Il
240/10000 ha 0,024
razem ha 0,024
335 [KNR 2-21 0202/02| ZT-01-01 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim zadarnionym w
gruncie kategorii Ill
m2 10
336 [KNR 2-01 0505/04| ZT-01-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii
I-111
m2 240
337 [KNR 2-01 0505/01 ZT-01-01 Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii |-l
m2 10
338 [KNR 2-21 0209/01 ZT-01-01 Reczne rozrzucenie na terenie ptaskim torfu o grubosci warstwy
2cm
(32,5*0,5+20,0*0,5)/10000 ha 0,003
razem ha 0,003
339 |[KNR 2-21 0209/02| ZT-01-01 Reczne rozrzucenie na terenie ptaskim torfu - dodatek za kazdy
lcm ponad 2cm grubosci warstwy
(32,5*0,5+20,0*0,5)/10000 ha 0,003
razem ha 0,003
340 [KNR 2-21 0323/02| ZT-01-01 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie
kategorii Ill o $rednicy / gtebokosci dotow 0,7m bez zaprawy dotow
- zywoptot zimozielony np.cis
szt 7
341 |[KNR 2-21 0323/02| ZT-01-01 Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie
kategorii Ill o $rednicy / gtebokosci dotow 0,7m bez zaprawy dotow
- zywoptot zimozielony np.tuja
szt 13
342 [KNR 2-21 0323/05| ZT-01-01 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie
kategorii Ill o srednicy / gtebokosci dotow 0,7m z zaprawg dotéw -
krzewy niskopienne
szt 8
343 |[KNR 2-21 0401/05| ZT-01-01 Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem w
gruncie kategorii lll
m2 250
344 |KNR 2-21 0701/05 ZT-01-01 Pielegnacja drzew i krzewow iglastych
szt 28
345 |KNR 2-21 0702/01 ZT-01-01 Pielegnacja reczna trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim
m2 697
Z-02.01 5.3. Kosze na $mieci, stojaki rowerowe
346 Kalkulacja Z-02.01 Kosz na $mieci 35! - ocynk.lakier.- dostawa i montaz
indywidualna szt 1
347 Kalkulacja Z-02.01 Kosz na $mieci betonowy 80! - dostawa i montaz
indywidualna szt 3
348 Kalkulacja Z-02.01 Stojak rowerowy uniwersalny - dostawa i montaz
indywidualna kpl 5
Z-02.01 5.4. Plac zabaw
349 Kalkulacja 7-02.01 Zestaw zabawowy wieza wysoka - Bis - dostawa i montaz
indywidualna kpl 1
350 Kalkulacja 7-02.01 Hustawka standard dwuosobowa 2m - dostawa i montaz
indywidualna kpl 1
351 Kalkulacja 7-02.01 Bujak delfin - dostawa i montaz
indywidualna kpl 1
352 Kalkulacja 7-02.01 Bujak konik - dostawa i montaz
indywidualna kpl 1
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353 Kalkulacja Z-02.01 Piaskownica modutowa - dostawa i montaz
indywidualna kpl 1
354 Kalkulacja Z-02.01 Hustawka wagowa pojedyncza - dostawa i montaz
indywidualna kpl 1
355 Kalkulacja 7-02.01 Karuzela tarczowa 120 - dostawa i montaz
indywidualna kpl 1
356 Kalkulacja Z-02.01 t awka betonowa z oparciem - do wkopania - dostawa i montaz
indywidualna kpl 5
357 Kalkulacja Z-02.01 Tablica z regulaminem uzytkownika - konstrukcja z rur stalowych
indywidualna zabezpieczona antykorozyjnie,malowana lakierem akrylowym,
tablica z blachy, ze stopami z betonu B30 - dostawa i montaz
kpl 1
358 Kalkulacja Z-02.01 Bramka - w ogrodzeniu
indywidualna kpl 1
359 Kalkulacja Z-02.01 Ogrodzenie placu zabaw - dostawa i montaz
indywidualna m 52
360 Kalkulacja Z-02.01 Nawierzchnia Samba T35 WSU 1.7m - dostawa i montaz - 38m2
indywidualna kpl 1
361 Kalkulacja Z-02.01 Nawierzchnia Samba T25 WSU 1.3m - dostawa i montaz - 124m?2
indywidualna kpl 1
1S-02.01 5.5. Plyta pod zbiornik gazu i bariery ochronne
362 Kalkulacja 1S-02.01 Ptyta fundamentowa, betonowa, prefabrykowana o wymiarach 180
indywidualna cm na 200 cm na 13 cm przeznaczona pod zbiornik LPG
kpl 1
363 Kalkulacja [S-02.01 Bariery lub odbojnice w kolorze zéttym zabezpieczajace zbiornik z
indywidualna gazem
kpl 1
ST-W-01.01 45421153-1 6. WYPOSAZENIE
364 Dostawa ST-W-01.01 Szafka stojaca
materiatu szt 1
365 Dostawa ST-W-01.01 Krzesto
materiatu szt 40
366 Dostawa ST-W-01.01 Stot prostokatny
materiatu szt 10
367 Dostawa ST-W-01.01 Ekran projekcyjny
materiatu szt 1
368 Dostawa ST-W-01.01 Szafka stojgca (szuflady)
materiatu szt 3
369 Dostawa ST-W-01.01 Szafka na ksiagzki
materiatu szt 2
370 Dostawa ST-W-01.01 Krzesto stylowe
materiatu szt 4
371 Dostawa ST-W-01.01 Biurko prostokatne
materiatu szt 6
372 Dostawa ST-W-01.01 Szafka stojgca szuflady
materiatu szt 2
373 Dostawa ST-W-01.01 Biurko prostokatne
materiatu szt 6
374 Dostawa ST-W-01.01 Wieszak na ubrania
materiatu szt 5
375 Dostawa ST-W-01.01 Pétka systemowa
materiatu szt 3
376 Dostawa ST-W-01.01 Stolik do kawy
materiatu szt 1
377 Dostawa ST-W-01.01 Sofa
materiatu szt 2
378 Dostawa ST-W-01.01 Stot jadalniany prostokatny
materiatu szt 1
379 Dostawa ST-W-01.01 Loddwka
materiatu szt 1
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380 Dostawa ST-W-01.01 Sofa

materiatu szt 1
381 Dostawa ST-W-01.01 Projektor

materiatu szt 1
382 Dostawa ST-W-01.01 Lustro

materiatu szt 1
383 Dostawa ST-W-01.01 Obraz

materiatu szt 1
384 Dostawa ST-W-01.01 Obraz

materiatu szt 9
385 Dostawa ST-W-01.01 Szafka $cienna

materiatu szt 3
386 Dostawa ST-W-01.01 Szafka $cienna

materiatu szt 6
387 Dostawa ST-W-01.01 Okap

materiatu szt 1
388 Dostawa ST-W-01.01 Szafka stojaca

materiatu szt 1
389 Dostawa ST-W-01.01 Zmywarka

materiatu szt 1
390 Dostawa ST-W-01.01 Szafa magazynowa

materiatu szt 1
391 Dostawa ST-W-01.01 Kuchenka mikrofalowa

materiatu szt 1
392 Dostawa ST-W-01.01 Ekspres do kawy automatyczny

materiatu szt 1
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