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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest planowana przebudowa sieci wodociągowej polegająca na wyłączeniu  

z eksploatacji istniejącej sieci wodociągowej oraz budowie nowej sieci wodociągowej na terenie 

gminy Wierzbinek w obrębie ewidencyjnym Chlebowo, w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa sieci 

wodociągowej w Wierzbinku – etap II”.  

Zasadniczo inwestycja obejmuje: 

A. Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami:  

 Budowę sieci wodociągowej o szacunkowej długości L=475,80 m, Ø110mm z rur PVC, 

PN10; 

 Budowę przyłączy wodociągowych o szacunkowej długości L=106,30 m, Ø 63mm z rur 

PVC, PN10; 

 Budowę przyłączy wodociągowych o szacunkowej długości L=62,30 m, Ø 40mm z rur PVC, 

PN10; 

 Budowę odgałęzień hydrantowych do 3 hydrantów nadziemnych o łącznej szacunkowej 

długości L=2,25m, DN80; 

 Posadowienie oraz przyłączenie hydrantów przeciwpożarowych o szacunkowej ilości -  

3 szt.; 

 Uzbrojenie sieci i przyłączy wodociągowych w niezbędną armaturę. 

Planowana sieć wodociągowa włączona będzie do projektowanej sieci wodociągowej (oznaczenie 

zgodne z mapą zasadniczą) na działce o nr ewid. 41/17 obręb Chlebowo oraz do przebudowywanej 

(w ramach odrębnej inwestycji) sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 39/23 obręb Chlebowo.  

B. Wyłączenie z eksploatacji istniejącej sieci wodociągowej: 

Po wybudowaniu sieci wodociągowej zaplanowano wyłączenie z eksploatacji istniejącej sieci 

wodociągowej z azbestocementu o szacunkowej długości L=230,0 m i Ø110 mm. 

Wskazane długości sieci są długościami orientacyjnymi wynikającymi z rzeczywistych odległości 

w terenie pomiędzy punktami stanowiącymi granice zakresu. Wykonawca na etapie przygotowania 

projektu budowlanego zobligowany jest zrewidować podane długości. 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 

Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamówienia  

W ramach niniejszego kontraktu należy wykonać kompletną dokumentację projektową wraz 

z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę (Zamawiający przekaże Wykonawcy 

stosowne upoważnienie) oraz przebudować sieć wodociągową obejmującą wyłączenie z eksploatacji 
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istniejącej sieci wodociągowej oraz budowę nowej sieci wodociągowej wraz z niezbędną armaturą 

oraz z przyłączeniami.  

Zakres usług objętych kontraktem stanowi:  

Zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji technicznej dla przebudowy sieci wodociągowej na 

terenie gminy Wierzbinek w obrębie ewidencyjnym Chlebowo wraz z niezbędną armaturą oraz z 

przyłączeniami, sporządzenie przedmiaru robót wraz z kosztorysem inwestorskim, sporządzenie 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  budowlanych ze szczegółowością wskazaną 

w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na 

budowę. 

Zamówienie obejmuje:  

 Wykonanie niezbędnych dla wykonania kontraktu: pomiarów (m.in. wykonanie mapy do celów 

projektowych) oraz badań (m.in. badania geotechniczne), 

 uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, 

 sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z obowiązujących 

przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę, 

 zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej, 

 wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie zaakceptowanego projektu 

budowlanego, 

 przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych 

z oddaniem sieci wodociągowej, 

 wykonanie robót związanych z wyłączeniem z eksploatacji odcinka sieci wodociągowej na 

podstawie zaakceptowanego projektu budowlanego, 

 inwentaryzację powykonawczą, 

 nadzór autorski projektanta.  

Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia 

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia dokumentację projektową 

zawierającą następujące elementy:  

 sporządzenie mapy do celów projektowych w skali 1: 500,   

 pięć egzemplarzy wielobranżowego projektu budowlanego opracowanego zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2021r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (wraz z późniejszymi zmianami) oraz zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi normami uwzględniającą między innymi:  
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a) komplet niezbędnych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań 

projektowych z odpowiednimi instytucjami, w tym m.in. Narada Koordynacyjna,  

b) aktualny wykaz właścicieli działek objętych projektem – z aktualnymi adresami,  

c) informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

Zatwierdzony przez organ architektoniczno-budowlany projekt budowlany będący przedmiotem 

postępowania o pozwolenie na budowę, nie wlicza się do w/w egzemplarzy przekazywanych 

Zamawiającemu. 

 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych., wykonaną zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, celem wykorzystania 

przy odbiorze robót budowlanych - 2 egz.  

 Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii 

z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, służącego 

do rozliczeń finansowych robót budowlanych. – 1 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. 

w formie elektronicznej, 

 kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie 

z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi oraz 

że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 teczka z oryginałami wszelkich uzyskanych decyzji i uzgodnień itp. 

Powyższa dokumentacja ma umożliwić uzyskanie pozwolenia na budowę w zakresie przebudowy 

sieci wodociągowej objętej niniejszym Programem Funkcjonalno - Użytkowym. Przed wystąpieniem o 

wydanie pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

do weryfikacji minimum 3 egzemplarze projektu budowlanego z elementami rozwiązań projektowych 

o stopniu szczegółowości projektu wykonawczego, opracowanego w języku polskim zawierającego 

(opisy, obliczenia, rysunki i inne niezbędne materiały konieczne do realizacji przedsięwzięcia 

i wymagane przepisami odrębnymi). Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań 

i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie budowlanym.  

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych 

z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania 

dokumentacji projektowej. 

Całość opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak również w wersji 

elektronicznej na dysku CD lub DVD lub innej trwałej formie elektronicznej. Wersja elektroniczna 
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dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem następujących formatów 

elektronicznych:  

a) rysunki, schematy, diagramy: format .pdf oraz .dxf/.dwg,  

b) opisy, zestawienia, specyfikacje: format .pdf oraz .doc, .xls 

Zakres robót budowlano-montażowych do wykonania w ramach zamówienia 

 zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej,   

 wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną przez zamawiającego dokumentacją 

projektową,   

 dostawę i montaż kompletnych urządzeń i instalacji,   

 wykonanie prób szczelności sieci wodociągowej, 

 płukanie oraz dezynfekcja sieci wodociągowej, 

 uzbrojenie sieci wodociągowej oraz przyłączy w niezbędną armaturę, 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej, 

 wykonanie tablic informacyjnych,  

 wykonanie oznakowania armatury na sieci,  

 Wykonawca w razie konieczności wystąpi z wnioskiem o pozwolenie na wycinkę drzew 

będących w kolizji z planowaną siecią wodociągową, a wymagających uzyskania decyzji 

administracyjnej na wycinkę. Po uzyskaniu pozwolenia na wycinkę Wykonawca usunie drzewa 

we własnym zakresie i na własny koszt,   

 w tym inne niezbędne do prawidłowego wykonania robót. 

Oferta powinna być przygotowana i wyceniona tak, aby obejmowała wszystkie elementy niezbędne 

do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z celem, któremu ma służyć, w tym w szczególności:  

 dojazdy, transport, przemieszczenie się Wykonawcy,  

 prace przygotowawcze i sprawdzające (np. pomiary dodatkowe, wykopy kontrolne itp.),  

 rozbiórka i odtworzenie nawierzchni komunikacyjnych i elementów pasa drogowego na trasie 

wykonywanych robót, doprowadzenie terenów budowy do stanu zastanego lub zakładanego 

stanu w rozwiązaniach projektowych lub wynikającego z uzgodnień,  

 obsługę geodezyjną,  

 obsługę geologiczną, w razie konieczności, 

 obsługę archeologiczną, w razie konieczności,  

 prace projektowe,  

 uzyskanie warunków, decyzji, uzgodnień, opinii itd. 

 powielenie, drukowanie i składowanie dokumentacji projektowej,  

 przygotowanie do prac ziemnych, zaplecze budowy, składowanie materiałów, itp.,  
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 organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy Wykonawcy,  

 opracowanie projektu organizacji ruchu,  

 uzyskanie przez Wykonawcę robót zezwolenia właściwego rzeczowo zarządcy dróg 

na prowadzenie robót w pasie drogowym, 

 realizacje warunków prowadzenia robót w drogach publicznych, w razie konieczności  

 odwadnianie wykopów, 

 prace ziemne i montażowe, 

 wymianę gruntów w przypadku natrafienia na grunty nienadające się do ponownego 

wbudowania, 

 zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją uciążliwości 

dla mieszkańców,  

 wycinkę niezbędnej zieleni, 

 odtwarzanie terenu do stanu pierwotnego z uwzględnieniem dodatkowego zagęszczenia 

gruntu w wykopach,  

 usunięcie i zagospodarowanie we własnym zakresie nadmiaru urobku, materiałów, odpadów 

i wszelkich innych pozostałości związaną z realizacją przedmiotu zamówienia,  

 opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, 

 roboczogodziny, 

 zużycie sprzętu, 

 dostawę i zakup materiałów.  

Cenę podaną w ofercie traktuje się jako sumę cen wszystkich ww. elementów składowych, w tym 

także narzuty i zysk, a wynagrodzenie traktuje się jako ryczałtowe.  

Wykonawca, a co za tym idzie projektant jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego 

w trakcie realizacji inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robót 

budowlanych. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację 

powykonawczą w ilości 5 egz.  

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Projekt przebudowy sieci wodociągowej należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi 

wydanymi przez administratora/gestora sieci na danym terenie oraz obowiązującymi przepisami i 

zasadami wiedzy technicznej. Trasę sieci wodociągowej należy zaprojektować oraz wykonać 

uwzględniając uzgodnienia z zarządcą dróg oraz gminą Wierzbinek.  

  



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

 
PER-FEKT Firma Usługowo – Handlowa Jakub Dłużewski 

Os. Bolesława Chrobrego 27 lok. 102, 60-681 Poznań 

8 

Lokalizacja inwestycji 

Teren objęty inwestycją znajduje się na terenie gminy Wierzbinek, powiat koniński, województwo 

wielkopolskie. Planowaną sieć wodociągową wraz z niezbędnym uzbrojeniem zakłada się wykonać 

na terenie działek: 

Obręb geodezyjny Chlebowo – dz. nr  41/17, 41/10, 41/14, 42/1, 41/15, 39/11, 39/23, 39/24 

Planowany przebieg trasy planowanej sieci wodociągowej, przedstawiono w części rysunkowej 

niniejszego opracowania. 

Miejscowy Plan zagospodarowania Przestrzennego 

Teren inwestycji objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  

Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia  

Realizacja inwestycji pozwoli dostosować stan infrastruktury wodociągowej eksploatowanej przez 

Zamawiającego do polskich i unijnych standardów. Urzeczywistnienie inwestycji przyczyni się 

znacznie do poprawy jakości środowiska i jakości życia na terenie objętym projektem. Planowana sieć 

wodociągowa wraz z przyłączami umożliwi dostawę wody w wymaganej ilości i w odpowiedniej 

jakości dla wszystkich użytkowników objętych działaniem wodociągu. Planowana sieć wodociągowa 

winna zapewnić dostawę wody na potrzeby socjalno-bytowe mieszkańców i potrzeby ochrony 

przeciwpożarowej. 

Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia   

Na terenie objętym inwestycją nie występują formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na 

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  

Należy zachować następujące warunki środowiskowe: 

 Zastosować urządzenia i rozwiązania techniczne, które w najmniejszy sposób ingerują w 

środowisko. 

 Podjąć wszelkie wymagane środki zapobiegające negatywnemu oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko. 

 W trakcie prac budowlanych należy uwzględnić ochronę środowiska na obszarze 

prowadzenia prac oraz w jego bezpośrednim otoczeniu. Roboty prowadzić w obrębie 

zaprojektowanego pasa; dążyć do minimalizacji oddziaływania robót na świat roślinny i 

zwierzęcy. Miejsca parkingowe i trasy przejazdu maszyn budowlanych wyznaczyć w rejonie 

istniejącego pasa drogowego, a jeśli będzie to niemożliwe – w miejscach pozbawionych 

roślinności lub na terenach o najniższych walorach przyrodniczych. 

 Chronić przed zniszczeniem roślinność istniejącą w zasięgu działania inwestycji. Przy 

prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystywanie i przekształcanie elementów 
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przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją 

inwestycji. 

 Wykopy ograniczać do niezbędnego minimum. 

 Stosować oszczędną gospodarkę materiałową. 

 Po zakończeniu prac przywrócić teren do stanu jaki panował przed realizacją inwestycji. 

Społeczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia 

Wzrost rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej (dostęp 

do sieci wodociągowej).  

Aktywizacja gospodarcza rejonów (poprzez zwiększenie ich atrakcyjności inwestycyjnej).  

Uwarunkowania środowiskowe 

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, zgodnie Rozrządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym 

dla planowanego zadania nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przedsięwzięcia.  

Spodziewany efekt inwestycji 

Planowana budowa sieci wodociągowej umożliwi rozwiązanie kluczowych problemów związanych z 

efektywniejszym zarządzaniem gospodarką wodno-ściekową oraz z uzupełnieniem dostępu do wody 

pitnej na obszarze realizowanej inwestycji.  

Spodziewanym efektem inwestycji będzie: 

 uzupełnienie braków w systemie wodociągowym poprzez wybudowanie sieci wodociągowej 

doprowadzającej wodę przeznaczoną do celów konsumpcyjnych o parametrach 

fizykochemicznych spełniających wymogi aktualnego Rozporządzeniu Ministra Zdrowia; 

 spełnienie wymagań przeciwpożarowych nałożonych na system wodociągowy; 

Gwarancje 

Udzielenie gwarancji w ramach zamówienia nastąpi zgodnie z zapisami Umowy na wykonanie całego 

zakresu prac projektowych i wykonawczych. Umowa nie jest załącznikiem do PFU. 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Ogólne uwarunkowania wykonania 

Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z przebudową sieci 

wodociągowej powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią jej 

prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. Jako podstawę opracowywania projektów 

i wykonania robót należy przyjąć założenia i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-

Użytkowym, które pod względem technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji. 
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Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonywanych robót powinny zapewnić 

wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń. Powinny również uwzględniać 

możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych 

do przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych. Dobór parametrów technicznych 

materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o analizę rzeczywistych warunków pracy, w tym 

warunków gruntowo-wodnych. Zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, 

trwałe i odporne na korozję w środowisku wodnym. Zastosowana armatura powinna 

charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością oraz wysokim standardem wykonania.  

W trakcie robót i po wykonaniu sieci wodociągowej powinna być zapewniona odpowiednia 

jakość wody dostarczanej do odbiorców, spełniająca wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  

Wszystkie wymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację Zamawiającego. Powyższą 

akceptację powinny uzyskać również technologie prowadzenia robót na etapie projektu  

i wykonawstwa. 

Dobór rur służących do budowy sieci wodociągowej powinien wynikać z panujących warunków 

gruntowo-wodnych oraz głębokości posadowienia sieci wodociągowej i być poparty deklaracjami 

właściwości użytkowych producenta rur co do możliwości wbudowania w danych warunkach lub 

zostać poparty przez Wykonawcę na etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi. 

Docelowe parametry 

A. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami:  

Planowana sieć będzie pracować przez cały okres w sposób ciągły, więc jej zagłębienie powinno być 

poniżej strefy przemarzania gruntu, nie mniej niż 1,5 m poniżej terenu. 

Zaprojektowana i wybudowana sieć wodociągowa powinna być wykonana z rur o Ø min.110 mm, a 

przyłącza wodociągowe z rur o Ø min. 43-60 mm z rur z tworzywa sztucznego PVC, PN10. Średnicę 

rur należy zrewidować na etapie realizacji projektu budowlanego i powinna ona wynikać z obliczeń 

hydraulicznych.  

Projektowaną sieć wodociągową wraz z przyłączami należy uzbroić w niezbędną armaturę 

wodociągową. Całość uzbrojenia powinna być zgodna z wytycznymi gestora sieci. Kształtki i armatura 

powinny być na ciśnienie nominalne minimum PN 10 (PN-EN 1092-2), a także posiadać uszczelki 

EPDM z atestem PZH dopuszczającym do kontaktu z wodą pitną. 

Armatura wykonana z żeliwa sferoidalnego, winna być gatunku min. EN-GJS-400-15 zgodnie z normą             

PN-EN 1563 (wg. normy DIN GGG 40). 

Zastosowana armatura musi być odporna na korozje w warunkach otoczenia, a każda jej część 

wykonana z materiału nieodpornego na korozję musi być odpowiednio zabezpieczona. 

Zabezpieczenie antykorozyjnie armatury: powierzchnie zew. i wew. zabezpieczone warstwą 
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epoksydową grubości min. 250µm; jakość zabezpieczenia potwierdzona certyfikatem RAL 

Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej „GSK” lub innym równoważnym dokumentem wydanym 

przez niezależną jednostkę badawczo-certyfikującą. 

Na odgałęzieniach hydrantowych należy zamontować, hydranty poprzedzone zasuwami DN80 

zlokalizowanymi bezpośrednio przy sieci w sposób nieutrudniający ruchu pieszym i pojazdom. 

Hydranty muszą posiadać atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą pitną oraz certyfikat zgodności 

wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP Józefów). Montaż 

hydrantów oraz wysokość części nadziemnej hydrantów winna być zgodna z kartą katalogową, co 

zapewnia prawidłową eksploatację.  

Planowana sieć wodociągowa włączona będzie do projektowanej sieci wodociągowej (oznaczenie 

zgodne z mapą zasadniczą) na działce o nr ewid. 41/17 obręb Chlebowo oraz do przebudowywanej 

(w ramach odrębnej inwestycji) sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 39/23 obręb Chlebowo. 

Włączenie należy wykonać zgodnie z wytycznymi gestora sieci. 

B. Wyłączenie z eksploatacji istniejącej sieci wodociągowej: 

Po wybudowaniu nowoprojektowanej sieci wodociągowej zaplanowano wyłączenie z eksploatacji 

istniejącej sieci wodociągowej z azbestocementu o szacunkowej długości L=230,0 m i Ø110 mm.  

Wyłączenie z eksploatacji istniejącej sieci zaplanowano poprzez wypełnienie przewodów mieszanką 

cementowo – piaskową wraz z trwałym zaślepieniem końcówek przewodów.  

Odcinki przewodów wodociągowych przewidziane do wyłączenia z eksploatacji oznaczono na planie 

sytuacyjnym.  

W trakcie inwentaryzacji powykonawczej należy bezwzględnie oznaczyć pozostawione odcinki w 

ziemi jako nieczynne.  

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Informacje ogólne  

Wszystkie zastosowane rozwiązania przy projektowaniu planowanej sieci wodociągowej powinny być 

oparte na materiałach posiadających aprobaty techniczne. Przy projektowaniu należy uwzględnić 

wytyczne zarządcy dróg oraz gestora sieci. Projekt sieci należy opracować na aktualnej mapie 

sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500. Autor dokumentacji powinien 

posiadać odpowiednie uprawnienia branżowe, jak również udokumentowaną przynależność do 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

W zestawieniu tabelarycznym (Tabela 1) podano podstawowe parametry dotyczące średnic i długości 

planowanej do wybudowania sieci. 
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Parametry techniczne w zakresie średnic zostały określone na podstawie posiadanych materiałów 

koncepcyjno-programowych, a w przypadku ich braku wynikają ze wstępnych założeń 

Zamawiającego. Parametry dotyczące długości podane są w przybliżonych wartościach. Dane te 

powinny zostać zweryfikowane przez Wykonawcę w dokumentacji projektowej. Dla średnic 

wynikających ze wstępnych założeń Zamawiającego należy wykonać obliczenia hydrauliczne.  

Budowaną sieć wodociągową należy lokalizować w istniejących pasach drogowych i na działkach 

wskazanych przez Zamawiającego. W przypadku konieczności poprowadzenia sieci po trasie innej niż 

wskazana przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest na etapie projektowania przy udziale 

Zamawiającego do zaproponowania alternatywnego przebiegu trasy. Wykonawca uzyska stosowne 

zgody właścicieli nieruchomości, jeżeli takowe okażą się niezbędne.  

Tabela 1 - Zestawienie sieci i materiałów  

L.p. Element Średnica** Długość */ Parametry** Materiał 

1. Sieć wodociągowa 110 L=475,80 m PVC, PN 10 

2. Przyłącza sieci 
wodociągowej  

63 L=106,30 m PVC, PN 10 

3. Przyłącza sieci 
wodociągowej  

40 L=62,30 m PVC, PN 10 

4. Odejścia hydrantowe  DN 80 L=2,25 m żeliwo sferoidalne 

5. Wyłączenie z eksploatacji 
istn. sieci wodociągowej  

110 L=230 m azbestocement 

* Długości przewodów są długościami orientacyjnymi wynikającymi z rzeczywistych odległości 

w terenie pomiędzy punktami stanowiącymi granice zakresu,  

** Średnice i parametry wynikają z koncepcji programów dla sieci wodociągowych oraz ze wstępnych 

założeń Zamawiającego.  

Uwagi: 

Zaproponowane długości rurociągów są jedynie wartościami orientacyjnymi. Dane te powinny zostać 

zweryfikowane przez Wykonawcę w dokumentacji projektowej. 

Wytyczne projektowe  

Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona dokumentację projektową, która posłuży 

do wykonania robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie prawomocnego pozwolenia 

na przebudowę sieci wodociągowej. W ramach opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca 

opracuje niezbędne materiały wyjściowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia 

niezbędne do zakończenia całego zakresu robót.   
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Wykonawca będzie również zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających z warunków 

właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z projektowaną siecią 

wodociągową.  

Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe  

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona bądź pozyska mapy ewidencyjne 

wraz z wypisami z rejestru gruntów oraz aktualne mapy sytuacyjno–wysokościowe do celów 

projektowych obejmujące tereny i działki objęte zakresem prac projektowych przewidzianych 

w Zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiednimi do tego zakresu zadania. 

Dokumentacja geotechniczna  

Wykonawca w ramach Zamówienia zobowiązany będzie do wykonania szczegółowej dokumentacji 

geotechnicznej dla docelowego przebiegu sieci wodociągowej.  

Dokumentacja powinna uwzględniać wymogi następujących przepisów:  

 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2020 r., poz. 1064 

z późniejszymi zmianami),  

 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

(Dz.U. z 2012 r., poz. 463 z późniejszymi zmianami),  

 Norma Eurokod 7 (EC7, EN 1997) Projektowanie geotechniczne. 

Na etapie sporządzanie PFU posłużono się wstępnie wykonanymi odwiertami geotechnicznymi 

zgodnie z załączoną do dokumentacji opinią geotechniczną.  

Prace i analizy przedprojektowe  

Podczas wykonania analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych Wykonawca będzie 

zdecydowanie dążył do uzyskania przez Zamawiającego najlepszych efektów w konsekwencji 

realizacji robót (minimalizacja kosztów eksploatacyjnych oraz nakładów pracy związanej 

z eksploatacją zaprojektowanych robót).  

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu warianty rozwiązań projektowych, analizując następujące 

aspekty:  

 efektywności ekonomicznej,  

 techniczny,  

 technologiczny,  

 trwałości przyjętych rozwiązań.  

Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne z aktualnie 

obowiązującymi przepisami prawnymi. Jeżeli dla analiz będzie niezbędne badanie kosztów lub cen, 

Wykonawca kierując się zasadą należytej staranności przygotuje zestawienie danych rynkowych 

dla oszacowania potrzebnych wartości. Zestawienie powinno zawierać również dostępne materiały 
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lub usługi o najniższych cenach z podaniem ich wiodących parametrów. Staranność dotycząca formy 

opracowań dla potrzeb  dokonania analiz projektowych i szkiców koncepcji projektowych musi być 

wystarczająca dla celów, jakim te opracowania służą. 

Dokumentacja techniczna  

Wykonawca w ramach ceny ofertowej opracuje dokumentację techniczną składającą się 

z następujących elementów:  

 Projektu Budowlanego zgodnie z aktualnym stanem prawnym, z uzyskaniem prawomocnej 

decyzji o pozwoleniu na budowę. Projekt Budowlany powinien obejmować wszystkie branże 

i specjalności potrzebne do prawidłowego wykonania zakresu inwestycji, 

 Projektu organizacji ruchu na czas budowy,  

 Harmonogramu robót,  

 Projektu odtworzenia nawierzchni,  

 Operatu wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagany odrębnymi przepisami),  

 Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia (jeżeli będzie 

wymagana odrębnymi przepisami),  

 Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeżeli będzie wymagana odrębnymi 

przepisami), 

 Pozwolenia konserwatorskiego (jeżeli będzie wymagana odrębnymi przepisami), 

 Innych wymaganych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a wynikający 

z obowiązujących przepisów prawa i zastosowanych rozwiązań projektowych. 

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych 

opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego wskazanych 

w niniejszym PFU, a także wynikających ze sprawdzeń i uzgodnień na etapie weryfikacji dokumentacji 

projektowej. Wykonawca uzgodni z operatorem sieci wodociągowej wszystkie parametry 

projektowanych elementów istotne z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych i trwałości 

poszczególnych elementów. Wykonawca wykona i wniesie do projektu budowlanego wszystkie 

potrzebne obliczenia dla wykazania, że ww. parametry zostaną dochowane.   

Ponadto Projekt Budowlany musi spełnić następujące wymagania: 

 musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie jest 

możliwe na etapie sporządzania projektu budowlanego. Wykonawca powinien zidentyfikować 

wszystkie problemy, których identyfikacja jest możliwa przy pełnej wnikliwości i staranności, 

 musi zawierać uzasadnienie wyboru metody budowy rurociągu, wyboru materiału oraz jeśli 

to niezbędne obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, 

 musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich przepisów 

dla projektów budowlanych,  
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 musi być dostarczony Zamawiającemu w ilości i formie opisanych poniżej.  

Projekt budowlany musi uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane z wyborem 

metody budowy i doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia robót. Dobrane materiały muszą 

spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczególności posiadać niezbędne atesty.  

Zakładany przebieg trasy sieci wodociągowej przedstawiono w części graficznej do niniejszego 

opracowania.  

Zaprojektowano sieć wodociągową wraz z armaturą oraz odejściami hydrantowymi o szacowanej 

łącznej długości L=646,65 m.  

Zasadniczo inwestycja obejmuje: 

A. Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami:  

 Budowę sieci wodociągowej o szacunkowej długości L=475,80 m, Ø110mm z rur PVC, 

PN10; 

 Budowę przyłączy wodociągowych o szacunkowej długości L=106,30 m, Ø 63mm z rur 

PVC, PN10; 

 Budowę przyłączy wodociągowych o szacunkowej długości L=62,30 m, Ø 40mm z rur PVC, 

PN10; 

 Budowę odgałęzień hydrantowych do 3 hydrantów nadziemnych o łącznej szacunkowej 

długości L=2,25m, DN80; 

 Posadowienie oraz przyłączenie hydrantów przeciwpożarowych o szacunkowej ilości -  

3 szt.; 

 Uzbrojenie sieci i przyłączy wodociągowych w niezbędną armaturę. 

Parametry dotyczące długości podane są w przybliżonych wartościach. Dane te powinny zostać 

zweryfikowane przez Wykonawcę w dokumentacji projektowej. Dla średnic wynikających 

ze wstępnych założeń Zamawiającego należy wykonać obliczenia hydrauliczne.  

Miejsce włączenia sieci wodociągowej  

Planowana sieć wodociągowa włączona będzie do projektowanej sieci wodociągowej (oznaczenie 

zgodne z mapą zasadniczą) na działce o nr ewid. 41/17 obręb Chlebowo oraz do przebudowywanej 

(w ramach odrębnej inwestycji) sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 39/23 obręb Chlebowo. 

Włączenie należy wykonać zgodnie z wytycznymi gestora sieci. 

Wymagania materiałowe w stosunku do rurociągów: 

Sieć wodociągową  zaplanowano z rur tworzywowych wykonanych z PVC, PN 10. Należy zastosować 

rury PVC  klasy S o litej i  jednorodnej (wykonanej z tego samego materiału) strukturze ścianki w 
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przekroju. Łączenie rur oraz kształtek zaplanowano w formie złączek kielichowych (łączników 

przegubowych z podwójnym przegubem dla rur z bosymi końcówkami) z uszczelką dwuwargową z 

EPMD osadzoną w gniazdach złączek. Rurociągi posadowione będą na podsypce z piaskowej grubości 

15cm i obsypane gruntem piaszczystym na wysokość 30cm ponad wierzch rury. 

Rury PVC muszą posiadać atest PZH dopuszczający je do kontaktu w wodą pitną. Oznakowanie 

powinno zawierać następujące informacje: 

o Numer normy, 

o Nazwa producenta lub znak towarowy (symbol), 

o Wymiary (średnica zewnętrzna x grubość ścianki), 

o Szereg SDR (np. SDR 17, SDR 11), 

o Przeznaczenie (woda), 

o Materiał i oznaczenie (np. PE100, PE80), 

o Klasa ciśnienia (np. PN10, PN16), 

o Informacje producenta (np. data produkcji). 

Wymagania materiałowe w stosunku do armatury: 

Kształtki i armatura powinny być na ciśnienie nominalne minimum PN 10 (PN-EN 1092-2), a także 

posiadać uszczelki EPDM z atestem PZH dopuszczającym do kontaktu z wodą pitną. 

Armatura wykonana z żeliwa sferoidalnego, winna być gatunku min. EN-GJS-400-15 zgodnie z normą             

PN-EN 1563 (wg. normy DIN GGG 40). 

Zastosowana armatura musi być odporna na korozje w warunkach otoczenia, a każda jej część 

wykonana z materiału nieodpornego na korozję musi być odpowiednio zabezpieczona. 

Zabezpieczenie antykorozyjnie armatury: powierzchnie zew. i wew. zabezpieczone warstwą 

epoksydową grubości min. 250 µm; jakość zabezpieczenia potwierdzona certyfikatem RAL 

Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej „GSK” lub innym równoważnym dokumentem wydanym 

przez niezależną jednostkę badawczo-certyfikującą. 

Skrzynki uliczne do zasuw należy zabezpieczyć przed osiadaniem dedykowanymi płytami 

fundamentowymi (beton minimum C16/20). Na pokrywie skrzynki ulicznej do zasuw winien być 

umieszczony w sposób trwały symbol „W”. 

Zasuwy sieciowe 

Planowa sieć wodociągowa uzbrojona będzie w zasuwy odcinające, kołnierzowe z żeliwa 

sferoidalnego (z powłoką z farby epoksydowej nakładanej metodą proszkową o grubości 

min. 250µm), z miękkim uszczelnieniem klina (EPDM) wraz z obudową, skrzynką uliczną oraz tablicą 

informacyjną. Obudowa teleskopowa do zasuwy usytuowana tak, aby końcówka trzpienia do klucza 
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znajdowała się 15-20 cm pod pokrywą skrzynki do zasuwy. Połączenie obudowy do zasuw z 

trzpieniem zasuwy musi być zabezpieczone przed wysunięciem za pomocą zawleczki.  

Skrzynka uliczna do zasuwy o wymiarach zgodnych z normą DIN4056, o średnicy pokrywy min. 

150mm i wysokości skrzynki min. 270mm. Teren wokół skrzynki o wym. 50x50cm (w przypadku 

terenu nieutwardzonego), należy umocnić za pomocą prefabrykowanych płyt betonowych (beton 

klasy min. C16/20). 

Do oznaczenia uzbrojenia należy stosować tablice informacyjne, tworzywowe, zgodne z normą                     

PN-B-09700:1986. Tablice umieszczać na istniejących trwałych obiektach budowlanych lub 

specjalnych słupkach (wys. ok. 2,0m nad terenem), w miejscach widocznych. Stosować tablice z 

wciskanymi literami, zgodnie z normą PN-B-09700:1986. Dla tablic oznaczających zasuwy obowiązuje 

białe tło i niebieskie litery, cyfry. 

Hydranty nadziemne sieci wodociągowej 

Na odgałęzieniach hydrantowych należy zamontować, hydranty nadziemne poprzedzone zasuwami 

DN80 zlokalizowanymi bezpośrednio przy sieci w sposób nieutrudniający ruchu pieszym i pojazdom. 

Hydranty muszą posiadać atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą pitną  oraz certyfikat 

zgodności wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP Józefów). 

Montaż hydrantów oraz wysokość części nadziemnej hydrantów winna być zgodna z kartą 

katalogową, co zapewnia prawidłową eksploatację. W strefie podziemnej hydrantów stosować 

obsypkę z gruntów piaszczystych/żwirowych oraz otulinę części podziemnej hydrantu danego 

producenta armatury.  Odległość pomiędzy trzpieniem zasuwy hydrantowej, a skrajem hydrantu 

(podziemnego lub nadziemnego) nie może być mniejsza niż 0,8mb. Odwodnienie hydrantu należy 

obudować stosownym filtrem tworzywowym obsypanym warstwą żwiru o granulacji 2-16mm o 

wymiarach obsypki 0,5m x 0,5m. Elementy wykonane z żeliwa sferoidalnego należy zabezpieczyć 

wewnątrz i zewnątrz powłoką z farby epoksydowej o grubości powłoki nie mniejszej niż 250μm. 

Hydranty nadziemne muszą posiadać kolor czerwony, a ich powłoka musi być odporna na działanie 

zmiennych warunków atmosferycznych w tym odporność na działanie promieni UV (nie dotyczy 

kolumny ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej ogniowo).  

Hydranty nadziemne powinny spełniać następujące parametry: 

 ciśnienie  robocze  PN10  (1,0 MPa), 

 średnicy  nominalnej  DN80 mm  z  owierceniem  kołnierza  przyłącza  PN10, 

 samoczynnym/automatycznym odwodnieniem działającym wyłącznie przy zamknięciu 

(element zamykający odwodnienie powinien być całkowicie szczelny w położeniu otwartym), 

 z możliwością  wymiany  elementów  wewnętrznych  bez  konieczności  demontażu części 

podziemnej hydrantu, 
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 z głowicą wykonaną z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40 z zabezpieczeniem antykorozyjnym 

wewnętrznym z farby epoksydowej lub z emalii oraz zewnętrznym epoksydowym z 

dodatkową powłoka poliestrową odporną na promieniowanie UV, koloru  czerwonego,  

 z kolumną ze stali nierdzewnej  lub  żeliwa sferoidalnego zabezpieczonego antykorozyjnie 

wewnątrz emalią, na zewnątrz powłoką epoksydową z dodatkową warstwą poliestrową  

odporną na  promieniowanie UV, koloru czerwonego (dot. kolumn z żeliwa), 

 z przedłużeniem trzpienia zaworu (zespołem uruchamiającym) ze stali nierdzewnej, 

 z min. dwiema nasadami bocznymi Ø75 mm do podłączenia węży PPOŻ., 

 z możliwością obrotu części nadziemnej lub głowicy hydrantu w celu ustawienia nasad w 

sposób umożliwiających bezproblemowe podłączenie węży PPOŻ. Przy zbliżeniu do obiektów 

małej architektury (np. ogrodzenia), 

 ze śrubami i podkładkami łączącymi część  nadziemną z podziemną ze stali nierdzewnej  (min. 

A2),   

 z zaworem  napowietrzającym  z  mosiądzu  lub  tworzyw  sztucznych  (POM), 

 z oznakowaniem na części nadziemnej (np. głowicy) min. producenta i średnicy hydrantu. 

Armatura winna posiadać certyfikat dopuszczający do stosowania dla wody pitnej. Pod armaturę 

należy zastosować bloczki podporowe. Ponadto wszystkie istniejące skrzynki wodociągowe należy 

wyregulować do rzędnej terenu projektowanego. 

Sposób ułożenia przewodów  

Przyjęto minimalne przykrycie przewodów wodociągowych dla rur PVC - 1,5m (sieć) z dopuszczonym 

lokalnym zagłębieniem bądź wypłyceniem w celu rozwiązania kolizji wysokościowej z istniejącym 

uzbrojeniem terenu. 

Przewody PVC wykorzystywane do układania metodą wykopu otwartego wymagają posadowienia 

na podsypce oraz wykonania obsypki i zasypki w strefie układania przewodu. Podsypkę i obsypkę 

stanowi zagęszczany grunt niespoisty, który powinien być w 100% wymieniony. Przewiduje się 

zasypanie rurociągu gruntem rodzimym nadającym się do zasypki (z ewentualnym uzupełnieniem 

gruntem dowiezionym), do wymaganej rzędnej terenu. Grunt rodzimy przewidziany do wykonania 

zasypki należy oczyścić z kamieni i elementów mogących naruszyć strukturę rurociągu. W przypadku 

gruntu rodzimego, którego nie da się zagęścić do wymaganego wskaźnika zagęszczenia – należy go 

wymienić na mieszankę piaszczysto żwirową.   

Pod rurociągiem należy ułożyć przewód sygnalizacyjny (drut miedziany w osłonie tworzywowej 

o powierzchni przekroju min. 1,0mm2) umożliwiający lokalizację trasy projektowanego uzbrojenia 

specjalistycznym sprzętem pomiarowym. Końcówka przewodu sygnalizacyjnego powinna być 

umieszczona w skrzynce obok drążka zasuwy.   



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

 
PER-FEKT Firma Usługowo – Handlowa Jakub Dłużewski 

Os. Bolesława Chrobrego 27 lok. 102, 60-681 Poznań 

19 

Na głębokości 30cm nad górą rury należy ułożyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą koloru niebieskiego 

o szerokości min. 20cm, stanowiącą zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym. 

Próba szczelności  

Badanie szczelności przewodów wodociągowych należy przeprowadzić w oparciu o  

PN-B-10725 „Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania” oraz zgodnie z 

informacjami technicznymi producenta rur. Szczegółowe warunki przeprowadzenia prób szczelności 

należy przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zgodnie z PN-B-10725 przewody należy badać na ciśnienie próbne: 

 dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym Pr do 1,0 MPa: 

Pp=1,5xPr, lecz nie mniejsze niż 1,0 MPa. 

 dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym Pr wyższym niż 1,0 MPa; Pp=Pr+0,5 MPa 

 dla odcinka przewodu ułożonego pod ciekami, drogami, w rurach ochronnych, kanałach 

zbiorczych; Pp=2xPr, lecz nie mniejsze niż 1,0 MPa. 

Ciśnienie próbne Pp całego przewodu niezależnie od średnicy, materiału przewodu i zastosowanych 

złączy, należy przyjąć równe 1,5 ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 1,0 MPa. 

Po próbie szczelności przewody wodociągowe należy poddać płukaniu i dezynfekcji. 

Wodę po próbie szczelności należy odprowadzać w miejscu uzgodnionym z Inwestorem na etapie 

realizacji robót budowlano-montażowych.  

Wszystkie koszty związane ze zrzutem wód po próbie szczelności ponosi Wykonawca. 

Płukanie i dezynfekcja wodociągu  

Planowane do wykonania sieć wodociągowa winna być dokładnie przepłukana i zdezynfekowana 

po pomyślnie przeprowadzonej próbie szczelności. Płukanie wodociągów należy wykonać wodą 

wodociągową o szybkości przepływu przez rurociąg nie mniejszej niż 1,0 m/s i czasie minimum  

60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z płukanego odcinka rurociągu. Wodę do 

płukania należy pobrać z najbliższego istniejącego hydrantu. Po płukaniu wodę należy odprowadzić 

do najbliższej istniejącej studzienki kanalizacyjnej lub rowu. Dezynfekcję rurociągu przeprowadza się 

przy użyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej, o stężeniu chloru nie mniej niż 250 mg/l. Po 

upływie 24 godzin należy przepłukać rurociąg czystą wodą wodociągową do zaniku jawnego zapachu 

chloru. Po zakończeniu powtórnego płukania pobiera się próbkę wody do badań laboratoryjnych i ich 

wynik decyduje o przekazaniu wodociągu do eksploatacji. Włączenie wodociągu do sieci 

wodociągowej po przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastąpić przed upływem 10 dni, 

w przeciwnym razie dezynfekcję należy powtórzyć. 
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Oznakowanie rurociągów i armatury wodociągowej  

Nad rurociągami należy układać taśmę ostrzegawczą w kolorze niebieskim (30cm nad rurą) 

stanowiącą ostrzeżenie przed uszkodzeniem mechanicznym. Dodatkowo, bezpośrednio pod 

rurociągiem należy ułożyć przewód sygnalizacyjny (drut miedziany w osłonie tworzywowej o 

powierzchni przekroju min. 1,0mm2) umożliwiający zlokalizowanie trasy przebiegu infrastruktury 

wodociągowej specjalistycznym sprzętem pomiarowym.  

Oznakowania armatury wodociągowej należy dokonać za pomocą tabliczek orientacyjnych 

z wymienionymi cyframi typu: 

Z – zasuwa (kolor tabliczki – biały; kolor cyfr, liter – niebieski), 

H – hydrant (kolor tabliczki – czerwony; kolor cyfr, liter – biały), 

Do oznakowania armatury wodociągowej stosuje się tabliczki informacyjne wykonane z: 

 tworzywa sztucznego, produkowane z technologii wtrysku dwukorowego, 

 z wciskanymi na zatrzask cyframi (kostkami)  

 z materiału o dużej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz na działania promieni 

ultrafioletowych, 

 zabezpieczone przed złamaniem, poprzez wzmocnienie krawędzi obwodowej tabliczki. 

Tabliczki muszą być przygotowane do montażu na ścianach oraz na słupkach stalowych (średnica 

min. DN40, wys. ok. 1,90m), zabezpieczonych antykorozyjnie (farbą o grubości min. 250μm w kolorze 

niebieskim). Tabliczki orientacyjne muszą spełniać wymogi Polskiej Normy PN-B-09700:1986 „Tablice 

orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych”. 

 

B. Wyłączenie z eksploatacji istniejącej sieci wodociągowej: 

Po wybudowaniu nowoprojektowanej sieci wodociągowej zaplanowano wyłączenie z eksploatacji 

istniejącej sieci wodociągowej z azbestocementu o szacunkowej długości L=230,0 m i Ø110 mm.  

Wyłączenie z eksploatacji istniejącej sieci zaplanowano poprzez wypełnienie przewodów mieszanką 

cementowo – piaskową wraz z trwałym zaślepieniem końcówek przewodów.  

Odcinki przewodów wodociągowych przewidziane do wyłączenia z eksploatacji oznaczono na planie 

sytuacyjnym.  

W trakcie inwentaryzacji powykonawczej należy bezwzględnie oznaczyć pozostawione odcinki w 

ziemi jako nieczynne.  

Wytyczne w zakresie budowy 

Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte niezwłocznie po uzyskaniu 

przez Wykonawcę pozwolenia na budowę. 
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Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko związane 

z nieprawidłowym działaniem w zakresie:  

 organizacji robót budowlanych, 

 zabezpieczenia interesów osób trzecich,  

 ochrony środowiska,  

 warunków bezpieczeństwa pracy,  

 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

 zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,  

 zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawą Prawo 

Budowlane. Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie 

z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 

z dokumentacją projektową oraz poleceniami Zamawiającego.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 

będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji 

lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 

w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także w normach 

i wytycznych. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane, nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczenia w Dokumentach 

Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 

odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.  

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Wstęp  

Wymagania Zamawiającego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) 

są rozszerzeniem zapisów punktu „Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe” i jako takie stanowią 

uzupełnienie i uszczegółowienie.  

Niniejszy rozdział określa wymagania, które należy spełnić i elementy jakie muszą być uwzględnione 

przez Wykonawcę w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane w niniejszym 

PFU będą traktowane przez Wykonawcę jako wiążący element Kontraktu w rozumieniu opisu 
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przedmiotu zamówienia. Podane wymogi są obligatoryjne, chyba, że Wykonawca, w uzasadnionym 

przypadku, uzyska akceptację Zamawiającego dla rozwiązań zamiennych, o co najmniej 

równorzędnych parametrach technicznych i ekonomicznych. Zastosowane rozwiązania zamienne 

nie mogą powodować zmiany ceny Kontraktowej.  

Określenia podstawowe  

Użyte w PFU wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do 

udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. z 2014 r., poz. 1040). Jeśli chodzi 

o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upoważnionych do ich wydawania jest 

wspomniana w Dyrektywie  Rady o produktach budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja 

Europejska, DG Enterprise, Bruksela) 

Armatura - różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco – odpowietrzające, 

których zadaniem jest sterowanie przepływem cieczy oraz opróżnianiem i odpowietrzaniem 

poszczególnych odcinków.  

Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 

rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.  

Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 

drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, 

wolnostojące trwałe związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, 

hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 

oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania ścieków, konstrukcje oporowe, sieci 

uzbrojenia terenu, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 

innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość technicznoużytkową 

(drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt 

mostowy, korpus ziemny, węzeł).  

Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  

Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 

zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są 

zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
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dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane, Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 oraz ustawie z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy 

Prawo Budowlane Dz.U. z 2020 r., poz. 471) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność 

wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).  

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych 

i odpowiednio utwardzony. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;  

Dokumentacja projektowa – oznacza projekt Robót w rozumieniu warunków Kontraktu  

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz 

z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.  

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 

zakończeniu.  

Dziennik Budowy - oznacza urzędowy dokument przebiegu Robót budowlanych oraz zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz.U. z 2018 r., poz. 963).  

Gwarancja – techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne 

funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi; 

Harmonogram realizacji robót – zdefiniowano pod pojęciem zamiennym „Program”.  

Infrastruktura techniczna - Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe 

funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych.  

Inżynier/Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna 

za nadzorowanie robót  i administrowanie Kontraktem.  

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  

Kierownik rodzaju robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z polskim 

Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robót, do prowadzenia którego została 

wyznaczona,  

Kolektor - rurociąg zbierający ścieki z całej zlewni,  
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Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. Konstrukcje 

budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z opisem technicznym 

sposobu ich wykonania.  

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 

dzielącymi jezdnie.  

Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.  

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.  

Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną 

odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną; 

Kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci.  

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inżyniera, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich 

 badań  i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.  

Mapa zasadnicza (kopia) - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne można je otrzymać 

w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, popularnie nazywanym 

składnicą. Może służyć jedynie do celów informacyjnych, jest to bowiem mapa archiwalna i może nie 

zawierać wszystkich obiektów znajdujących się w terenie. 

Mapa do celów projektowych – jest to uaktualniona przez geodetę mapa zasadnicza. Mapa do celów 

projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowę i musi być dołączona do projektu 

architektoniczno-budowlanego. Ważność mapy do celów projektowych jest ograniczona czasowo.  

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Wymaganiami 

Zamawiającego  i opracowaną Dokumentacją Projektową , zaakceptowane przez Inżyniera.  

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 

ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  

Niweleta - Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju robót 

ziemnych, obiektów budowlanych, sieci itp. z linią łącząca charakterystyczne punkty wysokościowe 

tych robót i obiektów.  

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca 

całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury.  

Obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności: posągi, wodotryski i inne obiekty 

architektury ogrodowej, użytkowe, służące rekreacji codziennej i utrzymania porządku, jak: drabinki, 

śmietniki, ogrodzenia.  

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 

ruchu publicznego na okres budowy.  
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Odgałęzienie wodociągowe - odcinek przewodu wodociągowego stanowiący odejście boczne od 

przewodu wodociągowego głównego do granicy posesji (w przypadku przebudowy, odcinek od 

przewodu wodociągowego głównego do połączenia z istniejącym przyłączem wodociągowym przed 

granicą posesji)  

Odgałęzienie kanalizacyjne - odcinek przewodu kanalizacyjnego stanowiący odejście boczne od 

przewodu kanalizacyjnego głównego do granicy posesji (w przypadku przebudowy, odcinek od 

przewodu kanalizacyjnego głównego do połączenia z istniejącym przyłączem kanalizacyjnym przed 

granicą posesji)  

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.  

Organ samorządu zawodowego – organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o 

samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2019 r., 

poz. 1117),  

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 

drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do 

rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 

powodowanymi przez ruch na drodze.  

”Program Funkcjonalno-Użytkowy”(PFU) - oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do 

Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 

roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129), 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. 

Program Funkcjonalno-Użytkowy zawiera Wymagania Zamawiającego. Gdziekolwiek w Warunkach 

Kontraktu występuje określenie „Wymagania Zamawiającego” należy zastąpić je określeniem 

„Program Funkcjonalno- Użytkowy” i wszelkie odniesienia do „Wymagań Zamawiającego” będą 

oznaczać odniesienie do „Programu Funkcjonalno-Użytkowego”.  

Plan BIOZ - Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).  

Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 

umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 

jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.  

Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.  
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Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.  

Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża.  

Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.  

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanałem, fundamentem lub nawierzchnią.  

Polecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, 

w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy.  

Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony 

przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalający 

zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w 

określonym zakresie;  

Połączenie doczołowe - połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych do 

łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania 

temperatury zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców.  

Połączenie elektrooporowe - połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową zgrzewaną 

elektrooporowo a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane elektrooporowo są 

nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni łączenia, powodujący stopienie 

przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury z kształtką.  

Połączenie mechaniczne - połączenie rury z inną rurą lub innym elementem rurociągu za pomocą 

złączki zawierającej element zaciskowy.  

Połączenie siodłowe - połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni siodła i 

zewnętrznej powierzchni rury, aż do uzyskania temperatury zgrzewania, a następnie usunięcie 

elementu grzejnego i dociśnięcie łączonych powierzchni/ lub wykonywane za pomocą instalowania 

kształtki siodłowej na  rurociągu  z użyciem obejm.  

Podłączenie na opaskę – podłączenie do rurociągu uzyskane w wyniku montażu elementu 

obejmującego rurociąg pozwalające na jego boczne nawiercenie. 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 

lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. Prawo Budowlane - 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 oraz  ustawie z dnia 13 

lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz.U. z 2020 r., poz. 471) i towarzyszącymi 

rozporządzeniami, regulująca działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki 

obiektów budowlanych oraz określająca zasady działania organów administracji publicznej w tych 

dziedzinach.  
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Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa 

własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych.  

Program – (inaczej: Harmonogram realizacji robót) to dokument opracowany przez Wykonawcę 

i podlegający akceptacji Inżyniera, przedstawiający rozplanowanie robót budowlanych 

na poszczególne etapy w czasie przewidzianym na realizację Kontraktu.  

Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, 

którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 

roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1935).  

Projekt Wykonawczy - oznacza uszczegółowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb realizacji Robót 

budowlanych.  

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Próby - Próby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 

 Wykonania  i Odbioru Robót Budowlanych.  

Przepompownia – urządzenie technologiczne, złożone ze zbiornika roboczego lub dolnego źródła 

pompowanej cieczy i urządzeń elektromechanicznych (pomp) służące do nadania pompowanej cieczy 

energii kinetycznej niezbędnej do przetransportowania cieczy z poziomu niższego na wyższy lub ze 

układu o niższym ciśnieniu do układu o wyższym ciśnieniu.  

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu 

małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego  

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.  

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 

przykład droga, linia kolejowa, rurociąg itp.  

PZJ - Program Zapewnienia Jakości, opracowanie w formie dokumentu opracowane przez 

Wykonawcę, określające metody, sposoby i technologie prowadzenia robót zmierzające do ich 

wykonania zgodnie  z Wymaganiami Zamawiającego i opracowaną dokumentacją projektową.  

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  

Remont, renowacja – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym 

dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; Reper - 

punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą słupa betonowego, 

głowicy w ścianie budowli, itp.  

Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego;  
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Roboty kwalifikowane – są to roboty, których koszt poniesiony jest zgodnie z zasadami 

obowiązującymi  w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ”  

Roboty niekwalifikowane – są to roboty, których koszt poniesiony nie jest zgodny z zasadami 

obowiązującymi  w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ”.  

Rodzaje Robót – Roboty ze względu na swoją specyfikę właściwe dla danej branży, np. geodezyjne, 

sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne.  

Rurociąg ciśnieniowy – rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki nadciśnieniu 

uzyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników.  

Rurociąg grawitacyjny - rurociąg, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości a przewody 

są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia.  

Sieć wodociągowa lub kanalizacyjna - Przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem  

i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda (sieć wodociągowa) lub którymi odprowadzane 

są ścieki (sieć kanalizacyjna), będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego.  

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.  

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa, spustowa) – element uzbrojenia sieci 

kanalizacyjnej złożony z komory roboczej, komina, elementów podtrzymujących włazu, uzbrojenia.  

Studnia wodociągowa, komora wodociągowa - obiekt na przewodzie wodociągowym, przeznaczony 

do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).  

SUW – stacja uzdatniania wody, 

WWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Stanowi zbiór wytycznych 

do prawidłowego wykonania robót budowlanych, w zgodności z oczekiwaniami Zamawiającego. 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania 

w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 

rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: urządzenia, barakowozy, 

obiekty kontenerowe.  

Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym – urządzenia techniczne zapewniające 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 

instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, 

place pod śmietniki.  

Urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do 

wprowadzania ścieków do odbiorników oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz 

przepompownie ścieków. 
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Urządzenia wodociągowe - ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, 

urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci i rurociągi wodociągowe, urządzenia 

regulujące ciśnienie wody.  

Urządzenie zabezpieczające - urządzenie służące w zależności od przeznaczenia do ochrony przed 

zanieczyszczeniem, przekroczeniem zadanych parametrów, lub nieuprawnionym dostępem.  

Uzbrojenie przewodów wodociągowych - armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe 

działanie i eksploatację sieci wodociągowej.  

Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu 

i czynników atmosferycznych.  

Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 

lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. Warstwa 

wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 

nawierzchni.  

Właściwy organ – organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 

stosowanie do ich właściwości;  

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych 

stworzonym na potrzeby zamówień publicznych;  

WTWiORB – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wydawane przez ITB 

(Instytut Techniki Budowlanej z siedzibą przy ul. Filtrowej 1, 00-611 Warszawa) w postaci instrukcji, 

 wytycznych i poradników zawierających zasady projektowania, metody obliczeń, diagnostyki, 

wykonawstwa i utrzymania obiektów budowlanych przeznaczone dla projektantów, wykonawców 

i użytkowników, a także organów sądowniczych. Na potrzeby niniejszych specyfikacji technicznych 

 zastosowanie  będą  miały  instrukcje, wytyczne i poradniki zawierające zasady i metody 

w zakresie wykonawstwa robót budowlanych.  

Wykaz Cen – dokument wypełniany przez Wykonawcę i dostarczany wraz z ofertą oraz włączany 

do Kontraktu. Zawiera wykaz Robót przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu wraz 

z oferowanymi kwotami ryczałtowymi za ich wykonanie.  

Wykaz Elementów Rozliczeniowych – rozbicie ceny ryczałtowej z Wykazu Cen na ceny poszczególnych 

elementów składowych robót  

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową;  

Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie, 

instalacje, zieleń  i obiekty budowlane na obszarze Inwestycji.  

Zamawiający – Gmina Wierzbinek, Plac Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno  
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Złączka - element rurociągu lub instalacji służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą 

końcami dwóch elementów wraz z ich uszczelnieniem.  

Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 

wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne 

z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.  

Oznaczenia i skróty 

Używane skróty należy czytać następująco:  

AKP – aparatura kontrolno-pomiarowa  

BN-80/8836-02 - Branżowa norma z …… roku/numer  

DTR – Dokumentacja techniczno ruchowa  

ITB - Instytut Techniki Budowlanej  

KB - Katalog Budownictwa  

PFU – Program Funkcjonalno-Użytkowy  

PN-75/B-06520 - Polska Norma z …… roku/numer  

PZH - Państwowy Zakład Higieny  

PZJ - Program Zapewnienia Jakości  

WWiORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

WZMiUW - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych,  

RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, 

MPZP – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,  

DLICP – Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  

Wymagania dotyczące projektowania  

Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona dokumentację projektową służąca do wykonania 

robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na Budowę. W ramach 

opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca opracuje niezbędne materiały wyjściowe, uzyska 

wszelkie wymagane prawem Polskim, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia 

niezbędne do ukończenia robót tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania 

do użytkowania.  

Wykonawca jest także zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających z warunków 

właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z projektowanymi sieciami.  

 
Wymagania technologiczne  

Projekt budowlany musi uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane z wyborem 

metody budowy i doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia robót.  
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Dobrane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczególności posiadać 

niezbędne atesty techniczne. 

Preferowaną metodą wykonania sieci wodociągowej wraz z przyłączami jest metoda 

wąskoprzestrzennego szalowanego wykopu otwartego szalowanego.  

 
Wymagania formalno-prawne  

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe i inne dokumenty 

(w tym m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informację dotyczącą 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbędne działania (poza zastrzeżonymi 

dla innych podmiotów), które będą niezbędne do uzyskania potrzebnych decyzji o Pozwoleniu 

na budowę lub zmian tych decyzji oraz dokona wszelkich potrzebnych korekt. 

 
Wymagania szczegółowe Zamawiającego 

Wykonawca wykona bądź pozyska: 

 mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych na tereny i obiekty objęte zakresem 

robót przewidzianych w Kontrakcie, 

 warunki prowadzenia Robót w pasach zieleni i w pobliżu drzew (jeśli wymagane), 

 warunki odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników (do opracowania projektu odtworzenia 

nawierzchni – jeśli wymagany),  

 projekty budowlane – zgodnie z zadaniami określonymi w niniejszym opracowaniu w punkcie 

pn. „Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe” wraz z wszystkimi dokumentami 

niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę,  

 projekty konstrukcyjne w zakresie niezbędnym do realizacji robót,  

 dokumentacje geotechniczne, badania geotechniczne, 

 informacja na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 pozwolenia na budowę  

 dokumentacje z wizji w terenie (dokumentacja fotograficzna, filmowa),  

 dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów, 

obiektów wyłączonych z eksploatacji lub poddanych rozbiórce, 

 pozwolenia wodnoprawne na przekroczenie cieku wodnego i roboty związane z odwodnieniem 

wykopów oraz inne niewymienione, a wymagane, 

 operaty i zgłoszenia wodnoprawne (jeśli wymagane),  

 projekty organizacji robót i organizacji ruchu w pasach drogowych,  

 inwentaryzacje zieleni,  
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 szczegółową inwentaryzację zieleni przeznaczonej do wycinki i/lub przesadzenia w związku 

z prowadzonymi robotami oraz uzyska w tym zakresie stosowne zgody i pokryje koszty związane 

z wycinką, przesadzeniem i nasadzeniami zastępczymi,  

 komplet dokumentów niezbędnych dla uzyskania wymaganych pozwoleń związanych 

z użytkowaniem,  

 projekty budowlane, powykonawcze usunięcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym 

– wg. warunków wydanych przez poszczególnych administratorów sieci,  

 uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i rozwiązań w niej zawartych z odpowiednimi urzędami  

i instytucjami (np. zarządcą dróg – w pasach drogowych, Narada Koordynacyjna, RZGW, Wody 

Polskie, Nadzór Wodny, itp.).  

 zobowiązany jest wystąpić o warunki szczegółowe odtworzenia elementów pasów drogowych 

nawierzchni.  

Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji (w tym opłaty administracyjne) 

ponosi Wykonawca.  

Informacje udostępniane przez Zamawiającego 

Zamawiający przekaże bądź udostępni:  

 program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami mapowymi z planowanym przebiegiem 

uzbrojenia terenu będącego przedmiotem kontraktu, 

  opinie geotechniczną wykonaną na potrzeby realizacji PFU, 

Inwentaryzacja stanu istniejącego 

Wymaga się od Wykonawcy sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji istniejących obiektów, które 

w ramach zadania związane są z Robotami. Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie wszystkich 

danych niezbędnych do opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami, 

w tym takich elementów jak wymiary, rzędne wysokościowe, współrzędne, stan budowli itd. 

Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe  

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać kompletną dokumentację geodezyjną 

inwestycji. Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe 

związane ze szczegółową inwentaryzacją wykonywanych obiektów. 

Dokumentacja geotechniczna  

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowiązany jest wykonać szczegółową dokumentacje 

geotechniczną, uwzględniającą warunki hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci.  

Dokumentacja powinna być sporządzona z uwzględnieniem wymogów:  

 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2020 r., poz. 1064 

z późniejszymi zmianami),  
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 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

(Dz.U. z 2012 r., poz. 463 z późniejszymi zmianami),  

 Norma Eurokod 7 (EC7, EN 1997) Projektowanie geotechniczne. 

Dokumentacja fotograficzna  

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu budowy, 

 obiektów i ich wyposażenia przekazanego przed rozpoczęciem robót budowlanych. Dokumentacja 

fotograficzna podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót.  

Zdjęcia winny być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizacje fotografowanego terenu, 

obiektów, instalacji i urządzeń poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. 

Dokumentacja taka winna być przekazana Zamawiającemu na nośniku CD lub innym trwałym nośniku 

elektronicznym.  

Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenu i przekaże je wraz z protokołami odbioru wykonanych 

robót.  

Badania i analizy uzupełniające  

Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź weryfikacji danych 

wyjściowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiającego i w uzasadnionych wypadkach 

dostosuje je tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w PFU. Wykonawca na własny 

koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

Prace i analizy przedprojektowe  

Wykonawca w każdym przypadku, gdy może to być potrzebne ze względu na dążenie do realizacji 

Kontraktu zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU przygotuje warianty 

rozwiązań projektowych (w tym wariantów materiałowych) z przedstawieniem wszystkich wad i zalet 

poszczególnych rozwiązań, których to znajomość można posiąść przy pomocy analizy informacji, 

które mogą być dostępne Wykonawcy. Za informacje, które mogą być dostępne Wykonawcy uważa 

się informacje, które może on uzyskać z dowolnego źródła kierując się zasadą należytej staranności.  

Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych Wykonawca będzie 

zdecydowanie dążył do uzyskania przez Zamawiającego najlepszych efektów związanych 

z eksploatacją wykonanych obiektów (minimalizacja kosztów eksploatacyjnych oraz nakładów pracy 

związanej z eksploatacją zaprojektowanych obiektów).  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi warianty rozwiązań projektowych, analizując następujące 

aspekty:  

 efektywności ekonomicznej,  

 techniczny,  
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 technologiczny,  

 trwałości przyjętych rozwiązań,  

Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne z aktualnymi 

przepisami prawnymi.  

Jeżeli dla analiz będzie potrzebne badanie kosztów lub cen Wykonawca kierując się zasadą należytej 

staranności przygotuje zestawienia danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartości.  

Zestawienie powinno zawierać również dostępne materiały lub usługi o najniższych cenach 

z podaniem ich wiodących parametrów.  

Staranność dotycząca formy opracowań dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkiców 

koncepcji projektowych musi być wystarczająca dla celów, jakim te opracowania służą.  

Wymagania budowlane i materiałowe  

Materiały użyte do budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami powinny być dopuszczone do 

powszechnego obrotu, spełniać Polskie Normy oraz posiadać aprobaty techniczne, atesty do 

stosowania w sieciach wodociągowych. Transport oraz przechowywanie materiałów powinno 

odbywać się zgodnie z instrukcją producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest, aby wszystkie 

wbudowane materiały odpowiadały wymogom określonym w art. 10 ustawy prawo budowlane. 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób i termin przekazania informacji o użyciu podstawowych 

materiałów, a także o aprobatach technicznych  i certyfikatach zgodności. Wszystkie materiały 

zastosowane powinny posiadać dopuszczenia do obrotu oraz atesty higieniczne do stosowania w 

sieciach wodociągowych.  

Odwodnienie wykopów  

W razie zajścia konieczności odwadniania wykopów należy zastosować system odwadniający 

dostosowany do warunków gruntowo-wodnych. Wykonawca we własnym zakresie pozyska 

niezbędne warunki techniczne oraz decyzje administracyjne, uzgodnienia i inne wymagane 

przepisami dokumenty umożliwiające prawidłowe wykonanie odwodnienia i zagospodarowanie wód 

powstałych z odwodnienia.  

Sprzęt  

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie 

to m.in.:  

  koparko – ładowarki,  

  koparki kołowe i gąsienicowe,  

  sprzęt do zagęszczania gruntu,  

  samochody skrzyniowe, samowyładowcze,  

  szalunki, szpadle, łopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe.  
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych, środowisko przyrodnicze w zasięgu oddziaływania robót oraz w czasie 

transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Liczba jednostek i wydajność sprzętu 

powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej oraz terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym.  

Transport  

Rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, którym są przewożone. Końce 

rur winny być zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkładkami. Przewożenie kruszywa i piasku 

może odbywać się przy wykorzystaniu środków transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej 

samochodów samowyładowczych. Materiały należy zabezpieczyć przed nadmiernym 

zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem  w czasie transportu.  

Składowanie  

Rury należy składować na gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności w pozycji 

poziomej. Magazynowanie urobku wzdłuż wykopów w odkładzie spulchnionym. Magazynowanie 

piasku punktowe w sąsiedztwie wykopu.  

Wykonanie robót 

Roboty ziemne  

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą BN-8836-02 zawierające wymagania odnośnie 

wykopów. Rurociągi należy bezwzględnie układać w suchym wykopie. Konieczność odwodnienia 

wykopów należy uwzględnić w kosztorysie budowy. Przed przystąpieniem do robót ziemnych 

Wykonawca powiadamia wszystkich użytkowników uzbrojenia podziemnego i obiektów naziemnych 

o terminie rozpoczęcia prac. Wykop oznakować i zabezpieczyć zgodnie z przepisami BHP. Przewody 

układać w wykopie zgodnie z BN 83/8836-02 „Roboty ziemne – przewody podziemne”. 

Szczegółowy przebieg istniejącego uzbrojenia podziemnego należy ustalić na podstawie próbnych 

przekopów. Prace ziemne w miejscu zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonać 

wyłącznie ręcznie. Odkryte przewody podziemne należy zabezpieczyć przed ich uszkodzeniem. W 

rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego prace należy wykonać ręcznie. Sieć wraz z przyłączami 

należy przed zasypaniem zinwentaryzować geodezyjnie. 

Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego  

Każdorazowo należy wykonać zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego znajdującego się 

na trasie wykopów. Koszt związany z wykonaniem niezbędnego zabezpieczenia uzbrojenia 

podziemnego należy ująć w koszcie budowy. Jeżeli nieznana jest rzeczywista rzędna istniejącego 

uzbrojenia w miejscu kolizji, należy wykonać odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego położenia. 
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W rejonie kolizji wszelkie prace należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Przy zasypie rur wodociągowych należy zwrócić uwagę na dokładne podbicie rury.  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Wymagania ogólne  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Programem 

Funkcjonalno – Użytkowym. Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania 

i ukończenia robót określonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiającego i do usunięcia 

wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały, urządzenia i dokumenty 

wykonawcy wyspecyfikowane w PFU oraz niezbędny personel Wykonawcy i inne rzeczy dobra i usługi 

konieczne do wykonania robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań 

prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny 

za wszystkie dokumenty oraz projekty każdej części składowej urządzeń i materiałów, jakie będą 

wymagane zgodnie z PFU.  

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych 

obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę uzgodnione z Zamawiającym jako obszary 

robocze.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od wszelkich 

niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści 

wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z terenu budowy wszelki 

złom, nadmiar urobku oraz odpady.  

Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz techniczno – 

technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu robót objętych PFU.  

Projektowanie przez Wykonawcę  

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano – montażowych jest pisemne zatwierdzenie dokumentów 

Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty będące następstwem niedopełnienia 

tego wymogu spoczywają na Wykonawcy.  
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Dokumenty Wykonawcy  

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentów Wykonawca 

sporządzi brakujące dokumenty i inne opracowania niezbędne do właściwego wykonania robót 

na własny koszt w liczbie i egzemplarzach opisanych w PFU.  

Zgodność robót z PFU i dokumentami  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uchybień w PFU, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności, pomiar rzeczywisty w terenie jest ważniejszy od odczytu ze skali 

rysunków.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z zatwierdzonymi 

dokumentami i PFU. Dane określone w zatwierdzonych przez Zamawiającego dokumentach i w PFU 

będą uważane za wartości docelowe.  

Stosowanie przepisów prawa i norm  

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 

projektowania, realizacji i ukończenia robót. Wykonawca będzie stosował się do prawa regulującego 

 warunki w zakresie celu jakiemu mają służyć roboty objęte PFU. Jako obowiązujące będą prawa 

aktualne na dzień przejęcia robót przez Zamawiającego.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych, które 

obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych PFU i do ich stosowania ich postanowień 

na równi  z wszystkimi innymi wymaganiami.  

Decyzje i postanowienia administracyjne  

Wszystkie niezbędne decyzje do realizacji zadania objętego PFU a nie uzyskane przez Zamawiającego, 

Wykonawca uzyska na swój koszt, między innymi: pozwolenie na budowę, pozwolenie na zajęcie pasa 

drogowego i inne dokumenty wymagane do realizacji powierzonego zadania.  

Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji w zakresie 

wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 

za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentów oraz robót. Wykonawca wystąpi, 

a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne.  

Materiały  

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami PFU 

i poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe 

składowanie i wbudowanie. Materiały przeznaczone do wbudowania będą materiałami fabrycznie 

nowymi, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności, posiadające 

odpowiednia atesty i deklaracje zgodności.  
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Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportów będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w PFU 

w terminie przewidzianym przez Zamawiającego.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

Wykonanie robót wraz z projektem 

Harmonogram robót  

Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu robót powinien uwzględnić następujące czynniki  

i warunki:  

 kolejność realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem etapów projektowania i realizacji 

robót,  

 czas na uzyskanie wszelkich uzgodnień, zatwierdzeń dokumentacji oraz pozwolenia na budowę,  

 wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją ruchu powinny znajdować się  

w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze.  

Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz 

robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia, aż do zakończenia 

i odbioru robót, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy 

teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. Za zabezpieczenie terenu budowy 

odpowiada Wykonawca.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z uzyskaniem, doprowadzenia, przyłączenia 

wszelkich czynników i mediów na terenie budowy, jeżeli zajdzie taka konieczność i poniesienie 

związanych z tym opłat.  

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności ustawy o odpadach.  

Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia.  
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Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót 

budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące:  

 rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniając odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie 

dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn,  

 warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 

budowlanych, przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie 

porządku i czystości,  

 organizacji pracy na budowie,  

 sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa  i zdrowia.  

Warunki dotyczące organizacji ruchu  

Podczas realizacji robót musi być utrzymana płynność ruchu publicznego. Koszty objazdów, 

przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.  

Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, a także pozostałe mienie osób trzecich uszkodzone 

podczas realizacji zadania.  

Odwodnienie wykopów  

Odwodnienie wykopów winno być realizowane wg opracowanego przez Wykonawcę projektu. 

Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnienia wykopów. 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia 

robót odwadniających, w tym uzgodnienia z właścicielami rowów przydrożnych i melioracyjnych – 

w przypadku odprowadzania wód do tych rowów, a także pozostałych dokumentów i decyzji w tym 

pozwolenia wodnoprawnego niezbędnych do realizacji prac budowlanych.  

Kontrola jakości robót  

Wykonawca przy udziale upoważnionego pracownika Zamawiającego przeprowadzi próby szczelności 

wybudowanej sieci. Z prób szczelności sporządzony zostanie stosowny protokół.  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego. Odpowiedzialność 

za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 

w dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne w porządku 

chronologicznym.  
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Odbiór robót 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Zamawiający. 

Warunki odbioru robót  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym 

w Umowie. Zamawiający protokolarnie stwierdzi zakończenie robót po zweryfikowaniu odbioru 

końcowego przez Komisję wyznaczona przez niego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z rysunkami i projektem budowlanym. W przypadku stwierdzenia 

w trakcie odbioru końcowego usterek Komisja sporządzi protokół z odbioru i wyznaczy termin na 

usunięcie tych usterek.  

Odbioru robót  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

 Oryginał dziennika budowy,  

 Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, doprowadzeniu do należytego stanu 

i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości,  

 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,  

 protokoły z badań i sprawdzeń,  

 deklaracje zgodności i atesty,  

 projekt budowlany z naniesionymi zmianami,  

Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą w 5 egzemplarzach w formie papierowej oraz 

w 5 egzemplarzach w formie elektronicznej zapisanych na trwałym nośniku danych.  
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

dla wszystkich działek objętych inwestycją i wymienionych w PFU. 

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

Podstawowe akty prawne wykorzystywane przy opracowywaniu specyfikacji technicznych:  

 Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. 2018 poz. 1978 ze zm.).  

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. 2015 poz. 139).  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186).  

 Ustawa z dnia 8.03.1990 r o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506).  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r. poz. 799 ze zm.).  

 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018r. 
poz. 1454).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072, 
ze zmianami).  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 
1998 nr 126, poz. 839).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018r. poz. 1935).  

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690),  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800).  

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 1566).  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r. poz. 799 ze zm.),  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21).  

 Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386.  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [....] (Dz. U. z 2015r. poz. 71).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 
120, poz. 1125, 1126).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii 
objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Dz. U. 2003 nr 5, 
poz. 58).  

 Rozporządzenie Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578),  

 Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robót przy opisie 
poszczególnych rodzajów robót.  



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

 
PER-FEKT Firma Usługowo – Handlowa Jakub Dłużewski 

Os. Bolesława Chrobrego 27 lok. 102, 60-681 Poznań 

42 

 Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robót przy opisie 
poszczególnych rodzajów robót.  

 Innych, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny zakres prac 
projektowych.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych – zeszyt 3, COBRTI INSTAL, 2001r.  

 Warunki umowy  

Uwaga. W przypadku gdy w czasie realizacji zamówienia nastąpią zmiany przepisów prawa, wówczas 

Wykonawcy winni stosować się do nowych, obowiązujących w danym momencie ustaw i aktów 

wykonawczych.  

Normy i inne przepisy 

1. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

2.PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  

3.PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania ogólne.  

4. PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania.  

5. PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.  

10. PN-87/H-74051/02 Włazy kanałowe klasy B,C,D (włazy typu ciężkiego).  

11. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlany zwykłe.  

12. PN-88/B-06250 Beton zwykły.  

13. PN-85/H-74306: Armatura i rurociągi. Wymiary połączeniowe kołnierzy na ciśnienie nominalne 

do 1 MPa.  

14. PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.  

15. BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.  

16. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmianą PN-B-

01706:1992/Azi: 1999.  

18. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty, elementy wyposażenia.  

19. PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

20. PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe.  

21. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych.  

22. PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.  

23. PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.  

24. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

25. PN-87/M - 69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.  

26. PN-78/M - 69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział 

i wymagania.  

27. PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych  

28. PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych  

29. PN-75/M - 69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  

30. PN-85/M - 69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwości 

na postawie oględzin zewnętrznych.  

31. PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. 

Rury stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym.  

32. PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy tolerancji.  
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33. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.  

34. PN-84/H-74220 Rury stalowa bez szwu ciągnione i walcowane ogólnego przeznaczenia.  

35. PN-ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy 

na jednostkę długości  

36. PN-IS04200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. Wymiary, i masy 

na jednostkę długości  

37. PN-64/H-74204 Rurociągi - Rury stalowe przewodowe - Średnice zewnętrzne  

38. PN-92/M-74001 - Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania  

63. PN-ISO 7005-1:1996 Kołnierze metalowe - Kołnierze stalowe  

64. PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociągi - Połączenia kołnierzowe - Uszczelki –Wymagania ogólne.  

65. PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury.  

66. PN-75/B-23-100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych - Wełna mineralna.  

67. PN-M-44015:1997 Pompy. Ogólne wymagania i badania.  

68. PN-EN20225:1994 Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki - Wymiarowanie.  

69. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu.  

71. PN-B-02424:1999 Rurociągi - Kształtki - Wymagania i metody badań.  

72. PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. 

Przygotowanie brzegów do spawania. Kształt i wymiary brzegów  

73. PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie 

brzegów do spawania. 

3. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 

z odrębnych przepisów 

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia 

budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Rys. 1. Mapa poglądowa 

Rys. 2.1. Plan sytuacyjny  

Rys. 3. Profile podłużne sieci wodociągowej  

IV. ZAŁĄCZNIKI 

1. Opinia geotechniczna 

 












































