

Dotyczy postępowania pod nazwą **GKO.271.9.2021**

MODYFIKACJA SWZ nr 1

Działając na podstawie art. 137 ust.1 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm) dokonuje modyfikacji SWZ w zakresie:

- a) zmienia się zapisy rozdz. V - Termin wykonania zamówienia, SWZ w sposób następujący: Termin realizacji zamówienia ustala się **od dnia podpisania umowy** – do dnia 31.12.2022,
- b) zmienia się zapisy rozdz. XI - Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert, SWZ w sposób następujący: pkt. 4 Oferty należy składać w terminie do dnia **29.12.2021** do godziny 10:00,
- c) zmienia się zapisy rozdz. XI - Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert, SWZ w sposób następujący: pkt. 5 Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **29.12.2021** o godzinie 10:15,
- d) zmienia się zapisy rozdz. XII - Termin związania ofertą, SWZ w sposób następujący: Termin związania ofertą wynosi 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. **do 28.03.2022**,
- e) zmienia się zapisy załącznika nr 9 Projekt umowy do SWZ w sposób następujący: §1 Przedmiot zamówienia pkt. 1 Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych na terenie miasta Malborka w okresie **od dnia podpisania umowy** do 31.12.2022 roku, a także dostawę worków do zbiórki selektywnej odpadów tj. szkła i bioodpadów oraz utrzymanie i eksploatację PSZOK,
- f) zmienia się zapisy załącznika nr 9 Projekt umowy do SWZ w sposób następujący: § 2 Termin realizacji zamówienia pkt. 2 Terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy jest **dzień podpisania umowy**.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i jest wiążące dla Wykonawców.

W celu pozyskania wszystkich istotnych informacji o niniejszym postępowaniu, prosimy o śledzenie wszelkich zmian, które umieszczane są na naszej stronie prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/532265>

Załącznik:

1. Aktualny załącznik nr 9 do SWZ – Projekt umowy.

Zatwierdził
Marek Charzewski

Burmistrz Miasta Malborka