Przedmiar robdt - budowa drogi w m. Plaszewo

Obiekt Budowa drogi z kostki betonowej brukowej w m. Ptaszewo, Gmina Kobylnica
Kod CPV 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

Lokalizacja Ptaszewo, Gmina Kobylnica

Inwestor Gmina Kobylnica, ul. Gtowna 20, 76-251 Kobylnica

Sporzadzit Wiktor Dobrynin




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ZADANIA
I ZALOZENIA DO KOSZTORYSOWANIA

1. Charakterystyka zadania:
Kosztorys inwestorski na roboty drogowe dotyczace budowy drogi gminnej klasy ,,D” nr 114116G
w m. Plaszewo, gmina Kobylnica

Adres inwestycji:

dziatki nr 34, 35/3, 35/4 (35/5, 35/6), 38, 39/1, 39/2 (39/8, 39/9), 39/6 (39/10, 39/11), 40/20 (40/102,
40/103), 40/21 (40/104, 40/105), 40/22 (40/106, 40/107), 40/25 (40/108, 40/109), 50, 65, 66/2, 95
obreb Plaszewo, gmina Kobylnica

Inwestor:
GminaKobylnica
76-251 Kobylnica ul. Gléwna 20

Zakres planowanych robot:

- rozbiorki ptyt drogowych POZBET, ogrodzenia kolidujacego z droga, cigcie pita nawierzchni
bitumicznych

- roboty ziemne,

- utozenie opornikdw na tawie z oporem,

- wykonanie warstwy odsaczajacej z pisku i podbudowy z mieszanki C5/6,

- wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej gr 8 cm, regulacja pionowa
wpustow, skrzynek zaworéw wodociggowych i gazowych, regulacja wtazéw kanatowych,

- wykonanie nowego ogrodzenia.

2. Zalozenia wyjsciowe dokosztorysowania:
- Ceny jednostkowe obliczone na podstawie §rednich cen uproszczonych II kwartale 2022
roku wydawnictwa Sekocenbud (BCD - Biuletyn Cen Drogowych).

2.1. Metoda kalkulacji kosztorysowej, dane cenowe i podstawy naktadow.

Kalkulacja kosztorysowa sporzadzona bedzie w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004 w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389) oraz na podstawie
uszczegotawiajacych dodatkowych uzgodnien zawartych w niniejszych Zatozeniach Wyjsciowych do
Kosztorysowania.

Kosztorys inwestorski sporzadzony metodg kalkulacji uproszczonej. Dla pozycji dla ktérych

baza cen nie posiada cen jednostkowych robét, kalkulacja zostaje dokonana metodg kalkulacji
szczegotowej wg dostepnych katalogéw norm KNR.

Pozycje dla ktorych nie istniejg katalogi norm, adaptuje si¢ istniejace katalogi ,,per analogia”

lub dokonuje si¢ wyceny indywidualnej na podstawie opisu technologii prac dostgpnej na

stronach internetowych producentéw, z wykorzystaniem naktadow r-g dla robdt o zblizone;j
technologii 1 rzeczywistych naktadéw materiatowych podanych w opisie technologii.



Dla pozycji dla ktérych baza cen ,,Sekocenbud” nie posiada cen jednostkowych dla
zastosowanych materiatow, korzysta si¢ z ogdlnodostgpnych cennikow producentow lub
dostawcOw materiatow zamieszczonych na stronach internetowych dostawcow 1 producentow.

2.2. Podstawy rzeczowe opracowania przedmiaréw oraz kosztorysu inwestorskiego

- Zlecenie inwestora

- Dokumentacja projektowa : projekt budowlany

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

- Ceny jednostkowe (uproszczone) z biuletynu cen drogowych (BCD) ,,Sekocenbud” II kwartat 2022

2.3. Dane dotyczace robot:

2.3.1. Materiaty do odzysku: ptyty drogowe zelbetowe

2.3.2. Do materialow inwestorskich (dostarczanych przez inwestora) naleze¢ beda: brak.
a) kostka betonowa w kolorze szarym 8/10/20 w ilosci 500,00 mz,

b) opornik drogowy 12/25/100 — 250,00 szt.

2.3.3.Wykonywanie robot w warunkach szczeg6élnych:

- wspolczynniki zwigkszajace naktady robocizny w przypadku wystapienia robot
wykonywanych w: warunkach szkodliwych dla zdrowia 0%, niebezpiecznych 0% i
ucigzliwych 0%

- wspotczynniki zwigkszajace naktady robocizny w przypadku wystapienia robot
wykonywanych w czynnych zaktadach lub pomieszczeniach uzytkowanych: 0%.

2.3.4 Dane dotyczace zagospodarowania placu budowy:
Bez dodatkowych wymagan.

2.4. Podstawy cenowe

W zwiazku z brakiem wytycznych od Inwestora odno$nie wymaganego poziomu stawek, cen
narzutdw z wezesniej zawartych umow na analogiczne roboty budowlane, przyjmuje si¢
nastepujace zatozenia do kosztorysowania :

- Ceny jednostkowe (uproszczone) robdt okreslone zostaja w oparciu o poziom $rednich cen
jednostkowych za II kwartat roku 2022 opublikowany w aktualnej, powszechnie dostepne;
publikacji systemu cenowego firmy ,,Sekocenbud”

W przypadku braku danych w w/w publikacji, przyjeto poziom cen wg aktualnych cen
producentéw lub dystrybutoréw publikowanych w publikacji systemu cenowego firmy
»Sekocenbud” lub korzystajac z cennikow producenckich lub dostawcow materiatow ogolnie
dostepnych publikowanych na stronach internetowych.

Kosztorys niniejszy jest wycena sporzadzong dla okre$lenia szacunkowej wartosci robot
budowlanych, opracowang w oparciu o dokumentacj¢ projektowa, przy zalozeniu przeci¢tnych
warunkow wykonania robot 1 wybranych rozwigzan technologicznych opisanych w charakterystyce
obiektu 1 STWiORB. Ilosci obmiarowe jak rowniez zestawienia materiatow sg ilosciami
przyblizonymi 1 usrednionymi moga rézni¢ si¢ od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od
zastosowanych rozwigzan materialowych oraz przyjetej technologii wykonania robot.W Przypadku,



gdy kosztorys inwestorski, przedmiar robot wskazuja dla niektérych materialéw znaki towarowe lub
pochodzenie — nadmienia si¢, ze wszystkie uzyte w opisie technicznym nazwy produktow jak i
znakoéw towarowych majg tylko 1 wylacznie zastosowanie do okreslenia parametrow technicznych i
jakosciowych materialow wymaganych przez Zamawiajacego do realizacji zadania. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ skladania ofert z zastosowaniem materiatdéw rownowaznych, pod warunkiem
zapewnienia parametroOw nie gorszych niz okre§lone w dokumentacji technicznej, SIWZ 1 opisie
przedmiotu zamoéwienia Kosztorys inwestorski sporzadzono na podstawie dokumentacji
projektowej, ktora zostata uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Zatozenia wyjsciowe
do kosztorysowania sa zgodne ze wzorem wzoru podanym w “Srodowiskowe metody
kosztorysowania robdt budowlanych” - opracowanie Stowarzyszenia Kosztorysantow Budowlanych
1 Zrzeszenia Biur Kosztorysowania Budowlanego — Warszawa, grudzien 2001 r.

2.5. Zatozenia dodatkowe (koszty tych prac nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych lub kosztach
posrednich) :

1. Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zagospodarowanie placu budowy, w tym
odgrodzenia (np. zabezpieczenia BHP pracownikéw, mieszkancow), ewentualny projekt organizacji
ruchu, koszty prob, badan 1 sprawdzen, odbioréw, dokumentacja powykonawcza, itp. wykonane beda
staraniem i na koszt Wykonawcy robot.

2. Koszty energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy wraz z opomiarowanym i wykonaniem
zasilania placu budowy wrazz niezbednymi uzgodnieniami ponosi Wykonawca. Zaplecze socjalne dla
zatogi zapewni na wilasny koszt Wykonawca.

3. Tymczasowe sktadowiska gruzu i materiatow rozbidrkowych na terenie budowy, materiatow
budowlanych, stanowiska sprzetu budowlanego, rusztowania, strefa robdt itp. musza by¢
odpowiednio zabezpieczone , staraniem 1 na koszt Wykonawcy, dla zapewnienia
bezpieczenstwamieszkancoOw 1 0séb trzecich.

4. Wykonawca zobowigzany bg¢dzie do wywozu gruzu i wszelkich materiatow z rozbiorki. Sposéb
postepowania z odpadami musi by¢ zgodny z przepisami okreslonymi w Ustawie z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21). Oprdoczodlegtosci wywozu, zaleznej od miejsc sktadowania
(Wykonawca ustala we wlasnym zakresie), w kosztorysie ofertowym uwzglgdni¢nalezy takze koszty
sktadowania i1 inne wynikajace z Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (o ile takie wystepuja).
5. Nalezy uwzgledni¢ ( jezeli wystepuja) koszty zajecia fragmentu chodnika, jezdni .
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Tabela przedmiaru robot

Budowa drogi z kostki betonowej brukowej w m. Ptaszewo, Gmina Kobylnica

Strona 2/2

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm | Tlos¢
1. Roboty przygotowawcze i ziemne
1 | BCD D-01 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych zelbetowych petnych o powierzchni ponad 3 m2
02.04.27.06 m2 360
2 Kalkulacja Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm w celu osadzenia kraweznika przy jezdni
indywidualna
m 22
3 | BCD D-01 Analogia :Rozebranie ogrodzenia z siatki ze stupkami obetonowanymi
02.04.55.01 m 230
4 | BCD D-02 Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. I-I1 z transportem urobku na odktad samochodami na
01.01.14.01 odlegtos¢ do 6 km wraz z uformowaniem i wyréwnaniem skarp na odktadzie m3 1.035
5 | BCD D-02 Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. I-II z pozyskaniem i transportem urobku na nasyp samochodami
03.01.14.01 na odlegto$¢ 6 km wraz z formowaniem i zaggszczeniem nasypu i zwilzeniem w miarg potrzeby warstw
zageszczanych woda m3 11
2. Elementy liniowe
6 | BCD D-08 Ustawienie opornikéw betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem tawy z oporem z
01.01.13.02 betonu C12/15 m 581
7 | BCD D-08 Ustawienie opornikow betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem fawy z oporem z
01.01.13.02 betonu C12/15- MATERIAL INWESTORA m 250
8 Kalkulacja Ogrodzenie panelowe h=1,5m z prefabrykowana betonowa podmuréwka
indywidualna
m 230
3. Jezdnia - warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej
9 | BCD D-04 Profilowanie i zaggszczenie mechanicznie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV
01.01.31.01 m2 | 2.185,7
10 | BCD D-04 Wykonanie i zaggszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, grubosé
02.01.13.01 warstwy 22 cm
(doptata
1,1x) m2 |2.086,35
11 | BCD D-04 Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 z wytworni, grubos¢ warstwy 20 cm
05.01.63.06 m2 |2.086,35
12 | BCD D-05 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
03.23.15.03 wypelnione piaskiem m2 1.487
13 | BCD D-05 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
03.23.15.03 wypetnione piaskiem -MATERIAL INWESTORA m2 500
4. Roboty uzupelniajace
14 | BCD D-03 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem
06.01.21.01 szt 17
15 | BCD D-03 Regulacja pionowa studzienek dla zaworé6w wodociagowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem
06.01.31.01 szt 13
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