
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA 
 
 
 
 
 
 

 
NAZWA ZADANIA 

 
BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

 

 
LOKALIZACJA 

Karpacz, Obr.:0004, Dz.:43,12/2, 172,108,109 

KATEGORIA 
OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 

 
XXVI 

 
INWESTOR 

GMINA KARPACZ 

Ul. Konstytucji 3 Maja 54 

58-540 Karpacz 

 

Na podstawie art. 20, ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623) 
oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

 

Branża sanitarna 

 

Projektował:   mgr inż. Szymon Wodzisławski  

nr upr. DOŚ/0169/PBS/19 

 

 

 

 

 

 

Jelenia Góra, dnia 14 Luty 2024roku 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.1. WYMAGANIA OGÓLNE - CPV 45200000-9 

1.2. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIĄGÓW I RUROCIĄGÓW 

DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW - CPV 45231300-8 

 

1.1. WYMAGANIA OGÓLNE - CPV 45200000-9 
 

1.1.1. WSTĘP 

1.1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 

robót instalacji sanitarnych wykonywanych w zadaniu pt. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w 

Karpaczu” zadanie budowlane realizowane będzie w Karpaczu na działkach nr 43, 12/2, 172, 

108,109. 

1.1.1.2. Podstawa opracowania 

Niniejszą specyfikację opracowano w oparciu o umowę i założenia programowe zawarte pomiędzy 

Inwestorem a Wykonawcą dokumentacji projektowej i kosztorysowej inwestycji, projekt 

wykonawczy, ogólną charakterystykę obiektu, przedmiar robót zawierający zestawienie robót 

przewidywanych do wykonania w kolejności technologicznej ich realizacji, katalog pt. Wspólny 

Słownik Zamówień, Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. 2021 poz. 

2454) 

1.1.1.3. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót. 

ROBOTY BUDOWLANE 45000000-7 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 

inżynierii lądowej i wodnej 45200000-9 

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 

do odprowadzania ścieków 45231300-8 (1.2.) 

  

  

  

1.1.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową i ST.  

1.1.1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

1.1.1.4.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Kierownika budowy Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania 

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były 

w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji 



 
 

Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który powiadomi 

Jednostkę projektową, zobowiązaną do bezpłatnego ich usunięcia. W przypadku rozbieżności, opis 

wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty 

i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w 

Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 

cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub 

roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą 

jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 

rozebrane na koszt wykonawcy. 

1.1.1.4.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 

sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę umowną. 

1.1.1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca 

będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, 

będzie miał szczególny wzgląd na:  

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. Wybierze w 

sposób nie powodujący zniszczeń w środowisku naturalnym,  

2) zostaną podjęte środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

d) przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 

1.1.1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.1.1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały użyte do robót będą 

miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 

brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 



 
 

otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 

pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.1.1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  

i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim 

harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Kierownika 

budowy i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Kierownika budowy i zainteresowane władze oraz 

będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 

mu przez Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej  

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 

działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej, to 

Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności 

powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

1.1.1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

1.1.1.5. Określenia podstawowe:  

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 

służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania, rejestrowania 

dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Kierownikiem budowy, Wykonawcą i Projektantem. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  

Księga obmiarów - akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców  

i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez Kierownika budowy. 

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 



 
 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową  

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika budowy oraz Zamawiającego. 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń na 

podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki do ruchu. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie jest określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 

dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

Polecenie Kierownika budowy - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika 

budowy w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 

z prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 

obiektu będącego przedmiotem robót. 

Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-

użytkowych. Zadanie może polegać na wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją, 

utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 

1.1.2. MATERIAŁY  

Wszystkie użyte do wykonania robót materiały powinny posiadać krajową deklarację zgodności  

z aktualną Polską Normą Wyrobu lub aprobatą techniczną. Producent wyrobów składa taką 

deklarację na swoją odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do składowania 

i przechowywania materiałów w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót. 

Materiały powinny być składowane oddzielnie - wg asortymentu, z zachowaniem wymogów 

bezpieczeństwa i z możliwością pobrania reprezentatywnych próbek. Szczególne zasady obowiązują 

dla składowania i przechowywania cementu, bitumów, materiałów chemicznych i paliw. Materiały, 

których jakość nie została zaakceptowana lub do których zachodzi wątpliwość pod względem 

jakości, powinny być składowane oddzielnie. Dostawy tych materiałów należy przerwać. 

Wykonawca robót przedstawi zamawiającemu informacje o zastosowanych materiałach, certyfikaty 

i aprobaty techniczne, świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

kierownika budowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów budowlanych. Wykonawca powiadomi kierownika budowy 

o wyborze materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany 

bez zgody kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

1.1.3. SPRZĘT I MASZYNY  

Dobór sprzętu i maszyn do wykonania robót przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantować 

jakość robót określoną w PN, warunkach technicznych i ST. Dobór sprzętu Wykonawca przedstawia 

do akceptacji Zamawiającego. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót 



 
 

2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót 

3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał 

wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Kierownikowi budowy kopii dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach gdy wymagają tego 

przepisy. 

 

1.1.4. TRANSPORT  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Kierownika budowy. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach kierownika budowy, w terminie 

przewidzianym umową. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń 

na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 

bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

1.1.5. WYKONANIE ROBÓT - Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami ST oraz poleceniami Kierownika budowy i Zamawiającego. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 

robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez Kierownika budowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Kierownik 

budowy, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez Kierownika budowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

za ich dokładność. Decyzje Kierownika budowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 

Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik 

budowy uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów do Robót, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Kierownika budowy 

będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

1.1.6. KONTROLA I BADANIE WYROBÓW I ROBÓT 

1.1.6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót 

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami 

odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie jakości 



 
 

materiałów, między innymi należy wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów 

odpowiedniej jakości, przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów, 

które zagwarantują zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót, określenie 

i uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkości i częstotliwości), aby mogła być zapewniona 

rytmiczność robót, prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów, 

zgromadzenie na składowiskach przed rozpoczęciem robót takiej ilości materiałów, która pozwoli 

zrealizować je w sposób płynny. Wszystkie wykonane roboty i użyte materiały powinny być zgodne 

z projektem, aktualnymi Polskimi Normami (aprobatami technicznymi), warunkami technicznymi 

i specyfikacją techniczną. 

 

 

1.1.6.2. Koszty badań kontrolnych 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami aktualnych norm. 

Wykonawca będzie przekazywać Kierownikowi budowy kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Dla 

celów kontroli jakości i zatwierdzenia Kierownik budowy uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów. Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań 

zostaną uznane prze Inwestora za niewiarygodne, to może on zażądać powtórzenia badań. Jeżeli 

wyniki się potwierdzą i spełnią wymagania aktualnych PN to koszty tych badań ponosi Inwestor. 

W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca 

1.1.6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Kierownik budowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznym określonymi na podstawie aktualnych Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aktualną Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w punkcie a) i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej.  

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez specyfikację 

techniczną, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 

sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Kierownikowi budowy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. 

1.1.6.4. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 



 
 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy. Obmiar pozwala na 

rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 

przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie. Dzienniki laboratoryjne, atesty 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. Pozostałe dokumenty budowy: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania placu budowy, 

c) protokoły odbioru robót, 

d) protokoły z narad i ustaleń, 

e) korespondencję na budowie. 

1.1.6.5. Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla Kierownika budowy i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

1.1.7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  

Przedmiar robót wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Nakładów 

Rzeczowych. Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych 

robót i wbudowanych materiałów. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Kierownika budowy o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 

na 3 dni przed tym terminem. Obmiar odbywa się w obecności Kierownika budowy i wymaga jego 

akceptacji. Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. 

Roboty podane są w jednostkach wg przedmiaru robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się 

w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich 

zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione 

szkicami w formie załącznika.  

1.1.8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT.  

Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę przeprowadzona przez Inwestora. 

1.1.8.1. Podział odbiorów. 

1.1.8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 

bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika budowy 

i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż 

w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Kierownika 

budowy. Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

1.1.8.1.2. Odbiór częściowy  



 
 

Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony odrębny element 

konstrukcyjny, budowlany itp. wymieniony w kontrakcie. 

1.1.8.1.3. Odbiór końcowy 

Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących z zakres zadania budowlanego, 

wraz z dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego. 

1.1.8.1.4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 

Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym, ustalonym 

w umowie zawartej umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz prac związanych 

z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wady 

fizycznej lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu 

określonego w gwarancji. Wykonawca zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany, na 

własny koszt, wszystkich części lub elementów uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji. 

Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) winien nastąpić przed upływem gwarancji. Wyznaczony termin 

usunięcia usterek może przekraczać okres gwarancji określony w umowie, w takiej sytuacji 

obowiązuje nowy termin gwarancji na wykonane roboty, którym jest termin usunięcia usterek. 

Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Zamawiający w porozumieniu 

z Wykonawcą. 

Odbiór robót budowlanych wyznacza początek biegu terminów rękojmi za wady, a utrata prawa do 

dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót wygasa po 3 latach. W przypadku 

niedotrzymania przez Wykonawcę robót zobowiązań wynikających z rękojmi Zamawiający ma 

prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania. Mają zastosowanie ogólne obowiązujące 

przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące rękojmi, kar umownych i odszkodowań oraz ewentualne 

szczegółowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robót. 

1.1.8.2. Dokumenty do odbioru robót. 

Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową i ST, 

• receptury i ustalenia technologiczne, 

• księgi obmiaru, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  

• certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementów konstrukcyjnych i budowlanych, 

• dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urządzeń, 

• opinie technologiczne sporządzone na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, 

• dokumentację powykonawczą, 

• operat kalkulacyjny 

1.1.8.3. Badania i pomiary w odbiorach robót. 

Podstawa do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją projektową są badania 

i pomiary wykonywane zarówno w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót, oględziny podczas 

dokonywania odbioru oraz ewentualne pomiary dokonywane przez laboratorium, zaakceptowane 

przez Inwestora oraz dokonywane przez komisję odbioru. Zgłoszenia do odbioru Wykonawca 

dokonuje zapisem do dziennika budowy. Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez 

Kierownika budowy lub Inwestora. Jakość i ilość zakończonych robót komisja stwierdza na 

podstawie badań i pomiarów oraz na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodność wykonania robót 

z dokumentacją projektową i ST. Wszelkie materiały będą mierzone w jednostkach określonych 

w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 



 
 

1.1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem, 

a wyłonionym w trakcie przetargu Wykonawcą. 

1.1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE - PODANE W ST ASORTYMENTOWYCH.  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r Nr 106 poz. 1126;zm.:Nr 109, poz. 

1157;Nr120,poz.1268; z 2001r Nr5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, nr 115, poz. 

1229, Nr 129, poz.1439, nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 74, poz. 676; z 2003r Nr 80, poz. 718))  

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika 

budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45)  

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r poz. 627) wraz 

z przepisami wykonawczymi  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 

budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 

inwestorskiego. ( Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966). 

1.2. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIĄGÓW I 

RUROCIĄGÓW DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW - CPV 45231300-8 
 

1.2.1. WSTĘP 

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 

robót instalacji sanitarnych wykonywanych w zadaniu pt. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w 

Karpaczu” zadanie budowlane realizowane będzie w Karpaczu na działkach nr 43, 12/2, 172, 

108,110. 

1.2.1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2.1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 

wymienionych robót: 

• Budowa sieci kanalizacji deszczowej 

• Demontaż istniejącej sieci kanalizacji deszczowej wraz ze studniami 

• Płukanie instalacji kanalizacji deszczowej 

• Oznakowanie trasy kanalizacji deszczowej 

• Próba szczelności instalacji kanalizacji deszczowej 

• Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowych 

 

 

 



 
 

1.2.1.4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego oraz zgodnie z ustawą Prawo budowlane, 

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz aktualnymi 

normami. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów 

(w przypadku niemożliwości ich uzyskania) przez inne materiały o zbliżonych charakterystykach 

i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych sieci i przyłączy, a jeżeli dotyczą 

zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 

powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

1.2.1.5. Określenia podstawowe: 

Wodociąg – zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczony do 

zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę. 

Instalacja wody deszczowej – zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich,  

Kanalizacja sanitarna – kanalizacja zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 

sanitarnych 

Kanalizacja deszczowa – kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania wód 

opadowych. 

Uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające 

prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 

Skrzyżowanie rurociągu– takie miejsce na trasie, w którym jakakolwiek części rzutu poziomego 

wodociągu przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej innego urządzenia 

podziemnego albo naziemnego, np. rurociągu, toru kolejowego, drogi, kabli, gazociągów itp. 

Trasa rurociągu – pas terenu lub przestrzeni, którego osią symetrii jest linia prosta, łamana lub falista, 

łącząca dwa lub więcej urządzeń wodociągowych, w którym ułożone są jeden lub więcej rurociągów. 

Rura ochronna – rura o średnicy większej od rury przewodowej, służącą do przenoszenia obciążeń 

zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod przeszkodą terenową. 

Ciśnienie próbne – ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie 

jej szczelności. 

Ciśnienie nominalne PN – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji 

w temperaturze odniesienia równej 20 °C. 

Średnica nominalna (DN lub dn) – Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu 

równą średnicy rzeczywistej (dla rur -średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy 

wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach 

1.2.2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania. Materiały stosowane do 

montażu instalacji sanitarnych powinny być zatwierdzone przez Zamawiającego i powinny posiadać 

jedno z dwóch oznaczeń: 

• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru aktualnych Polskich Norm, z europejską aprobatą 

techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej 



 
 

lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 

z wymaganiami podstawowymi,  

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, 

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z aktualną Polską 

Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

1.2.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

1.2.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i zaakceptowany przez 

Kierownika budowy. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Kierownika budowy 

w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt będzie spełniał 

normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca jest zobowiązany 

do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót. Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do ich 

jakości jak i wytrzymałości. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być 

ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. 

Maszyny można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania, 

ponadto należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. Liczba 

i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji, SST i wskazaniach kierownika budowy w terminie przewidzianym umową. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwością korzystania 

z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: narzędzia mechaniczne, 

koparki, ładowarki zrywarki, spycharki, zgarniarki, równiarki, samochody wywrotki, samochody 

skrzyniowe, taśmociągi, żurawie samochodowe, walce, ubijaki, płyty wibracyjne 

1.2.4. TRANSPORT 

1.2.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Zaleca się 

dostarczanie rur, urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu bezpośrednio 

przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów rur powinny być zabezpieczone przed 

zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i innymi wpływami środowiska. Rury można przewozić 

w położeniu poziomym. Powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone 

przed przesuwaniem się przez podklinowanie. Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio 

sprawdzić na szczelność. Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji 

wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz 

zabezpieczenie styku ze ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny 

z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub 

zaczepów na środkach transportowych. Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonać za 

pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

1.2.4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 



 
 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.2.5. WYKONANIE ROBÓT 

1.2.5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robót. 

Podstawę wytyczenia trasy stanowi Dokumentacja Projektowa. Trasę linii określoną w projekcie 

należy odtworzyć w terenie przed przystąpieniem do budowy. Projektowane osie kanałów powinny 

być oznaczone w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Osie należy wyznaczyć w sposób trwały 

i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą 

drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym 

załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy 

utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała 

możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. Na trasie sieci należy usunąć warstwę 

humusu. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i ukopów będą formowane w hałdy 

i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wykonawca zgłosi 

pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia nad - 

i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót w strefie 

tych urządzeń. 

1.2.5.2. Roboty ziemne 

Wykopy należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub mechanicznie zgodnie 

z obowiązującymi normami. Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu tj od wlotu 

do odbiornika i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość 

grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów 

nawodnionych. Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w 

odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno 

być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 

m przy braku wody gruntowej i usuwisk powinno wynosić: 

• w gruntach bardzo spoistych 2:1 

• w gruntach kamienistych i skalistych spękanych 1:1 

• w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25 

• w gruntach niespoistych 1:1,50 

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi 

wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. Dla gruntów nawodnionych 

należy prowadzić wykopy umocnione. Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy 

należy umocnić wypraskami. Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad teren. Spód wykopu należy 

pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowej o 2 do 5cm w gruncie suchym, a w gruncie 

nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem 

podsypki. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze 

umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę dna. Ławy należy 

montować nad wykopem na wysokości 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 m. Ławy 

powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane 

przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle 

z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone 

w sposób zapewniający ich eksploatację. Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być 



 
 

wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu w odległości nie 

przekraczającej 20 m. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym 

w Dokumentacji Projektowej. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ±3cm 

dla gruntów zwięzłych, ±5cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Tolerancja szerokości 

wykopu wynosi ±5cm. Dla robót w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę 

filtracyjną z tłucznia lub żwiru grubości 15 cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym wodę gruntową 

z warstwy filtracyjnej należy odprowadzić grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych 

w dnie wykopu, skąd należy ją odpompować poza zasięg robót. Zakres robót odwadniających należy 

dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robót. Podłoże 

naturalne pod rurociągi stosuje się w gruntach sypkich, suchych z zastrzeżeniem posadowienia 

przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podłoże naturalne powinno umożliwić 

wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 

• rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 

0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lud z obu stron dna wykopu w sposób 

zapobiegający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się 

w nich wody 

• dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co 

najmniej 0,50m poniżej poziomu podłoża naturalnego. Należy wykonać badania podłoża 

naturalnego. 

Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 

• podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne 

lub przy gruntach spoistych, makroporowatych i kamienistych. 

• podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe przy gruntach nawodnionych słabych 

i łatwo ściśliwych o małej grubości po ich usunięciu. 

Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,15m. Wzmocnienie podłoża na 

odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności. Niedopuszczalne jest 

wyrównywanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub 

gruzu. Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej 

powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać: 

• dla przewodów PVC 10 cm 

• dla pozostałych 5 cm 

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie 

powinno być większe niż 10%. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych 

przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie ± 1 

cm. Należy przeprowadzić badania podłoża naturalnego i wzmocnionego zgodnie z PN81/B-10735. 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodów nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 

przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej 

ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3 m. Zasypkę przewodu przeprowadza się 

w trzech etapach: 

• etap I wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach 

• etap II po próbie szczelności złączy rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń 

• etap III zasyp wykopu gruntem rodzimym warstwami, z jednoczesnym zagęszczeniem 

i ewentualną rozbiórką deskowań i rozpór wykopu 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud 

i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnio ziarnisty. 



 
 

1.2.5.3. Roboty montażowe 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy wykonać przekopy kontrolne celem 

ustalenia lokalizacji istniejącego uzbrojenia, aby uniknąć jego zniszczenia w trakcie wykonywania 

wykopów. Układanie przewodów w pobliżu czynnych linii kablowych i innego uzbrojenia 

podziemnego należy wykonać po uprzednim uzgodnieniu robót z użytkownikami tych urządzeń. 

W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy 

kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i głębokości 

posadowienia powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Technologia budowy przyłączy 

i instalacji musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy w wykopie 

otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku co 

najmniej 30m. Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją 

Projektową. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od 

wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu 

i składowania. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Poszczególne rury należy 

unieruchomić przed obsypaniem i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmieniać swojego 

położenia podczas wykonania złącza. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury za pomocą ław 

celowniczych. Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy 

zasypać do takiej wysokości aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłyniecie ich po 

ewentualnym zalaniu. Rury z PCV należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych 

uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. Aby wykonać połączenie 

należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie silikonu, a następnie wprowadzić 

go do kielicha aż do oporu i z powrotem wysunąć rurę na odległość 10 mm. Końcówki kształtek 

można całkowicie wsunąć do kielichów. Przed przystąpieniem do prac montażowych trzeba 

sprawdzić stan łączonych elementów. Rury do kanalizacji należy układać zawsze kielichami 

w kierunku przeciwnym do spadku wykopu. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą 

powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej ¼ obwodu, symetrycznie 

do jej osi. Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu 

umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi 

projektowanej nie może przekraczać ± 20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien być 

jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ± 1cm. Po zakończeniu prac montażowych w 

danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym 

zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. 

Rury ochronne należy stosować w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. Rury 

ochronne należy wykonać z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej szczelności oraz 

zabezpieczonych antykorozyjnie. Odcinek rury przeznaczony do ułożenia w rurze ochronnej należy 

poddać próbie szczelności złączy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem rury ochronnej. Rury 

polietylenowe należy łączyć metodą zgrzewania elektrooporowego. Zgrzewarka musi posiadać 

ważne świadectwo kalibracji. Należy pamiętaćo prawidłowym doborze parametrów zgrzewania 

zgodnie z danymi producenta rur. Zgrzewanie rur może wykonywać tylko odpowiednio 

przeszkolony personel, posiadający uprawnienia nadane przez uprawnioną instytucję. Ponadto 

należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta rur, a aparaty do zgrzewania używać ściśle 

z instrukcją. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych 

uszkodzeń powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścić, 

zwracając szczególną uwagę na bose końce rur. Rury uszkodzone należy usunąć 

i zmagazynować poza strefą montażową. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Każda rura 

powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegać do 

podłoża na całej swej długości. Zmiany kierunku trasy gazociągu dokonuje się przez zamontowaniu 

odpowiedniej kształtki np. kolana, łuku. 

1.2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 



 
 

Kontrola związana z wykonaniem robót powinna być prowadzona w czasie wszystkich faz robót 

zgodnie z wymogami obowiązującej normy. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za 

dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek 

z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymogami aktualnej 

normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. Kontrola jakości robót powinna 

obejmować następujące badania: zgodność z Dokumentacją Projektową: wykopów otwartych, 

podłoża, zasypu przewodów, materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodów, 

zabezpieczenia przewodów, studni. 

• Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonanych robót 

z Dokumentacją Projektową oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin 

i pomiarów 

• Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 

zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie 

warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania 

wykopów. 

• Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi 

nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest 

zgodny z warunkami podanymi w Dokumentacji Projektowej, w przypadku niezgodności 

należy przeprowadzić dodatkowe badania. 

• Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu 

przewodu do powierzchni terenu. 

• Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad 

wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie 

ubicia gruntu. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od 

siebie nie więcej niż 50 m. 

• Badanie nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego, 

wilgotności zagęszczonego gruntu. 

• Badanie materiałów użytych do budowy następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów 

określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z obowiązującymi 

normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz 

bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania 

specjalistyczne. 

• Badania szczelności przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka rurociągu wraz 

ze studniami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas 

próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studni. W przypadku 

stwierdzenia ich 16 nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości 

oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn 

nieszczelności. 

• Badanie szczelności przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka rurociągu wraz 

ze studniami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby 

szczelności należy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min położenia zwierciadła 

wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studni. 

1.2.7. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT W JEDNOSTKACH USTALONYCH 

W PRZEDMIARZE ROBÓT 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika budowy o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd 

lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej 



 
 

w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg ustaleń Kierownika budowy na piśmie. 

• Montaż rurociągów, oznakowanie trasy, rury ochronne – m 

• Płukanie, dezynfekcja – odc. 

• Próba wodna szczelności – prób. 

• Próba szczelności kanałów rurowych- m 

• Elementy drobnowymiarowe z betonu – m3 

• Studnie rewizyjne z kręgów betonowych- stud. 

• Studnie rewizynej polipropylenowe- stud. 

1.2.8. ODBIÓR ROBÓT 

Czynności odbiorowych dokonuje kierownik budowy na podstawie kontroli jakości dostarczonych 

materiałów, wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi protokołami i zapisami w Dzienniku 

Budowy, na podstawie zgodności z Dokumentacją Projektową i ST. 

1.2.8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości 

tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót ulegających zakryciu 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Kierownik budowy. Gotowość danej 

części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Kierownika budowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Kierownika budowy. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Kierownik budowy na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

1.2.8.2. Odbiór końcowy 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór końcowy robót nastąpi w 

terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Kierownika budowy 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 1.2.8.3. Odbioru końcowego 

robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Kierownika budowy 

i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru końcowego robót, komisja 

zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

1.2.8.3. Dokumenty do odbioru końcowego  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować: 

• dokumentację powykonawczą, tj.: dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót, 



 
 

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu 

• dzienniki budowy 

• wyniki pomiarów kontrolnych 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

1.2.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zakres płatności obejmuje ilość wykonanych robót ujętych w poszczególnych pozycjach przedmiaru 

robót, za ustaloną jednostkę obmiarową. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną 

jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów, badań i protokoły odbiorów. Cena 1 m wykonanej 

i odebranej instalacji obejmuje: 

• dostawę materiałów 

• wykonanie robót przygotowawczych 

• ułożenie przewodów wraz z montażem urządzeń 

• płukanie, dezynfekcja 

• przeprowadzenie prób szczelności  

• pomiary i badania 

1.2.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-EN-1717:2003 - Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez 

przepływ zwrotny 

PN-M-75002:2012- Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania 

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

PN-EN 124-6:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego -- Część 6: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane 

z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) 

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i ocena 

zgodności 

PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 

nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków -- 

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- 

Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

BN-83/8836-02 "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze". 

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 



 
 

PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-EN ISO 4064-5:2014-09 Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej -- Część 5: 

Wymagania instalacyjne 

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi -- Część 1: Postanowienia ogólne 

PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne 

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 


