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A. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

I. DANE OGOLNE
1. Inwestor

Inwestorem planowanych robot budowlanych bedzie Burmistrz Ropczyce, ul. Krisego 1, 39-100
Ropczyce.

2. Jednostka projektowa

Zespot projektowy w sktadzie:

Gtowny Projektant branzy drogowej: mgr inz. Roman Charchut,
Sprawdzajgcy branzy drogowej: mgr inz. Adam Siry,

Projektant branzy sanitarnej: mgr inz. Witold Duszlak,

Sprawdzajgcy branzy sanitarnej: mgr inz. Grzegorz Buczek.
3. Podstawa i materiaty do opracowania

Podstawg formalng niniejszego opracowania sg nastepujgce dokumenty, opracowania oraz

literatura techniczna, normy i instrukcje:

3.1 Dokumenty formalne

Umowa zawarta pomiedzy Gming Ropczyce a Wykonawcs.

3.2 Normy, wytyczne, warunki techniczne, katalogi branzowe

[1]. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej,

[2]. Opinia geotechniczna wydana na podstawie przeprowadzonych badan,

[3]. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach GP.6220.2.2021 z dnia 19.04.2021r.,
ktora stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko

dla niniejszego przedsiewziecia budowlanego,

[5]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz.U.2021r. poz.2351,

[6]. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r - Prawo wodne Dz.U.2021r. poz, 2233,

[7]. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2021r. poz.
1973),

[8]. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2021r. poz.1098);

[9]. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku
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i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U.2021r poz. 2373);
[10]. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2019.0.1839);
[11]. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w Srodowisku (Dz.U.2014.0.112);
[12]. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021r
poz. 1990),
[13]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.0.124).
[14]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735).
[15].Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)
[16]. Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji | Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w
sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samoazielnych funkcji
technicznych
w budownictwie (Dz.U.2019.0.831);
[17]. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126);
[18]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 Ilutego 2005 r. w sprawie
sposobu numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektow mostowych, tunell,
przepustow ii promow oraz rejestru numerdow nadanych drogom, obiektom mostowym
i tunelom (Dz. U.2005.67.582);
[19]. Ustawa =z dnia 21 sierpnia 1997 r. o0 gospodarce nieruchomos$ciami
(Dz.U.2021.0.1899);
[20]. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i
trybu dokonywania podziatow nieruchomosci (Dz.U.2004.268.2663).
3.3 Opracowania pomocnicze

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych — , Transprojekt, Warszawa,

— Pomiary terenowe i inwentaryzacja stanu istniejgcego,

— Mapa topograficzna w skali 1 : 25 000,
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4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania:

BUDOWA DROGI GMINNEJ, PRZEDLUZENIE UL. PRZEMYStOWEJ — ODCINEK
»C” WM. ROPCZYCE OD KM 1+240 DO KM 2+255 WRAZ Z NIEZBE DNA
INFRASTRUKTURA | PRZEBUDOWA SIECI UZBROJENIA TERENU

W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego zostanie wybudowana droga
gminna na odcinku dtugosci 1015 m w km od 1+240,00 do 2+255,00. W ramach
niniejszej inwestycji przewiduje sie przebudowe sieci uzbrojenia terenu, ujetg w
projekcie zagospodarowania terenu oraz projektach architektoniczno — budowlanych
branzy elektrycznej, teletechnicznej, sanitarnej oraz wodociggowej w Zzakresie
niezbednym do prawidtowego wykonania robot drogowych, wykonanie normatywnych
elementow geometrii przebiegu sytuacyjno — wysokosciowego jak i przekroju typowego
0 przekroju potulicznym, Sciezki pieszo — rowerowej wzdfuz prawej krawedzi jezdni,
wykonanie konstrukcji jezdni z nawierzchnig na cato$ci odcinka, dostosowanie i
przebudowanie istniejgcego skrzyzowania z drogg powiatowg (ul. Wyszyrnskiego) oraz
wybudowanie zjazddéw do dziatek.

W ramach opracowania przewiduje sie wykonanie urzadzen odpowiadajgcych za
sprawne odprowadzenie wody opadowo — roztopowej z pasa drogowego t.: rowy
otwarte trawiaste, odcinki kanalizacji deszczowej, zbiornik retencyjno — odparowujgcy,
ktory bedzie petnic role odbiornika.

5. Cel i zakres opracowania

Celem inwestycji jest:

- budowa drogi gminnej klasy L, bedgcej przedtuzeniem drogi gminnej nr 107558R (ul.
Przemystowa) do istn. skrzyzowania z ul. Wyszyriskiego, o szerokosci na prostej 5,50 m i
6,70m w miejscu poszerzen na fukach wraz z przylegtym do jej lewej krawedzi jezdni

.....

rowerowej o statej szeroko$ci nawierzchni 3,00m,

- wykonanie systemu odwodnienia drogi przez uksztattowanie normowych spadkow
poprzecznych i podtuznych, budowe rowow trapezowych, wpustow z przykanalikami,

przepustow w miejscach wystepowania projektowanych zjazdow w ciggu rowow, zbiornik
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retencyjno — odparowujgcy, odcinki kanalizacji deszczowej oraz $cieki muldowe, w celu

sprawnego odprowadzenia wod opadowo — roztopowych,

- polepszenie warunkow dostepu do dziatek sgsiadujgcych z projektowanym pasem

drogowym,

- zwiekszenie atrakcyjnosci terendw przylegltych do drogi dla potencjalnych inwestorow,

- poprawienie estetyki terenu zlokalizowanego w m. Ropczyce.

Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie stanowi cze$¢ 1.1 opisowo — rysunkowg projektu wykonawczego,

ktdra wchodzi w skiad dokumentacji technicznej przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Zakres robot budowlanych obejmuje nastepujace zagadnienia:

roboty ziemne,

wykonanie elementow odwodnienia .. rowdw trapezowych z umocnieniem,
przepustow, zbiornika retencyjno — odparowujgcego, wpustow drogowych,
studzienek i przykanalikow, odcinkow kanalizacji deszczowey,

przebudowa kolidujgcych sieci i urzadzen wg czesci branzowey,

wykonanie konstrukcji $ciezki pieszo — rowerowej i jezdni drogi gminnej,

budowa nowych zjazdoéw z drogi gminnej,

wykonanie przejscia dla pieszych,

makroniwelacja terenu istniejgcego,

wykonanie skrzyzowania z droga powiatowg ul. Wyszynskiego,

przebudowa przepustu pod drogg powiatows,

obsianie traw, prace wykonczeniowe i porzgdkowe.

6. Zawartos¢ projektu

Na cato$c¢ projektu wykonawczego sktadajg sie nastepujgce czeSci:

Czesc¢ 1.1. Opisowo — rysunkowa,

Czesc¢ 1.2 Przedmiar robdt,
Czesc 1.3. Kosztorys,
Czesc 1.4. STWIORB.

Il. STAN ISTNIEJACY

1. Pofozenie geograficzne i lokalizacja inwestycji
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Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podkarpackim, powiecie
ropczycko — sedziszowskim, w miejscowosci Ropczyce (teren obrebu ewidencyjnego 0007
Ropczyce — Pietrzejowa, jedn. ewid.: 181503 4 Ropczyce — miasto), na dziatkach nr ewid.
1218/2, 1372, 1373. Lokalizacja inwestycji przedstawiona zostata rowniez w czeSci

rysunkowej niniejszego projektu wykonawczego na rysunku nr 1 pt. Orientacja.
2. Istniejgca sie¢é komunikacyjna

Na uktad drogowy w analizowanym obszarze sktada sie droga gminna ul. Przemystowa,
ktéra idgc od strony zachodniej taczy sie za poSrednictwem skrzyzowania o ruchu
okreznym z drogg wojewddzkg 986 ul i drogg gminng ul. Brzozowa, nastepnie poprzez
skrzyzowanie zwykte typu ,T” z ulicg ks. Stanistawa Skorodeckiego. ldgc dalej na
potnocny — wschod, odcinek drogi gminnej ul. Przemystowa konczy sie za ,Zaktady
Magnezytowe Ropczyce S.A. W stanie istniejgcym na drodze ul. Przemystowa wystepuje

infrastruktura pieszo — rowerowa.
3. Droga publiczna w planie sytuacyjnym i profilu podftuznym
3.1 Droga gminna

Analizowany odcinek drogi przebiega w terenie pagorkowatym z pochyleniem w kierunku
poétnocnym. Teren przylegty do pasa drogowego to obszary gruntow rolnych klasy Il'i IV.
Droga w planie sytuacyjnym przebiega nierownomiernie, z roznymi spadkami. W profilu

podtuznym droga jest dostosowana do istniejgcego terenu i przyjmuje nieregularne spadki.
4. Droga publiczna - przekroj poprzeczny i odwodnienie
4.1 Droga gminna

Przekrdj poprzeczny:

W stanie istniejgcym, na cato$ci odcinka droga posiada przekroj szlakowy.

Odwodnienie:

Odwodnienie w stanie istniejgcym odbywa sie poprzez istniejgce rowy otwarte trawiaste i

przylegte tereny dziatek rolnych.

5. Nawierzchnia drogi
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Istniejgca droga gminna posiada rézne nawierzchnie wzatuz analizowanego odcinka tj.(od
strony skrzyzowania z ul. Wyszyriskiego): jezdnia bitumiczna, jezdnia zwirowa i jezdnia

gruntowa w réznorodnym stanie technicznym.

6. Zadrzewienie

W granicach projektowanego pasa drogowego zinwentaryzowano dzikg zielen niskg oraz
samosiejki drzew, ktore w razie potrzeby podlegac¢ beda wycince w niezbednym zakresie i tylko
w granicy projektowanego pasa drogowego.

7. Infrastruktura techniczna — urzagdzenia obce

A. Podziemne sieci uzbrojenia terenu
* sie¢ wodociggowa,
* sie¢ gazowa,
* kable energetyczne.
* siec Swiattowodowa
B. Nadziemne sieci uzbrojenia terenu
* napowietrzne sieci elektroenergetyczne,

* napowietrzne sieci teletechniczne.
8. Obiekty inzynierskie
W ramach budowy drogi gminnej nie zinwentaryzowano obiektow inzynierskich
Ill. GLOWNE PARAMETRY TECHNICZNE

» Droga gminna
w km 1+240 — 2+225,66,
— odcinek dtugosci 1015 m,

—  przekroj szlakowy, potuliczny — 1x2,

— Szerokosc jezdni drogi gminnej — 5,5m,

— poszerzenia na tukach maks. do 6,70m,

— Szerokos$c¢ projektowanej sciezki pieszo — rowerowej 3,00 m (3,28 m wraz z obrzezem i
kraweznikiem),

— predkosc¢ projektowa Vp = 40 knmv/h,

— kategoria ruchu KR-3,

— wytukowania na skrzyzowaniu z droga powiatowg — ul. ks. kard. S. Wyszyrniskiego na
konicu projektowanego odcinka R=8,00m,
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— wytukowania na zjazdach indywidualnych R = 3,00m,
—  promienie tukéw poziomych min. R=50m,
— spadek jezdni poprzeczny na odcinkach prostych daszkowy 2%
— spadek jezdni poprzeczny na tuku jednostronny maks. 5%
» System kanalizacji deszczowej:
- szczelny system rur z tworzyw sztucznych, Srednica kanatu deszczowego — 2400 mm —
o dfugosci ok. 117,00m i 189,00m,
- Srednice studni:
-01200 mm — 10 szt. ,
-01500 mm — 1 szt. ,
— studzienki drogowe deszczowe 8500 mm wraz z przykanalikami 2200 mm,
— spadki podiuzne kanalizacji deszczowej zmienne dostosowane do istniejgcego terenu
i uksztattowane w sposob minimalizujgcy kolizje z istniejgcg infrastruktura podziemna
przy spetnieniu wymagarn norm, wytycznych branzowych oraz warunkow wydanych przez

wiascicieli urzgdzen.

» System odwodnienia powierzchniowego

— spadki podfuzne i porzeczne jezdni dostosowane do normatywnych parametrow wg rys.
Plan sytuacyjny i Profil podfuzny,

— rowy przydrozne trapezowe poigczone przepustami w migjscach proj. zjazdow,
odcinkowo umocnione elementami betonowymi azurowymi i Sciekami betonowymi typu
~Kolejowego” lub ,mulda” o normatywnych spadkach przedstawionych na rys. Profil
podtuzny,

— zbiornik retencyjno — odparowujgcy,

— odcinek Scieku betonowego typu ,mulda’, przylegly do Sciezki pieszo — rowerowey.

* Kanat technologiczny:

— projektuje sie usytuowanie kanatu wzdfuz drogi gminnej nr 107558R pod konstrukcjg
Sciezki pieszo — rowerowej na gfebokosci podstawowej 1,0 m. W przypadku mniejszej
gfebokosci stosowane bedg zabezpieczenia w postaci rur ostonowych,

— projektuje sie jako podstawowy odcinek kanatu technologicznego KTu — kanat
technologiczny uliczny o przekroju RO 110/6,3 mm, 1xRS 40x3,7 mm oraz wigzka
mikrorur 7x12,

— w migjscach przekroczen pod jezdnig oraz skrzyzowan z istniejgca i projektowang
infrastrukturg projektuje sie odcinki kanatu KTp — kanat technologiczny przepustowy
o przekroju 1xRO 140/8,0 mm, 1xRO 110/6,3mm ,1xRS 40x3,7 mm, oraz wigzki mikrorur
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7x12,

— studnie kablowe prefabrykowane typu SKR zapewniajgce mozliwos¢ przeprowadzenia
proj. ciggu telekomunikacyjnego oraz regulacji ramy i pokrywy. Na poczatku i koncu
kanaftu technologicznego projektuje sie studnie KTp studnie przepustowe umozliwiajgce
w przysziosci kontynuacje budowy kanatu w tym rowniez przejScie pod nawierzchnig
drogi, studnie kablowe lokalizowane sg rowniez jako przelotowe na caftej dfugosci kanatu
technologicznego w miejscach zmiany i zataman trasy w rozstawie maksymalnym co
200 m.

IV. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
1. Trasa drogi gminnej w planie sytuacyjnym

1.1Trasa drogi gminnej

O$ oraz kilometraz drogi gminnej poprowadzono w sposob nawigzujgcy istniejgcego i
projektowanego pasa drogowego. Na analizowanym odcinku projektuje sie na trasie osi
fuki poziome w kolejno$ci zgodnej z poczatkiem kilometrazu: W1 o promieniu R=50m, W2
o promieniu R=300m, W3 o promieniu R=50m, W4 o promieniu R=200m, W5 o promieniu

=200m, W6 o promieniu R=160m, W7 o promieniu R=1000m, W8 o promieniu R=1250m.
Projektowang trase drogi gminnej prowadzono w sposob minimalizujgcy zajetosc¢ terenow
przylegltych oraz wycinke istniejgcego drzewostanu. O$ oraz kilometraz drogi gminnej
poprowadzono w Sposob nawigzujgcy do przebiegu istniejgcej drogi, aby unikngc
potencjalnych kolizji z urzgdzeniami uzbrojenia terenu oraz z petnym wykorzystaniem
istniejgcego pasa drogowego. Zakres robot zwigzanych budowg drogi gminnej
rozpoczyna sie w km 1+240,00 tj. na koncu ul. Przemystowej , a swoj koniec znajduje w
km 2+225,66 tj na skrzyzowaniu z drogg powiatowg — ul. ks. kard. S. Wyszyrskiego. O$
trasy zostata poprowadzona w sposob umozliwiajgcy ptynng jazde, a parametry przyjetych
fukow poziomych spetniajg wymagania przejezdnosci zgodnych z aktualnymi wytycznymi
oraz zapisami rozporzgdzenia. Wzdtuz drogi gminnej projektuje $ciezke pieszo —

rowerowg o szerokos$ci catkowitej 3,28m (3,00m nawierzchnia mineralno — asfaltowa).

Przebieg trasy projektowanej drogi gminnej:

a) km 1+240,00 — poczatek projektowanej drogi gminnej — dowigzanie do istn. drogi

gminnej ul. Przemysfowa,

b) km 1+240,00 — 1+650,00 — budowa drogi polegajgca na wykonaniu konstrukcji jezdni o

szerokosci 5,5m — 6,7m, SciezKi pieszo — rowerowej wzdtuz prawej krawedzi jezdni o
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szer. catkowitej 3,28m, przydroznego rowu po lewej stronie oraz zjazdéw do
przylegajgcych dziafek,

c) km 1+665,00 — koniec przydroznego rowu po lewej stronie, wykonanie umocnienia
wiotu kanalizacji prefabrykowanymi elementami betonowymi, przejscie pod konstrukcjg
kanatem DN400 i wpiecie do studni betonowej S1. Wykonanie przejScia dla pieszych i

strefy oczekiwania po lewej stronie,

d)km 1+665,00 — 1+778,00 budowa drogi polegajgca na wykonaniu konstrukcji jezdni o
szerokosci 5,56m, Sciezki pieszo — rowerowej wzdfuz prawej krawedzi jezdni o szer.
catkowitej 3,28m, zjazddw do przylegajgcych dziatek, budowa zbiornika retencyjno —
odparowujgcego po prawej stronie drogi ,

e) km 1+778,00 — 2+ 026,00 budowa drogi polegajgca na wykonaniu konstrukcji jezdni o
szerokoSci 5,5m, Sciezki pieszo — rowerowej wzdfuz prawej krawedzi jezdni o szer.
catkowitej 3,28m, oraz zjazddw do przylegajacych dziatek, budowa przydroznego rowu

wzatuz krawedzi $ciezki pieszo — rowerowey,

f) km 2+026,00 — 2+255,66 budowa drogi polegajgca na wykonaniu konstrukcji jezdni o
szerokosci 5,5m, Sciezki pieszo — rowerowej wzdfuz prawej krawedzi jezdni o szer.
catkowitej 3,28m, zjazdow do przylegajacych dziatek. Wykonanie odcinka $cieku
betonowego typu ,mulda” za $ciezkg pieszo — rowerowg, wykonanie makroniwelacji na
dziatkach 1372 1373,

g) km 2+255,66 — koniec projektowanej drogi gminnej, dowigzanie konstrukcji jezdni do

drogi powiatowej ul. — ks. kard. S. Wyszyriskiego.

Szczegotowy przebieg trasy poszczegolnych elementdw drogi zostat przedstawiony na
planie sytuacyjnym —rys. nr 2.

2. Uksztattowanie wysokosciowe

2.1Profil podtuzny drogi gminnej

Przebieg wysokoSciowy projektowanej drogi gminnej w stopniu maksymalnym nawigzuje do

terenu istniejgcego, zastosowane fuki pionowe pozwalajg na zachowanie widoczno$ci na

zatrzymanie oraz widocznosci nocnej. Profil podiuzny do km ok. 1+542 przebiega w spadku

w kierunku poczgtku opracowania, dalej od km ok. 1+542 do km ok 2+074 wystepuje niecka z

najnizszym punktem w migjscu wystepowania zbiornika retencyjno — odparowujgcego,

nastepnie od km ok 2+074 profil podfuzny przebiega w spadku w kierunku korica opracowania.
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3. Przekroje typowe — parametry techniczne

3.1Przekroje typowe droga gminna

W przekroju poprzecznym na prostej jezdnia posiada spadek daszkowy o wartosSci 2%,
natomiast na tukach jednostronny o wartos$ci 5%. Projektuje sie przekroj typowy drogi pétuliczny i
szlakowy z jezdnig dwupasowg, dwukierunkowg o szerokosci 5,50m. Pochylenie poprzeczne
projektowanej Sciezki pieszo — rowerowej wynosi 2% w kierunku jezdni (kraweznika drogowego,).
Projektuje sie krawezniki z wyniesieniem w stosunku do jezdni o warto$¢ +12cm na szlaku oraz
+4cm na Zzjazdach. Pochylenie porzeczne pobocza wynosi 8,0% w strone granicy pasa
drogowego. Skarpy za poboczem posiadajg pochylenie 1:1.5.

Parametry techniczne drogi gminnej:

jezdnia — 5,50m,

Sciezka pieszo — rowerowa — 3,00m,

pobocze ulepszone — 0,75m,

opaska za Sciezkg pieszo — rowerowg (obrzeze 0,08m + taras zieleni 0,42m) — 0,50m,
kraweznik przy $ciezce pieszo — rowerowej— 0,20m,

Parametry techniczne $ciezki pieszo — rowerowej:

szeroko$¢ catkowita: 3,28m (w tym szer. nawierzchni mineralno — asfaltowej AC8S :
3,00m),

spadek poprzeczny chodnika: pochylenie jednostronne 2% w Kierunku jezani,

kraweznik prefabrykowany: 20x30 cm na tawie betonowej,

obrzeze betonowe: 8x30cm na fawie betonowey.

Parametry techniczne $ciezki pieszo — rowerowej na zjiazdach indywidualnych:

szeroko$¢ catkowita: 3,28m (w tym szer. nawierzchni mineralno — asfaltowej AC8S :
3,00m),

nawierzchnia zjazdow za chodnikiem (w granicach P.P.D.): z kruszywa,

spadek poprzeczny chodnika: dostosowany do pochylenia zjazdu/terenu istn. — maks.
5% w granicy pasa drogowego,

kraweznik prefabrykowany: 20x30 na fawie betonowej z oporem,

obrzeze betonowe: 8x30cm na tawie betonowej z oporem.
4. Zjazdy indywidualne

Nawierzchnia na zjazdach zostanie wykonana z betonu asfalfowego AC11S lub w obrebie

chodnika — mieszanki mineralno — asfaltowej AC8S. Planuje sie wykonanie nawierzchni zjazdow
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indywidualnych, publicznych oraz do drog wewnetrznych do granicy projekfowanego pasa
drogowego lub nawigzania do rzednej terenu istniejgcego (w ramach czasowego zajecia).

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

I. Konstrukcja zjazddw bitumicznych:

« warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S o gr. 4 cm,

* warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W o gr. 5cm;

« warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P o gr. 7 cm,

« warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3,

« warstwa podbudowy w postaci kruszywa stabilizowanego cementem o Rm= 5,0 MPa,

Il. Konstrukcja zjazdow z mieszanki mineralno — asfaltowej (przez $ciezke pieszo — rowerowa):
« warstwa Scieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej AC8S —gr. 3 cm,

« warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 3 cm,

» warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabil. mech. — gr. 10 cm,

* warstwa gruntu stabilizowanego cementem cementem o Rm=5 MPa —gr. 10 cm

W zakresie opracowania, wzdtuz analizowanego odcinka drogi lokalizujg sie:
a) po stronie prawej:

- projektowany zjazd w km 1+445,73
- projektowany zjazd w km 1+464,03
- projektowany zjazd w km 1+469,29
- projektowany zjazd w km 1+480,00
- projektowany zjazd w km 1+496,50
- projektowany zjazd w km 1+507,06
- projektowany zjazd w km 1+515,49
- projektowany zjazd w km 1+526,48
- projektowany zjazd w km 1+534,58
- projektowany zjazd w km 1+539,35
- projektowany zjazd w km 1+554,92
- projektowany zjazd w km 1+569,25
- projektowany zjazd w km 1+584,53
- projektowany zjazd w km 1+605,80
- projektowany zjazd w km 1+628,81
- projektowany zjazd w km 1+660,49
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- projektowany zjazd w km 1+685,46
- projektowany zjazd w km 1+769,05
- projektowany zjazd w km 2+041,38
- projektowany zjazd w km 2+151,78
- projektowany zjazd w km 2+175,99
- projektowany zjazd w km 2+216,21
- projektowany zjazd w km 2+246,91
- projektowany zjazd na ul. Wyszynskiego
b) po stronie lewej:

- projektowany zjazd w km 1+264,82
- projektowany zjazd w km 1+403,60
- projektowany zjazd w km 1+464,03
- projektowany zjazd w km 1+480,00
- projektowany zjazd w km 1+491,83
- projektowany zjazd w km 1+501,03
- projektowany zjazd w km 1+515,49
- projektowany zjazd w km 1+525,85
- projektowany zjazd w km 1+536,71
- projektowany zjazd w km 1+547,66
- projektowany zjazd w km 1+562,31
- projektowany zjazd w km 1+576,23
- projektowany zjazd w km 1+595,15
- projektowany zjazd w km 1+605,80
- projektowany zjazd w km 1+634,73
- projektowany zjazd w km 1+664,80
- projektowany zjazd w km 1+681,08
- projektowany zjazd w km 1+783,08
- projektowany zjazd w km 1+787,58
- projektowany zjazd w km 2+006,45
- projektowany zjazd w km 2+053,40
- projektowany zjazd w km 2+077,14

Niwelety zjazdow dostosowane sg do terenu istniejgcego.
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5. Skrzyzowania

W ramach przedmiotowego odcinka niniejszej inwestycji dostosowaniu do projektowanego
odcinka ulegnie skrzyzowanie z drogg powiatowg — ul. ks. kard. S. Wyszynskiego zlokalizowang
na koncu opracowania. Zakres robot bedzie obejmowat frezowanie oraz dostosowanie rzeanej,
tak, aby uzyskac ptynne pofgczenie nowej nawierzchni z istniejgcymi rzednymi drogi publiczney.
Wszelkie roboty zwigzane z dostosowaniem projektowanych rozwigzan do stanu istniejgcego
beda miaty miejsce w PROJEKTOWANYM pasie drogowym drogi gminnej oraz w terenie
niezbednym przeznaczonym do przebudowy drog innych kategorii, urzgdzen wodnych, zjazdow

oraz istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.
6. Roboty rozbiorkowe

6.1Rozbiorki w ciagu drogi

W zwigzku z realizacja inwestycji przewiduje sie gtownie lokalne rozbiorki nawierzchni konstrukcji
drogi powiatowej ul. Wyszynskiego niezbedne dla prawidlowego wykonania zakresu
zaprojektowanych robot w szczegdlnosci odwodnienia drogowego (przepustu) oraz poigczenia
projektowanej konstrukcji jezdni drogi gminnej z istn. konstrukcjg drogi powiatowey.

W zwigzku z zakresem robot, ktory obejmuje wykonanie konstrukcji jezadni oraz $ciezki pieszo —
rowerowej przewiduje sie wycinke pojedynczych zadrzewien, kidre znajdujg sie w
projektowanym pasie drogowym.

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne obliczono metodg przekrojow poprzecznych oraz analitycznie dla elementow, dla
ktérych przekroje nie byty przewidziane. Obliczenia robot ziemnych ujeto w tabeli stanowigcej
zatgczniki do przedmiaru robot.

8. Nawierzchnie drogowe

8.1Rozwigzania projektowe

8.1.1 Obciazenie ruchem

Zgodnie z parametrami projektowanej inwestycji, okreSlonymi przez Zarzadce DG do
projektowania przyjeto kategorie obcigzenia ruchem — KR3.

8.1.2 Ocena wizualna

Istnigjgcy przebieg i stan techniczny drogi gminnej nie pozwala na jej petne wykorzystanie

w analizowaniu rozwigzan konstrukcyjno — geometrycznych dla niniejszego opracowania.

PROJEKT WYKONAWCZY. CZESC 1.1 OPISOWO - RYSUNKOWA 17



BUDOWA DROG! GMINNEJ, PRZEDLUZENIE UL. PRZEMYStOWEJ - ODCINEK ,C” W M. ROPCZYCE

8.1.3 Rozwigzania projektowe nawierzchni
Konstrukcja jezdni drogi na odcinku projektowanej drogi gminnej:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S o gr. 4 cm,
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W o gr. 5cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P o gr. 7cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/30 gr. 20cm ,
- warstwa podbudowy w postaci kruszywa stabilizowanego cementem o Rm= 5,0 MPa.
RAZEM: 66 cm
Konstrukcja Sciezki pieszo — rowerowej na szlaku:
- warstwa Scieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej AC 8S o gr. 3 cm,
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o gr 3cm,
- warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabil. mech.o gr 10cm,
- warstwa gruntu stabilizowanego cmenterm o Rm=5MPa o gr. 10cm,
RAZEM: 26 CM

Konstrukcja sciezki pieszo — rowerowej na zjazdach:

warstwa Scieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej AC 8S o gr. 3 cm,

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o gr 3cm,

warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabil. mech.o gr 15cm,

warstwa gruntu stabilizowanego cmentem o Rm=5MPa o gr. 15cm,
RAZEM: 36 CM
Konstrukcja zjazdow projektowanej wzdtuz lewej krawedzi drogi gminnej:

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S o gr. 4 cm,

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W o gr. 5¢cm,

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P o gr. 7cm,

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/30 gr. 20cm ,

warstwa podbudowy w postaci kruszywa stabilizowanego cementem o Rm= 5,0 MPa.
RAZEM: 66 cm

8.2 Elementy ulic
Zaprojektowano nastepujgce elementy ulic:
- krawezniki betonowe wibroprasowane o wymiarach 20x30x100 cm na fawie betonowej
z oporem z betonu C16/20,
- obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100cm na tawie z oporem z betonu klasy C/16/20
- Scieki betonowe prefabrykowane typu mulda o wymiarach 40 - 60x50 cm gr. 15 cm na tawie

betonowej z oporem z betonu C12/15,
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9.1

- Scieki betonowe prefabrykowane typu ,kolejowe” / krakowskie” na fawie zwirowg),
0 gfebokosci ok. 60 cm,

- $ciezka pieszo — rowerowa o nawierzchni mineralno — asfaltowej o gr. Scm.

9. Odwodnienie

Budowa drogi gminnej wymusza przyjecie rozwigzan, ktore zagwarantujg petne ujecie wod
opadowo-roztopowych z korony drogi oraz z przylegtego terenu i odprowadzenie ich do
odbiornikow. Dla prawidfowego zebrania i odprowadzenia wod opadowo — roztopowych z
korpusu drogi i przylegtego terenu projektuje sie odcinkowe wykonanie przydroznych rowow,
kanalizacji deszczowej i $ciekow prefabrykowanych typu ,mulda’. Projektuje sie odwodnienie
korpusu drogi poprzez ujecie wod deszczowych wpustami przejezdnymi zlokalizowanymi przy
prawej krawedzi jezdni, i sprowadzenie jej przykanalikami do projektowanych rowow
przydroznych lub projektowanej kanalizacji deszczowej, a nastepnie do odbiornikow:
projektowanej kanalizacji deszczowej, projektowanego zbiornika retencyjno — odparowujgcego
lub przydroznego rowu drogi powiatowej ul. Wyszyriskiego. Jezdnia DG oraz $ciezka pieszo —
rowerowa posiadajg takie nachylenie podfuzne i poprzeczne, ktore umozliwi dostawanie sie wod
do wpustow deszczowych lub rowdw drogowych.

Ogdine parametry techniczne elementow kanalizacji deszczowej:

. rury przewodowe polipropylenowe strukturalne sr. 400 mm, posadowione na fawie z
kruszywa naturalnego gr. sr. 20 cm,

. studnie betonowe prefabrykowane szczelne o Srednicach DN1200, posadowione na
warstwie chudego betonu lub fundamencie betonowym w zaleznosci od lokalnych warunkow
gruntowych,

. studzienki uliczne betonowe z wpustami przejezdnymi klasy D400,

. przykanaliki z rur polipropylenowych litych $rednicy 200 mm

Elementy kanalizacji

9.1.1 Opis ogolny

Dla prawidfowego zebrania i odprowadzenia wod deszczowych z drogi, chodnika i przylegtego
terenu projektuje sie studnie kanalizacyjne przelotowe, studnie pofgczeniowe oraz studzienki
uliczne betonowe wraz z wpustami i przykanalikami.

9.1.2 Odbiornik wod deszczowych
Odbiornikami wéd deszczowych bedg:

- projektowana kanalizacja deszczowa, znajdujgca sie na poczatku opracowania,

- projektowany zbiornik retencyjno — odparowujgcy potozony na dziatce o nr ewid. 1371, na
wykonanie = kiorego  zostato  udzielone pozwolenie na ustuge wodng znak:

PROJEKT WYKONAWCZY. CZESC 1.1 OPISOWO - RYSUNKOWA 19



BUDOWA DROG! GMINNEJ, PRZEDLUZENIE UL. PRZEMYStOWEJ - ODCINEK ,C” W M. ROPCZYCE

RZ.ZUZ.2.4210.231.2021.AW, polegajaca na odprowadzeniu wod opadowych lub roztopowych
z odcinka drogi gminnej o roboczym oznaczeniu ,,C” od km 1+547 do km 2+077, poprzez wylot
W3 w km 1+750 ze zlewni o catkowitej powierzchni F= 0,94ha, (pow. zredukowana 0,493 ha)
sktadajgcej sie z jezdni o nawierzchni bitumicznej — 0,32 ha (pow. zredukowana 0,288 ha),
ciggu pieszo — rowerowego o nawierzchni bitumicznej 0,16 ha (pow. zredukowana 0,136 ha),
oraz terenow przylegtych — 0,46 ha (pow. zredukowana 0,069ha ) w ilosci Qsmax= 0,074 m3/s
(dla zatozonego opadu maksymalnego o natezeniu q=150 [l/s/ha]), Qsr,rok= 3105,9 m3/rok (dla
zatozonego opadu Sredniorocznego 700mmy/rok),

- Istniejgcy row przydrozny przy ul. Wyszyriskiego.

9.1.3 Projektowane odwodnienie

Od km 1+240,00 do km 1+665,00 przy prawej krawedzi jezdni projektuje sie wpusty uliczne
Wd1 — WA7, ktore odprowadzajg wode do rowu przydroznego po lewej stronie, nastepnie
poprzez wylot w km 1+665,00 i kanat deszczowy pod jezdnig zebrana woda zostaje skierowana
do projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej. Od km 1+665,00 do km 1+780,00 projektuje
sie odcinek kanalizacji deszczowej po prawej stronie jezdni, ktory przejmuje wode z rowu
znajdujgcego sie na odcinku od km 1+240,00 do km 1+665,00, wpustow Wd8 — Wd11 i rowu
przydroznego wystepujgcego na odcinku od km 1+780 do km 2+025, do ktorego za pomoca
przykanalikow odprowadzana jest woda z wpustow Wd12 — WdA18. Nastepnie, odcinkowo
wzadfuz krawedzi Sciezki pieszo — rowerowej projektuje sie korytka prefabrykowane betonowe
typu ,mulda” dla uregulowania sptywu wody z przylegtego terenu. Od km 2+120 do skrzyzowania
z ul. Wyszynskiego i odcinkowo na ul. Wyszyriskiego projektuje sie odcinek kanalizacji
deszczowej, ktory przejmuje wode z wpustow ulicznych Wd19 — Wa23, z ktérego przejeta woda
zostaje odprowadzona przepustem 600 pod drogg powiatowg do przydroznego rowu.
Projektowana kanalizacja ztozona jest z odcinkow rur prefabrykowanych o $rednicy 2400.
Lokalizuje sie na niej studnie przelotowe o Srednicy 01200 oraz potgczeniowg o1500.

, 0sadzone na studzienkach ulicznych betonowych o srednicy 8500 z przykanalikami o Srednicy
2200

9.1.4 Przykanaliki

Wszystkie przykanaliki wykonane zostang z rur o Srednicach 8200. Rury utozone zostang na
dobrze ubitym i stabilnym podfozu, na podsypce piaskowej grubosci 20cm (fawa na szerokos$¢
Srednicy rury) i obsypane gruntem sypkim (materiat niewysadzinowy) 35 cm ponad rure,
zageszczajgc obsypke symetrycznie warstwami co 15cm. Wylot przykanalika do studni
kanalizacji deszczowej lub rowu przydroznego po lewej / prawej stronie. W migjscu wylotu

przykanalikow zostanie wykonane umocnienie rowu na odcinkach po 2,0m z kazdej ze stron
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wylotu zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym znak: RZ.ZUZ.2.4210.231.2021.AW w

postaci:

- piyty prefabrykowane betonowe azurowe gr. min 10 cm,

- korytka Sciekowe betonowe muldowe o wymiarach 40x50x15 cm lub zblizone,

- korytka Sciekowe betonowe gfebokie o wymiarach 44 — 55x73x60 cm lub zblizone
9.1.5 Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne pofaczeniowe SP wykonane zostang z kregow Zzelbetowych o1500,
studnie kanalizacyjne przelotowe S wykonane zostang z kregow zelbetowych o1200. Studnie
przykryte zostang witazem zeliwnym. W studzienkach zamontowane zostang stopnie ztazowe.

Wiekszos¢ studni umigjscowiona jest w nawierzchni Sciezki pieszo — rowerowey.

Lokalizacja studni kanalizacyjnych szczegotowo okreslona jest na rys. 2 plan sytuacyjny. Ponizej
przedstawiono kilometraz studzienek wg osi drogi gminnej:

odcinek 1:

-S1-01200 — km 1+677,20;
-S2—-01200 — km 1+702,00;
-883-01200 — km 1+730,26;

-S4 - 01200 — km 1+755,07;
odcinek 2:

-S7—01200 — km 2+120,06;

-S6 - 01200 — km 2+170,29;
-S7—-01200 - km 2+186,70;

- S8 -01200 — km 2+220,36;

-S89 —-01200 — km 2+247,72;

- SP1—021500 — ul. Wyszyriskiego;
-S10—-01200 — ul. Wyszynskiego.
9.1.6 Studzienki sciekowe

Wpusty WA to studzienki Sciekowe z wpustami przejezdnymi. Wszystkie studzienki majg wymiar
kregow betonowych rownych 250 i wyposazone sg w przykanaliki, ktdore odprowadzajg wode do
rowow krytych / odcinkow kanalizacji deszczowey.
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Lokalizacja studni $ciekowych szczegotowo okreslona jest na rys. 2 plan sytuacyjny oraz rys. 4
profil podtuzny.

10. Urzadzenia obce

10.1 Istniejgce urzadzenia obce

Istnigjgce sieci uzbrojenia terenu znajdujgce sie w obrebie projektowanych robdt zostang

przebudowane i zabezpieczone zgodnie z warunkami gestorow.

» Siec elektroenergetyczna

Na dostosowanie istniejgcych sieci elektroenergetycznej, PGE Dystrybucja S.A. wystawito
warunki techniczne, pismo znak REZ/RM/PT/2021/03/221/w/245 z dnia 18.03.2021 r. Uzyskano
uzgodnienie przebiegu trasy projektowanych linii. Zaprojektowano roboty zgodnie z
wymaganiami Zarzgdcy sieci.

» Siec teletechniczna

Na zabezpieczenie z kolidujgcymi urzgdzeniami teletechnicznymi oraz przebudowe sieci, Orange
Polska wystawito warunki techniczne, pismo znak TTISIKU-16247/21/RS z dnia 08.04.2021 r. —

Zaprojektowano roboty zgodnie z wymaganiami Zarzgdcy sieci.

* Sie¢ swiattowodowa

Na przebudowe sieci S$wiattowodowych kolidujgcych z rozwigzaniami projektowymi, TelNet
Krzysztof Drozd wystawit warunki techniczne w dniu 26.06.2021, natomiast ORSS sp. z o. o.
wystawita warunki techniczne, pismo znak WA15032021/P1519 z dnia 15.03.2021 r. Uzyskano
uzgodnienie przebiegu trasy projektowanych Swiattowodow. Zaprojektowano roboty zgodnie z

wymaganiami Zarzgdcow sieci.

» Sie¢ gazowa

Na przebudowe sieci gazowych kolidujgcych z rozwigzaniami projektowymi, PSG sp. z o. o.
wystawita warunki techniczne, pismo znak PSGJA.ZMSM.763A.040.1070320.1.21 z dnia
10.03.2021 r. Uzyskano uzgodnienie przebiegu trasy projektowanych gazociggow.
Zaprojektowano roboty zgodnie z wymaganiami Zarzgacy sieci.

PROJEKT WYKONAWCZY. CZESC 1.1 OPISOWO - RYSUNKOWA 22



BUDOWA DROG! GMINNEJ, PRZEDLUZENIE UL. PRZEMYStOWEJ - ODCINEK ,C” W M. ROPCZYCE

» Sie¢ wodno - kanalizacyjna

Na roboty w okolicy wystepowania sieci wodociggowych i kanalizacyjnych Przedsiebiorstwo
Ustug Komunalnych Sp. z o. o. wystawito warunki techniczne, pismo znak DWK 507/119/2021r.
zdnia 21.04.2021 r.

Przy projektowaniu robot uwzgledniono wszystkie wymagania wskazane w ww. pismach

Zarzgdcow sieci.

10.2 Projektowane urzadzenia obce

* Kanat technologiczny

Parametry techniczne kanatu technologiczneqo:

e kanat technologiczny (ciag telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej) sktadajgcy sie
z 1 rury HDPE 110/6,3 — na odcinkach KTu.

e kanat technologiczny (ciag telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej) sktadajgcy sie
z 1 rury HDPE140/8 oraz 1 rury HDPE 110/6,3 — na odcinkach KTp

e na odcinkach KTu i KTp wystepujg 1szt. rur optotelekomunikacyjnych typu HDPE 40/3,7 z
wyroznikami barwnymi (czerwony, zielony, pomaranczowy) oraz 1 szt. prefabrykowanej

wigzki mikrorur (7x12/8 mm) uktadanych w warstwach,
 wigzki mikrorur powinny mie¢ konstrukcje Scistej tuby w rurze dwuwarstwowey.
Rury rurociggu fgczy¢ w studniach kablowych ztgczkami skrecanymi,

e .w pofowie glebokosci przykrycia ziemig utozy¢ tasme ostrzegawczg z napisem: ,Uwaga!
Kanat technologiczny,

* na trasie rurociggu rozmiescic studnie kablowe SK — 2 z ramg i pokrywa typu ciezkiego.
11. Dowigzania wysokosciowe

Wszystkie rzedne wysokoSciowe zamieszczone w projekcie podane zostaty w ukfadzie
Kronsztadt.

12.  Charakterystyka ekologiczna inwestycji

Wydana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach znak GP.6220.2.2021 z dnia
19.04.2021 r. dotyczy niniejszego zamierzenia budowlanego i stanowi o nienakfadaniu
obowigzKku przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.

Planowane przedsiewziecie nalezy do kategorii przedsiewziec¢ okreslonych w art. 59 ust.
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pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko. Niniejsze zamierzenie budowlane klasyfikuje sie wiec jako mogagce potencjalnie
znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko, dla ktorych obowigzek przeprowadzenie oceny
oddzialywania przedsiewziecia na Srodowisko moze zostac stwierdzony.

Zgodnie z art. 63 ust 1 ww. ustawy obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko dla planowanego przedsiewziecia moggcego potencjalnie znaczgco oddziatywac na
Srodowisko, stwierdza w drodze postanowienia organ wiasciwy do wydania decyzji. Wystgpiono
do organow opiniujgcych z zapytaniem o konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko dla ninigejszego przedsiewzigcia budowlanego i uzyskano tym samym zaprzeczenie
dla takiej koniecznoSci.

13. Opracowanie dotyczace rozgraniczenia pasa drogowego

Wyznaczenie granic pasa drogowego na przedmiotowym odcinku drogi i ustalenia w terenie
punktow granicznych na podstawie Rys. 2 Plan sytuacyjny.

14. Organizacja ruchu drogowego

14.1 Docelowa organizacja ruchu

Docelowa organizacja ruchu na drodze powiatowej bedzie wykonana zgodnie z zatwierdzonym
Projektem Statej Organizacji Ruchu.

14.2 Organizacja ruchu na czas robot

Tymczasowy projekt organizacji i zabezpieczenia ruchu zostanie opracowany, zatwierdzony

i wprowadzony na czas trwania robét budowlanych.
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B. WARUNKI TECHNICZNE, OPINIE, DECYZJE | UZGODNIENIA

10.

Warunki  techniczne zabezpieczenia / dostosowania istniejgcych sieci
elektroenergetycznych wydane przez PGE Dystrybucja S.A. — pismo znak
RE2/RM/PW/2021/03/221/245 z dnia 18.03.2021 r.,

Warunki techniczne zabezpieczenia sieci gazowej wydane przez PSG sp. z 0. 0. —
pismo znak PSGJA.ZMSM.763A.040.1070320.1.21 z dnia 10..2021 r.,

Uzgodnienie przebiegu trasy gazociggow z dria—23142021—+—— uzgodnienie
elektroniczne przez PSG sp. z o. o.,

Warunki techniczne na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej — pismo numer
TTISIKU - 16247/21/RS,

Warunki techniczne dla istniejgcych sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
wydane przez Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z o. 0. — pismo znak
DWK 507/119/2021r. z dnia 21.04.2021 r.,

Warunki techniczne do projektowania zabezpieczenia oraz / lub ewentualnej
przebudowy sieci $wiattowodowej wydane przez ORSS - pismo znak
WA15032021/P1519 z dnia 15.03.2021,

Warunki techniczne na przebudowe kabli operatora TelNet Krzysztof Drozd z dnia
26.06.2021 r.

Protokot z narady koordynacyjnej znak: WG-WGO.6630.1.307.2021.1 z dnia
20.08.2021 r.,

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach — pismo znak GP.6220.2.2021 z
dnia 19.04.2021 r.

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie ustugi wodnej oraz urzgdzen wodnych —
pismo znak RZ.ZUZ.2.4210.231.2021.AW z dnia 18.11.2021 r.
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PGE Dystrybucja 8.4

/__-'=" Oddzial Rzeszdw
PGE Rejon Energetyczny Mislec
39-300 Mieleg, ul Ducha Sw. 8a
o—— . tel: (17) 584 5801 , fax: (17) 684 5802
PGE Dystrybucja 5.4, =-mail: RED OR@pgedysindbucia pl

Mielec, dn. 18.03.2021r.

L. dz.RE2/RM/PW/2021/03/221/w/. 242
Gmina Ropeczyce
Ul. Krisego 1

39-100 Ropczyce
Dotyezy: warunki zabezpieczenia/dostosowania kolidujgcych urzadzen elektroenergetycznych

W odpowiedzi na z dnia 01.03.2021 r. (data wplywu RE Mielec 04.03.2021r.), w sprawie okreglenia
warunkow zabezpieczenia/dostosowania kolizji z projektowanym zadaniem inwestycyjnym pn.: ,Budowa
drogi gminnej stanowiacej potaczenie ul. Przemyslowe] z ul. Wyszynskiego w miejscowosci Ropczyce”,
Rejon Energetyczny Mielec informuje:

1. Z projektowanym zagospodarowaniem moie kolidowac:

a) Linia napowietrzna nN zasilana ze stagji transformatorowej Witkowice 4 w przesle 36 - 37
wykonana preewodem Aldx 25 + 25mm’,

B) Linie kablowe nN | SN wychodzqce ze stacji transformatorowef no dz. 1379/2 na majgtku
odbiorcy—sposdh zabezpieczenio lub przebudowy uzgodnié z wiascicielem PUK Ropczyce,

2. Istniejgcy linie napowietrzng nN w obrebie kolizji z projektowana budows drogi dostosowad do
nowych warunkdw pracy - przystosowaé do wymogow normy PN-E-05100 w zakresie odleglosci
od projektowane] nawierzchni.

Catodt prac jak wyzej wykonac wlasnym kosztem i staraniem.,

System pracy sieci TN-C.

Prace w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych realizowad w uzgodnieniu i pod nadzorem
pracownika PE Ropczyce, Madzdr ze strony PGE Dystrybucja 5.A. realizowany jest odplatnie —
uzyskac protokot odbioru technicznego skrzyiowania/zblizenia.

6. Przebudowywane urzadzenia bedace wlasnoiciy PGE po przebudowie beda nadal stanowic

wihasnosc PGE Dystrybucja 5.4..

7. Waznost warunkow jak wyzej okresla sie na okres 2 lat t]. do dnia 18.03.2023r.

(55

oo

Stan techniczny przedmiotowych urzgdzer elektroenergetycznych jest dobry oraz umeiliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektryczne] do odbiorcow zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktdrego maja stuiyé. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sq stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbioredow.

Na wskazany zakres prac:

A Whioskodawca wiasnym kosztem | staraniem wykona dokumentacje wykonawcza na caly zakres
zabezpieczenia/ dostosowania. Nalezy uzyskac zgode wiasciciela gruntu, na ktérych zostang
usytuowane urzadzenia energetyczne, sporzgdzone w formie umowy/decyzji administracyjnej;
wymagane jest by zafacznikiem do umowy cywilno-prawnej- zgody zawarte] z wiascicielem dziatki
byto uwidocznione usytuowanie urzgdzen na dziatce potwierdzone podpisami stron.

B. Opracowana dokumentacja w zakresie dostosowania linii podlega zaopiniowaniu przez RE Mielec
przed przystapieniem do realizacii;

C. Caly zakres robot wykonaé zgodnie z wymogami norm i obowigzujacych przepisow w tym przede
wszystkim naledy stosowat sie do aktualnie obowigzujacych wymogdw technicznych obowigzujacych
w PGE Dystrybucja S.A.

D. Celem dokonania sprawdzenia technicznego przebudowanych urzgdzen naleiy przedioiyc -

- whioski o sprawdzenie urzadzen elektroenergetycznych,

- ppracowang dokumentacje projektowa,

- geodezyjng inwentaryzacie powykonawczag ,

- protokoly pomiarow ochronnych i rezystancji izelac]i przebudowanych urzgdzen, protokoty badan
linil kablowych,

PGE Dyatrybucja Spoilka Skcy|na = siedziba w Lublink 1 Labitan SEIDErEEa wplzar 1 rejest slpha ot e
5 = y | it 1 ! [ wiitial Gos y piod ERE A 4, NIF
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- zestawlenie zabudowanych materiatdw, protokol odbioru kabli przed zasypaniemn
Po zakoriczeniu prac konlecznym bedzie dokonanie odbioru z udziatem przedstawicieli PGE Dystrybucja
5.4, z wykonanych prac i spisanie protoketu odbioru.

W przypadku gdy zajdzie koniecznost przebudowy — skablowania, zwigkszenia diugoséci linii naleiy
wystapic do RE z oddzielnym wnioskiem skiadajac propozycie przebudowy.
Z wnioskiem o przebudowe urzgdzen winien wystgpic Inwestor zadania lub upowainiona firma
(osoba ) w Jego imieniu. Do wniosku nalezy wawezas dolaczyd:
a) doktadne okredlenie Inwestora wnioskujacego o usuniecie kolizji,
b) wskazanie sposobu reprezentacji z zataczeniem odpisu 2z wiadciwego rejestru jesli Inwestorem jest
podmiot prowadzacy dziatalnodé gospodarcza,
c) wskazanie miejsc kolizji,
d) dokument potwierdzajacy prawo do wiadania nieruchomoscia, na ktérej dotychezas
usytuowane 53 urzadzenia elektroenergetyczne,
e} proponowang nowg lokalizacje urzadzeri oraz dokumenty umotliwlajgee wiadanie ta
nieruchomaoscia,
f) wypis z rejestru gruntdw w/w nieruchomasci.
gl W przypadku gdy inwestycla bedzie realizowana w oparciu o ustawe o drogach publicznych
dokumenty d), e), | f) moga zostac zastgpione oéwiadczeniami Inwestora, potwierdzajacymi stan
faktyczny.
Jednoczesnie zwracamy uwage, if prace w zbliteniu do czynnych urzadzen elektroenergetycznych
jest praca w warunkach szezegélnego zagroienia dla 2ycia i zdrowia ludzi. W zwigzku z powyiszym
wszelkie prace budowlane pod | w zbliteniu do linii energetycznej moga byé wykonane po
uprzednim uzgodnieniu w Rejonie Energetycznym zakresu | sposobu prowadzenia prac, a w
przypadkach wymagajacych wylaczenia po odptatnym dopuszezeniu do nich przez Pogotowie
Energetyczne.

W zalgczeniu klauzula RODO.

opracowat
Piotr Wojciechowski

! Z powataniem

Do wiadomosei: SGE Dystrybucjs =

1. Adresat D,g‘“;'" Ly -gml:hkL
2. Pelnomocnik Roman Charchut, ul. Kwiatkowskiego 139477, 35-311 Rzeszow i

3. RM-aa

PGE Dyatrybucia Spdlka Akcyjna @ slodeibe w Lub|iri Ra0 Lt
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$

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spalka Gazownictwa sp. 2 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle
ul. Floriafiska 112, 38-200 Jaslo

lel, 13 443 72 00, faks 13 446 32 46

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieclowym
tel. 013 4437354, faks 013 4483246
sekretariat jaslo@psgaz.pl

BetaProjekt Beata Charchut
ul. Kwiatkowskiego 139A/7
35-001 Rzeszow

Wasz znak:

Masz znak: PSGJA ZMSM.T63A.040.1070320.1.24 Jasio, 10.03.2021

WARUNKI TECHNICZNE
przebudowy sieci gazowej Sredniego cisnienia w zwigzku z budowg drogi
gminnej stanowiacej polaczenie ul. Przemystowej z ul. Wyszyriskiego
w m. Ropczyce odcinek ,,C* od km 1+220 do km 2+260

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ropczyce, gm. Ropczyce, pow. ropczycko-sedziszowski, ul. Wyszyniskiego dz. nr 117812,
1375, 1376/3

Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Sedziszowie Malopolskim

Rodza] paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753) E

Il. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU

Typ elemeniu : 5 g [ =] L
Wdrastr Cigndarie | Srednica | Materiat | Diugosé [m) ey llogé aziuk Uwagi
GAZOCIAG Ropezyce
Y ia s DN 32 Stal 43 ks. kard Stefans Do pezebudowy
Wihyazyhiskiego
. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Dlugo&s
Typ elementu . X Migjscowosn
P Cignigrie | Srednice | Materiat onen[:;;wna likea llodé sztuk Uwagi
GAZOCING
Yo SC dn 63 FE Ropczyce Projekiowany

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJ!

1. Siec gazowa nalezy zaprojektowat w sposob nie kolidujacy z planowang budows oraz
projektowanym i istniejgcym uzbrojeniem pedziemnym, zachowad przykrycie gazociggu na
poziomie 0,8+1,2 m. W przypadku lokalizowania sieci gazowe] pod istnigjgcymi lub
projektowanymi drogami/ zjazdami/ parkingami/ ciagami pieszo-rowerowymi, nalezy
zachowac odleglos¢ pionowa do ich powierzehni min. 1,0 m oraz do dolne] warstwy ich
podoudowy min. 0.5 m. W przypadku lokalizowania gazociagu pod istnigjgcym lub
projektowanym ciekiemn wodnym/rowem odwadniajacymiprzydroznym nalezy zachowad
cdleglotc pionowa mierzong od gaérnej zewnetrznej scianki gazociagu lub rury oslonowej do
rzednej ich dna min. 0,5 m.

2. Nawierzchnia nad projekiowang siecia gazows (za wyjatkiem odcinkow zabezpieczonych
rurami ostonowymi) powinna byé nieutwardzona (zieleniec) Jub utwardzona fatwo
rozbieralna, przepuszczajgca gaz, wykonana na podsypce piaskows] lub piaskowo-
2wirowe] bez dodatku cementu.
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3. Parametry techniczne projektowane] sieci gazowe|:

g

cisnienie sradnie;
szerokosc strefy kontrolowanej 1 m;
siet gazowg ukladac w odleglosci poziome] min. 0.5 m od elementdw uzbrojenia
podziemnego, obiektdw budowlanych, urzadzen budowlanych, krawedzi jezeni,
kraweznikdw, obrzezy betonowych, krawedzi skarp przydroznych araz krawedzi rowdw
drogowych;
skrzyzowania sieci gazowe| z droga/Sciezks rowerowa/chodnikiem/zjazdamilparkingiem/
ciekiem wodnymirowem odwadniajacym (przydroznym) nalezy zaprojektawac | wykonad
w rurach ostonowych, pod kgtem zblizonym do 80°, lecz nie mnigjszym niz 609,
zalecane katy skrzyzowan z rurociggami min.  60°  z  kablowymi liniami
elekiroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi min, 45,
w przypadku projektowania sieci gazowe| wzdhuz pasa drogowego nalezy zastosowad
rury typu RC na glebokosci min, 1,2 m p.pt z uwzglednieniem podsypki i obsypki
plaskowe],
rury polistylenowe wg normy PN-EN 1555-2 Systemy przewodow rurowyech 2z tworzyw
sztucznych do przesylania paliw gazowych, klasy PE100: dia srednic < dn75 typoszeregu
SDR11, dla Srednic = dn80 typoszeregu SDR1T; 17 6;
jako rury ostonowe stosowad rury PE SDR17, 17,6 wedlug typowych rozwiazar
stosowanych na terenie dziatania Oddzialu Zakiad Gazowniczy w Jasle. Konce rur
osfonowych wyprowadzic min. 0.5 m na strong od abrysu jezdni wraz z ciagami piesza-
rowerowymi | skarp;
ksztaltki PE wg normy PM-EN 1555-3+A1 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesylania paliw gazowych {polietylen PE) ksztaltki;
przejscia z rur PE na stalowe zaprojektowaé przy pomocy polaczenia nierczigoznego
PE/Stal wg ST-IGG-1101 ,Polgczenia PEfstal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi
elementami do wigczer oraz elementami do polgczen’. Materialy uzyte do wykonania
przejscia PE-stal nie powinny byé gorsze niz materialy uzyte do budowy sieci gazowej.
Odcinek stalowy gazoclagu w ziemi - przejscia PE/STAL izolowad tasmami
polistylenowymi klasa izolacjl B30 zgodnymi z PN-EN 12068;
spawanie elekiryczne: minimalna grubosci ¢cianki 2,.9mm dla metody 141, natomiast
minimalna grubesci $cianki 3,2mm dla metody 111 lub 141;
probe szczelnosci i wylrzymalosci zaprojekiowaé wg Rozporzadzeniem  Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe | ich usytuowanie (Dz. U, 2013 poz. 640) | ST-IGG-0301 ,Praby
ciénieniowe gazociggow z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa wigcznie”,
Ppraby=0,75MPa;
oznakowanie trasy sieci gazows] w ziemi zaprojektowat zgodnie z ST-IGG-1001 do ST-
1GG-1004, jako material lokalizacyjny zastosowad drut DY 1 x 2,5 mm?
Ogaine warunki techniczne dla projektowania | wykonania kanalizacji deszczowej
wzgledem istnigjgcych gazociggow
podezas prowadzenia rownoleglego (wzdiuznego) kanalizacji w stosunku do istnigjgeych
gazociggow nalezy zachowac odleglosc pozioma migdzy zewnetrznymi Sciankami min.
1.0 m; '
kat skrzyzowania nie mnigjszy niz 60°
odleglosc pionowa pomiedzy krzyzujacymi sig przewodami min. 0,2 m;
poilaczenia odeinkow kanalizacji lokalizowad min. 2,0 m od miejsca skrzyzowania,
studzienki rewizyjne, chlonne, przelotowe i polaczeniows, wpusty oraz wyloty deszczowe
projektowac w stosunku do istniejgcs| sieci gazowej z zachowaniem odleglosci poziome
od osl istniejacego gazociggu min. 1,0 m;
sciek przykraweznikowy/powierzchniowy projektowac w stosunku do istniejgcej siec
gazowej z zachowaniem odleglosci poziomej od osi istnisjacego gazociggu min, 0,5 m:
przy projektowaniu studni (studzienek kanalizacyjnych) w bezposredniej bliskosci strefy
kontrolowane) istnigjacych gazociggow nalezy w projekcie uwzglednic zabezpieczenie
gazociggow podczas wykonywania robat ziemnych;
Siec gazowg nalezy zaprojektowad z uwzglednieniem aktualnych przepiséw prawa,
obowigzujgcych norm oraz zasad wiedzy techniczne), ze szczegdlnym uwzglednieniem:
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawe budowlane. (Dz, U, 2016 poz. 280 z péin, zm.);
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e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadad sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013
poz. B40);

¢ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpisczedstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz, U. 2003 nr 47 poz. 401),

* Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.12 2008r. w sprawie bezpisczefstwa

i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalaci
gazowych gazu ziemnego (Dz. U. 2010 Nr 2 poz. ),

s Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r, w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz, U, nr 75 z 2002
poz. 690 z pdEn. zm.);

* Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie] z dnia

25.04.2012r. w sprawie szczegolowego zakresu | formy projekiu  budowlanego
(Dz. U. 2012 poz. 462 z p&En. zm.);

* Rozporzadzeniam Ministra Infrastruktury z dnia 2 09.2004 r. w sprawie szczegdlowego

zakresu | formy dokumentac)i projektows], specyfikacji technicznych wykonania i cdbioru
robot budowlanych eraz programu funkejonalno-uzytkowege (Dz.U. 2004 nr 202 poz
2072 z pozn. zm.).

* Obowiazujace w PSG Zasady projektowania gazociagéw stalowych niskiego i Sredniegao

cisnienia oraz gazociggow polietylenowych;

* Obowigzujace w PSG Zasady budowy, technologii zgrzewania | napraw polietylenowych

siecl gazowych:

+ Obowiazujgce w PSG Standardy Techniczne |GG,

VWymagania w zakresie stasowanych wyrobow:

* aobiekly powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobdw budowlanych wprowadzonych

do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwigthia 2004r. o wyrobach
budowlanych {Dz. U. 2014 poz, 883 z pdzn. zm.) i oznakowanych znakiem CE lub
znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy o wyrobach budowlanych;

* wiasnosci materialowe | wytrzymalosciowe materiatéw podstawowych | dodatkowych

powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, Swiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204;

s wszystkie ksztaltki oraz koinierze stalowe, powinny mie¢ potwierdzenie w Swiadectwie

Jjakosci 31 wg. PN-EN 10204 lub dokumencie powigzanym, miejsce wytwarzania - kraje
Unii Europe|skiej;

* wyroby budowlans, kire sg objete normami zharmonizowanymi z wiasciwa dyrektywa

lub s3 zgodne z wydang dla nich eurcpejska ccena techniczng oprocz ww. dokumentaw
kontroli powinny miec dolgczong deklaracje zgodnosci sporzadzong przez producenta lub
jego upowaznionego przedstawiciela.

V. UZGODNIENIA

i

Z:

Na zadanie nalezy opracowac dokumentacje projektows podlegajacg uzgodnieniu na
naradzie koordynacyjnej (jezeli jest wymagane) | przez O/ZG w Jasle,

Propozycje przebiegu oraz uzbrojenia projektowanego gazociggu nalezy przedstawic
Gazowni w Sedziszowie Malopolskim (ul. Ksigzomost 37, 39120 Sedziszow
Malopolski) przed ztokeniem projektu do uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej,
uzyskujac odpowiednie potwierdzenie na zagospodarowaniu terenu.

Wszystkie ustalenia z administratorami obcego uzbrojenia dotyczace skrzyzowari
w tym rowniez przekroczenia przeszkdd terenowych takich jak drogi
(w szczegoinosci prowadzenie sieci gazowej réwnolegle w pasie drogowym lub
w dziatkach stanowigcych drogi zaréwno jej czesci dot. jezdni jak i terenu innego)
icieki wodne naleiy przedstawic¢ do akceptacji w O/ZG w Dziale Zarzadzania
Majatkiem Sieciowym przed ztoteniem do uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

VI, DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

1.
2.
3.

4,

Dane Inwestora: Burmistrz Ropezyc, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce.

W Slad za wydanymi warunkami technicznymi zostanie wystawiona faktura VAT,
Uzgodnienie prajektu zostanie dokonane odplatnie wg obowigzujacego w PSG sp. z oo,
Cennika Usfug Pozataryfowych,

W przypadku uszkodzenia gazociggu podczas prowadzenia prac, nasz zakltad wykona
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Vi

niezbgdne prace naprawcze na koszt inwestora. Ewentualne zniszczenia oznakowania
istniejace| sieci gazowe| nalezy odnowic po zakonczeniu robat.

Wigczenie przebudowywanego gazociagu do czynne| siecl gazowe| zostanie wykonane
przez O/ZG w Jasle/Gazownie w Sedziszowie Mip. Jednoczesnie informujemy, 2e
wprzypadku braku mozliwosel wylaczenia czynne| sieci na czas wykonania prac
przetgczeniowych, zostang one wykonane z wykorzystaniem metod hermetycznych (np.
STOP SYSTEM). Koszty przelgczedt z zastosowaniem metod hermetycznych mogg
ZNaczaco roznic sie od kosztow przetgczeniowych metodami tradycyjnymi

talkulacja kosztow zwiazanych z nadzorem oraz wigczeniem przebudowywanego
gazociggu do czynne] sieci gazows| zostanie sporzadzona zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi w PSG sp. z o.0. po pisemnym zleceniu wykonania whw robdt — na
podstawie zapisdw porozumienia okreslajacego szczegoiowe ocbowigzki stron.

Stara sie¢ gazowa po wybudowaniu i uruchomieniu nowej zostanie wylgczona
z eksploatacji, nieczynny odcinek gazociggu w ziemi zostanie wydobyty | zlikwidowany
kosztem i staraniem Inwestora.

. UWAGI KONCOWE

Realizacja zadania jest mozliwa pa zawarciu (araz odeslaniu na nasz adres 1 egz)
porozumienia okreslajgcego szezegdlowe obowigzki stron. Porozumienie stanowi zatacznik.
Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowe] prowadzic recznie w uzgodnieniu
i pod nadzorem Gazowni w Sedziszowie Mip. O terminie prowadzenla prac nalezy
powiadomic pisemnie gazownie z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.

Wkanawca projektowanego gazociagu musi speiniac wymagania cbowigzujace w PSG sp.
z 0.0, kitre zostaly okreslone w przepisach w pkt, IV ninigjszych warunkow:,

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych zwigzanych z rozbudows planowanego
obiektu, nalezy wykonac zakres objety przedmiotowymi warunkami,

Minigjsze warunki sa wazne przez ckres 24 miesiecy od dnia ich wydaniz.

W przypadku zmiany koncepcji projektowane] inwestycji powadujace| rozszerzenis lub
modyfikacie zakresu przebudowy sieci gazowe] lub w przypadku braku mozliwosci
rozwigzania ewentualnych kolizi z Istniejgcg Infrastrukturg gazowa albo w razie
koniecznosci niwelacji terenu nad istniejacym gazociagiem inwestor dokona przebudowy
sieci gazowe] na warunkach O/ZG w Jasle, po uprzednim wystapieniu z wnioskiem
o ponowne wydanie warunkow technicznych przebudowy lub zabezpieczenia istnigjace
sieci gazowe),

Transport cigzkim sprzetem budowlanym oraz prace zwigzane z budowa infrastruktury
drogowej nad istniejgcyg siecig gazowg niepodlegajacy przebudowie nalety przed
przystapieniem do robot uzgodnic w Gazowni w Sedziszowie Mip,

OZ/G w Jasle zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do dokumentacji projektowej na
kazdym etapie opracowania projekiu budowlanego | wykonawczego,

Przywotane instrukcje obowigzujace w PSG sp. z 0.0, dostepne s3 na stronie internetows)
https://www psgaz.pliregulacje-wewnetrzne.

- Przywolane standardy techniczne |GG s3 do nabycia w Izbie Gospodarcze] Gazownictwa

ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale Zarzadzania Majgtkiem
Sieciowym PSG sp. z 0. 0, Oddzial Zakiad Gazowniczy w Jasle.

. Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac tylke jednostka wydajaca

ninigjszy dokument na pisemny wniosek strany zainteresowane)

Zataczniki:

plan sytuacyjny w skali 1:500
porozumienis

Z powazaniem

KIEE K

Otrzymuja do wiadomosci: Sekerja Fwidpeerm - iu Wlzgodnien

K564

Gazownia w Sedziszowie Mip.
ZMSM ala

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. 2 0.0 z siedziba przy ul. Bandrowskiego 16, 23-100 Taméaw

Szczegotows informacia nt. przetwarzania danych oscbowych znajduje sie na stronie psg

.pl w zakiadce o nas.

Stronad z 4

PROJEKT WYKONAWCZY. CZESC 1.1 OPISOWO - RYSUNKOWA

32



BUDOWA DROGI GMINNEJ, PRZEDLUZENIE UL. PRZEMYStOWEJ - ODCINEK ,C” W M. ROPCZYCE

7
2

Polska Spdfn Garownichvwi sp. 3 9.9
ul, W, Bandegwskiega T 5 T0H Taenw

Oedelzis] Takted Gurawmiey w 13tk
— —

i ie Mahopalskim
Gazownla w fed tHszovie )
wu ul. Bigaamost 37, 1. 120 Sedrmaawe Matepdisk

= rol 17 865 9141
MIP 525 24 B4 411
AAY . KRS DO00374001 REGON 143739519
oL el \R..w.m.n.ﬁr._.m\?. .\mtr\.ﬁ
| iﬁw\ \m@m,tw&m\\ M e
%an..xww.ﬁniﬁ P e

el . I—

o _ _
- o,
g im 250 _ _
. 0.PE dn125¢7.4
i §=13.0m muu LEGENDA PRIEBUDOWY GAZOL
Ik \
_ i 2 - ishniejacy gazoriag stal. DN32 do przebudewy na PED0dng3x5.8,L=47 0m
PA — __ i S ——— - rura ochronna-srednica i dl. wg. opisu na planie
- 4 ety przelotoms M2k e - rura achronna dwudzielna [Arot A1601, L=3.0m na kablu teletechnicznym
_ i 200 - Istnie j3cy gazociag do likwidac i
[ LHIDNOYWOUALRY - P
__ R TS BURMISTRZ ROPCZYE Praecigurigcs bodoviane
H__..”rz_ﬁ_ww.nﬁm Budowa drogi gminnej stanowigcej polaczenie
_ - ul. Przemysfowej z ul. Wyszyriskiego w migscle
| L Faza Eﬁﬁ:ﬂ aﬁg
! - MATERIALY DO UZGODNIENTOPINI | adeinek "C” od km 1+240 do km 2+255 wraz z niezbedng
- 5 Crgit T infrastrukturg i przebudowg sieci uzbrojenia terenu
i _ ||Eunkejobron2a|  Tyiul imis. nozwisko Wr uprown.specjolnost| [atg Bodpis
_ I |[Crowy Froedant f ooy ing, Witold Duszlak S-15801 01,2021
7 Dummnﬂ_n.,ﬁc:ﬁ& mgr inZ. Jacek Aniosz — 2021
| Skaka Tyt ryzuniol Hr rysunkic
| St rasetows 1500 WYCINEK PLANU SYTUACYJNEGO S 1
. i 210600 przebudowa gazociagu £

33

PROJEKT WYKONAWCZY. CZESC 1.1 OPISOWO - RYSUNKOWA



BUDOWA DROGI GMINNEJ, PRZEDLUZENIE UL. PRZEMYStOWEJ - ODCINEK ,C” W M. ROPCZYCE

orange’
Orange Polska BetaProjekt

Domena Hurt Beata Charchut
Zarzadzanie Zasobami Sieci 1 IT, ul. Kwiatkowskiego 13347
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury 35-311 Rzeszow

| Obstugi Klienta w Krakowie
ul. Rakowicka 51 31-510 Krakow
tel.: 17 878 73 00 www. hurt-orange.pl

Rzaszow, 08 kwietnia 2021r,

Numer pisma: TTISIKU-16247/21/RS

Temat: warunki techniczne na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z projektowana inwestycja
pn.:"Budowa drogi gminnej stanowiace] polaczenie ul. Przemystowe| z ul. Wyszyriskiego w miescie Ropczyce
odcinek G od km 1+220 do km 2+260 wraz z niezbedna infrastrukiura | przebudowa sieci uzbrojenia terenu”

Szanowni Paristwo,

w nawigzaniu do pisma z dnia 01.03.2021r, dotyczacego wydania warunkaw technicznych zabezpieczenia
infrastrukdury teletechnicznej w zwiazku z projektowana inwestycjg pn."Budowa drogi gminnej stanowigcs]
pofgczanie ul. Przemystows] z ul. Wyszynskiego w miescie Ropczyce odeinek C od km 14220 do km 24260 wraz 7
niezbedng Infrastrukturg | przebudows sieci Luzbrojenia tereny®, dzialajge stosownie do postanowien art, 5 ust.1 pkt
9 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t). Dz, 2016 poz. 290 ze zm.), informujemy, 2e w celu
zabezpieczenia sieci telekomunikacyinej eksploatowane| preez ORANGE POLSKA 5.A. (zwana dalej ,OPL") nalezy:
1. Dokonad zabezpisczania istnigjaoych urzadzen telekomunikaoyinych poprzaz:

« W ostrefie projektowanych wykopow infrastrukture teletechniczna zabezpieczye przed uszkodzeniam.

« da odoinkdw linii teletechnicznych napowietrznych w obreble inwestyc)l zachowas normatyang

odiegiosd pionowg kabll podwieszonych ponad drogg oraz odleglosd istnigjgeyeh siupdw od skrajm
drogi powinna by nie mnigjsza niz 1 m.

o W przypadsu uszkodzen wiw infrastruktury wynikajace] z eksploatac) zapewnié dostep suzbom

eksploatacyinym do ewentualnych prac utrzymaniowych,

¢ Prace wykonywac recznie z zachowaniem ostroZnodcl, zgodnie z normami  branzowymi

i obowiazujacymi przepisami techniczno - budowlanymi, pod scistym nadzorem Orange Polska S.A.
Ma ratgozonym planie sytuacyjnym istnigiges infrastrukture lelekomunikacyjing OPL 8.A. zaznaczono kolorem

POMmaranczowyTm.

2. W przypadky  braku mozliwoscl zabezpieczenia nalezy zlozye wniosek o wydanie warunkow technicznych
ra preebudowe

3 Zabezpieczanie wszystkich elementow infrastrukdury telekomunikacyjng] musi byé realizowane zgoanie

z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 pazdziemika 2005r, w sprawie warunkow
techniczryeh, jakim powinny odpowiadad telekomunikacyine obiekly budowlans | ich usyluowanie
Dz, U. z 2005r,, nr 219, poz. 1864 ze zm.);

4, Informujemy, 28 na obszarze objetym  preedmiotowym zadanem  inweastycyinym  istnigie
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen leletechnicenych, Jedall w trakcie
wizji lokalng|, dokonywang] przez projekiania lub na etapie realizaci zadania zostana stwierdzone réznice
pomiedzy danymi ofrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nalezy e niezwlocznie zgiosic do OPL oraz
uzgodnié 2z wiadciclelern urzadzen teletechnicznych (siec) sposdbh zabezpleczenia lub przebudowy).
Dodatkowo informujemy, ze na przedmictowym terenie  zlokalizowana jest infrastrulktura innego cperatora

irangn Polsio otk Ahryina T sedsiog | adrsem w Warsamse [08-228 proy M, Seromlmssics 180, wpisana do Rajesin Soedsipbiomaw prowsdzosegn preez Sod Rejonowy dia st
HH Whyelial Coapodarcey Mpeeds Peesin Saoowegs pod nomenes: D000 0631 REGOM (2400784, NP 2500 50005, 2 pokrytym w caloke] kapimios atlidowy T winasseym 3837072407 dotych.
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(OST Tyczyn). W zwiazku z tym wszelkie prace zwiazane 7 przebudowa | zabezpieczeniem wspomnians]
infrastruktury nalery uzgadniad bezpogrednio 7 tymi operatorami;
Realizacia powyiszych prac mode odoywad sie na podstawie uzgodnione) przez ORANGE POLSKA S.A.
clokumentacji projektows). Projekt wykonawezy (w2 egremplarzach + phta CO) prosze skiadad do
zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta Krakow, w Rzeszowie
ul. Pitsudskiego 35;
Dane fechniczne poirzebne do opracowania projekiv wykonawczegoe zostana udzielone  w Dziale
Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugl Klenta Krakdw, w Rzeszowie ul, Pilsudskiego 35 (sprawe
prowadzi Robert Szezech tel 17 8787300). Preekarane dane niz zwalniajg projekianta od preeprowadzenia
wizjii w terenie;
Wazystkie prace zwigzane z infrastruktura telskomunikacying naledy wykonywad zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym | uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A.
projektem, warunkami technicznymi pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE
POLSKA S.A.;
Koszty projekiu | zaberpieczenia doziemnych urzgdzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia lub
konizcznosci zmian stanu dotychczasowesqo urzadzen liniowych przy zachowaniu gotychozasowych
whasciwosci uzytkowych | parametrdw techniczrych pokrywa Inwestor;
W przypadku uszkodzenia infrastrukdury teletechniczne], w szezegolnoscl w wyniku niedotrzymania
wymagan | warunkow okreslonych w ninisjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., na zasadach
przewidzianych w przepisach prawa miedzy innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu
Cywilnego, obclgzy sprawce pefnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwiazane migdzy
inmymi z wyplaconymi bonifikatami | karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw
Z Kientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
kaczna wysokost roszezert ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moZe siggad
nawet kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich;
Roboty budowlano-montazowe nalezy zlecic wylacznie firmie specializuigoce] sie w wykonywaniu prac
o podobnym zakresie rzeczowym do tych robot z udokumentowanym dodwiadczeniem oraz posiadajace]
certyfikat jakosci z serii 150 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych;
Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotycza ninigjsze Warunki Techniczne,
pisemnie wystaoic z 14 dniowym (DH] wyprzedzeniern o formalne przekazanie placu budowy (spisanis
protokolu przekazania placu budowy). Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez
wystanie wniosku o nadzor whagcicielski, Na podstawie sozonego  wniosku o nadzdr ORANGE POLSKA
3.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odplatnego nadzord nad prowadzonymi
robotami | ochrong infrastruktury teletechniczns] oraz dokonania odplatnego odbioru koncowego. Zasady
wykonywania nadzoru wlascicielskiego, odbiordw koncowych, wzor wniosku o nadzdr wiascicielskl oraz
cennik tych ustug wskazano na stronie www . orange. pliwnicsekonadzor,
Whykonywaniz prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniemn wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. | bedzie zglaszane organom sciganial
Zgoszenie zamiary prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Wniosek nale?y kierowac
na adres:

Orange Polska 5.4,

Obstuga Techniczna Klenta w Krakowie

Wydziat Utrzymania Usiug | Infrastruktury 3-Rzeszdw

ul. Moniuszki 1

35-015 Rzesziw

g-mall: QiU WUUIRzeszow@orandge. com
W przypadku rozpoczecia prac zabezpieczajgeyeh siec optotelekomunikacying o terminie rozpoczecia prac
nalery dodatkowo dokonad powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wystanie wniosku na
adres:

Orange Paolska S.A,

Zarzadzanie Zasobami Sieci 11T

Wydziat Zarzgdzania Dostepem do Infrastruktury dia Procesdw Biznesowych

Aleja Marszalka Jozefa Pilsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

g-mall: ZZ55 Prace Planowe@orange.com

[¥]
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Zgloszenie powinno zawierad m.in.:

* informacie o wykonawcy robot — imig | nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot

o cartyfikat jakosct z serii S0 9000 lub inny rdwnowsazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakogel w zakresie robét budowlanych- jeslh wykonawea posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do lzby Inzynierdw,

+ harmonogram robot oraz migjsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentac)i projektowe] (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA
5.4 orar kopla pozwalenia na budowe),

+ inne dokumenty okredlone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt! przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komarki Orange Polska, do Kldre] Kierowany byt wniosek numer zgioszenia, pod Klorym
Whiosex zostal zargjestrowany,

Optaly za sSwiadcrony nadzdr, nalicza sie od chwil prevbycia na plac budowy prredstawiciela
ORAMGEPOLSKA S.A, zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwill zakonczenia roodt
wymagajacych nadzoru, Oplaty naliczane sg za caly okres pobytu przadstawiciela ORANGE POLSKA 5.4,
Potwierdzeniem  sprawowania nadzoru jest Protokdt Odbloru Koncowego/Nadzoru  Whascicielskiego,
Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele OBAMNGE POLSKA SA. 1 Inwestora. W przypadku
odmowy  podpisania przez preedstawiciela  Inwestora Protokol Odbiory Koncowego/MNadzor
Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A, zastrzega sobie prawo jednostronnege podpisania dokumentu.

Przedstawiciel OBANGE POLSKA SA. wskazuje w  Protokole OQdbiore  Koncowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyng odmowy podpisania dokumentu przer przedstawiciela Inwestora. Protokat
Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia oplat za sprawowanie ocdplatnego
nadzoru.

Zakoriczone prace awigzane z zabezpieczeniem infrastruklury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zglosic do
odbiory komorkom wskazanym w punkcie 12 na co najmnig] 3 dn przed planowanym odbiorem wraz
7 przekazaniem kompletneg] dokumentac)i powykonawczej (wersja papierowa + CO).

MNa zakres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym Projekcie Techniczmym Inwestor udzisl dlz Orange
Polska gwarancji na okres 36 miesiscy liczony od dnia podpisania Protokolu cdbioru prac pomiedzy
Inwestorem a Orange Polska S.A.

Woprzypadku likwidac) czesci infrastruxtury OPL (np. preyigcze do budynku) nalesy zaklualizowad mapy
Zasadnicze, a powykonaweza inwentaryzacie geodezying przekazac do Dziat Ewidencil | Zarzgdzania Danym
o Infrastrukturze Krakow, w Bzeszowie ul. Pisudskiego 35;

Minigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiscy od dniaich wydania

UWAGA:

Informujerny, 2e w obszarze dzigtan inwestycyinych mogg znaidowad sie elementy  infrastruktury
telekomunikacyjng) (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgoymi informacie o wysiepowaniu napigeia niebezpiecznego.
Wodokumentac) projektows] nalezy umiescic Informacie o mozliwoscl wystepowania na trasie/w relacj
projektowanego zasobu, slementdw infrastrukiury z napieciami niebezplecznymi | Koniecznoscl zachowania
szczegolnych srodkdw ostroznosci podczas pracy na'w zblizeniu z nimi. Oscby przystgpujace do
wykomywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w kiorych wystepuja napiecia
niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) craz zobowigzane sg do przestrzegania
Inatrukc)i BHRF.

Wykonawea preystepujac do prac na infrastruklurze ORANGE POLSKA 5.4, zobowigzany jeslt do
przestrzegania i stosowania standarddw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:
- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

prowadzenia prac zgodnie z ohowigzujacymi preepisami prawa wytacznie pod nadzorem whascicielskim ze
strony OFL,
- gZnaczania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna.
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Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawcg na sankcje finansowe o kidrych mowa w punkcie 9.

Szczegdtowy sposob postepowania dla powyZzszych wymagan zostal zapisany:
- w punktach 11, 12, 13 ninigjszych Warunkdw Techniczrnych

oraz

- na stronie www.orange pliwniosekonadzor.

e —

Robert Szc{;ch

Gidwny Specjalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury | Obstugl Klienta

Zatgezniki:
1. Dodetkows wymagania Orange Polska
2. Zaigeanik rrapowy
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Dodatkowe wymagania i informacjs Orange Polska S.A,

Infrastrukture do przefozenia nalezy projektowac na terenis do kidrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscig. W przypadku, gdy nie bedzie takie) moziiwoscl | sied zostanie Zaprojeliowana na gruntach
ostb trzecich, Inwestor zobowiazany jest zapewnid zoode wiasciciela dziafld na lokalizace infrastrukiury
telekomunikacyirej oraz dostge do infrastruktury w celu jej konserwaci | utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest rowniez do pokrycia kosztdw tych 2gdd oraz zapewnienia dostopu do przekiadarych
urzgdzert. W przeciwnym razis wszalkie roszezenia osdb fizyeznych | prawnych 2z tytulu posadowienia sisci na
gruntach osdb Irzecich beds obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istrisjgcel infrastruktury
telekomunikacyjne] doziemne] 2 zachowaniem normatywnege przykrycia, w stosunku do projektowane
niwelety. W praypadiku zmian rzednych teranu naledy uwzgladnic regulacie poziomu istisjges] infrastruktury
telekomunikacyinej napowielizne], z zachowanlem normatywne] wysokoscl w stosunku do projektowans|
niwelety;

Dokumentacia projektowa powinna zostad sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadaigce cdpowiednie
uprawnienia do projeklowania infrastruldury telekomunikacyjnel, zgodnie z wymaganiami ustawy 2 dria 7 lipca
19947, Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, rr 89, poz.414 z pdin. zmiznami) , a takie zawlerad odwiadczenie, o
ktdrym mowsa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlans;

Zgloszanie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiasrad m.in.:

informacie o wykonawey robdt — imig | nazwisko oraz numeru telefanu do kerownlka robdt

certyfikat jakoscl z serii 150 8000 lub inny rdwnowasny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jedli wykonawca posiada;

uprawnienia kisrownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

hammanaogram roodt oraz migjsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentac) projektows] (wraz z kopig zatwierdzenia projekiu przez OPL oraz kopia
pozwalenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zickony wriosek/zamiar rozpoczecia robdl przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktdrej kisrowany byl wniosek, numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostal
Zarsjestrowany.

Po zgloszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskale upowaiiionego przedstawiciela w celu
sprawowania odplainego nadzoru nad prowsdzonymi robotami | ochrong infrastruktury teletechniczns]
oraz dokonania cdplatnego odoioru koficowsago,

Informujemy, 2e OPL po przekazaniu infrastruktury do przsiofenia moze rezlizowad prace wynikajgos z
potrzed utrzymaniowych - zobowigzan wobec kientdw OPL dotyczacych bezpieczenstwa i jakoscl uslug
oraz dostarczania usiug klientom - skutkujgeych mozliwoscia pojawisnia sie dodatkowych  kabli

w kanalizacji kablowe] OPL, kidre nie zostafy wyspecylikowana w wydanych Warunkach Technicznyeh oraz
uzgodniangj dokumentacii projeltowe;.

Optaty za Swiadczany nadzor, nalicza sip od chwili praybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnia

2 przekazanym zawiadomigniern Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacyeh nadzonu. Oplaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru ub
wykanania odbioru koficowego jest Protokdt Odbioru Korcowego/MNadzon Wiadciclelskiego. Protokst
podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podplsania przez preedstawiciels
Inwestora Protokolu OPL zastrzega soble prawo jednostronnege podpisania dokumentu, Przedstawicisl
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez preedstawiciala
Inwestora. Protokdl jest podstawa naliczenia opfat za sprawowanie odpfatinege nadzoru ub odbiory
koricowego.

Srezegdly dotyczace prowadzenia nadzordw i odbiordw karicowych oraz cennik tych uslug moina znaledd

na www, oranae pliwniosekonadzar.

Ola robat realizowanych na infrastrukiurze telekomunikacyjne stanowigos] wiasnode OPL nalezy spehic
wymog znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawleraigeg: dane Inwestora | kontakt,
nazwe firmy realizujgcsj przebudows i kontakt do tej firmy oraz numer zginszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przeloenia lut
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| - przedstawicielowi inwestora {wykonawcy) na etapie rozpoczecia dwiadczenia nadzoru nad realizowarymi

robotami, dla przypadk, gdy realizowane prace nie wymageaja przekazania infrastruktury OPL;

. b. przedstawicial inwesiora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek o nadzér na wskazany w

| punkgcie 12 wydanych Warunkdw Technicznych adres wiadciwe] komdrki uzupeinigjac przekazywany

3: zakres informaciji o dane dotyczgce:

i - migjaca prowadzenia prac,

i - terminu rozpoczecia i zakorczenia prac,

- nazwiska | numeru tedefonu do kisrownika robgt,

c. w odpowiedzl na zlogony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt! przadstawicisl Inwestora (wykonawcey)
otrzymuie od komdrkl OPL, do kidre] kerowany byl whiosek nurmer zaleszenia, pod kideym whiosek zostal
Zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupelnia tablice informacyina (zgodnle z poniZzszym standardam ti.: darne uzupainiane
duzymi literami, w sposdb trwaly, pisakiem koloru czarnege, Scieralnym) worowadzajac rastepuace dane

- nazweg firmy - wykonawecg, lub podwykonawsg prac,

- imig nazwisko kierownika robdt,

- nurmier teleforu komdrikowego do kierownika robdt,

- nurmer Zgloszenia, pod kidrym whiosek zostat zarejestrowany,

e wykonawca uzupeinia zapisy na fablicy informacying] | umieszeza ja w widoczrym miglscu np.: na
zastawach ochronmych lub za przednia szybe od strony Kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym
sie na migjscuw poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usuniesiu wprowadzorych zapisdw, tablica informacyina podlega awrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacying nalezy uzgodnic z przedstawiciglem OPL w rmomencie
przekazania lablcy.
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Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.

39-100 Ropczyce, ul. Przemystowa 12
CENTRALA - telffax 17 22 18 296, 17 22 18 298
e-mail: info@puk.itl.pl, waww.pukropczyce.eu

SWIADCZY USLUGI
W ZAKRESIE:

Robdt budowlanych:

- sigcl wodno-kan.,

- slany surowa budynkow,

- ukladanie kostki brukowej,

- nadzary budowlane,

- porady budowlane,

= Inne roboty budowlane
wedlug zlecen

Wodoclagow | kanalizacii:

- DEZYSICZANIA SCiekow,

- projekly wadno-kan.,

- unieszkodiwienia osadow
komunalnych,

- cisnianiowe czyszezenie sieci
kanalizacyjnych

Uslug komunalnych:

- WYWOZU niaczysiosc
stalych | piynnych

- sprzdlanie placow, ulic
i chodnikow,

- koszenie trawy,

- ushugi fransporiowe,

- yshigi sprzetowe.

SAD REJONCWY
Wydzial Gospodarczy Krajowego
Refestru Sadowego w Rzeszowie

Nr KRS DOODZ7016
Kapital zakkadowy - 11 018 500,00

/’J // NOA ":. i Wiejaki w Raopeayeach|
,I ‘J( E;{pgj‘bc dnia EI*M*EUZ]T’";Z i
DWEK-507/119/2021 e I'U'l"{'

Gmina Ropezyce | 90 -05

,Q,'Affan; ul. Krisego 1 i
@ 39-100 Rﬂpnzyce if 35 E S
o : M o e

Do n Zabezpleczenia sieci
budowie drogi gminnef stanowigeef polgezenie wl. Przemysiowe
il K, Wyszyitski W wach,

W nawigzaniu do pisma z dnia 20-04-2021r. dotyczacego budowy drogi
gminnej stanowigeej polaczenie ul. Przemystowej i ul. K. Wyszynskiego w
Ropezyeach odeinek ,C7 od km 14220 do km 2+ 260 podajemy warunki
zabezpieczenia sieci wod-kan oraz kabli energetycznych Sn i eN zasilajg-
evch ujecie wody dla miasta Ropezyce.

. Istniejgca sieé wodociggowy magistralng DN 200 wykonang z rur stalo-
wych na odeinku od dziatki nr ew. 1376/1 do dz. nr 1371, oraz od dziatki
nr 1376/2 do dz. nr 1371 nalezy przebudowaé na odcinku pod projekto-
wang drogg na PE100 typ RC @225 SDR17 i zabezpieczyé rurg ochronng
PE 100 PE 9280 SDR11.

2. Istniejges sie¢ wodociggows magistraing DN 150 z rur stalowych na od-
cinku od dziatki nr ew. 1377 do dz. nr 1371, nalezy przebudowaé na od-
cinku pod projektowang drogg na PE100 typ RC ©160 SDR17 i zabez-
picczy¢ rura ochronna PE 100 PE @250 SDR17.

3. Istniejgeq sie¢ wodociagows rozdzielcza PE @110 na odcinku pod pro-
jektowang droga od driatki nr ew. 1375 do dz. nr 1486, nalezy przebu-
dowaé na odeinku pod projektowang droga na PEI00 typ RC@110
SDR11 i zabezpieczyé rurg ochronng PE 100 PE 0200 SDR17,

4, lIstniejgce 2 kable energetyczne SN 15KV wymieni¢ na odeinku pod dro-
ga wraz glowicg w stacji transformatorowej STR3 i zabezpieczy¢ pod
projektowang droga rurg ochronng PE @225 SDR17.

5. Istniejacy kabel energetyczne eN sterowniczy wymieni¢ na odcinku pod
drogg i zabezpieczy¢ pod droga rurg ochronng PE @110 SDRI17.

6. Istniejgcy kabel energetyczne eN sterowniczy wymienic na odeinku pod
projektowang droga i zabezpieczy¢ pod drogg rurg ochronng PE @110
SDRI17.

7. Projekt zabezpieczen uzgodnic w przedsigbiorstwie

8. Zglosi¢ do odbioru do przedsigbiorstwa wykonane zabezpieczenia sieci
wodociggowe] oraz kabli energetycznych,

Otrzvimujg: T
1. Adresat M
2. ala DWK

OCZYSZOZALMIA SCIEKOW - tel. 17 22 30 613, STACIA WODOCIAGOW - 18k 17 22 16 529, OCZYSZCZANIE MIASTA, KASA - tel. 17 22 18 340
NIF: B18-00-02-050 REGON 690529720  Bank Spéidzielczy Ropezyce 43 9171 0004 0000 0475 2000 0010 NrBDO 000030562
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Projekt Siec Szerokopasmowa Folski Wschodnigj — wojewddziwo podhkarpackie™ wspdffinansowany

Nr arch.: WA15032021/P1519 Poznan, dn. 15.022021 .

Inwestor:
Burmistrz Ropczyc
ul. Krisego 1,
39-100 Ropczyce

Dotyczy: Wydania warunkdw technicznych do projektowania zabezpieczenia oraz [ lub ewentualne]

przebudowy sieci swiattowodowe] Sied Szerokopasmowa Polski Wschodniej — wojewddziwo
podkarpackie (SSPW) kolidujace] z zadaniem pn. Budowa drogi gminnej stanowigcef
polgezenie ul. Przemysfowej z ul. Wyszyriskiego w miescie Ropczyce odcinek € od km
1+220 do km 2+260 wraz z niezbednq infrastrukturg i przebudowgqg sieci uzbrojenia

terenu.” {dalej Projekt lub Inwestyga).

W odpowiedzi na wiadomost w sprawie jfw, Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z 0.0

(ORSS), potwierdzaja, ze na obszarze objetym uzgadniang Inwestycja znajduje ske czynny rurocigg
4xHDPE40/3,7 bedgcy wiasnoscig Wojewodzitwa Podkarpackiego, oznaczony na mapach geodezyjnych
symbolem 4" lub 14" Ninigjszym pismem przekazujemy warunki techniczne do projektowania
zabezpieczenia oraz [ lub ewentualne] przebudowy infrastruktury SSPW w migjscach kolizji.

y

Wszelkie zblizenia do istrugjgee) infrastruktury SSPW moZliwe s3 z zachowaniem technologii budowy
okreslone] w normie ZN-96 TPSA-004 i minimalnej odlegloscl pionowe] pomiedzy najblizszymi brzegami
elementow wynoszace) 0,5 metra. Wszelkie zblizenia na odleglost ponizej 0,5 metra nalezy rozwazat
(budowal) w kategonach skrzyZzowania. Skrzyzowania o ile w ponizszych warunkach nie okreslono
inacze] réwniez realizowat zgodnie z norma ZN-96 TPSA-004.

Wojewddztwo Podkarpackie jest wiascicielem czterech rur HDPE40/3,7 (czamme rury z wyrdznikami
odpowiednio: czerwonym, niebieskim, zielonym, biabhym), w ktorych znajdujg sie czynne kable
Swiattowodows SSPW.

W pasie drogi gminnej (dziatka 1229 i 1178/2 obreb Ropczyce-Pietrzejowa) w rurze z wyroznikiem
zielonym przebiega kabel Z-XOTktsd o profilu 36J. Infrastruktura wymaga przebudowy.

W wykopach otwartych bezposrednio nad rurociggiem kablowym uloZeno tasme ostrzegawczo-
lokalizacyjna w kolorze pomaranczowym oraz w polowie wykopu tasme ostrzegawcza z napisem
Lwagal Kabel optotelekomunikacyjny”.

Przed przvstapieniem do prac nalefy obowiazkowo wykonaé dokladna lokalizacle istniejacych
zasobnikéw kablowych oraz lini Swiatlowodowe] SSPW w terenie. ktors nalefy przeprowadzié
Z wykorzystaniem map  syviuacyjno-wysokosciowych, zawierajacyvch  inwentaryzacie geodezyina
zasobnikéw 1 linii Swiatltowodowe] oraz wykonanie wykopdw probnych pod nadzorem stuzb
technicznych ORSS. Wykonane prace lokalizacyjne nalezy potwierdzic protokolamie z przedstawicielem
ORSS.

W migjscach, gdzie istniejaca linia swiattowodowa SSPW przecina sie z projektowang Inwestycjs oraz
zjazdami publiczriymi / indywidualnymi, rurocigg 4xHDPE40/3, 7 nalezy zabezpisczyd rurg dwudzielng
Arot min A120PS (w przypadku braku rury oslonowej). Kofice rury ochronne] powinny byé
wyprowadzone poza zewnetrzne krawedzie projektowane] drogi / zjazdow na co najmnig] 1,0 metr.
Odleglost gomej powierzchni rury ostonowej do nawierzchni zjazdéw powinna wynosié co najmnigj 1,0
metr, natomiast dla kolizji z droga wojewddzka 1,2 metra. W przypadku, gdy jest ona mniejsza rurociag
kablowy 4xHDPEAD/3,7 nalezy zaglkebic na wskazang glebokosc.

@ o R SS Siet Szerokopasmowa Polski Wschodniej — wojewodziwo podkarpackie
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Projekt  Siec Szerokopasmowa Polski Wschodnie] — wojewddziwo podharpackie” wspoffinansowany

T

10.

11.

12.

14.

15.

16.

17.

186.

W przypadku skrzyZowania z pozostatymi elementami uzbrojenia terenu: gazowym, wodociggowym,
energetycznym, teletechnicznym, kanalizacja sanitama lub deszczowa nalezy je przeprowadzic pod
magistralg SSPW 4xHDPEAQ/3,7 instalujac na niej dwudzielng rure ochronng Arot A120PS (w sytuacy,
gdy rurociag nie jest poprowadzony w rurze ostonowej). Kofice rury ochronnej powinmy byé
wyprowadzone od osi skrzyZzowania mierzac wzdluz istniejacej kanalizacji kablowe] z obu stron na
odleglost co najmniej 15 metra. Odleglosé pionowa miedzy zewnetrzng krawedzig siec
gazows] [ wodociagowe] / energetyczne) / teletechnicznej / sanitame] / deszczowe] a  zewnefrzng
scianka rury ochronne na kanalizacj kablowsj sieci S5PW powinna wynosic co najmniej 0.5 metra.
Nalezy zapewnic normatywng odleglosc projekiowanych studzienek kanalizacyjnych,
przepustow, slupow od rurociggu ORSS.

Na odcinkach projektowane] przebudowy / rozbudowy drogi, gdzie istniejgca linia Swiattowodowa SSPW
koliduje z planowang inwestycjg | wymaga przebudowy, nalezy zaprojektowad przebudowe magistrali
Swiattowodows] SSPW tak, aby nowy przebieg trasowy zachowywat nastepujace odlegtosci | warunki:
« min. 1,0 m - od zewnetrzne| krawedzi rowu odwadniajgcego lub linii podstawy nasypu,

« min. 1,0 m— na zewnatrz od krawedzi nawierzchni jezdni,

« min. 0,5 m— na zewnatrz od obrzeza'kraweznika,

+ min. 0,5 m— pod dnem rowu,

« przejicie przez jezdnie bylo prostopadte do projektowane) przebudowy drogi z dopuszczalnym
odchyleniem 15° oraz zgodne z normg ZN-96 TPSA-004,

+ glebokosé ulozenia lini taka, aby pokrycie bylo nie mnigjsze niz 1,2 m,

+ zachowanie normatywnych odleglosci od pozostalych sieci uzbrojenia terenu.

Zachowad szezegolng ostroznost przy oczyszezaniuw/poglebianiu rowdw odwadniajacych oraz
budowy/przebudowy przepustéw. W razie koniecznosci rurocig SSPW zaglebié . Prace wykonywat pod
nadzorem przedstawiciela ORSS

Przed przekazaniem urzadzen infrastruktury SSPW do przebudowy oraz po jej zakoriczeniu nalezy
wykonat komplet pomiardw typu proby szczelnosci, proby kalibracji rurociaggu oraz pomiary
kabla swiattowodowego. Przed rozpoczeciem prac wykonawca zobowiazany jest dokonad
weryfikacji diugosci zapasow kabla swiatfowodowego w obszarze przebudowy. W przypadku
niewystarczajacej ilosci zapasu kabla nalezy wymienic sekcje kabla.

Ha zabezpieczenie lub/oraz ew. przebudowe linii swiattowodowej SSPW nale#y opracowac
projekt budowlany i wykonawczy, ktdre nalezy uzgodnic z Centrum Farzadzania Sieciag ORSS
w Poznaniu.

. Wezelkie prace w bezposredniej bliskoscl rurociggu SSPW (odleglosc ponize) 1,0 metra), nalezy

wykonywaé recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego | pod platnym nadzorem naszego
przedstawiciela. O nadzdr ten, nalezy wystapic do ORSS, na minimum 2 tygodnie przed planowanym
terminem prowadzenia prac, wskazujac jednoczesnie dane strony (inwestora lub wykonawcy), ktora
zostanie cbcigzona kosztami po zakofczeniu prac.

Wszelkie inne prace w sasiedztwie czynne] magistrali nalezy zgtosic do ORSS mimimum 5 dni przed ich
planowanym rozpoczeciem (Centrum Nadzoru Sieci, e-mail: noci@orss.pl, tel. 51 861 49 35).

Wezelkie odsloniete w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury S5PW nalezy zabezpieczyé
i oznakowad tasma z napisem Uwaga! Kabe! optotelekomunikacyjny™. Po zakericzeniu prac pozostawic
w ziemi w stanie nienaruszonym.

W przypadku nie dostosowania sie do zgloszen, o kidrych mowa w pkt. 13 oraz pkt. 14 na Zlecajgcego
(Inwestora lub Wykonawee) natozona zostanie kara pieniezna w wysokosci 5 tys z za kazdy punkt
naruszen.

Prowadzone roboty budowlane w sgsiedztwie czynnej magistrali SSPW nie mogg zakidcac jej
pracy.

Wszelkie koszty zwiazane z zabezpieczeniem i ewentualna przebudowa infrastruktury SSPW (w tym
wszelkie materialy i prace nakladcze) nie beds obeigzaé ORSS.

@ 0 RSS Siet Szerokopasmowa Polski Wschodnie] — wojewddztwo podkarpackie
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Projekt .Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodnie] — wojewddziwo podkarpackie” wspdifinansowany

19.

20

21.

3.

24,

25.

26.

Inwestor ponosi cdpowiedzialnost materialng wynikajaea z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury telekomunikacyjne] w czasie wykonywania robdot oraz za szkody, kiore
w przysziosci moghyby powstac na skutek prowadzonych prac.

Podczas realizaci inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzegad niniejszych warunkow | uzgodnien. Nie
przestrzeganie ich bedzie skutkowalo powiadomieniem wiasciwych organdw nadzoru budowlanego
1 wstrzymaniem prac.

W przypadku kiedy prace objete przedmiotows Inwestycja zostang wykonane bez uzgodnienia z ORSS,
bez nadzoru ORSS lub niezgodnie z niniejszymi warunkami, a w konsekwencji tych dziatan dojdzie do
uszkodzenia infrastruktury SSPW, na wykonawce prac zostame automatycznie natoZona kara w
wysokosci 100 tys_ zl.

. Infrastruktura sieci SSPW po zakonczeniu robdt powinna pozostad w granicach nieruchomosci (dziatki)

z przed rozpoczecia prac. W przypadku gdy infrastruktura SSPW zostanie zlokalizowana na terenie
innych nieruchomosci Inwestor zobowiazany jest we wlasnym zakresie | na wiasny koszt zawrzed
umowe z uprawnionym podmiotem na mocy, kiorej] Wojewodztwo Podkarpackie nabedzie prawo do
trwalego pozostawienia swojej infrastrukiury na tej nieruchomosci.

W przypadku przebudowy po zakoniczeniu prac nalezy dostarczyé po 2 egzemplarze zaktualizowang
mapy inwentaryzacji gecdezyjne] obszaru przebudowy infrastruktury SSPW, potwierdzong we
wiasciwym osrodku geodezyjnym, najdale] w ciggu b miesiecy od podpisania protokotu z nadzonu”™.

Z trescia niniejszego dokumentu nale?y zapozna¢ wykonawce robot, kierownika budowy
oraz osoby fizycznie wykonujace prace.

Ninigjsze uzgodnienie zapewnia tylko zachowanie dotychczasowych wilasciwosc uzytkowych
i parametrow technicznych linii Swiatlowodowe|, bez poprawy jakosci.

Uzgodnienie jest wazne przez okres 12 miesiecy od daty wystawienia.

OTWARTE REGIONALNE SIECI
SZEROKOPASMOWE S £ 0.0,
02627 Warszaws, ul. Namiszewicza 134
NIP: 5272613860, REG, 142092041

e ,j 0 R 55 Siet Szerokopasmowa Polski Wschodnie] — wojewddztwo podkarpackie
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2 TelNet Krzysztof Drozd
ul. Sw. Barbary 3, 38 — 100 Ropczyce
pr-pt 8:00-18:00 tel. 508-153-474
tel. 017 22 18 B8
tﬂ 'net email: telnet@r-ce.pl
wwnw teinet.roe pl

Ropezyce, 26-06-2021

Uzgodnienie przebudowy kabli Operatora TelNet Krzysztof Drozd
Do pisma doreczonego dn. 24 06 2021

W nawiazaniu do pisma i telefonicznych rozméow przedstawiamy warunki przebudowy:

- Prace nalezy wykonac¢ we wlasnyvm zakresie bez uszkodzenia linii lub mozemy to wvkona¢ po
uprzednim uzgodnieniu planu prac i terminie. Linia nie powinna by¢ zdemontowana z powodow
technicznyvch

- Prace powinny odby¢ sie z zachowaniem nalezytej starannosci aby nie uszkodzi¢ istniejacej linii
swiatlowodowej.

-Wszelkie prace przy slupie 36/4 oraz zjezdzie na ul Szkolna wykonywaé z WZMOZONA
STARANNOSCIA. Na w/w kablu zapiete sa strategiczne placowki jak ZOZ Ropczyce, Starostwo
Powiatowe, Centrum Zarzadzania Kryvzysowego.

- W uzyvskanvch informacjach o budowie nowego slupa w odl. Ok 1-3m od istniejacego sa mozliwosci
przewieszenia kabla swiatlowodowego na nowa podbudowe slupowa. Na slupie 36/4 jest zapas ok
ometrow do wyvkorzystania

-Dodatkowe wymagana jest informacja co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem prac w terenie w celu

ustalenia potencjalnego dyviuru technicznege mnaszych. Email kontaktowy tfelnet@r-ce.pl oraz tel
515244 368

Teie!

[ I
M ‘,}’\J_I'DIII-.II'U’F' J.
1 W tﬂ'"ﬂl&) ul. S Bartsary w};{ﬁl ;15 EEL /
Krzysztof Drozd — wlasciciel NIB 84 35100 uw.;z,m (i
B1B-167-64-48, REGON: 180060387 szto

TEL 172218 891, KoM
PR 508 153 47
Tel, 515 244 368 AR
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STAROSTA

ROPCZYCKO-SEDZISZOWSKI

Znak sprawy:  WG-WG0.6630.1.307.2021.1

z narady koordnacyjne] przeprowadzone] w dniu:

Wnioskodawca:

Inwestor:

35-326 Rzeszow

PROTOKOL
2021-08-20

BETAPROJEKT Beata Charchut

Tadeusza Rejtana 53A lok. 65

39-100 Ropczyce

Krisego 1

Burmistrz Ropczyc 39-100 Ropczyce, ul. Krisegod

ROPCZYCE , dnia

Sposdb przeprowadzenia narady: za pomocg srodkow komunikac)i elektronicznej
Obstuga techniczna narady: Andrze] Gunia - Inspektor w Referacie FODGIK
Przewodniczacy narady: Jan Czamik - Kierownik Referatu PODGIK

Mr gminy Nrobrebu  Dziatka Nazwa gminy Mazwa obrebu

034 7 117812 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Pietrzejowa
034 7 121413 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyca Pietrzejowa
034 7 1229 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropezyce Pietrzejowa

Opis przedmiotu narady:

25  Projekt sieci wodociagowe]

25 Projekt sieci elektroenergetyczne

25 Projekt sieci gazowe)

25 Projekt sieci telekomunikacyjne

Lp | Nazwa Instytucji Imie. nazwisko uzgadniajacego Stanowisko uczestnika
Data
HAWE Telekom Sp. z 0.0, Martyna Grzedzicka brak wwag

2021-08-20 12:26:00

1| Panstwowe Gospodarstwo Piafr Furtak brak uwag

Wodne Wody Polskie Zarzad
Zlewnie Wisloki Nadzdr Wodny
Ropczyce

2021-08-20 13:27:07

Polska Spotka Gazownictwa sp_z
o.0. w Tamowie Oddziat Zaklad
Gazowniczy w Jagle

Henryk Wojton

2021-08-18 12:53:19

PSG-0ZG JASELD Gazownia w Sedziszowie
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Malopolskim - TAK
Projekt BW uzgodnié branzowo w OZG w Jasle

3| PGE Dystrybucja 5.A. Oddzial
Rzeszdw Rejon Energetyczny
Miglec

Pawet Swigtek

2021-08-19 14:06:53

Sposob dostosowania do warunkow warunkow
pracy urzadren nalefacych do PGE Dystrybucia S.4.
uzgodnié w RE Mielec. Sposdh dostosowania
urzgdzen elekiroenergetycznych bedacyeh na majathu
odbiorcy - uzgodnit z ich wiascicielem.

4| Przedsichiorstwo Usiug
Komunalnych Spofka z 0.0 w
Ropeczyeach

5| Otwarte Regionalne Sieci
Szerchopasmowe Sp. Z 0.0,

6| Gmina Ropczyce

Maciej Sikora

2021-08-18 11:55:20

brak uwag

7| Wydziat Drog Powiatowych

Beata Bak

2021-08-20 08:53:04

Nalezy uzgodnic projekt w zakresie skrzyzowania z
droga powiatowa MNr 1358R. Wyszynskiego w
Ropezycach. Malezy wykonatd obliczenia
hydrologiczne pod katem iloSci wprowadzanych wod
opadowych do kanalizacji deszczowsj oraz wykonac
widorejestracje przepustu pod korong ulicy
Wyszynskiego do ktdrego beds wprowadzone wody
opadowe. Zapis wideorejestracii przediosyé zarzadoy
drogi.

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ
Z uwagi na to, Ze znaki geodezyjne podlegaja ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakow nalezy
wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscia, a w przypadku uszkodzenia, zniszezenia lub przemieszezenia podlegaja
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i

kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktorych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

1 PUK Ropczyce

2 ORSs
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BURMISTREZ ROPCZYC
ul. Krisego 1
35-100 Ropczyce A

GP§220.2.2021 Ropczyce, 15.04.2021r.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

Ma podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks Postepowania
Administracyjnege (L. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w zwigzku z art. 59 ust. 1, art. 60, art. 71 ust.
2 pkt 2, art. 72 ust 1, art 73 ust 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. B4, art. 85 ust 2 pkt 2 oraz art 173 ust. 2
ustawy z dni 3 pazdziernika 2008 r, o udostepnieniu informacji o $rodowisku | jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie &rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na &srodowisko ( Dz, U,
z 2020 r,, poz, 283 ze zm. "Uood") craz zgodnie z § 3 ust. 1 pkt B0 Rozporzgdzenia Rady Ministrdw
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie ckreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywadé na Srodowisko ( Dz, U, z 2019 r., poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez
Romana Charchut pelnomocnika Gminy Ropezyce 39-100 Ropezycee ul. Krisego 1 o wydanie decyz]l
srodowiskowe] dla przedsiewziecia polegajgcego na budowie drogi gminnej potaczenie ul
Przemystowej z Ul Wyszyriskiego — odeinek ,C”" o diugosci ok. 1010 m w miescie Ropczyce,

stwierdzam

Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsiewziecia

|. Budowa drogi gminnej polgczenie ul. Przemystowe| z ul. Wyszynskiego — odcinek ,C" o dlugoéci ok,

1010 m w miescie Ropczyce, pod nastepujgeymi warunkami:

1. Roboty zwigzane z przedmiotowa inwestycjg. w tym usuwanie drzew i krzewow, beda
przeprowadzone poza ckresem legowym wigkszoscl gatunkow ptakdw oraz poza okresem rozrodu
plazdw tj. poza 1 marca — 15 pazdziernika. W przypadku zaistnienia koniecznosci dokonania wycinki
drzew ww. okresie legowym, moZliwe bedzie jej wykonanie jedynie w przypadku potwierdzenia
przez ornitologa | obserwacje te powinny sie odby¢ maksymalnie do 3 dni przed terminem realizaci
prac przygotowawczychl, iz teren inwestycji nie jest wykorzystywany przez ptaki jako miejsce
gniazdowania, jak réwniez, ze wykonanie tych prac nie bedzie stanowilc zagrozenia dla innych
gniazdujacych w sasiedztwie ptakow, W razie stwierdzenia wystepowania chronionych gatunkow
ptakéw, wymienione prace nalezy wstrzymac do momentu opuszczenia terenu przez te gatunki lub
do momentu uzryskania stosownych zezwolen na odstgpstwa od zakazow obowigzujgcych
w stosunku do chronionych gatunkdw ptakdw.

2. Wykopy , zaglebienia terenu i tym podobne obiekty niezasypane/niezagospodarowane w danym
dniu roboczym, mogace stanowié pulapke dla drobnych i srednich zwierzat, nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ np. szczelnie przykrydliwygrodzic po kazdym zakonczonym dniu pracy. Codziennie
rano, przed rozpoczeciem robot, a nastepnie bezposrednio przed zasypaniem wykopdw | zagtgbien
terenowych powstalych w  trakcie prac, nalezy sprawdzic, czy nie zostaly w nich uwigzione
zwierzata, W przypadku takiego stwisrdzenia nalezy Je niezwiocznie adtowié | przeniest poza teren
realizacji przedsiewziecia w odpowiednie siedlisko.

1. Wiskazania do projektu budowlanega:

1. Uwzglednié ww. warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania

przedsiewzigcia, ze szczegdinym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych  wartosci

przyrodniczych | zasobdw naturalnych

lll. Charakterystyka calego przedsigwziecia stanowi zatgcznik nr 1 do decyzji.
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UZASADNIENIE

W dniu 16.04.2020 r. na wniosek Romana Charchut zam. 35-311 Rzeszow ul. Kwiatkowskiego
138A/7 petnomocnika Gminy Ropezyee 38-100 Ropezyce ul. Krisego 1 zostalo wszczete postepowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji Srodowiskowej dla przedsiewziecia polegajgcego na
budowie dregi gminngj potgczenie ul. Przemysiowe] z ul. Wyszynskiego — odcinek ,C" o diugosci ok.
1010 m w miescie Ropezyce.

Wriosek zostal prawidlowo skompletowany zgodnie z art. 74 ust. 1 ww, ustawy o udostepnieniu
infarmacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczedstwa w ochronie $rodowiska oraz o acenach
oddziatywania na sredowisko, Do wniosku dofaczono wymagane prawem dokumenty,

Burmistrz Ropczyc zaswiadcza, ze dla dzialek objetych inwestycjg polozonych w obrebie
Ropczyce obowigzuje MPQ ZP miasta/gminy Ropczyce nr 14/2/2018.

Planowane przedsigwzigcie nalezy do kategorii przedsiewzigs okreslonych w art. 59 ust, pkt. 2
ustawy z dnia 3 patdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacgii o drodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowiske { Dz. U. 2z 2020,
poz. 283ze zm. ) w zwigzku Z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2020
r. w sprawie ckreslenia rodzajéw przedsigwzieé mogacych znaczaco oddzialywad na srodowisko (Dz
U. 22018, poz, 1839 ) ,drogi o nawierzchni twardef o calkowitsj diugoedci przedsiewziscla powyzel 1
km inne niz wymieniocne w § 2 ust. 1 pkt. 31 | 32 oraz obiskty mostowe w ciggu drogi o nawisrzchni
twardej, z wylgczeniem przebudowy drdy oraz obiskitow mostowych, sluzgcych do obstugi stacfi
elekiroenergelycznych i ziokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, © kigrych
mowa w art, 6 ust, 1 pkt 1-5 8 | 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”, jako
przedsigwzigcia moggce potencjalnie znaczaco cddziatywaé na Srodowisko, dla ktérych chowigzek
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na Srodowisko moze zostad stwierdzony

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ww. ustawy obowigzek przeprowadzenia cceny oddziatywania na
srodowisko dla planowanego przedsiewzigcia moggcego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
srodowisko, stwierdza w drodze postanowienia organ wiasciwy do wydania decyzji. Stosownie zas do
art, 84 ust. 1 przedmiotowej ustawy postanowienie, wydaje sie po zasiegnieciu opinii Regionalnege
Dyrektora Ochrony Srodowiska, Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego | Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Woedy Polskie Dyrekiar Zarzgdu Zlewni w Jasle,

W tym celu wystgpiono do organdw opiniujgcych z zapytaniem o stwierdzenie cbowiazku
przeprowadzenia oceny oddzialywania na sredowisko dla danego przedsiewziecia,

W toku postepowania uzyskano opinie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Ropczycach z dnia 17.02.2021 r (data wplywu 18.03.2021 r) znak PSNZ.9020.4.7.2021,
Regionainego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie z dnia 17.03.2021 1. (data wphywu
18.03.2021 r) znak WOOS.4240.16.4.2021.PM.2 araz Parstwowego Gospodarstwa Waodnego Wady
Polskie Dyrektor Zarzadu Zlewni w Jasle z dniz  10.03.2021 r. { wplyw 22.03.2021 r) znak.
RZ.ZZ5.2.435.30.2021.MB postanawiajgce zwolnic z przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na srodowisko.

W zwigzku z powyzszym, stosownle do art. 71 ust. 2 pkt, 2 ustawy z dnia 3 patdziernika 2008
r. @ udostepnieniu informacii o $rodowisku | jego ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko ( Dz. U, z 2020 r, poz. 283 ze zm "Uoos")
dla planowanego przedsiewzigcia wymagane jest uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

W trakcle przeprowadzonego postgpowania w sprawie wydania decyzjl o $rodowiskowych
uwarunkowaniach oceny oddzialywania na $rodowisko planowanege przedsiewzigcia nie wptynaly
uwagl | wnioski od zadnej ze stron,

W postepowaniu wykerzystano zgromadzony material dowadowy w sprawie, w tyrm:

1. Informacje o cddziatywaniu planowanege przedsiewziecia na Srodowisko, sporzadzong zgodnie
z wymaganiam| okredlanymi w art. 62a ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r, o udostepnieniu informadji
o srodowisku | jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
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oddziatywania na srodowisko ( Dz. U, z 2020 r, poz. 283 ze zm. "Uoos”).
2, stanowiska organdw opiniujgcych craz materiaty zgromadzone w sprawie

Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzishywania na Srodowisko dla danego przedsiewziecia
zostat przeprowadzony na podstawie analizy wniosku i karty informacyjne|, wzieto pod uwage réwnlez opinie
Regicnalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, Paristwowege Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz
Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarzadu Zlewni w  Jadle,
a w szczegolnosci na podstawie uwarunkowar wynikajacych z ustawy z dnla 3 paidziernika 2008 r.
o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczerstwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko | Dz. U, z 2020 r,, poz. 283 ze zm. "Uoos”) {j !

I. Rodza] i charakterystyka przedsigwziecia

1. Skale przedsiewziecia, wielkos¢ zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje.

Planowana inwestycja pn: ,Budowa drogi gminngj stanowigce] potgczenie
ul. Przemystowej z ul. Wyszynskiego w miescie Ropczyce odeinek "C" od km 14220 do km 2+260 wraz
z niezbedna infrastruktura i przebudowa sieci uzbrejenia terenu”.” bedzie realizowana na podstawie
uzyskanej przez Inwestora decyzji ZRID.

Planowane przedsiewziecie stanowié bedzie uzupeinienie infrastruktury komunikacyjnegj
znajdujgce| sie na potnoc od centrum Ropczyc stanowigc dogodng alternatywe tgczacg tereny
przemystowe z drogami powiatowymi wojewddzkimi oraz Autostradg Ad.

Inwestycja zlokalizowana zostanie na dziatkach o nastepujacych numerach ewidencyjnych:

1220/2, 1216/2, 1218/2, 1218/3, 1214/2, 1214/3, 1212, 1229, 11782, 1211, 1210, 1208, 1208, 1207,
1208, 1205/1, 1204, 1203, 1202, 1201, 1200, 1189, 1192, 13792, 1378, 1377, 1376/1, 1376/2, 1376/3,
1486, 1365, 1360, 1375, 1374, 1373, 1372, 1371, 1370, 1366, 1365, 1364, 1362, 1361, 1359/3, 13581,
1357/2, 1356, 1355, 1353, 1352/3, 1352/4, 1350, 1349/1, 1348/1, 1346, 1345/2, 1218/3.

Teren, na ktérym znajduje sie planowana inwestycja to w wigkszosci obszar niszabudowany zabudowa
mieszkaniows, jedynie w okelicy skrzyzowania projektowanej drogi z ul. Wyszynskiego znajdujg sie
dwa budynkl mieszkalne.

Celem realizacji inwestyc|i jest budowa nowego odcinka drogi gminnej w km od 1+220,00 (0s
skrzyzowania na ktorym  droga ta  laczyé sie  bedzie z  zaprojektowang
we wczesniejszych etapach ul. Przemysfows realizowana w rarmach zadnia inwestycyjnego pn.
Rozbudowa drogi gminnej nr 107558R  ulicy Przemystowej) do km ockoto 2+260,00
(0% skrzyzowania z ul. Powiatows Ks. kard, Stefana Wyszyniskiego).

Od strony pétnocnej obszar agranicza linia kolejowa relacji Wroclaw - Krakow - Rzeszow -
Medyka granica parstwa (magistrala kolejowa E30), od kbérej odchodzi bocznica kolejowa do zakiadow
przemysfowych, wzdiuz poinccno-zachodnie|, zachodnie] | poludniowo - zachodnie] granicy
Uwarunkowanie to predysponuje teren ten pod rozwd] funkeji produkcyjne) logistyczne| a takie
ustugowej.

9 Budowe nowege odcinka drogi gminnej o nawierzchni bitumiczne] | nastepujgcych parametrach:
- szerokoSé jezdni ok, 5,5 m przekrd] pdluliczny lub uliczny, spadki poprzeczne 2 %, obustronne
lub jednostronne dostosowane do geometrii fukdw poziomych
- zjazdy indywidualne do dzialek prywatnych i na drogi wewngtrzne,
- pobocze jednostronne o szerckoécl min, 0,75,
- kategoria ruchu KR 3 - 4,
- dlugoée¢ odcinka okolo 1050 mb,
- powierzchni jezdni ok. 6 000 m2
2. Budowe ciggu pieszo - rowerowego prawosironnega na  cale] diugoscl odcinka

o szerokosci 3,0 m (szerokos¢ uzytkowa nawierzchni bez obramowania tf. kraweznika

| obrzeza). powierzchnia ciggu pieszo- roweroweago ok. 3 200 m?,

2 Budows ukladu odwodnienia drogl skiadajacege sie z rowow otwartych odcinkow kanalizagji
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deszczowe] Sciekow przy krawedziowych oraz zbiornika retencyjnego,

4, Budowe kanalu technologicznege na cale| diugosci odcinka,

5 Inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym | porzadkujgcym, wycinka zieleni,
urzadzenia trawnikdw, rozbiorka infrastruktury kolidujacej

W ramach przedmictowe| inwestycji planowana jest likwidacja / zabezpieczenie skrzyzowar)
i kolizji z istnigjgcymi sieciami m.in, doziemnymi kablami energetycznymi
craz kablem teletechnicznym, a takze istniejaca siecia/przytaczem gazowym. Ostateczny zakres
przebudowy ustalony zostanie na podstawle warunkow uzyskanych od  Zarzadcow
i wiascicieli infrastruktury,

Ze wzgledu na polozenie terenu objetego przedsiewzieciem w rejonie terendw przemystowych
w ramach przedsigwzigcla niezbedna bedzie przebudowa lub zabezpieczenie sieci kolidujacych
z przyjetymi rozwigzaniami. Ponizej opisano elementy zwigzane z poszczegdinymi sieciami,

Wodociag
W zwigzku =z przedmiotowym przedsigwzieciem wystepuje koniecznosét zabezpieczenie

i/lub przebudowy istniejace| sieci wodociagowe),

Kanalizacja sanitarna
Ewentualnie  zidentyfikowane  kanaly kanalizacj sanitarnej, zostang  przebudowane

i zabezpleczone, & w przypadku kanatdbw w dobrym stanie technicznym — zabezpieczone
z jednoczesng regulacjg wysokeéciows studni (wzglednie z ich niezbednym remontam). Odcinki
kolidujace wysokosciowo z planowanym zagospodarowaniem zostang przelozone zgodnie 2 warunkami
technicznymi wydanymi przez wiasciciela / zarzadce sisci oraz obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie.

Gazociagi

W przypadku zidentyfikowania sieci gazowe] kolidujace] z przedmiotowa drogg bedzie podlegata
przebudowie lub zabezpieczeniu zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciciela /
zarzgdeg sieci oraz obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Teletechnika
W zwiazku z przedsigwzigciem wystgpuje zabezpieczenie lub przebudowa istniejgcych sieci
telekomunikacyjnych.

Energetyka

Na terenie przedsigwzigcia znajduje sie sie¢ energetyczna podziemna, W wyniku przedsiewziecia
przebieg linii nie ulegnie istotnym zmianom, a ewentuaina koniecznesé wykonania zabezpieczen
w miejscu kolizjl wynikac bedzie z warunkéw technicznych wydanych przez gestora sleci.

Budowa nowego odecinka drogi spowoduje usprawnienie istniejacego | planowanege ukladu
komunikacyjnege w wyniku czego spodziewanych jest szereg korzy$cl, w tym m.in. otworzenie
dostgpnosci nowych terenéw inwestycyjnych dla przysziych inwestordw, poprawa bezpieczenstwa
ruchu; zwigkszenie przepustowoscl i ruchu; stymulowanie rozwoju przestrzennego, rozwoju
gospodarczego.

Po obu stronach inwestycji znajdujg sie pola uprawne z nigliczna zielenia rozproszong.

Na wschéd od przedmiotowego przedsiewziecia znajdujg sie obiskty Zakiadu Magnezytowego
Ropczyce S.A.

Wediug wyrysu z VI zmiany Studium uwarunkowar | zagospodarowania przestrzennego miasta | gminy
Ropezyce, tereny w najblizszym sasiedztwie inwestycjl s3 z przeznaczeniem pod zabudowe obiektow
handlowych o powierzchni sprzedazowej powyze] 2000 mé.
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2. Powiazania z innymi przedsigwzigciami, w szczegdlnosci kumulowanie sig oddziatywar
przedsiewziec znajdujacych sie na obszarze, na ktéry bedzie oddziatywac przedsiewziecie.

Nie stwierdzono powigzan planowane] inwestycji z innymi przedsigwzigciami,
W dalsze] przysziodci na terenach po lewej stronie inwestycji bedacymi gruntami rolnymi powstang
zakiady przemystowe | ustugowe zgodnie z nowo uchwalonym MPZP.
Projektowana inwestycja nie bedzie powodowala kumulowania oddziatywar. W chwili obecnej nie sa
realizowane zadne inwestycje w rejonie planowanej inwastycji. Planowana droga docelowo umazliwiad
bedzie dogodny dojazd do strefy przemystowej od strony autostrady A4, Doktadny termin realizaci
planowanego odcinka nig jest obecnie znany | uzalezniony jest od pozyskania srodkaw finansowych
na realizacje zadan z segmentu infrastruktury,
Od strony péinocnej teren ograniczony jest linia kolejowa w odleglosci w  linii prostej
ok, 510 m,

3. Wykorzystanie zasobdw naturalnych,

Teren planowanego przedsigwziecia stanowig pola uprawne. Jedynie niewielka czgst inwestycji
bgdzie realizowana w terenie zabudowanym - W okolicy skrzyzowania
z ul. Wyszynskiego.

Whycinka zieleni kolidujacej (pojedyncze sztuki drzew | krzewdw) bedzie miala migjsce poza
okresem legowym plakow (tj. od 1 marca do 15 pazdziernika) lub w innym terminie pod nadzarem
oritologicznym. Przewiduje sig wycinke zieleni kolidujace] na powierzehni catej inwestycji, zostanie
ona ograniczona do niezbednego minimum.

Mastapnymi pracami bedzie usuniecie karpin korzeniowych araz zdjecie wierzchnie] warstwy
gruntu, wykorytowanie terenu pod droge, realizacja kanalizaci deszezowe), wykonanie podbudowy,
utozenie masy bitumiczne] i ciggu pieszo — rowerowego z kostki brukows| betonowej.

Teren planowanagoe przedsiewziecia nie jest atrakcyiny dla plazdw, nie stwisrdzono
wystepowania, takze gatunkdw roslin, zwierzat | grzybow objetych ochrong gatunkowa.

Majgc na wzgledzie lokalizacje przedsiewziecia craz jego rodzaj i charakter nie przewiduje sie
jego znaczgcego negatywnego cddzialywania na bioréznorodnoscé rozumiang jako liczebnosc
i kondycje populacji wystepujacych gatunkow, w szczegolnosc! gatunkéw chronionych, rzadkich lub
gingcych oraz ich siedliska, w tym utrate, fragmentacije lub izolacje siedlisk oraz zaburzenia funkeji przez
nie petnionych, a takze ekosystamy - ich kondycje, stabilno$c, odpornose na zaburzenia, fragmentacje
i peinicne funkcje w Srodowisku. Przedsigwzigcie nie powinno takie spowodowac nadmierng]
eksploatagji lub niewlasciwego wykorzystania zasobéw przyrodniczych, czy przyezynic sig do
rozprzestrzeniania sie gatunkdw obeych.

Materiatami wykorzystywanymi w toku budowy beda m.in.: woda, piasek, kruszywa, emulsja
asfaltowa, beton asfaltowy, nawierzchnie bitumiczne, kostka brukowa/klinkierowa, prefabrykaty,
geowtdknina, farby, humus. Podczas wykonywania robot  zdejmowane bedsy
i magazynowane cddzielnie wierzchnie warstwy ziemi, a po zakoficzeniu prac zostang wykorzystane
do uksztattowania terenu. Przewiduje sie w maksymalnym zakresie wykorzystanie gruntéw z wykopow
do budowy nasypow. Nadmiar gruntow z wykopow przewiduje sig w calodci wykorzystad na terenie
budowy, w tym np. do prac porzadkowych po zakofczeniu budowy. Na obscnym etapie, przed
ostatecznym zakofczeniemn projektu budowlanego | wykonawczego, nie 53 znane szczegolowa iloscl
wykorzystywanej wody | innych wykorzystywanych surowcow, materiatow, paliw oraz energil w okresia
realizac]i inwestycji. Woda na etapie realizacji przedsigwziecia bedzie dowozona do punkiu czerpania.

W fazie realizacji | eksploatacji przedsiewziecia przewiduje sie znaczace wykorzystanie
zasobow naturalnych, Zdjeta warstwa humusu zostanie wykorzystana do profilowania skarp oraz
rekultywacii terenu.

W fazie eksploatacji bedzie wystepowato zapotrzebowanie na srodki do utrzymania zimowego
drogi (zalezne od warunkow atmaosferycznych § rodzaju stosowanych srodkow). Srednic ilog¢ ta wynosi
okoto 1,5 kg/m2 utrzymywanej powierzchni drogi. Zuzycie tych materiatow begdzie zalezne od sposobow

PROJEKT WYKONAWCZY. CZESC 1.1 OPISOWO - RYSUNKOWA

52



BUDOWA DROGI GMINNEJ, PRZEDLUZENIE UL. PRZEMYStOWEJ - ODCINEK ,C” W M. ROPCZYCE

i zasad eksploatac)l drogi | bedzie takie samo jak dla pozostale] czesci drog eksploatowanych przez
tego samego zarzadce. W toku eksploatacji poruszajgce sie pojazdy beds wykorzystywaly rbzne
rodzaje paliw, w sposob pordwnywalny w dotychczasowym | stosowanym powszechnie na drogach.

3. Emisja i wystgpowanie innych ucigzliwosci.

- scieki socjalno — bytowe

Scieki socjalno-bytowe wytwarzane w trakcie realizacji przedsiewziecia bedg magazynowane
na placu budowy | wywozone do najblizszej oczyszczalni sciekdw. Natomiast w trakcle eksploatacji
drogi nie 53 wytwarzane tego rodzaju scieki.

- gcieki technologiczne

Wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego beds spelnia¢ wymagania okreslone
w obowigzujgeych przepisach. Jesli stezenia zanieczyszczen zawarte w splywach deszczowych z drég
nie przekraczajg wielkosci dopuszczalnych, to splywy te moga byt odprowadzone bezposrednio do
odblomnikow. Jesli stezenia zanieczyszczen zawarte w splywach deszezowych z drog przekraczaja
warlobcl dopuszczalne, to przed wprowadzeniem tych Sciekéw do odbiornikéw nalezy oczyscié je
w urzgdzeniach podezyszczajgcych, Oczyszezanie sphywdw deszczowych z zanieczyszezen beda
zapewnialy wpusty z osadnikami lub w przypadku wystapienia takiej potrzeby osadnikl. Dzialanie
urzgdzen oczyszczajacych bgdzie tak dobrane, aby wody z npich wyplywajace zawieraly
zanieczyszczenia w stezeniach nizszych od dopuszczalnych. Splywy wod deszczowych z drég nie
moga byt wprowadzane do wad powierzchniowych i do wod gruntowych jezeli nie zostang oczyszczone
w stopniu zapewniajgcym usunigcie zawiesin ogdélnych do 100mg/dm? craz weglowodorow
ropopochednych do wartoéci 15 mg/dm?,
Odwodnienie drogl zaprojektowano w taki sposdb, aby mozliwe bylo bezpieczne
odprowadzenie wody z terenu dregi | kanalizacji jako elementdw retencyjnych,

- odpady

Odpady powstale w czasie budowy beds gromadzone w pojemnikach, wywozone
z placu budowy | unieszkodliwiane przez uprawione podmioty. Odpadami beda zrebki po wycince
drzew, karpy korzeniowe, gruz po usunigciu kolizji ze stupami energetycznymi. Drzewo pozyskans
w ramach wycinki zostanie zagospodarowane zgodnie z zaleceniami inwestora. Do budowy nowej
drogi gminnej, przewiduje sig zastosowanie nastepujacych podstawowych materiatéw i technologii:
kruszywa do podbudowy,
kostka brukowa do realizacji chodnika / Sciezki rowerowej,
krawgzniki | obrzeza betonowe do realizacji chodnika / Sciezki rowerowej,
rmieszanka mineralno-bitumiczna — nawierzchnia bitumiczna,
humusowanie | zatozenie trawnikaw,

Pedczas prac budewlanych beda wykorzystywane materialy gotowe dostarczane czesto
w opakowaniu transportowym np. na paletach, owinigte foli, zapakowane w skrzyniach,
w pudtach karionowych. Wykerzystanie materiatow spowoduje powstawanie odpadéw opakowaniowych
o kodach: 15 01 01 opekowania z papleru | tektury, 15 01 02 opakowania
z tworzyw sztucznych, 15 01 03 opakowania z drewna, 15 01 04 opakowania z metali,
15 01 05 opakowania wielomaterialowe, 15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe. Wytworzone
odpady magazynowane bgda w spostb selektywny, a nastepnie przekazywane beds do odzysku,
aw przypadku braku mozliwosci odzysku do unieszkodliwienia.
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Analizowany odcinek nowe| drogi bedzie Zrodlem cdpaddw pochodzacych m.in: utrzymania
czystosci | porzadku na samej jezdni | na poboczu, z utrzymania i pielegnacii terendw zielonych,
powstajgcych w wyniku przegladéw, konserwacii, czyszczenia - urzgdzen podczyszczajacych wody
opadowe, studzienek sciekowych, itd., powstajacych podczas wymiany zuzytych urzadzen na nowe,
z wypadkow | zdarzen losowych,

- emisja zanieczyszczen do powietrza | haltas

Fodczas eksploatacji wystapia emisje zanieczyszczef do powietrza, oraz emisja halasu
zwigzana Z ruchem drogowym. Niewielka ucigzliwosé przedsigwzigcia wystapl jedynie na etapie jego
realizacji, beds to niewielkie oddziatywania, krdtkotrwale | przemijajace, zwiazane jedynie z okresem
budowy. W trakcle wykonywania robot mogg wystapit nieznaczne przekroczenia dopuszczalnych
wartosci emisji hatasu oraz zanieczyszczen do powietrza, kitorych Zrodlem bedzie praca sprzetu
budowlanego i ruch pojazdow samochodowych. Aby zminimalizowat niskorzysine oddziatywanie na
srodowisko, prace w obszarach zabudowanych bedg prowadzone wylacznie w porze dziennej (w godz.
6:00~22:00). Prace beda prowadzone w spostb zapobiegajacy powstawaniu odpadow
oraz ograniczajacy ich ilose. Odpady powstajace w zwigzku z realizacja przedsiewziecia beda zbierane
w sposob selektywny, w wyznaczonych miejscach, a nastepnie przekazywane firmom posiadajacym
stosowne pozwolenia lub poddane recyklingowi. Bedg zachowane ogdlne zasady wynikajace z ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. ¢ odpadach (Dz U 2020.0.797). Teren przemystowy nie podlega regulacjom
zwigzanych z ochrong akustyczna.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwea 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz U.2014.0.112) najblizsze tereny chronione pod
wzgledem akustycznym, to tereny zabudowy jednorodzinne] oddalone o ok. 450 m., dla ktarych
dopuszezalne poziomy hatasu wynosza 61 dB(A) w porze dziennej | 56 dB(A) w porze nocnej oraz
tereny zabudowy mieszkaniowo - ustugowej, dla ktdrych dopuszczalne poziomy hatasu wynosza 65
dB(A) w porze dziennej | 56 dB(A} w porze nocnej,

5. Ryzyka wystapienia powainej awarii; przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii.

Nie pojawi sie emisja | wystepowanie innych ucigzliwosci wraz z ryzykiem wystapienia powaznej
awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancii i stosowanych technalegii,

II. Usytuowanie przedsiewziecia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla sSrodowiska,
w szczegolnoscl przy Istniejacym uZytkowaniu terenu, zdolnodéci samooczyszczania sie
srodowiska i odnawiania sie zasobdow uwarunkowan miejscowych plandw zagospodarowania
przestrzennego — uwzglgdniajace:

Przedsiewrziecie zlokalizowane jest na obszarze niezurbanizowanym o charakterze
ralniczym i przemystowym.

Pod wzgledem potozenia geograficznego gmina Ropezyce lezy na pograniczu dwich jednostek
fizyczno-geograficznych: Kotling Sandomierskie] (mezoregiony Rynna Podkarpacka i Pogorze
Karpackig) | Zewnetrznych Karpat Fliszowych (pdinocny fragment Pogdrza Srodkowo-Beskidzkiego -
Pogoérze Strzyzowskie). Wedlug danych z 1 stycznia 2018 Ropczyce liczyly 15 848 mieszkancow,
Jednostkl te s3 scisle uzaleznione od budowy geclogiczne| oraz rozwoju procesdw geomorfologicznych,
ktdre doprowadzily do cbecnego uksztattowania terenu. Pdlnocna czesc jednostki miejsko-wiejskie
stanowi obszar niemalze ptaski, a im bardzie| na poludnie, tym teren staje sie bardzie] gorzysty
i poprzecinany wieloma parowami | wawozaml,
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- obszary wodno - blotne oraz obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych:
- planowane przedsigwziecie bedzie zlokalizowana na obszarze Jednolite] Czesci Wod Padziemnych
PL PLGW2000134 o dobrym stanie wdd, niezagraozonej nieosiggnigciem ustanowionych dla niej celow
srodowiskowych. Celem srodowiskowym okreslonym w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty (M.P. 2 2011 r. Nr 49, poz. 549), dla czesci wod podziemnych bedacych w co najmniej
dobrym stanie technicznym i ilodciowym, bedzie utrzymanie tego stanu, Caly teren przedsiewzigcia lezy
poza obszarem wystepowania Gldwnych Zbiornikdw Wéd Podziemnych.

- obszary wybrzery — nie wystepuja,

- obszary gorskie lub lesne — cbszary lesne wystgpujg w odleglosci ck. 10 km od inwestycji,

- obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne wéd i obszary ochronne zbiornikéw wod

srodlgdowych:

- teren ten znajduje sig w obrgbie jednolite] czesci wod powierzchniowych Brzenica od dopt.
z taczek Kucharskich do ujgcia, kod: PLRW200014218889, typ: mala rzeka fliszowa. Jest to silnie
zZmieniona czgs¢ wod, kiore| stan ekologiczny ckreSlono jako ziy, to czesé wod niezagrozona
niecsiggnigciem celow srodowiskowych. Celem Srodowiskowym dia tg] czesci wad jest osiggniecie co
najmniej dobrego potencjalu ekaologicznego oraz stanu chemicznego. Aktualny stan wad, okreslony na
podstawie danych panstwowego monitoringu Srodowiska jest zly ( potenciat ekologiczny umiarkowany,
stan chemiczny debry) . JCWP ,Doplyw z Brzezdwki” stanowi naturalng czesc waod o ziym stanie wod.
Jest to czese wod niezagrozena niecsiggnigciem celow Srodowiskowych, bez derogacii.

W Swietle zapiséw art. 38 d ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Praweo wodne [ Dz. U. z 2015
., poz. 469 ze zm.) celem srodowiskowym dla jednolitych czesc8i wad niewyznaczonych jako sztuczne
lub silnie zmienione, jest ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych czesci wod
powierzchniowych, tak aby osiggnac dobry stan tych wad, a takze zapohieganie pogorszeniu ich stanu.

Teren objety przedmictowym przedsigwzieclem znajduje sie w obrebie jednolite] czesci wod
podziemnych o kodzie: FLGW2200135 | dla kidrych stan wdd chemiczny i ilosciowy ocenicno jako
dobry. Jest to cze&é wéd niezagrorona nieosiggnigciem celéw Srodowiskowych. Celem
srodowiskowym dla tej czesci wod podziemnych, bedzie utrzymanie tego stanu, w co najmnig] dobrym
stanie chemicznym i ilogciowym,

W mysl zapisdw art. 38 e ww. ustawy Prawo wodne, celem Srodowiskowym dla jednolitych
czescl wod podziemnych jest zapobieganie lub ograniczenie wprowadzania do nich zanieczyszczen,
zapobieganie pogorszeniu araz poprawa ich stanu oraz ochrona | podejmowanie dziatan naprawczych,
a takze zapewnienie rownowagi migdzy poborem a zasilaniem tych wod tak, aby osiagnaé ich dobry
stan,

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest poza granicami Gidwnych Zbiornikéw \Waod
Podziemnych.

- obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roslin
i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura
2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody:
- przedsigwzigcie planowane Jest do zrealizowania poza wielkopowierzchniowymi formami achrany
przyrody, o ktorych mowa w an. & ust, 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody { Dz, U
z 2018 r. poz. 1614 ze zm.) .), W tym poza granicami obszardw Natura 2000, Najblizej polozonym
abszarem sieci Natura 2000 wzgledem projektowanego zamierzenia, jest obszar majacy znaczenie dla
Wspcinoty Dolna Wisloka z Deplywami, kod: PLH180053, oddalony o ponad 6.3 km. Planowans
przedsigwzigcie znajduje sig poza granicami gldwnyeh korytarzy ekologicznych wyznaczonych
w Projekcie korytarzy ekologicznych taczaoych Europejska Sie€ Natura 2000 w Polsce. Ze wzgledu na
fakt, iz przedsigwzigcie dotyczy przebudowy istniejgcego odeinka drogi, nie przewiduje sie zwiskszenia
lego oddzialywania na korytarz ekologiczny, na terenie ktdrego jest polozona,

Teren objety wnioskiem, w czedci. dotyczacej zajecia nowych powlerzchni biclogicznie
czynnych, stanowi obecnie nieuzytek, podlegajacy naturainej sukces|i { poro&nigty gldwnie roslinnoscia
niska, nieprzedstawiajgca cennych wartosci przyrodniczych), na kidrym nie stwierdzono gatunkéw
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objgtych ochrong gatunkows roslin i grzybow. Realizacja przedsiewziecia nie bedzie wigzaé sie
z koniecznoscia wycinki drzew.

Celem uniemozliwiajgcym przedostawanie sie na teren prowadzonych prac w fazie realizacji
zamierzenia zwierzat, przewiduje sie mozliwost zastosowania tymczasowego ogrodzenia terenu,
wkopanego w grunt. Wykopy budowlane beda kontrolowane pod katem obecnoscl w nich drobnych
zwierzat ( np. ptazow, gadow, ssakow), a w przypadku ewentualnego uwigzienia w nich zwierzat, bedg
one odlawiane | przenoszone do odpowiednich dla nich siedlisk.

Projekiowane zamierzenie z uwagl swodj charakter | lokalizacje (poza powierzchniowymi
formami ochrony przyrody oraz skalg generowanych oddzialywan, nie bedzie wigzac sie ze znaczaco
negatywnym wplywem na srodowisko przyrednicze oraz nie bedzie oddzislywat na przedmict i cele
cchrony ww. obszaru Matura 2000, na integrainos¢ tego obszaru i spdjnosé sieci Natura 2000
W zwigzku z powyzszym, nie jest obowigzkowe przeprowadzenie oceny oddziatywania na Srodowisko
przyrodnicze, w szczegolnosci nie jest konieczne przeprowadzenie odpowiedniej oceny, wymaganej
zapisami art 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Realizacja przedsiewzigcia: nie wplynie negatywnie na utrate réznorodnosci gatunkéw, w tym
gatunkow chronionych na mocy przepisdw dyrektywy siedliskowej i ptasiej oraz na bogactwo gatunkéw
lub skiad gatunkowy siedlisk na cbszarze oraz nie wywola posrednie] lub bezpoéradniej szkody, utraty
i fragmentacji siedlisk. Usunigcie zieleni, nie wplynie na rodzaj uzytkowania gruntu oraz funkcje
ekosystemu zardwno na etapie realizacji, eksploatacji | likwidacji przedsiewziecia.

Decyzia o Srodowiskowych uwarunkowaniach nie jest tozsama 2z zezwoleniem na
przeprowadzenie czynnosci zakazanych w stosunku do gatunkow chronionych na mocy ustawy
o achranie przyrody. W przypadku, gdy realizacja planowanego przedsigwziecia bedzie sie wigzata
z  koniecznoscig naruszenia  przepisdw o ochronie  gatunkowej roslin,  grzybow
| zwierzat, niezbedne bedzie uzyskanie stosownych zezwolen, o ktdrych mowa
w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Decyzja srodowiskowa nie zezwala na przeprowadzenie czynnosci zakazanych w stosunku do
gatunkow chronionych na moecy ustawy o ochronie przyrody. W przypadku, gdy realizacia
przedsiewziecia bedzie wigzad sie z lamaniem zakazow obowiazujacych w stosunku do gatunkdw
roslin, zwierzat i grzybdw objetych ochrong gatunkows, konieczne bedzie uzyskanie stosownych
zezwolen, o ktorych mowa w art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody

Ze wzgledu na potozenie planowanego zamierzenia posrad zabudowy funkcjonujace), Wytwarni
Mas Bitumicznych, w sasiedztwie zabudowy przemystowe] innych zakladbw, nie przewiduje sie
negatywnego wplywu przedsigwziecia na lokalny krajobraz.

- obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone — nie wystepuja,
- obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne — nie wystepujg,

- gestos§é zaludnienia - wokd! terenu Inwestycji znajduje sie tereny niezabudowane | tereny
przemysiowo — ustugowe,

- obszary przylegajace do jezior — nie wystepujg,
- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe] — nie wystepuja,
lll. Rodzaj | skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowar

wymienionych w pkt. 1i 2, wynikajace z:

1. zasiggu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktéra przedsiewziecie
moze oddziatywaé.
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Przedsigwzigcie nie powoduje zmiany zasiegu geograficznego oddziatywania, ani tez nie
powoduje zmiany oddzialywania na dotychczasows liczbe ludnosci,

2. transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewziecia na poszczegdlne elementy
przyrodnicze.

Mie stwierdza sig transgranicznego oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko,
przedsiewziecie ma charakter lokalny. Oddzialywania mostu wraz z odcinkiem drogi praktycznie
mieszcza sie w granicach pasa drogowego, a odleglose od granicy ze Stowacja wynosi okolo 63 km,
natomiast z Ukraing ok 85 km.

3. Wielkosé i zlozonoéé oddziatywania, z uwzglednieniem obciazenia istniejgcej infrastruktury
technicznej.

Rodzaj | zakres przedsiewziecia nie ma negatywnego wplywu na istnigjgca infrastrukture.
4, Prawdopodobienstwo oddziatywania

Nie przewiduje sie innego dodatkowego oddziatywania.
5. Czas trwania, cz¢stotliwosci | odwracalnosci oddziatywania.

Oddzialywanie ma charakter czasowy, zanikajace po wykonaniu robét. Tereny naruszane przy
pracach zwigzanych z inwestycjg zostang przywrocone do sianu pierwotnego.

6. Rozwiazania chroniace srodowisko.

Zarowno realizacja, jak | eksploatacja przedsiewziecia powinna zapewniaé zachowanie
zasad ochrony Srodowiska, Wszystkie przewidziane do zastosowania urzadzenia majg na celu ochrone
wod, gleby | atmosfery przed wprowadzeniem ponadnormatywne] ilosci substancji szkodliwych,
Przewidziane rozwiazania majg na celu spefnienie okresfonych w przepisach dopuszczalnych
poziomow wprowadzanych do Srodowiska substanci | energii.

Dia omawianego przedsigwziecia przewiduje sie nastepujace rozwigzania szczegdlowe:
1. Wycinke zieleni egraniczono do niezbednego minimum  umozliwiajgcego realizacle
przedsigwziecia, poza glownym okresem legowym ptakow . poza 1 marca - 15 paZdziernika.

Z Bazy materialowe - sprzetewe (magazyny, sklady, bazy transporfowe), urobek
Z wykopow oraz odpady powstajgce podczas prowadzenia prac remontawych ( gruz budowlany,
elementy prefabrykowane  jezdni i chodnikéw itp.) nie beds lokalizowane

w sasiedztwie Istniejgcego rowu, w zaslegu obrysu koron drzew | co najmnie] 2 m na zewnatrz od tego
obrysu.

3 Przed przystgpieniem do prac nalezy 2zdjgé wierzchnia, urodzajna warstwe ziemi
o migzszoscl ok. 20 cm | skiadowaé na placu budowy w sposéb uporzadkowany (pryzmy)
w celu wykorzystania do ksztaltowania nasadzen przyrodniczych,

4. W sasiedztwie zieleni nieprzeznaczone] do wycinki, w zaslegu obrysu ich koron
ico najmnie] 2 m na zewnatrz od tego obrysu, wykopy nalezy prowadzic recznie przed przystapieniem
do zasypywana wykopow.

5 Technologia wykonania wykopow, studzienek itp. prac zaklada ustalenie odeinkdw roboczych,
ktorych wykonanie jest ograniczone do zmiany robocze] oraz szybki, kompleksowy montaz elementdw,
Nie bedg pozostawiane giebokie waskie wykepy o stromych skarpach. Studnie rewizyjne kanalizacji
deszezowe] bedg wykonywane cembrowing ponad teren i przed likwidacjg (zasypaniem) wykopdw -
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kazdorazowo prowadzone bgdzie sprawdzenie dna | Scian pod katem obecnosci w nich zwierzat i ich
uwalnieniem.

6. W ramach monitoringu realizacyjnego przed rozpoczeciem prac i po ich zakorficzeniu
w kazdym dniu roboczym, plac budowy zostanie sprawdzony pod katem obecnosci migjsc stanowigeych
potencjaine putapki dia drobnych zwierzat. Miejsca mogace stanowié pulapki dla zwierzat zostang
dodatkowe zabezpieczone poprzez ich zastoniecie.

7. Wskutek prowadzonych prac nie nalezy spowodowad zmian stanu wody w gruntach,
ze szkoda dla gruntow sagsiednich.

8. Wody opadowo-roztopowe z powlerzehni drogi bedg odprowadzane czesciowo systemem
szozelnej kanalizacji deszczowe],

9. Zaleca sie humusowanie | obsianie trawsg powierzchni wykopéw | nasypow tak,
aby erozja powierzchniowa zostala ograniczona do minimum, a frakcje tworzace zawiesiny nie
przedostawaly sig do wod powierzchniowych.

10. Wody powierzchniowe zostang zabezpieczone przed mozliwoscla przedostania  sie
do nich materiafow i substancji uzywanych podczas budowy.

I1. W trakcie realizacji przedsiewziecia zapewnione zostanie oszczedne korzystanie z terenu,
wszelke przeksziaicenia naturalnego uksztaltowania terenu bedg mozliwe jedynie w zakresis
wymaganym dla jego realizac]i | eksploatacii.

12. Do minimum nalezy ograniczyé zaplecze budowlane

13. Sprzet uzywany do realizacji prac bedzie sprawny oraz bedzie stacjonowal poza kerytami ciekaw,
na wyznaczonym | wiasciwie urzadzonym zapleczu, w szczegdlnosci miejsca postoju | konserwac]i
maszyn budowlanych zostang odpowiednio zabezpieczone przed mezliwosécig wycieku substanci
ropopechadnych | przedostaniem sig ich do gruntow i wad,

14. W fazie robdt budowlanych zwigzanych z robotami rozbidrikowymi | ziemnymi zapewnione zostanie
zabezpieczenie cieku przed zamulaniem wskutek diugotrwale], zwiekszone| llosci zanieczyszczen,
w szczegdlnosci przed zanieczyszozeniami wyplukiwanymi z materiatow rozbibrkowych | stosowanych
do budowy lub wprowadzaniem duzych ilodci zawiesin, substancji crganicznych oraz zanieczyszezen
ropopechodnych zwigzanych z pracg sprzetu budowlanego | Srodkdw transportu,

15. Roboty drogowe bedsa prowadzone w porze dziennej ti miedzy godz, 600 a 22.00.
W zwigzku z brakiem sgsiadujgce] zwartej zabudowy mieszkaniowe| nie zachadzi cbawa nadmiernego
oddzialywania na klimat akustyczny terendw chronionych pod wzgledem akustycznym,

16. Prowadzenie robdt w trakcie realizac)i inwestygji winno odbywad sie w sposéb ograniczajacy
maksymalnie uclazliwose pod wzgledem akustycznym oraz wibracji wywolanych pracg ciezkiego
sprzetu.

I 7. Roboty w trakcie budowy | pa2niejsze] eksploatacji (remontow) musza byt wykonane tak, aby nie

byly  Zrodlem  zanieczyszczenia  Srodowiska  surowcami,  materistami | odpadami
lub innymi substancjami stosowanymi w czasie ich trwania,
18.W toku budowy | eksploatac]l nalezy zapewnic wiasciwg organizacje robot

z zastosowaniem sprawnego sprzetu,
19. Wytworzone w czasie budowy odpady winny byé przekazywane specjalistycznym firmem
prowadzgcym dziatalnosé w zakresie gospodarowania odpadami. Odpady winny byé transportowans
z czestotliwoéclg wynikajgcg z procesdw organizacyinych | technologicznyeh. Magazynowanis
| transporiowanie odpaddw nalezy prowadzic w sposdb zapobiegajgcy ich rozproszeniu sig
w Srodowisku.
20. Po zakonczeniu prac budowlanych teren zostanie uprzatniety | przywrécony do stanu
umoiliwiajgcego jego wykorzystanie zgodnie z zalozonymi celam,
21, Budowa bedzie wykonana tak, aby po zakonczeniu realizacji przedsiewziecia zapawnis:

- poprawe stanu istniejgce] nawierzchni drogi,

- reorganizacje ruchu na drodze, poprzez, wykonanie nowych  skrzyZowarn

i oznakowanie drogi, ktorych efektem bedzie poprawa plynnosci ruchu na drodze,
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W trakcie eksploatacji droga bedzie utrzymywana w dobrym stanie, a ewentualne uszkodzenia (w tym
opadniecia studzienek) bedg na biezaco usuwane celem niedopuszczenia do powstania dodatkowych
zrodet hatasu,

23, Optymalizowane beda sposcby zimowego utrzymania drogi, przy zastosowaniv Srodkow
wykluczajgcych mozliwost spowodowania zagrozenia dla wod.

24. W trakcie eksploatacji utrzymanie terendw zielonych na poboczach drogi | skarpach bedzie
zapewnione poprzez ich koszenie - nie beds stosowane herbicydy,

Niezzleznie od powyzszego wykonywanie robét musi byé prowadzone zgodnie ze sztukg
budowlang | zasadami bezplecznego oraz ekonomicznego obchodzenia sie z substanciami
| materiatami, a pozniejsza eksploatacja zapewnic utrzymanie obiektow we wiasciwym stanie przy
zachowaniu zasad wynikajacych z przepisow prawa | cbhowigzkow zarzadey drogi.

Podczas realizagji inwestycji przewiduje sie szereg rodzajéw oddziatywan wplywajacych na kiimat
oraz dziatan sprzyjajacych jege adaptacji. Przedmictowe przedsiewzigcie nie bedzie przyczyniac sie do
pogiebiania sie zmian klimatu, z uwagi, iz wzleto podczas jej projektowana szereg aspektow majacych
bezposredni wplyw na zmiany klimatu takie jak: zastosowanie cdpowiednich materiatow budowlanych
np. trwalych i odpernych na niskie temperatury, zastosowanie technologii oraz sprawnego sprzetu przy
realizacji inwestycji, co wplywac bedzie pozytywnie na emisje gazow cieplarnianych do powietrza.
Prowadzona bedzie odpowiednia gospodarka odpadami (recykling), prawidiowa lokalizacja inwestycji,
transport materialow na etapie budowy jak rowniez transport ludzi na etapie eksploatacji beda
pozytywnie oddzialywat na catoksztalt inwestycji. Sama eksploatacja inwestycji nie bedzie oddzialywaé
negatywnie na klimat.

25. Emisja zanieczyszczen do powietrza,

Emisja zanieczyszczen 2 przejetdiajgcych samochodéw moze ulec zmianie, gdyz po realizacji
przedmiotowe] inwestycji nastapi zwiekszenie natezenia ruchu

Realizacja wyszczegélnione] wyzej inwestyc)i wykazuje jednoznacznie pozytywny wplyw
powstalej infrastruktury na stan Srodowiska naturalnego w jego abrebie. Oddzialywanie na powietrze
na etapie budowy bedzie mialo charakier bezpogradni. Negatywny wphyw bedzie skutkiermn emisji
z wykorzystywanego sprzetu. Emitowane zwiazki mogg osiadad na powierzchnle ziemi, a tym samym
zanieczyszczad srodowisko gruntowo-wodne. Planowane zastosowanle sprawnego technicznie
sprzetu, ktory dotrzymuje norm w zakresie emisji spalin, pozwoli skutecznie ograniczaé niekorzystny
wplyw zarowno na powietrze jak | srodowisko gruntowo-wodne, ponadio moZna przestrzegad zasady
wylgczania siinikow w czasie przerw w pracy.

26, Wycieki substancji szkodliwych.

Ewentualne wyciekl substancji szkodliwych, szczegéinie weglowedoréw ropopochodnych
2z miejsc magazynowania badz pracujacych maszyn moga migrowaé do gleb powodujac ich
zanieczyszczenie | degradacje. Bedzie to minimalizowane poprzez lokalizacje zaplecza budowy
w odpowiedniej cdieglosc! od cieku w obrebie inwestycji oraz przez posiadanie sorbentow.

27. Zajecie terenu na czas budowy.

Przez okres realizacji inwestycji wystapia niekorzystne zmiany w krajobrazie, Spowodowane to
bedzie wprowadzeniem na krotki czas znacznych flogci zmechanizowanego sprzetu, 2 takze
wprowadzeniem na stale nowych elementdw w ukszialtowaniu terenu. Aby zminimalizowad
oddziatywanie nalety ograniczyc powierzchnie karzystania z terenu, dbad
0 ogolny porzgdek na zapleczu budowy. Wszelkie roboty ziemne nalezy prowadzié w sposéb
zapewniajacy maksymalng ochrong przyleglego terenu, ze szczegdlnym uwzglednieniem zachowania
roslinnosci, MNalety dazy¢ do tego, aby zdeponowana gleba nadkladowa zajmowala jak najmnigjsza
powierzchnie, co przyczyni sig do zmnigjszenia cddziakywania na krajobraz.

28. Halas i wibracje.

Podczas wykanywania prac mozna spodziewac sie wzmozonege halasu | wibracji, jednak
bedzie miat on charakter cddziatywania srednicterminowego. Ze wzgledu na przebieg inwestygji na
obszarze niezabudowanym §. w terenach polnych 1 uzytkowanych rolniczo , niekorzystny wphyw klimatu
akustycznego nie bedzie bezposradnio oddzialywal na ludzi oraz zwierzeta. Roboty budowlane beda
prowadzone w godz. od 8 rano do 22 wieczorem. Podczas realizaci przedsiewziecia planowane jest
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wykorzystywanie sprzetu budowlanego spelniajacego normy w  zakresie emisji hatasu, aby
zminimalizowac¢ oddzialywanie zwigzane z emisjg halasu. Ma ilos¢ emitowanych przez pojazdy
zanieczyszczef majg wplyw lakie czynniki, jak: rodzaj spalanego paliwa, rozwiazania konstrukcyjne
silnika | uktadu paliwowego, pojemnoéé silnika, moc | zwigzane z nimi zuzycie paliwa, konstrukcja
ukfadu wydechowego (katalizator), stan techniczny silnika i innych podzespoldw, predkosc jazdy,
technika jazdy, plynnosc jazdy, pochylenie niwelsty, Wobec tak duzej ilosci parametrdw,
od ktorych zalezy emisja, Je| dokladne oszacowanie iloiciowe jest bardzo trudne, a wszystkie
stosowane metody obliczeniowe obarczone sg pewnymi bledami. Jednakie nalezy spodziewad sig, ze
wykonanie nawierzchni o bardzo dobrej jakosci, a co za tym idzie zapewnienie plynnosci jazdy przy
jednoczesnym polepszaniu jakosci techniczno-skologiczne] silnikow przyczyni sie do zmniejszenia
emisji zanieczyszczen. Duzy wplyw na wielkosc emisji | rozklad stezen zanieczyszczen powietrza ma
stan techniczny pojazdow, rodzaj stosowanego paliwa oraz budowa silnika. Parametry te nie zalezg od
rozwigzan projektowych drogl. Duze znaczenie ma rowniez szybkosé przejazdu pojazdow oraz
phynnoéé ruchu w zwiazku, z czym nie przewiduje sie wzrostu uciazliwogel dia okolicznych misszkancow
Z tego wzgledu.

28. Zanieczyszczenie wod powierzchniowych | podziemnych oraz pogorszenie stosunkow wodnych.

Realizacja inwestycji po jej oddaniu do uzytkowania, nie spowoduje negatywnega
oddzialywania na wody podziemne | powierzchniowe. Sposdb odwodnienia planowane) inwestycji nie
cdbiega od aktualnie stosowanych metod odprowadzania wiad opadowych
do Srodowiska dla drég te] kategorii
30. Wphyw na faung i flore,

Podczas realizacji inwestycji teren budowy bedzie kontrolowany ped katem obecnosci
ewentualnych miejsc mogacych stanowié potencjalng pulapke dla zwierzat, ziele pozostawiona bez
wycinki bedzie w stanie nienaruszonym. W zwiazku z realizacjg przedmioctowej inwestycji nie przewiduje
sie negatywnego oddzialywania na faune i fiore i nie stanowi¢ ona bedzie bariery dla zwierzat.

31. Wycinka drzew | krzewdw.

Po zakonczeniu realizacji inwestycji teren zostanie uporzadkowany, a zrealizowane nowe
nasadzenia wkomponuja sie w krajobraz oraz pozytywnie wplyna na kiimat terenu, w jaki zostanie
zZrealizowana. Faza realizacji przedsiewzigcia nie bedzie powodowad trwatych zmian w krajobrazie,
W obrebie terenu inwestycii, nie wystepujg gatunki zwierzat, roslin i grzybdw (w tym porostow)
podlegajacych ochronie. Nie przewiduje sig, by usunigcie drzew jak i cala inwestycja miata znaczacy
wplyw na bioréznorodnosc obszaru. Zinwentaryzowana przyroda jest typowa dla terenu Srédpolnego
i przemystowego. Przedmictowy zakres wycinki nie powinien znaczgco uszczuplic migjsc 2erowania
dia ptakow i zwierzyny.

Reslizacja przedsiewzigcia:

- nie wplynie negatywnie na utrate rdznorodnosci gatunkow, w tym gatunkow chronionych na
mocy przepistw dyrektywy siedliskowsj | ptasie] oraz na bogactwo gatunkdw lub skiad gatunkowy
siedlisk na obszarze oraz nie wywota posredniej lub bezposrednie| szkody, utraty | fragmentagji siedlisk.
Usuniecie zieleni, nie wplynie na rodzaj uzytkowania gruntu craz funkcje ekesystemu zardwno na etapie
realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsiewziecia.

Majac na uwadze |okalizacje, zakres i rodzaj przedsiewziecia, a tak2e charakter i skale
generowanych oddzialywan na srodowisko, ze przedsiewziecie fo nie nalezy do mogacych znaczaco
wplywac na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk rosli | zwierzat, a takze na gatunki dla kidrych
zostaly wyznaczone ocbszary Natura 2000 oraz nie bedzie wplywad na integralnoéde i spéjnoéc siec
obszardw natura 2000, organ stwierdzit o braku koniecznesci przeprowadzenia oceny oddzialtywania
danego przedsiewziecia na srodowisko | sporzadzania raportu o oddziatywaniu na Srodowisko.

Informacja o niniejsze| decyzji zostala umieszczona w publicznie destepnym wykazie danych,
prowadzenym na podsiawie rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 22 wrzeénia 2010 r. w sprawie
wzoru publicznie dostepnego wykazu danych o dokumentach zawierajacych informacje o $rodowisku
ijego ochronie ( Dz. U. z 2010 r., Nr 186, poz. 1248),
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Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencgji,

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji stuzy stronom odwotania do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego
w Rezeszowie, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji,

Otrzymuja:
1. strony wg odrebnego wykazu
2 aa

7
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Dyrektor
Zarzadu Zlewni Lavey

w Jasle

Jdaslo, doia. L i e

Jaslo, 18 listopada 2021 r,

RZ.ZUZ.2.4210.231.2021.AW

DECYZIA

Driatajac na podstawie art,388 ust.1 pkt.1, art.389 pkt.1 i pkt.6, art.393 ust.4, art.396, art.397
ust.1i ust.3 pkt 2, art.400 ust.1,ust.4, ust.6, ust.7 i ust.8 ustawy zdnia 20 lipca 2017 roku = Prawo Wodne
{ tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 624 ze zm.), rozparzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodlgdowe] z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancii szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkdw, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekdw, a takie przy
odprowadzaniu wad opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U.z 2019 ., poz.
1311) oraz art, 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 roku Kodeks Postgpowania Administracyjnego (tekst
jednality Dz.U. 2021 r., poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu whniosku zloionego poprzez Pana Romana
Charchuta zam. w Rzeszowie ul. Kwiatkowskiego 139A/7 35-311 Rzeszéw - pefnomocnika Burmistrza
Ropczyc ul. Krisego 1, 39-100 Ropezyce o wydanie pozwoelenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen
wodnych:  rowow  przydroinych  odwadniajgeych,  budowe  wyloty, budowe  zhiornika
retencyjno — odparowujaco — rozsgczajgcego wraz 2 wylotern oraz na ustuge wodng polegajacg na
odprowadzeniu wéd opadowych lub roztopowych do zhiornika retencyjno — odparowujgco —
rozsaczajacego w ramach inwestycji pn.: ,Budowa drogi gminnej - przediuienie ul. Przemystowej - odcinek
"c" ad km okoto 1+240 do km okolo 24255 w miescie Ropczyoe wraz z niezbedna infrastrukturg”.

Orzekam

I Udzielam Burmistrzowi Ropczye, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce, pozwolenia wodnoprawnego na
usfuge wodng polegajaca na odprowadzenie wéd opadowych lub roztopowych 2 odcinka drogi
gminnej o roboczym oznaczeniu "C" od km 1+547-24077, poprzez wylot W3 w km 1+750 strona
prawa drogi gminnej o roboczym oznaczeniu ,C* do urzadzenia wodnego - zbiornika retencyjno -
odparowujaco — rozsaczajacego polozonego na dziatkach o nr ewid. 1371 jed. ewid.: Ropczyce-
Miasto [nr 181503 4], obreb ewid.. 0007 Ropczyce — Pietrzejowa, ze zlewni o calkowitej
powierzchni  F=0.94 ha, (powierzchnia zredukowana 0,493 ha) skladajacej sig 2z jezdni
o nawierzchni bitumicznej — 0,32 ha (powierzchnia zredukowana 0,288 ha), ciggu pieszo -
rowerowegn o nawierzchni bitumicznej lub nawierzchni z kostki brukowej betonowej — 0,16 ha
{powierzchnia zredukowana 0,136 ha), oraz terenow przylegtych — 0,46 ha (powierzchnia
zredukowana 0,069 ha), w iloéci Qs max = 0,074 m3/s (dla zaloionego opadu maksymalnego
o natezeniu g=150,0 [I/s/hal), Q:r.rx= 31059 m*/rok [dla zatoonego opadu sredniorocznego 700
mm/rak).

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Jadle, ul. Modrzejewskiegoe 12, 38-200 laslo

tel: +48 (13) 446 33 11 | | e-mail: zz-jaslo @wody.gov.pl 1

PROJEKT WYKONAWCZY. CZESC 1.1 OPISOWO - RYSUNKOWA

62



BUDOWA DROGI GMINNEJ, PRZEDLUZENIE UL. PRZEMYStOWEJ - ODCINEK ,C” W M. ROPCZYCE

. Udzielam Burmistrzowi Ropezye, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce, pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urzgdzeri wodnych:

a) rowu lewostronnege wedluz odcinka drogi gminnej o roboczym oznaczeniu "C"' w km 1+247-
1+660 na dziatkach nr ewid. 1218/2, 1214/2, 1214/3, 1212/3, 1211/3, 1210/3, 1209, 1208, 1207,
1206, 1205/1, 1204, 1203 1202, 1201, 1200, 1199, 1192 jed. ewid.: Ropczyce-Miasto [nr
181503_4], obreb ewid.: 0007 Ropczyce — Pietrzejowa o parametrach : szerokosé dna — 0,40 —
0,60 m, pochylenie skarpy — zmienne 1:1- 1,5, giebokos¢ koryta cieku — zmienna 1,0 + 2,00 m,
polegajgce na wyprofilowaniu koryta rowu | umocnieniu koryta rowu prefabrykatami
betonowymi o wspotrzednych: poczatek ¥= 7543908.76 , ¥= 5548923.82 koniec X= 754425071,
Y= 5548785.19 wraz z wylotami przykanalikéw | przepustami wg. ponizszego zestawienia
tabelarycznego:

= wylaty
Oznaczeniena |  Wspétrzedne Rzedna | Srednica wylotu Uwagi
rysunku wylotu wylotu221.10][m [mm]
n. p. mj
Wd1l X =75435830.1195 211.20 200 wylot do rowu
¥ = 5548521,095 drogowego
Wd2 X =7543957.1967 211.20 200 wylot do rowu
¥ =5548903.1936 . drogowego
Wd3 X =7543978.0441 211.70 200 wylot do rowu
¥ = 5548867.7645 drogowego
Wd4 X =7543995.9010 212.60 200 wylot do rowu
¥ = 5548831 4946 drogowego
Wds X =7544097 8556 214.25 200 wylot do rowu
¥ = 5548773.4949 drogowego
Wda X =7544165.9001 214.15 200 wylot do rowu
Y = 5548787.7099 drogowego
Wd7 X =7544206.7775 21395 200 wylot do rowu
¥ =5548790.2223 drogowego
|
Wd8s Przykanaliki potaczone z proj. systemem kanalizacji deszczowej
wda |
Wwdio
Wd11
- przepusty
‘ Kilometraz Strona Dhugoéé [m] Srednica [cm]
|— 14264,82 lewa 6,0 50

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzgd Zlewni w Jasle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 lasto
tel.: +48 (13) 446 33 11 | e-malil: zz-jaslo@wody.gov.pl 2
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1+403,60 lewa 6,0 50
1+464,03 lewa 6,0 50
1+480,00 lewa 6,0 50
1+491,83 lewa 6,0 50
1+501,03 lewa 6,0 50
1+515,49 lewa 6,0 50
14525,85 lewa 6,0 50
1+536,71 lewa 6,0 50
1+547 66 lewa 6,0 50
1+562,31 lewa 6,0 50
1+576,23 lewa 6.0 50
14595,15 lewa 6,0 50
1+605,80 lewa 6,0 50
1+634,76 lewa 6,0 50
1+644,80 lewa 6,0 50

- umocnienie rowu

+ rodzaj umocnienia — prefabrykaty betonowe, azurowe gr. min 10 cm,

» korytka sciekowe betonowe muldowe o wymiarach 40x50x15 cm lub zblizone

» korytka $ciekowe betonowe glebokie o wymiarach 44-55x73x60 cm lub zblizone

+ dtugost umocnien ok 180 m / km 1+285.0 + 1+464.0 rowu lewestronnego oraz na odcinkach po ok 2.0
przy wlotach | wylotach przepustdw pod zjazdami,

s szerokost umocnienia dna — 0,40 — 0,60 m petna szerokosc,

= Wysokosd umocnienia skarp — 1,0-2,0 m (pefna wysokosc skarp),

» |okalizacja w ukfadzie wsp. geodez.

Poczatek ¥= 7543908.76 , Y= 5548923.82

Koniec ¥= 7544250.71, ¥= 5548785.19

W dalszym przebiegu rowu lewostronnego wykonane beda urmocnienia dna rowu korytkiem sciekowym
betonowym muldewym o parametrach j.w. i plytami betonowymi aiurowymi na odcinkach po ok 2.0 m
przy wlotach i wylotach projektowanych przepustow pod zjazdami.

b) Rowu prawostronnego wzdiui odcinka drogi gminnej o roboczym oznaczeniu "C" w km 1+780-
24025 str. L na dziatkach nr ewid. 1371 jed. ewid.: Ropezyce-Miasto [nr 181503_4], obreb ewid.:
D007 Ropczyce — Pietrzejowa, polegajacego na wyprofilowaniu koryta rowu i umocenieniu karyta
rowu prefabrykatami betonowymi o parametrach: szerokos¢ dna rowu — 0,40 — 0,60 m,
pochylenie skarpy = zmienne 1:1- 1.5, glebokosc koryta cieku —zmienna 1,0 + 1,80 m, o wsp.
geodezyjnych poczatek ¥= 7544344.21, Y= 5548738.06 koniec X = 7544548.37,
Y = 5548604.13 wraz z wylotami przykanalikow i umocnieniami skarp i dna wg. poniiszego
restawienia tabelarycznego:

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w lasle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jaslo
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- wyloty
Oznaczenie na Wspdtrzedne Rzedna | Srednica wylotu Uwagi
rysunku wylatu wilotu221.10][m [mm]
n. p. m)
wd12 X = 7544345 9599 213.45 200 wylot do rowu
¥ = 5548738.2403 drogowegs
Wd13 X =7544378.6016 213.55 200 wylot do rowu
¥ =5548717.3500 drogowego
wdla X=7544412.3721 21375 200 wylot do rowu
¥ = 5548695.7890 drogowego
wd1s X = 75444458351 214.10 200 wylot do rowu
¥ =5548673.947 drogowego
Wd16 X = 75444796360 21435 200 wylot do rowu
¥ =5548652.6623 drogowego
wd17 X = 7544512.9513 215.45 200 wylot do rowu
¥ = 5548630.4621 drogowego
Wdlg X =7544548.1023 216.70 200 wylot do rowu
¥ = 5548604 .626 drogowego
L |
Wdig Przykanaliki potaczone z proj. systemem kanalizacji deszczowej
wd20 |
Wd21l
Wd22
Wd23
- umocnienie

* rodzaj umocnienia — prefabrykaty betonowe, azurowe gr. min 10 em,

skorytka Scickowe betonowe muldowe o wymiarach 40x50x15 cm lub zblizone

* diugasé umocnieri ok 250 m na cafej diugosci rowu w przypadku nawodnienia gruntu
i utrudnionego ksztattowania skarp,
* szerokosc umocnienia dna — 0,40 — 0,60 m pefna szerokodé,
* wysokost umacnienia skarp =0,40— 1,0 m,

* lokalizacja w uktadzie wsp. geodez.
Poczgtek X= 754434421, Y= 5548738.06
Koniec X = 7544548.37, ¥ = 5548604.13

c} budowa wylotu W3, poloiony na dzialce o nr ewid. 1371 jed. ewid.: Ropczyce-Miasto
[nr 181503 _4], obreb ewid.: 0007 Ropczyce — Pietrzejowa / ok. km 14755 strona prawa drogi
gminnej o roboczym oznaczeniu ,C", o parametrach:

* konstrukcja wylotu - tworzywa sztuczne (HDPE/PP),
* rzedna wylotu- 213,00 m. n. p. m

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzqd Zlewni w lasle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasto
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* srednica - 850 cm
» [okalizacja w ukfadzie wsp, geodez, X = 7544323.40, ¥ = 5548750.57
d) budowa zbiornika retencyjno - odparowujgco — rozsgczajgcego, polozonego na dziatkach
anrewid, 1371 jed. ewid.: Ropczyce-Miasto [nr 181503 4], cbreb ewid.: 0007 Ropczyce -
Pietrzejowa/ ok. km 1+750 strona prawa drogi gminne] o roboczym oznaczeniv C",
o parametrach:
* wymiary — max. wymiar podtuzny — 35 m, max. wymiar poprzeczny — 10 m,
» powierzchnia dna — 80 m?,
= glebokosci czynnej 1 m (gl ponizej rzednej wylotu W2) - 1,0 m,
* pojemnoét czynna zhiornika V.p=175,00 m?,
= pochylenie skarp-1:1-1:15
* konstrukeja — ziemna z umocnieniem dna oraz skarp prefabrykatami betonowymi w pasie
o szer. 2,0 m w linii wylotu kanalizacji deszczowe|
- konstrukecja dna: -
- geowtdknina
- pospotka gr. 30 cm
- podsypka piaskowo - zwirowa gr. 10 cm
- prefabrykaty betonowe aiurowe —gr. 8 - 10 cm
- konstrukcja skarp:
a) do wys, 150 cm:
- geowtaknina
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 10 cm
- prefabrykaty betonowe azurowe —gr. 8 -10 cm
- pozostata powierzchnia — umocnienie darning gr. 10— 15 cm,
+ [okalizacja w ukladzie wsp. geodezyjnych X = 7544317.4507, ¥ = 5548749.0070,

lll. Ustalam termin waznosci pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wdd opadowych

lub roztopowych do urzadzenia wodnego - zbiornika retencyjno — rozsaczajgco — odparowujacego na

ckres 30 lat, liczony od dnia, w ktérym decyzja stala sig ostateczna 2 zastrzeieniem, ie w przypadku
niedotrzymania warunkéw w nim podanych moie ono zostac cofnigte, ograniczone, bez
odszkodowania przed uptywem tego terminu.

IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do jego

realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujgcych wobec tych

nieruchomasci lub urzadzen.

V. Pozwolenie wodnoprawne udzielam pod nastepujagcymi warunkami.

1. Do kanalizacji deszczowe] nie moga byc wigczone scieki inne niz wody opadowo-roztopowe.

2. Wykonane urzgdzenia nie mogg powodowac zmiang stanu wody na gruncie ze szkodg dla gruntow
sgsiednich

3.Teren w obrebie prowadzonych robdt nalezy uporzgdkowad | przywrécic do stanu pierwotnego.

4.W razie wystapienia awarii mogacej wplynac na zanieczyszczenie wid opadowo lub roztopowych nalezy
podjaé natychmiastawe dzialania zabezpieczajace kanalizacje deszczowg przed przedostaniem sig
substancji szkodliwej do érodowiska wodnego, usuniecie substancji niebezpieczne] z urzadzen
kanalizacyjnych i zawiadomienie odpowiednie] jednostki zewnetrznej specjalizujgce] sig w usuwaniu
tego rodzaju awarii.

5. Prowadzenie dziennika eksploatacji urzadzen wodnych, w ktorym rejestrowane bedg wykenywane
przeglady i prace zwigzane z konserwacja, remontem jak réwniei wystepujgce awarie.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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6. Inwestor w czasie trwania robdot pedejmie dziatania techniczne i organizacyjne, aby nie dopuscié do
zanieczyszczenia wod stosowanymi substancjami, sciekami lub odpadami powstajacymi w zwigzku
z realizowanymi pracami,

7. Obowigzek ustalenia czasu, na jaki wydaje sie porwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwolen
wodnoprawnych na wykonanie urzgdzen wodnych — art. 400 ust.6 ustawy 2 dnia 20 lipca 2017 roku —
Prawo Waodne { Dz. U, z 2021 poz. 624 ze zm.).

8. Za wszelkie szkody wynikte dla osdb trzecich w zwigzku z udzielonym pozwoleniem, odpowiedzialnoéé
materialng ponosi korzystajacy z pozwolenia wodnoprawnego.

9. Niniejsze porwalenia wodnoprawne wygasa, jeieli:

a) uptynat okres, na ktdry bylo wydane,

b) zakiad zrzekt sie pozwoelenia wodnoprawnego

c} Inwestor w ramach realizacji przedsiewziecia w zakresie drog publicznych nie rozpoczal wykonywania
urzadzen wodnych w terminie 6 lat od dnia w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych
urzadzen stato sig ostateczne.

Uzasadnienie

Burmistrz Ropczye, ul. Krisego 1, 39-100 Ropezyce dziatajac przez Pelnomocnika Pana Romana
Charchuta, zwrdcit sie z wnioskiem do Dyrektora Zarzadu Zlewni wladle o wydanie pozwolenia
wodnoprawnega na wykonanie rowdw przydroznych odwadniajaeych, budowe wylotu, budowe zbiornika
retencyjno — odparowujaco — rozsaczajgcego wraz z wylotem araz na ustuge wodng polegajaca na
odprowadzeniu wod opadowych lub roztopowych do zbiornika retencyjno — odparowujaco —
rozsaczajgcego w ramach inwestycji pn.: ,Budowa drogi gminnej - przediuzenie ul, Przemystowe] - odcinek
'C" od km okolo 1+240 do km okofo 24255 w miescie Ropezyce wraz 2 niezbedng infrastrukturg”,

Fo przeanalizowaniu wniosku w swietle art. art.397 ust.1i ust.3 pkt 2 podanej w podstawie prawnej
ustawy Praweo Wodne stwierdzeno, ze Dyrektor Zarzadu Zlewni Wad Polskich jest organem wiadciwym do
rozpatrzenia w/w wniosku

Spetniajgc wymogl okreslone w art. 407 podanej w podstawie prawne] Prawa wodnego
Whioskodawca dofgczyt do wniosku; operat wednoprawny wraz z opisem prowadzenia zamierzongj
dzialalnosci niezawierajgcych okreélen specjalistycznych.

O wszczgciu postgpowania w sprawie jak wyze] | mozliwoéci skiadania swoich uwag i wnioskow,
zgodnie zart, 61 §4 Kpa. zainteresowane strony zostaly powiadomione zawiadomieniem znak:
RZ.ZUZ 2.4210.231.2021.AW z dnia 23.07.2021r.

Informacje o wszczeciu postepowania podano do publicznej wiadomoéci poprzez umieszczenie jej
na stronie BIP RZGW Rzeszdw i w sposdb zwyczajowao preyjety w Gminie Ropczyce,

W mysl art. 10§ 1 Kpa, poinformewano strony o mozliwosci zapoznania sie dokumentacjq dotyczaca
przedmictowej sprawy oraz wypowiedzenia sie ro do zebranych w niej materiatéw. W trakcie
postgpowania zadna ze stron nie wniosta uwag w przedmiotowe] sprawie.

Zgodnie z art. art.389 pkt 1 | pkt 6, ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku — Prawo Wodne
( Dz. U. 22021 poz. 624 ze zm.) na wykonanie urzadzen wodnych i na ustuge wodna polegajgca na
wprowadzaniu wod opadowych lub roztopewych do wéd i do ziemi wymagane jest uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego.

Celem realizowanego przedsigwziecia jest , Budowa drogi gminnej - przedtuzenie ul, Przemystawej -
odcinek "C" od km okoto 1+240 do km okolo 24255 w miescie Ropezyce wraz z niezbedng infrastrukturg”
jest drugim etapem wieksze] inwestycji majacej na celu zapewnienie dogodnego potgczenia rozlegtych
terendw przemyslowych péinocnej czesci Ropczyc @ wezlem autostradowym ,Sedziszow” bez
koniecznosci prowadzenia ruchu cigikiego przez centrum Ropczye. W ramach inwestycji zostanie

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wady Polskie
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wybudowana droga o jezdni szer.7,0 m wraz z chodnikiem i $ciezka rowerowg. Planowana inwestycja
wymusza wprowadzenie rozwigzah technicznych majacych na celu kontrolowane przejecie wod opadowo
— roztopowych 2 obrebu projektowanego pasa drogowego i skierowanie ich do odbiornika
projektowanego zhiornika retencyjno — odparowujgco - rozsaczajacego. W tym celu w ramach zakresu
inwestycji zostanie wybudowany szczelny systern odwodnienia drogi sktadajacy sie z kanalow
deszczowych o $srednicy odpowiednio 80 cm i 50 ¢m oraz wpustdw drogowych (kratek zbierajgcych wode
z powierzchni utwardzonych) polgczonych z kanatami deszczowymi za pomacy przykanalikow o srednicy
20cm. W ramach systemu kanalizacji wykonane zostana studnie rewizyjne, polgczeniowe oraz przelotowe
zapewniajace sprawne funkcjonowanie systemu odwodnienia mozliwost jego preegladu oraz
dokonywania prac konserwacyjnych,

Planowane przedsiewziecie, zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrdw z dnia 18 pazdziernika 2016
r. (Dz. U z 2016 r. poz. 1911) w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty,
zlokalizowano w Regionie Wodnym Gornej Wisly, oznaczonym kodem 2000GW z przyjetym Planem
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U z 2016 r. poz. 1911 z pdin. m.) -
przedmiotowy teren znajduje sic w obrebie jednolite] czesci wod powierzchniowych o kodzie
PLRW200014218899 Brzeinica od Dopt. z tgczek Kucharskich do ujscia. Zamierzone korzystanie z wod
ponadto bedzie realizowane w JCWPd nr 134, posiadajgcym dobrg oceng stanu ilosciowego
i chemicznego. Zgodnie z w/w dokumentem ta jednolita czesé wod powierzchniowych zostata zaliczona
do silnie zmieniona czeéd wod niezagrozonych osiggnigciem celow Srodowiskowych dla nigj
przeznaczonych, W zwiazku z tym, zgodnie z art. 4.1 Ramowe]j Dyrektywy Wodne] oraz art. 60 ust. 112
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. "Prawo wodne” - (Dz. U, 2 2021poz, 624 ze zm.), celem srodowiskowym dla
tej czedci wad jest osiggniecie co najmniej dobrego stanu ekologicznego oraz co najmnie] dobrego stanu
chemicznego oraz cele dla obszardw chronionych, w tym Natura 2000 Dolna Wistoka z dophywami,
Planowane przedsiewziecie nie stanowi zagrozenia dla osiagnigcia w/w celdw srodowiskowych. Realizacja
inwestycji nie zmienia dotychczasowych warunkdw, zwigzanych z gospodarowaniem wodami oraz ich
utrzymaniem. Przedmiotowa inwestycja nie pogorszy stanu ekologicznego 1 stanu chemicznego
jednalitych czedci wod powierzchniowych. Nie spowoduje dophywu zanieczyszczen, a takze nie bedzie
mied wplywu na realizacje celdw érodowiskowych okreslonych dla tych wod.

Zamierzony sposob korzystania z wody nie narusza ustalen planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisly zatwierdzonym na posiedzeniu Rady Ministréw w dniu 18 paidziernika 2016r.
oraz ustalen warunkdw wod regionu wodnego Gornej Wisty okreslanych w rozporzadzeniu nr 4 Dyrektora
Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie
tworzyc jakichkolwiek barier migracyjnych czy utrudniajgcych przepltyw wod. Zrzut wod opadowych
i roztopowych do zbiarnika nie pogorszy elementdw chemicznych, fizykachemicznych i biclogicznych
wod, w stopniu pogarszajacym klasyfikacie jednolitej czesci wod ani nie zagrozi osiggnigciu celow
{rodowiskowych okreslonych dla JCWP czy JCWPd.

Na podstawie § 17 ust.2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskie] i Zeglugi Srodladowej z
dnia 12 lipca 2019 r. wsprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekdw, a takie przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. 2 2019 1, poz.
1311) wody opadowe lub roztopowe pechodzace z drogi gminnej przed wprowadzaniem do ziemi nie
muszg byc oczysiczone,

W zasiegu zamierzonego korzystania z wod | planowanych do wykonania urzadzen nie wystepuja
formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o ochronie przyrody takie jak obszary Natura 2000, parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty, uzytki
ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, obszary chronionego krajobrazu i zespaoly przyrodniczo-
krajobrazowe.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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Ustalajac warunki pozwolenia wodnoprawnego oparto sie na przepisach rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow jakie nalezy spetniac przy wprowadzeniu
sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkadliwych dla érodowiska wodnego
okreslajgcych wymagania w przypadku wprowadzenia wod opadowych i roztopowych.

Uwzgledniajgc wyniki przeprowadzonego postepowania, stanu faktycznego | prawnego, orzeczono
jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuiy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za poérednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Waod Polskich w
Jasle w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Strona moie zrzec sie prawa do wniesienia odwolania. W
takim przypadku decyzja staje sie ostateczna i prawomecna z dniem doreczenia organowi oswiadczenia o
zrzeczeniu sig odwotania, a jezeli w postgpowaniu wystepuje wigcej stron, z dniem doreczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu sie odwolania przez ostatnig 2 tych stron. Strona, ktdra zrzekfa sie prawa da
wniesienia odwotania traci réwniez prawo do zaskarzenia decyzji do sadu administracyjnego.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy Prawo
pkt B) ww. ustawy na wykonanie urzadzen

7a wydanie pozwolenia wodnoprawnego w oparciu o art. 389
: n‘ﬁdﬁﬁgﬁim oqsrciu o art. 389 pkt 1) Prawa wodnego na ustuge wodng

Dyvrey
Lareydn -_‘

Sergy 1]“””_

fur

rz u

@ Burmistrz Ropczye ul. Krisego 1 39-100 Ropezyce dziatajacy przez petnomocnika Pana Romana
Charchut ul. Kwiatkowskiego 139 a/7 35-311 Rzeszdw

2. Pozostale strony postepowania w drodze publicznego obwieszczenia zgodnie z art. 49 kpa w
zwigzku z art. 401 ust. 314 Prawa wodnego.

3. ZUZafa

Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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